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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE D’OBRA: 
 

 
“EXECUCIÓ DE L'OBRA PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'EDAR DE RUPIT” 

 
 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
És objecte del present contracte promogut pel Consell Comarcal d'Osona la contractació 
per: “EXECUCIÓ DE L'OBRA PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'EDAR DE RUPIT”. 
 
 
2. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte d’aquestes obres és la construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals i 
dels col·lectors en alta del sistema de sanejament de Rupit i Pruït amb la finalitat de conduir i 
tractar les aigües residuals generades en els municipis per evitar el seu abocament al domini 
públic hidràulic.  
 
 
3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS - ABAST 
 
Les obres que s’han de realitzar corresponen a les del projecte denominat “Actualització del 
projecte constructiu de l’EDAR de Rupit” aprovat inicialment en sessió ordinària del Ple del 
Consell Comarcal d’Osona, de data 29 de maig de 2024 i aprovat definitivament el 25 de 
setembre de 2024. (Expedient 2388-000010-2024 (X2024000633)). 
 
L’esmentat projecte consta de: 
 
Document núm. 1 - Memòria i annexos. 
Document núm. 2 - Plànols. 
Document núm. 3 - Plec de condicions. 
Document núm. 4 - Pressupost. 
 
L’obra tal com es descriu en el projecte, s’han estructurat en dos fases clarament 
diferenciades: 
 
- Fase 1. Construcció de l’accés a l’estació depuradora. 
 
El camí d’accés a la nova estació depuradora es planteja aprofitant el traçat del camí 
existent que actualment dona accés al pont medieval. L’accés té una longitud total de 412 
metres i presenta una amplada de 3 metres.  
S’han projectat diferents trams de murs de contenció amb escullera per tal de contenir les 
terres del camí. En total es projecten 57,6 metres de murs d’escullera. 
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Per tal de creuar la Riera de Rupit es projecta un gual format per tubs de formigó armat de 
800 mm de diàmetres col·locats al fons de la llera seguint el sentit del flux i sobre el quals es 
construirà un paviment de formigó amb un gruix de 15 cm. 
Per altra banda, es preveu l’adequació de l’accés al pont medieval, per tal de donar 
continuïtat al camí existent. En aquest cas es farà també amb paviment de formigó. 
S’ha generat una plataforma circular per tal de facilitar l’accés dels vehicles a la depuradora. 
El projecte contempla també la construcció de tots els elements de drenatge necessaris, així 
com la instal·lació d’elements de contenció i de senyalització al llarg de tota la traça. 
 
- Fase 2. Construcció de l’EDAR i de les connexions amb la xarxa de sanejament.  
 
El nou tractament preveu la construcció d’un sistema biològic del tipus Contactors Biològics 
Rotatius (CBR) per a l’eliminació biològica de contaminants i la remodelació de l’actual fosa 
sèptica per tal d’allotjar el desbast i el pretractament i fer la funció de laminació de cabals. 
Per tal de poder connectar l’abocament del sector Irles amb la nova depuradora s’ha previst 
l’execució d’un tram de col·lector que unirà la xarxa de sanejament del sector Irles amb la 
conducció de sanejament que connecta la xarxa de Rupit amb la fosa sèptica existent. 
Aquest tram comptarà amb una longitud de 274 m de col·lector de PVC corrugat DN400 
SN8 en làmina lliure i transcorrerà per el marge esquerra de la riera de Rupit fins arribar 
prop de la parcel·la en la que s’ubica la fosa sèptica i la futura EDAR. 
Per tal de conduir les aigües de sanejament d’aquest carrer fins a la xarxa de sanejament 
existent s’ha previst l’execució d’un bombament compacte que permeti superar el desnivell 
entre el punt d’intercepció i el punt de connexió 
Des de l’últim pou de registre ubicat al carrer Sant Joan de Fàbregues, es derivaran les 
aigües residuals mitjançant col·lector PEAD corrugat DN315 fins al nou pou de bombament. 
El bombament compacte serà de PEAD, tindrà una capacitat de 1.9 m3 i allotjarà 1+1 
bombes submergibles amb impulsor de tipus tallant. 
 
Les obres s’hauran d’executar d’acord amb les especificacions del projecte i del plec de 
prescripcions tècniques d’aquest.  
 
L’adjudicatari haurà d’elaborar tota la documentació necessària per a l’execució de l’obra 
(programes de treballs, pla de seguretat i salut, planificació i seguiment de les obres, etc.). 
 
Aquestes tasques es faran respectant en tot moment les condicions tècniques i 
econòmiques que figuren en aquest plec i en el plec de clàusules administratives particulars.  
 
Durant l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà de prendre consideració i donar 
compliment a la normativa vigent i que sigui aplicable amb caràcter general (normativa 
tècnica, de control de qualitat, ambiental, de seguretat i salut, etc.). 
 
L’adjudicatari es veurà obligat a executar aquest contracte de manera que realitzi, pel preu 
d’adjudicació, tot allò que consta en “Actualització del projecte constructiu de l’EDAR de 
Rupit”. 
 
 
4. SEGUIMENT DEL PROJECTE I PARTICIPACIÓ 
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El seguiment de les obres s’estructurarà de la següent manera: 
 
El Consell Comarcal d’Osona: 
 

o contractarà i/o designarà unes persones o equip tècnic per dur a terme la direcció de 
l’obra i la direcció executiva. Aquest director de les obres serà el responsable de 
l’execució de l’actuació en el seu conjunt. 

 
o contractarà una persona o equip tècnic, amb qualificació professional que li atorgui 

competència, per dur a terme la funció de responsable de la seguretat i salut de 
l’obra.  

 
o designarà una persona dels seus serveis tècnics o dels serveis tècnics del Consell 

Comarcal perquè faci el seguiment de les obres i assisteixi a totes les reunions que 
es programin entre la direcció de l’obra i el representant de l’adjudicatari. 

 
Les funcions principals del director d’obra en relació a l’execució de les obres seran les de 
seguiment i la supervisió de totes les tasques que ha de realitzar el contractista, la 
supervisió de tota la documentació que es realitzi (acta de comprovació del replanteig, 
relacions valorades, certificats, recepció de les obres, redefinicions tècniques, projectes, 
etc.), el control del compliment de terminis i de les altres obligacions contractuals del 
contractista.  
 
L’adjudicatari: 
 

o designarà un responsable per dur a terme la funció de coordinació i seguiment de les 
obres. Caldrà posar en coneixement del Consell Comarcal la designació d’aquesta 
persona per tal que, si s’escau, li doni el vistiplau. 

 
o designarà una persona per dur a terme la funció de delegat d’obra per part de 

l’empresa. 
 
Les funcions principals del responsable de l’adjudicatari seran les de coordinar el seguiment 
i supervisió de totes les tasques que han de realitzar els diferents equips que intervinguin en 
l’execució de les obres (obres i control de qualitat), així com d’informar al director de l’obra 
de qualsevol incidència que succeeixi durant el transcurs de l’execució. 
 
S’establiran entre el director de l’obra contractat pel Consell Comarcal, el delegat d’obra 
designat per l’adjudicatari i el representant del Consell Comarcal, visites d’obra conjuntes. 
S’establirà la periodicitat a l’inici de l’obra que podrà ser segons els casos setmanals. 
Aquestes visites seran acordades prèviament entre les parts per tal de fer el seguiment de 
l’obra i valorar els albarans i certificacions que es vagin expedint durant el transcurs de 
l’obra.  
 
De cadascuna d’aquestes visites s’expedirà la corresponent acta de seguiment d’obra. 
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L’adjudicatari haurà de realitzar les obres de construcció seguint en tot moment la normativa 
de seguretat i salut vigent. Haurà de realitzar el Pla de Seguretat i Salut segons el Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció i també haurà d’actualitzar el programa de treball. 
  
El Pla de seguretat i salut es redacta a càrrec de l’adjudicatari, i serà informat pel 
responsable de seguretat i salut. 
 
L’adjudicatari està obligat a admetre qualsevol redefinició tècnica o variant proposada per la 
direcció d’obra, amb la corresponent variació d’amidaments o unitats d’obra, si és el cas. 
Qualsevol canvi s’haurà de veure reflectit a les Actes de seguiment. 
 
Així mateix, per l’execució de qualsevol redefinició tècnica o variant del projecte proposada 
per l’adjudicatari, aquesta haurà de comptar amb l’aprovació de la direcció de les obres, que 
es veurà reflectit a les Actes de seguiment. 
 
L’adjudicatari redactarà el projecte “as built” de les obres i el lliurarà a la direcció d’obres 
abans de la recepció de les obres. El lliurament serà de dues còpies en dos suports digitals, 
i si s’escau en format paper. Aquest projecte haurà d’incloure com a mínim el següent: 
 

- Bases del replanteig. 
- Plànols detallats de les obres executades. 
- Recopilació de proves i assajos de control de qualitat realitzats. 

 
L’adjudicatari haurà de donar d’alta i legalitzar a nom del promotor i davant dels serveis 
territorials corresponents, totes les instal·lacions i equipaments que així ho requereixin. 
 
 
5. DOCUMENTACIÓ FACILITADA. 

 
El Consell Comarcal facilitarà al contractista, a més a més d’aquest plec tècnic, la següent 
documentació: 
 

 “Actualització del projecte constructiu de l’EDAR de Rupit”. 
 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ. 
 
L’execució del contracte “EXECUCIÓ DE L'OBRA PROJECTE CONSTRUCTIU DE 
L'EDAR DE RUPIT”  es realitzarà amb el termini de 13 mesos a partir de l’acta de 
replanteig. La durada del contracte són els 11 mesos establerts pel projecte constructiu i 2 
mesos addicionals en cas d’endarreriments per causes meteorològiques, període de festes o 
problemes en el subministrament de materials que hauran de ser convenientment justificats.  
 
7. TERMINI DE GARANTIA. 
 
El termini mínim de garantia exigible a les obres és d’un any. 
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8. CERTIFICACIONS. 
 
Es realitzaran certificacions mensuals, a no ser que hi hagi causes de justificació o execució 
que comportin fer-ho diferent. 
 
 
9. CONDICIONANTS CONTRACTACIÓ.  
 
L'execució i formalització del contracte queda subjecta a l'atribució de recursos efectuada 
pel Consell Comarcal - Agència Catalana de l'Aigua. 
 
 
10. ALTRES OBLIGACIONS 
 
El contractista haurà de satisfer totes les seves obligacions contractuals, al seu risc i 
ventura. 
 
S'entenen inclosos en els preus del contracte del quadre de preus, amb caràcter merament 
enumeratiu i orientatiu, i no limitatiu, els conceptes següents: 
 

a) Les despeses derivades de l'execució d'obres provisionals, la seva reposició a l'estat 

original o al que assenyali el director de l'obra, així com les instal·lacions auxiliars i 

aportació i augment d'equips i maquinària. 

b) Les despeses de neteja i arranjament de la zona afectada per les obres, durant i 

després de l'execució. 

c) Les despeses de confecció i presentació del projecte de liquidació de l'obra, que 

inclou plànols de l'estat final, tota la documentació i garanties dels equips i accessoris 

instal·lats. Es lliurarà en format digital, i si s’escau en format paper. 

d) Les despeses i preus devengats per l'arrendament, adquisició o ocupació de béns 

immobles per a instal·lacions i abassegaments, així com dels serveis i/o 

subministraments que siguin necessaris per l’execució de l’obra.  

 

11. RISC, PÈRDUES I AVARIES. CASOS DE FORÇA MAJOR 
 

El contractista, que executa el contracte al seu risc i ventura, no tindrà dret a indemnització 
per causa de pèrdues, avaries o perjudicis soferts en les obres, excepte en els casos de 
força major legalment declarats i dins dels límits que a continuació s’indiquen: 
  

a) Els incendis causats per l’electricitat atmosfèrica.  

b) Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com terratrèmols, sismes submarins, 

erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i 

altres semblants.  
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c) Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos 

o alteracions greus de l’ordre públic.  

 
En cap cas el contractista tindrà dret a indemnització, ni tan sols succeint algun dels casos 
de força major enumerats, quan els danys soferts afectin als seus mitjans personals o 
materials, equips, instal·lacions o maquinària del contractista o de tercers, ni en pèrdues, 
avaries o perjudicis soferts a les obres.  
 
El contractista té la inexcusable obligació d’adoptar les mesures i precaucions necessàries 
per a la conservació i protecció de les obres i de seguir les instruccions que a cada moment 
li doni el Director a aquest efecte, sense que per això tingui dret a cap compensació 
econòmica.  
 
 
 
 


