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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions 
necessàries per a la contractació de l’execució de les obres per a l’adaptació de la nau de Pla de 
Vilanoveta a la normativa vigent. Baixa Tensió. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el contractista 
haurà d’acomplir allò especificat en les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles relatives 
a la Prevenció de riscos laborals i Reial decret 1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari comunicarà 
al Coordinador de Seguretat i Salut (qui actuarà com a representant d’FGC) els seus riscos i mesures 
preventives inherents a la seva activitat. Així mateix, rebrà del Coordinador de Seguretat i Salut els 
propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns. 

Per a treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin inscrites 
en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre és fa a la 
següent adreça web www.fgc.cat. 

2. ACTUACIONS 

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec són les que es 
contemplen al projecte constructiu i l’addenda al projecte constructiu que s’acompanyen com a 
Annexes 1 i 2 d’aquest plec.  

L’addenda al “Projecte constructiu d’adaptació de la nau de Pla de la Vilanoveta a la normativa vigent” 
detalla la divisió del pressupost associat al projecte en dos lots. La present licitació únicament 
inclou el LOT 2. 

Els capítols objecte d’aquesta licitació amb els seus imports són: 

 

NIVELL CONCEPTE IMPORT 

01.01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 13.516,53 € 

01.01.01.21 Partida alçada desviament/estintolament d'instal·lacions (*) 900,00 € 

01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 32.222,58 € 

01.04 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ  56.945,70 € 

01.05 SISTEMA ACABATS 51.303,05 € 

01.06 CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS 396.831,36 € 

01.06.01.01 Partida alçada grup electrògen (*) 15.000,00 € 

01.06.01.06 Partida alçada legalització BT (*) 2.500,00 € 

01.06.05.01 
Partida alçada projecte legalització BT i legalització aire comprimit 
(*) 

2.500,00 € 

01.07 EQUIPAMENT  3.707,86 € 

01.08 URBANITZACIÓ 92.594,15 € 

01.09 SEGURETAT I SALUT 0,00 € 

01.09.01 Partida alçada Seguretat i Salut (*) 7.721,52 € 

01.10  GESTIÓ DE RESIDUS 7.311,14 € 

http://www.fgc.cat/
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01.11 CONTROL DE QUALITAT 0,00 € 

01.11.01 Partida alçada qualitat (*) 15.270,70 € 

01.12  CONSTITUCIÓ D'AVAL 0,00 € 

01.12.01 Partida alçada constitució aval (*) 300,00 € 

01.13 ALTRES 0,00 € 

01.12.01 Partida alçada a justificar obres imprevistes (*) 30.000,00 € 

  Total PEM 728.624,59 € 

  Despeses Generals (13%) 94.721,20 € 

  Benefici Industrial (6%) 43.717,48 € 

  TOTAL PEC (abans d’IVA) 867.063,27 € 

 

(*) Els capítols de Partides alçades no admeten baixa i per tant cal ofertar-les en PEC, segons preu 
indicat a aquest plec tècnic. En cas contrari l’oferta quedarà exclosa, a excepció que l’oferta global no 
es modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació. 

Tots els permisos d’ocupacions temporals en superfície que s’hagin de tramitar amb FGC i ADIF seran 
a càrrec de l’empresa adjudicatària i estan inclosos en els preus unitaris de les partides.  

Per a poder disposar d’un millor coneixement de l’estat de l’objecte d’aquesta licitació i per tal que els 
licitadors puguin fer una oferta congruent amb allò demanat per FGC en aquest plec, és molt 
recomanable la realització d’una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs, en la qual es 
farà una descripció detallada dels requeriments tècnics, l’abast de les actuacions a executar i els 
condicionats específics a tenir en compte, com a complement a allò descrit en aquest plec tècnic. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra tota la documentació de 
l’obra necessària per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada. 

3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

A continuació, es detallen les consideracions que l’empresa contractista haurà de tenir en compte 
durant l’execució dels treballs: 

 

Pla d'obra, compra de materials i inici dels treballs: 

El contractista proposarà en el termini de dues setmanes des de la data de formalització del contracte 
el pla d'obra desenvolupat, el qual haurà de ser aprovat per FGC. 

El contractista haurà de realitzar la compra de materials amb un termini màxim d'1 mes des de la data 
de l'acta de replantejament. 

Es considera com a data d'inici dels treballs, amb caràcter general, la de signatura de l'Acta de 
Replantejament. 

 

Execució dels treballs, logística i coordinació amb FGC: 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, personal tècnic especialitzat i mà 
d'obra auxiliar necessaris per efectuar els replantejaments. 
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Seran a càrrec del contractista el lloguer d'espais per acopis, vestidors, lavabos, oficines i tots els 
espais necessaris per la logística de l'obra. 

El programa de realització dels treballs i horaris haurà de ser planificat conjuntament amb FGC, i el 
contractista s’haurà d'adaptar a l'horari disponible per a la instal·lació i proves del sistema, sense 
objecte de reclamació per la seva part. 

Tots els treballs hauran de ser coordinats i autoritzats prèviament per part d'FGC, i s'executaran 
d'acord amb els procediments de treball d'FGC. 

No serà objecte de cap tipus de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats de la 
compatibilització en l'espai o en el temps de les tasques a realitzar amb altres contractistes, ADIF o 
amb el propi personal d’FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres d’FGC o 
d'Administracions competents, o degut a inclemències meteorològiques. 

 

Instal·lació i emmagatzematge: 

El contractista ha de tenir present que la seva oferta ha d'incloure tot el necessari per efectuar la 
instal·lació, tant els mitjans tècnics com els humans. 

En cas de ser necessaris llocs d'emmagatzematge o abassegament, aquests espais dependran de 
l’adjudicatari en la seva totalitat. La utilització d'espais dins dels terrenys d'FGC o ADIF implicarà 
l'autorització prèvia per la seva part. 

 

Connexió, posada en servei i proves: 

Durant els treballs de connexió i posada en servei dels equips subministrats, si FGC ho considera, 
podrà ser present personal d'FGC. 

Un cop finalitzada la instal·lació, el contractista haurà de realitzar les proves necessàries per verificar 
les funcionalitats del sistema. 

 

Accés a les instal·lacions i seguretat: 

Per poder accedir a les instal·lacions (el personal d'obra i maquinària de les empreses contractades), 
FGC redactarà un protocol d'accés en què es definiran els requisits d'accés, que bàsicament seran: 
disposar de tota la documentació de prevenció actualitzada i conforme, i que l'empresa contractista 
sol·liciti l'accés d'aquest personal per a realitzar les feines incloses al contracte. 

La verificació dels requisits es realitzarà per part del Coordinador de Seguretat de les Obres (CSS), 
qui proporcionarà el llistat de personal i maquinària amb accés autoritzat al servei de vigilància del 
complex perquè facilitin l'accés diari prèvia identificació. 

 

Servei de brigada d'intervenció ràpida: 

Les empreses contractades hauran de disposar, durant el termini d'execució de les obres, d'un servei 
de brigada d'intervenció ràpida que pugui resoldre qualsevol incidència causada per les obres en les 
instal·lacions d'FGC i ADIF en un termini màxim de dues hores des de la detecció de la incidència. 

 

Finalització dels treballs i garantia: 

Els treballs es consideraran finalitzats quan el sistema estigui totalment implantat, provat, documentat 
i en funcionament, i sempre que el seu correcte funcionament hagi estat comprovat i validat per part 
d'FGC, un cop s'hagi efectuat la corresponent recepció. A partir d'aquesta data s'inicia el termini de 
garantia. 
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Els materials i equipaments inclosos dins l'abast del present Plec tindran una garantia mínima d'1 any 
a comptar a partir de la data de recepció del sistema. 

Durant el període de garantia, el contractista estarà obligat a substituir, a satisfacció d'FGC, materials 
i peces defectuoses, realitzant tot allò esmentat al seu càrrec. Les substitucions o reparacions 
s'hauran de realitzar amb la màxima rapidesa possible per restablir ràpidament el funcionament 
normal de la línia. 

 

Documentació i propietat intel·lectual: 

Tots els documents es lliuraran en suport informàtic estàndard. Tots els documents lliurats passaran 
a ser propietat d'FGC per efectuar l'ús que consideri oportú, excepte en les restriccions imposades 
per la legislació vigent sobre la propietat industrial per a aquells aspectes que estiguessin registrats o 
utilitzats per patents. 

 

Seguiment d'incidències durant el període de garantia: 

En cas que FGC ho consideri necessari, i per tal de garantir l'assoliment dels valors de fiabilitat i 
disponibilitat durant el període de garantia, es podrà designar un equip de seguiment d'incidències 
que, conjuntament amb el representant del contractista, analitzaran totes les avaries amb afectació a 
la fiabilitat/disponibilitat, per avaluar la causa/afectació i discriminar si aplica o no al càlcul de fiabilitat 
i disponibilitat dels equips. 

 

Autoritzacions per a la prevenció d'incendis forestals: 

L'Adjudicatari haurà d'obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons 
la normativa de prevenció d'incendis forestals per a l'execució dels treballs, i serà responsable de 
complir les mesures i condicions que s'estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa 
vigent aplicable en la matèria. 

FGC podrà sol·licitar a l'Adjudicatari en qualsevol moment l'acreditació de l'obtenció de les 
esmentades autoritzacions. 

 

4. DELEGAT/DA D’OBRA 

El contractista nomenarà un/a Delegat/da d’Obra que serà l’interlocutor/a amb FGC. 

Serà obligatori que el/la Delegat/da d’Obra o bé el/la Cap d’obra tinguin signatura digital per tal 
realitzar els tràmits de forma telemàtica. 

5. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:  “PROJECTE CONSTRUCTIU D’ADAPTACIÓ DE LA NAU DE PLA DE 
VILANOVETA A LA NORMATIVA VIGENT”. 

ANNEX NÚM. 2:   “ADDENDA AL PROJECTE CONSTRUCTIU D’ADAPTACIÓ DE LA NAU DE 
PLA DE VILANOVETA A LA NORMATIVA VIGENT”. 
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ANNEX NÚM. 3: “GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM 
D'ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE 
TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES” 
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