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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE D’OBRES PER A LA REFORMA PER A 
CENTRE DE DIA I OMAC DELS LOCALS SITUATS AL SC. MOXÓ, ESCALA 1 BAIXOS 01, 
AV. FAGES DE CLIMENT, 2 D’EMPURIABRAVA

1. Introducció

L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponents al projecte de reforma per a 
centre de dia i OMAC amb referències cadastrals:

 0166213EG1706N0001OO
 0166213EG1706N0003AA

El projecte d’adequació ha estat redactat des del serveis tècnics municipals , per l’aparelladora 
Helena Cebrián Mozas i aprovat definitivament per la Junta de Govern de data 16 de desembre 
de 2024 

Aquest nou equipament polivalent  municipal  es destinarà a dos serveis :

- Omac: creació d’un espai d’atenció al públic, 
- Centre de dia: Creació dels espais propis del servei i habilitació del pati posterior com a 

zona d’esbarjo

L’Ajuntament no disposa de mitjans tècnics per tal d’executar les obres.

2. Codis d'identificació de les prestacions objecto del contracte

L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents CPV:

45211350   Treballs de construcció d’immobles multifuncionals
45213150   Treballs de construcció d’edificis d’oficines
45215221   Treballs de construcció de centres de dia

3. No divisió en lots del objecte del contracte

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb l'article 13 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

De conformitat amb l'article 99.3 LCSP l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte 
del contracte quan hi hagi motius vàlids que hauran de justificar degudament. En el present 
contracte la justificació de la no divisió en lots, es troba emparada en l'informe tècnic, que diu 
expressament:

“Les obres objecte del projecte s'han planificat per obtenir un cost adequat i òptim, agrupant 
activitats i equips de treball, de manera que, la seva divisió en lots, provocaria el sobrecost de 
l'execució de les obres, duplicant equips i alentint la tasca de supervisió en haver de contractar 
diferents formes de treball.”

4. Insuficiència de Mitjans

L’Ajuntament no disposa en la seva plantilla d’efectius o professionals que poden fer aquesta 
obra. 
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5. Marc normatiu

— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals 
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant 
LCSP).

— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada 
en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).

— I la resta de normativa específica que figura en el Plec tècnic en matèria d’edificació i 
accessibilitat 

6. Objecte del contracte

Els contractes d’obres es refereixen a una obra completa, entenent per aquesta la susceptible 
de ser destinada a l’ús general o al servei corresponent, sense perjudici de les ampliacions de 
què pugui ser objecte posteriorment, i comprenen tots i cadascun dels elements que siguin 
necessaris per utilitzar l’obra

7. Ubicació:

Sc. Moxó , escala 1 baixos 01, Av. Fages de Climent, 2 d’Empuriabrava amb referències 
cadastrals :

 0166213EG1706N0001OO
 0166213EG1706N0003AA

La clau urbanística és la següent :

Clau 10a/8a

Tipus d'ordenació 

8. Anàlisi Tècnica
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8.1. Consideracions tècniques i requeriments
Són les que figuren en el Plec de clàusules tècniques i en el projecte tècnic . 

8.2. En quan al CPV del contracte:

45211350   Treballs de construcció d’immobles multifuncionals 
45213150   Treballs de construcció d’edificis d’oficines 
45215221  Treballs de construcció de centres de dia

9. Anàlisi Econòmica

Pressupost contracte 

El Pressupost recollit en el projecte d'obres és el següent:

Pressupost execució material 256.502,35
6% benefici industrial 15.390,14
13% despeses generals 33.345,31
Subtotal 305.237,80
Pressupost sense IVA 305.237,80
21 % d’IVA 64.099,94
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 369.337,74

Aquest pressupost ha estat elaborat amb la base de dades de l’ITEC i inclou els costos de 
material, ma d’obra, maquinària, el rendiment previst, el benefici industrial i les despeses 
generals. Està desglossat en el quadre de preus que forma part del projecte tècnic i es farà 
efectiu en base a la partida del Pressupost del 2024: 0823162219 

El valor estimat del contracte 

El Tribunal Administratiu Central en matèria contractual, en la seva resolució 1516/2021, ens 
diu que el 10 per cent de liquidació del contracte d’obres ha de tenir-se en compte per al càlcul 
del valor estimat, art. 242.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), perquè “aquest possible increment del deu per cent sobre el preu inicial ha de 
considerar-se com a part del preu que podrà satisfer-se”. 

És a dir el 10 per cent seria un dels components del preu del contracte

Pressupost d’execució per contracte 305.237,80
10% (liquidació Contracte) 30.523,78

TOTAL 335.761,58

a. Viabilitat 

L'entitat disposa de recursos propis suficients per a finançar l’obres i la possibilitat certa de fer-
ho sense comprometre les principals variables financeres de la Corporació.

b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

Vista la incidència de qualsevol tipus de contractació sobre les despeses i ingressos de l'entitat, 
és essencial, en compliment dels disposat en l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
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d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la valoració de l'estabilitat pressupostària 
i la sostenibilitat financera d'aquesta.

El principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat de finançament dels compromisos 
de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute 
comercial, engloba tant el deute financer, com el deute comercial. 

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

 Sense repercussions 
Per no suposar despeses addicionals a les pressupostades en l’exercici corrents ni en 

els exercicis futurs.

 Amb repercussions 
(En aquest cas s’haurà d’adjuntar una memòria que valori la projecció dels ingressos 

i despeses previstes en un horitzó temporal mínim de tres anualitats, així com en el seu 
cas les aportacions de recursos addicionals que pot suposar l’activitat per l’entitat i, en 
aquest darrer cas, la proposta de reducció de despeses necessària per a mantenir 
l’equilibri pressupostari. Aquesta memòria  haurà d’estar signada pel responsable del 
centre gestor i pel diputat responsable d’aquesta àrea i autoritzada pel Vicepresident 1er. 
quan suposi aportacions de recursos addicionals)

SOTENIBILITAT FINANCERA

 Sense repercussions 
Per estar finançat amb recursos corrents o, en el seu cas, per haver estat valorada 

prèviament l’operació financera.

 Amb repercussions 

En quan a la gestió del centre de dia, s'està davant un contracte de concessió de serveis 
dels previstos en l'article 15 de la LCSP i, en concret, conforme a l'Annex IV de la LCSP es tracta 
d'un dels serveis especials als quals es refereixen els articles 22.1 c), 135.5 i la Disposició 
Addicional trentena sisena.

Codi CPV Descripció:
De 85000000-9 a 85323000-9 Serveis socials i de salut i serveis connexos.
Específicament:
85312100-0 Serveis de centres de dia

La redacció d’aquest apartat es fa en base als informes d’intervenció que formen part de 
l’expedient d’aprovació dels pressupostos municipal per l’any 2024.

La despesa objecte d’aquest contracte, corresponent a inversió, es troba prevista en els 
pressupostos municipals, per tant, compleix el principi d'estabilitat pressupostària, tal com ha 
informat la intervenció en l'expedient corresponent.

10. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

S’utilitza el procediment obert, atès que es tracta d’un contracte d’obres que compleix les 
dues condicions següents:
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- Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d'euros en el cas de contractes 
d'obres, 

- Que entre els criteris d'adjudicació previstos en el plec no hi hagi cap avaluable mitjançant 
judici de valor o, d'haver-los, la seva ponderació no superi el vint-i-cinc per cent del total. 

b. Qualificació del contracte

El contracte definit té la qualificació de contracte d’obres d'acord amb l'article 13 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

c. Anàlisi d'execució per lots

L’article 99 de la LCSP 9/2017 de Contractes del Sector Públic en el seu apartat 3 indica que 
“Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització 
independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, ...

De conformitat amb l'article 99.3 LCSP l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte 
del contracte quan hi hagi motius vàlids que hauran de justificar degudament. En el present 
contracte la justificació de la no divisió en lots, es troba emparada en l'informe tècnic, que diu 
expressament:

“Les obres objecte del projecte s'han planificat per obtenir un cost adequat i òptim, agrupant 
activitats i equips de treball, de manera que, la seva divisió en lots, provocaria el sobrecost de 
l'execució de les obres, duplicant equips i alentint la tasca de supervisió en haver de contractar 
diferents formes de treball.”

d. Solvència i altres condicions

 Mitjans d’acreditació de la solvència tècnica. Art. 88, 89 i 90 LCSP: 

d.1) La solvència de l'empresari:

La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se per:

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i financera de 
l’empresari s’haurà d’acreditar :

Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis dels tres últims 
conclusos haurà de ser almenys de 400.000 €. 

Acreditació documental:

Si l'empresari està inscrit en el registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals 
aprovats i dipositats en aquest Registre.

En cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit .

Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals aprovats i 
dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu volum anual de 
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negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA) o bé el model 303 
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any. En el cas de què la data de creació 
o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o contractista individual sigui inferior a tres anys, 
el requeriment d’acreditació del volum anual de negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat 
de l’empresa. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser 
proporcional.

d.2) La solvència tècnica de l'empresari haurà de ser acreditada per:

a) Una relació de les obres executades en els últims cinc anys que inclogui l’import, dates i el 
destinatari, sigui públic o privat. L’import anual acumulat de l’any de més execució haurà 
de ser igual o superior a 400.000€. 

Acreditació documental:

Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant certificats expedits o 
visats per l'òrgan competent. 

Quan el destinatari sigui un subjecte privat s’acreditaran mitjançant un certificat expedit per aquest 
o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.

Si la relació dels principals treballs realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens 
contractant, no serà necessari l’acreditació mitjançant certificat. 

En els contractes amb valor estimat inferior a 500.000,00 €, quan el contractista sigui una 
empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, 
no hauran d’acreditar aquest mitjà de solvència tècnica.

11. Durada 

El termini d'execució per a la finalització de les obres es fixa en el dia 31-5-2025.

L'inici del termini d'execució del contracte d’obres començarà amb l'acta de comprovació del 
replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un mes 
des de la data de la seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei de 
l'Administració encarregada de les obra procedirà, en presència del contractista, a efectuar la 
comprovació del replanteig.

Es fixa l’acte de replanteig en el termini màxim de deu dies des de la formalització el contracte

El contracte podrà prorrogar-se per un termini global d’1 mes  sempre què les seves 
característiques continuïn inalterables durant el període de durada de la pròrroga i que la 
concurrència per a la seva adjudicació s’hagi realitzat tenint en compte la durada màxima del 
contracte, inclosos els períodes de pròrroga. La pròrroga, en aquest contracte, no suposarà en 
cap cas un increment del valor estimat del contracte, atès que afecta únicament al termini 
d’execució.

En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a 
l’empresa contractista, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos 
d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte. Queden exceptuats de l'obligació 
de preavís els contractes la durada dels quals fos inferior a dos mesos.

12. Criteris de Valoració 
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La puntuació total de les ofertes (P) serà P= PE+PT (essent PE la puntuació de l’oferta avaluable 
mitjançant fórmules i PT la puntuació de l’oferta avaluable per criteris que depenen d’un judici 
de valor)

PE: Criteris avaluables per mitjà de fórmules 100 punts

1. Oferta econòmica 

Valoració en funció de la baixa oferta respecte del tipus de licitació: fins a 40 punts

Es valoraran les ofertes proporcionalment en relació al preu mes baix , segons la següent 
expressió:

Pel càlcul de la puntuació es prendrà com a criteri la Directriu 1/2020 de la Direcció General de 
Contractació Pública de la Generalitat, i s’atorgarà la màxima puntuació a la oferta amb preu 
més econòmic i la resta es valorarà segons la fórmula següent:

Ov – Om 1Pv = 1 - IL x VP P

Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
Ov = Oferta a Valorar
Om = Oferta Millor (oferta més econòmica)
IL = Import de Licitació
VP = Valor de ponderació, en aquest cas s’aplicarà un 2
P = Puntuació màxima

2. Millores en l’execució relacionades amb l’adequació de la rampa d’accès al centre de dia, 
descrita en el plec tècnic i que s’assenyala en el plànol núm. 15 del Projecte tècnic, 40 punts 

3. Millora en el termini d’execució de les obres punts 10 punts 

S’estableix com a termini màxim de finalització de les obres 31 de maig de 2025.

Per reducció del termini d’execució de les obres:
 10 dies : 5 punts
 20 dies : 10 punts

El licitador ha de presentar una programació suficientment representativa per permetre l’anàlisi 
del temps d’execució del contracte. 

4.Millora en el termini de garantia de les obres: 10 punts

Per l’increment de garantia (fins a 10 punts). 
Increment del període de garantia de l’obra, respecte el termini legal d’1 any a partir de l’acta 
de recepció de l’obra. Es valorarà, l’increment de garantia, amb una puntuació de 5 punts per 
cada any per sobre el període de garantia establert d’un any, amb un màxim de 10 punts, per 2 
anys de garantia addicional (3 anys en total, incloent el termini legal d’1 any a partir de l’acta 
de recepció de l’obra).
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13. Conclusions

S’estima adient la celebració d’aquest contracte d’obres segons les directrius que figuren en el 
Plec de clàusules administratives i tècniques.

Castelló d’Empúries, a la data de la signatura electrònica

Arquitecta Municipal

Helena Cebrian Mozas 

Interventor Accidental de Fons

Josep Roca i Cuffí
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