
  

 
 

 
 

INFORME TÈCNIC Informe Enginyer número: 23-2024  
 
Núm. expedient 1694/2022 

Assumpte: 
Procediment obert simplificat, de les obres instal·lació solar 
fotovoltaica d’autoconsum compartit al CEIP l’estelada i EBM 
petita estelada de Cànoves i Samalús 

Localització: Cànoves i Samalús 
Sol·licitant: Consistori 

 

Jordi Alabau i Corbera, enginyer industrial, col·legiat número 15.325 del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), en exercici lliure de la professió, redacto la 
següent memòria justificativa: 
 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA  

Que s’emet de conformitat amb els articles 28 i 116 de la Llei de contractes del sector públic 
9/2017, de 8 de novembre (d’ara endavant LCSP) 

1. ANTECEDENTS, NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
 
a) Antecedents 
El 27 de desembre de 2022, mitjançant el registre d’entrada número ENTRA-2022-5555, el 
Sr. SERGI GOMEZ RIERA, en representació de l’empresa ENERBITE, SL aporta el projecte 
executiu de la instal·lació d’un sistema solar fotovoltaic per autoconsum compartit al CEIP 
l’Estelada i EBM Petita Estelada de Cànoves i Samalús. Potència instal·lada 73,6 kw. 

El 8 de febrer de 2023, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar inicialment el projecte 
executiu de la instal·lació d´un sistema solar fotovoltaic per autoconsum compartit a l´escola 
l´Estelada i EBM La Petita Estelada de Cànoves i Samalús, redactat per l´enginyer industrial 
col·legiat 19.644 de l´empresa ENERBITE, SL, el Sr. Carlos Sáenz Alcántara, amb un 
pressupost d´execució per contracte (PEC) de 107.954,28 € (21% d´IVA inclòs). 

Posteriorment, a petició del Consistori, i per tal d’optar a les subvencions convocades per la 
Diputació de Barcelona, es sol·licita una modificació no substancial del projecte, passant 
aquest a una potència instal·lada de 80,96 kWp i 77 kWn, amb un pressupost d´execució per 
contracte (PEC) de 129.395,96 € (21% d´IVA inclòs). Versió signada el 12 de maig de 2023. 
 
b) Necessitat 
 
L’Ajuntament de Cànoves i Samalús vol impulsar el desenvolupament d’un nou model de 
consum energètic a nivell local, per tal d’aconseguir reduir les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle (GEH). 



  

 
 

 
 

Per això, és necessària la instal·lació d’instal·lacions fotovoltaiques a les cobertes 
d’equipaments municipals, i d’aquesta manera minimitzar les emissions produïdes en els 
equipaments municipals, generant electricitat amb energies renovables com l’energia 
elèctrica fotovoltaica. 
 
c) Idoneïtat del contracte 
 
A banda de l’impuls en la transició energètica que suposa la instal·lació d’un sistema 
d’autoconsum d’energia solar fotovoltaica, aquesta instal·lació també es pot considerar 
idònia des del punt de vista econòmic, ja que els kWh produïts i autoconsumits són kWh que 
no s’obtenen de la xarxa elèctrica, fet que comporta un estalvi econòmic en la factura de la 
llum del consistori municipal. En aquest sentit, s’estima actualment que el període 
d’amortització d’una instal·lació d’autoconsum és d’entre 6 i 10 anys, en funció del consum, 
i que la vida útil de la instal·lació és entorn els 25 anys. 

El projecte inclou un annex de càlcul de sobrecàrrega de la coberta pel pes propi i per l’acció 
del vent, demostrant que la planta solar fotovoltaica no suposa un problema afegit per la 
coberta.  
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE. 
 
L’objecte del contracte són les obres del projecte executiu de la instal·lació solar fotovoltaica 
d’autoconsum compartit de l´escola l´Estelada i de l’Escola Bressol Municipal La Petita 
Estelada de Cànoves i Samalús 

El document tècnic de referència: 

INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAIC PER AUTOCONSUM 
COMPARTIT AL CEIP L’ESTELADA I EBM PETITA ESTELADA DE CÀNOVES I 
SAMALÚS. 80,96 kWp / 77,00 kWn. (Signat el 12 de maig de 2023). 
 
Les actuacions projectades consisteixen en la instal·lació de mòduls solars, la seva 
estructura estàtica seguint la normativa vigent, la distribució dels conductors i les canals, 
distribució i instal·lació dels inversors i els quadres de protecció a la sala tècnica, essent 
aquesta existent. En cas de no ser possible ubicar els inversors a la sala tècnica, aquests es 
localitzaran a l’exterior, amb les mesures preventives pertinents. 
 
Tot seguit s’especifiquen un resum de les actuacions que es realitzaran: 
 
• Obra civil: 

- Armari d’escomesa elèctrica. 
- Rases i canalitzacions de baixa tensió. 

 



  

 
 

 
 

• Instal·lació fotovoltaica: 
- Instal·lació de mòduls fotovoltaics a les cobertes dels edificis. 
- Instal·lació d’inversors i proteccions elèctriques. 
- Instal·lació de cablejat elèctric. 
- Legalització de la instal·lació fotovoltaica. 

 
Codi CPV: 45200000-9. Treballs generals de construcció. 
Codi CPV: 45310000-3. Treballs de instal·lació elèctrica 
Codi CPV: 45233250-6. Treballs de paviments. 
Codi CPV: 45261215-4. Revestiment de cobertes amb panells solars.  
Codi CPV: 09330000. Energia solar.  
Codi CPV: 09331000. Panells solars. 
Codi CPV: 09331200. Mòduls solars fotovoltaics.  
Codi CPV: 09332000. Instal·lació solar. 
 
 
2. ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ. 

 
La tramitació es farà pel procediment obert simplificat, atès que el valor estimat del contracte 
de 129.395,96 € no és igual o superior a 2.000.000 d’euros (en tractar-se d’un contracte 
d’obres) i no hi ha criteris sotmesos a judici de valor. 
 
3. LOTS. 
 
L’objecte de la contractació no es divideix en lots, ja que la realització independent de les 
diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte dificultaria des del punt de vista 
tècnic la seva correcte execució. La divisió en lots del contracte implicaria la necessitat de 
coordinar l’execució de les diferents prestacions per una pluralitat de contractistes diferents, 
cosa que suposaria un risc per a la seva correcta execució, ja que: 

- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perd l’optimització del control de 
l’execució global del contracte, atès que la instal·lació ha de ser executada i legalitzada 
per un sol industrial responsable. 

- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es fa difícil poder coordinar l’execució de 
la instal·lació, afegint possibles riscos elèctrics.  

- Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perd l’eficiència, atès que és 
impossible l’execució simultània de la instal·lació. 

 
 
 



  

 
 

 
 

 
 
4. DADES ECONÒMIQUES I DURADA DEL CONTRACTE. 
 
Concepte Quantia (en euros) 
Pressupost d’execució material 89.864,55 
Despeses generals 13% 11.682,39 
Benefici industrial 6% 5.391,87 

SUBTOTAL 106.938,81 
Import sobre el valor afegit 21% 22.457,15 

TOTAL 129.395,96 
 
Pressupost base de licitació (segons l’art. 100 LCSP): 106.938,86 € + 22.457,15 € (IVA al 
21%) = 129.395,96 € (IVA inclòs). 
 
Valor estimat del contracte (VEC), segons l’art. 101 LCSP és de 106.938,86 € (IVA exclòs). 
 
Finançament amb càrrec a l’aplicació per l’exercici 2024 aplicació pressupostària 920/62930 
– PLAQUES FOTOVOLTAIQUES,. 
 
El termini d’execució de les obres és de 15 setmanes, i començarà a l’endemà de la 
signatura de conformitat de l’acta de comprovació del replanteig o segons la data de inici 
que es pugui assenyalar o determinar en l’esmentada acta. 
 
 
5. JUSTIFICACIÓ QUE NO EXISTEIX FRACCIONAMENT 

 
Les obres del projecte executiu de la instal·lació d’un sistema solar fotovoltaic per 
autoconsum compartit al CEIP l’estelada i EBM petita estelada de Cànoves i Samalús 
constitueixen un projecte complert. Per tant, no s’ha fraccionat irregularment l’objecte del 
contracte per evitar el procediment, publicitat i/o concurrència que per quantia correspondria. 
 
 
7. SOLVÈNCIA/CLASSIFICACIÓ 
 
Els mitjans per acreditar la solvència, s’ha realitzat d’acord amb allò establert a l’art 86.1 de 
la LCSP. “La solvència econòmica i financera i tècnica o professional per un contracte 
s’acreditarà mitjançant l’aportació dels documents que es determinen per l’òrgan de 
contractació d’entre els previstos en els articles 87 a 91 de la llei”. 
 
7.1. Solvència econòmica i financera 
 
Per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera de l’empresari, s’ha optat per 
l’acreditació mitjançat l’apartat 1.a) de l’article 87. Queda justificat pel nivell de dificultat 
dels treballs i l’import de l’obra a licitar. 
 



  

 
 

 
 

La solvència econòmica i financera de l’empresari s’ha d’acreditar amb el volum anual de 
negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, d’un import igual o superior a 106.938,86 
€ anuals referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes. 
 
Per tal de garantir la solvència econòmica i financera sense limitar la concurrència a aquest 
contracte i atesa la duració de l’obra i el seu cost, es considera que no és necessari arribar 
a demanar 1,5 vegades el valor estimat del contracte (VEC), fent ús de la facultat de 
ponderació de l’article 92 LCSP. 
 
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hagués de trobar-se inscrit en 
aquest registre, i, en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en que hagi d’estar 
inscrit.  
 
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual 
de negocis mitjançant els seus llibres de inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 
 
7.2 Solvència tècnica o professional 
 
Per l’acreditació de la solvència tècnica o professional, per un contracte d’obres, s’ha optat 
pel mitjà que s’estableix l’apartat 1 de l’article 88. Queda justificat pel nivell de dificultat dels 
treballs. 
 
En aquest cas, la solvència tècnica s’acreditarà, amb la relació de les obres executades en 
el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats de bona execució; aquests certificats 
han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van 
dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment 
a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan 
de contractació l’autoritat competent. 
 
S’hauran d’aportar un mínim de 3 certificats de bona execució d’obres similars a l’objecte 
del contracte (concretament obres d’instal·lacions fotovoltaiques) executades en el curs dels 
darrers cinc anys i per un import mínim de 70.000,00€ IVA inclòs cadascuna d’elles. 
 
7.3. Classificació. 
 
En tractar-se d’un contracte d’obres amb un import inferior a 500.000 €, d’acord amb l’article 
77.1.a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la classificació 
no és exigible. Tot i així, per aquelles licitadores que hagin obtingut classificació i vulguin 
acreditar la solvència mitjançant aquest mitjà, la classificació necessària serà: 
 
Grup I): Instal·lacions.  
Subgrup: 9 Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica. 
 
 



  

 
 

 
 

 
 
7.4. Empreses de nova creació 
Atès que no es tracta d’un contracte sotmès a regulació harmonitzada, de conformitat amb 
88.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aquelles empreses 
que tinguin una antiguitat inferior als cinc anys acreditaran la seva solvència tècnica pels 
mitjans que s’assenyalen a continuació: 
 
• Declaració en què s’indiqui el personal tècnic o organismes tècnics, tant si estan integrats 

en l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, 
acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li ho requereixin els 
serveis dependents de l’òrgan de contractació.  

 
L’equip tècnic que durà a terme els treballs objecte d’aquest contracte, haurà d’estar format, 
com a mínim, per les persones amb les titulacions i experiències que s’indiquen a 
continuació: 

 
• Un/a tècnic/a responsable o director/a tècnic/a del contracte amb alguna de les següents 

titulacions: Grau en Enginyeria o Enginyeria tècnica industrial, amb un mínim de tres anys 
d’experiència professional en treballs relacionats amb instal·lacions de baixa tensió.  
Aquest responsable serà l’interlocutor habitual entre l’empresa adjudicatària i 
l’Ajuntament, per mitjà dels tècnics de l’Ajuntament o la Direcció de l’obra. 

 
Forma d’acreditació: 
 
• Declaració responsable relativa al personal que s’adscriu al contracte i addicionalment 

títols de les formacions requerides, currículums vitae, documentació de Seguretat Social, 
així com d’altra documentació de què disposi la licitadora que acrediti el compliment dels 
requisits de solvència. 

 
 
8. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Les ofertes es valoraran segons els següents criteris, d’acord amb la ponderació que es detalla 
per a cadascun d’ells (fins a 100 punts): 
 
a) Criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules (fins a 100 punts) 
 
a.1) Criteris econòmics: millor preu (fins a 90 punts) 
A l’oferta econòmica més baixa respecte del pressupost base de licitació s’atorgarà la 
màxima puntuació de 90 punts. Per la resta d’ofertes, la puntuació s’obtindrà aplicant la 
següent fórmula:  

Puntuació = (oferta econòmica més baixa / oferta valorada) x 90 
Es tindran en compte dos decimals. 



  

 
 

 
 

La puntuació que es dona a la oferta econòmica es fa d’acord a una fórmula lineal 
(proporcional inversa ponderada), que garanteix el principi de proporcionalitat i no estableix 
llindars de sacietat. 

 
a.2) Criteris qualitatius: ampliació garantia respecte els 12 mesos marcats en el 
projecte tècnic (fins a 10 punts) 
 
El termini de garantia de l’obra serà d’un any mínim establert a l’article 243.3 de la LCSP. 
 
Tenint en compte les característiques de l’obra, es creu convenient valorar l’augment del 
termini de garantia per assegurar una millor execució d’obra i allargar la possibilitat de poder 
detectar i esmenar els possibles vicis ocults de l’obra executada, mes allà del període 
establert d’un 1 any. 
 
Es valorarà de la següent forma: 
 

1 any addicional d’ampliació garantia = 2 punts  
2 anys addicionals d’ampliació garantia = 4 punts 
3 anys addicionals d’ampliació garantia = 6 punts 
4 anys addicionals d’ampliació garantia = 8 punts 
5 anys addicionals d’ampliació garantia = 10 punts 
 

  



  

 
 

 
 

9. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 

CRITERIS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA 

AUTOMÀTICA 
 

a) Proposició econòmica. 
 

Es presentarà conforme al següent model: 
 
«      , amb domicili a l'efecte de notificacions a   , 
   , núm.  , amb NIF núm.  , en representació de l'Entitat  
 , amb  NIF  núm.    , assabentat de l'expedient per a la contractació 
de les obres d’instal·lació d’un sistema solar fotovoltaic per autoconsum compartit al CEIP 
l’Estelada i EBM Petita Estelada de Cànoves i Samalús, per procediment obert simplificat, 
anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al 
contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a 
terme l'objecte del contracte per l'import de 
 

Import sense IVA IVA % IVA en euros Import IVA inclòs 
    

 
 

A  , a  de  de 20  . 
Signatura del candidat, Signat:  .» 

 
b) Criteris qualitatius. 

 
Es presentarà conforme al següent model: 

 
 
«_________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________, 
____________ núm. , amb NIF núm. ____________, en representació de l'Entitat 
_______________ , amb  NIF  núm. ___________, assabenta/da de l'expedient per a la 
contractació de les obres d’instal·lació d’un sistema solar fotovoltaic per autoconsum 
compartit al CEIP l’Estelada i EBM Petita Estelada de Cànoves i Samalús, per procediment 
obert simplificat anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec els Plecs i el 
projecte que serveixen de base al contracte i els accepto íntegrament, prenent part de la 



  

 
 

 
 

licitació i comprometent-me a dur a terme l’objecte del contracte presentant la següent oferta 
per que fa als criteris d’adjudicació diferents del preu: 

 
CRITERI OFERTA PUNTS   

AMPLIACIÓ GARANTIA  

  1 any 
  2 anys 
  3 anys 
  4 anys 
  5 anys 

 
 
 
 
 
(a omplir per l’administració) 

  



  

 
 

 
 

 
10. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

S’estableix la següent condició especial d’execució del contracte segons l’article 202 de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre (LCSP): 
 
- Com a mesura per prevenir la sinistralitat laboral, s’exigeix que l’empresa presenti una 

declaració responsable conforme tot el personal que executarà l’obra te una formació de 
prevenció de riscos laborals en Instal·lacions Fotovoltaiques de 20 hores de durada mínima. 
 

Amb caràcter previ a l’inici de l’execució de l’obra l’empresa adjudicatària presentarà la 
documentació acreditativa corresponent d’haver realitzat aquesta formació. En cas de 
substitució del personal, el nou personal de disposar com a mínim de la mateixa formació que 
la persona que ha estat substituïda. 

 
 
11.  CAUSES DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE NO PREVISTES 

No es preveuen modificacions respecte al projecte constructiu, excepte per causes de força 
major o cas fortuït a causa d’errors o omissions en la redacció del projecte, o millores 
tècniques segons el criteri del Director de les Obres o imprevistos derivats de la companyia 
distribuïdora. 
 
 
12. SUBCONTRACTACIÓ 

No es permet la subcontractació del cap d’obra ni de l’encarregat general, que hauran de ser 
personal propi de plantilla de l’empresa adjudicatària. Atesa la complexitat de les obres 
objecte del contracte, es consideren justificades aquestes condicions per tal de tenir millor 
garantia que les obres s’executin correctament.  
 
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no 
pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix 
les mesures de lluita contra la morositat. El responsable del contracte podrà requerir durant 
l’execució del contracte la verificació del pagament del preu als subcontractistes. No s’admet 
el pagament directe al subcontractista 
 
 
13.- PAGAMENT DE LES FACTURES 

A l'efecte del pagament, l'Administració expedirà mensualment en els primers deu dies 
següents al mes al qual corresponguin, certificacions que comprenguin l'obra executada 
conforme al projecte durant aquest període de temps, que tindran el concepte de pagaments 
a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final. 
Aquestes certificacions mensuals en cap cas suposaran l'aprovació i la recepció de les obres. 
 



  

 
 

 
 

El contractista, una vegada expedida la certificació mensual d'obra, haurà de presentar la 
factura en un registre administratiu. La factura haurà de presentar-se en format electrònic en 
els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i 
Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en aquests casos la 
presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentació en un registre 
administratiu. 
 
 
14.- TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia serà d’un (1) any des de la signatura de l’acta de recepció de les obres 
(afegint el termini de garantia ofert en la licitació si és ofert per l’empresa adjudicatària). 
 
 
15.- CONSEQÜÈNCIES INCOMPLIMENT: causes de resolució i règim de penalitats 

L’empresa contractista està subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes amb 
caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en l’article 201 en quant a les 
obligacions socials, mediambientals i laborals. 

 
L’incompliment de qualsevol de les prestacions que segons el PPT i clàusules del PCAP 
s’estableixen com obligatòries comportarà que per part del responsable del contracte 
s’estableixi un advertiment per escrit a l’adjudicatària per tal de que porti a terme la prestació 
establerta en els plecs en el termini que segons la mateixa notificació sigui escaient.  
 
Si en el termini previst de l’advertiment no es complissin les prestacions, s’aplicaran les 
penalitats previstes.  
 
Tindran consideració D’INCOMPLIMENTS MOLT GREUS, que comportaran una 
PENALITAT del 10% del preu del contracte:  

- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan 

produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte. 
- La paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables a l’empresa 

contractista. 
- La resistència als requeriments efectuats per l’Administració, o la seva inobservança, 

quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte. 
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 

als previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa contractista, si 
escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de 
l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el 
falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobrador. 

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 



  

 
 

 
 

- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es 
derivin per l'execució del contracte quan produeixi un perjudici substancial en 
l’execució del contracte i especialment en les seves condicions de seguretat. 

- L'incompliment de les obligacions contractuals. 
- L'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 
- La reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus. 
- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista. 
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 

obres públiques. 
- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció 

de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les 
del pla de seguretat i salut en les obres. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent. 

- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini 
indicat pel responsable del contracte. 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat del PCAP o els PCTP. 
 
 
Tindran consideració D’INCOMPLIMENTS GREUS, que comportaran una PENALITAT del 
5% del preu del contracte:  

- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança, 
que perjudiqui l’execució del contracte. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
no constitueixi incompliment molt greu. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 
als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta del contractista, si escau. 

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que 
es derivin per l'execució del contracte. 

- La reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus. 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi incompliment molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 
- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions. 

derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les 
obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat del PCAP o els PCTP. 
 
Tindran consideració D’INCOMPLIMENTS LLEUS, que comportaran una PENALITAT del 
3% del preu del contracte:  



  

 
 

 
 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
no constitueixi incompliment greu. 

- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi incompliment molt greu o greu. 

- L’incompliment de les prescripcions que no comporti riscos per a les persones i/o els 
béns. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals. 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de 
l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el PCAP o els PCTP. 
 
Al efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió d'un incompliment del 
mateix caràcter sancionat per resolució administrativa ferma. 
 
En cap cas la suma dels imports que corresponguin pel conjunt de les penalitats imposades 
no podrà superar el 50 % del preu del contracte. 
 
 
16. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

L’execució del contracte requereix la cessió de dades de caràcter personal al contractista:  
 SÍ   NO 

 
17. SEGUIMENT DEL CONTRACTE. 

Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: 
 
Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús 
 
En compliment de l’article 62 de la LCSP, la persona responsable del seguiment del 
contracte, a qui correspon la comprovació, coordinació i la vigilància de la correcta realització 
dels serveis contractats, i haurà de supervisar les prestacions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar-se la seva correcta realització, serà el tècnic competent que es 
designi com a Director Facultatiu de les Obres.  
 
D’acord amb la legislació vigent, s’haurà de nomenar el Director Facultatiu i el coordinador 
de seguretat i salut prèviament a l’inici de les obres. Està prevista la contractació aquestes 
tasques mitjançant el corresponent expedient de contractació. 
 
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient. 
 
I perquè consti. 
 
Document signat digitalment 
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