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ANNEX NÚM. 1
COMPROMÍS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BÀSICS I PROPOSTES 
D’ACCIÓ BIM

	A.- Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a mínim els següents rols:

Rols

Nom del Tècnic

Responsable BIM del contracte

Responsable de l’assegurament de la Qualitat del model

............

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir l’equip, però un tècnic pot tenir assignat més d’un rol. Aquesta assignació ha de ser nominativa.

	B.- Breu descripció de l’aplicació de la metodologia BIM que aplicarà en aquest contracte:

En aquest apartat i de forma breu s’explicarà l’estratègia de la gestió per garantir la fiabilitat de les dades del model



	C.- Objectius, usos i propostes d’acció

1.- Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte 

	Lliurament d'informació de qualitat que faciliti:

- la comprensió de la solució per part del gestor i del client final del projecte

- la seva comunicació als futurs usuaris.
	1.1
	Generar plànols més coherents
	X

	
	1.2
	Analitzar els punts crítics (incidències) del projecte
	X

	
	1.3
	Millorar la integració en l'entorn
	

	
	1.4
	Analitzar les visuals internes de la solució
	

	
	1.5
	Analitzar el compliment de requeriments espacials (programa funcional)
	

	
	1.6
	Identificar i ubicar elements/materials dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions
	X

	2. ‐ Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu 

	Assegurar la compatibilitat entre les solucions de diferents disciplines des de les fases inicials del projecte
	2.1
	Coordinar la distribució de tasques entre els diversos responsables
	

	
	2.2
	Detectar els problemes potencials de forma anticipada
	X

	
	2.3
	Resolució de problemes de coordinació entre disciplines, lots i/o oficis
	X

	
	2.4
	Planificació detallada del procés de construcció
	

	3.‐ Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte

	Avaluar l'evolució de la solució en base a informació fiable i de qualitat, registrant la presa de decisions.
	3.1
	Seguiment del desenvolupament del projecte
	X

	
	3.2
	Avaluar la correcte definició de la proposta
	

	
	3.3
	Analitzar les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada
	X

	
	3.4
	Millorar la traçabilitat de les decisions de canvi
	X

	
	3.5
	Gestionar l'arxiu de documents del projecte, relacionant-los entre sí
	X

	4.‐ Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés 

	Comprovació eficient i ràpida de les quantitats d'unitats de projecte i, en la gestió de canvis, comparar-les amb les d'obra
	4.1
	Verificar els amidaments en les diferents fases del projecte
	X

	
	4.2
	Analitzar les propostes de canvi, realitzant comparatius
	

	
	4.3
	Estimar els costos de manteniment de l'edifici/infraestructura acabada
	


	5.‐ Facilitar la gestió de l’edifici/infraestructura acabada

	Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de la fase de manteniment
	5.1
	Identificar i ubicar elements/materials dins de l'edifici/infraestructura
	X

	
	5.2
	Facilitar la transferència d'informació de projecte a l'usuari final
	X

	
	5.3
	Establir les necessitat de manteniment de l'edifici/infraestructura d'acord amb els requeriments establerts
	

	

	Signatura del licitador / representant

de l’empresa licitadora:

................................................

Data 
	


Nota: el licitador marcarà amb una creu (x), si és el cas, les Propostes d’Acció BIM addicionals a les proposades per Infraestructures.cat. El licitador serà responsable de fer el model o adaptar-ho si existeix prèviament el model per aconseguir les Propostes d’Acció de BIM, tant les bàsiques com les addicionals a les proposades per Infraestructures.cat, d’acord amb els lliurables indicats en l’annex A2-5 del manual BIM d’Infraestructures.cat. 

ANNEX NÚM. 2
PROPOSTA ECONÒMICA
El/La Sr./Sra. .................................. assabentat de l’anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació del “Contracte de serveis per a la redacció ...................... . Clau:……..”, es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a realitzar-lo amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions d’acord amb l’oferta següent:
Total valor treballs sense els de geotècnia desglossats a l’annex 7 (A): 
                   ..................  Euros (IVA no inclòs).

Total valor treballs de geotècnia desglossats a l’annex 7 (B)..............................Euros (IVA no inclòs)

Total valor treballs (A+B) .................................................Euros, més la quantitat de ...(valor de l’IVA)... Euros per l’IVA

(El preu ofertat no podrà superar el pressupost de licitació)
Termini redacció dels treballs: ............. mesos.

(El termini ofertat no podrà superar el de licitació)

Signatura:

	ANNEX NÚM. 3A



	PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L'EXPERIÈNCIA DEL PERFIL DE L'AUTOR/S REDACTOR/S 
QUE S'ADSCRIURÀ/N AL CONTRACTE


	
	
	(En cas de proposar 2 co-autors, caldrà complimentar un annex per a cadascun d'ells)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dades del contracte i del licitador

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Projecte/Estudi
	 
	 

	 
	Licitador (1):
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.
	 

	
	
	
	
	
	

	Declaració del licitador i dades del perfil de l'Autor redactor

	 
	
	
	
	
	 

	 
	El sotasignant, ......................................................................... en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 
	 

	 
	contracte: ..........................................................................Clau:
	 

	 
	es compromet a tenir com a Autor/redactor del projecte/estudi un tècnic titulat amb la dedicació mínima exigida en el Plec i que podrà acreditar l’experiència següent, a data de presentació de l'oferta:

	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	L’import acumulat  (IVA  no inclòs) d’altres "Treballs similars" (sense limitació d’import), acabats en els últims 15 anys, on el tècnic que es proposarà ha actuat com autor (A1) 
	 
	 

	 
	L’import acumulat  (IVA  no inclòs) d’altres "Treballs similars" (sense limitació d’import), acabats en els últims 15 anys,  on el tècnic que es proposarà ha actuat com a PM (Project Manager o similar) o com ADJ (Adjunt a l'Autor del projecte)  (A2)
	 
	 

	 
	IMPORT ACUMULAT D’INCREMENT D’EXPERIÈNCIA  INCR =  A1 + 0,5 * A2

(Els imports acumulats no inclouran el “Treball similar “ considerat com a solvència tècnica o professional)
	 
	 

	 
	
Els imports seran referenciats als honoraris de redacció, IVA no inclòs.
	
	
	 

	 
	(Aplicable en cas que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin “Treballs d’especial singularitat”, d’entre els “Treballs similars”, a efectes de valorar l’Experiència del perfil dels Tècnics) 

Ha participat en algun projecte o estudi, acabat en els últims 15 anys, on pugui acreditar la singularitat definida a l’Apartat 17 del quadre de característiques (SI/NO)
Si aquest Treball coincideix amb el “Treball similar” considerat com solvencia técnica o professional, atès que no podrà ser objecte de valoració s’haurà de complimentar aquesta casella amb "NO"


	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 

	 
	El tècnic pot justificar coneixements de la metodologia TCQ (SI/NO)
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	Data:................................................

Signatura del licitador / representant

de l’empresa licitadora:

.

...............................................

	
	 


	ANNEX NÚM. 3B

	PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L'EXPERIÈNCIA DEL PERFIL DE LA RESTA DE L'EQUIP REDACTOR QUE S'ADSCRIURÀ AL CONTRACTE



	
	
	(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels tècnics que integren l’Equip redactor a banda de l'Autor/s)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dades del contracte i del licitador

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Projecte/Estudi:
	 
	 

	 
	Licitador (1):
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.
	 

	
	
	
	
	
	

	Declaració del licitador i dades del perfil del tècnic de l'Equip

	 
	
	
	
	
	 

	 
	El sotasignant, ......................................................................... en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 
	 

	 
	contracte: ..........................................................................Clau:
	 

	 
	es compromet a tenir com........ (càrrec) ........un tècnic amb la dedicació mínima exigida en el Plec i que podrà acreditar l’experiència següent, a data de presentació de l'oferta:
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	L’import acumulat  (IVA  no inclòs) d’altres "Treballs similars" (sense limitació d’import), acabats en els últims 15 anys, on el tècnic que es proposarà ha actuat amb el mateix perfil tècnic requerit al Plec  (A1) 
	 
	 

	 
	IMPORT ACUMULAT D’INCREMENT D’EXPERIÈNCIA  INCR = A1
(L’import acumulat no incloura/n el/s “Treball similar/s “ considerat/s com a solvència tècnica o professional)
	 
	 

	 
	
Els imports seran referenciats als honoraris de redacció, IVA no inclòs.
	
	
	 

	 
	
	 

	 
	(Aplicable en cas que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin “Treballs d’especial singularitat”, d’entre els “Treballs similars”, a efectes de valorar l’Experiència del perfil dels Tècnics) 

Ha participat en algun projecte o estudi, acabat en els últims 15 anys, on pugui acreditar la singularitat definida a l’Apartat 17 del quadre de característiques (SI/NO)
Si aquest Treball coincideix amb el Treball similar considerat com solvencia técnica o professional, atès que no podrà ser objecte de valoració s’haurà de complimentar aquesta casella amb "NO"


	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	El tècnic pot justificar coneixements de la metodologia TCQ (SI/NO)
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	
	Data:................................................

Signatura del licitador / representant

de l’empresa licitadora:

.

...............................................
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 


ANNEX NÚM. 4
COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 
	PRESIDÈNCIA:
	Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació d’Infraestructures.cat (President/a suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat, Sra. Asunción Aspas i Blasco, Tècnica de la Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat)

	VOCALIA:
	Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació d’Infraestructures.cat (Vocals suplents: Sr. Joaquim Bosch i Albareda, Cap de la Gerència d’Àmbit Sectorial d’Edificació; Sr. Xavier Vall-llossera i Ferran, Cap de la Divisió d'Obres Hidràuliques i Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat)

	VOCALIA:
	Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat 

	
	(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas Estrader, Cap de la Gerència d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat de Planificació d’Infraestructures.cat)

	VOCALIA:
	Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria Jurídica d’Infraestructures.cat
(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria Jurídica d’Infraestructures.cat)

	VOCALIA:
	Sr. Pere González i Bernal, Titular de l’Òrgan de Control Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat 

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria Interna; Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica de la Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat)

	SECRETARIA:
	Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de Contractació d’Infraestructures.cat

(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernàndez i Urban, Tècnic de la Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat; Sr. Carles Obiols Gordo, Tècnic de la Gerència Transversal de Contractació d’Infraestructures.cat)


COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA

	PRESIDÈNCIA:
	Sr. Carles Vaccaro i Garcia, Cap de Divisió Obra Civil, Mobilitat Sostenibilitat i Descarbonització d’Infraestructures.cat 

	VOCALIA:
	Sr. José Luis Nieto i Acera, Cap de la Gerència d’Innovació i Projectes d’Obra Civil d’Infraestructures.cat 

	SECRETARIA:
	Sra. Marta Cabello i García, Tècnica de la Gerència d’Innovació i Projectes d’Obra Civil d’Infraestructures.cat


ANNEX NÚM. 5
CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ

Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els següents:

Criteris de valoració objectius ...........................................................................................  0 a 100 

	1
	Oferta econòmica
	[0-45]

	
	
	


PEi = 45 * ( 1 - (Oi – Omin) / IL )

On

PEi = Puntuació econòmica de l’oferta

Oi = Import de l’oferta (expressat en euros (IVA no inclòs)  i 

arrodonit a 2 decimals)

Omin = Import de l’oferta més econòmica (expressat en euros (IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals)

IL = Import de licitació (expressat en euros (IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals) 

Per a determinar  l’oferta més econòmica (Omin) i assignar la puntuació econòmica de les ofertes es consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit moment, sense perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clàusula 11 del Plec.

	2
	Experiència dels perfils tècnics de l’Equip redactor    
	[0-49]

	
	
	

	El procediment que es descriu en aquest apartat s’aplicarà, de manera individual, a cadascun dels perfils tècnics proposats  a l’oferta. La valoració del conjunt dels perfils tècnics de l’Equip redactor s’obtindrà com a mitja ponderada de les valoracions individuals, d’acord als percentatges que s’indiquen en l’Apartat 14 del quadre de característiques.

	En cas de presentar 2 co-autors, prèviament, es realitzarà la valoració independent de cadascun afectant el resultat pel factor 0,5.

Es valorarà:
a) L’experiència específica dels perfils tècnics de l’Equip redactor  en ”Treballs similars” als que són objecte del contracte, definits en l’Apartat 9 del Quadre de característiques. 

b) Coneixements dels tècnics del perfil de l’Equip redactor en metodologia TCQ.

	2.1
	Experiència dels perfils tècnics de l’Equip redactor en Treballs similars    
	[0-48]


La experiència dels perfils tècnics de l’Equip redactor (no nominatiu) es valora mitjançant l’experiència compromesa per a cada perfil tècnic en “Treballs similars”. El concepte “Treballs similars” és el definit  a l’Apartat 9 del quadre de característiques, sense que en aquest cas es tingui en consideració la limitació d’import.

La valoració es realitza en funció de l’import acumulat corresponent als “Treballs similars”, sense que en aquest cas es tingui en consideració la limitació d’import associada als mateixos, finalitzats  en els últims 15 anys. 

En el cas de l’autor, l’import dels treballs corresponents a actuacions realitzades on ha participat com Adjunt a Autor de projecte, Project Manager  o similar, s’afecta pel coeficient 0,5.

Aquest import acumulat INCR, que valora l’increment d’experiència sobre les condicions de solvència exigides, no integra l’import corresponent al treball similar que acredita l’esmentada solvència.

Aquest import acumulat INCR, que valora l’increment d’experiència sobre les condicions de solvència exigides, no integra l’/els import/s corresponent/s al/s treball/s similar/s que acredita/en l’esmentada solvència.

La puntuació associada al valor INCR obtingut, és la següent:

INCR < 0,1*IREF                                             0

0,1*IREF <= INCR < 0,5*IREF                        5

0,5*IREF <= INCR < IREF                             10

IREF       <= INCR < 1,5*IREF                       15

1,5*IREF <= INCR < 2*IREF                          20           

2*IREF    <= INCR < 2,5*IREF                       24

2,5*IREF <= INCR < 3*IREF                          28

3*IREF    <= INCR < 3,5*IREF                       32

3,5*IREF <= INCR < 4*IREF                          36

4*IREF    <= INCR < 4.5*IREF                       40

4,5*IREF <= INCR < 5*IREF                          44

5*IREF    <= INCR                                          48

on IREF és l’import de referencia, que és un concepte directament relacionat amb l’import de licitació mitjançant la fórmula establerta  a l’Apartat 14 del quadre de característiques.

En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin “Treballs d’especial singularitat”, d’entre els “Treballs similars”, s’aplicarà el barem següent en comptes del precedent:

INCR < 0,1*IREF                                             0

0,1*IREF <= INCR < 0,5*IREF                        5

0,5*IREF <= INCR < IREF                             10

IREF       <= INCR < 1,5*IREF                       15

1,5*IREF <= INCR < 2*IREF                          20           

2*IREF    <= INCR < 2,5*IREF                       24

2,5*IREF <= INCR < 3*IREF                          28

3*IREF    <= INCR < 3,5*IREF                       32

3,5*IREF <= INCR < 4*IREF                          35

4*IREF    <= INCR < 4.5*IREF                       38

4,5*IREF <= INCR < 5*IREF                          41

5*IREF    <= INCR                                          44
Per haver participat en un projecte o estudi d’especial singularitat d’acord amb la definició d’Apartat 17 del quadre de característiques                                                +4

Cas que el treball considerat com d’especial singularitat coincideixi amb el que es designarà per acreditar la solvència tècnica o professional, aquest no serà objecte de valoració.

	2.2
	Coneixements de l’Equip redactor en Metodologia TCQ    
	[0-1]


El/s tècnic/s justifica/quen coneixements de la metodologia TCQ.


       1
El/s tècnic/s no justifica/quen coneixements de la metodologia TCQ

       0
	3
	Metodologia BIM    
	[0-6]


	El licitador presenta complimentat l’annex d’”Objectius bàsics i propostes d’acció BIM”, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acció BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més oferta addicionalment més de dues Propostes d’Acció de BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat. 
	
	6


	El licitador presenta complimentat l’annex d’”Objectius bàsics i propostes d’acció BIM”, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acció BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment dues Propostes d’Acció de BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat.
	
	4


	El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acció BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment una Proposta d’Acció BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat.
	
	2

	El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectiu bàsics i propostes d’acció BIM,  on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acció BIM indicats per Infraestructures.cat, o el licitador no presenta l’annex anterior.
	
	0


En cas que l’Apartat 17 del Quadre de característiques no prevegi l’Aplicació de la Metodologia BIM, la puntuació obtinguda en l’apartat 2 es veurà afectada pel coeficient multiplicador 55/49 per tal d’ajustar la  valoració tècnica objectiva a la màxima establerta.

ANNEX NÚM. 6A
DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈNICA O PROFESSIONAL I DE L’EXPERIÈNCIA VALORADA DE L’AUTOR/S REDACTOR/S 

(En cas de co-autors, caldrà complimentar un annex per a cadascun d’ells)
(Aquest annex només serà compliment i acreditat el seu contingut quan ho requerixi Infraestructures.cat, no s’haurà d’adjuntar a l’oferta) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dades del contracte i del licitador

	

	
	Projecte/Estudï:
	
	

	

	
	Licitador (1):
	
	

	

	(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Declaració del licitador i dades d’experiència de l’Autor redactor

	

	
	El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del contracte...................................................... Clau:.....................

es compromet a tenir com a Autor redactor de l’objecte del contracte al titulat indicat en el quadre següent, amb capacitat suficient per a representar a l’empresa licitadora en tot allò que afecti a la redacció dels treballs i que, en cas de ser adjudicatari, assumirà el càrrec esmentat:
Nom i empresa a la que pertany

NIF

Titulació

Número de col·legiat i col·legi professional
Promoció

(any)

 

 

 

declara que el tècnic designat com a Autor del projecte, Sr./Sra. .................. ha participat en els “Treballs similars” indicats a continuació:

1) “Treball/s similars” acabats ens els últims 10 anys, que acrediten la solvència tècnica o professional requerida en l’Apartat 9 del quadre de característiques i la clàusula 7.2B2) del Plec:


	

	Descripció del/s treball/s de característiques similars (1)
Client

Càrrec desenvolupat (A, PM) (2)
Import del/s treball/s (IVA no inclòs)

Data acabament

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

TOTAL
 (1) Indicar Clau dels treballs en cas de contractes d’Infraestructures.cat

 (2)  A: Autor / Adjunt a Autor/ PM: Project Manager o similar

2) Altres “Treballs similars” (sense limitació d’import) que acrediten l’import acumulat A1 de l’annex 3A de l’oferta, corresponent a actuacions, acabades en els últims 15 anys, on el tècnic designat ha participat com Autor redactor:

Descripció dels treballs de característiques similars (1)
Client

Import dels treballs (iva no inclòs)

Data acabament

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

n
TOTAL
(1) Indicar Clau dels treballs en cas de contractes d’Infraestructures.cat
3) Altres “Treballs similars” (sense limitació d’import) que acrediten l’import acumulat A2 de l’annex 3B de l’oferta, corresponent a actuacions, acabades en els útlims 15 anys, on el tècnic designat ha participat com Adjunt a l’Autor, Project Manager o similar:

Descripció dels treballs de característiques similars (1)
Client

Import dels treballs (IVA no inclòs)

Data acabament

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

n
TOTAL
(1) Indicar Clau dels treballs en cas de contractes d’Infraestructures.cat
4) En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin “Treballs d’especial singularitat” d’entre els “Treballs similars”, el treball acabat en els últims 15 anys, que compleix aquestes condicions és el següent:
Descripció del treball de característiques similars (1)
Client

Import del treball (iva no inclòs)

Data acabament

1

 

 

 

 

(1) Indicar Clau dels treballs en cas de contractes d’Infraestructures.cat
Aquest treball no pot coincidir en cap dels assenyalats al punt 1) de compliment de solvència tècnica o professional.

	
	S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula  7.2 B2) i 10.2 del Plec.

	

	
	Coneixements en metologia TCQ: (omplir els mitjans d’acreditació que es disposi)
-El tècnic designat té coneixements de la metodologia TCQ per haver cursat una formació específica:    SI i s’adjunta justificant de la formació específica /NO.

-El tècnic designat té coneixements de la metodologia TCQ a l’haver-la aplicat a l’assistència ..................................................................... , Client: ..................................................................................
	

	
	(La manca d’acreditació dels requisits esmentats o l’acreditació de l’experiència inferior a la declarada en l’oferta pel licitador suposarà, una alteració de la seva oferta valorada i, en conseqüència, es considerarà que el licitador ha retirat l’oferta, llevat que la puntuació obtinguda amb al documentació presentada, tot i ser inferior a obtinguda, als efectes de la classificació d’ofertes es mantingués l’oferta del licitador com la millor valorada)

	

	
	
	

	
	Data:................................................
	
	
	

	

	
	Signatura del licitador / representant

de l’empresa licitadora:

.

...............................................
	
	Signatura de l’Autor del Projecte:     ................................................
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANNEX NÚM. 6B 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈNICA O PROFESSIONAL I DE L’EXPERIÈNCIA VALORADA DE LA RESTA DE TÈCNICS DE L’EQUIP REDACTOR

(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels tècnics que integren l’equip, a banda de l’Autor)

(Aquest annex només serà compliment i acreditat el seu contingut quan ho requerixi Infraestructures.cat, no s’haurà d’adjuntar a l’oferta)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dades del contracte i del licitador

	

	
	Projecte/Estudï:
	
	

	

	
	Licitador (1):
	
	

	

	(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Declaració del licitador i dades d’experiència del tècnic designat

	

	
	El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del contracte...................................................... Clau:.....................

es compromet a tenir com .... al titulat indicat en el quadre següent:
Nom i empresa a la que pertany

NIF

Titulació

Número de col·legiat i col·legi professional
Promoció

(any)

 

 

 

i declara que el tècnic designat com a Responsable de l`’area..... ......, Sr./Sra. .................. ha participat en els “Treballs similars” indicats a continuació:

1) Treball/s similars acabats ens els últims 10 anys que acrediten la solvència tècnica o professional requerida en l’Apartat 9 del quadre de característiques i la clàusula 7.2B2) del Plec :

	

	Descripció del treball de característiques similars (1) 
Client

Import del treball (IVA no inclòs)

Data acabament

1

 

 

 

 

(1) Indicar Clau dels treballs en cas de contractes d’Infraestructures.cat

2) Altres “Treballs similars” (sense limitació d’import) que acrediten l’import acumulat A1 de l’annex 3B de l’oferta, corresponent a actuacions, acabades en els últims 15 anys, on el tècnic designat ha participat en el càrrec que requereix el Plec:

Descripció dels treballs de característiques similars (1)
Client

Import dels treballs (IVA no inclòs)

Data acabament

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

n
TOTAL
(1) Indicar Clau dels treballs en cas de contractes d’Infraestructures.cat
3) En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin “Treballs d’especial singularitat” d’entre els “Treballs similars”, el treball acabat en els últims 15 anys, que compleix aquestes condicions és el següent:
Descripció del treball de característiques similars (1) 
Client

Import del treball (iva no inclòs)

Data acabament

1

 

 

 

 

(1) Indicar Clau dels treballs en cas de contractes d’Infraestructures.cat
Aquest treball no pot coincidir en cap dels assenyalats al punt 1) de compliment de solvència tècnica o professional.

	
	S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula  7.2 B2) i 10.2 del Plec.

	

	
	Coneixements en metologia TCQ: (omplir els mitjans d’acreditació que es disposi)
-El tècnic designat té coneixements de la metodologia TCQ per haver cursat una formació específica:    SI i s’adjunta justificant de la formació específica /NO.

-El tècnic designat té coneixements de la metodologia TCQ a l’haver-la aplicat a l’assistència .........................................
............................ , Client: ..................................................................................
	

	
	
	

	
	(La manca d’acreditació dels requisits esmentats o l’acreditació de l’experiència inferior a la declarada en l’oferta pel licitador suposarà, una alteració de la seva oferta valorada i, en conseqüència, es considerarà que el licitador ha retirat l’oferta, llevat que la puntuació obtinguda amb al documentació presentada, tot i ser inferior a obtinguda, als efectes de la classificació d’ofertes es mantingués l’oferta del licitador com la millor valorada)

	

	
	
	

	
	Data:................................................
	
	
	

	

	
	Signatura del licitador / representant

de l’empresa licitadora:

.

...............................................
	
	Signatura del Tècnic de l’equip:     ................................................
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANNEX NÚM. 6C 
RELACIÓ CONTRACTES VIGENTS DE L’AUTOR REDACTOR AMB INFRAESTRUCTURES.CAT 
(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels tècnics en cas de co-autors)
(Aquest annex només serà complimentat  quan ho requerixi Infraestructures.cat, 
no s’haurà d’adjuntar a l’oferta)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	El/la sotasignat, .............................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del contracte

............................................................................... Clau:.............................................

	 
	Sr. /Sra. ...............................................
	
	
	
	 

	 
	 

Declara que el tècnic Sr./Sra. ............................... actua en els següents contractes vigents amb Infraestructures.cat com a Autor redactor de projectes o estudis, i amb les dedicacions indicades:

 
	 

	 
	
	 

	 
	 
	
	
	
	 

	 
	Contracte (Indicant la Clau)
	Data inici
	Data final previst
	% dedicació
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Dedicació mínima exigida al Plec
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	TOTAL 
	
	
	 
	 

	 
	 

Observacions:

Data:................................................



Signatura del licitador / representant                  Signatura del Tècnic:     

de l’empresa licitadora:


 
	 
	 
	 
	 


ANNEX NÚM. 7
DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS
1. El licitador haurà de designar un tècnic com a responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant la redacció dels projectes constructius i que signarà com a Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut indicant NIF, titulació, experiència i l’empresa a la que pertany. Aquesta proposta podrà recaure en el mateix tècnic que actuarà com Autor del projecte. La designació haurà de ser signada pel signant de l’oferta i pel tècnic designat.
2. Els treballs inclouen la realització de tots els treballs i estudis indicats a l’Ordre d’Estudi. També s’inclou estudi de trànsit per a la correcta definició i justificació de les solucions projectades.
3. El projecte inclou la realització de treballs de geotècnia. S’adjunta l’annex de definició de preus unitaris. 
4. Una vegada redactat el projecte, en el moment de l’aprovació d’aquest, l’adjudicatari trametrà a Infraestructures.cat el document d’acta de replanteig del projecte, segons model que serà facilitat, signat per l’autor o autors del projecte, en aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, publicada al DOGC núm. 4920 del 6 de juliol de 2007, a on consta que s’ha realitzat la inspecció visual com a garantia de replanteig del projecte constructiu redactat. Amb aquest document es declara que s’ha comprovat la realitat geomètrica, i aquesta comprovació demostra l’adequació del projecte i de l’espai físic per a la normal execució de l’obra.
5. Indicacions BIM
Infraestructures.cat utilitza metodologies de BIM de construcció virtual per tal d’assolir millores en el procés constructiu i assegurar la qualitat del producte final. 
Per crear els models BIM en les actuacions d'obra linial es farà servir un programari de traçat que sigui compatible amb exportacions en format IFC.
Tipus de lliurables a realitzar associats a les accions obligatòries establertes per Infraestructures.cat a l’annex d’objectius BIM:

Generar plànols més coherents

Cal garantir la coherència entre els models BIM i els plànols que defineixen l’actuació. Per això, les formes generals definides a l'actuació del projecte han de provenir d'alçats, plantes i seccions dels models BIM que hagin estat coordinats, lliures d'interferències rellevants i validats.

No s'espera que els models BIM siguin la font exclusiva de tota la documentació continguda als plànols, però sí de la informació relacionada amb les geometries rellevants de l'actuació. S'admet que certa informació de detall s'obtingui des de mitjans CAD que se superposen a les formes generals provinents dels models BIM.

S’haurà de definir la procedència dels plànols. Per això, s’haurà d’indicar aquells plànols els quals la font d'informació principal no sigui el model BIM.

Lliurables: Col·lecció de plànols 2D de projecte extrets dels models 3D

Llistat de plànols extrets del model.

Analitzar els punts crítics (incidències) del projecte

Es farà un seguiment dels punts crítics del projecte de manera digital i centralitzada en un arxiu BCF que permeti tenir-los identificats i disposar del seu històric, així com indicar quin agent és el responsable de resoldre la incidència i tenir el registre de les validacions de les solucions adoptades.

Tanmateix, les incidències que el Projectista/Gerència/DGIM consideri rellevants pel seguiment quedaran representades en el model 3D i comunicades a través d’un arxiu BCF.

Lliurables: Arxiu BCF amb la col·lecció de punts de vista dels punts crítics analitzats sobre el model i la traça de decisions associada a la seva solució.

Identificar i ubicar elements/materials dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions

Els models estaran correctament classificats i localitzats segons establert i indicat en el Pla d’execució BIM (PEB) i el Manual de la Generalitat de Catalunya, per tal de poder identificar i ubicar tots els elements que composen el model de projecte i, a l’hora, poder fer el seguiment de l’actuació amb el model de seguiment.

Es disposarà d’un sistema de classificació estàndard reconegut que disposi d’un codi i d’una descripció per a cada element (GUBIMClass de manera recomanada). Tanmateix, els elements que composen els models estaran atributats amb els mateixos valors particulars de nivell, zona, taxonomia de materials, disciplina o subsistema, etc., així com tots els documents vinculats als elements estaran nomenclats en base a un únic criteri preestablert.

Per a dur a terme una correcte visualització dels models i de tots els elements que el composen, caldrà visualitzar el model en la seva globalitat a través de l’ús d’un visor que els permeti federar i que s’integri o formi part de l’Entorn Comú de Dades (ECD).

Lliurable: Models IFC i federat amb el contingut geomètric i paramètric ajustat als requisits de la Generalitat                             de Catalunya.

Coordinar la distribució de tasques entre els diversos responsables

S’establirà una matriu de responsabilitats i un entorn col·laboratiu on s’indicarà l’acció a realitzar de cada agent en vers cada arxiu o lliurable prevists. Caldrà indicar en el PEB el flux de comunicacions i de validacions a dur a terme per a les revisions i aprovacions pertinents, tan pel Projectista, com pels responsables de contracte del gestor de l’actiu de la Generalitat de Catalunya.

Lliurable: Full XLS de registre documental amb l’estat de cada document o lliurable.

Detectar els problemes potencials de forma anticipada

S’utilitzaran els models BIM per identificar i detectar el problemes potencials de manera anticipada per a presa de decisions a través de la coordinació de les diferents subsistemes que integren el model de Projecte.

Donat que en les obres solen succeir imprevistos i el nivell d’incertesa en l’obra civil és alt, la coordinació i anàlisi constant durant la fase de redacció de l’actuació entre els diferents elements i subsistemes que conformen el model ajuda a minimitzar imprevistos (interferències, punts crítics, límits de bateria, colls d’ampolla, zones d’acopi i maniobres d’obra, etc.), la qual cosa garanteix una producció en obra més fiable i eficient.

El model BIM de Projecte amb el nivell de detall establert s’usarà per obtenir vistes 3D, renders o recorreguts virtuals, a fi de mostrar i analitzar les qualitats visuals, espacials o funcionals de l’actiu.

Lliurable:  Model de Projecte federat (generat sobre arxius IFC) on es recullen la col·lecció dels punts de vista dels problemes prèviament identificats fruit de la coordinació.

Col·lecció de plànols de muntatge i replanteig extrets del model.

Resolució de problemes de coordinació entre disciplines, lots i/o oficis

Els models BIM seran la base de la coordinació entre tots els agents del contracte, tan per la part contractant com per la part contractada, independentment del nombre de coordinadors BIM de cada disciplina, empreses contractades i/o lots contemplats. 

Aquesta coordinació al llarg de la construcció de l’actiu serà digital, centralitzada en els models, amb un periodicitat mínima de dues setmanes a nivell geomètric, i dos mesos a nivell d’informació o en qualsevol moment en cas que sigui requerida.

El coordinador/a BIM serà el responsable de coordinar les diferents disciplines i aplicar el protocol de coordinació establert, la qual cosa permetrà detectar i identificar els punts crítics, col·lisions que seran gestionades per mitjà d’arxius BCF, els quals recolliran el conjunt de incidències de coordinació així com el seu històric de resolució.

Tanmateix, en aquesta fase també participaran diferents agents per part del client o promotor de l’actiu on es comunicaran incidències, comentaris i/o aprovacions a través de l’arxiu BCF.

Lliurable: Informe de col·lisions en format PDF resultat dels test de coordinació.

 Arxiu BCF amb col·lecció de col·lisions classificades i la traça de les accions per solucionar-les

Seguiment del desenvolupament del projecte

El model de seguiment de projecte ha de permetre que es pugui visualitzar els seu avenç en el diferents subsistemes i elements que integren el model BIM.

Es faran servir els models amb vistes de control correctament configurades per al seguiment de les solucions de construcció, i promovent la integració de models BIM a la dinàmica de les reunions de seguiment tècniques del projecte. Es valorarà l’opció d’una plataforma compartida que permeti mostrar el model se seguiment actualitzat al núvol i que tot els agents del contracte puguin accedir-hi i interpretar visualment l’avanç.

El Coordinador BIM serà responsable d’actualitzar el model i compartir els arxius IFC i/o federat a l'espai habilitat a aquest efecte al entorn comú de dades (ECD) o actualitzar el model federat a la plataforma compartida.

Per tal de poder fer un seguiment visual de l'execució de l’actiu amb el model BIM de seguiment, els elements s'ubicaran amb les seves dimensions i posició correcte i s’informarà mitjançant paràmetres en els models, com a mínim, indicant l’estat, la data inicial i final de les tasques associades als elements i la data de certificació dels mateixos, així com els paràmetres FontInformacio, EstutsObjecte i EstatusObra.

Lliurable:  Model de Seguiment BIM federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat on es recullen la col·lecció les vistes de control per les reunions de seguiment

Analitzar les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada

Tots els dissenys per definir la correcta proposta de canvi i aprovar a través del model BIM  es presentaran emprant el propi model BIM com a suport visual, per a la seva comprovació, verificació i validació. Aquesta validació s'incorporarà en el model mitjançant el paràmetre oportú.

En qualsevol cas, per analitzar les diferents propostes de canvi s’haurà d’informar en el model BIM, a través dels paràmetres adients, els elements que es proposen modificar, així com poder generar vistes dinàmiques o intel·ligents del model que permetran identificar la zona afectada.

Lliurable: Model federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat amb la visualització de les alternatives i la comparativa entre versions de la zona afectada. 

Millorar la traçabilitat de les decisions de canvi

Es farà un seguiment modificacions i avanços en la fase de redacció del projecte de manera digital i centralitzada en un arxiu BCF que permeti tenir-los identificats i disposar de seu històric, així com indicar quin agent és el responsable de plantejar el canvis i tenir el registre de les validacions de les solucions adoptades.

Lliurable:  Arxiu BCF amb la col·lecció de punts de vista dels canvis sobre el model i la traça de decisions associada a la seva solució.

Gestionar l'arxiu de documents del projecte, relacionant-los entre sí

L’objectiu principal és disposar d’una única font d’informació vàlida i centralitzada del projecte per a tots els agents que intervenen en la fase de construcció de l’actiu.

Es farà ús d’un entorn comú de dades (ECD) que permeti compartir informació en el núvol, la qual cosa permeti l’ús de multi-dispositius.

En la mesura del possible, durant la fase de construcció, es durà a terme la parametrització de la informació directe als objectes del model i a l’hora vinculant els elements que componen els models BIM amb els documents de l’ECD, per facilitar la lectura i comprensió de l’encàrrec.

Lliurable:  Taula XLS extreta de model IFC identificant els elements que tenen informació vinculada al ECD.

Verificar els amidaments en les diferents fases del projecte

La majoria dels amidaments del pressupost seran provinent dels models BIM i per tant, es podrà verificar i mesurar en el model de disseny  (volums, cubicatge de formigó, distancies, espessors, m2 de superfície, etc.).

S’informarà a través de parametrització els elements del model de manera que es pugui identificar codi de partida del pressupost i l’amidament associat, així com fer constar els amidaments extrets del model en documents en format full de càlcul, guardant relació amb els components del model i seguint la nomenclatura d’atributs definida en el PEB.

Per a tots els amidaments del pressupost, caldrà aportar una justificació dels amidaments inclosos, justificant aquells amidaments per els quals el valor s'extreu de forma directa dels models BIM; aquells amidaments per als quals el valor de l’amidament dels elements dels models BIM és un amidament auxiliar que permet mitjançant fórmules obtenir l’amidament de la unitat d'obra en qüestió; i aquells amidaments per els quals el valor no està extret dels models BIM.

De caràcter general, si no es justifica el contrari, es garantirà que els amidaments extrets dels models representin com a mínim un 75% del Pressupost d’Execució Material (PEM) i en fase d’execució de les obres s’actualitzarà com a mínim cada dos mesos els models per fer possible el seguiment i la comprovació econòmica de l’actuació a partir del model BIM. 

Lliurable: Model (de subsistema o federat) amb elements vinculats a unitats d'obra del pressupost d'obra.

 Taula XLS d’amidament de unitats d'obra del projecte extrets del model.

 Relació amidaments extrets o no del model BIM.

Analitzar les propostes de canvi, realitzant comparatius

Les alternatives proposades en la fase de disseny es presentaran en el model BIM mitjançant un informe.

Aquests informe s’informarà i es vincularà en el model BIM i el mètode a utilitzar s’haurà d’acordar prèviament per l’adjudicatari en el PEB.

Lliurable: Model federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat amb la visualització de les alternatives i el seu cost econòmic

Identificar i ubicar elements/materials dins de l'edifici/infraestructura

S’entregarà un model de disseny correctament desenvolupat  i que contingui tota la informació  necessària per què es pugui traspassar a la següent fase del cicle de vida de l’actuació. Els lliurables BIM correspondran amb allò establert al PEB, així com l’extracció de dades en fitxers de full de càlcul  de forma estructurada.

.

Lliurable:  Models IFC i federat amb el contingut geomètric i paramètric degudament informat ajustat als requisits de la Generalitat de Catalunya i fidedigne a l’obra executada.

Facilitar la transferència d'informació de projecte a l'usuari final

L’objectiu és poder utilitzar els models BIM per a la conservació de l’actiu, de manera que els models i la seva informació es pugui integrar en l’inventari general i en els sistemes de gestió de cada subsistema en la fase d’operacions i manteniment.

S’extraurà del model BIM les taules i fulls de càlcul requerides amb la informació necessària, acordada i ben estructurada per a la fase d’operacions i manteniment de l’actiu (COBIe).

Lliurable:  Taula XLS extreta de model IFC identificant els elements del model i la parametrització associada segons el document DRIC.

  Documentació ordenada i estructurada en l’Entorn Comú de Dades (ECD).

El seguiment de totes les fases de redacció del projecte seran en BIM. 
Els requeriments BIM dels lliuraments per a cada fase són com a mínim els següents:
· BCF amb els principals punts a ressaltar, problemàtiques, dubtes a resoldre i temes pendents a definir en cada fase dels treballs.
· IFC de cadascun dels subsistemes. Com a mínim:

· Obra lineal

· Ferms

· Drenatge

· Patrimoni

· Actius geotècnics

· Estructures

· Medi Ambient

· Entorn

· Model federat

· Kml/kmz: kml/kmz per a visualització a Google Earth que estigui categoritzat. N’hi haurà un per cada subsistema I els kml/kmz sortiran com extracció dels models.

· 1 Pdf conjunt planta general de traçat de tronc

· 1 Pdf conjunt longitudinal de tronc

· 1 Pdf conjunt de seccions tipus de tronc

· 1 Pdf conjunt planta general de traçat per cada enllaç / intersecció

· 1 Pdf conjunt longitudinal per cada enllaç / intersecció

· 1 Pdf conjunt de seccions tipus per cada enllaç / intersecció
A nivell de subsistemes i objectes a modelar en cada fase, com a mínim:
Subsistema Obra lineal:

· Límit plataforma

· Límit calçada

· Eixos de traçat amb punts quilomètrics d’explotació

Subsistema Ferms:

· Paquet de ferm. Es modelarà per trams de secció tipus homogènies i les zones de transició. Tindrà uns atributs que identifiqui les diferents seccions tipus i la seva descripció 

Subsistema Drenatge:

· Obra drenatge transversal (Existent, A construir)

· Cunetes de cap de desmunt i peu de terraplè

· Cunetes de seguretat

Subsistema Patrimoni:

· Línia d'Edificació

· Superficie_expropiacio_viaria. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny.

· Zona de Servitud. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny.

· Zona d'Afectació. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny.

· Aresta_exterior_esplanacio

· Parcel·lari: generació de model de parcel·lari. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny.

· Camí privat. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny.

· Camí públic. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny. 

Subsistema Actius geotècnics:

· Desmunt. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny.

· Terraplè. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny. 
· Mur

Subsistema Estructures:
· Ponts i obres de fàbrica

Subsistema Medi Ambient:
· Zona de via d’intens desguàs. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny.

· Zona de flux preferent. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny.

· Zones de Xarxa 2000. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny. 

· Passos de fauna. Haurà de ser una superfície en ifc projectada contra el terreny. 

Subsistema Entorn:

· Model simplificat de l‟estat actual” de la via

· Senyalització existent carretera (accessos, zones d’avançament)

· Superfície cartogràfica

Els objectes BIM estaran classificats com a mínim a nivell de ACAT_I1_CodiGuBIMclass,  ACAT_I2_DescripcioGuBIMclass, ACAT_I4_Subsistema i ACAT_P2_EstatusObra, i hauran de tenir el nivell de detall necessari per la seva correcta visualització i interpretació del subsistema corresponent en el model en cada fase de redacció de l’estudi/projecte. 
6. Altra informació a tenir en compte per a aquesta licitació:

(i) El pressupost previst d’obra que s’indica al document Ordre d’Estudi és aproximat i no manté necessàriament relació directa o exclusiva amb el pressupost de la licitació del projecte/estudi.

(ii) La cartografia i topografia serà lliurada per Infraestructures.cat, excepte aquella que sigui necessària per a la localització dels assaigs de geotècnia, que anirà a càrrec de l’adjudicatari.

(iii) Forma part dels treballs de redacció encarregats amb la present licitació, l’anàlisi i resolució de les possibles al·legacions presentades al projecte una vegada redactat aquest, en el supòsit de què el projecte sigui sotmès a tràmit d’audiència pública/informació pública.

(iv) S’inclouen dins dels treballs, -si la DGIM ho determina durant la redacció del projecte-, la redacció del projecte en diferents trams per a la seva execució en diferents fases, elaborant, si és el cas, els diferents documents complerts de projectes constructius per a la seva execució compatibilitzant les fases.
(v) Infraestructures.cat lliurarà a l’adjudicatari d’aquesta licitació els projectes i estudis relacionats i documentació que fa menció l’Ordre d’Estudi per a l’adequada execució dels treballs objecte de la licitació.

(vi) En el projecte constructiu, l’estructuració interna del projecte serà per lots, per poder licitar-se les obres de cada lot, de forma independent. El número de lots i el contingut es determinarà durant la redacció del projecte.

(vii) En el cas d’implantar àmpits i/o barreres de contenció a estructures existents caldrà realitzar un estudi específic estructural per justificar la seva viabilitat.

(viii) De cara a l’elaboració de l’annex de climatologia, hidrologia i drenatge, es considera inclosa dins el contracte, la realització de les modelitzacions hidràuliques (unidimensionals i bidimensionals) que siguin necessàries i/o requerides per l’Agència Catalana de l’Aigua a l’objecte que l’ACA pugui informar favorablement al respecte. 

[image: image1.png]A R T o

o R TR R S B T S T
s i v

R o R R ROTR o S

o o e e T e

B 5 o e o A i i e, i e





ANNEX NÚM. 8
MODEL DE COMUNICACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ 

(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a terme diferents prestacions)
.........Dades del representant de l’empresa adjudicatària.... actuant en nom i representació de..... empresa...., MANIFESTA que en relació al contracte........................., té la intenció de subcontractar les prestacions que a continuació es concreten:

Condicions de SUBCONTRACTACIÓ per a la realització parcial de la prestació:
	Prestació parcial del contracte
	% de la prestació respecte el contracte
	Habilitació professional o en el seu cas, classificació empresarial

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1.- Que les dades de l’empresa subcontractista són les següents:
a) NIF del subcontractista:
b) Nom o raó social

c) Domicili fiscal 
2.-  Que als efectes de justificar l’aptitut de l’empresa subcontractista es comunica que

a)  aquest posarà a disposició dels següents mitjans tècnics i/o humans: (concreció dels mitjans tècnics i/o humans que es posarà a disposició per executar el contracte) 
b) Que l’experiència de l’empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es posaran a disposició és la següent: ......................... 

(si fos necessari s’adjuntarà la informació mitjançant annex a la declaració)

3.- Que mitjançant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no incorre en prohibició per a contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical.
4.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Signatura de l’Adjudicatari 


Signatura de l’empresa subcontractista
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