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PLA DIRECTOR DEL CLAVEGUERAM 
DEL MUNICIPI DE BELLVER DE CERDANYA

Plec de prescripcions tècniques particulars

Índex:

1. Context.

2. Objecte del contracte.

3. Activitats a portar a terme per l’adjudicatari.

4. Paràmetres de qualitat a assolir en l’inventari. Format de presentació.

5. Contingut de la documentació escrita del Pla Director.

5.1.- Estructura i contingut del document.

5.2.- Memòria.

5.3.- Annexos a la Memòria.

5.4.- Plànols.

5.5.- Pressupost estimat de les actuacions proposades i termini d’execució.

5.6.- Document resum del Pla Director.

5.7.- Forma de presentació de la documentació del Pla Director.

6. Requeriments tècnics generals obligatoris de la prestació i exigències funcionals de la 
prestació.

6.1.- Mitjans personals.

6.2.- Mitjans materials.

7. Formes de seguiment i control de l’execució de les condicions. Termini i penalitzacions.

8. Pressupost de licitació.

9. Abonament dels treballs.

10. Variants.
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1. Context.

El present Plec de Prescripcions Tècniques té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i  
enumerar les matèries que han d’ésser objecte del Pla Director del clavegueram de tots els nuclis de  
població del municipi de Bellver de Cerdanya (la Cerdanya, Lleida).

El Plec defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la  
realització dels treballs i concreta la redacció i presentació dels diferents documents que ha de realitzar  
per l’adjudicatari per tal de garantir la seva qualitat, coherència i homogeneïtat.

Els objectius específics del present Plec són:

 Definir tècnicament l’abast dels treballs a realitzar.

 Determinar l’estructura i contingut del document a redactar.

 Determinar les prescripcions exigides sobre l’equip humà i material necessari per la redacció  
del Pla.

 Definir el termini d’execució del treballs.

 Determinar el pressupost de licitació de la redacció del Pla Director.

Els  codis  CPV d’aquest  plec,  d’acord  amb el  Reglament  CE 213/2008 de  la  Comissió,  de  28  de  
novembre de 2007, pel  qual  es modifica el Regalament CE 2195/2002 del  Parlament europeu i  el  
Consell pel qual s’aprova el vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE  
i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments del contractes públics, pel que 
fa referència a la revisió del CPV, són:

 71300000-1 Serveis d’enginyeria.

 90492000-2 Serveis de consultoria en tractament d’aigües residuals.

Amb la mera presentació de la seva oferta, el licitador accepta les prescripcions tècniques establertes 
en aquest plec. El licitador haurà de presentar signada la memòria, els plànols i el pressupost del Pla  
Director pel responsable tècnic que proposa com al seu representant tècnic en el procés de realització  
dels treballs.

Qualsevol  proposta  que  no  s’ajusti  als  requeriments  mínims  establerts  en  aquest  Plec  quedarà 
automàticament exclosa de la licitació. 

No es disposa de cap Pla Director del clavegueram del municipi i únicament es disposen de plànols de  
la xarxa d’alguns pobles del municipi que no estan actualitzats ni són complerts. L’ajuntament facilitarà  
la informació de què disposa sobre les xarxes de clavegueram i desguàs de pluvials existents i les que 
consten en la documentació d’informació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. En general, es  
tracta de xarxes antigues i de sistema unitari.
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2. Objecte del contracte.

El present Plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran la licitació i  
realització de la prestació del servei de redacció del Pla Director del clavegueram de tots els nuclis de  
població del  municipi  de Bellver  de Cerdanya que contingui  la descripció de la configuració i  estat  
actual, fer-ne la diagnosi i proposar, prioritzar i valorar les actuacions necessàries per a adequar-la a  
les necessitats actuals, a la legislació vigent i a les previsions futures de creixement segons el POUM  
del  municipi. Es preveu un procés de licitació per procediment obert simplificat.

3. Activitats a portar a terme per l’adjudicatari.

L’oferta  que  presenti  l’empresa  licitadora  haurà  d’abastar  la  totalitat  de  les  activitats  i  funcions  
especificades en el present Plec i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, essent totes elles  
obligatòries per a l’admissió de les propostes. 

Amb la realització de l’objecte contractual referit,  l’òrgan de contractació pretén cobrir  les següents  
necessitats i/o funcionalitats, que més endavant es detallen:

 Inventariar  les  infraestructures  del  sistema  de  sanejament  de  cada  nucli  de  població: 
conduccions, pous de registre (aigües residuals, pluvials i unitàries), punts d’entrada d’aigües  
netes  al  clavegueram,  punts  de vertit  al  medi   i  estacions  depuradores  d’aigües residuals  
(EDAR en endavant). També dels recs limítrofs i interiors dels nuclis de població i de les fonts ,  
brolladors  i  altres  fonts  d’aigües  netes  que  puguin  ser  interceptades  pel  la  xarxa  de  
clavegueram.

 Introduir les dades en arxius de dibuix editables per a cada nucli de població i en coordenades 
UTM ETRS89 (format DWG) i en el programa Storm Water Management Model (SWMM) de 
manera que sigui fàcilment consultable i actualitzable i modelitzable hidràulicament.

 Delimitació de les conques vessants i  cabals  d’avinguda que puguin afectar  el  sistema de  
sanejament.

 Realitzar  el  diagnòstic  del  sistema  de  sanejament  analitzant  les  disfuncions  per  motius  
hidràulics, estructurals, legals o de gestió de la pròpia xarxa tant en la situació actual com amb  
la previsió dels creixements del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM en endavant).

 Proposar, prioritzar i valorar les actuacions necessàries que permetin un funcionament òptim  
de la xarxa i amb respecte a la legislació vigent per a la situació actual.

 Avaluar  les  necessitats  futures  del  sistema  de  sanejament,  i  les  disfuncions  que  poden 
comportar sobre la xarxa actual, pel desenvolupament de nous sectors de creixement previstos  
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al POUM.

L’encàrrec comprèn els treballs necessaris per a recollir tota la informació pertinent i la seva anàlisi,  
exposar totes les alternatives coherents, i justificar les dades utilitzades i els resultats obtinguts.

4. Paràmetres de qualitat a assolir en l’inventari. Format de presentació.

El Pla Director s’haurà d’adaptar als següents continguts i paràmetres de qualitat:

 El desenvolupament de l’inventari seguirà el contingut indicat a continuació, tot adaptant-lo a  
les característiques pròpies del treball. L’àmbit del treball comprèn tot el terme municipal i, en  
concret, als nuclis de població de Bellver de Cerdanya, Baltarga, Beders, Bor, Coborriu, Cortàs,  
Éller, Nas, Nèfol, Olià, Ordèn, Pedra, Pi, Riu de Santa Maria, Sant Martí dels Castells, Santa  
Eugènia,  Santa  Magdalena,  Talló,  Talltendre  Viliella  i  polígon  industrial  Pla  de  Codina.  La 
longitud estimada de conductes del sistema de sanejament és d’uns 60 Km.

 Es partirà de la informació disponible de la que disposi l’ajuntament. Es realitzarà el treball de  
camp, que inclourà l’aixecament topogràfic i  cartogràfic de tots els elements que formen la  
xarxa de clavegueram i la xarxa de desguàs d’aigües pluvials. L’inventari gràfic contindrà la 
xarxa en baixa i la xarxa en alta, així com la posició de les estacions depuradores d’aigües  
residuals (EDAR en endavant) i els punts de generació i d’entrada d’aigües netes a la xarxa de 
clavegueram. Els torrents i rieres principals i les conques naturals i urbanes podran delimitar-se  
sobre la base cartogràfica a escala 1/1.000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  
(ICGC  en  endavant)  i/o  la  que  faciliti  l’ajuntament.  També  es  presentarà  l’inventari  sobre  
l’ortofotomapa a escala 1/2.500 del mateix ICGC.

 Per a la cartografia d’escala 1:1.000, es basarà amb la cartogràfica del ICGC que conté una  
representació  gràfica  dels  elements  corresponents  a  pous  de  registre  i  reixes  de  captació 
d’aigua  pluvial,  havent  de  confirmar  sobre  el  terreny  la  situació  i  l’existència  d’aquests  
elements,  així  com completar  la  informació  que no  estigui  grafiada en  aquesta  cartografia  
mitjançant aixecament topogràfic de precisió adequada a cada element.

 El  format  de  presentació  dels  plànols  serà  en  CAD  (format  DWG o  DXF).  Al  punt  5  es 
defineixen  els  criteris  a  seguir  en  la  presentació  del  plànols.  Tots  els  plànols  estaran 
georeferenciats, en coordenades UTMS, geoide ETRS-89, fus 31N.

 Entrada de les dades de pous de registre i canonades al programa Storm Water Management  
Model  (SWMM)  de  manera  que  pugui  modelitzar-se  el  funcionament  de  la  xarxa  de 
clavegueram de cada nucli de població del municipi.

 L’inventari  es  documentarà  visualment  amb  la  inspecció  amb  càmera  de  circuit  tancat  de  
l’interior de tota la xarxa en baixa de tots el nuclis de població. Es demana un mínim de 20.000 
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ml de filmació i s’ampliarà si així ho decideix el responsable del contracte durant l’execució del  
treballs.   Les filmacions vindran acompanyades d’una fitxa per a cada tram, que quedaran  
definits per cada dos pous de registre seguits. S’indicarà la profunditat de cada pou de registre.  
També s’aportarà una estadística de la xarxa de cada nucli i del total del municipi indicant les  
longituds per material de la canonada i pel seu diàmetre.

 Inventari  de  les  EDAR  existents  indicant  les  principals  característiques  (coordenades 
d’emplaçament,  tipus  de  tractament,  capacitat,  rendiment  teòric)  i  l’emplaçament  i  any  
d’execució previst per les EDAR planificades per l’Agència Catalana de l’Aigua al document  
Programa de  Gestió  específic  dels  Sistemes  públics  de  Sanejament  en  alta  de  Catalunya 
(PGSAC) per incorporar totes les obres i actuacions de sanejament d’aigües residuals en alta  
que s’han PREVIST executar entre els anys 2022 i el 2033.

 La realització de l’inventari contempla les següents fases, que s’enumeren a continuació i es  
detallen en l’annex que s’adjunta en el present plec:

o Treball  de  camp.  Consistirà  en  la  presa  de  dades  topogràfiques,  tipològiques,  
estructurals i d’estat de conservació dels diferents elements del clavegueram. Inclou 
una  la  inspecció  amb  càmera  de  circuit  tancat  de  televisió  per  a  la  xarxa  de 
clavegueram de cada nucli de població. Inclou també la instal·lació d’un limnímetre al  
pou de registre que es consideri inici de la xarxa en alta de cada poble i/o als punts  
d’abocament al medi en el cas que el nucli de població no disposi d’EDAR. En cas  
d’haver detectat aigües netes a la xarxa de clavegueram i desconèixer el seu origen,  
s’empraran colorants no contaminats i es mesurarà la conductivitat de les aigües en  
diferents punts per tal d’esbrinar el punt d’entrada.

o Entrada del la informació dels elements que composen cada sistema en plànols en 
suport  digital  editable  (format  DWG  o  DXF)  amb  el  elements  georeferenciats.  
Realització de la modelització de la xarxa de clavegueram de cada nucli de població 
mitjançant el programa Storm Water Management Model (SWMM).

o El Pla s’adaptarà a les necessitats i disponibilitats funcionals, tècniques i econòmiques 
de l’Ajuntament,  tant  en l’abast  de les alternatives com en les propostes de fases  
d’execució funcionals.

o S’incorporaran criteris de sostenibilitat en les alternatives proposades.

o S’incorporaran  criteris  per  a  facilitar  el  manteniment  de  les  obres  des  de  la  seva 
concepció.

o S’adaptarà a la normativa existent.

5. Contingut de la documentació escrita del Pla Director.

5.1.- Estructura i contingut del document.
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El Pla Director recollirà de forma tan entenedora com sigui  possible,  l’exposició de la totalitat  dels  
treballs  realitzats  de  forma  que  de  la  lectura  de  la  documentació  escrita  se’n  desprengui  un  
coneixement complet de l’estat actual del sistema de sanejament de cada nucli de població, de les 
seves  disfuncionalitats  i  de  les  solucions  proposades  i  la  seva  valoració  econòmica. 
Complementàriament es redactarà un document resum amb les dades i conclusions principals del Pla.

L’estructura del contingut documental del Pla Director serà:

 Memòria i annexos.

o Inventari del sistema de sanejament de cada nucli de població.

o Anàlisi de la situació actual de la xarxa.

o Modelització hidràulica del sistema amb el programa SWMM.

o Criteris per a l’elaboració de la diagnosi.

o Diagnosi de l’estat actual de la xarxa.

o Prognosi de la situació futura de la xarxa.

o Propostes d’actuacions per a la millora de la xarxa (anàlisi xarxa separativa).

o Modelització hidràulica del sistema amb el programa SWMM amb les millores.

o Alternatives SUD a les actuacions.

 Plànols.

 Pressupost estimatiu de les actuacions.

La no inclusió de qualsevol part de la documentació s’ha d’acordar amb l’òrgan contractant, el qual  
també ha de decidir els lliuraments parcials a realitzar.

5.2.- Memòria.

El contingut mínim de la memòria:

 Índex: relació paginada de la documentació.

 Introducció:

o Exposició de la situació inicial que justifica la realització del Pla Director i quines són les  
demandes expressades per l’Ajuntament i l’objecte del treball.

o Relacionar i incorporar els treballs previs realitzats i documentació de l’estat de la xarxa  
disponibles que tenen a veure amb la xarxa de clavegueram del municipi i els projectes  
i actuacions previstos que tinguin relació amb l’àmbit d’actuació.

o Explicar els objectius i les millores socials que s’assoliran amb les actuacions previstes.

 Dades facilitades per l’ajuntament, gestora de l’aigua potable i Consell Comarcal:

o Dades  generals  (Ajuntament):  cens  de  la  població  de  dret,  habitatges  de  segona 
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residència i places en establiments turístics. Planejament urbanístic general i derivat  
vigents i en fase de tramitació per tal de determinar la potencial generació d’aigües 
residuals en el futur. Llicències ambientals d’activitats econòmiques, especialment les 
del sector turístic.

o Dades  de  la  xarxa  de  clavegueram  i  desguàs  de  pluvials  (Ajuntament):  plànols 
disponibles en suport  paper i  digital  de la xarxa existent,  projectes ‘as built’  de les  
xarxes executades al sòl urbà i en urbanitzacions de sectors de sòl urbanitzable o de 
sòl  urbà  no  consolidat,  punts  de  vertit  al  medi,  sobreeixidors  de  la  xarxa  de 
clavegueram  i  punts  detectats  d’entrada  d’aigües  netes  al  clavegueram.  Projectes  
d’obres aprovats que afectin la xarxa de clavegueram o de pluvials.

o Problemàtiques  detectades  al  sistema  en  baixa  (Ajuntament)  com  poden  ser 
desbordaments  en  tapes  de  registre,  fuites,  males  olors,  trams  amb  dificultat  de 
manteniment i/o neteja. Ordenança municipal, cas que se’n disposi. Mitjans humans i  
materials dedicats al manteniment del sistema.

o Consums d’aigua potable (empresa gestora del servei d’aigua potable) per nuclis de  
població, cabals a sortida de dipòsit mensuals i registrats als comptadors domiciliaris 
per període de facturació, com a mínim dels tres darrers anys.

o Dades del sistema en alta (Consell Comarcal): col·lectors d’aigües residuals i EDARs 
existents i  obres de millora  i/o  ampliació  del  sistema a curt  termini  i  mitjà  termini.  
Emplaçament  previst  en  la  planificació  vigent  per  a  l’emplaçament  de  les  futures 
EDARs.

o L’ajuntament  facilitarà  a  l’adjudicatari  el  contacte  amb l’empresa gestora del  servei  
d’aigua  potable  i  dels  tècnics  del  Consell  Comarcal  que  gestionen  els  sistema de  
sanejament  d’aigües  residuals  en  alta,  així  com farà  la  sol·licitud  de  cessió  de  la 
informació a aquests Ens. 

 Inventari del sistema de sanejament de cada nucli de població.

o Breu explicació de la metodologia emprada i abast dels treballs de camp realitzats.

o Tractament  i  sistematització  de  la  informació  obtinguda.  Resum  sintètic  de  les  
característiques  de  l’estat  actual  i  a  curt  termini  del  sistema  de  sanejament  i  de  
drenatge de les aigües pluvials. Com a mínim reportar:

 Característiques generals de la xarxa de clavegueram: grau de separació entre  
les  aigües  pluvials  (o  netes)  i  residuals,  existència  de  reixes  i  embornals,  
connexió dels habitatges a la xarxa de residuals i/o pluvials, etc.

 Anàlisi  dels  materials,  diàmetres  de  les  canonades,  pendents  i  estat  de  
conservació de les canonades de la xarxa existent. Fondària, diàmetre interior  
i estat de conservació dels pous de registre.
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 Descripció de les problemàtiques detectades a la xarxa de clavegueram actual 
durant la realització de l’inventari: trams en mal estat, pous amb sediments,  
manca de pous de registre, olors, etc.

 Si és el cas, relació de la xarxa de sanejament amb els municipis veïns.

 Descripció dels sistemes de depuració existents i dels col·lectors en alta.

 Criteris i metodologia emprada per a la quantificació de les aigües residuals generades i dels 
cabals  netes interceptades per  la  xarxa de clavegueram i  del  funcionament  hidràulic  de la 
xarxa.

o Justificació de l’aigua residual recollida per la xarxa en temps sec.

o Justificació del període de retorn utilitzat per conques urbanes i rurals.

o Justificació de les dades de pluja (caldrà incloure a més de les intensitats punta, dades  
en l/m2 o mm pels episodis de pluja corresponents de durada de 24 hores).

o Justificació  de  l’estimació  dels  percentatges  de  connexió  d’aigües  pluvials  dels  
habitatges a la xarxa.

o Justificació  de  l’estimació  del  percentatge  d’aigua  pluvial  que  entra  a  la  xarxa 
mitjançant les reixes i embornals i altres fonts d’aigües netes.

o Característiques de la modelització utilitzada (tipus de flux de la xarxa de drenatge, 
consideracions de l’escorrentia superficial i de les possibles aportacions exteriors).

o Criteris de disseny de la xarxa, que permeten assolir els objectius previstos:

 Condicions generals que han de complir els materials  amb l’objectiu que el 
seu impacte ambiental sigui mínim, que assegurin l’estanqueïtat, facilitant la 
seva reciclabilitat i reutilització.

 Solucions constructives durables, utilització d’elements estàndard sempre que 
sigui possible, accessibilitat en tots els punts de neteja, etc.

 Justificació del materials escollits: canonades, pous de registre, juntes entre 
canonades i amb els pous de registre.

 Criteris  de  disseny  dels  dipòsits  anti-descàrrega  dels  sistemes  unitaris  de 
sanejament.

 Criteris per a la utilització de tècniques alternatives de drenatge (SUD): basses  
de laminació, elements drenants, etc.

 Anàlisi de les dades recopilades i càlculs realitzats quantificació dels cabals d’aigües residuals  
generades i dels cabals netes interceptades per la xarxa de clavegueram.

o Obtenció  dels  cabals  d’aigües  d’escorrentia  que  poden  entrar  a  la  xarxa  de  
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clavegueram, ja sigui per conques externes al sòl urbà com les interceptades en sòl  
urbà. Quantificació de les aigües netes provinents de fonts o recs o altres que estan 
interceptades  pel  clavegueram.  Presentació  complerta  en  annex  a  la  memòria  i  
esquemàtica i resumida a la memòria.

o Estimació de la generació d’aigües residuals actual i en l’escenari futur. Modelització 
hidràulica de la xarxa actual i, també, afegint-hi la que s’executarà a futur en diferents 
escenaris.  S’utilitzaran  programes  de  modelització  de  la  xarxa  de  tipus  SWMM. 
Determinació de la capacitat hidràulica actual i prognosi de la capacitat futura a mig  
termini,  tant  en  episodis  secs  com de  pluges.  Conclusions  sobre  les  millores  que  
s’obtindrien  amb  l’execució  de  les  actuacions  proposades.  Quantificació  dels 
desbordaments de la  xarxa de clavegueram.  Presentació  complerta  en annex a la 
memòria i esquemàtica i resumida a la memòria.

o Llistat de disfuncionalitats informades i detectades amb la gestió de la informació i la  
modelització hidràulica per a cada nucli de població.

 Diagnosi de la situació actual i prognosi de la situació futura a mig termini.

o Diagnosi de les característiques dels trams de les xarxes i del seu estat de conservació 
per cada nucli de població en vista la informació i dels resultats dels apartats anteriors.

o Diagnosi general de dèficit de pous de registre.

o Capacitat de les reixes i embornals, diagnosi general de dèficit d’aquests elements.

o Diagnosi dels abocaments al medi en temps sec i en temps de pluja.

o Diagnosi del funcionament dels sobreeixidors.

o Diagnosi sobre l’entrada d’aigües netes al sistema de sanejament.

 Propostes d’actuacions per nuclis de població.

o Cal justificar la solució global proposada de la futura xarxa de clavegueram (sistema 
unitari,  separatiu o mixt)  per a  cada nucli  de població i  de la seva relació amb el  
sistema de depuració existent o previst.

o Es  determinaran  les  actuacions  a  realitzar  en  el  futur  per  assegurar  el  correcte 
funcionament de la xarxa, evitar els abocaments d’aigües residuals al medi i minimitzar  
el risc d’inundacions. Es discriminarà per actuacions a assumir per l’ajuntament de les  
actuacions a assumir pels promotors dels sectors de desenvolupament urbanístic.

o Les  actuacions  del  tipus  rehabilitació,  substitució  d’elements  en  mal  estat,  etc.,  
s’inclouran dins el Pla de Manteniment, a més de les tasques de neteja i d’altres.

o S’estudiarà la necessitat de fer propostes per millorar els abocaments contaminants en 
temps de pluja.

o Es  proposaran  les  actuacions  necessàries  per  a  impedir  l’entrada  de  les  aigües 
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blanques al sistema de sanejament de les aigües residuals.

o S’estudiaran i proposaran les possibles zones per ubicar alternatives SUD en el sòl  
urbà municipal classificades per tipologies i característiques.

o Es  proposaran mesures de millora del funcionament dels sobreeixidors en aplicació 
del RD 1290/2012 que modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic estatal. Es 
faran propostes d’acord amb aquest RD però també considerant la possibilitat de que 
la obligatorietat de instal·lar sobreeixidors amb les característiques que fixa aquest RD 
s’estengui a tots els sobreeixidors existents i previstos a la xarxa actual i futura. Es 
definiran les característiques i les ubicacions i el pressupost de tots els sobreeixidors  
incloent les connexions a altres serveis si són necessàries. A la fitxa corresponent a  
cada actuació s’adjuntarà la justificació tècnica del compliment del RD 1290/2012. A 
l’annex  corresponent,  per  a  cadascun  els  punts  d’abocament  s’adjuntarà  la  fitxa 
omplerta (segons el format del RD 1290/2012) que per tal de que l'Ajuntament l'enviï a  
l’ACA.

o Estudiar la viabilitat de construir  dipòsits de retenció d’aigües de pluja i alternatives 
SUD (rases  d’infiltració,  basses  d’infiltració,  paviments  drenants...).  En  general,  es 
plantejaran com a alternatives a solucions clàssiques i s’avaluaran els avantatges i  
inconvenients  econòmics,  ambientals  i  funcionals.  Les  alternatives  s’adjuntaran  al  
l’annex corresponent.

 Pressupost estimat de l’execució de les actuacions proposades.

o Cal adjuntar en annex a la memòria el quadre de preus unitaris emprat i l’obtenció del  
cost unitari agregat pel ml de tram de canonada i per unitat de pou de registre i dels  
altres elements proposats. 

o Estimar  el  cost  total  de  cada  actuació  proposada  aplicant  els  preus  unitaris  als 
amidaments estimats per a cada una d’elles, presentant una fitxa en l’annex per a cada 
actuació i resumint-les a la memòria indicant el codi assignat a l’actuació, una breu  
descripció  i  el  cost  estimat,  presentant-les  agrupades  per  de  nucli  de  població  i  
totalitzant al final pel conjunt del municipi.

 Proposta de pla d’actuacions.

o Es definiran les prioritats  de cadascuna de les propostes d’actuació  a  assumir  per 
l’Ajuntament, en base a un calendari a curt, mig i llarg termini consensuat amb els  
representants de l’ajuntament i els tècnics municipals, en funció de les problemàtiques 
i la disponibilitat econòmica.

o S’inclourà  una  taula  resum  del  pressupost  a  curt,  mig  i  llarg  termini,  indicant  les 
actuacions incloses en cada període de temps.

 Pla de manteniment.
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o Es proposaran unes pautes i actuacions periòdiques en relació al manteniment de la  
xarxa de clavegueram, pressupostades econòmicament. Inclouran les actuacions de 
neteja, rehabilitació i substitució per causa del mal estat de conservació d’elements de  
la xarxa. Tot tenint en compte les futures connexions i escomeses a la xarxa.

 Projecte i recepció de sistemes de sanejament en sectors d’urbanització d’iniciativa privada.

o Es proposarà el llistat de criteris de disseny, dimensionament i d’elecció de materials  
que hauran de donar compliment  els  projectes de desenvolupament  de sectors de 
creixement urbanístics i la documentació a aportar pels promotors en el moment de la  
sol·licitud de recepció de les obres (‘as built’, controls de qualitat, etc).

5.3.- Annexos a la Memòria.

Els annexes es presentaran en el format acordat amb el responsable del contracte, aquest podrà ser 
imprès en paper o bé només en suport digital.

La relació mínima d’annexes:

 Informació topogràfica complementària a la cartografia disponible.

 Criteris de l’inventari i descripció de la base de dades.

 Fitxes dels pous incloent fotografia.

 Filmació amb càmera dels trams i fitxa corresponent.

 Dades dels aforaments (localització, dates de realització, sistema emprats, resultats).

 Fitxes sobreeixidors omplertes segons el RD 1290/2012 (BOE de 20-09-2012).

 Dades pluviomètriques emprades.

 Dades dels cabals d’aigua potable en capçalera i els registrats. Rendiment de la xarxa.

 Càlculs hidrològics i hidràulics de la xarxa d’aigües pluvials. Plànols de delimitació de conques 
vessants.

 Capacitat de la xarxa d’aigües residuals en estat actual. Input/output del programa SWMM.

 Capacitat de la xarxa d’aigües residuals en estat modificat. Input/output del programa SWMM.

 Càlculs de capacitat de les reixes i embornals.

 Diagnosi de manca d’embornals.

 Estudi d’ubicació i dimensionament de sobreeixidors.

 Estudi alternatives SUD.

 Estudi d’ubicació i dimensionament de tancs de tempesta (si s’escau).
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 Quadre de preus unitaris i cost per unitats d’obra.

5.4.- Plànols.

Els plànols s’hauran de presentar en els següents formats: paper, PDF i format editable en CAD (dxf o 
dwg) en el cas de l’inventari. S’estructurà la informació CAD incloent cada tipus d’element en capes de  
dibuix diferenciada (pous, trams, existents, projectats, etc).

La relació de plànols a realitzar serà la següent:

 Plànol general de funcionament de la xarxa de clavegueram (incloent la xarxa en baixa i en  
alta) amb ubicació dels sobreeixidors, abocaments al medi, estacions depuradores d’aigües  
residuals, etc., i amb els sentits de circulació de les aigües. Aquest plànol s’imprimirà en un  
paper DIN-A1 o DIN-A3, a l’escala que permeti la correcta visualització i se’n presentarà un per  
a cada nucli de població.

 Plànol de l’Inventari: plànols de localització de tots els elements de la xarxa existent i les seves 
característiques. Aquests plànols s’imprimiran en DIN-A1, a escala 1:500, i es faran tants fulls  
com sigui necessari per que quedi representats tots  els nuclis de població del municipi. Els 
colors (RGB) que s’utilitzaran per als elements de la xarxa de clavegueram segons les  aigües  
que recullen, seran:

o Residuals en baixa (127,31,0) color marró.

o Unitàries (0,153,38) color verd.

o Pluvials (0,0,255) color blau fosc.

o Xarxa en alta s’utilitzarà el color magenta (255,0,255).

o Impulsions el color groc ataronjat (255,191,0).

o Xarxa de recs agrícoles (en el seu cas) color cian.

En cas que algun tram no s’hagi pogut veure però s’intueixi el seu traçat o es conegui la seva 
existència per altres mètodes, es representarà amb línies discontínues i a la llegenda s'indicarà  
que es tracta d'un element no registrable.

Per indicar  materials i  diàmetres es posaran cartells amb les dades al  costat  de l’element  
corresponent, sempre que l’escala del plànol ho permeti.

També caldrà indicar amb fletxes el sentit de circulació de les aigües, les cotes de solera dels  
pous i el seu codi i els pendents dels trams, així com les cotes de la generatriu inferior dels tubs  
a cada pou, i el pendent de cada tram.

 Plànol de les conques pluvials urbanes i no urbanes.

En un DIN-A1 o DIN-A3, a l’escala adequada que permeti incloure tot el nucli de població.
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 Plànol d’ubicació de localitzacions per a alternatives SUD.

En un DIN-A1 o DIN-A3, a l’escala adequada que permeti incloure tot el nucli de població.

 Plànol de Diagnosi de l’estat de conservació actual de la xarxa d’acord amb la inspecció visual  
realitzada  durant  l’aixecament  cartogràfic  de  l’inventari  (tapes  de  pous  en  mal  estat  o 
trencades, pous amb sediments o d’altres objectes, pous en mal estat de conservació, etc).

 En un DIN-A1 o DIN-A3, a l’escala adequada que permeti incloure tot el nucli de població.

 Plànol de Diagnosi actual de la capacitat dels col·lectors, pels períodes de retorn de 2 i 10 
anys. Indicant amb números el cabal que circula dins de cada col·lector.

Els colors que s’utilitzaran per a la diagnosi de la xarxa, en funció del règim de funcionament  
dels col·lectors, seran:

o En làmina lliure (0,153,38) color verd.

o En pressió, sense arribar a la cota de terreny, (255,191,0) color groc ataronjat.

o Amb desbordament sobre el terreny (255,0,0) color vermell.

Si el municipi disposa de xarxa separativa es representaran als plànols de diagnosi de manera  
diferenciada:

o Les xarxes unitàries i residuals en línies contínues.

o La xarxa pluvial en línia discontínua.

En un DIN-A1 o DIN-A3, a l’escala adequada que permeti incloure tot el nucli de població.

 Plànol  de  Diagnosi  de  capacitat  en  la  situació  futura  (amb  els  creixements  urbanístics  
desenvolupats) dels col·lectors pel període de retorn de 10 anys. Indicant amb números el  
cabal  que  circula  dins  de  cada  claveguera  o  col·lector.  En  aquest  plànol  s’inclourà  la 
representació gràfica dels sectors de creixement urbanístic.

En un DIN-A1 o DIN-A3, a l’escala adequada que permeti incloure tot el nucli de població.

 Plànol de Diagnosi de dèficit de pous de registre i d’embornals.

En un DIN-A1 o DIN-A3, a l’escala adequada que permeti incloure tot el nucli de població.

 Plànol de Diagnosi de dèficit de pous de registre i d’embornals.

En un DIN-A1 o DIN-A3, a l’escala adequada que permeti incloure tot el nucli de població.

 Plànol d’Actuacions i prioritats.

En un DIN-A1 o DIN-A3, a l’escala adequada que permeti incloure tot el nucli de població.

Tots els  plànols  hauran de ser  elaborats  amb eines informàtiques que permetin  el  lliurament  dels  
mateixos en fitxers d’extensió  dxf  o, preferiblement,  dwg (versió ACAD v15 o anterior) havent-se de 
lliurar els plànols en format executable i en format pdf.
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La carpeta corresponent als Plànols contindrà els següents arxius i carpetes:

- Índex plànols.doc, contindrà l’índex de tots els plànols, i haurà d’incorporar els respectius 
hipervincles per cadascun dels plànols.

- Plànols AutoCAD. El projecte disposarà de plànols tant generals com de detalls, perfectament 
explicatius i interpretables de la solució projectada.

- Carpeta de les referències externes, anomenada RefEx.

Per anomenar els arxius CAD, es farà seguint aquest exemple:
“03_planta topo_02.dwg

03: correspon a la numeració del plànol en l’índex.
planta topo: nom resumit del títol del plànol.
02: número del full d’aquest plànol. Només s’haurà de posar en el cas de que el plànol tingui 

més d’un full.

Els plànols portaran escala gràfica i s’editaran com a norma general en colors, de manera que permetin  
diferenciar fàcilment els diferents elements.

En cas que hi hagi dibuixos que continguin referències externes, com per exemple, una fotografia, un 
plànol  de  situació  escanejat,  o  el  mateix  caixetí,  també s’hauran d’incloure  aquests  arxius  dins  el  
Document núm. 2 (en la carpeta RefEx esmentada). El camí o vincle d’aquestes referències externes 
haurà de quedar convenientment enllaçada, de manera que la crida i l’obertura de la referència es 
realitzi convenientment dins el mateix (emprar “referències relatives”) i es visualitzi el plànol tal i com fa  
en el projecte en format paper des de qualsevol lector de memòria.

No es deixarà informació a l’exterior del caixetí, de manera que en fer un “zoom extension” sortirà tot el  
dibuix a l’extensió màxima de la pantalla. Els arxius es guardaran amb la vista rotada de manera que a 
la pantalla es visualitzi horitzontalment el caixetí. Els objectes sempre han d’estar situats a les seves  
coordenades UTM, en el sistema de referència ETRS89 fus 31N, mai en coordenades locals o d’usuari.

El  conjunt  de  plànols  d’aquest  Document  núm.  2  es  lliuraran  dins  uns  subcarpeta  de  manera  
individualitzada i també es lliuraran com a un sol arxiu en format pdf, llestos per a la seva visualització o 
impressió.

5.5.- Pressupost estimat de les actuacions proposades i termini d’execució.

 Els costos d’obra de totes les actuacions es desglossaran en els conceptes principals i  es 
justificaran els preus unitaris en un annex a la memòria.

 Els costos totals d’inversió, justificats  i  desglossats per fases, han de comprendre totes les 
despeses necessàries (honoraris tècnics de projecte i obra, anàlisis geotècnics, topogràfics,  
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inversió en obra, legalitzacions,...), i el cost unitari que representen, diferenciant per tipologies  
d’actuació.

 Les actuacions pressupostades es dividiran en els terminis acordats amb el tècnic responsable 
del contracte.

 Es determinarà el cost de manteniment anual estimat de les obres una vegada lliurades al l’ús 
públic.

 Es preveuran els terminis d’execució de les obres, per fases i globals, comprenent totes les 
accions implicades (realització d’estudis,  redacció de projecte, tràmits d’aprovació i licitació,  
execució de les obres, etc).

5.6.- Document Resum del Pla Director.

Aquest document és la forma de presentar les dades més rellevants del Pla Director. Ha de resumir el  
Pla Director de forma breu i clara. 

Es presentarà en fulls de mida DIN A3 impresos  horitzontalment, a doble cara i en format digital PDF. 
El seu contingut s’ajustarà d’acord amb el tècnic responsable del contracte i no excedirà un total de 24  
fulls.

5.7.- Forma de presentació de la documentació del Pla Director.

D’acord amb la Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació,  
sobre l’ús del català en la contractació amb l’Administració Pública, l’adjudicatària ha d’emprar el català  
en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució del contracte. Així  
mateix, el contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida almenys en llengua catalana.  
En tot cas, l’adjudicatari queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de  
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

El treball es presentarà imprès i en suport informàtic. Hi constarà el logotip de l’ajuntament de Bellver  
de Cerdanya a tots els documents i hi podrà constar el logotip de l’adjudicatari.

 Presentació impresa.

Format  DIN-A3,  textos  en  lletra  “arial  narrow”  mida  12.  Separacions  de  línies,  marges, 
encapçalaments  i  peus  de  pàgina  i  enquadernació  segons  determini  el  responsable  del  
contracte vista la proposta de l’adjudicatari dels treballs. 

Plànols en format DIN-A1: dins de bosses de plàstic mida DIN-A3.

Número de còpies: 2 exemplars del Pla Director i 4 exemplars del Document Resum.

El  gruix  màxim  de  cada  volum del  Pla  Director  serà  de  quatre  (4)  centímetres  i  estaran  
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enquadernats de manera que garanteixi al seva durabilitat i permeti la seva consulta de manera  
que les tapes anterior i posterior amb el document obert puguin formar 180º. Quedarà indicat el  
contingut de cada volum en el llom i en la tapa anterior.

 Presentació en suport digital.

Es  presentaran  DUES còpies  idèntiques  senceres  del  treball  en  suport  informàtic  DVD o, 
preferiblement,  en ‘pen-drive’  que contindrà tota  la informació  del  treball  en format  original  
editable (Word, Excel, cad, shp, etc.) i en format pdf signat electrònicament.

S’inclouran tots els plànols  en format  AutoCad (dwg o  dxf)  i  els arxius dels programes de 
simulació hidràulica en suport informàtic.

En cas d’indefinició, s’estarà al que disposa el document “Normes de redacció de projectes” de l’apartat  
“Edició  i  presentació”,  així  com en  el  programa  d’identificació  visual  publicat  al  web  de  l’Agència  
Catalana de l’Aigua:

http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/normes-de-redaccio-deprojectes

Tota aquesta documentació s’haurà de lliurar juntament amb el Pla i es farà constar dins una carta, la  
qual ha de rebre la conformitat del responsable del contracte. Sense aquesta carta conformada no es  
considerarà lliurat el treball.

En el supòsit de que qualsevol informació continguda en la documentació lliurada fos modificada amb  
posterioritat per l’adjudicatari, aquest haurà de fer arribar al responsable del contracte, amb la major  
diligència possible, la nova versió de la documentació que hagués canviat.  Aquest canvis s’hauran 
d’integrar a la documentació inicialment lliurada quedant prohibits els annexes de documentació que  
puguin contradir el cos principal del Pla Director.

La recepció reiterada de suports informàtics o suport en paper incomplets o que no responguin a les  
especificacions esmentades anteriorment pot donar lloc a l’aplicació de les clàusules de penalització.

En  la  conclusió  del  contracte  s'ha  de  procedir  conforme  al  que  preveu  el  Plec  de  Clàusules 
Administratives Particulars.

6.  Requeriments  tècnics  generals  obligatoris  de  la  prestació  i  exigències  funcionals  de  la 
prestació.

Les  especificacions  tècniques  proposades  i  els  mitjans  ofertats  per  l’adjudicatari  en  la  seva  plica 
esdevindran condicions d’obligat compliment al llarg de l’execució del contracte. 

6.1.- Mitjans personals.
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L’empresa contractista disposarà dels suficients mitjans tècnics, materials qualitatius i personals per a 
desenvolupar les tasques objecte d’aquest contracte en el termini d’execució establert.

L’adjudicatari ha de disposar d’un equip tècnic de suport, no només en els seus aspectes conceptuals,  
sinó que també ens els aspectes tècnics, administratius i de producció.

L’adjudicatari  ha  de  designar  el  seu  “representant  tècnic”  que  serà  l’encarregat  de  la  gestió  de  
l’execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d’aquest Plec, tractant  
directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en  
aquest  plec  amb  la  persona  “responsable  del  contracte”  interlocutora  designada  per  l’òrgan  de 
contractació.

Aquest representant serà l’indicat en l’oferta presentada en el procés de licitació i no podrà ser canviat  
a no ser que ho autoritzi el responsable del contracte i només pot estar motivat per causes plenament  
justificades.  La seva titulació acadèmica serà la d’enginyer de camins canals i  ports o industrial  o  
enginyer d’obres públiques, tècnic industrial o de l’edificació amb una experiència provada en projectes  
i/o  direccions  obres  de  sanejament  d’aigües  residuals  i/o  obres  d’urbanització  i/o  de  xarxes  de  
clavegueram o col·lectors en alta aportant certificats de bona execució d’obres per import total mínim  
de 2 M€ abans d’IVA. També podrà acceptar-se si aporta  l’experiència en redacció com a mínim d’un 
Pla  Director  de  Clavegueram  d’un  municipi  i  que  hagi  rebut  el  certificat  de  bona  execució  pel  
representant de l’òrgan contractant.

El representant de l’adjudicatari serà considerat l’autor del Pla Director i, com a tal, es responsabilitzarà  
plenament del seu contingut, especialment de  les solucions proposades i la seva valoració, llevat que  
hagi fet constar de manera formal i per escrit la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris,  
actuacions o prioritzacions que hagin estat introduïdes al Pla pel responsable del contracte.

A  banda  del  seu  representant,  l’adjudicatari  disposarà  d’un  equip  de  col·laboradors  ajustat  a  les 
necessitats  que  requereixi  cada  fase  d’elaboració del  Pla  Director,  amb  la  titulació  i  experiència 
adequada que garanteixi l’assoliment dels objectius del projecte i que definirà en la seva proposta.

Amb independència d’això, i en funció de les dificultats tècniques que es puguin plantejar durant la  
redacció de l’estudi, l’adjudicatari s’obliga a garantir, en un termini no superior a 72 hores, la presència  
de qualsevol dels tècnics relacionats en la plica presentada a la licitació. El responsable del contracte  
valorarà la idoneïtat de les persones assignades a la redacció del Pla i tindrà la facultat de recusar una 
persona de l’equip tècnic de l’adjudicatari si té motius objectius i justificats. També tindrà la facultat de  
exigir,  quan ho consideri  oportú  i  de manera justificada,  la substitució de part  o  de la totalitat  del  
personal assignat a la redacció del Pla i l’adjudicatari haurà d’acceptar i complir aquesta substitució en  
el termini de les dues setmanes següents a la comunicació formal i  per escrit,  sense que aquesta  
circumstància pugui representar motiu per reclamacions econòmiques ni per a justificar endarreriments 
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en l’execució dels treballs. 

6.2.- Mitjans materials.

L’adjudicatari  s’obliga  a  disposar  de  tots  els  mitjans  materials  i  instal·lacions  necessaris  per  a  un  
correcte  desenvolupament  dels  treballs  encarregats,  especialment  els  que  es  refereixen  a  eines  
informàtiques i software, tant de càlcul, com de gestió i disseny gràfic interactiu, així com algun dels  
perifèrics  recomanats  per  a  l’intercanvi  d’informació  i  que s’esmenten  en  aquest  Plec.  Així  mateix  
s’assegura de poder comptar amb la col·laboració externa que pugui aportar els mitjans i materials que  
consideri  convenients,  sense que  aquesta  circumstància  pugui  representar  motiu  per  reclamacions 
econòmiques ni per a justificar endarreriments dels treballs.

En el procés de licitació cal justificar la disponibilitat dels equips necessaris per a realitzar l’inventari de  
la  xarxa  amb  gravació  dels  trams  amb  càmera  de  circuit  tancat  o  bé  aportar  el  compromís  de  
col·laboració i de disponibilitat d’una empresa especialitzada que disposi d’aquests mitjans. El possible  
canvi  d’empresa especialitzada que podés proposar l’adjudicatari  ha d’estar  acceptat per escrit  pel  
responsable del contracte i  no pot suposar cap justificació per incrementar el termini d’execució de  
l’inventari.

7. Formes de seguiment i control de l’execució de les condicions. Termini i penalitzacions.

L’òrgan de contractació designarà una persona responsable del contracte que assumirà el control i la  
coordinació de l’execució contractual  amb l’adjudicatari  del  contracte a fi  de tractar  directament les 
qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest Plec.

El representant de l’adjudicatari en el decurs de la realització dels treballs podrà sol ·licitar aclariments i 
informacions al  responsable  del  contracte  i  fer-li  paleses  les consideracions que cregui  oportunes.  
Aquest procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades comunicacions; ara bé, la  
manca o el retard en la resposta o en l’aportació de documentació no es considerarà en cap moment 
com a causa de defectes, mancances o retards en la redacció del Pla Director atès que és obligació de  
l’adjudicatari  desenvolupar-lo sense més aportacions d’informació que la que consta en aquest Plec.

S’estableix un termini de redacció del Pla Director de sis (6) mesos. 

Es considera com a data inicial  dels treballs,  a tots els efectes, des de l’acta d’execució d’inici  de  
projecte (reunió inicial). L’acta d’execució d’inici de projecte s’haurà d’estendre en el termini màxim de  
10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte.

L’incompliment del termini comportarà l’aplicació de les corresponents penalitzacions previstes al Plec 
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de Clàusules Administratives Particulars. En el seu defecte, s’estableix una penalització d’un 5% de  
l’import d’adjudicació per cada mes de retard en el lliurament definitiu del Pla Director, a no ser que  
s’hagin  justificat  causes  de  força  major  o  no  imputables  a  l’adjudicatari  i  que  el  responsable  de  
contracte així les consideri que, en aquests cas, establirà quina pròrroga de termini atorga.

L’adjudicatari presentarà al responsable del contracte en la reunió d’inici un cronograma de les tasques  
a portar a terme, qui el validarà o esmenarà en un màxim de 5 dies hàbils. Aquest cronograma servirà  
per tal de fer el seguiment de l’acompliment del contracte. 

El responsable del contracte i el representant de l’adjudicatari es reuniran presencialment o telemàtica  
amb una periodicitat mínima mensual per tal de supervisar, controlar i tractar qualsevol aspecte vinculat  
amb  el  desenvolupament  del  contracte,  a  fi  d’assegurar  que  el  mateix  s’està  executat  conforme  
l’establert en el present Plec. En la reunió de seguiment, l’adjudicatari aportarà una relació detallada de  
les tasques realitzades en el mes anterior.

L’adjudicatari  aixecarà  acta  de  les  reunions  de  seguiment  i  control,  que  seran  convocades  pel  
responsable del contracte, i s’hi faran constar els lliuraments parcials efectuats. L’acta es sotmetrà a  
l’aprovació del responsable del contracte dins dels tres (2) dies hàbils següents i aquest la retornarà al  
representant de l’adjudicatari  aprovada o esmenada dins dels dos (2)  dies següents a la recepció.  
Totes aquestes comunicacions es faran via e-mail.

El responsable del contracte, als efectes de seguiment i control dels treballs, quan ho consideri oportú  
podrà requerir examinar els treballs executats o en fase d’execució, rebre les explicacions sobre la  
marxa de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió. Podrà estar assistit per un tècnic extern per tal  
de fer comprovacions puntuals de les tasques realitzades per l’adjudicatari.

Els possibles errors i/o omissions en què pugui incórrer l’adjudicatari detectades pel responsable del  
contracte seran subsanats per l’adjudicatari sense que aquest tingui dret a cap dret a indemnització 
econòmica  ni  a  incrementar  el  termini  d’execució  dels  treballs.  En  el  cas  que  es  detectés  una 
disconformitat en la formulació i redacció del Pla Director respecte el present Plec o de les instruccions  
rebudes pel  responsable del  contracte,  o no es desenvolupa pe personal  i  els  mitjans de la  plica  
presentada o es produeix un incompliment del cronograma d’execució dels treballs i no està subsanat  
per  l’adjudicatari,  l’òrgan contractant  es reserva la facultat  d’efectuar per a ell  mateix  o  mitjançant  
tercers, la redacció o repetició de les parts afectades per dites disconformitats, descomptant els imports  
corresponents de la quantitat a abonar a l’adjudicatari per la redacció del Pla Director.

De la mateixa manera, en el cas de detectar-se buits d’informació per causes atribuïbles a l’adjudicatari  
o i/o errors, les despeses de l’esmentada comprovació seran a càrrec de l’adjudicatari, el qual haurà de  
refer  els  documents  afectats  per  les  disconformitats  amb les  dades  correctes  i  sense  cap  càrrec  
addicional.  La  realització  de  qualsevol  de  les  tasques  esmentades  no  eximirà  l’adjudicatari  del  
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compliment dels terminis ofertats i de les penalitzacions en què pugui incórrer.

El Pla de Treball haurà d’especificar l’estudi prioritari de la xarxa de pluvials i clavegueram que arriba a  
la Plaça Sant Roc motivat per la problemàtica existent actualment en aquesta zona. Aquest estudi, que  
identificarà  les  causes  de  la  problemàtica  existent  (diagnosi)  i  identificarà  les  possibles  solucions,  
s’haurà de lliurar als 2,5 mesos de l’inici dels treballs.

8. Pressupost de licitació. 

El pressupost de licitació per a l’execució dels treballs anteriorment citats amb l’equip humà i equip  
d’inventariat amb càmera requerit per a 20.000 ml s’estima en un màxim de CINQUANTA-TRES MIL 
DOS-CENTS CINQUANTA EUROS més IVA vigent (53.250 € + IVA).

També cal donar preu (preu per metre lineal) pel cost de la inspecció amb càmera del clavegueram 
complementari als 20.000 ml que s’inclouen el contracte, entenent-se que l’increment de longitud no 
requerirà  desplaçaments  complementaris  i  sempre  serà  demanar  una  vegada  els  equips  estiguin  
treballant en un nucli de població concret.

El responsable del contracte per part de l’Ajuntament determinarà la necessitat de fer les inspeccions 
complementàries als 20.000 ml inclosos al contracte.

L’Ajuntament es reserva el dret de fer  aquest suplement d’inspecció amb càmera pel seu compte,  
estant obligat l’adjudicatari del contracte a incloure la informació obtinguda en el Pla Director en base  
als criteris del present Plec, sense cap cost addicional.

El pressupost inclou totes les quantitats necessàries per a la realització dels treballs corresponents,  
incloent, sense que la relació que segueix sigui limitadora sinó merament enunciativa, els següents:

 Els sous, desplaçaments i dietes de l’equip redactor i de tot el personal col·laborador, ja sigui 
propi o extern.

 Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues.

 Les despeses generals i d’empresa i el benefici industrial.

 Les despeses i tots impostos amb motiu del contracte, llevat de l’IVA.

 Les despeses de reprografia i del suport digital de lliurament del Pla Director.

 L’increment de despeses que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant en  
hores extraordinàries com en dies festius.

 Lloguers,  amortitzacions  i  consums  de  locals,  instal·lacions,  mitjans  de  transport,  material  
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d’oficines, maquinari i programari necessaris.

 Qualsevol despesa necessari per a poder realitzar aquest estudi i que no s’hagi reflectit en  
aquest document.

9. Abonament dels treballs.

L’abonament  dels  treballs  realitzats  per  l’adjudicatari  es  farà  mitjançant  certificacions  degudament  
conformades  pel  responsable  del  contracte.  L’adjudicatari  proposarà  al  responsable  del  contracte  
l’import  a  certificar  en  funció  del  grau  d’assoliment  dels  objectius  materialitzats  en  el  cronograma  
d’execució dels treballs i no per les despeses en que hagi pogut incórrer. Aquest tindrà un màxim de 5  
dies hàbils per a validar-la. En cas de discrepància prevaldrà el criteri del responsable del contracte.  
Una  vegada  validada,  les  dues  parts  la  signaran  electrònicament  i  es  lliurarà  a  Intervenció  de  
l’ajuntament.

La periodicitat  màxima serà mensual  i  es determina un límit  màxim d’import  mensual  del  10% de  
l’import d’adjudicació a excepció de la darrera certificació que serà considerada de liquidació i només 
podrà emetre’s una vegada recepcionat el Pla Director. En cas d’haver-se certificat imports inferiors al  
10% mensual, en cas que s’hagin recuperat els objectius a assolir es podrà superar aquest import però  
sempre l’import certificat a l’origen serà igual o inferior al 10% multiplicat pels mesos certificats des de  
l’inici.

L’adjudicatari podrà emetre factura electrònica una vegada aprovada la certificació per l’ajuntament i el  
seu import serà igual al de la certificació aprovada. L’abonament de la factura es farà a 30 dies com a 
màxim.

Els  treballs  executats  per  l’adjudicatari  modificant  els  prescrits  en  aquest  Plec  de  prescripcions  
tècniques sense autorització prèvia i expressa per part del responsable del contracte no són de rebuda  
i, per tant, no seran abonats. Els treballs qualificats com defectuosos o incomplerts no seran abonables  
fins que no siguin corregits segons les seves instruccions.

En cap cas es revisarà el preu d’adjudicació per efecte de la possible inflació. 

10. Variants.

En el marc del present procediment d’adjudicació, no s’admetrà la presentació de qualsevol variant  
respecte el previst en el present Plec.
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