
 

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ 

DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I 

SALUT D’OBRES RAM I DE MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT 

D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. CLAU: AT. MEC-22L03 

Lot 2: Redacció de projectes i/o direccions facultatives i posada a disposició dels serveis 

vinculats de les obres i subministraments d’elements d’arquitectura o d’instal·lacions 

elèctriques o mecàniques. 

Document d’altres especificitats tècniques particulars de la licitació d’un contracte basat 
 
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte executiu i 
posterior direcció facultativa de les obres de Condicionament de les cobertes i de les 
escales exteriors de l’escola Matagalls de Santa Maria de Palautordera.  
 
Clau: S19-PNC-04428 
 

1.- Objecte. 

És objecte d’aquest contracte basat, la redacció del projecte executiu i posterior direcció 

facultativa de les obres de condicionament de les cobertes de l’escola Matagalls de Santa Maria 

de Palautordera. 

 

2.- Antecedents i descripció de necessitats 

L’escola Matagalls està situada al sud del terme municipal de Santa Maria de Palautordera, en 
un solar de uns 9.198 m², de planta quadrada. Aquest solar limita amb dos vials, el carrer Arenys 
de Mar (NO) i l’Avinguda Parlament de Catalunya (SO) 
 
L’escola va ser construïda entre l’abril de 2.005 i el març de 2.007.  
 
L’edifici acull el programa d’un centre d’educació infantil i primària de dues línies i es configura 
en dos edificis de forma rectangular orientats en la seva major dimensió en direcció NO-SE que 
s’uneixen a nivells de planta baixa per un vestíbul de distribució. 
 
D’aquests dos edificis, el situat més al nord i configurat en planta baixa+2, acull el programa de 
primària i el situat més al sud, configurat en PB el programa d’infantil. 
 
El tercer edifici, aïllat dels altres dos, té també forma rectangular, però la seva major dimensió 
està orientada en perpendicular a la dels edificis anteriors i és on s’ubica el gimnàs del centre. 
 
L’edifici presenta un molt alt grau de prefabricació, ja que està construït a base de mòduls 
prefabricats amb un alt grau de finalització de l’obra (acabats, envans, fusteries) que sobre una 
fonamentació executada in situ s’anaven muntant i connectant entre sí. 
 
Les cobertes de l’edifici son a base de un aïllament de poliestirè extruït de 5 cm de gruix i una 
làmina impermeabilitzant de PVC, sense pendents i transitables exclusivament per a 
manteniment.  

 
 

 

 

 



 

 

 
 

Emplaçament de l’escola Matagalls 
 

 

 
Situació de l’escola Matagalls 

 



 

 

 
 

Secció constructiva de la coberta de l’escola Matagalls 
 
 

  
Llegenda sistemes constructius Muntatge mòdul prefabricat en 

fase d’execució. 

L’equipament, presenta una sèrie de deficiències que cal resoldre i que es relacionen a 

continuació: 

A. Degradació de la làmina de impermeabilització 
B. Escales exteriors de fusta deteriorades 

 

A. Degradació de la làmina de impermeabilització.  

La coberta del centre que es descriu en l’apartat d’antecedents està assolint un important grau 

de degradació degut a envelliment del material i traccions provocades per variacions de 

temperatura que propicien esquinçaments, deformacions i com a conseqüència filtracions a 

l’edifici. 

Cal procedir a la substitució de la làmina impermeabilitzant i reparació de les zones interiors 

afectades per filtracions. 



 

A la coberta de l’edifici es troben dos instal·lacions de captació solar, una tèrmica i altre 

fotovoltaica, que caldrà desmuntar per a l’execució de les obres i tornar a muntar deixant 

ambdues funcionant un cop acabades les obres i realitzant les adaptacions necessàries per 

adequar aquelles que siguin propietat d’infraestructures a la normativa vigent i a l’actualitat dels 

materials i sistemes en casos de major eficiència. 

 

  

 
Imatge general de la coberta del gimnàs 

 
Imatge general de la coberta d’infantil 

 

 

En cas d’instal·lacions explotades per tercers el projecte inclourà la gestió amb l’explotador per 

al desmuntatge i nou muntatge i posada en funcionament de la instal·lació. 

Es projectaran també tots els elements de seguretat i accés a les cobertes per a poder realitzar 

el correcte manteniment d’aquestes. 

S’instal·laran preferiblement sistemes amb acabat clar per tal de millorar el funcionament de 

l’edifici davant d’altes temperatures i sistemes no invertits, amb pendent, que permetin l’accés a 

la impermeabilització per revisions i reparacions futures. 

 

 

  

 
Trencament de la làmina per tensions o elements perforants. 

 



 

  

 
Buneres desconnectades dels baixants degut a tensions de la làmina impermeabilitzant. 

 

L’element resultant acomplirà amb les prescripcions del CTE, havent-se de comprovar els 

requisits que siguin d’aplicació i sempre aplicant el principi de no empitjorament (possibilitat de 

condensacions, nombre i disposició de buneres, transmitància tèrmica límit, etc) 

 

  

 
Filtracions a l’interior de l’edifici. 

 

En la càmera del fals sostre de la zona de vestíbul apareix una xapa grecada de l’estructura del 

mòdul deformada. Caldrà verificar la seva funcionalitat i procedir al seu reforça cas que sigui 

procedent. 



 

 

 
Xapa de mòdul deformada. 

B. Escales exteriors de fusta deteriorades. 

El centre disposa d’escales exteriors que permeten l’accés des de la planta segona de l’edifici de 

primària a les zones de pista esportiva i esbarjo. 

S’han substituït els primers trams de les dues escales del pati que donen accés a la planta 

superior. Les escales de fusta patien un elevat grau de degradació degut a la exposició 

prolongada a l’ambient exterior, i en condicions climatològiques d’humitat, pluges i la irradiació 

solar. 

Aquesta escala presenta degradació de la fusteria i deficiències en la seva pintura que estan 

propiciant la degradació del metall. 

Cal procedir al repintat de les escales amb sistemes que proporcionin la màxima protecció 

possible amb un cost proporcionat i substitució de la fusteria degradada del segon tram d’escales. 

  



 

  

 
Graons amb degradació de la superfície. 

 
Imatge general de una des les 

escales. 
3.-Abast del projecte 

El projecte analitzarà i desenvoluparà les actuacions per resoldre les incidències descrites 

anteriorment, així com la restitució dels espais afectats per patologies provocades per les 

deficiències al seu estat original 

Per desenvolupar el projecte, l’adjudicatària haurà de realitzar les accions següents: 

- Un estudi de les causes que han generat les deficiències. Cas que durant la redacció 
d’aquest document apareguessin noves deficiències, s’informarà en aquest estudi a 
Infraestructures.cat de la seva existència i l’estimació econòmica de la seva resolució. 
Així mateix, si s’observés algun risc per les persones o per la salubritat d’algun espai, es 
proposarà l’execució de mesures cautelars. 

- Les solucions necessàries per a esmenar de les deficiències que s’han relacionat i que 
hauran de ser adequades al marc normatiu vigent. Així mateix, caldrà definir i valorar les 
actuacions necessàries per reparar els desperfectes ocasionats per les patologies. 

- Un estudi de l’execució de les obres que determini amb concreció terminis, sistemes 
d’execució, de seguretat, de sectorització i tots aquells aspectes que puguin tenir una 
influència en la normal activitat de l’edifici de cara a compatibilitzar les obres amb 
l’activitat del centre, assolint la màxima compatibilitat possible o arribat el cas, justificant 
la no compatibilitat. 

- La valoració econòmica de les obres tenint en compte també els condicionants 
d’execució. Així mateix caldrà valorar  

- La documentació gràfica i escrita necessària per a definir el projecte descriptiva,  
constructivament i pel que fa a la seva execució; incidint particularment en els aspectes 
de seguretat i salut, qualitat, medi ambient, gestió de residus i coordinació amb l’activitat 
del centre. 

- Els manuals d’ús i manteniment que caldrà incorporar al llibre de l’edifici un cop 
finalitzades les obres. 

- Les certificacions d’eficiència energètica en cas que sigui necessària la seva 
actualització i que hauran de registrar-se davant els organismes competents un cop 
finalitzades les obres. 

- En general tots aquells documents que puguin ser preceptius i que permetin, atès que 
es tracta d’obres fora de l’àmbit de la LOE, atès que s’inclou la direcció facultativa, afirmar 
que s’està en disposició de tota la documentació necessària per a la realització de les 
obres. 

 

L’adjudicatària haurà d’analitzar els punts exposats en l’apartat anterior. Per cada un d’ells haurà 

de proposar una solució i definir-la a nivell de projecte executiu. 



 

L’adjudicatària tindrà present que l’edifici està en ús. Per tant, qualsevol de les actuacions que 

s’hagin de realitzar s’hauran de planificar, valorar i executar de manera que l’activitat de 

l’equipament no es vegi alterada. Si això no fos possible, l’adjudicatària ho exposarà, proposant 

les mesures correctores que generin el mínim d’afectació a l’activitat de l’edifici. 

El projecte haurà de recollir en document la coordinació amb els usuaris del centre i la seva 

activitat compatibilitzant-la en el temps i l’espai amb el desenvolupament de les obres. Aquest 

document serà subscrit pels responsables del centre i específicament pels responsables en 

l’àmbit del pla d’emergència i de seguretat i salut del centre. 

 

4.- Contingut dels treballs del projecte executiu 

El projecte executiu es desenvoluparà d’acord amb les indicacions de la clàusula 5.3 del PPTP 

de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes:  

- El Pressupost es lliurarà en format TCQ. El banc de preus de referència serà la darrera 
versió publicada de Banc de preus d’Infraestructures.cat – Edificació. Els costos 
indirectes s’estimaran d’acord amb les indicacions del PPTP de l’Acord marc.  

- Pla de Control de Qualitat tindrà un pressupost en TCQ. El banc de preus de referència 

serà la darrera versió publicada del Banc de preus d’Infraestructues.cat. L’import del Pla 

de Control de qualitat no s’ha d’incloure en el pressupost de l’obra. 

- Estudi/Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. (En aquells casos en què l’obra no excedeixi 

l’import de 200.000 €, les partides de Seguretat i Salut es repercutiran proporcionalment 

en el pressupost general de l’obra) 

- Pla de Gestió de Residus. 

- Pla d’execució de les obres en coordinació amb el centre amb la corresponent 

subscripció per part dels responsables de seguretat i salut i de la direcció del centre. 

- Estudi de patologies. 

- En funció del nivell d’intervenció resultant en l’envolupant de l’edifici, Certificat 

d’eficiència energètica de l’edifici adaptat a la solució prescrita, incloent els arxius de 

suport que hauran de ser adaptats als programes d’ús més habitual. 

 

La topografia que sigui necessària per a la definició del projecte anirà a càrrec de l’adjudicatària. 

Atès que el projecte comptarà amb la conformitat de l’Oficina de Supervisió de Projectes del 

Departament d’Educació, no caldrà el visat per el col·legi professional corresponent. 

El projecte es lliurarà en PDF i suport informàtic (tots els arxius de treball utilitzats per generar-

lo). 

 

5.- Sobre els treballs de direcció facultativa 

La direcció facultativa es desenvoluparà d’acord amb les indicacions de la clàusula 6 del PPTP 

de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes:  

- El document d’obra executada inclourà totes les certificacions finals d’obra i de l’edifici.  

- En cas de modificació d’alguna instal·lació sotmesa a reglamentació industrial específica, 

s’inclourà la seva legalització.  

- Aniran a càrrec de l’adjudicatària la contractació del tècnic/s responsables de les 

instal•lacions del projecte i les seves legalitzacions i seguiment en obra, així com les 

despeses derivades de les gestions necessàries per aquestes tasques i la redacció de 

tota la seva documentació associada. 



 

- Un cop acabat el document d’obra executada, es lliurarà una còpia en PDF i una en 

suport informàtic. El format en paper és DIN A4, incorporant a DIN A3 plegat a DIN A4 

tota la documentació necessària de la part gràfica del projecte. 

 

6.- Mitjans humans, tècnics i de suport 

En relació al la clàusula 3 del PPTP de l’Acord marc, els licitadors tindran en compte els següents 

aspectes: 

- Les figures del Director d’Obra i el Director d’execució poden recaure en el mateix tècnic. 
- Les figures del Director d’Execució i del Coordinador de Seguretat i Salut NO poden 

recaure en el mateix tècnic. 


