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2024/4678 /OBRES PÚBLIQUES

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ, RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA I 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI D’ARGENTONA, 
VALORACIÓ OFERTES 

Contracte d’execució de les obres del projecte de reurbanització, renovació de la xarxa d’aigua 
i millora de l’accessibilitat de diversos carrers del municipi d’Argentona.

Localitat i lloc: Ajuntament d’Argentona, reunió telemàtica
Data: 23/12/2024
Comença: 14:00 hores
Finalitza: 14:15 hores

Mesa de Contractació Permanent: 
D’acord amb l’establert en el PCAP i QC es constitueix la mesa amb la composició següent: 

Presidència: El regidor d’Urbanisme, Obra Pública, Espai Públic, Serveis, Cohesió i Habitatge, 
Sr. F. Xavier Collet Diví.

Vocals:
Sra. Míriam Tenas Camps, secretària de la Corporació.
Sra. Maria Gràcia Serra Ribot, interventora de la Corporació.
Sr. Xavier Ortega Codines, assessor jurídic municipal.

Secretari de la mesa: Eudald Mérida Pedragosa, funcionari de la Corporació.

Desenvolupament de la sessió:
1. Constituïda la mesa, es procedeix a la valoració de les ofertes segons informe emès per 
l’arquitecta municipal en data 23 de desembre de 2024, que literalment diu:

“Antecedents

En data 12 de desembre de 2024 va tenir lloc l’obertura de les proposicions econòmiques admeses 
per optar a l’adjudicació de l’obra “Projecte de reurbanització, renovació de la xarxa d’aigua i 
millora de l’accessibilitat de diversos carrers del municipi d’Argentona”.

A la vista de les ofertes presentades i realitzats els càlculs per determinar l’existència d’ofertes 
desproporcionades, va resultar que la proposició més econòmica, presentada per NUMTA 
CONSTRUCTORA SL, s’ha de considerar, en principi, desproporcionada o anormal.

L’empresa esmentada ha lliurat la justificació de la proposició presentada, mitjançant registre 
general d’entrada 14882/2024 de data 18 de desembre de 2024.
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Es determina per tant que la oferta presentada per NUMTA CONSTRUCTORA, S.L, d’import total de 
498.423,37 euros sense IVA (603.092,28 euros IVA inclòs)

Consideracions

D’acord amb l’article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP), la mesa de contractació pot demanar justificació a aquests licitadors sobre aquelles 
condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar el seu baix nivell del preu o costos i, en 
particular, pel que fa als valors següents:

a) L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de 
construcció.

b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què 
disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres.

c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els productes, 
prestar els serveis o executar les obres.

d) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i 
de subcontractació, i no són justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el que 
estableix l’article 201.

e) O la possible obtenció d’una ajuda d’Estat.

En el procediment s’ha de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent.

D’acord amb això s’ha analitzat la justificació aportada per l’empresa que ha presentat una oferta 
que pot ser considerada desproporcionada o anormal de la qual es desprèn el següent:

1. Anàlisi de la documentació:

El representant de l’empresa declara que la seva empresa ha presentat una oferta base que 
representa un 29,01% de baixa respecte l’import de licitació i que aquesta es basa en 
l’experiència dels seus tècnics en obres de les mateixes tipologies, realitzades en els darrers 25 
anys per a diferents ajuntaments i entitats públiques i privades. L’oferta s’ha realitzat fent una 
justificació de preus de projecte i ajustant els rendiments d’algunes partides a la seva base de 
rendiments que tenen elaborada d’acord amb la seva experiència prèvia en obres similars.

Justifiquen l’estalvi econòmic mitjançant els desglossament dels costos unitaris de cada partida del 
projecte, diferenciant els costos de material, mà d’obra, maquinaria, mitjans auxiliars i 
subcontractistes en cas que fos necessari.

Justificació de l’oferta segons la documentació aportada:

A. Justificació del cost directe (CD) de l’obra civil:
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A1. D’acord amb la documentació aportada conten amb personal d’obra altament qualificat, 
aporten currículums i certificats de bona execució de:

- Sebastiàn Rentero: gestor de contractes.
- Francesc Roselló: cap d’obra.
- Jhony Laime: encarregat d’obra.
- Guillem Marsà: cap d’obra i topògraf.
- Manuel Sarquella: tècnic de prevenció de riscos laborals.
- Ana Esteban: tècnica responsable de contractacions i estudis. 

A2. Pel que fa a la maquinaria necessària per executar l’obra, disposen d’un pressupost i carta de 
compromís de col·laboració amb l’empresa CMAR Maquinaria y Viales, S.L., signats digitalment. 
Manifesten que això suposa una avantatge competitiva respecte altres empreses dels sector que 
han de subcontractar la major part de les feines, però no s’aporta documentació justificativa de 
l’especialització dels operaris que manipularan la maquinaria.

A3. Adjunten costos reals de ma d’obra (oficials i manobres) segons conveni vigent de la construcció 
de la província de Barcelona actualment vigent del any 2024. Per a la justificació han realitzat una 
comparativa entre les nòmines dels operaris amb les taules salarials del Conveni, resultant el 
següent:

- Manobre ordinari amb una retribució anual segons conveni de 25.660,44 € i una 
retribució a Numta de 25.759 €.

- Oficial 1ª amb una retribució anual segons conveni de 30.175,36 € € i una retribució a 
Numta de 30.489 €.

No s’aporta documentació acreditativa de la retribució efectiva que realitza Numta als operaris.

A4. D’acord amb el projecte i la justificació de preus, per a la realització de l’obra es requereix, entre 
d’altres de: manobre, manobre especialista i operari de 1ª. Segons la justificació de preus 
aportada en una multitud de partides com per exemple: B03X-0GW5, B07F-0LT0, B07F-0LT6, B07F-
0LT8, D070I015, D070A4D1, etc., on el projecte preveu un manobre especialista, l’empresa Numta 
l’ha substituït per un manobre. Aquest canvi és inadmissible donat que el personal adscrit a l’obra 
ha de ser el que detalla el projecte. Així mateix, d’acord amb les taules salarials del Conveni de la 
Construcció de Barcelona la retribució d’un manobre especialista és de 26.107,29 €, superior al 
manobre previst a l’oferta de Numta que és de 25.759 €. 

A5. En el cas de les partides alçades han mantingut els preus PEM de projecte.

A6. Han observat que una de les partides de major rellevància FD7JL186 Claveguera amb tub de 
paret estructurada està justificada al projecte amb un tub PE100 de pressió a 73,59 €/m. Donat 
que tant a la memòria com al pressupost i plànols es detalla un tub HDPE de 400 mm a la 
justificació d’aquesta partida l’han actualitzar d’acord amb el pressupost signat de l’empresa 
Hidrology a 14,50 €/m. Així mateix han ajustat els rendiments, preus del manobre i oficial el que 
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suposa una diferencia total final de 44.647,20 € respecte el projecte. Per a efectuar aquesta 
justificació han modificat el rendiment de 1 a 0,15 del manobre i de 1 a 0,2 oficial, tot i que 
l’empresa tingui experiència en obres similars un rebaix tant significant en el rendiment de l’oficial i 
manobre es considera temerari i pot posar en risc la l’execució de l’obra i la conseqüent qualitat. 

A7. Numta justifica que per la seva tipologia i la distribució de les actuacions en diversos carrers es 
pot realitzar en 8 mesos, amb la reducció de costos indirectes que això implica.

B. Justificació del cost indirecte:

B1. D’acord amb la documentació aportada, per a l’execució de l’obra necessitaran una tipologia 
de personal no imputables directament a les partides d’obra (CD), com son l’encarregat, 
administratiu d’obra i el cap d’obres. Es justifica el cost que tindran d’aquest personal al llarg de 
tota l’obra amb el desglossament dels costos tenint en compte el cap d’obra al 20% de dedicació, 
l’encarregat al 100%, l’administratiu al 10% així com eines, instal·lacions provisionals, consum de 
serveis, papereria, control de qualitat amb un total de 51.073,96 €, el que suposa un 12,19% de 
costos indirectes. No tenen en compte però el coordinador de seguretat i salut que d’acord 
amb la clàusula 34 del quadre de característiques s’han de comprometre a adscriure a 
l’obra.

B2. Al punt 1B del document s’adjunta una taula per justificar les despeses indirectes, entre d’altres, 
del cap d’obra amb un cost mensual de 4.314 € i l’encarregat de 3.742 € mensuals. S’exposa que 
l’oferta econòmica no va en detriment del compliment dels preus del conveni laboral aplicable, així 
com del compliment de la legislació laboral i mediambiental. Tot i així, la tècnica que subscriu ha 
realitzat una comparativa entre els salaris reflectits al punt 1B amb les taules salarials del Conveni, 
sumant el 36,60 % de l’aportació empresarial, resultant el següent:

- Cap d’obra: 
o Retribució anual segons conveni mes 36,60 % és de 53.116,29 €.
o Retribució de Numta 4.314 €/mensual el que equivaldria a 51.768 €/anuals, 

essent 1.348,29 € inferior a l’establert al Conveni.
- Encarregat: 

o Retribució anual segons conveni mes 36,60 % és de 46.223,73 €.
o Retribució de Numta 3.742 €/mensual el que equivaldria a 44.904 €/anuals, 

essent 1.319,73 € inferior a l’establert al Conveni.

Per tant, els salaris del cap d’obra i encarregat van en detriment del compliment dels preus del 
conveni, a mes no s’aporta documentació acreditativa de la retribució efectiva que realitza Numta 
als operaris.

C. Justificació dels costos proporcionals:

C1. Segons la documentació aportada, les despeses generals i el benefici industrial estan reduïts 
gracies a la seva ajustada estructura, per tractar-se d’una empresa de nova creació i marge reduït 
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que li apliquen a les seves obres, el que els permet reduir les despeses generals fins al 9 % i el 
benefici industrial al 3 %. 

C2. Com a empresa de nova creació compten amb ajudes i formules d’estalvi, com per exemple 
l’exempció del pagament del IAE els dos primers anys. S’ha comprovat que l’empresa es va crear 
el 31 de gener del 2023 pel que l’exempció del pagament del IAE finalitza el proper 31 de gener de 
2025, fet que comportarà unes despeses que no s’han tingut en compte a la data de la presentació 
de l’oferta i que podria comportar desajustos econòmics a l’empresa. 

D. Documentació complementaria aportada:

D1. Es justifica part del cost directe de diverses partides d’obra mitjançant els pressupostos i cartes 
de compromís de proveïdors que justifiquen els preus dels materials / feines a realitzar a l’obra. 
Ofertes industrials aportades:

- CMAR Maquinaria y Viales, S.L: maquinària d’obra.
- Hidrology: material sanejament.
- Breinco: llosa vulcano.
- Crossbasa: senyalització vertical i horitzontal. 
- Sorigué: vorades, panots, vorades guals.
- Muntatges Lleida: instal·lació enllumenat.
- Moix jardineria: subministra i col·locació d’arbres i arbustos i xarxa de reg. 
- Rogasa: paviment asfàltic.
- Selga Dhin: instal·lació d’aigua potable. 

Totes les ofertes i cartes de compromís s’han aportat degudament signades digitalment, amb 
excepció de la oferta de l’empresa Selga Dhin. 

D2. Classificació empresarial. G63.
D3. Inscripció al RERA (Registre d'empreses amb risc d'amiant) amb número de registre 44/AB/23.

2. Manca justificació de:

- Relació del personal / operaris adscrits específicament a l’obra.
- Copia del pagament de les quotes dels empleats mitjançant el rebut de liquidació de 

cotitzacions (RLC), relació nominal dels treballadors (RNT) o extractes de les nomines dels 
treballadors per comprovar que els operaris es troben per sobre del que regula el conveni 
de la construcció.

Concretament pel que fa a l’article 149.4 de la LCSP resulta el següent: 

- En referència a la justificació de l’estalvi que permet el procediment de fabricació, els 
serveis prestats o el mètode de construcció, l’empresa presenta una justificació d’estalvi 
econòmic dels costos de l’obra on, entre d’altres, prescindeix de personal especialitzat 
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detallat a les justificacions de preus i modificant el rendiment de gran diversitat de 
partides arribant a fer baixes de rendiment de 1 a 0,15, considerant temerari i no 
justificada aquesta reducció.   

- En referència a la justificació de les solucions tècniques adoptades i les condicions 
excepcionalment favorables que disposi per a subministrar els productes, prestar els 
serveis o executar les obres, l’empresa aporta els pressupostos de les empreses 
subministradores o col·laboradores.    

- En referència a la justificació de la innovació i originalitat de les solucions proposades, 
per a subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres, l’empresa no 
desenvolupa aquest punt, tot i que ha detectat una partida on el material proposat és 
mes adequat.

- En referència a la justificació del respecte d’obligacions que resultin aplicables en 
matèria ambiental, social o laboral, i de subcontractació l’empresa no adjunta la 
suficient documentació acreditativa. 

- En referència a la justificació de la possible obtenció d’un ajut de l’Estat, no justifica un 
ajut de l’Estat.

La justificació no explica satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos ja que la documentació 
és incompleta i es fonamenta en hipòtesis o pràctiques inadequades des del punt de vista tècnic i 
econòmic.  Així mateix, no es justifiquen les obligacions aplicables en matèria mediambiental en 
aplicació del que estableix l’article 201 LCSP. Finalment, apliquen condicions salarials inferiors a les 
derivades del conveni de construcció vigent.

Conclusions

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es considera que la justificació de la valoració de l’oferta 
presentada per NUMTA CONSTRUCTORA SL i les condicions precisades no són suficients per 
estimar que l’oferta pot ser complerta atesa la inclusió de valors anormals o 
desproporcionats.

Sens perjudici de sotmetre-ho a judici de la mesa de contractació i, a la vista del que estableix 
l’article 107.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la necessitat 
de garantir una major seguretat respecte al compliment de l’oferta, es contempla la possibilitat 
d’establir garanties complementaries de fins a un 5 per 100 del preu final ofert pel licitador que va 
presentar la millor oferta de conformitat amb el que disposa l’article 145, exclòs l’impost sobre el 
valor afegit, i la garantia total pot arribar a un 10 per 100 del preu esmentat.

A aquests efectes es considera que constitueixen casos especials els contractes en què, a causa del 
risc que en virtut d’ells assumeix l’òrgan de contractació, per la seva naturalesa especial, règim de 
pagaments o condicions del compliment del contracte, sigui aconsellable incrementar el 
percentatge de la garantia definitiva ordinària a què es refereix l’apartat anterior, fet que s’ha 
d’acordar mitjançant una resolució motivada. En particular, es pot preveure la presentació 
d’aquesta garantia complementària per als casos en què l’oferta de l’adjudicatari resulti inicialment 
incursa en presumpció d’anormalitat.
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VALORACIÓ DE LES OFERTES

En referència a les ofertes presentades en el procediment obert simplificat per l’execució del 
projecte de reurbanització, renovació de la xarxa d’aigua i millora de l’accessibilitat de 
diversos carrers del municipi d’Argentona i d’acord amb el plec de clàusules administratives 
particulars del contracte, s’informa el següent:

En data 19 de novembre de 2024 mitjançant decret de l’alcaldia número 2418 s’aprova el plec 
administratiu que regirà la contractació, es convoca la licitació i s’acorda publicar l’anunci al 
Perfil de contractant municipal perquè durant el termini de 20 dies naturals es presentin les 
proposicions pertinents, per un import de licitació de 849.329,72€ (IVA inclòs).

En data 2 de desembre de 2024 la Junta de Govern Local va aprovar la correcció d’un error 
tipogràfic per tal de quadrar amb l’import correcte que consta al projecte definitivament 
aprovat per un import de licitació de 849.545,39 € (IVA inclòs).

La valoració de les ofertes s’efectua en aplicació del punt 22 de criteris d’adjudicació del quadre 
de característiques específiques, d’acord amb la clàusula tretzena del Plec de Clàusules 
Administratives.

Criteri 1. Millor preu (fins a 60 punts) mitjançant l'aplicació de la fórmula següent:

Puntuació oferta = 60 x (A/B)

A on:
A és igual al preu de l'oferta més econòmica presentada  
B és igual al preu de l'oferta que es valora

 Es valorarà la reducció del pressupost de licitació.
 La puntuació de l’oferta econòmica s’arrodonirà al segon decimal.
 Les ofertes superiors al tipus de licitació, no es puntuaran i seran excloses 

de la licitació, per la qual cosa tampoc es tindran en compte per al càlcul 
per tal de considerar si una oferta pot contenir valors anormals i/o 
desproporcionats.

Criteri 2. Increment addicional del termini de garantia (fins a 20 punts)

L’oferiment d’un termini de garantia addicional per sobre el termini legal establert (12 mesos), es 
valorarà de la següent manera:

A raó de 1 punt per mes (Màxim 20 punts). No es prendran en consideració les ampliacions de 
terminis inferiors a mesos sencers.
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Criteri 3. Reducció del termini d’execució (fins a 20 punts)

La reducció del termini d’execució es valorarà de la següent manera:

A raó de 2,5 punts per setmana de reducció (Màxim 20 punts). No es prendran en consideració 
les reduccions de terminis inferiors a setmanes senceres.

Valoració de les ofertes presentades 

Les proposicions valorades són les que s’han rebut en termini i han facilitat la paraula clau. La 
documentació administrativa presentada és correcta. 

L’empresa NUMTA CONSTRUCTORA s’ha exclòs per no justificar degudament la baixa 
anormalment baixa. 

1. Millor preu fins a un màxim de 60 punts.

Empresa Import sense IVA Puntuació
EXCAVACIONS BERMUDEZ SL 538.796,47 € 57,03
BIGAS GRUP SL 563.796,81 € 54,50
VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL SLU 572.146,69 € 53,71
CATALANA D’OBRES DEL PENEDÈS SA 602.334,70 € 51,01
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA 603.650,08 € 50,90
SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL SL 512.127,87 € 60,00
PAVIMENTACIONES REBAJES Y CONSTRUCCIONES SA 623.465,25 € 49,29
CONSTRUCCIONES FERTRES SL 538.725,00 € 57,04
ENCO INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SL 631.823,05 € 48,63
CIC3 OBRES I SERVEIS SL 542.024,00 € 56,69
PROSAIRSA 621.183,71 € 49,47
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SLU 590.069,59 € 52,07
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SLU 525.000,00 € 58,53
BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS SL 533.300,00 € 57,62
ISEOVA SL 574.320,00 € 53,50
SALVADOR SERRA SA 570.000,00 € 53,91
CATALANA DE TREBALLS I OBRES SL 588.643,68 € 52,20

2. Increment addicional del termini de garantia fins a 20 punts. 

Empresa Garantia Puntuació
EXCAVACIONS BERMUDEZ SL 20 20
BIGAS GRUP SL 12 12
VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL SLU 20 20
CATALANA D’OBRES DEL PENEDÈS SA 20 20
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CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA 20 20
SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL SL 20 20
PAVIMENTACIONES REBAJES Y CONSTRUCCIONES SA 20 20
CONSTRUCCIONES FERTRES SL 20 20
ENCO INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SL 20 20
CIC3 OBRES I SERVEIS SL 20 20
PROSAIRSA 20 20
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SLU 20 20
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SLU 20 20
BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS SL 20 20
ISEOVA SL 20 20
SALVADOR SERRA SA 20 20
CATALANA DE TREBALLS I OBRES SL 20 20

3. Reducció del termini d’execució fins a 20 punts. 

Empresa Reducció Puntuació
EXCAVACIONS BERMUDEZ SL 8 20
BIGAS GRUP SL 8 20
VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL SLU 8 20
CATALANA D’OBRES DEL PENEDÈS SA 8 20
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA 8 20
SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL SL 8 20
PAVIMENTACIONES REBAJES Y CONSTRUCCIONES SA 8 20
CONSTRUCCIONES FERTRES SL 8 20
ENCO INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SL 8 20
CIC3 OBRES I SERVEIS SL 8 20
PROSAIRSA 8 20
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SLU 8 20
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SLU 8 20
BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS SL 8 20
ISEOVA SL 8 20
SALVADOR SERRA SA 8 20
CATALANA DE TREBALLS I OBRES SL 8 20

Puntuació final 

Empresa Total
EXCAVACIONS BERMUDEZ SL 97,03
BIGAS GRUP SL 86,50
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VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL SLU 93,71
CATALANA D’OBRES DEL PENEDÈS SA 91,01
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA 90,90
SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL SL 100,00
PAVIMENTACIONES REBAJES Y CONSTRUCCIONES SA 89,29
CONSTRUCCIONES FERTRES SL 97,04
ENCO INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SL 88,63
CIC3 OBRES I SERVEIS SL 96,69
PROSAIRSA 89,47
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SLU 92,07
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SLU 98,53
BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS SL 97,62
ISEOVA SL 93,50
SALVADOR SERRA SA 93,91
CATALANA DE TREBALLS I OBRES SL 92,20

Conclusió 

Per tant, es realitza proposta d’adjudicació a favor de l’empresa SERVEIS I MANTENIMENTS 
SERVIAL SL considerada com la més favorable, el cost per a l’execució del projecte de 
reurbanització, renovació de la xarxa d’aigua i millora de l’accessibilitat de diversos carrers del 
municipi d’Argentona serà de 619.674,72 € (IVA inclòs).    

Es sol·licita a serveis econòmics la reserva del 10% del pressupost d’adjudicació a la partida en 
previsió de possibles escreixos d’amidament o preus contradictoris ascendint l’import 
sol·licitat de 61.967 €.”

2. Resolució de la Mesa.

Fetes les pertinents deliberacions, la mesa decideix i fa públic:

Primer. Proposar a l’òrgan de contractació que exclogui del procediment a l’empresa NUMTA 
CONSTRUCTORA SL per no haver justificat suficientment la viabilitat econòmica de la seva 
oferta, d’acord amb les consideracions de l’informe tècnic de data 23/12/2024.

Segon. Que traslladarà a l’òrgan de contractació, per ordre de presentació de plica el resultat 
de l’acte de puntuació, als efectes d'adjudicació previstos a la clàusula onzena, apartat tercer, 
dels PCAP:

Núm. Presentada per Puntuació TOTAL

1 EXCAVACIONS BERMUDEZ SL 97,03

2 BIGAS GRUP S.L. 86,50
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Segon. De conformitat amb l’establert en el PCAP i QC que regula el procediment, l'empresa 
SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL, S.L. NIF B01844570, com a licitador que ha presentat la 
millor oferta, és requerida perquè presenti la documentació següent:

1) Documentació original justificativa del compliment de la declaració o declaracions 
responsables presentades en el sobre «únic», per a la seva adveració davant la secretaria 
municipal, en els termes que disposa la clàusula 6.3. subapartats 1 i 2 del PCAP, mitjançant, 
en síntesi:

- Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera:
El volum anual de negocis referit a l’any de major execució dels darrers tres anys conclosos ha 
de ser d’almenys el valor anual mig del contracte. Aquesta circumstància s’acreditarà 
mitjançant el certificat del Registre Oficial de Licitadors i d’Empreses Classificades del Sector 
Públic (ROLECSP) o del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI). Subsidiàriament –
això és, en cas que el certificat no reculli aquesta informació- l’acreditació es podrà dur a 
terme mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil 
(és imprescindible que s’aporti el model normalitzat del Registre Mercantil) o en el registre 
oficial que correspongui o, en el cas d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, 
mitjançant el llibre d’inventaris i comptes anuals legalitzats per aquest Registre.

3 VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.U. 93,71

4 CATALANA D’OBRES DEL PENEDÈS, S.A. 91,01

5 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS S.A. 90,90

7 SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL, S.L. 100
8 PAVIMENTACIONES REBAJES Y 

CONSTRUCCIONES, SA
89,29

9 CONSTRUCCIONES FERTRES S.L. 97,04

10 ENCO INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.L. 88,63

11 CIC3 OBRES I SERVEIS, S.L. 96,69

12 PROSAIRSA 89,47

13 COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT; SLU 92,07

14 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 98,53

15 BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS SL 97,62

16 ISEOVA SL 93,50

17 SALVADOR SERRA S.A. 93,91

18 CATALANA DE TREBALLS I OBRES SL 92,20
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- Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional:
a) Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major execució dels 
darrers tres anys dels serveis corresponents al mateix tipus o naturalesa que el que 
correspon a l’objecte del contracte és d’almenys el 70% del valor estimat del contracte. 
Aquesta circumstància s’acreditarà el certificat del Registre Oficial de Licitadors i d’Empreses 
Classificades del Sector Públic (ROLECSP) o del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
(RELI). Subsidiàriament –això és, en cas que el certificat no reculli aquesta informació- 
l’acreditació es podrà dur a terme mitjançant l’aportació d’una relació dels serveis realitzats 
per l’interessat en el curs dels darrers tres anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al 
que correspon l’objecte del contracte, especificant l’import, les dates i el destinatari públic o 
privat. En el cas de destinataris públics, els serveis realitzats s’entendran acreditats si s’aporta 
certificat expedit o visat per l’òrgan competent. En el cas de destinataris privats, els serveis 
realitzats es podran acreditar mitjançant certificats expedients per aquests o, en el seu 
defecte, mitjançant declaració del licitador acompanyada dels documents que acreditin la 
realització de la prestació. Els certificats de bona execució emesos per destinataris públics 
podran ser comunicats directament per aquesta entitat a l’òrgan de contractació. Per 
determinar la correspondència entre els serveis acreditats i els de l’objecte del contracte es 
verificarà la coincidència entre els tres primers dígits dels seus respectius codis CPV.

b) Indicació dels professionals, integrats o no a l’empresa, dels que es disposarà per a 
l’execució del contracte. En aquest sentit, s’haurà d’acreditar que l’empresa disposa, com a 
mínim, del personal requerit a la clàusula 4 del plec de prescripcions tècniques. L’acreditació 
d’aquest punt es realitzarà per l’aportació de la titulació del personal i el document que 
acrediti que l’empresa disposa dels serveis d’aquell professional (contracte laboral o 
mercantil, compromís signat de la persona que prestarà els serveis, etc.). En cas d’empreses 
de nova creació (antiguitat inferior a cinc anys), només s’haurà d’acreditar el corresponent a 
l’apartat de solvència tècnica específica.

2) Documents acreditatius de la constitució de la garantia definitiva davant la Tresoreria 
municipal per import de 25.606,39 euros, corresponents al 5% de l'import d'adjudicació, 
exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

El termini per a presentar la documentació és de set dies hàbils a comptar des del següent de 
la recepció d'aquest requeriment, amb l'advertiment que preveu la clàusula 13.4 del Plec que 
en cas de no aportar la documentació en el termini indicat o en el d'esmena en el seu cas.

Tercer. Publicar aquesta acta al tauler d’anuncis del Perfil de Contractant municipal i notificar-
la a tots els licitadors.

Quart. Recursos:
Contra aquest acte administratiu, que és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa, 
ni especialment qualificat, no es podrà interposar cap recurs administratiu, sense perjudici 
que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 
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40.2 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

La Presidència dona l’acte per acabat a l’hora que s’indica a l’encapçalament. L’acta és 
aprovada per unanimitat dels membres de la Mesa. 

En dono fe, amb el vistiplau de la Presidència de la Mesa de Contractació. 

La secretaria de la Mesa            Vist i plau, la Presidència
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