
 
AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS PER L’ELABORACIÓ DE L’ESTUDI DE VIABILITAT, PLA 
DE  GESTIÓ,  ANÀLISI  DE  LES  FORMES  DE  GESTIÓ,  REDACCIÓ  DE  PLECS  I 
ASSISTÈNCIA EN LA LICITACIÓ I  CONTROL I  SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL 
COMPLEX LUDIC-ESPORTIU DEL MUNICIPI D’ASCÓ.

1.- ANTECEDENTS

En data 12 de maig de 2022 va ser aprovat pel Ple de la corporació el “Projecte bàsic i 
d’execució  modificat  del  Complex  Lúdic-Esportiu  del  municipi  d’Ascó”,  redactat  per 
l’arquitecta Rosa Poyo Perelló i els enginyers de Camins, Canals i Ports. Alejandro Lerma 
Gómez i Juan Pablo Balada 

Va ser exposat al públic al Butlletí Oficial de la Província CVE 2022-04027, de 16 de maig 
de 2022, pel termini de 30 dies hàbils durant el qual no es varen presentar al·legacions, 
quedant el projecte aprovat definitivament.

Previs  els  tràmits  corresponents,  en  data  25  de  novembre  de  2022,  el  Ple  de  la 
Corporació va adjudicar el contracte per a la realització de les obres del Complex Lúdic-
esportiu  d’Ascó  a  l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I  SERVEIS,  SAU,  per  un 
import de 6.799.146,54 € (exclòs IVA) - 8.226.967,31 € (IVA inclòs). El 30 de desembre 
de 2022 es formalitzà el contracte.

La documentació del procediment de contractació està publicat en el perfil del contractant 
de  l’Ajuntament  d’Ascó,  adherit  a  la  plataforma  de  la  Generalitat 
(https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/114426276)

En data 30 d’octubre de 2024 s’aprovà inicialment la modificació del projecte del Complex 
Lúdic-esportiu d’Ascó que suposa un import total a efectes d’adjudicació de 9.825,762,87 
€ (IVA inclòs). I el 20 de novembre de 2024 s’ha exposat el projecte modificat a exposició 
pública (BOPT de 20 de novembre de 2024 CVE-2024-10475)

Descripció de l’edifici  

Es tracta  de  la  construcció  d’un  edifici  destinat  a  piscina  coberta  i  esportiu  amb les 
dependències necessàries per al seu funcionament. En el solar on s’ubica l’edificació hi 
ha la piscina d’estiu i una pista esportiva. 

Tota  aquesta zona forma part d’una finca amb una sola referència cadastral i forma una 
illa envoltada de carrers els quals estan a diferent nivell.

Sobre el  terreny natural  es va construir  la piscina d’estiu i  la pista esportiva. Aquests 
estan al nivell més alt dels carrers que l’envolten. També en aquest nivell es col·loca el 
nou equipament.
 
Aprofitant que la piscina coberta i les sales estan al mateix nivell que la pista esportiva i 
que  la  piscina  d’estiu,  a  sota  es  col·loquen  les  cambres  d’instal·lacions  i  la  zona 
d’aparcament.
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

L’altre d’edifici és un bar restaurant per a donar servei a la zona esportiva.

Es preveu que els  dos edificis,  piscina juntament amb les sales  de gimnàstica i  bar- 
restaurant es gestionin independentment.
El programa funcional és el següent:

Edifici esportiu planta baixa:

Vestíbul
Recepció
Administració
Pas 1
Pas 2
Pas 3
Pas 4
Escales
Infermeria
Serveis generals
Cambra higiènica
Cambra de neteja
Vestidor grup 1
Vestidor grup 2
Vestidor abonats 1
Vestidor abonats 2
Vestidor abonats 3
Vestidor abonats 4
Vestidor esportiu 1
Vestidor esportiu 2
Vestidor àrbitre 1
Vestidor àrbitre 2
Sala fisioteràpia
Sala fitness
Sala Spinning
Sala gimnàs
Sala rehabilitació

La zona de piscina es distribueix de la següent forma:

Vas polivalent de 25 m x 12,5 m
Vas complementari de 12,5 m x 7m
Platja recinte vas polivalent
Platja recinte vas complementari
Dutxes
Zona de relaxament
Magatzem zona piscina
Espai lliure zona piscina
Control del vas
Sauna humida
Sauna seca
Edifici esportiu planta primera:
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

Escales
Distribuïdor
Magatzem
Terrassa coberta 50%
Edifici complementari de restaurant*

Sala restaurant
Zona de barra
Cuina
distribuïdor
Cambra higiènica
Zona semisoterrada
Zona d'aparcament
Zona instal·lacions piscina
Zona aerotermia
Magatzem restaurant
Vestíbul previ
Zona ascensor
Zona escales
Cambra CT
Cambra electricitat
Cambra aigua
Cambra telecomunicacions
Cambra instal·lacions 1
Cambra instal·lacions 2
Cambra instal·lacions 3
Vestíbul previ 2

*El servei de bar/restaurant queda exclòs de l’àmbit de la present licitació.

Per accedir als diferents espais es proposa una rampa i un ascensor per a l’accés adaptat 
dos trams d’escales situades en cada uns dels carrers amb els que limita.

Per la rampa d’accés i les escales s’accedeix a una plaça (és el sostre de l’aparcament) 
que dona accés a les diferent zones, a l’edifici esportiu, a la zona del restaurant, a la pista 
esportiva i a les piscines d’estiu.

SUPERFÍCIES ÚTILS

Planta baixa edifici esportiu
E.1 Vestíbul 85,21 m2
E.2 Recepció 18,86 m2
E.3 Administració 26,28 m2
E.4 Pas 1 91,15 m2
E.5 Pas 2 40,21 m2
E.6 Pas 3 13,90 m2
E.7 Pas 4 11,14 m2
E.8 Escales 11,13 m2
E.9 Infermeria 14,26 m2
E.10 Serveis generals   9,92 m2
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

E.11 Cambra higiènica   1,97 m2
E.12 Cambra de neteja   3,06 m2
E.13 Vestidor grup 1 35,86 m2
E.14 Vestidor grup 2 35,96 m2
E.15 Vestidor abonats 1 50,04 m2
E.16 Vestidor abonats 2 49,78 m2
E.17 Vestidor abonats 3 47,62 m2
E.18 Vestidor abonats 4 48,10 m2
E.19 Vestidor esportiu 1 29,37 m2
E.20 Vestidor esportiu 2 25,85 m2
E.21 Vestidor àrbitre 1   6,72 m2
E.22 Vestidor àrbitre 2   8,47 m2
E.23 Sala fisioteràpia 14,25 m2
E.24 Sala fitness 87,97 m2
E.25 Sala Spinning 70,41 m2
E.26 Sala gimnàs 20,14 m2
E.27 Sala rehabilitació 64,36 m2
Total        1.121,99 m2

E.30 Zona piscina
E.30.1 Vas polivalent de 25 m x 12,5 m  313,64 m2
E.30.2 Vas complementari de 12,5 m x 7 m    87,50 m2
E.30.3 Platja recinte vas polivalent   190,10 m2
E.30.4 Platja recinte vas complementari     94,00 m2
E.30.5 Dutxes       6,47 m2
E.30.6 Zona de relaxament     33,32 m2
E.30.7 Magatzem zona piscina      11,00 m2
E.30.8 Espai lliure zona piscina      84,90 m2
E.30.9 Control del vas        8,23 m2
E.30.10 Sauna humida        8,75 m2
E.30.11 Sauna seca        8,27 m2
Total     846,18 m2

Planta primera edifici esportiu
E.31 Escales       13,54 m2
E.32 Distribuïdor       16,06 m2
E.33 Magatzem        18,29 m2
E.34 Terrassa coberta 50%        25,37 m2
Total        73,26 m2

Planta baixa edifici restaurant
R.1 Sala restaurant        155,61 m2
R.2 Zona de barra          19,55 m2
R.3 Cuina          31,43 m2
R.4 distribuïdor            4,33 m2
R.5 Cambra higiènica          12,26 m2
Total        223,18 m2

Planta semisoterrada
P.1 Zona d'aparcament        1.484,06 m2
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

P.2 Zona instal·lacions piscina 91,42 m2
P.3 Zona aerotermia 14,41 m2
P.4 Magatzem restaurant             80,07 m2
P.5 Vestíbul previ    2,84 m2
P.6 Zona ascensor    2,24 m2
P.7 Zona escales  10,08 m2
P.8 Cambra CT   7,60 m2
P.9 Cambra electricitat   1,35 m2
P.10 Cambra aigua   0,80 m2
P.11 Cambra telecomunicacions   0,84 m2
P.12 Cambra instal·lacions           110,59 m2
P.13 Cambra instal·lacions 2 17,94 m2
P.14 Cambra instal·lacions 3   3,16 m2
P.15 Vestíbul previ 2 11,14 m2
Total 2.848,54 m2

SUPERFICIES CONSTRUÏDES

Planta semisoterrada
Planta semisoterrada aparcament i cambres 3.005,97 m2
Voladís accés posterior, 50%      16,69 m2
Escales d'accés      19,37 m2
Voladís rampa 50%        9,58 m2
Total 3.051,61 m2
Planta baixa
Edifici esportiu 2.106,36 m2
Edifici restaurant    254,15 m2
Terrassa restaurant 50%      34,10 m2
Escales a p1      17,37 m2
Total 2.411,98 m2
Planta primera
Edifici esportiu       66,98 m2
Terrassa 50%       27,79 m2
Total       94,77 m2

Total construïda 5.558,35 m2

La superfície total  de la parcel·la on s’ubica la piscina d’estiu, la pista esportiva i el nou 
complex formen part d’una única parcel·la cadastral té 7.295 m2, i la zona on s’actua dins 
d’aquesta parcel·la té 3.283,59 m2.

A  efectes  de  la  present  licitació,  es  tindrà  en  compte  tant  el  propi  projecte  del  nou 
complex lúdic-esportiu d’Ascó com la piscina d’estiu annexa.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE  
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

L’objecte  d’aquest  contracte  està  format  per  un  total  de  cinc  ítems,  els  quals  es 
desenvoluparan de forma seqüencial:

 Elaboració de l’Estudi de Viabilitat del complex lúdic-esportiu.

 Elaboració del Pla Gestió del complex lúdic-esportiu

 Anàlisi de les diferents formes d’explotació del complex esportiu, i si s’escau, de la 

resta d’instal·lacions municipals.

 Redacció  de  plecs  i  assistència  en  la  licitació  del  contracte  per  la  gestió  del 

Complex  Lúdic  i  Esportiu  d’Ascó,  i  si  s’escau,  de  la  resta  d’instal·lacions 

municipals, en base a la forma d’explotació escollida.

 Control i seguiment de l’execució del contracte.

2.1. Estudi de viabilitat del complex lúdic-esportiu

Mitjançant  l’estudi  de  viabilitat  es  pretén  analitzar  i  avaluar  el  conjunt  d’aspectes 
economicofinancers,  sociodemogràfics  i  esportius  per  tal  de  mesurar  l’impacte  de 
l’actuació i la seva viabilitat a nivell econòmic, esportiu, de gènere, social i ambiental.

Tal com indica el Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya cal 
fer més amb menys, augmentar el potencial de pràctica de les instal·lacions esportives i 
alhora reduir  els  consums d’energia i  aigua.  Per tant,  ara cal  justificar,  més que mai, 
cadascuna de les actuacions de construcció i condicionament d’equipaments esportius 
que plantegin les diferents administracions públiques, no només des del punt de vista 
esportiu, sinó també tenint en compte les vessants econòmica, social i ambiental.

De conformitat a l’establert a la proposta d’estudis de viabilitat d’equipaments esportius 
del  Consell  Català  de  l’Esport,  l’instrument  haurà  de  donar  resposta  a  les  següents 
qüestions:

Quin serà l’impacte esportiu

Determinar  l’efecte  positiu  que  l’actuació  generarà  en  la  pràctica  esportiva,  ja  sigui 
augmentant la participació, la diversitat, la intensitat i/o la qualitat dels espais esportius.

Es quantifica per l’increment absolut i relatiu del nombre d’usos que suposa, entenent que 
un ús és el que fa una persona durant una hora, pel catàleg de les activitats que s’hi 
practicaran i  la  proporció de les que s’adrecen als  escolars,  a  l’esport  de  competició 
federat i a la població.
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

Quin serà l’impacte de gènere

Determinar l’efecte de l’actuació en l’increment de la pràctica esportiva femenina i del 
col·lectiu LGTBIQ+, per millorar les condicions d’ús de la instal·lació, assolir un ús paritari 
i  evitar  qualsevol  tipus  de  discriminació  o  dificultat  d’accés  per  motius  d’identitat  de 
gènere.

Es quantifica  pel  nombre total  de  nous  usos que  s’oferiran per  a  les  dones  i  per  al 
col·lectiu LGTBIQ+, el percentatge que suposen respecte a l’oferta ja existent, l’increment 
de  la  superfície  dels  espais  que  els  acullin  i  la  seva  proporció  respecte  el  total  de 
l’equipament.

Quin serà l’impacte social

La  contribució  del  nou  equipament  per  reduir  les  discriminacions,  incrementar  la 
participació i beneficiar la igualtat d’accés als serveis esportius de la instal·lació a totes 
les persones amb independència del seu origen, cultura, situació econòmica, condició 
física o edat, facilitat d’integració dels col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió social, 
especialment dels més joves.

Es quantifica pel nombre de les noves activitats i dels usos que s’oferiran a la població, el 
percentatge que suposen pel que fa a l’oferta ja existent, l’increment de la superfície dels 
espais que els acullin i la seva proporció en relació a la superfície total de l’equipament.

Quin serà l’impacte ambiental

Estimar  els  consums d’aigua  i  energia,  fomentar  la  mobilitat  no  motoritzada,  garantir 
l’eficiència  energètica  de  les  instal·lacions  tècniques,  implementar  fonts  d’energia 
renovables,  minimitzar  la  generació  de  residus  i  les  emissions  de  gasos  d’efecte 
hivernacle, afavorir la biodiversitat i protegir els ecosistemes.

Es mesura pels consums absoluts i relatius d’energia primària i aigua, les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle i altres residus obtinguts amb l’actuació. Ha de tenir un balanç 
energètic  nul  i,  si  és  viable,  produir  més  energia  elèctrica  que  la  necessària,  per  a 
l’autoconsum.

Quin serà l’impacte econòmic

Determinar el resultat previsible de l’actuació en el balanç de l’explotació de la instal·lació 
i estimar el període d’amortització de la inversió.

En cas de ser deficitari, cal proposar la font de finançament necessària per equilibrar-lo i 
descriure els beneficis intangibles que justifiquen la despesa.

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

XM
L5

G
XP

3D
9M

W
PF

C
ZJ

Q
G

G
LL

M
Z 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
sc

o.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 7

 d
e 

30
 



 
AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

Proposta  dels  preus dels  serveis  esportius  que ofereixen en sintonia  amb els  de les 
instal·lacions municipals.

Es quantifica amb pressupost d’inversió de les obres, els costos d’explotació, el nombre 
de llocs de treball generats i el termini estimat per amortitzar la inversió.

Quina serà la contribució a l’assoliment de les ODS

Avaluar els serveis esportius que ofereix cada instal·lació i la seva contribució per assolir 
els  ODS,  (Objectius  de desenvolupament  sostenible  de l’Agenda 2030 de Catalunya) 
establint els indicadors que permetin analitzar la seva evolució.

En  l’esport  són  especialment  pertinents  els  ODS 3  Salut  i  Benestar,  4  Educació  de 
qualitat, 5 Igualtat de gènere, 7 Energia neta, 10 Reducció de les desigualtats i 11 Ciutats 
i comunitats sostenibles.

El  contingut de l’estudi de viabilitat forma part dels aspectes puntuables de la present 
licitació. Però, en qualsevol cas, el contingut mínim que haurà de contenir és el següent:

1.-Estudi de mercat (àrees d’influència, competència, preus, demanda,)

 Àrees d’influència

 Competència

 Preus

 Demanda

2.-Viabilitat econòmica

 Anàlisi de la inversió total

 Quantificació dels ingressos

 Quantificació de les despeses

 Compte de resultats amb projecció a 15 anys

 Fluxos de tresoreria (cash-flow), VAN i TIR

 Conclusions sobre resultats
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

3.- Impacte esportiu

 Variació en la pràctica esportiva

 Impacte en la diversitat esportiva

4.- Impacte a nivell de gènere

 Millora de la pràctica esportiva femenina i del col·lectiu LGTBIQ+

 Condicions d’ús paritari i detecció de qualsevol  tipus de discriminació per motius 
d’identitat de gènere.

5.- Impacte social

 Millora de la cohesió social.

 Facilitar la igualtat d’accés a l’esport amb independència d’origen, cultura, situació 
econòmica, condició física o edat.

 Facilitar la integració de col·lectius vulnerables.

6.- Impacte ambiental

 Garanties d’eficiència energètica

 Maximitzar estalvi de consums d’aigua

 Minimitzar residus

 Protegir ecosistemes

7.- Assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2023 de 
Catalunya

 Anàlisi en especial dels ODS 3 Salut i Benestar, 4 Educació de qualitat, 5 Igualtat 
de  gènere,  7  Energia  neta,  10  Reducció  de  les  desigualtats  i  11  Ciutats  i 
comunitats sostenibles

2.2. Pla de Gestió del complex esportiu
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

El pla de gestió del Complex Lúdic-Esportiu d’Ascó es concep com una eina clau per a la 
planificació, desenvolupament i avaluació de totes les activitats i operacions que es duran 
a  terme  en  la  instal·lació.  Aquest  document  proporcionarà  una  visió  completa  i 
detallada de com es gestionarà cada aspecte del complex, assegurant que es disposi 
dels procediments i recursos necessaris per garantir-ne el funcionament eficient, segur i 
orientat a la satisfacció de l’usuari.

El  complex  lúdic-esportiu  té  com  a  objectiu  principal  esdevenir  un  referent  en  la 
promoció de la salut i  el  benestar a través de l’activitat  física.  Això implica oferir 
instal·lacions modernes i ben mantingudes, serveis adaptats a diferents grups d’edat i 
capacitats,  i  una  atenció  al  client  excel·lent.  Es  busca  que  cada  usuari  trobi  una 
experiència positiva i enriquidora, ja sigui practicant esport de competició, activitats de 
lleure o simplement gaudint de les instal·lacions.

El projecte té com a missió fomentar la pràctica esportiva entre la població, promovent 
estils  de vida saludables i  contribuint  al  benestar de la  comunitat.  Alhora,  el  complex 
actuarà com un espai de trobada que afavoreixi la interacció social, impulsant activitats 
inclusives i esdeveniments que enforteixin la cohesió entre els habitants del municipi.

Un dels objectius clau és garantir  una  gestió òptima dels recursos disponibles,  tant 
humans com materials i financers. Això inclou implementar protocols per a la utilització 
responsable de les instal·lacions, la selecció i formació d’un equip professional qualificat, i 
l’ús d’eines tecnològiques que facilitin l’administració diària. Tot això es complementarà 
amb plans de manteniment preventiu i correctiu per assegurar la funcionalitat i la durada 
en el temps de les instal·lacions.

El pla haurà de posar un èmfasi especial en la sostenibilitat, amb mesures orientades a 
minimitzar l’impacte ambiental del complex. Això inclou optimitzar el consum de recursos 
com l’aigua  i  l’electricitat,  així  com aplicar  pràctiques  responsables  en  la  gestió  dels 
residus.

Un altre objectiu fonamental és assegurar que el complex sigui sostenible des d’un punt 
de vista financer. Això s’aconseguirà a través d’una estructura de costos equilibrada i 
una diversificació  dels  ingressos,  que incloguin  abonaments,  tiquets puntuals,  cursos, 
lloguers d’espais i subvencions. Es plantegen projeccions econòmiques a llarg termini per 
garantir un retorn adequat de la inversió i la continuïtat del projecte.

Finalment, es pretén que el complex estigui plenament integrat a la població, connectant-
se amb altres equipaments esportius. A més, es treballarà per establir  col·laboracions 
amb entitats esportives locals, creant sinèrgies que potenciïn l’oferta d’activitats i serveis.

Aquest  pla de gestió  pretén ser un full  de ruta que asseguri  l’excel·lència en tots els 
aspectes  de  l’administració  del  complex  lúdic-esportiu,  afavorint  una  experiència  de 
qualitat per als usuaris i una gestió sostenible i eficient per a la comunitat.
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

De conformitat a l’establert a la proposta de projectes de gestió d’equipaments esportius 
del Consell Català de l’Esport analitzarà els següents aspectes del Complex Esportiu:

1. Gestió funcional 

1.1. Organització 

 Organització interna
 Serveis propis
 Serveis externs 
 Horaris
 Gestió dels cobraments segons les diferents formes de gestió del servei.

1.2. Recursos 

 Recursos materials
 Recursos humans 

1.3. Imatge i promoció 

 Imatge pròpia (senyalització, etc.)
 Imatge externa
 Promoció 

2. Gestió d’activitats 

2.1. Activitats esportives 

 Escolars
 De competició
 De lleure 

2.2. Actes extraordinaris 

 Actes esportius
 Actes no esportius 
 Programació d’activitats esportives
 Programació d’actes 
 Estratègies de coordinació amb la resta d’entitats esportives del municipi

2.3. Previsió d’usuaris 

 Estudi de mercat
 Escolars
 Esportistes de competició
 Població 

2.4. Avaluació de l’impacte ambiental 
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

 Anàlisi dels impactes
 Mesures correctores

2.5. Coordinació amb la resta d’equipaments esportius municipals

 Cerca de sinèrgies i possibles combinacions d’oferta de serveis amb altres 
equipaments esportius municipals

2.6. Zona d’aparcament

 Proposta de gestió de les places d’aparcament del complex esportiu.

3. Gestió del manteniment 

3.1. Blocs de manteniment 

 Pla de manteniment preventiu
 Pla de manteniment correctiu 
 Neteja i higienització

3.2. Previsió de consums 

 Electricitat
 Combustibles
 Aigua
 Telèfon
 Varis (productes d’ús diari) 

4. Estudi econòmic i financer 

4.1. Previsió d’ingressos

 Abonaments
 Tiquets
 Lloguers
 Cursos
 Subvencions
 Altres 

4.2. Previsió de despeses 

 Personal
 Reparacions i conservació
 Subministrament 
 Assegurances
 Impostos
 Material fungible
 Amortitzacions 
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

 Despeses financeres
 Diversos 

4.3. Estimació del resultat 

 Previsió d’ingressos i despeses 
 Projecció del compte de resultats a 15 anys per cadascuna de les possibles 

formes de gestió del complex lúdic-esportiu.
 Cànon
 Projecció dels fluxos d’efectiu o cash-flow a 15 anys
 Càlcul del VAN i la TIR

5. Documentació gràfica 

5.1 Plànol de situació amb els: 

 Equipaments escolars
 Equipaments esportius
 Recorreguts d’accés principals 
 Camins per a vianants
 Carrils bici 

5.2 Plànol d’emplaçament amb els : 

 Aparcaments de bicicletes
 Aparcaments d’automòbils 
 Parades de transport públic 

5.3 Plànol de plantes acotades de: 

 Distribució
 Superfícies
 Recorreguts i espais adaptats 
 Espais esportius
 Marcatges camps esportius
 Grades 

5.4 Seccions acotades amb les alçades lliures dels espais interiors

El Pla de Gestió haurà d’exposar, en aquells aspectes en els que hi resulti d’aplicació, les 
corresponents distincions entre les possibles formes de gestió del complex. 

2.3. Anàlisi de les diferents formes d’explotació del complex esportiu, i si 
s’escau, de la resta d’instal·lacions municipals.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les  Bases de Règim Local, estableix en el seu 
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

article 85 que els serveis públics de competència local hauran de gestionar-se de la forma 
més sostenible i eficient d’entre les següents opcions:

A) Gestió directa:

a) Gestió a través de la pròpia Entitat Local.

b) Organisme Autònom Local.

c) Entitat Pública Empresarial Local.

d) Societat mercantil local, el capital social de la qual sigui de titularitat municipal.

Només es podrà fer ús de les formes previstes a les lletres c) i d) quan quedi acreditat 
mitjançant  una  memòria  justificativa  elaborada  a  aquest  efecte  que  resulten  més 
sostenibles i eficients que les formes disposades a les lletres a) i b), per la qual cosa 
s’hauran de tenir  en  compte els  criteris  de rendibilitat  econòmica i  recuperació  de la 
inversió.  A  més,  haurà  de  constar  a  l'expedient  la  memòria  justificativa  de 
l’assessorament rebut, que s’elevarà al Ple per a la seva aprovació, on s'inclouran els 
informes sobre el  cost  del  servei,  així  com el suport  tècnic rebut,  que hauran de ser 
publicitats. A aquests efectes, es sol·licitarà informe de l'interventor local, qui valorarà la 
sostenibilitat financera de les propostes plantejades, d'acord amb el que preveu l'article 4 
de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat 
Financera.

B) Gestió indirecta, mitjançant les diferents formes previstes per al contracte de gestió de 
serveis públics en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,  aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, ara la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, pel que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 –LCSP, en endavant-

L’adjudicatari  oferirà l’assistència a l’Ajuntament d’Ascó pel que fa a la selecció de la 
forma de gestió més adequada, per a la qual cosa durà a terme les següents tasques:

 Avaluació  d’opcions de gestió,  identificant  avantatges i  desavantatges de cada 
opció, considerant factors de sostenibilitat, eficiència i beneficis operatius a nivell 
genèric  però  especialment  el  seu  encaix  en  el  projecte  específic  d’Ascó:

o Criteris de sostenibilitat i eficiència: Documentar les raons que demostrin que 
una  forma  de  gestió  és  millor  a  una  altra  en  termes  de  sostenibilitat  i 
eficiència.

o Rendibilitat  econòmica  i  recuperació  de  la  inversió:  Incloure  una  anàlisi 
econòmica  que  projecti  els  ingressos  i  costos  associats  a  cada  opció, 
avaluant el seu impacte financer i la recuperació de la inversió.

o Cost del servei i suport tècnic: Proporcionar informes detallats sobre el cost 
del servei en cada modalitat i el tipus de suport tècnic requerit.
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

o Nivell de control de direcció i presa de decisions segons cadascuna de les 
opcions de gestió.

o Risc operacional vinculat a la gestió indirecta.

 Anàlisi  en profunditat  de tot  el  conjunt  d’implicacions  de modificar  la forma de 
gestió del Complex Esportiu un cop iniciat, tant si es produís un canvi de gestió 
directa  a  indirecta  com  a  la  inversa.  S’estudiaran  aspectes  com  tràmits  que 
s’haurien  de  dur  a  terme,  possibles  subrogacions,  compensacions  i 
indemnitzacions, terminis, etc.

 Preparació de la memòria justificativa i de tot el conjunt d’informes pertinents de 
Secretaria, Intervenció i Serveis Tècnics que puguin ser necessaris per la creació 
del servei i per l’aprovació de la forma de gestió un cop escollida. 

 Estudi  de  la  conveniència  d’incloure  la  gestió  del  conjunt  d’instal·lacions 
esportives  municipals.  Per  gestió  de les  instal·lacions  esportives  s’entén tot  el 
conjunt de tasques necessàries per al seu funcionament sense la intervenció de 
personal municipal, a títol enunciatiu:

o Consergeria
o Coordinació amb les diferents entitats esportives del municipi
o Control d’accessos
o Neteja

2.4. Redacció de plecs i assistència en la licitació del contracte per la gestió 
del Complex Lúdic i Esportiu d’Ascó, i si s’escau, de la resta d’instal·lacions 
municipals

La tasca consistirà en la redacció de l’informe o memòria justificativa de necessitats per la 
licitació  del  servei  (article  28  en  relació  amb  l’article  116  de  la  LCSP)  plec  de 
prescripcions  tècniques  (article  124  i  concordants  de  la  LCSP),  i  en  l’elaboració  del 
conjunt d’informes i dictàmens, tècnics i de valoració de propostes en la licitació de la 
gestió del Complex Lúdic i Esportiu d’Ascó i, si s’escau, del conjunt de les instal·lacions 
esportives municipals, fins a la signatura del contracte.

La forma de gestió que és licitarà s’haurà aprovat prèviament per part de l’Ajuntament 
d’Ascó, de conformitat a tot l’establert en la tasca 2.3.

2.5. Control i seguiment del contracte

La tasca consistirà en realitzar el  control i  seguiment de la posada en funcionament i 
execució de la gestió del servei del Complex Lúdic i  Esportiu d’Ascó  i,  si s’escau, del 
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

conjunt de les instal·lacions esportives municipals, per a la qual cosa es desenvoluparan 
les  següents  funcions  per  assegurar  el  compliment  contractual  i  les  expectatives  de 
l’Ajuntament d’Ascó:

 Supervisió de la qualitat del servei

 Seguiment i control de tot el procediment de posada en marxa de la gestió de les 
instal·lacions

 Control de compliment de les clàusules del contracte

 Avaluació de la gestió i resolució d’incidències

 Revisió del manteniment de l’estat de les instal·lacions

 Avaluació de la seguretat i normatives d’higiene

 Anàlisi de la satisfacció de l’usuari

 Generació d’informes periòdics per a l’Ajuntament

 Supervisió de la gestió dels ingressos

 Control dels recursos humans assignats

3.- NECESSITATS QUE MOTIVEN L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

La naturalesa  i  extensió  de  les  necessitats  a  satisfer  mitjançant  el  present  contracte 
consisteix en l’elaboració de l’estudi de viabilitat, pla de gestió, anàlisi de les formes de 
gestió, redacció de plecs i assistència en la licitació i control i seguiment de la gestió del 
complex lúdic-esportiu d’Ascó.

De conformitat  amb l’article  116.4,  lletra  f)  de  la  Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans 
propis de l’entitat, per raons de: 

Insuficiència de mitjans personals L’entitat compta amb una plantilla amb una càrrega 
de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques. 

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que 
assegura la  millor  resposta a les necessitats  detectades és la  contractació del  servei 
mitjançant el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació.
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

4.- DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE  

No procedeix la divisió en lots i el treball s’ha de dur a terme per un mateix adjudicatari al 
tractar-se  d’un  contracte  que  té  per  objecte  la  prestació  de  serveis  totalment 
interrelacionats,  amb  l’objectiu  de  dotar  d’una  major  eficiència  i  coordinació  el 
desenvolupament  de  l’esmentat  contracte.  Així  mateix  es  cerca  l’aprofitament 
d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en 
diferents lots. Cal destacar que el contracte es desenvoluparà d’una forma seqüencial, 
per la qual cosa, la comprensió i i  assimilació de les primeres fases implicaran en un 
millor desenvolupament de les posteriors, en tant en quan s’anirà coneixent cada cop 
més el context, les necessitats i les peculiaritats de la zona i de les pròpies instal·lacions.

5.-  PRESSUPOST  MÀXIM  DE  LICITACIÓ   I  VALOR  ESTIMAT  DEL 
CONTRACTE

El càlcul del pressupost màxim de licitació i el valor estimat del contracte, s’ha fet d’acord 
amb el que preveuen els articles 100 i 101 de la LCSP 

El pressupost màxim de licitació del contracte ascendeix a la quantitat de  29.275,00 
euros més 6.147,75 euros d’IVA, que totalitzen 35.422,75 euros, amb el següent detall: 

Fases

Previsió 
hores 

cap del 
projecte

Preu/hora 
cap 

projecte 
(en €)

Hores 
adjunt 

cap 
projecte

Preu/hora 
adjunt cap 

projecte 
(en €)

Total 2 
anys (en 

€)

1. Elaboració de 
l’Estudi de Viabilitat 
del complex lúdic-
esportiu.

40 65,00 100 45,00 7.100,00

2. Elaboració del 
Pla Gestió del 
complex lúdic-
esportiu

70 65,00 60 45,00 7.250,00

3. Anàlisi de les 
diferents formes 
d’explotació del 
complex esportiu 
(més instal·lacions 
esportives).

40 65,00 10 45,00 3.050,00
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

4. Redacció de 
plecs i assistència 
en la licitació del 
contracte per la 
gestió del Complex 
Lúdic i Esportiu 
d’Ascó (més 
instal·lacions 
esportives).

40 65,00 10 45,00 3.050,00

5. Control i 
seguiment de 
l’execució del 
contracte (5 mesos 
de l’any 1 i 12 
mesos any 2)

34 65,00 147 45,00 8.825,00

Total 224   327   29.275,00

IVA (21%) 6.147,75

Pressupost 
màxim de licitació

35.422,75

L’Ajuntament no està obligat a exhaurir la totalitat de l’import del pressupost màxim de 
licitació pels següents motius:

- El pressupost està calculat amb preus unitaris (hores), en funció d’una previsió de 
dedicació dels professionals que intervenen en l’execució del contracte. Aquesta 
previsió  és  aproximada  i  pot  no  ser  exacta  el  nombre  d’unitats.  Per  tant  les 
facturacions  recolliran  el  nombre  real  efectuat  per  l’execució  dels  serveis 
contractats. Es preveu, d’acord amb la DA 3 de la LCSP una variació en el nombre 
d’unitats (hores) de fins el 10 %, aquesta variació no té caràcter de modificació 
contractual

- L’objecte del contracte es divideix en fases d’execució. En conseqüència en funció 
del  resultat  de  les  dues  primeres  fases   i/o  dels  estudis  de  mercat  que 
l’Ajuntament realitzi de forma paral·lela l’execució de les fases 4 i 5 es podrà no 
executar.

Distribució per anualitats:

Fases
Any 1 (import en 

€)
Any 2(import 

en €)
Total 2 anys 
(import en €)

1. Elaboració de l’Estudi de 
Viabilitat del complex lúdic-
esportiu.

7.100,00 7.100,00
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

2. Elaboració del Pla Gestió 
del complex lúdic-esportiu

7.250,00 7.250,00

3. Anàlisi de les diferents 
formes d’explotació del 
complex esportiu (més 
instal·lacions esportives).

3.050,00 3.050,00

4. Redacció de plecs i 
assistència en la licitació del 
contracte per la gestió del 
Complex Lúdic i Esportiu 
d’Ascó (més instal·lacions 
esportives)

3.050,00 3.050,00

5. Control i seguiment de 
l’execució del contracte (un 
trimestre durant l’any 1)

2.595,59 6.229,41 8.825,00

Total 23.045,59 6.229,41 29.275,00

IVA 4.839,57 1.308,18 6.147,75

Total amb IVA 27.885,16 7.537,59 35.422,75

La composició del pressupost per al primer any és la següent:

Imports (€) Percentatges
Costos directes

18.666,93 81%

    -Personal salari, seguretat social, 
formació
    - Recursos: material necessari per 
prestar el    
      servei
    - Dietes i desplaçaments
Costos indirectes

2.995,93 13%
    - Assegurances

    - Despeses d'estructura (telefonia, 
amortitzacions, software, mitjans materials)
Benefici 1.382,74 6%
TOTAL 23.045,59 100%

S’ha  pres  en  consideració  l’establert  en  el  Conveni  col·lectiu  del  sector  d’empreses 
d’enginyeria  i  oficines  d’estudis  tècnics”  amb codi  de conveni  núm. 99002755011981. 
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Tanmateix, s’estima que pel perfil dels professionals que hauran de realitzar el treball, els 
preus de mercat són superiors, el que es reflexa en els costos.

El referit conveni no fixa cap desagregació per gènere, motiu pel qual els salaris seran 
idèntics per a la realització de les tasques de la mateixa categoria amb independència de 
que el treball sigui executat per un home o una dona, existint únicament diferències com 
a  conseqüència  de  les  diferents  antiguitats  dels  treballadors  o  altres  circumstàncies 
previstes legalment.

Valor estimat del contracte:

Pressupost Màxim de Licitació sense IVA 29.275,00
Possibles pròrrogues (només seguiment i control) 12.458,82
Possibles modificacions (20 % ) 5.476,76
Total 47.210,58

6.- TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Atès que el  contracte es configura  amb un desenvolupament  seqüencial  entre certes 
fases, els terminis d’execució màxims seran els següents:

D’obligada execució els següents serveis:

 Fase 1 i fase 2: Elaboració de l’Estudi de Viabilitat del complex lúdic-esportiu + 
Elaboració del Pla Gestió del complex lúdic-esportiu: 2 mesos (es desenvoluparan 
al mateix temps)

 Fase 3: Anàlisi de les diferents formes d’explotació del complex esportiu: 1 mes

Segons acordi l’Ajuntament, es podrà executar les següents fases:

 Fase 4: Redacció de plecs i assistència en la licitació del contracte per la gestió 
del Complex Lúdic i Esportiu d’Ascó en base a la forma d’explotació escollida: 1 
mes per la redacció dels plecs i 3 mesos per l’assistència en la licitació. Fase 5: 
Control i seguiment de la posada en marxa i execució del contracte (s’iniciarà un 
cop adjudicat): el servei es prestarà 5 mesos durant el primer exercici, i tot l’any 
durant el segon exercici. Es contempla la possibilitat de dues pròrrogues anuals.

Veure cronograma en annex 1

7.-  CRITERIS  DE  SOLVENCIA  ECONOMICA I  FINANCIERA I  TECNICA O 
PROFESSIONAL  

Per participar  en aquesta licitació les  empreses  podran estar  inscrites en el  Registre 
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

Oficial de  Licitadors  i  Empreses  Classificades  de  les  Administracions  Públiques  o 
en  el RELI, l’acreditació documental de la solvència serà en funció del que consti en els 
registres sempre que es compleixi els mínims exigits en els plecs.

Per  acreditar  la  inscripció  cal  presentar  un  certificat  acreditatiu  juntament  amb  una 
declaració responsable del licitador en el que manifesti que les circumstàncies reflectides 
en el corresponent certificat no han experimentat variació.

Tot  i  que  l’empresa  estigui  inscrita  en  el  RELI  o  en  el  ROLECE,  caldrà  aportar  la 
documentació demanada en aquest apartat que no consti en l’esmentat registre o no sigui 
vigent.

Solvència econòmica i financera: s’acreditarà amb els documents que es relacionen:

art. 87.1 LCSP: El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis 
anteriors  a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor de com a mínim 
70.815,87 euros (que correspon a l’1,5 del VEC (IVA exclòs)).

En el cas que la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un 
any comptat  des de la  data  final  de  presentació  de proposicions,  el  requeriment 
s’entendrà proporcional al període.

Solvència tècnica i professional, s’acreditarà amb els documents que es relacionen:

A) L’empresa licitadora ha de disposar d’experiència en almenys dos dels tres apartats 
següents:

 Serveis d’elaboració d’estudis de viabilitat d’instal·lacions esportives de titularitat 
d’Administracions Públiques, durant els 5 últims anys, essent un requisit  mínim 
haver realitzat un mínim de 2 estudis.

 Serveis  d’elaboració  de plans  de  gestió  d’instal·lacions  esportives  de titularitat 
d’Administracions Públiques, durant els 5 últims anys, essent un requisit  mínim 
haver realitzat un mínim de 2 plans.

 Assistència a Administracions Públiques en licitacions per la gestió d’instal·lacions 
esportives, amb independència de la seva modalitat de gestió, durant els 5 últims 
anys, essent un requisit mínim haver realitzat un mínim de 2 serveis de consultoria 
o assistència.

Acreditació: Els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits 
per l'òrgan competent del sector públic del que es tracti.

A tal efecte, l’empresa licitadora haurà d’adjuntar una relació d’aquests treballs indicant el 
concepte, l’import, la data d’execució i el destinatari.
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En cas d’empreses de nova creació, es tindrà en compte el que disposa l’article 90.4 de 
la LCSP.

L’experiència requerida s’acreditarà mitjançant certificats expedits per l’òrgan competent 
quan el destinatari hagués estat una entitat del sector públic; en cas que el destinatari 
hagués  estat  un  subjecte  privat  s’acreditaran  mitjançant  els  certificats  expedits  per 
aquest, o a falta d’aquest certificats, mitjançant una declaració on quedi reflectida aquesta 
experiència, els llocs i dates de la prestació, junt amb els documents que constin en el 
seu poder que acreditin la realització de la prestació

Habilitació professional. No s’exigeix

Classificació del contractista. D’acord amb l’article 90 de la LCSP, en els contractes de 
serveis no és exigible la classificació empresarial amb independència del valor estimat del 
contracte,  si  bé  la  classificació  és  un  dels  mitjans  pels  quals  les  empreses  podran 
acreditar la seva solvència.

8.- CONDICIONES ESPECIALS I ESSENCIALS DEL CONTRACTE 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució del contracte, són:

a) obligació  de l’empresa adjudicatària,  en l’elaboració  de la  documentació cal 
incorporar la perspectiva de gènere i evitar elements de discriminació sexista 
en l’ús del llenguatge i imatge

b) l’acompliment  de  l’article  42  de  l’Estatut  dels  treballadors  responsabilitat 
empresarial en cas de subcontractació d’obres o serveis), l’article 40 de la Llei 
d’infraccions i sancions en l’ordre social (responsabilitat empresarial) i l’article 
43.1 f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria (obligacions 
tributaries)

c) Altres obligacions essencials del contracte:
 Observar  el  principis,  les  normes  i  els  canons  ètics  propis  de  les 

activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions 
objecte dels contracte

 No realitzar accions que posin en risc l’interès públic
 Denunciar  les  situacions  irregulars  que  es  puguin  presentar  en  els 

processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes
 Abstenir-se  de  realitzar  conductes  que  tinguin  per  objecte  o  puguin 

produir l’efecte d’impedir,  restringir o falsejar la competència com per 
exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes  de  resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 
rotació d’ofertes, etc)

 Respectar els acords i normes de confidencialitat

Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligacions essencials del contracte i el 
seu incompliment és causa de resolució del contracte, d’acord amb el que preveu 
l’article 211.1 lletra f) de la LCSP

9.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  
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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

El contracte es podrà modificar per raons d'interès públic només en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa 
aplicable.

Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb les
condicions, abast i límits següents:

 En l’àmbit de la fase 3 d’anàlisi de les diferents formes d’explotació del complex 
esportiu, i si s’escau, de la resta d’instal·lacions municipals, quan les necessitats 
del servei facin necessari l’increment de dedicació fins a un màxim d’un 20%.

 En l’àmbit  de  la  fase 4  de Redacció  de plecs  i  assistència  en la  licitació  del 
contracte per la gestió del Complex Lúdic i  Esportiu d’Ascó, i  si s’escau, de la 
resta d’instal·lacions municipals, en base a la forma d’explotació escollida. quan 
les necessitats del servei facin necessari l’increment de dedicació fins a un màxim 
d’un 20%.

 En l’àmbit de la fase 5 de control i seguiment de la posada en marxa i execució de 
la gestió del complex lúdic-esportiu, i si s’escau resta d’instal·lacions esportives 
municipals;  quan  les  necessitats  del  servei  facin  necessari  l’increment  de 
dedicació fins a un màxim d’un 20%.

10.- SELECCIÓ D’OFERTES: CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Per  a  la  valoració  de  les  proposicions  i  la  determinació  de  l’oferta  més  avantatjosa 
s’atendrà als següents criteris de valoració:

Criteri Puntuació màxima Forma d’avaluació
Oferta econòmica 40 Automàtica
Millora experiència cap 10 Automàtica
Millora experiència adjunt 8 Automàtica
Proposta de coordinació 10 Judici de valor
Proposta estudi viabilitat 10 Judici de valor
Proposta pla de gestió 10 Judici de valor
Pla de supervisió 12 Judici de valor

100

Criteris avaluables de forma automàtica:   58 %
Criteris que depenen d’un judici de valor:  42 %

10.1 CRITERIS VALORACIÓ OBJECTIVA (Automàtica)
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Els criteris objectius  valorats automàticament que serviran de base per a l’adjudicació, 
són els següents:

10.1.1. Oferta econòmica:                                                                                     fins a 40 punts  

Es valorarà segons la següent formula

PEi = 40 – [20 * (Bmax - Bi )]
On

Bi = baixa de l’oferta  respecte tipus licitació (expressada en % arrodonida a 2 
Decimals)

Bmax= baixa màxima respecte tipus de licitació (expressada en %  arrodonida a 
2 decimals)

PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i en base 40

Per a determinar el paràmetre Bmàx i assignar la puntuació econòmica de les ofertes es 
consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit moment, 
sense perjudici  que  posteriorment  alguna  de  les  ofertes  pugui  ser  considerada 
anormalment baixa en el seu conjunt  d’acord amb el previst  en el  Plec de clàusules 
administratives. 

L’oferta que no plantegi cap rebaixa del pressupost màxim de licitació serà valorada amb 
0 punts. 
En  el  cas  que  cap  empresa  realitzi  una  disminució  percentual  mínima  respecte  del 
pressupost  màxim  de  licitació,  serà  atorgada  a  totes  les  licitadores  una  puntuació 
corresponent a la meitat de la puntuació màxima.

Ofertes anormalment baixes

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a terme 
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos 
criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, avaluables de 
forma automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuació total.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el criteri 
següent:

Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris d’adjudicació  
avaluables de forma automàtica sigui  superior  en més d’un 20% a la puntuació total  més 
baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi un 
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dels dos criteris següents:

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:

• Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica 
de totes les puntuacions.

2. Quan  hi  ha  puntuacions  per  sota  del  90%  de  la  mitjana  aritmètica  de  totes  les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:

• Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de 
totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la 
mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses.

10.1.2 Experiència addicional del cap de projecte                                       fins a 10 punts  

Més de 5 anys d’experiència en elaboració d’estudis de viabilitat i/o plans de 
gestió d’instal·lacions esportives o en direcció d’instal·lacions esportives

3 punts

Més de 7 anys d’experiència en elaboració d’estudis de viabilitat i/o plans de 
gestió d’instal·lacions esportives o en direcció d’instal·lacions esportives

6 punts

Més de 10 anys d’experiència en elaboració d’estudis de viabilitat i/o plans de 
gestió d’instal·lacions esportives o en direcció d’instal·lacions esportives

10 punts

L’experiència  serà  calculada  tenint  en  compte  el  flux  de  temps  real,  i  no  de  forma 
agregada  entre  diferents  activitats.  És  a  dir,  si  durant  un  exercici  l’interessat  ha 
desenvolupat alhora tasques d’elaboració d’estudis de viabilitat i feines de gerència o de 
direcció d’instal·lacions esportives només és computarà com un any.

Acreditació documental:

Caldrà  aportar  documentació  acreditativa  dels  estudis  de  viabilitat  i/o  plans  de  gestió 
d’instal·lacions esportives o direccions d’instal·lacions esportives que s’hagin realitzat a efectes de 
procedir a la seva valoració.

Per acreditar cada un dels estudis i/o plans caldrà aportar un certificat emès per l’ens públic que 
contingui les dades necessàries per a procedir a la seva valoració. Com a mínim ha d’especificar 
el concepte, el professional que ha intervingut i el període en que es va realitzar.

En cas de subjectes privats, caldrà aportar declaracions del titular de la instal·lació certificant el 
servei realitzat signada on s’especifiqui, com a mínim, el concepte, a superfície (m2), el tècnic que 
l’ha  redactat  o  dirigit  (segons  el  Lot  que  correspongui)  i  el  període  en  que  es  va  realitzar;  
acompanyada de la documentació de que disposi que acrediti la realització de la prestació.
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En cas  de no aportar  la  documentació  acreditativa,  o  que  aquesta  no contingui  la  informació 
requerida en el criteri d’adjudicació, no serà valorat.

10.1.3 Experiència addicional de l’adjunt al cap de projecte       fins a 8 punts

Més de 5 anys d’experiència com a comptable, auditor, 
controller o economista exercent 2 punts

Més de 7 anys d’experiència com a comptable, auditor, 
controller o economista exercent 4 punts

Més de 10 anys d’experiència com a comptable, auditor, 
controller o economista exercent 8 punts

L’experiència  serà  calculada  tenint  en  compte  el  flux  de  temps  real,  i  no  de  forma 
agregada entre diferents activitats. És a dir, si durant un exercici l’interessat ha exercit 
alhora de controller i de comptable és computarà com un any.

Acreditació documental:

Caldrà  aportar  documentació  acreditativa  dels  estudis  de  viabilitat  i/o  plans  de  gestió 
d’instal·lacions esportives o direccions d’instal·lacions esportives que s’hagin realitzat a efectes de 
procedir a la seva valoració.

Per acreditar cada un dels estudis i/o plans caldrà aportar un certificat emès per l’ens públic que 
contingui les dades necessàries per a procedir a la seva valoració. Com a mínim ha d’especificar 
el concepte, el professional que ha intervingut i el període en que es va realitzar.

En cas de subjectes privats, caldrà aportar declaracions del titular de la instal·lació certificant el 
servei realitzat signada on s’especifiqui, com a mínim, el concepte, a superfície (m2), el tècnic que 
l’ha  redactat  o  dirigit  (segons  el  Lot  que  correspongui)  i  el  període  en  que  es  va  realitzar;  
acompanyada de la documentació de que disposi que acrediti la realització de la prestació.

En  cas  de no aportar  la  documentació  acreditativa,  o  que  aquesta  no contingui  la  informació 
requerida en el criteri d’adjudicació, no serà valorat.

10.2. CRITERIS D’ADJUDICACIO QUE DEPÈN D’UN JUDICI DE VALORS 

Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables segons judici de valor (fins 
a 42  punts) seran els  següents, i  es  ponderaran en els  termes  que  s’indica a 
continuació:
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10.2.1. Proposta de coordinació amb l’Ajuntament d’Ascó (0 a 10   P  unts)  

Es puntuarà de la següent manera:

La proposta plantejada no mostra una coordinació eficaç amb l’Ajuntament d’Ascó. 0 punts

La  proposta  presenta  una  coordinació  adequada  amb  l’Ajuntament  però  no 
destaca en el seu plantejament.

5 punts

La proposta aborda amb un detall  molt  notori com serà la coordinació amb els 
diferents interlocutors de l’Ajuntament d’Ascó en les diferents fases del contracte, i  
identifica i coneix quins seran tots els citats interlocutors.

10 punts

10.2.2. Proposta de contingut de l’estudi de viabilitat  (0 a 10   P  unts)  

Es puntuarà de la següent manera:

La proposta plantejada no aporta una millora  significativa respecte al  contingut 
mínim de l’estudi o bé no respecta el contingut mínim.

0 punts

La  proposta  presenta  una  millora  respecte  al  contingut  mínim,  però  sense 
esdevenir quelcom substancial.

5 punts

La  proposta  de  contingut  de  l’estudi  de  viabilitat  representa  una  millora  molt 
destacada respecte al contingut mínim, aborda nous punts no previstos i denota 
un gran coneixement d’aquesta tipologia d’estudis.

10 punts

10.2.3. Proposta de contingut del pla de gestió (0 a 10   P  unts)  

Es puntuarà de la següent manera:
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La proposta plantejada no aporta una millora  significativa respecte al  contingut 
mínim del pla de gestió o bé no respecta el contingut mínim.

0 punts

La proposta presenta una millora respecte al contingut mínim del pla de gestió, 
però sense esdevenir quelcom substancial.

5 punts

La proposta de contingut del pla de gestió representa una millora molt destacada 
respecte al  contingut  mínim,  aborda nous punts no previstos i  denota un gran 
coneixement d’aquesta tipologia de plans.

10 punts

10.2.4. Proposta de pla de supervisió (0 a 12   P  unts)  

Es puntuarà de la següent manera:

El pla de supervisió proposat no s’acomoda amb els aspectes que es pretenen 
supervisar, o no concreta de forma adequada com es realitzarà o bé no contempla 
la temporalitat de les revisions.

0 punts

La proposta presenta un pla de supervisió que compleix amb les funcions exigides, 
però no concreta d’una forma notòria com s’executaran.

6 punts

El  pla  de  supervisió  proposat  aprofundeix  en  com  es  revisaran  els  diferents 
aspectes exigits, en com serà la interlocució amb l’explotador del complex esportiu 
i aborda nous apartats de supervisió no previstos, denotant un gran coneixement 
d’aquesta funció.

12 punts

Quedaran excloses les licitacions que obtinguin una puntuació de 0 punts en més d’un 
dels  quatre  apartats  dels  criteris  sotmesos a judici  de valor.  Per  tant,  respecte a les 
mateixes  ja  no  es  procedirà  a  l’obertura  del  seu  sobre  C,  ni  conseqüentment  seran 
tingudes en compte en cap cas als  efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o 
desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes admeses.

11.- SUBCONTRACTACIÓ

Al tractar-se d’un servei professional, no s’admet la subcontractació.
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Ascó, document signat electrònicament
Miquel Àngel Bonfill Segura
Director Econòmic de l’Ajuntament d’Ascó
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ANNEX 1-CRONOGRAMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Elaboracio de l'estudi de viabilitat

Elaboració del pla de gestió

Anàlisi formes d'explotació

Redacció de plecs i suport licitació

Control i seguiment posada en marxa i execució

Mesos
Tasca

FASE DE LICITACIÓ
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