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PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES QUE REGULEN LA 
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE 
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER L’ADEQUACIÓ A NORMATIVA I 
LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
EXTERIOR DEL TERME MUNICIPAL D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT (EXP. 
2024/15604/3105) 
 
 
 
1.- Definició de l’objecte del contracte. 
 
És objecte d’aquest Plec la regulació de les condicions particulars, jurídic-
administratives, pròpies del contracte per executar les obres per l’adequació a 
normativa i legalització de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior del 
Terme Municipal d’Esplugues de Llobregat, segons projecte signat per l’Enginyer 
Tècnic Industrial Alberto Isidoro Ochando Ramírez del Ilustrísimo Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Industriales de Granada (C.O.I.T.I.G.R.) amb núm. de 
Col·legiat 1.542, i aprovat inicialment per Decret d’Alcaldia 2024/4479 de 29 de 
novembre de 2024.  
 
El Codi CPV que correspon és el CPV: 
 
45112000-5 Treballs de excavacions i moviments de terres 
45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 
31527260-6  Sistemes d’enllumenat 
34928500-3  Equip d’enllumenat de carrer  
34928510-6  Fanals per a enllumenat de carrers 
 
2.- Naturalesa del contracte i règim jurídic. 
 
A.- NATURALESA JURÍDICA DEL CONTRACTE I LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
El present contracte tindrà caràcter administratiu qualificat com a obra, d'acord 
amb el que disposa l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP). 
 
Aquest contracte es regirà, en primer lloc, pel que s'estableix en aquest plec i en 
els restants documents contractuals citats al paràgraf següent d'aquesta 
clàusula. En allò no regulat expressament en aquests documents contractuals, 
es regularà aquest contracte pel que es disposa en la LCSP i la seva normativa 
de desenvolupament, especialment pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del Sector Públic 
(RPLCSP) i pel Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, RD 1098/2001, de 12 d'octubre (RGLCAP), en el que 
no s'oposin a la LCSP. Serà especialment d'aplicació a efectes interpretatius la 
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Directiva 2014/24, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE. 
 
 
Així, tindran caràcter contractual els següents documents: 
 

• Aquest  Plec de clàusules administratives particulars 

• El Projecte d’execució de les obres aprovat per aquest Ajuntament 

• El pressupost integrat pels seus parcials i els seus unitaris i 
descompostos, les mesures i les altres dades necessàries per a la 
valoració de l’obra 

• Els plànols de conjunt i de detall 

• El programa de desenvolupament dels treballs 

• El programa de control de qualitat 

• L’estudi de seguretat i salut 

• L’estudi de gestió de residus 
 
El desconeixement per l'adjudicatari de qualsevol dels documents 
contractuals o de la norma directament o indirectament aplicable al 
contracte no li eximeix del seu compliment. 
 
En cas de discrepància entre els diferents documents contractuals no salvable 
per una interpretació sistemàtica d'aquests, prevaldrà el que s'estableix en 
aquest plec de clàusules administratives particulars, tret que es dedueixi que es 
tracta d'un evident error de fet o aritmètic o es tracti d'aspectes del contracte 
específicament tècnics, en els quals, per raó de l'especialitat, prevaldrà el que es 
disposa en el document tècnic davant de l’administratiu. 
 
Aquestes referències normatives s'entendran realitzades a aquelles altres que 
en el seu moment les modifiquin o substitueixin. 
 
B.- PRERROGATIVES DE L’ENTITAT CONTRACTANT EN RELACIÓ A 
AQUESTS CONTRACTES. 
 
L'òrgan de contractació ostenta, en relació amb el contracte administratiu 
subscrit a l'empara del present plec, les prerrogatives d'interpretar-lo i resoldre 
els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, 
resoldre-ho i determinar els efectes d'aquesta resolució, així com d'inspecció 
durant l'execució i qualsevol altra reconeguda en la legislació vigent. L'exercici 
d'aquestes prerrogatives es realitzarà d'acord amb el que es preveu en els 
articles 190 i 191 de la LCSP, sent immediatament executius els acords que 
adopti l'òrgan de contractació sobre aquest tema, acords que posaran fi a la via 
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administrativa. Les conseqüències que l'exercici d'aquestes facultats pugui tenir 
en la relació econòmica contractual seran compensades en els termes recollits 
en aquesta Llei. 
 
 
3.- Necessitat i idoneïtat del contracte. 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, 
la justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de 
requeriments recollits a la LCSP estan acreditats a l’expedient, al projecte 
d’obres i a l’informe emès pels serveis tècnics municipals a aquests efectes. 
 
 
4.- Pressupost base de licitació i sistema de determinació del preu del 
contracte. 
 
El pressupost màxim de la licitació és 4.499.935,27 € IVA inclòs d’acord amb 
l’article 100 LCSP, amb el desglossament següent: 
 
 

PEM Pressupost d’execució material 3.125.172,08 € 
13 % despeses generals 406.272,37 € 

6 % benefici industrial 187.510,32 € 
PEC Pressupost d’execució de contracte sense IVA 3.718.954,77 € 

21 % d’IVA 780.980,50 € 
PEC Pressupost d'execució per contracte IVA inclòs 4.499.935,27 € 

 
 
 
Pel que fa a les partides a justificar del pressupost, el contractista no té dret de 
percebre l’import que s’hi esmenta, sinó només la quantitat o les unitats d’obra 
dels treballs realment executats. 
 
A tots els efectes s’entendrà que les ofertes i els preus consignats són 
indiscutibles i no admeten cap prova d’insuficiència. 
 
El resum del pressupost, segons els costos directes (pressupost d’execució 
material) i  costos indirectes (seguretat i salut, despeses generals i benefici 
industrial), seria el següent:  
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Costos directes (81%) 3.125.172,08 € 
Costos indirectes (13%) 406.272,37 € 
Benefici Industrial (6%) 187.510,32 € 

Preu d’execució per contracte 3.718.954,77 € 
IVA (21%) 780.980,50 € 

Preu TOTAL (IVA inclòs) 4.499.935,27 € 
 
 

 
Les empreses licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el 
pressupost base de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida 
independent.  
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, 
no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes 
previstos a l’art. 100 i concordants LCSP.  

 
Pel que fa a les partides del pressupost a justificar, el contractista no té dret de 
percebre l’import que s’hi esmenta, sinó només la quantitat o les unitats d’obra 
dels treballs realment executats. 
 
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en 
l’expedient, en base als amidaments previstos en el projecte d’obres aprovat. 
 
 
5.- Valor estimat. 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 i 
concordants de la LCSP, és de 3.718.954,77 € (IVA exclòs), el qual s’ha tingut 
en compte per determinar el procediment de licitació aplicable en aquets 
contracte i la publicació a la qual ha de sotmetre’s.  
 
El mètode de càlcul per determinar l’import del Valor Estimat, donant compliment 
al previst a l’article 101.5 de la LCSP, és el següent: 

 TOTAL 
Import de licitació (IVA exclòs) 3.718.954,77  € 
Increment d’unitats d’execució 0 
Import de les modificacions previstes (IVA exclòs) 0 
Import dels premis o primes que es pagarien als licitadors 
(IVA exclòs) 

0 

Import de les opcions eventuals (IVA exclòs) 0 
Pròrroga/es (IVA exclòs) 0 
TOTAL VALOR ESTIMAT 3.718.954,77 € 
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6.- Finançament del contracte i partides pressupostàries. 
 
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva per un import màxim 
de 4.499.935,27 € (IVA inclòs), amb càrrec a les partides pressupostàries i la 
següent distribució plurianual de la despesa: 
 

12 16500 61900 2021 INVER 
10 LEGALITZACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC 

 
Les anualitats son les següents: 
 

Any 2024 2.024.970,87 € 

Any 2025 1.349.980,58 € 

Any 2026 1.124.983,82 € 

TOTAL 4.499.935,27 € 
 
 
 
7.- Durada del contracte. Termini d’execució 
 
La durada del contracte s'estableix entre la data de formalització del contracte i 
la data de recepció de l'obra, sense perjudici de la pervivència de la relació 
contractual fins a la data en què legalment procedeixi la devolució de la garantia 
definitiva. El termini d'execució material de les obres es fixa en 36 mesos. 
 
El termini d’execució de 36 mesos, començarà des de l’endemà de la 
comprovació de l’acta de replanteig i autorització d’inici de les obres. El contracte 
tindrà vigència des de la data de formalització del contracte una vegada tramitat 
el procediment de licitació del mateix. 
 
El Pla de Seguretat i Salut serà registrat a l’Ajuntament en els següents 21 dies 
naturals després de la formalització de l’adjudicació. I un cop aprovat per 
l’administració, l’inici de les obres serà immediat.  
 
El contractista haurà de presentar a la Direcció Facultativa per la seva aprovació, 
i abans de l’inici de les obres, el Programa de Treballs previst, en un termini no 
superior a 7 dies naturals des de la formalització del contracte en el que es 
detallin, segons la proposta presentada a l’oferta, la seqüència de les diferents 
fases i unitats d’obra del projecte 
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En el cas que durant el termini d’execució de l’obra es produïssin circumstàncies 
que poguessin comportar la necessitat d’ampliar el termini d’execució de l’obra, 
l’òrgan de contractació resoldrà atenent a les motivacions que exposi i justifiqui 
formalment la firma adjudicatària i a l'informe que hauran d’emetre els serveis 
tècnics municipals.  
 
Si els possibles endarreriments en el termini d’execució de l’obra fossin atribuïts 
a motius no imputables a la firma adjudicatària, donaran dret a una ampliació 
sobre el termini sempre que aquest s’ofereixi a complir el compromís mitjançant 
ampliació de termini d’execució sobre el termini inicial. Aquest termini 
s’incrementarà en un període de temps addicional que en cap cas no podrà 
excedir al temps perdut i que només serà aplicable a aquella part del contracte 
afectat per dit endarreriment 
 
 
8.- Règim de pagament. 
 
El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions mensuals dels treballs 
efectuats expedides per la direcció facultativa de l’obra, la qual ha d’anar 
acompanyada de la corresponent factura emesa per l’empresa adjudicatària. 
Aquestes certificacions han d’anar signades per la DF, constructora i tècnic 
supervisor municipal.  
 
L’import de les certificacions mensuals resultarà d’aplicar a la suma dels cost de 
les partides de projecte amb l’amidament de les unitats d’obra realment 
executades la baixa lineal adjudicada. Aquesta baixa lineal es calcularà tenint en 
compte la oferta del licitador sobre el preu de licitació. 
 
Una vegada signades les certificacions de les obres executades per la direcció 
facultativa s’emetrà la factura corresponent. Les factures presentades a 
l’Ajuntament amb anterioritat a la data de la signatura de la certificació per la 
direcció facultativa seran retornades a l’empresa contractista.  
 
A les factures es consignarà, si és el cas, l'IVA repercutit. 
 
Les factures s’han d’emetre en format electrònic, s’han de signar amb signatura 
avançada basada en un certificat reconegut i han d’incloure, necessàriament, el 
número d’expedient. 
 
També s'acompanyaran els documents “Rebut de liquidació de cotitzacions de 
la Tresoreria de la Seguretat Social” (abans TC1) i “Relació Nominal de 
Treballadors” (abans TC2), que corresponguin, en cada cas. 
 
El contractista també tindrà dret a percebre abonaments a compte en els termes 
establerts en els articles 198.3 de la LCSP i 155 i 156 del Reglament. En tot cas, 
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se li exigirà la constitució de garantia en forma d’aval, o d’una altra admesa per 
la Llei. 
 
Les certificacions, acompanyades de la factura corresponent, s’aprovaran per 
resolució de l’òrgan que ostenti la competència i tindran caràcter de pagament a 
compte, condicionades a les rectificacions i variacions que es puguin produir en 
l’amidament final de l’obra i, per tant, el fet que s’aprovin no suposa ni l’aprovació 
ni la recepció de les obres certificades. 
 
A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima segona 
de la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic: 

− Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures no 
emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel canal 
electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en 
suport paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena 
núm. 24, i també pel canal electrònic. 

− Òrgan de contractació: Ple municipal. 

− Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal. 

− Òrgan administratiu destinatari: Espai Públic i Medi Ambient.  
 
 
9. Òrgan de contractació 
 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia. 
 
La seu de l’Ajuntament és a plaça Santa Magdalena, 5-6, 08950- Esplugues de 
Llobregat; telèfon 933713350, web municipal www.esplugues.cat,  correu 
electrònic ajuntament@esplugues.cat. Código NUTS: ES511. 
Correu electrònic Unitat de Contractació: contractacio@esplugues.cat 
 
 
10.- Tramitació de l’expedient  i procediment d’adjudicació 
La contractació es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació 
mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració. 
La present licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil de contractant. 
 
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació 
relativa a la seva activitat contractual, a la pàgina web municipal 
(www.esplugues.com) existeix l’apartat “Perfil del contractant”  
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/3277124?categoria=0  
on les empreses  licitadores trobaran informació sobre les licitacions en curs i la 
documentació relativa a les mateixes. El present expedient és de la licitació del 

http://www.esplugues.cat/
mailto:ajuntament@esplugues.cat
mailto:contractacio@esplugues.cat
http://www.esplugues.com/
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/3277124?categoria=0
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contracte d’obres amb la referència 2024/15604/3105. Així mateix, hi haurà una 
còpia de tota la documentació integrant de l’expedient administratiu en la Unitat 
Tècnica de Contractació de l'Ajuntament. 
 
A través del perfil del contractant l’òrgan de contractació facilitarà a tots els 
interessats en el procediment de licitació, a tot tardar 4 dies abans que finalitzi el 
termini fixat per a la presentació d’ofertes, la informació addicional sobre els plecs 
i altre documentació complementària que aquestes sol·licitin, a condició que 
l’hagin demanat almenys 6 dies abans del transcurs del termini de presentació 
de les proposicions. 
 
11.- Despeses de publicitat. 
 
En el cas d’existir despeses de publicitat derivades de la inserció dels adients 
anuncis en els diaris oficials, aquestes aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
A tal efecte, s’exigirà el seu abonament prèviament a la signatura del contracte. 
L’empresa adjudicatària podrà optar, prèvia sol·licitud, pel descompte de l’import 
de les esmentades despeses de la primera factura del contracte. 
 
  
12.- Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions 
 
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de 
licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:  
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/3277124?categoria=0  
 
El termini de presentació d’ofertes, de conformitat amb l’article 159.3 de la Llei 
de contractes del sector pública, finalitzarà com a mínim en el termini de 30 dies 
naturals a comptar des del dia següent al de l’enviament de l’anunci al DOUE.  
 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer 
dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini 
de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, 
modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, 
comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activitat oferta. 
 
Un cop accedeixin a través de l’enllaç indicat anteriorment a l’eina web de sobre 
Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta 
a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en 
aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/3277124?categoria=0
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Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les empleades per enviar 
correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les 
mateixes que les que designin en el seu DEUC, declaració responsable o 
document similar per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions 
mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de 
l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés 
exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de 
Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, 
les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i 
adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses 
licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, 
abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 
xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el 
moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat 
dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la 
qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la 
mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les 
empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, 
per tant, per l’accés al seu contingut.  
 
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu 
electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre 
Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves 
paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés 
de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual 
securitzat (Aquesta “caixa forta virtual” compleix amb els requisits de seguretat i 
garantia de no accessibilitat establerts en la Disposició addicional dissetena de 
la LCSP) que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu 
cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i 
l’hora establertes. 
 
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 
hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han 
d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 
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En el present supòsit es demanaran totes les claus passades 24h del termini de 
presentació. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a 
través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i 
requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de 
la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder 
accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la 
documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït 
l’empresa la paraula clau. 
 
La impossibilitat d’accedir al contingut de la documentació inclosa als 
sobres per no haver introduït la paraula clau abans del dia previst per a 
l’obertura dels sobres comportarà l’exclusió automàtica d’aquesta oferta. 
 
Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui 
necessari. Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els 
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. 
A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 
documentació tramesa. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer 
dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini 
de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, 
modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, 
comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta. 
 
Les empreses poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta 
mitjançant l’eina de sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
  
https://contractaciopublica.cat/portal-api/contacte?locales=ca 
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de 
la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer 
en dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de 
l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es 
considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent 
l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
https://contractaciopublica.cat/portal-api/contacte?locales=ca
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de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 
24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
 
Cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de 
coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital 
prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers 
electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-
ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne 
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap 
concepte. 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol 
tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents 
afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. 
Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un 
antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà 
responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut 
d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui 
malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la 
Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació 
afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta 
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir 
al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de 
documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar 
l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels 
documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada 
a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al 
contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal 
recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic 
electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així 
mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 
d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la 
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les 
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les 
ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
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Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica 
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
  
https://contractaciopublica.cat/portal-api/contacte?locales=ca 
 
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles seran tots 
aquells que s’ajustin a especificacions públicament disponibles i d'ús no subjecte 
a restriccions i han de garantir la lliure i plena accessibilitat per l'òrgan de 
contractació, els òrgans de fiscalització i control, els òrgans jurisdiccionals i les 
persones interessades, durant el termini pel qual s'hagi de conservar l'expedient. 
No s’acceptaran formats que no donin compliment a aquests requisits. 
 
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que 
determina aquest plec, seran excloses. 
 
Les empreses licitadores poden substituir i/o modificar l’oferta presentada, durant 
el termini de presentació d’ofertes, mitjançant la presentació d’una segona oferta, 
que suposarà la retirada de la primera, sempre que l’empresa licitadora així ho 
hagi advertit expressament i fefaent a l’òrgan de contractació mitjançant la 
presentació d’instància genèrica al registre d’entrada municipal a través de la seu 
electrònica www.esplugues.cat.  En cas contrari, les ofertes seran excloses, per 
incompliment de la prohibició de presentació de proposicions simultànies (Art. 
139.3 de la LCSP). 
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials 
de Catalunya, signada electrònicament, en els termes següents: 
 
Els licitadors, hauran de presentar, degudament ordenada, la documentació 
que es descriu en els successius apartats. 
 
No s’admetrà cap oferta sense que compleixi amb l’ordre estipulat en aquest 
apartat. 
 
Les propostes tècnic-econòmiques de les empreses licitadores han de cenyir-
se a les exigències formals que es preveuen en els plecs d’aquesta licitació. 
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials 
de Catalunya, signada, en tres sobres, en els termes següents: 
 
 
 
 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
https://contractaciopublica.cat/portal-api/contacte?locales=ca
http://www.esplugues.cat/
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SOBRE A, que portarà la denominació de “Documentació administrativa per 
a la contractació de les obres per l’adequació a normativa i legalització de 
les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior del Terme Municipal 
d’Esplugues de Llobregat (exp 2024/15604/3105), presentada per..............” 

 
Contindrà la documentació següent: 

 
• Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les 

següents dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte 
i adreça postal i electrònica, número de telèfon de l’empresa licitadora. 

 
• Declaració responsable signada electrònicament de compliment de les 

condicions establertes per contractar amb el sector públic, d’acord amb el 
model de document europeu únic de contractació (DEUC). 

• La declaració responsable de compliment de les condicions establertes 
legalment per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que 
consta com a annex I al PCAP. Aquesta declaració responsable haurà 
d’estar signada electrònicament. 

 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se 
abans de la finalització del termini de presentació de proposicions i 
subsistir en el moment de la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 
140.4 LCSP. 

 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a 
aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la 
documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò 
establert a la clàusula 19 del present Plec.  

 
• Documentació acreditativa de la classificació empresarial del contractista 

exigida en el present plec. 
• Document de compromís de constituir una unió temporal d’empreses 

(UTE), en el seu cas. En els casos en què diversos empresaris concorrin 
agrupats en una unió temporal hauran d’aportar, a més, un document, que 
podrà ser privat, en el qual, per al cas que resultin adjudicataris, es 
comprometin a constituir-la. Aquest document haurà d’estar signat pel 
representant de cadascuna de les empreses i s’hi expressarà la persona 
que designen com a representant de la UTE davant l’Administració per a 
tots els efectes relatius al contracte, així com la participació que a 
cadascun d’ells correspongui a la UTE. 
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SOBRE B que portarà la denominació de “Documentació relativa als criteris 
subjectes a judici de valor per a la contractació de les obres per l’adequació 
a normativa i legalització de les instal·lacions de l’enllumenat públic 
exterior del Terme Municipal d’Esplugues de Llobregat (exp 
2024/15604/3105), presentada per....................” 
 

1. Relació numerada de la documentació inclosa en aquest sobre, amb 
indicació de les següents dades identificatives: nom i cognoms de la 
persona de contacte i adreça postal i electrònica, número de telèfon i de fax 
de l’empresa licitadora. 
 

2. Memòria tècnica dividida en els següents capítols: 
 

a. Memòria tècnica en la que es descrigui: 
 

1. Proposta organitzativa i organigrama per el desenvolupament 
de les obres incloent els recursos humans, equips i 
maquinària addicionals dedicats. Estarà compost per 
l’organigrama adscrit a l’obra incloent tant el personal d’oficina 
tècnica, com el personal dedicat in-situ a l’obra (màxim 4 
pàgines) 

 
2. Proposta de documentació a aportar per cada quadre elèctric 

citat al projecte i objecte de l’obra. La documentació mínima a 
aportar es la citada al projecte annex 14. La primera cara 
inclourà una taula on a la primera columna es posarà el que 
s’indica al Projecte i a la segona columna la millora ofert pel 
licitant (màxim 4 pàgines). 

 
3. Pla d’execució de la totalitat de les obres per zones, on s’ha 

d’incloure, com a mínim, les fases, les zones d’execució, la 
duració dels treballs per carrer, quan s’executarà, l’hora, entre 
setmana, cap de setmana, festiu, etc. Tenint en compte els 
barris, les vies principals i les zones comercials del Terme 
Municipal d’Esplugues.  
 Per al Planning (màxim 1 pàgina DIN A3). 
 Justificació i descripció pla d’execució (màxim 2 

pàgines). 
 

4. Proposta de solució per a que a les nits els carrers quedin 
il·luminats segons normativa vigent (màxim 1 pàgina). 

 
5. Detall d’implantació del C. Nord. (màxim 2 pàgines). 

 
 



 
 

                                    15 

Aquesta memòria tècnica serà de màxim 13 pàgines format A4 i una 
pàgina A3 lletra similar Arial 11. 
 
En cas que aquest document excedeixi de 14 pàgines sobre el límit 
establert no implicarà l’exclusió de la oferta, però si que només es 
tingui en consideració la informació continguda a les primeres 
pàgines fixades com a límit. Per tant, tota la informació de la oferta 
que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de 
valoració ni puntuació. 

 
El límit de les 14 pàgines inclou qualsevol tipus d’índex, presentació 
o qualsevol altre format de presentació.  
 
La no presentació d’aquesta Memòria tècnica es considerarà un 
incompliment de les condicions d’aquest Plec, i suposarà l’exclusió del 
licitador. 

 
L’oferta que no compleixi amb els requisits i funcionalitats establertes en el PPT, 
serà rebutjada i suposarà l’exclusió del licitador. 
 
SOBRE C, que portarà la denominació de “Oferta econòmica i resta de 
documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica per a la 
contractació de les obres per l’adequació a normativa i legalització de les 
instal·lacions de l’enllumenat públic exterior del Terme Municipal 
d’Esplugues de Llobregat, presentada per..............” 

 
• La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model 

de l’annex II del Plecs de clàusules administratives particulars: 
 

PRESSUPOST OBRA   Imports Projecte Oferta licitador 
PEM Pressupost d’execució material       

PEM Zona 1   465.707,51 €   
PEM Zona 2   263.342,54 €   
PEM Zona 3   274.118,99 €   
PEM Zona 4   265.045,74 €   
PEM Zona 5   492.475,02 €   
PEM Zona 6   289.902,51 €   
PEM Zona 7   328.856,33 €   
PEM Zona 8   348.876,84 €   
PEM Zona 9   316.678,26 €   

PEM Quadres sense zona   26.606,58 €   
PEM Seguretat i Salut   53.561,76 € 53.561,76 € 

PEM Pressupost d'Execució Material TOTAL 3.125.172,08 €   
BI Benefici industrial 6% 187.510,32 €   
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DG Despeses generals 13% 406.272,37 €   
PEC Pressupost d'execució per contracte (s/IVA) 3.718.954,77 €   

IVA 21% 780.980,50 €   
PEC Pressupost d'execució per contracte (amb IVA) 4.499.935,27 €   

 
 

• El pressupost de licitació, amb idèntics amidaments i qualitats que les del 
projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per capítols i el 
resum del pressupost, incorporant els mateixos conceptes i percentatges 
d’aplicació que conté el projecte  
 
 

L’oferta que no presenti tota la documentació requerida al sobre B: el 
pressupost de licitació, amb idèntics amidaments i qualitats que les del 
projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per capítols 
i el resum del pressupost, serà exclosa del present procediment de 
licitació.   

 
• Documentació acreditativa de les millores ofertes en relació a l’augment  

de l’experiència del responsable de l’obra. 
• Documentació acreditativa de les millores ofertes en relació a l’augment  

de l’experiència del cap de l’obra. 
• Documentació acreditativa de les millores ofertes en relació a l’augment  

de l’experiència de l’encarregat d’obra. 
 

No es demana garantia provisional per a prendre part en aquesta licitació. 
 
Les proposicions de les persones interessades s’hauran d’ajustar al que preveu 
el plec de clàusules administratives particulars, i la seva presentació suposarà 
l’acceptació incondicionada per part de l’empresa del contingut de la totalitat 
d’aquestes clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva. I també 
suposarà la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per 
contractar. 
 
Cada empresa licitadora no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc no 
podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ja ho ha fet 
individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes 
normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes que hagi subscrit. 
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El fet de presentar una oferta suposa estar perfectament assabentat de totes les 
condicions del contracte i la seva absoluta submissió a elles. 
 
L’empresa licitadora resta obligada a mantenir l’oferta durant 3 mesos. 
 
 
13.- Condicions mínimes que han de reunir les empreses licitadores i 
mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i professional 
o tècnica i altres requeriments. 
 
 
a. De capacitat: 
 
Estan facultades per subscriure el contracte les persones físiques o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat 
d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap 
de les prohibicions de contractar recollides a l’article 71 del mateix text legal, que 
acreditin la solvència o classificació que es demana en aquest Plec; i que 
gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible 
per dur a terme l’activitat o prestació que constitueix l’objecte del contracte. 
 
Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin 
compreses dins les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses 
licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 
 
Tots aquests requisits hauran de concórrer en la data de conclusió del termini de 
presentació de proposicions. Hauran de mantenir-se tals requisits en la data de 
perfeccionament del contracte. 
 
b.  De classificació i solvència:   
 

La classificació és obligatòria  i que es requereix als licitadors és : 

 
Grupo I, subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos 
luminosos. 
 
Grupo I, Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
 

 
GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

I 1 4 
I 6 4 

 
 



 
 

                                    18 

 
Addicionalment a la classificació prèviament indicada caldrà acreditar, a efectes 
de garantir la solvència tècnica en quant al personal adscrit al contacte, el 
següent: 
 

90.1.e) LCSP:  

- Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a 
l’empresa, participants en el contracte, especialment aquelles 
encarregades del control de qualitat.  

Solvència mínima: Per participar en aquesta licitació:  
 

 Enginyer Tècnic, equivalent o superior, de la branca de 
l’Enginyeria Industrial, que serà el tècnic de contacte i 
interlocutor amb l’Ajuntament durant la duració del mateix i que 
actuarà com a responsable de l’obra amb una experiència 
pràctica d’un mínim de 10 anys com a responsable d’obra de les 
mateixes característiques en quant a l’objecte de l’obra a prestar, 
el qual serà l’interlocutor vàlid amb l’Ajuntament. Aquesta 
persona ha de disposar de suficients coneixements tècnics per 
desenvolupar la seva feina i  tenir poder suficient per resoldre els 
problemes que sorgeixin  en el desenvolupament de l’obra. 

 
Per l’acreditació de la solvència mínima exigida del perfil 
professional referit anteriorment s’haurà de presentar el Títol 
habilitant del/la tècnic/a assignat/da al contracte, CV i la 
següent acreditació: 

  
 
a. Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin 

adquirit l’experiència laboral, en la que consti específicament la 
duració dels períodes de prestació, l’activitat desenvolupada i 
l’interval de temps en el que s’ha realitzat dita activitat. La 
certificació de l’empresa haurà de descriure breument les 
activitats desenvolupades, el temps de dedicació (nº de dies i 
hores de dedicació) i les dates. 
 

b. Haver assumit la posició de Responsable d’Obra d’una obra 
de les mateixes característiques del present plec amb un import 
econòmic igual o superior a 500.000,00 € de PEC (exclòs 
l’IVA) en els darrers cinc anys.  
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 Enginyer Tècnic, equivalent o superior, de la branca de 
l’Enginyeria Industrial, que serà el cap operatiu de l’obra i que 
actuarà com a cap d’obra amb una experiència pràctica d’un 
mínim de 10 anys com a cap d’obra de les mateixes 
característiques en quant a l’objecte de l’obra a prestar. Aquesta 
persona ha de disposar de suficients coneixements tècnics per 
desenvolupar la seva feina i  tenir poder suficient per resoldre els 
problemes que sorgeixin  en el desenvolupament de l’obra. 

 
Per l’acreditació de la solvència mínima exigida del perfil 
professional referit anteriorment s’haurà de presentar el Títol 
habilitant del/la tècnic/a assignat/da al contracte, CV i la 
següent acreditació: 

  
a. Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin 

adquirit l’experiència laboral, en la que consti específicament la 
duració dels períodes de prestació, l’activitat desenvolupada i 
l’interval de temps en el que s’ha realitzat dita activitat. La 
certificació de l’empresa haurà de descriure breument les 
activitats desenvolupades, el temps de dedicació (nº de dies i 
hores de dedicació) i les dates. 
 

b. Haver assumit la posició de Cap d’Obra d’una obra de les 
mateixes característiques del present plec amb un import 
econòmic igual o superior a 500.000,00 € de PEC (exclòs 
l’IVA) en els darrers cinc anys.  
 

 
 Instal·lador Autoritzat amb carnet professional d’instal·lacions 

Baixa Tensió Categoria Especialista, que realitzarà les tasques 
d’encarregat de l’obra. Amb experiència mínima de 10 anys com 
a encarregat d’obres de les mateixes característiques en quant a 
l’objecte de l’obra a prestar. 
 
Per l’acreditació de la solvència mínima exigida del perfil 
professional referit anteriorment s’haurà de presentar els carnets 
professionals habilitant-ho com a Instal·lador Oficial Autoritzat 
per a instal·lacions de Baixa Tensió Categoria Especialista, CV 
i la següent acreditació: 
 

 
a. Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin 

adquirit l’experiència laboral, en la que consti específicament la 
duració dels períodes de prestació, l’activitat desenvolupada i 
l’interval de temps en el que s’ha realitzat dita activitat. La 
certificació de l’empresa haurà de descriure breument les 
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activitats desenvolupades, el temps de dedicació (nº de dies i 
hores de dedicació) i les dates. 
 

b. Haver assumit la posició de Encarregat d’Obra d’una obra de 
les mateixes característiques del present plec amb un import 
econòmic igual o superior a 500.000,00 € de PEC (exclòs 
l’IVA) cadascuna en els darrers cinc anys.  

 
 Enginyer Tècnic, equivalent o superior, de la branca de 

l’Enginyeria Industrial, que serà el Responsable de l’Oficina 
Tècnica i que actuarà com a Responsable de l’Oficina Tècnica 
amb una experiència pràctica d’un mínim de 10 anys com 
Responsable de l’Oficina Tècnica de les mateixes característiques 
en quant a l’objecte de l’obra a prestar.  

 
Per l’acreditació de la solvència mínima exigida del perfil 
professional referit anteriorment s’haurà de presentar el Títol 
habilitant del/la tècnic/a assignat/da al contracte, CV i la 
següent acreditació: 

  
a. Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin 

adquirit l’experiència laboral, en la que consti específicament 
la duració dels períodes de prestació, l’activitat desenvolupada 
i l’interval de temps en el que s’ha realitzat dita activitat. La 
certificació de l’empresa haurà de descriure breument les 
activitats desenvolupades, el temps de dedicació (nº de dies i 
hores de dedicació) i les dates. 
 

b. Haver assumit la posició de Responsable de l’Oficina 
Tècnica d’una obra de les mateixes característiques del 
present plec amb un import econòmic igual o superior a 
500.000,00 € de PEC (exclòs l’IVA)  en els darrers cinc anys. 

 
 
 
14.- Criteris d’adjudicació. 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició relació 
qualitat-preu seran els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que 
es detalla per a cadascun d’ells: 
 
CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICI DE VALOR. 35 PUNTS 
 
A la millor proposta tècnica de funcionament operatiu de cada servei inclòs en 
el contracte. 
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• Es valoraran molt positivament les propostes i idees innovadores. 
 

• S’hauran d’especificar molt clarament els recursos que es destinaran a 
l’obra i la forma d’organitzar-los. 

 
• Les propostes que no aporten cap millora en l’operativa i/o recursos 

destinats a l’obra obtenen la puntuació de 0 punts, en el corresponent 
apartat de la valoració. 

 
• Es tindrà en compte especialment el valor afegit que suposarà per 

l’Ajuntament contractar a l’empresa que disposar d’eines, mitjans i 
professionals que donin suport a l’Ajuntament en el camp objecte del 
contracte. 

 
• Es tindrà en compte les millores i la forma en la que les actuacions 

proposades milloren l’obra descrita. Caldrà especificar de forma molt clara 
les millores que s’ofereixen sobre els mínims estipulats al projecte. Cap 
de les millores proposades pot comportar cap cost afegit per l’Ajuntament. 

 
 
En quant a: 

 
Proposta organitzativa i organigrama tècnic i humà 15 PUNTS (màxim 
4 pàgines) 
 
 Es valoraran les mesures en quant a la millor proposta organitzativa de 

l’obra on es tindrà en compte l’eficiència orgànica, la major capacitació 
del personal destinat, els recursos humans, materials i maquinària 
addicionals dedicats a l’obra. S’haurà d’indicar el % d’adscripció al 
contracte i el temps de resposta. Composició de l’equip d’oficina tècnica 
destinat (3 punts), personal de delineació (1 punts), tècnic PRL (0,5 
punts), encarregat d’obra, cap d’obra i equip desplegat per la realització 
de l’obra oficials de diferents especialitats d’obra, (5 punts), personal 
d’altres especialitats (1 punts), personal de reserva i urgències (3 
punts), equips i maquinària destinada a l’obra (1,5 punts). Estarà 
compost com a mínim per l’organigrama adscrit a l’obra.  
 
 

Proposta de documentació a aportar per cada quadre elèctric 2,5 
PUNTS (màxim 4 pàgines) 
 
 Es valoraran les millores al augment de dades preses i documentació 

a aportar. S’adjuntarà una taula on a la primera columna es posarà el 
que s’indica al projecte annex 14 i a la segona columna la millora ofert 
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pel licitant i exemple de plantilles, documentació i plànols a aportar per 
quadre 

 
 

Pla d’execució 12,5 PUNTS (màxim 1 pàgina DIN A3 pel Planning i 2 
pàgines per la justificació i descripció) 
 
 Es valoraran les millores en quant a implantació y fases d’execució (3 

punts) horaris (2,5 punts), optimització i concreció zones d’execució 
(2,5 punts), duració treballs crítics (2,5 punts), afectacions i serveis 
afectats (2 punts). 
 
 

Proposta de solució per a que a les nits els carrers quedin il·luminats 
segons normativa vigent 2,5 PUNTS (màxim 1 pàgina). 

 
 Es valorarà la senzillesa i solucions adoptades. 

 
Detall d’implantació del C. Nord 2,5 PUNTS (màxim 2 pàgines) 
 

Es valorarà la senzillesa i solucions adoptades (1 punt), horaris (0,5 punt), 
duració treballs crítics (1 punt). 
 
 
Les ofertes han d’obtenir un mínim en la puntuació del sobre B, de documentació 
relativa als criteris avaluables de forma subjectiva (judici de valor), per tal 
d’assegurar la qualitat tècnica de l’oferta presentada i que aquesta és suficient 
per garantir la prestació dels serveis prevists als plecs de forma satisfactòria: La 
puntuació mínima del total de l’oferta tècnica serà de 18 punts. 
 
 
En el cas d’empreses que la seva oferta no arribi a aquesta puntuació mínima de 
18 punts en el global de la puntuació tècnica, quedaran excloses automàticament 
de la present licitació, de manera que ja no es procedirà a l’obertura del sobre C 
corresponent i, per tant, no es valorarà el seu contingut.  
 
 
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 
 
La puntuació màxima és de 40 punts d’acord a les següents ordres: 
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Ordre Descripció  Puntuació 

[Oi] La puntuació per criteris d'oferta econòmica és de  40 

 Millores   

Millora 1 Augment del termini de garantia previst al plec 10  

Millora 2 Experiència Responsable d’obra 5  

Millora 3 Experiència cap d’obra 5  

Millora 4 Experiència encarregat d’obra 5  

 La puntuació de les millores sumen  25 
Puntuació total assolible dels criteris quantificables mitjançant 

l’aplicació de fórmules  
65 

 
La puntuació per a cada licitador serà igual a la suma de la puntuació de 
l’oferta econòmica (Oi) més la puntuació de cada una de les millores 
ofertes, considerant l’oferta més avantatjosa la que tingui una major 
puntuació total. 
 

PUNTUACIÓ PER CRITERI OFERTA ECONÒMICA 
 
 Oferta econòmica. Puntuació màxima 40 punts. Es puntuarà amb la 

màxima puntuació el licitador que ofereixi el preu mínim, proporcionalment 
es puntuarà a la resta de licitadors, d’acord amb la formulació següent: 

 
Puntuació = 40 x B/N  
B: Millor oferta econòmica (oferta més baixa) 
N: Oferta econòmica a valorar  

 
Quedaran excloses del concurs les ofertes que superin alguns dels preus unitaris 
que integren el pressupost base de licitació. 
 
Les ofertes que igualin el tipus de licitació obtindran 0 punts. 
 
Relatiu a aquest criteri, caldrà aportar el pressupost de licitació, amb idèntics 
amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els preus unitaris, 
pressupostos parcials per capítols, i el resum del pressupost incorporants els 
mateixos conceptes i percentatges d’aplicació que conté el projecte, segons el 
següent quadre: 
 

PRESSUPOST OBRA   Imports 
Projecte Oferta licitador 

PEM Pressupost d’execució material       
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PEM Zona 1   465.707,51 €   
PEM Zona 2   263.342,54 €   
PEM Zona 3   274.118,99 €   
PEM Zona 4   265.045,74 €   
PEM Zona 5   492.475,02 €   
PEM Zona 6   289.902,51 €   
PEM Zona 7   328.856,33 €   
PEM Zona 8   348.876,84 €   
PEM Zona 9   316.678,26 €   

PEM Quadres sense zona   26.606,58 €   
PEM Seguretat i Salut   53.561,76 € 53.561,76 € 

PEM Pressupost d'Execució Material 
TOTAL 

3.125.172,08 
€   

BI Benefici industrial 6% 187.510,32 €   
DG Despeses generals 13% 406.272,37 €   

PEC Pressupost d'execució per contracte 
(s/IVA) 

3.718.954,77 
€   

IVA 21% 780.980,50 €   
PEC Pressupost d'execució per contracte 

(amb IVA) 
4.499.935,27 

€   

 
Atès que el preu ofert és un dels criteris objectius que han de servir de base per 
a l’adjudicació, es fixen com criteris que permetin apreciar, si escau, les 
proposicions susceptibles de no ser complertes com a conseqüència d’ofertes 
desproporcionades o temeràries, els considerats en l’art. 85 del Reglament 
General de la Llei de Contractes, en relació amb l’art. 149 de la LCSP. 
 
Si amb l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament temerària o desproporcionada, se sol·licitarà als licitadors 
afectats la informació i les justificacions que es considerin oportunes en relació 
amb els diferents components de l’oferta. 
 
En el supòsit que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada 
presumptament com anormal i/o desproporcionada, es podrà exigir la constitució 
d’una garantia complementària del 5 %. 
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MILLORA 1: AUGMENT DEL TERMINI DE GARANTIA 
 
 Ampliació del termini de garantia. Puntuació màxima 10 punts. Es 

valorarà el major termini de garantia de l’obra que s’executi, amb càrrec a 
l’empresa. 

 
Aquest criteri es valorarà de la forma següent: 
 
 

Les ofertes que ampliïn la garantia a 36 mesos 10 punts 

Les ofertes que ampliïn la garantia a 30 mesos 7,5 punts 

Les ofertes que ampliïn la garantia a 24 mesos 5 punts 

Les ofertes que ampliïn la garantia a 18 mesos 2,5 punts 

Les ofertes que no ampliïn la garantia de 12 mesos 0 punts 
 
 

MILLORA 2: PER AUGMENT EN L’EXPERIÈNCIA DEL RESPONSABLE DE 
L’OBRA  

 
 Per augment en l’experiència del responsable de l’obra en 

enllumenat públic. Puntuació màxima 5 punts. (Enginyer Tècnic, 
equivalent o superior de la branca de l’Enginyeria Industrial) amb un mínim 
de 10 anys d’experiència.  
 

Experiència Puntuació 
5 anys més (15 anys d’experiència total com a 
responsable d’obres en enllumenat públic)  2,5 punts 

10 anys més (20 anys d’experiència total com a 
responsable d’obres en enllumenat públic) 5 punts 

 
La documentació a presentar per tal de acreditar aquesta millora és: 
 

a. Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit 
l’experiència laboral, en la que consti específicament la duració dels 
períodes de prestació, l’activitat desenvolupada i l’interval de temps en el 
que s’ha realitzat dita activitat. La certificació de l’empresa haurà de 
descriure breument les activitats desenvolupades, el temps de dedicació 
(nº de dies i hores de dedicació) i les dates. 
 

b. Haver assumit la posició de Responsable d’Obra d’una obra de les 
mateixes característiques del present plec amb un import econòmic igual 
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o superior a 500.000,00 € de PEC (exclòs l’IVA) en els darrers cinc 
anys.  

 
 

MILLORA 3: PER AUGMENT EN L’EXPERIÈNCIA DEL CAP DE L’OBRA  
 

 Per augment en l’experiència del cap de l’obra en enllumenat públic. 
Puntuació màxima 5 punts.  amb un mínim de 10 anys d’experiència.  
 

Experiència Puntuació 
5 anys més (15 anys d’experiència total com a cap 
d’obres en enllumenat públic)  2,5 punts 

10 anys més (20 anys d’experiència total com a cap 
d’obres en enllumenat públic) 5 punts 

 
La documentació a presentar per tal de acreditar aquesta millora és: 
 

a. Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit 
l’experiència laboral, en la que consti específicament la duració dels 
períodes de prestació, l’activitat desenvolupada i l’interval de temps en el 
que s’ha realitzat dita activitat. La certificació de l’empresa haurà de 
descriure breument les activitats desenvolupades, el temps de dedicació 
(nº de dies i hores de dedicació) i les dates. 
 

b. Haver assumit la posició de Cap d’Obra d’una obra de les mateixes 
característiques del present plec amb un import econòmic igual o superior 
a 500.000,00 € de PEC (exclòs l’IVA) en els darrers cinc anys.  

 
 

MILLORA 4: PER AUGMENT EN L’EXPERIÈNCIA DE L’ENCARREGAT 
D’OBRA  

 
 Per augment en l’experiència de l’encarregat d’obra en enllumenat 

públic. Puntuació màxima 5 punts.  amb un mínim de 10 anys 
d’experiència.  
 

Experiència Puntuació 
5 anys més (15 anys d’experiència total com a 
encarregat d’obres en enllumenat públic)  2,5 punts 

10 anys més (20 anys d’experiència total com a 
encarregat d’obres en enllumenat públic) 5 punts 
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La documentació a presentar per tal de acreditar aquesta millora és: 
 

c. Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit 
l’experiència laboral, en la que consti específicament la duració dels 
períodes de prestació, l’activitat desenvolupada i l’interval de temps en el 
que s’ha realitzat dita activitat. La certificació de l’empresa haurà de 
descriure breument les activitats desenvolupades, el temps de dedicació 
(nº de dies i hores de dedicació) i les dates. 
 

d. Haver assumit la posició d’Encarregat d’Obra d’una obra de les 
mateixes característiques del present plec amb un import econòmic igual 
o superior a 500.000,00 € de PEC (exclòs l’IVA) en els darrers cinc 
anys.  

 

CRITERI D’ADJUDICACIÓ ADDICIONAL 
 
Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts 
per al contracte de què es tracti, es produeixi un empat en la puntuació atorgada 
a dues o més ofertes, s'utilitzaran els següents criteris per a resoldre aquesta 
igualtat: 
 
1r. Es donarà preferència a les empreses que acreditin disposar en la seva 
plantilla, al temps de presentar la proposició, un major nombre de treballadors 
fixos amb discapacitat o en situació d'exclusió social. 
 
2n. En cas de mantenir-se l'empat amb el criteri anterior, s'adjudicarà el contracte 
a la proposició presentada per aquella empresa que, en el moment de presentar 
la seva oferta, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la 
igualtat efectiva d'oportunitats entre dones i homes, en els termes de la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març (art. 34.2 d'aquesta Llei). Especialment, es 
donarà preferència a aquelles que siguin titulars del «Segell d'Inclusió Social», 
en els termes que reglamentàriament s'estableixin. La condició de figurar com a 
beneficiari de l'ingrés mínim vital en el moment de la seva contractació servirà a 
l'efecte de còmput del percentatge a què es refereix l'article 147.2 a) de la LCSP 
(DONA 1a del Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix 
l'ingrés mínim vital). 
 
3r. Si encara amb l'aplicació dels criteris anteriors es mantingués l'empat, es 
resoldrà est mitjançant sorteig. 
 
Hauran d'acreditar-se les circumstàncies declarades en relació amb els criteris 
inclosos en la present clàusula per a solucionar el desempat, circumstàncies que 
han de concórrer en el moment de finalitzar el termini per a presentar ofertes. 
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15.- Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data 
d’obertura de les ofertes rebudes.  
 
 
16.- Proposicions anormals o desproporcionades 
 
Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els 
supòsits previstos a l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de les administracions públiques.  
A efectes de valorar una oferta com anormal o desproporcionada es tindrà en 
compte únicament el criteri oferta econòmica. 
 
Si amb l’aplicació d’aquest criteri s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament temerària o desproporcionada, l’òrgan de contractació podrà 
demanar, com a mínim, una justificació detallada del cost d’execució material, 
seguint la pauta i contingut següent:  
 

• Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador 
degudament signats. 
 

• Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, 
que no poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en 
el moment de l’aprovació d’aquest plecs. 

 
• Maquinària: 

o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte 
l’amortització de la màquina en cada cas. 

o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa 
propietària de la màquina, degudament signat. 
 

• Subcontractistes: 
o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a 

càrrec d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el 
seu pressupost detallat, justificat i compromès degudament signat 
seguint les mateixes pautes exposades als 3 punts precedents. 
 

• Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments 
d’execució de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofert, 
conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà obligatori 
presentar el llistat final d’execució material dels preus oferts i el seu cost 
real. 
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• Altres a valorar per l’òrgan de contractació. En el supòsit que 
l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada 
presumptament com anormal i/o desproporcionada, es podrà exigir la 
constitució d’una garantia definitiva del 10 % del preu del contracte 

 
En el supòsit que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada 
presumptament com anormal i/o desproporcionada, s’exigirà la constitució d’una 
garantia complementaria d’un 5% de l’import d’adjudicació, arribant a una 
garantia definitiva del 10 % del preu del contracte d’acord amb la clàusula 21 
d’aquest plec. 
 
Quan haguessin presentat ofertes empreses que pertanyin a un mateix grup, es 
prendrà únicament, per a aplicar el règim d'identificació de les ofertes culpables 
en presumpció d'anormalitat, aquella que fos més baixa o millor en cada criteri, i 
això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament 
amb una altra empresa o empreses alienes al grup i amb les quals concorrin en 
unió temporal. Es consideren empreses pertanyents al mateix grup aquelles en 
les quals algun dels licitadors pugui exercir, directament o indirectament una 
influència dominant o sobre un altre o altres, per raó de la propietat, participació 
financera, direcció o normes que la regulin, a més de qualsevol altra 
circumstància de les assenyalades en l'article 42.1 del Codi de Comerç. 
 
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes 
perquè no compleixin les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social 
o laboral. Concretament, no s'admetrà la viabilitat d'una oferta que no justifiqui 
en els seus preus que les despeses de personal en els quals incorrerà s'han 
calculat tenint en compte el conveni col·lectiu sectorial que resulti d'aplicació als 
treballadors que vagin a executar els treballs objecte del contracte, o l'indicat 
com a referent per a determinar el valor estimat del contracte, en cas 
d'inexistència de conveni directament aplicable, amb les seves càrregues 
socials, quotes de la Seguretat Social i retenció de l'IRPF. Quan els productes o 
treballs objecte del contracte es realitzin en països no pertanyents a la Unió 
Europea, s'exigirà l'acreditació que en els processos productius s'han respectat 
els convenis de la OIT subscrits per la UE, així com la normativa mediambiental 
i sanitària exigida per la UE, relacionats en l'Annex V de la LCSP, o aquells que 
els substitueixin en el moment de licitar-se el contracte de què es tracti. 
 
17.- Variants. 
 
Les empreses licitadores no podran presentar variants en les seves ofertes. 
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18.- Lots. 
 
Per la seva naturalesa, no és possible entendre que les prestacions del contracte 
puguin tenir una realització i un aprofitament individual i funcional que permeti la 
seva execució de forma independent. A més caldria exigir una coordinació i 
planificació global dels treballs per a una correcta execució global de les 
prestacions que resultaria desproporcionada per a les finalitats d’interès públic 
que es persegueixen en l’execució del contracte, fet que permet concloure que 
les prestacions no poden ser executades de forma independent sense 
menyscabar l’adequada execució dels treballs i una correcta assignació dels 
recursos públics, proporcionals a la finalitat requerida. D’un estudi minuciós del 
projecte executiu es constata que: 
 

- La separació en lots per a l’execució de les unitats d’obra exigiria un gran 
coordinació i planificació dels treballs. Aquest fet exigiria a l’Ajuntament 
que disposés dels mitjans dels que disposa una empresa constructora per 
dur a terme obres amb la classificació empresarial màxima que s’exigeix 
als licitadors. Mitjans materials i tècnics dels que actualment no disposa. 
 

- La separació en lots en una única unitat constructiva implica que els 
diferents contractes són complementaris i es condicionen mútuament; és 
a dir, l’execució d’un lot influeix en l’execució d’un altre, i la deficient 
execució d’un lot pot suposar la presència de patologies en altres parts de 
l’obra o lots. Això, a més, implicaria dificultats en la determinació de 
responsabilitats i, per tant, en l’atribució de les competències en la 
reparació de defectes i deficiències en l’execució detectats i les possibles 
indemnitzacions a l’administració o a la resta de contractistes. 

 
- La millor manera de garantir la qualitat de l’obra executada és fent 

responsable a una única empresa de l’execució de la totalitat de l’edifici, 
independentment de la seva llibertat per presentar-se en UTE o 
subcontractar d’altres empreses, però sempre considerant un únic 
responsable i interlocutor que vetlli per a la bona construcció. 

 
- La coordinació i gestió de l’execució requereix de molt més temps i de la 

imprevisible voluntat de les empreses en coordinar-se entre elles. El fet 
d’haver de fer feines en paral·lel per diverses empreses independents 
amb diferents contractes i la necessitat de solapament entre elles provoca 
haver d'aturar feines d’una empresa per deixar pas a les altres empreses 
i això és perjudicial tant per a les mateixes com per a l’administració, ja 
que prolonga els temps d’execució. 

 
- La separació en lots eleva el riscos en la matèria de seguretat donat que 

es disposa de més empreses independents amb responsables en 
seguretat propis i independents els uns dels altres. 
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Per tant el contracte no es pot dividir per lots, ja que les seves característiques 
farien l’execució de les tasques excessivament difícils i més oneroses des del 
punt de vista tècnic 
 
 
19.- Adjudicació, obertura de pliques i de les proposicions. Presentació de 
documentació. 
 
El present contracte s’adjudicarà per procediment obert amb tramitació 
ordinària. L’anunci de la seva convocatòria es publicarà en el perfil del 
contractant. 
 
 

a) El termini de presentació de proposicions en el present contracte de 
d’obres serà d’un mínim de 26 dies naturals a comptar des del dia següent 
al de la publicació en el perfil del contractant. 

 
b) Els serveis de l'òrgan de contractació o la mesa de contractació podran, 

en qualsevol moment, sol·licitar la justificació documental del compliment 
de les condicions sobre les que les empreses licitadores haguessin 
declarat responsablement el seu compliment. L’empresa licitadora haurà 
de presentar la documentació requerida en un termini màxim de cinc dies 
hàbils a comptar des de l'enviament del requeriment. De no complimentar-
se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que 
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i serà exclosa del procediment. 
 

c) La presentació de proposicions suposa per part de l'empresari 
l'acceptació incondicional de les condicions d'aquest Plec i la declaració 
responsable que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per 
contractar amb l' Administració. 

d) Conclòs el termini de presentació d'ofertes, la mesa de contractació 
procedirà a l'obertura del Sobre A relatiu de la documentació 
administrativa presentada per les persones licitadores en temps i forma, 
verificant-se que consten els documents o en cas contrari realitzant el 
tràmit d'esmena. La mesa de contractació procedirà a determinar les 
empreses, les admeses a la licitació, les rebutjades, i les causes del seu 
rebuig. 

e) En el termini no superior a 7 dies hàbils a comptar des de l’obertura dels 
Sobres A, es procedirà en acte públic mitjançant mesa virtual (es realitzarà 
de forma telemàtica, s’enviarà de forma prèvia el link web d’accés a les 
empreses licitadores que hagin presentat oferta) a l’obertura del Sobre B, 
amb la finalitat d’avaluar el seu contingut pels serveis tècnics municipals 
segons els criteris d’adjudicació previstos en els presents plecs de 
clàusules. 
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Aquest acte s’iniciarà amb el pronunciament exprés sobre la qualificació 
de les proposicions efectuades per la Mesa, identificant a les admeses a 
la licitació, a les rebutjades i en aquest cas, a les causes del seu rebuig. 
 
Obert el sobre B es traslladarà la documentació tècnica de les ofertes als 
tècnics municipals amb la finalitat d’avaluar el seu contingut segons els 
criteris d’adjudicació previstos en els presents plecs de clàusules. 
 
Seran excloses del procediment de licitació a aquelles empreses 
licitadores que incorporin en el Sobre B documentació que ha de ser 
objecte d’avaluació posterior del Sobre C. 
 
De tot l’actuat conforme als apartats anteriors, es deixarà constància a les 
actes corresponents que reflectirà el resultat del procediment i les seves 
incidències. El resultat dels actes de qualificació, admissió o exclusió de 
les ofertes es publicarà en el perfil de contractant, sense perjudici de la 
necessària comunicació o notificació, segons procedeixi, a les persones 
licitadores afectades. L'acte d'exclusió d'una persona licitadora serà 
notificada a aquesta, amb indicació dels recursos que siguin procedents 
contra aquesta decisió. 

 
f) L’obertura pública dels Sobres C (es realitzarà de forma telemàtica, 

s’enviarà de forma prèvia el link web d’accés a les empreses licitadores 
que hagin presentat oferta) s’iniciarà amb lectura del resultat de la 
valoració de la proposta sotmesa a judici de valor, d'acord amb els criteris 
previstos en el present plec. Seguidament, la mesa de contractació 
procedirà a l'obertura dels Sobres C de les persones licitadores admeses, 
donant lectura a les ofertes econòmiques. La documentació continguda 
en aquests sobres serà avaluada d'acord amb els criteris expressats en 
el present plec. De tot l'actuat conforme als apartats anteriors, es deixarà 
constància en les actes corresponents en què es reflectirà el resultat del 
procediment i les seves incidències. El resultat dels actes de qualificació, 
admissió o exclusió de les ofertes es publicarà en el perfil de contractant, 
sens perjudici de la necessària comunicació o notificació, segons 
procedeixi, a les persones licitadores afectades. L'acte d'exclusió d'una 
persona licitadora serà notificat a aquesta, amb indicació dels recursos 
que siguin procedents contra aquesta decisió. 

 
g) Un cop valorades i classificades les ofertes, la mesa de contractació 

remetrà a l'òrgan de contractació la corresponent proposta d'adjudicació, 
a favor de l’empresa candidata amb millor puntuació. Quan es produeixi 
empat entre ofertes s'aplicaran els criteris de desempat previstos en el 
present plec. A aquest efecte, els serveis corresponents de l'òrgan de 
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contractació requeriran la documentació pertinent a les empreses 
afectades. 

 
h) La mesa de contractació requerirà a la persona licitadora amb millor 

puntuació, mitjançant comunicació electrònica, per a què, en el termini 
de 10 dies hàbils a comptar de l'enviament de la comunicació, aporti la 
documentació que es relaciona, necessària per adjudicar el contracte. 
 
Els documents hauran de presentar-se, per a la seva qualificació per 
l'òrgan de contractació o la mesa de contractació, en originals o còpies 
compulsades: 
 

1. Certificat d’inscripció al Registre de Licitadors de la Diputació de 
Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració 
General de l’Estat. Tanmateix, s’haurà de presentar aquella 
documentació i/o informació relativa a la solvència financera i 
econòmica i professional o tècnica específica, si no consta en el 
Registre de Licitadors. 
 
Si la persona licitadora no estigués inscrita en el Registre de 
Licitadors, haurà de presentar per acreditar la seva capacitat i 
representació el següent: 
 
Persona jurídica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà 
mitjançant la disposició de l’escriptura o document de constitució, 
estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu objecte social 
o activitat així com les normes per les quals es regeix dita persona 
jurídica i, tanmateix, qualsevol modificació de tals documents, 
degudament inscrits, en el seu cas, en el registre públic que 
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti, 
i la targeta del número d’identificació fiscal. 
 
Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de 
març, de societats professionals, la societat haurà d’estar inscrita 
en el registre mercantil i en el registre col·legial corresponent. 

 
A més, les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o 
àmbit d’activitat, segons els seus estatuts o normes fundacionals, 
relacionades amb l’objecte del contracte. Així mateix, hauran de 
disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, 
sigui exigible per a la realització de l’activitat segons la normativa 
vigent. 
 
Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà 
mitjançant la disposició de la targeta del número d’identificació 
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fiscal. També serà necessària l'acreditació, si és el cas, del nom 
comercial amb el que opera al tràfic mercantil. 

 
A més les persones naturals han de disposar de l’habilitació 
empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per a la 
realització de l’activitat segons la normativa vigent. 

 
Empreses comunitàries o d’Estats membres de l’Espai Econòmic 
Europeu.- Tindran capacitat per a contractar amb l’Ajuntament les 
persones jurídiques o naturals no espanyoles d’Estats membres de 
la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord de l’Espai 
Econòmic Europeu les quals, de conformitat amb la legislació de 
l’Estat en el que estiguin establertes, es trobin habilitades per a 
realitzar la prestació de què es tracti. 

 
Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre 
procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estiguin 
establertes, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o 
d’una certificació, a que fa referència l’apartat 1 de l’annex I del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes 
empreses exigeixi una autorització especial o la pertinença a una 
determinada organització per a poder prestar en aquell el servei de 
què es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls 
requereixi aquest requisit. 

 
Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o jurídiques 
d’Estats no pertanyents a la Unió Europea o d’Estats no signataris 
de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran de disposar de 
l’informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola 
en l’Estat corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit territorial 
en el qual radiqui el domicili de l’empresari, que figuren inscrites en 
el Registre local professional, comercial o anàleg, o bé que actuen 
de forma habitual en el tràfic local dins l’àmbit d’activitat a les quals 
s’estén l’objecte del contracte. Així mateix, han de disposar de 
l’informe conforme l’Estat de procedència de l’empresa estrangera 
admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació 
amb l’Administració i ens, organismes o entitats del sector públic 
assimilables als relacionats a l’article 3 de la Llei 9/2017 de 
contractes del sector públic, en forma substancialment anàloga, de 
conformitat al disposat en l’article 68 de l’esmentada norma. Aquest 
informe no serà necessari en cas d’empreses pertanyents a Estats 
signataris de l’acord sobre contractació pública de l’Organització 
Mundial del Comerç. 

 



 
 

                                    35 

2. Documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i 
tècnica o professional exigida clàusula 13.c) dels presents plecs. 
 

3. Aportar els certificats de bona execució necessaris per provar els 
requisits de solvència econòmica i tècnica establerts a la clàusula 
13.c) del present plec, sempre que la informació no consti al 
registre públic de licitadors on pugui constar inscrita la licitadora 
proposada adjudicatària. 

  
4. En el cas que s’exerceixin activitats subjectes al Impost sobre 

Activitats Econòmiques, cal presentar l’alta, referida a l’exercici 
corrent, o últim rebut, junt amb una declaració responsable de no 
haver-se donat de baixa en la matrícula de l’esmentat Impost i, en 
el seu cas, declaració responsable de trobar-se exempt. 

 
5. Quan sigui acceptada la subcontractació, la documentació 

acreditativa de la subcontractació amb aquelles empreses amb les 
que l'adjudicatari tingui previst subcontractar. Quan així s'assenyali 
s’haurà d'aportar, segons correspongui, una declaració en la que 
indiqui la part del contracte que va a subcontractar, assenyalant 
l'import i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les 
condicions de solvència professional o tècnica, dels 
subcontractistes als quals vagi a encomanar la seva realització, 
signada per ambdues parts, juntament amb la resta de 
documentació que se sol·liciti per l'Administració 

 
6. Acreditació de la constitució de la garantia definitiva. 

 
7. La fitxa bancària (en cas que no s'hagi presentat prèviament a 

l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat o s'hagi modificat el compte 
bancari, d’acord amb la clàusula 21 del PCAP). En aquest cas 
caldrà contactar amb el departament de tresoreria de l’Ajuntament 
(tresoreria@esplugues.cat) per rebre indicacions de tota la 
documentació que cal presentar, mitjançant instància genèrica 
telemàtica a la web de l’Ajuntament (www.esplugues.cat) a 
l’atenció de Tresoreria 

 
8. Acreditació de què es troba al corrent del compliment de les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

9. Per tal de formalitzar el contracte, la següent 
informació/documentació: 

 
i. Nom i cognoms de la persona que signarà el contracte.  
ii. Còpia del DNI o document identificatiu. 

http://www.esplugues.cat/
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iii. Documentació acreditativa de la seva capacitat de 
representació i/o facultat per contractar en nom de 
l’empresa. 

 
10. Acreditació de la resta de circumstàncies consignades en les 

declaracions responsables aportades i la resta que sigui exigible. 
 

 
Aquesta documentació també s’haurà de presentar per les empreses a les quals 
el licitador hagués acudit per completar la seva solvència per mitjans externs. 
 
En el cas de resultar adjudicataris persones que s'haguessin compromès a 
constituir-se en unió temporal d'empreses, hauran d'aportar tota la documentació 
cada integrant de la UTE. En aquest moment l'escriptura pública de constitució, 
així com el NIF atorgat a l'Agrupació, i l'apoderament del representant o 
representants que actuen en nom de la UTE, amb el seu bastanteig i DNI 
d'aquest/s representant/s. 
 
La Mesa de Contractació d’ofici comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades que l’empresa adjudicatària proposada està 
degudament constituït, que el signatari de la proposició té poder suficient per 
formular l’oferta i que ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, en el 
seu cas, la classificació corresponent i que no està incurs en cap prohibició per 
contractar.  

 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà 
que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 
3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, 
d’acord a l’establert a l’article 153.4 de la LCSP. 
 
L'adjudicació del contracte haurà de ser motivada, es notificarà a les empreses 
licitadores i es publicarà en el perfil de contractant. La notificació contindrà la 
informació necessària que permeti als interessats interposar recurs suficientment 
fundat contra la decisió d'adjudicació. 
L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació a la qual es refereix aquesta clàusula. 
 
 
20.- Mesa de contractació 
  
La Mesa de Contractació es composa dels següents membres, conforme 
l’establert per la Disposició Addicional 2ª.7 de la LCSP: 
 
I.-President: Sr. Jose Mª González, Director de l’Àrea d’Espai Públic i Ecologia 
Urbana i, com a suplent, el Sr. Carlos Soriano, Coordinador Tècnic d’Espai Públic 
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i Medi Ambient i com suplent d’aquest, la Sra. Ma. Falgàs Castellà Casals, 
Coordinadora Tècnica d’Espai Públic i Mobilitat. 
 
II.- Vocals:  
• L’Interventor, el Sr. Jordi Martorell i, com a suplent d’aquest, la Directora de 

Comptabilitat, la Sr. Sandra Ripoll Villena i, com a suplent d’aquesta, el 
Tècnic de Comptabilitat, el Sr. Jesús González Lera. 

• El Secretari de la Corporació, el Sr. Pedro Carmona Pérez i, com a suplent, 
el Director de la Unitat Tècnica de Contractació, el Sr. Alejandro Muñoz 
Blasco. 

• Jose Luis García, Coordinador Tècnic d’Instal·lacions. 
 

III.-Secretari/a de la Mesa de Contractació: El Director de la Unitat Tècnica de 
Contractació; el Sr. Alejandro Muñoz Blasco i, com a suplent, la Lletrada de la 
Unitat de Contractació, la Sra. Lorena Moyano Martín, i com a suplent 
d’aquesta, el Lletrat de la Unitat de Contractació, el Sr. Frederic Martínez 
Varderi. 

 
 
Un cop conegut el contingut de les pliques, i prèvia qualificació de la 
documentació administrativa, les que resultin admeses seran lliurades al 
departament tècnic, que les valorarà i efectuarà un informe proposta 
d’adjudicació. 
 
 
21.- Garantia provisional i garantia definitiva. Termini de garantia. 
 
No es demana garantia provisional per a prendre part en aquesta licitació. 
L’adjudicatari del present contracte està obligat a constituir una garantia 
definitiva per import del 5% del preu total de l'adjudicació, IVA exclòs,  a favor 
de l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat que garantirà l'exacte compliment del 
contracte, i les responsabilitats que es poguessin deduir de la seva gestió, dins 
el termini de set dies hàbils, a comptar des del dia següent a aquell en què 
l´adjudicatari o adjudicataris hagin estat requerits a l’efecte.  
En el supòsit que l’oferta proposada com a empresa adjudicatària hagi estat 
qualificada com a inicialment anormal o desproporcionada, s’haurà de constituir 
una garantia complementària d’un altre 5% de l’import d’adjudicació del 
contracte, sense IVA. 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes 
previstes a l’article 108.1 LCSP, en els següents termes: 

a) A través de transferència bancària (fiança), mitjançant carta de 
pagament. En aquest cas s'haurà d'enviar comprovant de transferència al 
correu electrònic: tresoreria@esplugues.cat  
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b) Mitjançant aval bancari presentat amb algun dels Bancs, Caixes 

d’Estalvis, Cooperatives de Crèdit, establiments financers de crèdit i 
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, sempre 
que siguin prestats en la forma i condicions establertes a l’article 56 del 
RGLCAP i constituït segons el model de l’Annex V del referit reglament. 

En el supòsit d’aquest apartat, s’entregarà l’original de l’aval a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i caldrà que les signatures dels 
avalistes estiguin legitimades per fedatari públic (notari). En aquest cas 
caldrà contactar amb el departament de tresoreria de l’Ajuntament per tal 
de rebre les indicacions de com presentar-ho: tresoreria@esplugues.cat 

c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, amb entitat 
asseguradora autoritzada per operar en el ram de la caució, sempre que 
tant la garantia constituïda com l’entitat asseguradora compleixin amb els 
requisits de l’article 57 del RGLCAP i constituït segons el model de l’Annex 
VI de l’esmentat reglament. 

En el supòsit d’aquest apartat, s’entregarà la garantia, que haurà de 
constituir-se en forma de certificat individual d’assegurança, sent també 
necessari que les signatures estiguin legitimades per fedatari públic 
(notari). En aquest cas caldrà contactar amb el departament de tresoreria 
de l’Ajuntament per tal de rebre les indicacions de com presentar-ho: 
tresoreria@esplugues.cat 

 
La garantia definitiva que constitueix l´adjudicatari es podrà prestar en qualsevol 
de les formes assenyalades, i amb les formalitats establertes en el RGLCAP. 
 
En tots els casos la garantia constituïda s'ha de presentar juntament amb còpia 
del requeriment de la seva constitució. 
En cas que no s'hagi presentat prèviament a l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat o s'hagi modificat el compte bancari, també serà necessari presentar 
la fitxa bancària original complimentant el model que consta publicat a l’anunci 
d’aquesta licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament, a fi i efecte d’acreditar 
que el compte bancari és de titularitat del contractista adjudicatari. 
En aquest cas caldrà contactar amb el departament de tresoreria de l’Ajuntament 
(tresoreria@esplugues.cat) per rebre indicacions de tota la documentació que 
cal presentar, mitjançant instància genèrica telemàtica a la web de l’Ajuntament 
(www.esplugues.cat) a l’atenció de Tresoreria. 
Sense la presentació de la fitxa bancària original o quan aquesta sigui defectuosa 
o incomplerta per manca d’algun dels elements continguts en el model que 
consta publicat a l’anunci d’aquesta licitació al perfil del contractant, l’Ajuntament 
d’Esplugues no podrà validar les factures corresponents. En aquest supòsit, 
l’Ajuntament estarà facultat per retornar la factura. A més, el contractista 

mailto:tresoreria@esplugues.cat
http://www.esplugues.cat/
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adjudicatari accepta la impossibilitat de reclamar indemnització de cap mena ni 
tampoc reclamació interessos de cap tipus contra l’Ajuntament d’Esplugues per 
eventuals retorns de factures fonamentats en la manca de compliment de 
l’obligació de presentar la fitxa bancària original o per defectes en la mateixa. 
Igualment, el contractista adjudicatari durant l’execució del contracte estarà 
obligat a comunicar per escrit la voluntat de modificar el número de compte 
bancari, el canvi de denominació o qualsevol altre element tot aportant nova fitxa 
bancària original que acrediti que el compte bancari és de titularitat del 
contractista adjudicatari. 
L’incompliment de la constitució de la garantia definitiva dintre del termini 
corresponent, per causes imputables a l’adjudicatari, donarà lloc a entendre que 
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, d’acord a 
l’establert a l’article 150.2 de la LCSP. 
Finalitzada la durada del contracte i, en el seu cas, el termini de garantia, i previ 
informe dels serveis tècnics municipals acreditatiu que les prestacions objecte 
del contracte s’han acomplert correctament, es proposarà a l’òrgan de 
contractació l’acord de devolució de la garantia definitiva.  
 
Les previsions incloses dins aquesta clàusula son també directament aplicables 
a les garanties provisionals i complementàries que, si s’escau, s’exigeixin. 
 
 
22.- Perfecció dels contractes. 
 
El present contracte es perfeccionarà mitjançant la seva formalització. 
 
 
23.- Formalització del contracte. 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
 
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no 
es produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la 
notificació de l’adjudicació. 

 
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari 
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, 
en qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà 
de la recepció del requeriment. 
Per tal de formalitzar el contracte, l’òrgan de contractació requerirà a la persona 
o empresa adjudicatària per a que aporti la següent informació/documentació: 
 
- Nom i cognoms de la persona que signarà el contracte  
- Còpia del DNI o document identificatiu 
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- Documentació acreditativa de la seva capacitat de representació i/o facultat 
per contractar en nom de l’empresa 

 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta 
haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. A 
més, en aquest cas el representant de la unió temporal d’empreses ha de 
presentar davant l'òrgan de contractació l'escriptura pública de la seva 
constitució, NIF assignat i nomenament de representant amb poder suficient. 
 
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització. 
 
La formalització del contracte haurà de publicar-se en el perfil del contractant. 
 
 
24.- Revisió de preus. 
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
 
25.- Retorn de la documentació a les empreses licitadores no 
adjudicatàries. 
 
En compliment d’allò que disposa l’article 87 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de les 
administracions públiques, la documentació presentada per aquelles empreses 
licitadores que no resultin adjudicatàries, quedarà a disposició dels mateixos. 
 
En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, es procedirà a la destrucció 
total de la seva documentació un cop transcorregut tres mesos des de 
l’adjudicació definitiva del contracte, sempre i quan sigui ferma la resolució. 
 
 
26.- Resolució del contracte 
 
Són d’aplicació les causes de resolució del contracte que estableixen els articles 
211 i següents de la LCSP, a més de les previsions específiques pel contracte 
d’obres de l’article 245 de la mateixa Llei. A més a més, constitueixen causes 
específiques de resolució: 
 

a) La demora en l’inici de les prestacions. 
 
b) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa 

general sobre prevenció de riscos laborals. 
 

c) L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les 
prestacions. 
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d) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en 

aquest plec o en el de prescripcions tècniques. 
 

e) L'incompliment de les obligacions contractuals essencials de forma 
reiterada. 

 
f) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte. 

 
 
27.- Modificació del contracte. 
 
Modificacions no previstes 
El contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts a l’article 
205 de la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i 
d’adjudicació, i, en conseqüència, sempre que l’import de la modificació no superi 
el 50% del preu d’adjudicació del contracte. 
Quan el director facultatiu consideri necessària una modificació del projecte, 
sol·licitarà l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació, amb informe sobre si 
escau o no la suspensió temporal parcial o total de l’execució de les obres.  
 
 
En general 
 
No obstant, es podran introduir variacions, sense necessitat de l’aprovació 
prèvia, quan consisteixin en l’alteració del nombre d’unitats realment executades 
sobre les previstes en els mesuraments del projecte, quan no superin el 10 % 
del preu primitiu del contracte i quan existeixi crèdit suficient per finançar-les. 
 
Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte que produeixin 
augment, reducció o supressió de les unitats d’obra quan aquesta sigui una de 
les previstes al contracte. En cas de supressió d’obres, el contractista no té dret 
a reclamar indemnització. 
 
El contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts a l’article 
205 de la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i 
d’adjudicació del contracte, sent obligatòries les modificacions per al contractista 
sempre que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració de la quantia 
que no excedeixi del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclòs, tal i com 
disposa l’article 206 LCSP. 
 
Quan el director facultatiu consideri necessària una modificació del projecte, 
sol·licitarà l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació, amb informe sobre si 
escau o no la suspensió temporal parcial o total de l’execució de les obres. Les 



 
 

                                    42 

modificacions del contracte s’hauran de formalitzar conforme a allò establert a 
l’article 206 de la LCSP. 
 
Així mateix, no tindran consideracions de modificacions, les establertes a l’article 
242.4 de la LCSP. 
 
 
28.- Condicions generals d’execució de les obres 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
Conforme a allò previst a l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres 
de construcció, el contractista estarà obligat a elaborar un Pla de seguretat i salut 
a la feina, en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes a l’estudi de seguretat i salut. Aquest pla haurà de 
presentar-se en un termini màxim de 21 dies naturals des de la formalització del 
contracte. 

Correspondrà a l’òrgan de contractació aprovar el pla esmentat. 

El control d’accessos haurà de garantir que en tot moment quedi registrat el 
nombre de persones (treballadors propis, aliens o tercers, visites, etc…) que hi 
ha dins el recinte 
 
 
DIRECCIÓ DE L’OBRA I COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
 
La direcció de l’obra anirà a càrrec dels tècnics que es nomenin a l’efecte, una 
vegada s’adjudiquin les obres. 
 
Corresponen al director de les obres les facultats que li confereix la normativa 
aplicable i, en especial, les següents: 

a) Dictar ordres d’obra, escrites i gràfiques, que seran de compliment 

obligat per al contractista. 

b) Inspeccionar i emetre informes sobre l’estat d’execució de les obres i les 

incidències que es produeixin. El contractista ha de facilitar el 

compliment de la funció inspectora. 

c) Subscriure l’acta de la recepció de les obres. 
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d) Expedir les certificacions d’obres corresponents i formular la liquidació i 

l’estat econòmic final. 

La direcció de les obres assumirà les funcions establertes a l’article 7 del Reial 
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció, quan no calgui la designació de 
Coordinador. 
 
En el cas que en les obres on hi intervingui més d’una empresa, o una empresa 
i treballadors autònoms, es requerirà la designació d’un Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de les mateixes. El seu nomenament 
l'efectuarà l'òrgan de contractació. 
 
El contractista té l’obligació de facilitar al director de les obres tota la informació 
i documentació necessàries per a l’elaboració dels projectes d’obra executada o  
“Projecte As-Built” que ha de lliurar-se a l’Ajuntament. 
 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser la persona designada per aquest, 
i acceptada per l’Administració abans de la formalització del contracte, amb 
experiència acreditada en obres similars a la qual és objecte de contractació. 
 
 
 
PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 
Conforme a allò previst a l'article 5 de Reial decret 105/2088 d’1 de febrer, en el 
que se regula la producció i gestió dels residus de  construcció i demolició, el 
contractista haurà de presentar davant l'Ajuntament, un pla que reflecteixi com 
portarà a terme les obligacions que li corresponen en relació amb els residus de 
construcció i demolició que es vagin a produir a l’obra, en particular les recollides 
a l’article 4.1 de l’esmentat Decret llei. 
 
El Pla, un cop aprovat per la direcció facultativa i acceptat per l’Ajuntament, 
passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 
 
 
 
CONTROL DE QUALITAT I PLA DE QUALITAT DE L’OBRA 
 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions 
equivalents als criteris que van servir de base per a l’adjudicació del contracte i 
el personal que adscrigui a la prestació del servei haurà de conservar els nivells 
mínims de comportament i les regles de convivència adients a la prestació 
contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, els 
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ST informaran al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu 
possible. 
 
El Contractista garantirà, en qualsevol cas, que la qualitat dels treballs i materials 
emprats i col·locats en obra no tenen defectes, ni d'instal·lació ni de construcció. 
També respondrà de les característiques, marques i tipus estipulats en els 
amidaments i plànols, no introduint variacions si no hi ha acord previ escrit i 
aprovat per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització o 
emmagatzematge, el Contractista haurà de presentar a la Direcció 
Facultativa una llista completa dels materials i aparells que emprarà, en la 
qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun d'ells. 
 
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs així com de les 
conseqüències que es dedueixin per l’Administració o per a tercers de les 
omissions, els errors, els mètodes inadequats o les conclusions incorrectes en 
l’execució del contracte. 
 
La realització del control de qualitat de l’obra està inclosa en el contracte a càrrec 
del contractista. Totes les despeses originades per les proves i assaigs dels 
materials o elements que intervinguin en l'execució de les obres seran per 
compte del Contractista. Les empreses proposades pel contractista de l’obra per 
a la realització dels assaigs i anàlisi no podran ser empreses vinculades al 
mateix. En qualsevol cas, les despeses d’assaigs destinats a informació, 
verificació o comprovació d’unitats d’obra mal executades per l’empresa 
contractista de les obres, seran abonats per aquesta en la seva totalitat, sigui 
quin sigui el seu import. En cas contrari aquest import es deduirà de les 
certificacions corresponents. 
 
La  Direcció  Facultativa  podrà  ordenar  en  qualsevol  moment  la  
realització dels reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 
adients, havent el Contractista d'oferir-li l’assistència humana i el material 
necessari per a això. 
 
El retard en l'execució de les obres com a conseqüència de la manca de 
disponibilitat dels resultats del control de qualitat serà de risc exclusiu del 
Contractista i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, que podrà ordenar 
la paralització de tots o part dels treballs si considera que la seva realització, 
sense disposar de les Actes dels resultats, pugui comprometre la qualitat de 
l'obra en curs. 
 
Quan  el  Contractista  executés  obres  que  resultessin  defectuoses  en  
geometria  i/o qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la 
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Direcció Facultativa observarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això 
disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la rectificació de les obres 
corregibles, dins del termini que s'assenyali. 

- Les obres incorregibles, on la desviació entre les característiques 
obtingudes i les especificades no comprometin la funcionalitat ni la 
capacitat de servei de l'obra, seran tractades a elecció de la Direcció 
Facultativa com a incorregibles o acceptades previ acord amb el 
Contractista amb una penalització econòmica. 

- Les obres incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i/o la 
capacitat de servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del 
Contractista, dins del termini que s'assenyali.  

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins que es trobin en les 
condicions especificades i en cas de no ser arranjades en el termini 
concedit l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat podrà encarregar el seu 
arranjament a tercers, per compte del Contractista. 
 
La Direcció Facultativa podrà ordenar, durant el curs de les obres o prèviament 
a la Recepció Provisional d'aquestes, realitzar totes les proves i assaigs, 
destructius o no, que cregui necessari per comprovar l'acompliment de les 
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
 
Quan en funció del pla de control de qualitat definit o per petició de la DF, 
sigui necessari dur a terme assaigs sobre un material o partida concreta, 
es donarà un termini màxim d’un (1) mes (tret de casos excepcionals) per 
rebre els corresponents resultats. En cas contrari, a la certificació del mes 
següent a la seva execució, l’import d’aquestes partides serà deduït fins rebre 
els informes favorables. El contractista autoritza a la DF i SSTT municipals a 
contactar directament amb els laboratoris per poder saber com estan els resultats 
dels assaig i donarà les ordres perquè aquests facilitin els resultats en el mateix 
moment que els tinguin. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat  i la Direcció 
Facultativa podrán inspeccionar la fàbrica o taller del contractista, la qualitat de 
construcció, assistir a assajos i proves, i també a inspeccionar materials abans 
de la seva instal·lació a l’obra. 
 
L’aprovació de la Certificació Final d’Obra restarà condicionada a disposar de la 
totalitat del pla de control de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. 
Arribat el cas que no es disposi d’aquesta documentació, per tant no es procedirà 
a aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del contractista, en 
concepte d’interessos de demora o altres perjudicis. 
 
 
 



 
 

                                    46 

DEFINCIÓ DE LES FASES I TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Prèviament al començament de les obres el contractista presentarà un Pla de 
Treball amb el suficient detall que s’ajusti al termini previst. Serà obligació 
contractual mantenir actualitzat permanentment aquest pla i reportar a DF per tal 
d’assegurar el compliment del termini contractual i detectar possibles 
incidències, així com totes les característiques que es defineixen a l’apartat Pla 
de Treball. 
 
Els terminis hauran de ser assolits pel Contractista en qualsevol circumstància i 
per a tal objectiu, és el Contractista qui haurà d’aportar a l’obra el nombre 
d’equips que siguin necessaris per a assolir els rendiments que propiciïn 
l’execució de l’obra en termini. Aquesta serà una condició innegociable i no 
subjecta a cap mena de negociació, remuneració addicional o reclamació 
ulterior, donat que en els preus unitaris estan contemplats tots aquests 
condicionants. 
Les condicions climatològiques adverses no seran causa per a l‘incompliment de 
terminis tret de circumstàncies excepcionals segons el criteri de la DF. 
En el cas que per motius aliens al Contractista i sempre justificats, sigui necessari 
ampliar el termini, es procedirà segons es descriu a la clàusula 7 TERMINI 
D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 
 
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 
 
 
 
OCUPACIÓ DE SUPERFÍCIES FORA DE L’ÀMBIT DE L’OBRA. 
 
Si per a l’execució de les obres fos necessari l’ocupació temporal de superfícies 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat o tercers, siguin  de  propietat, de  tipus  
oficial  o  particular, el  Contractista haurà  de gestionar els tràmits oportuns amb 
aquesta propietat, per a l’ocupació temporal mentre duren les obres i totes les 
despeses que s’originen amb aquest motiu aniran a compte del Contractista. 
 
En cas d’haver de modificar la superfície ocupada o haver de canviar 
l’emplaçament, totes les despeses que es produeixin aniran a compte del 
Contractista. 
 
Durant l’ocupació de superfícies, aquestes estaran mantingudes, perfectament 
senyalitzades i tancades i amb els accessos provisionals perfectament definits, 
pel Contractista i a càrrec seu. 
 
Quan s’acabi l’ocupació, les superfícies s’hauran de deixar en un estat totalment 
net, lliure d’obstacles i amb els desperfectes que s’hagin produït reparats. 
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Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a compte del 
Contractista, que serà també responsable dels danys a tercers que aquesta 
ocupació pugui generar i es farà càrrec de les indemnitzacions, reparacions i 
restauracions derivades de les ocupacions generades per l’Obra (aplecs, tallers, 
molls de càrrega, etc.) i annexes de la mateixa. 
 
 
AFECTACIÓ DE SERVEIS 
 
L’empresa contractista és responsable d’obtenir tota la documentació necessària 
prèviament a l’inici de les obres respecte als serveis que es poden interposar en 
el transcurs d’aquestes. Així mateix será la responsable de comunicar amb les 
companyies afectades i haurà de redactar un Pla d’Afectació de Serveis o, en tot 
cas, aquest haurà de ser inclòs dins del Pla de Treball. 
 
Abans de començar les obres i en especial les excavacions, el Contractista o els 
seus representants hauran de sol·licitar a la Companyies de Serveis Públics els 
plànols de les conduccions o instal·lacions pròximes que puguin veure’s 
afectades i haurà d’estudiar aquests serveis afectats i la millor forma d’executar 
l’obra sense deteriorar-los i, tot seguit, els serveis que siguin imprescindibles 
modificar per a poder executar els treballs. 
 
Una còpia dels plànols de serveis afectats serà lliurada a la Direcció Facultativa.  
 
Si el Contractista no compleix les condicions anteriors i inicia els treballs sense 
consultar els serveis afectats, qualsevol dany, accident o perjudici causat per 
aquesta acció serà de la seva total i exclusiva responsabilitat, sense que pugui 
al·legar a favor seu la urgència dels treballs, exigències de terminis, requeriments 
de proveïdors o la falta de la comunicació d’escomeses existents de les 
Companyies, per a fer els canvis necessaris. 
El Contractista no podrà pretendre cap reclamació ni variació de preus per 
trastorn en els plans d’execució o per rendiments que hagin suposat o anticipat 
com a conseqüència d’haver executat l’obra sense desviació prèvia dels serveis 
afectats. 
 
 
DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
Aniran a càrrec del Contractista totes les despeses que es puguin derivar per 
afectacions als serveis, a la mobilitat a la ocupació de la via pública, les 
derivades de les zones de campes i aplec i les seves adequacions. Així com 
totes les despeses estipulades als diferents apartats del present Plec. 
 
El Contractista ha de proporcionar i subministrar totes les bastides, encofrats, 
materials de recolzament, estintolament, “apeos” i apuntalament, utensilis, eines, 
maquinària, etc. necessàries per a la realització d’aquestes obres i totes elles en 
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disposició de ser utilitzades en qualsevol moment i en condicions de total 
seguretat. 
 
Així mateix el Contractista no podrà reclamar cap sobrecost o preu nou pels 
canvis o modificacions que durant l’execució dels treballs es produeixin com a 
conseqüència del replantejament definitiu dels diferents elements o unitats que 
componen el projecte, ja sigui per a adaptar-los a la geometria real de l’obra, per 
a complir les condicions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, o per 
qualsevol altre motiu. 
 
Tanmateix, no seran objecte de nous preus o reclamacions ulteriors les 
modificacions o canvis en els processos constructius que siguin promoguts pel 
Contractista per tal d’optimitzar recursos o corregir desviacions sobre terminis. 
 
Tots els preus inclouen les ajudes d’obra necessàries, les proves de posada en 
funcionament, el control de qualitat del fabricant i/o subministrador i la recepció 
per a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, si fos necessari i escaient. 
 
La il·luminació, ventilació, evacuació de pols, drenatge, accessos, etc., per a 
l’execució de l’obra són mitjans auxiliars inclosos en els preus unitaris, i per tant, 
no són unitats d’abonament independent, ni objecte possible de reclamacions. 
 
El possible subministrament d’energia elèctrica o d’altres serveis es gestionarà i 
abonarà directament amb aquelles companyies i anirà a càrrec del contractista, 
inclòs en els preus unitaris, com a norma es contractarà amb les companyies 
corresponents. 
 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi 
explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la 
relació sigui limitadora: 

- Les despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
incloses les d'accés. 

- Les activitats de replanteig, de topografia o de comprovació necessàries, a l’inici 
dels treballs per a la verificació del Projecte o per l’execució, seguiment, control 
i amidament de les obres a realitzar (no  són unitats d’abonament independent, 
donat que estan contemplades i incloses en els preus unitaris contractats). 

- La formulació dels plànols detallats de construcció i de la documentació de les 
modificacions que proposi. 

- La presentació de mostres i l’execució de cales i sondeigs de reconeixement, 
fora de les especificades en el pressupost. 

- Tots els permisos, llicències o autoritzacions necessàries per a l’execució de 
les obres, així com tota documentació necessària per a la seva obtenció. 
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- Les despeses de contractació, instal·lació i retirada de les escomeses 
provisionals d’aigua i energia elèctrica i els seus consums. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària 
i materials. 

- Les obres necessàries per mantenir un enllumenat mínim en tota l’obra i per 
assegurar la perfecta il·luminació de les àrees de treball. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 
dany o incendi, complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge 
d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de 
trànsit i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les 
obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general 
de l'obra quan aquesta finalitzi.  

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 

- Transport d’equips a l’obra / punt de treball, així com tots els transports interiors. 

- El tancament de l’obra sent la seva funció la de tapar les vistes, evitar pols, 
protegir als usuaris, i complir totes les normes de seguretat i higiene vigents. 
Així mateix, anirà al seu càrrec la retirada del tancament d’obra existent. 

- Desmuntatge i retirada dels reforços metàl·lics existents, així com tots els 
elements de seguretat i accés implementats en el recinte d’obres i previ a l’inici 
dels treballs.. 

- La neteja de les àrees annexes a la obra que es puguin veure afectades per la 
generació de pols, fang o brutícia en general de la pròpia obra. 

- Les despeses de legalització d'instal·lacions ja siguin noves o afectacions a les 
existents. 
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Igualment, aniran per compte del Contractista les diverses càrregues fiscals, 
derivades de les disposicions legals vigents i les que determina el Plec de 
Clàusules Administratives, com també les despeses originades pels assaigs de 
material i de control d’execució de les obres que disposi la direcció Facultativa, 
o de qualsevol altres assaig que no estant inclòs en el Pla de Control de Qualitat, 
la Direcció Facultativa consideri oportú per assegurar la qualitat de l’obra, fins a 
un màxim de l’1% de l’import d’adjudicació. 
 
Les despeses que s’originen per atencions i obligacions de caràcter social estan 
incloses, expressament i tàcita en tots i cada un dels preus que per a les diferents 
unitats es consigna. El Contractista, conseqüentment, no tindrà dret a reclamar 
el seu pagament d’una altra forma. 
 
En els casos de resolució de Contracte, sigui quina sigui la raó, aniran per 
compte del Contractista les despeses originades per la liquidació així com els de 
la retirada de tots els mitjans auxiliars utilitzats o no en l’execució de les obres. 
 
En resum totes les despeses derivades de l’actuació de l’obra especificades al 
Projecte i al mateix Plec. 
 
 
29.- Obligacions de l’empresa contractista. 
 
A més de les obligacions derivades del règim jurídic del present contracte, són 
obligacions de l’empresa contractista les següents: 
 
Obligacions laborals, socials, fiscals i de protecció del medi ambient 
El personal que l'empresa adjudicatària hagi de contractar per atendre les seves 
obligacions dependrà exclusivament d’aquesta, sense que a l'extinció del 
contracte pugui produir-se en cap cas la consolidació de les persones que hagin 
realitzat els treballs com a personal de l'òrgan contractant. 
L’empresa contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents 
en matèria fiscal, laboral, de seguretat social, d'integració social de persones 
amb discapacitat, de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient 
que s'estableixin tant en la normativa vigent com en els plecs que regeixen la 
present contractació. 
 
 
Manteniment de condicions laborals durant l’execució dels contracte 
 
L'empresa adjudicatària haurà de garantir a les persones treballadores adscrites 
a l'execució del contracte i durant tota la seva vigència, l'aplicació i manteniment 
estricte de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació. 
L’empresa contractista haurà de pagar als seus treballadors el salari 
corresponent, l'import i modalitats és el que estableix el conveni col·lectiu 
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d'aplicació, així com mantenir aquestes condicions mentre duri l'execució del 
contracte i els seus eventuals pròrrogues. 
El mateix compromís s'exigirà a les empreses subcontractistes, són 
responsabilitat del contractista principal assegurar la seva compliment enfront de 
l'entitat contractant. 
L'incompliment dels compromisos de manteniment de les condicions laborals 
serà causa de resolució dels contractes. Si qui incompleixi el compromís fos un 
subcontractista, l'adjudicatari, a requeriment de l'òrgan de contractació, resoldrà 
el subcontracte, sense cap indemnització per a l’empresa adjudicatària 
L’empresa contractista respondrà dels salaris impagats als treballadors afectats 
per la subrogació, així com de les 
cotitzacions de la Seguretat Social meritades, encara que es resolgui el contracte 
i els treballadors siguin subrogats a un nou contractista que no assumirà 
aquestes obligacions en cap cas. 
 
Obligacions del contractista en supòsits de subcontractació 
El contractista podrà concertar la realització parcial de la prestació amb els 
requisits i abast que s'estableixin en el present plec. 
La celebració de subcontractes pel contractista estarà sotmesa al compliment 
dels requisits que estableix l'article 215 i següents LCSP. 
Per a la celebració de subcontractes per part del contractista serà necessari que 
aquest comuniqui a l'òrgan de contractació, en tot cas, de forma anticipada i per 
escrit la intenció de celebrar els subcontractes, juntament amb la documentació 
que justifiqui l'aptitud del subcontractista per executar la part de la prestació que 
es pretén subcontractar, i una declaració responsable del subcontractista de no 
incórrer en prohibicions de contractar amb l'Administració. 
Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions 
L’empresa contractista estarà obligat, llevat que l'òrgan de contractació decideixi 
encarregar-se directament i així li ho faci saber de forma expressa, a gestionar 
els permisos, llicències i autoritzacions establertes en les ordenances municipals 
i en les normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin 
necessàries per a l'inici i execució del servei, sol·licitant de la Administració els 
documents que per a això siguin necessaris. 
 
Obligacions de transparència  
 
L’empresa contractista haurà de subministrar a l'entitat administrativa, previ 
requeriment i en un termini de quinze dies, tota la informació necessària per al 
compliment per aquella de les obligacions de transparència establertes en la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés Públic i Bon Govern. 
 
A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats i que la legislación de transparència i la normativa de 
contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb 
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l’Administració o administracions de transparència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 
previsió legal 
 
Tributs. 
Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en les propostes d'adjudicació, 
s'entendran compresos, a tots els efectes, els tributs de qualsevol índole que 
gravin els diversos conceptes, excepte l'Impost sobre el Valor Afegit, que serà 
repercutit com a partida independent d'acord amb la legislació vigent. 
 
 
Drets de propietat intel·lectual o industrial 
Si el contracte té per objecte el desenvolupament i la posada a disposició de 
productes protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial comportarà 
la cessió d'aquest a l'Administració contractant. 
 
Cessió del contracte 
Els drets i obligacions derivats del contracte podran ser objecte de cessió pel per 
l’empresa contractista a un tercer en els termes de l' article 214 LCSP 
 
Seguiment i control execució del contracte 
Per a facilitar el compliment d'aquestes labors d'inspecció i vigilància dels treballs 
contractats, el contractista facilitarà la visita i l'examen de qualsevol procés o fase 
dels treballs, així com els mitjans necessaris perquè puguin exercir en les oficines 
d'aquell, en el seu cas, les citades funcions. El contractista o el seu delegat 
acompanyarà en les visites inspectores al responsable del contracte (o 
representant que es notifiqui de l'òrgan de contractació), que tindrà lliure accés 
a tots els llocs on s'estigui desenvolupant l'execució del contracte i a la 
documentació corresponent, en els termes previstos en l'article 190 de la LCSP. 
 
L'adjudicatari designarà igualment un responsable de l'empresa en l'execució del 
contracte davant l'òrgan de contractació, que serà el responsable directe de les 
relacions i incidències que es produeixin en l'execució del contracte. Aquest 
responsable haurà d'estar localitzable en tot moment, vetllarà per l'estricte 
compliment de les obligacions derivades del contracte i serà qui rebi 
habitualment les instruccions del responsable del servei. A ell correspon 
assegurar que tots els serveis contractats són realitzats en les millors condicions 
possibles i d'acord amb els plecs i projecte, i sempre garantint la major qualitat 
en la prestació dels serveis contractats, així com les mesures precises en matèria 
de prevenció de riscos laborals. 
 
 
30.- Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit 
s’indiquen, de conformitat amb l’article 202.2 de la LCSP: 
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1. L’Ajuntament d’Esplugues es troba dintre de la zona de Baixes Emissions 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En el cas de d’avís preventiu, 
declaració d’episodi o alerta ambiental, l’adjudicatari resta obligat a 
implantar de forma immediata les mesures que des de la Direcció d’Obra 
o Serveis Tècnics Municipals li siguin transmeses durant la seva duració, 
d’acord al protocol aprovat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Aquestes mesures poden ser: 

a. Per contaminació d’NOx:  

i. Minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària 
de les obres 

ii. Aturar la producció i aplicació d’asfalt 

iii. Fins i tot aturar totalment l’execució de l’obra 
 

b. Per contaminació de partícules: 

iv. Aturar treballs de moviments de terres 

v. Aturar treballs d’enderroc 

vi. Aturar processos de fabricació 

vii. Reducció de jornada de treball 

viii. Incrementar la freqüència d’aplicació obligatòries de 
neteja de l’obra i al reg d’obres de cel obert amb aigua 
freàtica 

ix. Evitar les activitats susceptibles de generar pols durant 
els moviments de terra. Aquests s’hauran d’aturar fins 
a la fi de l’episodi. 

x. Suspensió temporal de les obres 

xi. Suspendre tots els enderrocs 
En el cas d’haver d’aplicar alguna d’aquestes mesures, el contractista 
tindrà dret a un augment del termini d’execució d’obra prèvia justificació i 
aprovació. 

2. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el 
contracte durant tot el període contractual. L’empresa adjudicatària ha de 
mantenir, durant la vigència del contacte, les condicions laborals i socials 
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de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui 
d’aplicació. El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa 
adjudicatària que declari formalment que ha complert l’obligació. Així 
mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran 
requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que 
informin al respecte. 

3. L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació 
d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball 
establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri 
i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores que 
pugui establir.  

 
4. La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària que executarà el 

contracte no pot tenir un percentatge superior al 50% de treballadors/es 
amb contracte de caràcter temporal.  

 
5. L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del 

contracte, ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements 
de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.  

 
6. Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la 

implantació dels tràmits procedimentals emprats per l’empresa 
contractista en l’execució del contracte hauran de realitzar-se tenen en 
compte els criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom.  

 
7. L’empresa contractista estarà obligada a responsabilitzar-se de dur a 

terme una recollida selectiva dels residus generats durant l’execució del 
contracte, i haurà de retirar els envasos buits i embalatges per a dipositar-
los als contenidors corresponents o, en el seu cas, en el punt verd o un 
altre sistema de gestió de residus autoritzat. 
 

8. Compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. 
Durant tot el període contractual, ha de complir amb les normatives de 
seguretat, en especial les referents a la protecció de dades de caràcter 
personal així com l’Esquema Nacional de Seguretat. Caldrà assegurar 
que la localització física dels servidors està en territori de la Unió Europea, 
les condicions de seguretat dels mateixos, compliment de normatives ISO 
adients, i en cas que sigui una subcontractació, quina és l’empresa 
subcontractada 
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9. Compliment de les condicions de millores ofertes per la persona 
adjudicatària i que s’hagin valorat de conformitat amb els criteris 
d’adjudicació previstos en el present plec. 

 
Aquestes condicions especials d’execució se’ls hi atribueix el caràcter d’obligació 
contractual essencial, a l’efecte de què el seu incompliment serà causa de 
resolució del contracte. 
 
 
31.- Responsable del contracte. 
 
Es designa responsable del contracte a la direcció facultativa, amb les funcions 
previstes a l’article 62 LCSP. 
 
El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni 
aliè, intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques 
en quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els 
que tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en 
siguin administradors. 
 
Així mateix, el personal tècnic a designar per l’Ajuntament per a les tasques de 
supervisió seran: 
 

- En Jose Luis García Rodríguez, Enginyer Tècnic Industrial, Coordinador 
Tècnic d’Instal·lacions. 

- En Jose Luis Pérez Cuerda, Tècnic Superior Desenvolupament i Aplicació 
de Projectes de Construcció. 

- En Santiago Parra Urda, Instal·lador Autoritzat Unitat Operativa 
d’Instal·lacions 

La direcció i inspecció de l'execució material de les obres per part de l'òrgan de 
contractació correspon al DIRECTOR FACULTATIU DE L'OBRA i, en les obres 
d'edificació, a més, al DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ d'aquesta, amb les facultats 
que li confereix la Llei d'Ordenació de l'Edificació, el Codi Tècnic de l'Edificació i 
altra normativa sectorial aplicable. 
 
A més de les funcions pròpies establertes en aquesta normativa, al director 
facultatiu, com a responsable del contracte, li correspon realitzar les funcions 
següents: 
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1.Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per a constatar que 
el contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats 
en el contracte, incloses les ofertes per l'adjudicatari també en la seva oferta 
tècnica i les condicions especials d'execució. 
2.Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria 
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si n'hi hagués, 
així com el compliment de les obligacions establertes en el contracte que suposin 
l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu. 
3.Informar l'òrgan de contractació sobre l'alteració dels mitjans humans i 
materials que el contractista es va obligar a adscriure a l'execució del contracte, 
el pla de treball o qualsevol altra modificació material en l'execució del contracte. 
4.Certificar l'obra executada i acreditar els imports deguts al contractista, fins i 
tot detracció de quantitats, en cas de controls de qualitat fallits, imposició de 
penalitzacions, quantitats ofertes per l'adjudicatari per a control de qualitat i altres 
supòsits legal o contractualment procedents. 
5.Proposar a l'òrgan de contractació les modificacions del contracte que al seu 
judici sigui convenient introduir per a garantir l'adequada satisfacció de les 
necessitats que han motivat el contracte. 
6.Rebutjar motivadament al cap d'obra i a qualsevol treballador del contractista., 
7.Suspendre cautelarment l'execució d'unitats d'obra, o de talls concrets 
d'aquestes. 
8.Donar al contractista les instruccions oportunes per a assegurar l'efectiu 
compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament 
executives quan puguin afectar la seguretat de les persones o quan la demora 
en la seva aplicació pugui implicar que esdevinguin inútils posteriorment en 
funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i en 
cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a 
adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions 
que puguin procedir. 
9.Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol 
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de 
la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que 
estableix l'art. 97 del RGLCAP. 
10.Quan en el contracte s'hagin inclòs productes, proveïdors i/o processos de 
fabricació certificats com de «Comerç Just», es realitzarà un control específic del 
compliment d'aquest requisit. 
11.Proposar la imposició de penalitats i/o reclamació d'indemnitzacions per 
incompliments contractuals. 
12.Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi 
suscitat l'execució del contracte. 
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13.Conformar les factures derivades de l'execució del contracte. 
14.Informar l'òrgan de contractació sobre l'execució del contracte sempre que 
aquest el sol·liciti i expressament per escrit sobre el compliment per part del 
contractista de totes les seves obligacions contractuals, almenys amb la factura 
que correspongui amb el moment mitjà d'execució del contracte i amb la 
penúltima. 
15.Iniciar l'expedient de resolució del contracte. 
16.Informar els expedients de devolució o cancel·lació de garanties. 
 
Les instruccions donades pel Director d'obra, com a responsable del contracte, 
seran d'obligat compliment el contractista, sense perjudici que pugui recórrer-les 
per escrit davant l'òrgan de contractació. 
 
En el cas de modificació en la designació del Director d'obra o Director de 
l'execució, es comunicarà per escrit, i de manera immediata, al contractista. 
 
 
32.- Subcontractació 
 
L’empresa contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la 
prestació amb el compliment dels requisits i obligacions legalment establerts, 
d’acord amb l’article 215 de la LCSP i, en concret: 
 
-Obra civil 
 
 
En cap cas es podrà subcontractar les feines d’instal·lacions, ni el personal 
següent: 
 

Càrrec  
Responsable obra  
Cap d’obra  
Encarregat/da d’Obra  
Responsable Oficina Tècnica  

 
 
La subscripció dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits 
següents: 

- El contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, 
després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, a l’inici de la seva 
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execució, la seva intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part 
de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de 
contacte i representant o representants legals del subcontractista. A més, 
en la mateixa comunicació haurà de justificar suficientment la seva aptitud 
per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que 
disposa i a la seva experiència. 

- L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del 
contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 

- La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits 
i circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 

- La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 
215 de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta 
d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista, té, en funció de la 
repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents: 

a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 
50 per 100 de l’import del subcontracte;  

           o  
b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits 

que estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de 
l’article 211. 

- El contractista haurà d’obtenir un llibre de subcontractació habilitat per 
l’autoritat laboral abans de l’inici de l’obra. En aquest llibre el cap d’obra o 
la persona designada per l’empresa contractista, haurà de reflectir les 
subcontractes realitzades en l’obra. 
Anotada la subcontractació en el llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-
la ala coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en 
els articles 13 i següents del RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es 
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció. 
 

El contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després 
de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, a l’inici de la seva execució, la 
seva intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part de la prestació que 
es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o 
representants legals del subcontractista. A més, en la mateixa comunicació 
haurà de justificar suficientment la seva aptitud per executar-la per referència als 
elements tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència. 
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33.- Penalitats.  
 
Les previstes en la normativa vigent, i en concret la següent les previstes en la 
clàusula 44 del present plec de condicions. 
 
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a 
proposta del responsable del contracte si s’ha designat, que serà immediatament 
executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en 
concepte de pagament total s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la 
garantia que, si s’escau, s’hagi constituït. 
 
 
34.- Execució, supervisió i control de les obres. 
 
Les obres s’executaran seguint estrictament les estipulacions contingudes en el 
Plec de clàusules administratives particulars i en el projecte que serveix de base 
al contracte, i es faran conforme a les instruccions que la Direcció Facultativa de 
l’obra doni al contractista en interpretació tècnica del contracte i en els àmbits de 
la seva competència. 
 
La Direcció Facultativa de l’obra (formada per la direcció d’obra, la direcció 
executiva i el coordinador de seguretat i salut) que designi l’òrgan de contractació 
exercirà les funcions de direcció, inspecció, comprovació i vigilància necessàries 
per a la correcta execució de l’obra contractada. La direcció de les obres podrà 
estar auxiliat pel personal que designi l’òrgan de contractació. 
 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser un tècnic titulat, amb experiència 
acreditada en obres de característiques similars a les d’aquest contracte. 
 
 
 
35. Pla de Seguretat i Salut i Pla de residus de l’obra 
 
En el termini màxim de 21 dies naturals des de la formalització de l’adjudicació 
del contracte, el contractista presentarà, en suport paper i en suport informàtic, 
a l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, en aplicació de 
l’Estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, de conformitat 
amb el que preveu l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. El Pla serà informat en el termini de vuit dies naturals sobre la 
procedència de la seva aprovació. 
 
El contractista també haurà de presentar a l’Ajuntament en el termini màxim de 
vint dies naturals a partir de l’adjudicació del contracte, el Pla de gestió de residus 
de l’obra, de conformitat amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es 
regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició. La Direcció 
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facultativa haurà de donar la conformitat a aquest Pla abans de l’inici de les 
obres. 
 
 
 
36.- Acta de comprovació del replanteig i/o inici d’obra 
 
D’acord amb els articles 237 de la LCSP i els articles 139 al 141 del RGLCAP, i 
als efectes que s’hi preveuen, en el termini màxim d’un mes, comptat a partir de 
l’endemà de la signatura del contracte, es procedirà a la comprovació del 
replanteig del projecte, en presència del contractista o del seu representant. 
 
Del resultat de la comprovació, se n’estendrà l’Acta corresponent, que signaran 
el contractista i la direcció facultativa de l’obra. Un exemplar d’aquesta acta 
s’incorporarà a l’expedient i es considerarà part integrant del contracte. 
  
El contractista haurà de presentar a la Direcció Facultativa per la seva aprovació,i 
abans de l’inici de les obres, el Programa de Treballs previst, en un termini no 
superior a vuit dies naturals des de la formalització del contracte en el que es 
detallin, segons la proposta de presentada a l’oferta, la seqüència de les diferents 
fases i unitats d’obra del projecte, establint fites mensuals, i detallant les relacions 
entre cadascuna d’aquestes unitats d’obra. 
 
El programa de treball a presentar pel contractista haurà de contenir, almenys, 
les dades següents: 
 
a. Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, 
amb expressió dels seus mesuraments. 
b. Determinació dels mitjans necessaris, com ara personal, instal·lacions, equip 
i materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans. 
c. Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o 
unitats d'obra. Quan es tracti d'obra que ho requereixin, haurà d'incloure's en 
aquesta planificació els terminis per a realitzar escomeses, enganxaments amb 
centres de transformació, legalització de subministraments i posada en marxa i 
prova d'adequat funcionament (electricitat, gas, telefonia, etc.) així com de la 
posada a la disposició de la documentació a nom de l'entitat contractant 
(legalització de comptadors, cessió d'instal·lacions a l'empresa de 
subministrament elèctric, etc.). 
d. Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les 
obres o operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obra a 
preus unitaris. 
e. Diagrama de les diverses activitats o treballs. 
 
El contractista també haurà de presentar a la Direcció Facultativa per la seva 
conformitat, previ a l’inici dels treballs,  un document que contingui la proposta 
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definitiva sobre la situació dels desviaments provisionals de trànsit, camins i 
accessos d’obra, situació dels acopis i disposició de les instal·lacions i oficines 
d’obra, en el seu cas. 
 
 
37.- Equip , maquinaria i materials  
 
El contractista aportarà a les obres l’equip i la maquinària necessària pel bon 
desenvolupament del projecte. Aquests equips i maquinària quedaran adscrits a 
l’obra i no podran retirar-se o modificar-se sense autorització escrita de la 
direcció facultativa. L’organigrama de l’equip tècnic, amb especificació de la 
jerarquia i de les competències dels responsables, es donarà a conèixer a tots 
els interessats i s’exposarà a l’indret de l’obra. 
L'adjudicatari haurà de designar un cap d’obra i un encarregat d’obra. 
 
El cap d’obra del contractista haurà de ser un tècnic competent. Serà el 
responsable de la bona marxa dels treballs i del comportament del personal que 
s’hi adscrigui. També haurà de fer d’enllaç amb els serveis municipals 
corresponents, companyies de serveis, els responsables del contracte, i la 
direcció facultativa. 
 
En el termini màxim de 8 dies següents a la signatura del contracte, el 
contractista haurà de comunicar a l’Ajuntament la designació del cap d’obra i de 
l’encarregat d’obra. També haurà de comunicar els canvis que es puguin produir. 
 
L’empresa contractista també haurà de designar a una persona que actuarà com 
a Tècnic/a en Prevenció de Riscos Laborals a peu d’obra, amb una dedicació 
mínima de 8h setmanals. Haurà d’assistir a les visites del Coordinador de 
Seguretat i Salut, i vetllarà per l’aplicació de les seves directrius. 
 
 
 
38.- Personal i obligacions laborals 
 
El contractista haurà de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de la 
Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.  
 
El contractista també haurà de comunicar a l’Ajuntament les persones concretes 
que executaran l’obra i acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la seguretat 
social, prèviament a l’inici de l’execució del contracte. Així mateix, caldrà 
comunicar a l’Ajuntament qualsevol substitució o modificació d’aquelles 
persones i acreditar que la seva afiliació i l’alta a la Seguretat Social. 
 
El contractista serà, de la mateixa manera, responsable del compliment de la 
resta de normativa vigent en matèria laboral i, especialment, dels Convenis 
Col·lectius que siguin d'aplicació. 
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39.- Rètols, senyalització i protecció de l’àmbit d’obra 
 
Abans de l’inici de les obres, el contractista subministrarà i col·locarà a càrrec 
seu, els rètols informatius de l’obra de caràcter institucional segons el model que 
facilitarà l’ajuntament, i si fos una obra subvencionada per altre entitat, el cartell 
homologat corresponent a aquesta. 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, s’haurà de presentar el pla d’actuació d’obres 
amb afectacions en via pública, que ha de ser validat i coordinat amb Policia 
Local. En dita documentació es contemplarà l’horari de circulació de camions, 
que pot variar depenen de les necessitats de mobilitat de la zona. Aquestes 
actuacions i/o limitacions, no suposaran cap cost per a l’Administració. 
 
També seran a càrrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar 
l’accés a l’obra, la circulació per la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa de l’obra, tant en la zona afectada com en els límits i 
rodalies. En el supòsit que es mantingui el trànsit per l’indret, s’assenyalaran i 
protegiran els itineraris i s’indicaran les restriccions que calgui en cada cas.  
 
En tot moment, es garantirà l’accés de vianants i usuaris a les finques particulars, 
escola i establiments afectats, i sempre que sigui possible, l’accés dels vehicles 
als aparcaments privats. Tots aquests elements que siguin necessaris per 
adaptar aquests accessos, aniran al seu càrrec un cop que la Direcció Facultativa 
doni el vist-i-plau a aquests. 
 
El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de l’obra, 
així com de la seva conservació, manteniment i retirada de la senyalització. El 
Director de l’Obra pot ordenar que s’instal·lin senyals complementaris o que es 
modifiquin els que ja estan instal·lats. 
 
A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i 
senyals esmentats i estarà obligat a reposar-los immediatament, si cal, Les 
despeses que s’originen aniran a càrrec seu. 
 
Fins el lliurament i recepció de l’obra per part de l'Ajuntament, el manteniment 
general de totes les unitats de la mateixa anirà a càrrec del contractista. 
 
Els accidents o danys que es produeixin, imputables a les obres o a la seva 
senyalització seran responsabilitat del Contractista, sense que l’aprovació prèvia 
de la Direcció d’Obra de la senyalització i mesures adoptades eximeixi el 
Contractista d’aquesta responsabilitat.. 
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40.- Obligacions  
 
1. Obligacions essencials del contracte: 
 
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de 
la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del 
contracte. 
 
 
2. Obligacions del contractista: 
 
A més de les obligacions establertes legalment, el contractista està obligat a: 
 
 Facilitar a la Direcció Facultativa de l’obra i a l’Ajuntament l’accés a tota la 

informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol 
moment durant l’execució de les obres. 

 
 Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria 

fiscal, laboral, de protecció a les persones amb disminució, de seguretat 
social i de seguretat en el treball, i haurà d’obtenir al seu càrrec tots els 
permisos necessaris per a l’execució de l’obra. 

 
 Prèviament a l’inici dels treballs, s’haurà de presentar el pla d’actuació 

d’obres amb afectacions en via pública, que ha de ser validat i coordinat 
amb Policia Local. Amb la finalitat de reduir les molèsties que l'obra pugui 
ocasionar, el contractista informarà prèviament i amb la deguda antelació al 
Servei de Policia Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a la mobilitat 
i accessibilitat. Aquest Servei  supervisarà la col·locació i manteniment de la 
respectiva senyalització provisional per part del contractista, i sempre al seu 
cost.    
 

 Amb la finalitat de reduir les molèsties que l'obra pugui ocasionar, el 
contractista informarà prèviament i amb la deguda antelació al Servei de 
Policia Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a la mobilitat i a 
l'accessibilitat. Aquest Servei  supervisarà la col·locació i manteniment de la 
respectiva senyalització provisional per part del contractista, i sempre al seu 
cost.    

 
 Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que resulti 

afectada per la realització de les obres, així com les zones adjacents. 
 

 Custodiar el llibre d’ordres i assistència, el d’incidències i el de 
subcontractació. 

 
 Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col·locar les tanques de 

l’obra i fer-se càrrec de les despeses corresponents. 
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 Fer-se càrrec de les despeses derivades dels assaigs i les anàlisis de 

materials i unitats d’obres, i dels informes específics que el Director 
Facultatiu ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el Plec de 
prescripcions tècniques, en una quantitat no superior al 1% del pressupost 
de l’obra. 

 
 Lliurar a la corporació la documentació relativa al control de qualitat de l’obra, 

inclosos els assaigs, les proves finals i la posada en servei de totes les 
instal·lacions existents en l’obra. 
 

 Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que 
estiguin a l’abast tant dels vianants com del personal que els hagi de 
manipular, es connectin amb presa de terra segons la Instrucció tècnica 
complementària ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i modificacions 
posteriors. 
 

 En cas d’avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica per NO2, tal i 
com estableix el protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació 
per NO2 i PM10, aprovat pel consell metropolità el 31 de Gener de 2017, es 
paralitzaran els treballs de demolició.  
 

 De forma habitual, en el moment d’executar els moviments de terres, es 
regarà la zona d’obres per minimitzar l’impacte de la pols. En cas d'episodis 
de sequera s'actuarà d'acord amb allò descrit als Plans vigents i d'acord amb 
el que indiquin els serveis tècnics municipals. 

 
 Comunicar a l’Ajuntament, mitjançant la Direcció Facultativa, les incidències 

que puguin sorgir durant l’execució de l’obra, a l’efecte d’informar-ne 
oportunament la ciutadania, en el cas que l’Ajuntament així ho requereixi. 

 
 Elaborar al seu càrrec i sota la supervisió de la Direcció Facultativa de 

les obres, periòdicament al llarg de l’execució de les obres, el projecte 
final d’obra o “as built” que incorporarà totes les modificacions que hi hagin 
hagut en l’execució del projecte. La documentació a incloure és la següent: 

 
 Documentació gràfica on es precisi la topografia de l'obra realment 

executada (plànols As Built). 
 

 Documentació sol·licitada a la Guia sobre la Informació a incloure en 
el Sistema d’Informació del Clavegueram d’Esplugues, inclosa a 
l’annex, en el cas de que s’afecti a la xarxa de clavegueram. 

 
 Memòria explicativa de les obres que s’han realitzat, amb els annexes 

que siguin necessaris d’acord al que contemplava el projecte executiu. 
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 Memòria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut 

de realitzar respecte del projecte aprovat. 
 

 Control de qualitat de les obres. 
 

 Les especificacions tècniques de tots els materials, components, 
equips i recanvis, adjuntant relació amb les dades (denominació, raó 
social, etc.) de les seves empreses fabricants o subministradores, 
incloent si és el cas els certificats de conformitat d’acord a les Normes 
d’aplicació dels materials (tapes de registre, canonades, vàlvules, 
hidrants, boques de reg, lluminàries, columnes, mobiliari urbà, jocs 
infantils, senyalització vertical i horitzontal, etc..). 

 
 Els manuals d’instruccions i els procediments de funcionament de les 

instal·lacions. 
 

 Els certificats de garantia, homologacions, legalitzacions, 
autoritzacions i/o llicències que hagin de concedir els organismes 
competents de qualsevol Administració o qualsevol altre organisme 
privat que fos competent per a totes aquelles màquines i instal·lacions 
que ho requereixin i siguin necessàries per a l’obertura i correcte ús 
de les obres. Fer especial esment a: 

 
 La legalització de totes les instal·lacions elèctriques que hagin 

de cedir a l’Ajuntament. 
 

 S’haurà d’aportar l’autorització i acta d’inspecció favorable per 
part d’una EIC acreditada de la totalitat de les instal·lacions 
sotmeses a reglamentació específica, així com el control inicial 
favorable de l’activitat per part d’una ECA. 

 
 Informe complet amb imatges i vídeo de l’estat de la xarxa de 

clavegueram de la totalitat del sector que certifiqui la seva correcta 
execució d’acord al projecte aprovat. 

 
 Els plànols tindran la mateixa escala que els plànols del projecte. Els 

serveis es presentaran en plantes i seccions correctament acotats. 
Aquests documents es lliuraran en el suport informàtic que a l’efecte 
estableixi l’Ajuntament. Aquesta documentació s’haurà de lliurar en el 
termini màxim d’un mes des de la data de recepció de les obres. 
 

 La documentació s’haurà de lliurar prèviament a la recepció de 
les obres. 
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 S’haurà d’incloure en les despeses del contractista la redacció i la tramitació 
davant indústria dels projectes de legalització de les distintes instal·lacions. 

 
 El contractista, designarà en tot moment un responsable de les obres, per tal 

de solucionar qualsevol incidència fora de l’horari laboral. 
 

 El contractista també es farà càrrec de totes les despeses necessàries per 
traslladar tots els elements de mobiliari urbà afectats pels treballs o per la 
seva implantació en obra. 
 

 En el moment de la recepció de les obres, amb la conformitat prèvia de 
l’Ajuntament, el contractista retirarà tots aquells cartells d’obra, així com de 
qualsevol altre cartell o senyalització que no formi part de la senyalització 
definitiva del carrer i/o zona. 
 

 Les reparacions seran completes per tal de deixar l’obra en perfectes 
condicions de funcionament, ben acabada, i seran objecte de garantia, 
aplicant el que es disposa en la LCAP. 

 
 L’adjudicatari assumirà la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i serà 

l'únic responsable, tant enfront de l'Ajuntament com de tercers, dels danys, 
perjudicis i accidents que es puguin ocasionar durant la seva realització. 
 

 Els serveis tècnics podran exigir repetir les partides d’obra que no estiguin 
ben executades. 

 
 Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui 

celebrar, amb indicació de les prestacions a subcontractar, la identitat del/s 
subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud, o en el seu cas 
classificació, per dur-ne a terme  l’execució.  
 

 Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i 
protecció de  l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en 
el treball, d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses 
corresponents.  
 

 Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, 
restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament pels 
danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als perjudicats.  
 

 L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i 
perjudicis que s’esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos en 
què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. Assumirà la total 
responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis 
que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i 
tindrà l’obligació d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es 
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causin com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució 
d’aquest contracte. 
 

 El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels 
actes dels subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis 
i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la 
legislació vigent. El contractista respondrà igualment de tots els danys 
causats a l’obra per tercers, abans de la seva recepció. 
 

 Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec del 
contractista i es consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap 
quantitat per aquest concepte. 

 
 Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, 

restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament pels 
danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als perjudicats. 
 

 El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil 
amb la cobertura suficient per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per 
la seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el desenvolupament del 
present contracte. 
 

 Abans de la recepció de les obres, el contractista haurà de realitzar una 
neteja a fons de tots els elements de clavegueram de l’àmbit d’afectació de 
l’obra. Els elements bàsicament son els pous de clavegueram, col·lectors i 
embornals. 
 

 Fer una correcta gestió ambiental de les obres i prendre les mesures 
necessàries per minimitzar-ne els impactes: l’acústic sobre l’entorn, la 
correcta gestió dels residus i els embalatges. Així mateix, son a càrrec seu 
totes les despeses necessàries per aquesta gestió ambiental, inclosos els 
possibles canons d’abocador. 
 

 Aportació d’un Pla d’Obra Econòmic – Temporal, amb indicació del termini 
d’execució proposat que, en el cas de reducció respecte al del plec, s’haurà 
de raonar i justificar de forma expressa. 
 

En el moment d’executar els treballs d’aportació de terres, i sempre que la 
Direcció Facultativa ho consideri adient, l’adjudicatari estarà obligat a acceptar 
terres procedents d’altres obres o acopis municipals. 

Així mateix, l’empresa adjudicatària serà responsable del següent: 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb 
el projecte aprovat i amb les condicions establertes al plec. 
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L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada 
a efectuar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici 
als béns públics i privats. En tot cas, aniran a càrrec seu les indemnitzacions que 
es puguin derivar de l’execució de les obres, l’ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat s’allibera de tota responsabilitat o reclamació que li pogués ser exigida 
al respecte. 
 
L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis 
que s’esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos en què aquests 
danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. Assumirà la total responsabilitat, 
amb la completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis que s’ocasionin amb 
motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà l’obligació d’indemnitzar 
a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l’execució d’aquest contracte. 
 
El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes 
dels subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de 
les altres persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació vigent. 
El contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per tercers, 
abans de la seva recepció. 
 
Serà a càrrec del contractista la vigilància de l’obra al llarg de tot el seu període, 
fins la recepció. Per tant, serà responsable dels béns propis dels que disposi i de 
l’obra executada, així com dels materials en propietat o entregats per 
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat.. 
 
Totes les despeses derivades de la vigilància de l’obra seran a càrrec del 
contractista i es consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap 
quantitat per aquest concepte. 
 
El contractista serà responsable, durant l’execució de l’obra, de tots els danys i 
perjudicis que s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, 
amb ocasió o com a conseqüència dels actes omissions o negligències del 
personal al seu càrrec, o de una deficient organització de les obres. 
 
Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint 
les seves condicions primitives o compensant adequadament pels danys i 
perjudicis causats, compensant, així mateix, als perjudicats. 
 
El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb 
una cobertura mínima de 1.000.000 €, per poder afrontar qualsevol eventualitat, 
que per la seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el desenvolupament 
del present contracte. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de 
garantia, dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici 
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dels supòsits de força major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per 
vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que 
estableix l’article 244 de la LCSP. 

 
 

 
41. Acta de preus contradictoris 
 
Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués procedir a la 
seva modificació d’acord amb la clàusula anterior i/o executar alguna unitat 
d’obra no inclosa en els preus que figuren en el projecte, quadre de preus o 
pressupost, per part de la direcció facultativa, amb el vist i plau del responsable 
municipal del contracte, es formularà un nou preu contradictori. 
 
Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants a les incloses en aquest 
contracte: s’utilitzaran els preus simples de mà d’obra, maquinària i materials 
contractuals i es variaran les quantitats o s’incorporaran aquells nous preus 
simples no inclosos en el projecte. 
 
Si això no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus 
establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC) a l’any de redacció del 
projecte, i l’òrgan de contractació ho haurà d’aprovar. 
 
Les despeses indirectes dels nous preus contradictoris seran del 3 %, al igual 
que la resta del pressupost. 
Els preus aplicables a les dites unitats seran fixats per l'òrgan de Contractació, 
prèvia audiència del contractista. 
Un cop es detecti l'existència d'unitats d'obra no previstes, el director d'obres 
redactarà d'ofici o a petició del contractista adjudicatari la proposta de preus. 
Caldrà donar-ne tràmit d'audiència al contractista durant un termini 5 dies hàbils 
i deixar-ne constància del citat tràmit. S'aixecarà ACTA de PREUS 
CONTRADICTORIS degudament signada pel director de l'obra, pel responsable 
del contracte, si n'hi ha, i pel contractista adjudicatari, on apareixeran 
degudament desglossats i identificats els preus i les unitats d'obra a les que 
afectin. 
Un cop signada, es remetrà l'acta a la Unitat Administrativa corresponent per tal 
que sotmeti a aprovació de l'òrgan competent. 
 
 
42. Cessió del contracte 
 
L’empresa contractista podrà cedir a un tercer els drets i obligacions relatius a 
aquest contracte, sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no 
hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de 
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l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts a l’article 214 de la 
LCSP. 
 
 
43. Compliment de terminis 
 
43.1 El contractista resta obligat a complir el termini total d’execució del contracte 
i dels terminis parcials que estan fixats en el programa de treball que consta a 
Projecte. 
 
Si en relació amb qualsevol termini, total o parcial, el contractista incorregués en 
demora per causes que li puguin ser imputades, l’Ajuntament podrà optar, 
indistintament, en la forma i condicions establertes a l’article 195 de la LCSP, per 
la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les 
penalitats segons s’estableix a la clàusula següent. 
 
43.2 Si l’Ajuntament optes per la imposició de penalitats, els imports d’aquests 
es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que 
s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades. 
 
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis originats 
per demora del contractista a què pugui tenir dret l’Ajuntament. 
 
43.3 Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s’estarà al 
que disposa l’article 195 de la LCSP. En tot cas, la constitució en demora del 
contractista no requerirà interpel·lació o intimidació prèvia per part de 
l’Ajuntament. 
 
 
 
44. Penalitats administratives 
 
L’Ajuntament podrà imposar penalitzacions al contractista quan incorri en alguna 
de les causes previstes a continuació: 
 
A.-Incompliment del terminis d’execució de l’obra.  
 
L’adjudicatari queda obligat al compliment del termini de l’execució del contracte 
indicat als plecs. 
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B.- Incompliment de les condicions per a la subcontractació.- Establertes a 
l’article 215 de la LCSP o el límit establert per a la subcontractació. Com a regla 
general, s’imposarà una penalització del 5% de l’import del subcontracte, fora 
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment es greu o 
molt greu, en el qual cas podrà arribar fins a un 10% o fins al màxim legal del 50 
%, respectivament. 
La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat. 
 
C.- Incompliment dels criteris d’adjudicació.- S’imposaran al contractista 
penalitats per incomplir els criteris d’adjudicació si durant l’execució del contracte 
o al temps de la seva recepció, s’aprecia que, per causes imputables a ell, s’ha 
incomplet algun o alguns dels compromisos assumits en la seva oferta. 
 
Per considerar que l’incompliment afecta a un criteri d’adjudicació, caldrà que en 
descomptar-se un 25 per 100 de la puntuació obtinguda pel contractista en el 
criteri d’adjudicació que no s’ha complert, resulti que la seva oferta no hagués 
estat la més ben valorada. 
 
Com a regla general, la quantia serà un 1% del pressupost del contracte, fora 
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment es greu o 
molt greu, casos en que es podrà arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 
10 %, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte 
per a valorar la gravetat. 
 
D.- Compliment defectuós. S’imposaran penalitats si, al temps de la recepció 
parcial o total, les obres no es troben en estat de ser rebudes per causes 
imputables al contractista. 
 
Com a regla general, l’import de la penalització serà l’1% del pressupost del 
contracte, fora que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que 
l’incompliment es greu o molt greu, casos en que es podrà arribar fins a un 5% o 
fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment 
podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.  
 
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de l’obligació 
que legalment l’incumbeix quant a la reparació dels defectes. 
 
E.- Incompliment de la resta de les condicions d’execució i de les 
obligacions. Que consten en aquest Plec. L’import de les penalitzacions serà 
en funció de la consideració de la infracció en que pugui incórrer el contractista: 
 
-Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del 
preu d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 
-Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del 
preu d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia. 
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-Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 50% com a màxim 
del preu d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es 
incompatible amb la imposició d’altres penalitats amb independència de la 
tipologia que sigui. 
 
 
El llistat d’infraccions que es detalla a continuació no es exhaustiu, sinó indicatiu 
del tipus d’infraccions: 
 
E.1 Es consideren infraccions molt greus: 
 

1. Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte definides en 
aquest plec, les quals també poden comportar la resolució del contracte. 

2. Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos greus sobre el medi 
ambient d’acord amb la legislació vigent. 

3. La prestació manifestament defectuosa o irregular de l’execució de l’obra, amb 
incompliment de les condicions establertes. 

4. Incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el seu 
personal. 

5. La cessió, sotsarrendament o traspàs, total o parcial, del contracte, o 
cessament de la prestació del subministrament sense que concorrin les 
circumstàncies legals que la legitimin. 

6. La desobediència reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites de 
l'Ajuntament, relatives a l'execució del contracte. 

7. La no utilització dels mitjans humans o tècnics oferts. 

8. La omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil. 

9. Reiteració en la comissió de faltes greus. 

10. No complir amb els compromisos de pagament amb els subcontractistes. 

11. Incompliment del terminis parcials segons el calendari d’execució de les obres. 
 

 
E.2.Faltes greus: 
 

1. Tractes incorrectes amb els usuaris. 
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2. Incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les 
prestacions. 

3. Incompliment d'acords o decisions de l'Ajuntament sobre variacions de detall 
que no impliquin despeses per a l'empresa adjudicatària. 

4. Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei, d'acord amb les 
condicions fixades en els plecs de condicions. 

5. La sistemàtica prestació defectuosa o irregular. 

6. El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social. 

7. Incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals. 

8. Incompliment dels terminis previstos en el plec de condicions per a la realització 
de l’obra o les reparacions durant el període de garantia. 

9.  Facturació incorrecta. 

10.  Reiteració en la comissió de faltes lleus 
E.3.Faltes lleus: 
 

1. Tindran caràcter d'incompliments lleus, tots els altres no previstos 
anteriorment i que infringeixin d'alguna manera les condicions establertes 
en el Plec de condicions, sempre que siguin en perjudici lleu del servei. 

 
En general.- Els imports de les penalitzacions que es puguin imposar, prèvia 
incoació de l’expedient corresponent, en el que es donarà audiència a 
l’interessat, es faran efectius mitjançant la seva deducció a les certificacions i/o 
factures que es produeixin, d’acord amb allò establert als articles 192 i següents 
de la  LCSP. En qualsevol cas, la garantia definitiva respondrà de l’efectivitat de 
les penalitzacions, en correspondència amb el que s’estableix respecte a aquest 
tema a l’article 110 de la LCSP.  
 
La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis 
ni la possible resolució del contracte. En el supòsit que s’imposin penalitats, 
aquesta podrà fer-se efectiva en l’última certificació d’obra. 
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PENALITATS PER DEMORA 
 
Les penalitzacions que s’aplicaran, per l’incompliment de les obligacions 
contractuals del contractista, són: 

 
 Arribada la finalització del termini, si el contractista hagués incorregut en 

mora per  causes imputables a aquest en el compliment d’alguna de les 
prestacions contractades, l’Ajuntament podrà optar per la resolució del 
contracte o per la imposició de les penalitats establertes en l’article 193 de la 
LCSP. 
 

 Arribada la finalització del termini, si el contractista incorre en mora per 
causes imputables a aquest en el compliment del termini d’execució de les 
obres, les penalitats a aplicar correspondran a 0,1% del PEM per cada dia 
natural de demora. 
 

 Per l’incompliment puntual o total causant un perjudici significatiu al medi 
ambient, reflexat en l’informe mensual emès per la Direcció Facultativa, la 
penalitat correspondrà al 0,1% del total de la certificació final aprovada.  
 

Per l’incompliment puntual o total causant possibles impactes negatius 
significatius al medi ambient respecte l’avaluació inicial, en base a l’informe 
mensual emès per la Direcció Facultativa, la penalitat correspondrà al 0,1% del 
total de la certificació final aprovada. 
 
 
45. Recepció de les obres. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes s’ha de fer constar així en 
l’acta, i el director de les obres ha d’assenyalar els defectes observats i detallar 
les instruccions necessàries, i fixar un termini per posar-hi remei. Si transcorregut 
el termini el contractista no ho ha efectuat, se li pot concedir un altre termini 
improrrogable o declarar resolt el contracte. 
 
Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes es 
donaran les obres per rebudes (total o per àmbits) i s’aixecarà l’acta 
corresponent, s’inicia llavors el termini de garantia.  
 
El període de garantia de les obres es fixa en un aquell que hagi ofertat el 
licitadors, per efecte de qualsevol circumstància justificada sigui aplicable. En 
cas de realitzar-se reparacions dins el període de garantia aquestes comptaran 
amb un període de garantia de 1 any des de la seva finalització. 
 
Les  despeses  de  conservació  durant  el  període  de  garantia,  comprès  entre 
el Certificat Final d’Obra i les Recepcions de les diferents fases d’obra, aniran a 
càrrec del Contractista. 
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Dins el termini de quinze (15) dies anteriors al compliment de garantia, el 
responsable del contracte, d’ofici o a instància del Contractista, ha de redactar 
un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el Contractista 
queda rellevat de tota responsabilitat, i s’ha de procedir a la devolució o 
cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament 
de les obligacions pendents que s’ha d’efectuar en el termini de seixanta (60) 
dies.  
 
En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a 
deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el 
termini de garantia, la Direcció Facultativa ha de dictar les instruccions oportunes 
al contractista per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un 
termini per a això durant el qual continua encarregat de la conservació de les 
obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 
Un cop s’hagi elaborat el certificat final d’obra per part de la Direcció Facultativa, 
la constructora haurà de procedir a la contractació dels diferents 
subministraments (electricitat, aigua, incendis,...) per poder realitzar les proves 
de les maquinàries i la posada en marxa dels diferents equips, amb els 
subministraments definitius dels diferents serveis. Una vegada realitzades les 
proves, lliurada la documentació as-built, i redactat l’informe favorable per part 
de la Direcció Facultativa, es procedirà a formalitzar la recepció de les obres. 
 
Posteriorment, i d’acord amb el termini indicat a la Llei de Contractes del Sector 
Públic, es podrà conformar la certificació final dels treballs executats. 
 
Treballs defectuosos: 
 
Si l’obra no està subjecta estrictament als plànols i/o altres documents del 
projecte, o encara fent-ho, els materials no son de la qualitat requerida, 
s’endevinen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fonamentades 
per creure que existeixen vicis ocults en la obra executada, el contractista haurà 
de demolir-la i refer-la fins deixar-la a completa satisfacció de la Direcció 
Facultativa. 
 
Les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista. 
 
Si la Direcció Facultativa estima que les unitats d’obra defectuoses són 
admissibles, podran ser acceptades, amb la consegüent rebaixa de preus, que 
serà determinada per la Direcció Facultativa. 
 
Ni el fet que la Direcció Facultativa examinés l’obra durant la seva execució, així 
com els materials, ni la inclusió de parts d’obra en les certificacions eximeixen al 
contractista d’aquesta responsabilitat. 
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46. Certificació final de les obres 
 
En el termini de 3 mesos a comptar des de la data de l’acta de recepció, l’òrgan 
competent haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, d’acord 
amb allò que disposen els articles 243 del LCSP i 166 del RGLCAP, que serà 
abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte. 
 
 
47. Termini de garantia i liquidació del contracte 
 
El termini de garantia serà de UN ANY i començarà a partir de la data de la 
recepció. Durant aquest termini, el responsable del contracte podrà exigir la 
desconstrucció i conseqüent construcció, sense cap cost a l'Ajuntament, de les 
obres o unitats d'obra que consideri defectuoses o mal executades, encara que 
haguessin estat certificades o abonades.  
 
Durant aquest termini, s’aplicarà el que estableix l’article 167 del Reglament 
General de la Llei de contractes de les administracions públiques pel que fa a les 
obligacions del contractista, així com pel que fa a la facultat de l’Administració, 
en cas d’incompliment, d’executar a costa d’aquells treballs necessaris per a la 
conservació de l’obra. 
 
Totes les despeses que s’ocasionin per la conservació de les obres durant el 
període de garantia seran a compte del contractista, que no tindrà dret a cap 
indemnització per aquest concepte. S’exceptuen els danys ocasionats a l’obra 
per força major, que seran suportats per la corporació, si bé aquesta tindrà la 
facultat d’exigir al contractista que faci les obres de reparació. 
 
Transcorregut el termini de garantia a què es refereix aquesta clàusula  es 
procedirà a la liquidació del contracte d’acord amb el que estableix l’article 169 
del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
Durant el termini de garantia, és d’obligat compliment els treballs necessaris de 
conservació de vegetació i l’arbrat de l’àmbit d’obres, amb el següent protocol 
d’actuació: 
 

• Entrecavar i extracció de males herbes de totes les zones hidro-
sembrades: una cada dos mesos. 

• Adequació i compactació de les terres dels reblerts darrera del mur de 
gabions, entre la tanca i el mur, cada dos mesos 

 
 
48.- Confidencialitat de la informació. 
 
D'acord amb el que s'estableix en els articles 133 i 154.7° de la LCSP i, sense 
perjudici de les disposicions d'aquesta Llei relatives a la publicitat de l'adjudicació 
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i a la informació que ha de donar-se als candidats i als licitadors, l'òrgan de 
contractació garantirà que no es divulgui la informació facilitada pels empresaris 
que aquests hagin designat com a confidencial; aquest caràcter afecta, en 
particular, als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les 
ofertes. 
 
A aquest efecte, els licitadors hauran de presentar una “declaració responsable 
complementària”, en la qual indiquin quins documents administratius i tècnics i 
dades són, al seu parer, constitutius de ser considerats confidencials. Aquesta 
circumstància haurà, a més, de reflectir-se clarament en el propi document 
assenyalat com a tal, sense que pugui donar-se tal caràcter a tota la 
documentació que es presenti. De no aportar-se aquesta declaració es 
considerarà que cap document o dada posseeix aquest caràcter. 
 
Així, no s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter 
confidencial.  A més, no tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta 
econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
 
En qualsevol cas, la declaració de l'empresari no obsta perquè, en cas de 
sol·licitud d'accés a les ofertes, valori el seu efectiu caràcter de “confidencial”, 
tenint en compte els criteris següents: 
  

a. Que estigui compresa entre les prohibicions establertes en la normativa 
de protecció de dades. 

b. Que comporti un avantatge competitiu per a l'empresa. 
c. Que es tracti d'una informació veritablement reservada, desconeguda per 

tercers. 
d. Que representi un valor estratègic per a l'empresa i pugui afectar la seva 

competència en el mercat per afectar interessos comercials legítims o 
perjudicar la lleial competència entre les empreses del sector. 

e. Que no es produeixi un minvament en els interessos que es volen garantir 
amb els principis de publicitat i de transparència. 

 
Per part seva, els licitadors es comprometen a mantenir en secret totes les dades 
i informacions facilitats per l'òrgan de contractació per a la preparació de les 
ofertes en els contractes regulats pel present plec. L'adjudicatari haurà de 
respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a la qual tingui accés en 
ocasió de l'execució del contracte que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser 
tractada com a tal. Serà considerat com a informació confidencial tot el “saber 
fer” resultant de l'execució del contracte de què es tracti, devent l'adjudicatari 
mantenir aquesta informació en reserva i secret i no revelar-la de cap manera, 
en tot o en part, a cap persona física o jurídica que no sigui part del contracte 
corresponent. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del 
coneixement d'aquesta informació, tret que els plecs o el contracte estableixin 
un termini major. 
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49.- Protecció de dades de caràcter personal. 
 
El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en 
especial, les contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals. 
 
De conformitat amb el que s'estableix en l'Article 13 del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i 
a la lliure circulació d'aquestes dades, i en l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, 
totes dues parts queden informades i reconeixen que és requisit necessari el 
tractament de dades personals de contacte per al desenvolupament de la relació 
contractual establerta, ja que en cas contrari, no podrà dur-se a terme l'execució 
d'aquest. Aquestes dades seran conservades fins a la finalització del contracte, 
o en els períodes legalment establerts. Aquestes dades podran ser comunicades 
a bancs i entitats financeres, per a la gestió de cobraments i pagaments, i a les 
Administracions Públiques en els casos previstos en la Llei. En qualsevol cas, 
les dades no seran transferides internacionalment. Les parts tenen dret a accedir 
a les seves dades personals; sol·licitar la rectificació de les dades inexactes; 
sol·licitar la seva supressió; oposar-se o limitar el tractament; o sol·licitar la 
portabilitat de les seves dades. Per realitzar aquests tràmits pot dirigir-se a un 
Punt d’Atenció Ciutadana (PAC) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues 
Llobregat indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició 
o Portabilitat dels dades) i adjuntant una còpia del seu DNI o bé exercir aquests 
drets a través del Portal de la Ciutadania. Així mateix, tindran dret a presentar 
una reclamació davant la L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
En qualsevol cas, l’empresa contractista no podrà accedir als documents, arxius, 
sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització 
expressa de l'òrgan competent. En el cas que el personal vinculat a l'empresa 
adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de 
caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret 
respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el 
desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 
 
 
50.- Principis ètics i regles de conducta 
 
Primer.- De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els 
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principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les 
empreses licitadores i contractistes :  
 
a) Respectar rigorosament l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.  
 
b) Respectar i protegir els drets fonamentals, les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris. 
 
c) Actuar de forma transparent en l’execució dels contractes de qualsevol 
naturalesa formalitzats amb l’Ajuntament d’Esplugues i els seus ens dependents.  
 
d) No incitar, per cap mitjà, a autoritats, càrrecs públics, o personal al servei de 
l’administració pública o dels seus ens dependents a infringir l’ordenament jurídic 
o les regles de comportament establertes pel codi de conducta.  
 
e) No intentar exercir influència sobre autoritat, càrrec públic, o sobre personal al 
servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per obtenir una 
actuació en benefici propi o de tercer, respectant absolutament la seva actuació 
independent i no condicionada per conflictes d’interessos, per qualsevol 
incompatibilitat o per qualsevol causa que comporti el deure d’abstenció, i garant 
de la igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o en l’informe sobre 
assumptes públics en els que intervinguin per raó del càrrec o lloc de treball.  
 
f) Ajustar la gestió i l’aplicació dels recursos públics adscrits al contracte a la 
legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut i 
adjudicats.  
 
g) Retre comptes i assumir la responsabilitat per les actuacions pròpies.  
 
h) Utilitzar la informació a què tenen accés en benefici de l’interès públic, sense 
obtenir cap avantatge propi ni aliè.  
 
i) Assumir el compromís general i directe  per la qualitat de les obres, activitats o 
serveis que s’executin, gestionin o prestin i el compliment dels drets de les 
persones usuàries o destinatàries de les seves obres, activitats o serveis. 
 
j) Actuar amb neutralitat i imparcialitat en la relació amb les persones usuàries o 
destinatàries de les de les prestacions del contracte,  així com amb les empreses 
proveïdores, garantint, així mateix, la no discriminació i el tracte respectuós i 
digne. 
 
k) Salvaguardar la seguretat i la salut, com a principi bàsic d’actuació com a 
empresa contractista, el que comporta: El compliment de les normes i 
procediments de seguretat amb rigor i eficàcia;  tenir cura de la seguretat de les 
persones treballadores minimitzant el possible rics d’accidents o d’afectacions 
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en la salut; tenir cura de la seguretat de les persones usuàries o destinatàries de 
les obres, activitats o serveis. 
 
l) Respectar i conservar l’entorn natural i el patrimoni cultural, seguint els 
procediments i recomanacions per tal de mitigar l’impacte mediambiental de les 
activitats que realitzin en execució del contracte, complint la legislació 
mediambiental aplicable.  
 
m) Actuar amb integritat professional, honestedat i bona fe, com a conductes 
imprescindibles en el desenvolupament de les activitats, obres o serveis objecte 
del contracte. 
 
n) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o 
personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per raó 
del càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.  
 
o) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de decisions 
de manera deshonesta. 
  
p) Proporcionar informació actualitzada, fidel  i no enganyosa en l’actuació 
comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la actualitzada posteriorment; i de 
col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest per al 
seguiment i/o del compliment del contracte, particularment facilitant la informació 
que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 
 
q) Comunicar de forma immediata a l’òrgan de contractació les possibles 
situacions de conflicte d’interessos. 
 
r) No realitzar cap acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats 
i de lliure concurrència. 
 
s) Posar en coneixement de l’òrgan de contractació els actes dels quals tingui 
coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions contingudes 
en aquesta clàusula.  
 
t) Acceptar i complir les mesures adoptades en el cas d’incompliment de les 
obligacions legals establertes o pel codi de conducta. 
 
u) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats.  
 
v) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i 
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  
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x) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 
per al seguiment i/o compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.  
 
Segon.- El contingut d’aquesta clàusula té caràcter d’obligació essencial del 
contracte i el seu incompliment podrà ser causa de resolució contractual per 
causa imputable a l’empresa contractista. La declaració de l’incompliment i la 
resolució del contracte s’haurà d’ajustar a les determinacions dels articles 209 i 
següents de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic. 
 
 
51.- Clàusules de transparència en la contractació. 
 

- Clàusula de transparència general.- L’empresa adjudicatària resta 
obligada a informar de les retribucions percebudes pels càrrecs directius 
si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per 
compte de les administracions publiques supera el vint-i-cinc per cent 
del volum general de l’empresa. 

 
- Clàusula de dret d’accés a la informació pública.- L’empresa contractista 

es compromet a facilitar a l’Administració, en compliment de les 
obligacions de transparència a les quals resta sotmesa, aquella 
informació que li sigui requerida per tal de fer efectiva la publicitat activa 
i el dret d’accés exercit per la ciutadania, en relació a la prestació 
contractada.  

 
- Clàusula de transparència col·laborativa.- L’empresa adjudicatària resta 

obligada a facilitar a l’Administració la informació establerta per la Llei 
19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
referent a les activitats directament relacionades amb el sector públic.  

 
- Clàusula de determinació dels efectes derivats de l’incompliment de les 

clàusules de transparència i bon govern. Als efectes del que s’estableix 
a l’article 211 f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, el contingut d’aquestes clàusules tenen caràcter 
d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser causa 
de resolució contractual per causa imputable a l’empresa contractista. 
La declaració de l’incompliment i la resolució del contracte s’haurà 
d’ajustar a les determinacions dels article 209 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
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52.- Ús de la llengua catalana. 
 
De conformitat amb allò establert per l’article 4.2 del Reglament d’Usos 
Lingüístics d’aquest Ajuntament, tota la documentació que l’adjudicatari hagi de 
presentar durant la vigència del contracte serà lliurada, preferentment, en Català. 
 
 
53.- Al·legacions i recursos. Recurs especial en matèria de contractació. 
Altres recursos legals de les empreses licitadores. 
 
A.- AL·LEGACIONS A LA DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL 
 
Durant els primers 8 dies del termini per a presentar ofertes, s'entendran 
exposats al públic tots els documents preparatoris del contracte perquè qualsevol 
interessat pugui formular al·legacions a aquests. Si a causa d'aquestes 
al·legacions, s'acordés introduir en algun d'aquests documents correccions que 
poguessin afectar la preparació o contingut de les ofertes o als drets i deures de 
les parts durant l'execució amb conseqüències econòmiques, es desistirà del 
contracte, iniciant-se una nova licitació una vegada fets els canvis corresponents. 
Si les al·legacions no són estimades o fruit de les mateixes es realitzen meres 
correccions d'errors que manquin de les implicacions indicades, no s'interromprà 
ni s'ampliarà el termini per a presentar ofertes, sense perjudici que abans de la 
formalització es rectifiquin els errors detectats. 
 
Aquestes al·legacions s'entenen sense perjudici del dret dels interessats a la 
interposició del recurs que estimin procedents. 
 
 
 
B.- RECURSOS 
 
El present procediment de contractació és susceptible de ser interposat el recurs 
especial en matèria de contractació en els termes previstos en els article 44 i 
següents de la LCSP. 
 
L’òrgan competent per a resoldre el recurs especial en matèria de contractació 
serà el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
(http://tribunaldecontractes.gencat.cat/) 
 
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.  
 
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, 
compliment i extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs 
especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs 
administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 

http://tribunaldecontractes.gencat.cat/


 
 

                                    83 

públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu 
comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
 
54.- Tribunals. 
 
L’empresa adjudicatària renuncia a qualsevol fur o privilegi propi i es sotmet a la 
competència de la jurisdicció contenciòs-administrativa, en el cas de litigi entre 
les parts. 
 
Per a les empreses estrangeres la declaració es deu sotmetre a la jurisdicció 
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències 
que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renuncia, en 
el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitant. 
 
 
55.- Règim jurídic de la contractació. 
 
Aquest contracte té caràcter administratiu i es regirà per les disposicions d’aquest 
Plec de clàusules administratives particulars, i sense perjudici del que està 
establert amb caràcter general per als contractes de les Corporacions locals, el 
contracte es regirà, així mateix,  per les normes següents: 
 
- Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeo i del Consell de 26 de febrer de 
2014. 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i Reial Decret 300/2011, 
de 4 de març de modificació de l’anterior; en allò que no contradigui la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
- Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allò que no contradigui 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat. 
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56.- Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per 
mitjans electrònics. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés 
al seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del 
Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte 
s’indiqui, en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà 
enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 
 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un 
cop s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals 
sense que s’hagi accedit al seu contingut.  
 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions 
accessibles al Perfil de Contractant. 
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ANNEX I AL PCAP 
 

Exp. 2024/15604/3105 
Obres per l’adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de 
l’enllumenat públic exterior del Terme Municipal d’Esplugues de Llobregat 
 

Model de declaració responsable  
 
 

A INSERIR EN EL SOBRE A  
   

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom 
propi / en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons 
escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número 
de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... 
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ...............), opta a la 
contractació relativa a les Obres per l’adequació a normativa i legalització 
de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior del Terme Municipal 
d’Esplugues de Llobregat i DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 
- Que el perfil d’empresa és el següent: 

 
Tipus 
d’empresa 

Característiques Marcar amb 
una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum 
de negocis anual o balanç general anual 
no superior als 2 milions d’euros. 

 

Petita 
empresa 

Menys de 50 treballadors, amb un volum 
de negocis anual o balanç general anual 
no superior als 10 milions d’euros. 

 

Mitjana 
empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum 
de negocis anual no superior als 50 milions 
d’euros o balanç general anual no superior 
als 43 milions d’euros. 

 

Gran empresa 

250 o més treballadors, amb un volum de 
negocis anual superior als 50 milions 
d’euros o balanç general anual superior als 
43 milions d’euros. 

 

 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si 

s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions 



 
 

                                    86 

establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar 
amb l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP. 

 
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. 

 
- Que autoritza a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a l’obtenció per 

mitjans electrònics de les dades següents: Comprovació amb la AEAT i la 
TGSS d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social. (De conformitat amb allò que estableixen els articles 13, 
14 i 15 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre). 

 
- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya 

i/o de l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no 
han experimentat cap variació.  

 
 SÍ   NO  

 
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la 

solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els 
termes de la clàusula 13 d’aquest plec de condicions econòmic 
administratives particulars (PCAP) i que es compromet a adscriure a 
l’execució del contracte els mitjans personals / materials descrits a la dita 
clàusula.  

 
- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís 

per escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i 
capacitats per a utilitzar-los en l’execució del contracte. 

 
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte 

habitual amb menors d’edat, disposa de les certificacions legalment 
establertes i vigents per acreditar que totes les persones que s’adscriguin a 
la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència 
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals. 
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- Que no realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades 

delictives, segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees 
o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, 
en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, 
frau fiscal o contra la Hisenda Pública, ni tampoc les empreses 
subcontractades. 

 
- Que no té relacions legals amb paradisos fiscals i, en cas afirmatiu, presenta 

documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació 
relativa a aquestes actuacions i les de les empreses subcontractades. 

 
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa 
dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que 
puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. 

 
 

- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a 
falsejar la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap 
conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment 
de contractació. 

 
 

- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció 
dels Jutjats i Tribunals espanyols. 

 
 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones 
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna 
de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 
 
 SÍ   NO   NO obligat per normativa 

 
 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els 
homes. 
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 SÍ   NO               NO obligat per normativa  
 
 

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de 
proposicions previstos al PCAP.  

 SÍ   NO   
 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

 Està subjecte a l’IVA. 

 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que 
donaren lloc a la  no-subjecció o l’exempció. 

 
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 Està subjecte a l’IAE. 

 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que 
donaren lloc a la  no-subjecció o l’exempció.  

- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal 
d’empreses, declara: 

  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de 
cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris) 

 
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 

 
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les 

notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:   

 
Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu 
electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    
    

 
*Camps obligatoris. 
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Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís 
de notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de 
comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per tal de fer la modificació corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de 
les persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i 
requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que la 
Diputació/Organisme pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial 

a què pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  

 
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 

documentació assenyalada en la clàusula 19) del PCAP. 

 
(Data i signatura electrònica)." 
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ANNEX II AL PCAP 
 
Exp. 2024/15604/3105 
Obres per l’adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de 
l’enllumenat públic exterior del Terme Municipal d’Esplugues de Llobregat 

 
Model de proposta econòmica a inserir en el sobre C 

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom 
propi / en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons 
escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número 
de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... 
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ...............), 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació 
relativa al contracte Obres per l’adequació a normativa i legalització de les 
instal·lacions de l’enllumenat públic exterior del Terme Municipal 
d’Esplugues de Llobregat, es compromet a portar-la a terme amb 
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Projecte 
d’execució d’obres, que accepta íntegrament. 
 
El pressupost de licitació es distribueix en el següent quadre: 
 
 

PRESSUPOST OBRA   Imports Projecte Oferta licitador 
PEM Pressupost d’execució material       

PEM Zona 1   465.707,51 €   
PEM Zona 2   263.342,54 €   
PEM Zona 3   274.118,99 €   
PEM Zona 4   265.045,74 €   
PEM Zona 5   492.475,02 €   
PEM Zona 6   289.902,51 €   
PEM Zona 7   328.856,33 €   
PEM Zona 8   348.876,84 €   
PEM Zona 9   316.678,26 €   

PEM Quadres sense zona   26.606,58 €   
PEM Seguretat i Salut   53.561,76 € 53.561,76 € 

PEM Pressupost d'Execució Material TOTAL 3.125.172,08 €   
BI Benefici industrial 6% 187.510,32 €   

DG Despeses generals 13% 406.272,37 €   
PEC Pressupost d'execució per contracte (s/IVA) 3.718.954,77 €   

IVA 21% 780.980,50 €   
PEC Pressupost d'execució per contracte (amb IVA) 4.499.935,27 €   
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(Per a la resta de millores relatives a criteris d’adjudicació, cal marcar 
amb una X la casella que correspongui): 

 
• Ampliació del termini de garantia respecte al mínim exigit en els 

plecs, que s’estableix en 12 mesos any. 
 

 No ofereix aquesta millora 
 

 Ampliació garantia a 18 mesos 
 

 Ampliació garantia a 24 mesos 
 
 Ampliació garantia a 30 mesos 
 
 Ampliació garantia a 36 mesos 
 

 
• Increment  d’experiència del responsable de l’obra. 

 
 No ofereix aquesta millora 

 
 5 anys més (15 anys d’experiència total com a responsable d’obres en 

enllumenat públic) 
 
 10 anys més (20 anys d’experiència total com a responsable d’obres 

en enllumenat públic) 
 

 
 

• Increment  d’experiència del cap de l’obra. 
 

 No ofereix aquesta millora 
 

 5 anys més (15 anys d’experiència total com a responsable d’obres en 
enllumenat públic) 

 
 10 anys més (20 anys d’experiència total com a responsable d’obres 

en enllumenat públic) 
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• Increment  d’experiència de l’encarregat de l’obra. 
 

 No ofereix aquesta millora 
 

 5 anys més (15 anys d’experiència total com a responsable d’obres en 
enllumenat públic) 

 
 10 anys més (20 anys d’experiència total com a responsable d’obres 

en enllumenat públic) 
 
 

(Data i signatura electrònica)." 
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