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1. OBJECTE INECESSITAT DELCONTRACTEI FINANCAMENT

1.1. L’objecte del contracte és la realitzacio de les obres compreses en el “Projecte basic i
executiu d’ampliacio dels vestuaris de la zona esportiva de Bosc de Tosca”, en les
condicions i termes previstos en aquest Plec de Clausules Administratives i en el
Projecte d obra objecte d’execucié.

1.2. Les necessitats administratives a satisfer i la idoneitat de |'objecte del contracte
consten justificades en |'expedient que motiva la concessio de la subvencié de Fons
Europeus per al finangament de la present despesa, essent obligatori realitzar els tests i
I"analisi referits en I"'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura
el sistema de gestié del Pla de recuperacid, transformacié i resiliéncia.

1.3. L'actuacié objecte del present contracte forma part del Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliéncia (PRTR) — Finangat per la Unié6 Europea — Next Generation
EU. De forma especfifica a la palanca numero IX Impuls de la industria de la cultura i
lesport, el component numero 26 Pla de foment del sector de l'esport, la inversio
numero C26.102 Pla de transicié ecoldgica d’instal-lacions esportives, C26.102.P01
Foment del turisme sostenible. Les actuacions emmarcades en aquest projecte no
comporten cap contribucié als etiquetatges verd i digital, trobant-se subjecte als controls
de la Comissié Europea, I"'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeui la
Fiscalia Europea, i al dret d’aquests organs d’accés a la informacié sobre el contracte,
aixi com a les normes sobre conservacié de la documentacié, d’acord amb el que
disposa I"article 132 del Reglament Financer.

1.4. En ftractar-se de tramitacid anticipada amb finangament afectat es subordina
I'autoritzacié i/o disposicié de la despesa a la corresponent dotacié de credit en el
pressupost 2025, conforme alld previst en l'article 13.2.a) RD 424/2017 en relacio als
articles 173.6i 174.1 del TRLHL i l'article 117.2 i DA3.2 LCSP.

2. NATURALESAI REGIM JURIDIC

21. El contracte té naturalesa administrativa, amb tipificacié de contracte d obres previst
en l'art. 13 de la LCSP, amb codi CPV 45200000-9 (Treballs generals de construccio
d’immobles i obres d’enginyeria civil).

2.2. Elcontracte es regeix:

a. Pel projecte d'obra que s’executa, el present Plec de Clausules Administratives, i
I’Oferta técnica i econdomica que resulti adjudicataria en tot el que no es contradigui
amb els anteriors, tot el qual és contingut contractual.

b. Per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP) i les
seves disposicions de desenvolupament; supletdriament s’aplicaran les restants
normes de Dret Administratiu i, en el seu defecte, les normes de Dret Privat.

2.3. Aixi mateix, es regeix, en particular, per:
a. Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents

per a la modernitzacid de 'Administracié publica i per a I'execucid del Pla de
recuperacio, transformacié i resiliéncia.

b. Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de
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gestio del Pla de recuperacio, transformacidi resiliencia.

c. Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i
format de la informacié a proporcionar per les entitats del sector public estatal,
autonomic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i
d’execucio pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla de
recuperacio, transformacid i resiliéncia.

d. Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'analisi sistematica del risc de
conflicte d’interés en els procediments que executen el Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliéncia.

e. També s’aplicara a aquest contracte el pla de mesures antifrau i anticorrupcioé —
incloent-hi el conflicte d’'interessos— aprovat per aquesta entitat.

3. JUSTIFICACIO DEL NO FRACCIONAMENT ENLOTS

No procedeix, per raons d’idoneitat, el fraccionament en lots del contracte atés que es tracta
d’'una obra que exigeix d’una coordinacio i execucié unificada, per a obtenir un resultat final
optim, en un termini d’execucié acceptable. La possibilitat d’excepcionar la divisié en lots esta
prevista en larticle 99.3 LCSP.

En el cas present es considera imprescindible que les obres a licitar es gestionin de forma
unificada i sota una mateixa direccid, coordinacié i supervisié i que la seva durada no superi
els set (7) mesos, a l'objecte de poder justificar la subvencioé europea percebuda (octubre de
2025).

4. PODERADJUDICADOR

Ajuntament de les Preses. Carrer Major, 2 — Les Preses. CIF P1714800H.

5. PROCEDIMENT i FORMADE CONTRACTACIO

L’adjudicacié és fara mitjangant procediment obert, tramitacié ordinaria, i aplicacié de més
d’un criteri de valoracio, d"acord amb els articles 156 a 158 i concordants de la LCSP.

6. PRESSUPOST DE LICITACIO i PREU DEL CONTRACTE

El pressupost base de licitacio és de QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS MIL QUATRE-
CENTS SETZE EUROS | TRENTA-SET CENTIMS (452.416,37 €) referit a la base imposable,
IVA exclos.

Aquest pressupost és comprensiu de la totalitat de |'objecte del contracte i constitueix la
quantitat maxima de les ofertes en la licitacid. Les ofertes que es trobin per damunt del
pressupost base de licitacio seran excloses.

El preu del contracte resulta d'afegir al pressupost base de licitaci6 QUATRE-CENTS
CINQUANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS | TRENTA-SET CENTIMS
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(452.416,37 €) I'IVA al tipus vigent del 21%, NORANTA-CINC MIL SET EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CENTIMS (95.007,44 € €), i ascendeix a CINC-CENTS QUARANTA-
SET MIL QUATRE-CENTS VINT--TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS (547.423,80 €).

7. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El Valor Estimat del Contracte (VEC) es de QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS MIL
QUATRE-CENTS SETZE EUROS i TRENTA-SET CENTIMS (452.416,37 €).

8. TERMINID EXECUCIO DEL CONTRACTE

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

El termini del contracte s’iniciara a partir de la data de I’Acta de Comprovacio del
Replanteig i tindra una durada maxima de set (7) mesos.

L’acta de comprovacio del replanteig s’efectuara el dia i hora que assenyali el director
de I'obra, data que no podra ser superior a un mes des de la formalitzacié del contracte,
excepte suposits excepcionals justificats. El retard en aixecar I'Acta de comprovacio del
replanteig, imputable al contractista, pot ser sancionat, i si supera els dos mesos donara
lloc a la resolucio del contracte, amb pérdua de la garantia definitiva, i sense perjudicide
les responsabilitats que se’n puguin derivar.

El contractista ha de complir el termini total i final d’execucié de 'obra, i els terminis
parcials que fixi en el seu programa de treball. No és necessaria la seva intimacié per a
que el contractista es consideri en demora.

La demora, o incompliment dels terminis d’execucio, pot ésser sancionat, sense
perjudici de la facultat de I'ens contractant de resoldre el contracte en qualsevol
d’ambdds casos.

9. CONDICIONS DELS LICITADORS

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

Poden participar en aquest procediment totes les persones fisiques o juridiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que
estableixen els articles 65 a 70 de la LCSP i que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions de contractar de I'art. 71 de la citada norma.

Cal que acreditin la solvéncia econdmica, financera i técnica o professional, en els
termes previstos en aquests plecs de clausules.

Les persones juridigues només poden ser adjudicataries dels contractes, les
prestacions dels quals estiguin compreses dins de les finalitats, I'objecte o I'ambit
d’activitat que, d’'acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.

També poden contractar amb I'Administracio les Unions d’empresaris que es
constitueixin temporalment a tal efecte (UTE), de conformitat amb l'article 69 de la
LCSP. En aquest cas, cadascun dels empresaris que concorrin a licitacié integrats en
una unié temporal, han d’acreditar la capacitat i solvéncia, aixi com el nom i les
circumstancies dels qui la constitueixen i la seva participacié, i que assumeixen el
compromis de constituir-se formalment en una unié temporal, si resulten adjudicataris.

10. SOLVENCIADE LES EMPRESES LICITADORES

10.1.

-Ia

No s’exigeix classificacié empresarial d’'acord amb larticle 77 LCSP en ser el Valor
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Estimat del Contracte (VEC) inferior als 500.000 €. No obstant les empreses licitadores
podran acreditar la seva solvencia, indistintament, mitjangant l'acreditacié del
compliment dels requisits minims de solvencia econdmica i financera, i de solvéncia
tecnica que es detallen en el present plec, 0 bé mitjangant la seva classificacié en el
seglient grup o subgrup de classificacié corresponent a I'objecte del contracte.’

Grup C Subgrup 2 Categoria 3.

10.2. Per acreditar la solvencia mitjangant la classificacid en el cas d’empreses que
concorrin agrupades en UTE sera d’aplicacié el regim d’acumulacié previst en |'art. 52
del RGLCAP.

10.3. Per tal d’acreditar la solvéncia econdmica-financera, les empreses no classificades
hauran de justificar els seguents extrems:

a. Volum anual de negocis en 'ambit al qual es refereixi el contracte, referit al
millor exercici dins dels tres (3) ultims disponibles en funci6é de les dates de
constitucio o d’inici d’activitats de 'empresari i de presentacié de les ofertes,
per un import igual o superior a 678.624,55.-€ equivalents al valor estimat del
contracte, multiplicat per 1,5.

b. S’acreditara amb la presentacié dels comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil, en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas
d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditara
mitjangant llibres d’'inventaris i comptes anuals degudament legalitzats.

10.4. Pertal d’acreditar la Solvéncia técnica i/o professional, les empreses no classificades
hauran de justificar els seguents extrems:

Acreditar experiéncia suficient en la realitzacié de feines analogues o similars a
les que constitueixen I'objecte del contracte, executades en el curs dels cinc
(5) darrers anys, avalada per certificats de bona execucié.

Igualment, I'import minim anual acumulat referit a 'any de major execuci6 dels 5
indicats, haura de serigual o superior al 70% del pressupost base de licitacio.

Per altra banda, no es considerara que 'empresa té suficient solvéncia técnica, si
no pot acreditar haver executat com a minim tres (3) projectes d’edificacio
d’instal-lacions esportives i/o edificis d’altres usos publics o privats que com
a minim tinguin una superficie de vestuaris i banys col-lectius igual o superior
a 100,00m2 utils de tipologia analoga o similar a la que constitueix
lobjecte del contracte , dacord amb la definicié continguda en els punts
anteriors.

Definici6 de feines analogues o similars:

S’entendran per feines analogues o similars a les que constitueixen l'objecte del
contracte les feines definides al projecte.

Igualment, per tal de determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar

1 La classificaci6 de I'obra s’ha establert de conformitat amb el RD 1098/2001, de 12 d’octubre,
modificat pel RD 773/2015, de 28 d’agost
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naturalesa que el que constitueix I'objecte del contracte, s’estara al codi CPV
consignat en el present plec.

Forma d’acreditacio de la solvéncia técnica:

S’acreditara mitjangant aportacié de certificats de bona execucio expedits o visats
per 'drgan competent (en cas de treballs realitzats per al sector public) o
certificats equivalents o declaracié del empresari en cas de treballs realitzats per al
sector privat, als quals s’acompanyara dels documents que acreditin la realitzacié
de la prestacio.

En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran els
treballs realitzats, tal com s’ha indicat, en el curs dels darrers cinc (5) anys, i caldra
que identifiquin les dades seglents:

— Breu descripcié del projecte o feines realitzades (indicant també lloc on s’ha
portat a terme, destinatari de les mateixes, data de realitzacio).

— Import del projecte executat.

— Especificar si es dur a bon terme i segons les regles que regeixen la professio.
Adscripcié de mitjans materials i/o personals a I’execucio del contracte:

Pel que fa a lacreditacio dels mitjans personals adscrits a I'execucio del
contracte, caldra que l'adjudicatari disposi d'un equip de treball compost com a
minim per les seglents persones i perfil professional:

1 Cap d’obra: Haura d’estar en possessio del titol d’enginyeria o arquitectura
técnica i acreditar una experiéncia minima consistent en: Haver participat com a
Cap dobra com a minim en 5 projectes de naturalesa analoga o similar a
l'objecte del contracte.

En el suposit que el licitador no acrediti la solvéncia técnica minima exigida, sera
exclos de la licitacio.

10.5. Les empreses de nova creaci6 -antiguitat inferior a cinc anys- poden acreditar la seva

solvéncia economica-financera per un o més d’'un dels mitjans seguents:

10.5.1. Volum anual de negocis en I'ambit al qual es refereixi el contracte, referit al

millor exercici dins dels tres (3) ultims disponibles en funcié de les dates de
constitucio o d’inici d’activitats de 'empresarii de presentacio de les ofertes, per un
import igual o superior a 678.624,55.-€ equivalents al valor estimat del contracte,
multiplicat per 1,5.

10.5.2. S’acreditara amb la presentacié dels comptes anuals aprovats i dipositats al

Registre Mercantil, en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas
d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditara mitjangant
llibres d’'inventaris i comptes anuals degudament legalitzats.

10.5.3. Mitjancant la presentacié d’'una asseguranca de responsabilitat civil per riscos

professionals per un import igual o superior a 678.624,55.-€ equivalents al valor
estimat del contracte, multiplicat per 1,5. L’acreditacié d’aquest requisit s’ha
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d’efectuar per mitja d’'un certificat expedit per 'assegurador, en qué constin els

imports i riscos assegurats i la data de venciment de 'asseguranga, i mitiangant el

document de compromis vinculant de subscripcié, prorroga o renovacié de

lasseguranga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota
'execucié del contracte i periode de garantia.

10.6. Les empreses de nova creacié -antiguitat inferior a cinc anys- ha de demostrar la

seva solvencia técnica i professional mitjangant la presentacié dels seglients documents:

10.6.1.- Certificats acreditatius de la formacid, experiéncia o qualificacions dels membres
clau de l'equip técnic (per exemple, titulacions universitaries, masters, certificacions
professionals).

10.6.2.- Referencies de projectes anteriors realitzats pels socis fundadors 0 membres de
I'equip directiu, incloent-hi una descripcio dels projectes, les dates d'execucid, i els resultats
obtinguts.

10.6.2.- Documentacioé acreditativa de disposar del personal necessari i qualificat per a
I'execucio del contracte, mitjangant contractes laborals o altres mecanismes.

11. DOCUMENTACIO iPRESENTACIO DE PROPOSICIONS

11.1. Presentacio: lloc, terminis i disposicions generals.

Les empreses licitadores han de presentar la documentacié que conformi la seva
oferta en TRES (3) SOBRES, mitjancant I'eina de SOBRE DIGITAL accessible al

perfil de contractant d’aquesta licitacio, que és a I'adreca web: https://bit.ly/3LSUr1n

El termini de presentacié de proposicions sera de 26 dies naturals comptats des de
lendema de la publicacié de 'anunci de licitacio en el Perfil de Contractant.

L’oferta Unicament es podra presentar per mitja de I'eina Sobre Digital. No es
contempla cap altra opci6 de presentacié de 'oferta.

Un cop s’accedeix a I'eina web de Sobre Digital a través de l'enlla¢ de la licitacié
https://bit.ly/3LSUr1n s’haura d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l'eina i, a
continuacio, es rebra un missatge, al correu electronic indicat en aquest formulari
d’alta, d’activacié de I'oferta.

Les adreces electroniques que s’indiquin en el formulari d’inscripcié de I'eina de
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats
amb I'Us de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que es designi
en la declaraci6é responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions
mitjangant 'le-NOTUM.

Caldra conservar el correu electronic d’activacio de l'oferta, atés que I'enllag que es
conté en el missatge d’activacido és l'accés exclusiu de qué es disposara per
presentar les ofertes a través de 'eina de Sobre Digital.
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Accedint a I'espai web de presentacio de l'oferta a través d’aquest enllag trameés,
s’haura de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic
en els sobres corresponents. Es pot preparar enviar i xifrar aquesta documentacié
de forma esglaonada, abans de fer la presentacio de l'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacié dels Sobres B i C, I'eina requerira
que s’introdueixi una paraula clau per a cada sobre juntament amb la documentacio
xifrada que formi part de la licitacio (pel sobre A no es requereix paraula clau, atés
que la documentacié no esta xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el
moment de I'enviament de les ofertes, la documentacié. Aixi mateix, el desxifrat
dels documents de les ofertes es realitza mitjangant la mateixa paraula clau, la quan
han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de
custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els
sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les
tenen (I'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i
son imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per 'accés al seu
contingut.

Una vegada complimentada tota la documentacido de loferta i adjuntats els
documents que la conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta. A
partir del moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la
documentacio tramesa.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia
de presentacié de les proposicions, per resolucid de I'Alcalde, se’n ampliara el
termini de presentacid, pel temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentacié dofertes; publicant al Perfil de Contractant 'esmena
corresponent. De la mateixa manera es procedira en cas de fallida técnica del
sistema el dia d'obertura de cadascun dels sobres que s’hagi establert.

La proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats
per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és
obligacié de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en
cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles
que ’Administracié no pugui accedir al seu contingut.

D’acord amb larticle 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar
la documentacio traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

Cada candidat podra presentar una unica oferta. Tampoc podra subscriure cap
oferta en unié temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurés en més
d’una uni6 temporal. La infraccié d’'aquestes normes donara lloc a la no admissié de
totes les sol-licituds que hagi subscrit.
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11.2.

11.3.

11.4.

La presentacié d'una oferta suposa I'acceptacié incondicionada per I'empresa del
contingut de la totalitat de clausules o condicions, sense excepcié o cap reserva
d’aquest Plec i del Plec técnic, aixi com lautoritzacié a la Mesa i a l'6rgan de
contractacio per consultar les dades recollides en el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del Sector Public o en les llistes oficials d’operadors
economics d'un Estat membre de la Unié Europea.

Documentacié que cal presentar i forma:

La documentacié haura de presentar-se en qualsevol de les llengles cooficials a
lestat espanyol, anar degudament signada electronicament pel licitador, i haura de
presentar-se en tres sobres.

SOBREA

Contindra la documentacié administrativa seguent:
a) Declaracio responsable, segons model Annex 1.

b) Acreditacié de la personalitat juridica i representacié. Acreditacio de la solvencia
economica i financera i técnica.

c) Informacié relativa a la titularitat real de I'empresa, que, no obstant, sera
consultada a través de I'eina informatica amb seu a [|'Agéncia Estatal
d’Administracié Tributaria (AEAT), en el procediment d'analisi ex ante de conflicte
d’interés. Cas d’'abséncia de dades |'empresa licitadora sera exclosa del
procediment.

d) Declaracio d"abséncia de conflicte d'interés segons model Annex 2

e) Declaracio de cessioitractament de dades segons model Annex 3

f) Declaracié de compromis de compliment dels principis transversals segons
model Annex 4.

g) Declaraci6 de compromis de no causar un dany significatiu als sis objectius
mediambientals segons model Annex 5.

Les empreses licitadores que estiguin inscrites en el RELI de la Generalitat de
Catalunya (Registre Electronic d’'Empreses Licitadores), en el ROLECE (Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat), o en altra llista oficial
d’operadors econdmics d'un estat membre de la Uni6 Europea d’acces gratuit,
podran substituir la documentacio indicada en els apartats b) i ¢) per la Certificacié
d"aquesta inscripcid.

Les empreses que concorrin agrupades en UTE hauran daportar la documentacio
de cadascunad’elles.

SOBREB

Les empreses licitadores han d’incloure en aquest sobre la documentacié relativa
als criteris avaluables en judici de valor, d'acord amb el contingut de I'apartat 15.2.

11.5. SOBREC
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Oferta economica i documentacié relativa als criteris quantificables de forma
automatica. Contindra la Proposici®é econdmica i relativa als altres criteris de
valoracié expressats en la clausula 15.1 avaluables de forma automatica segons
model Annex 7.

12. GARANTIES PROVISIONAL | DEFINITIVA

No s’ha de prestar garantia provisional en atencio a I'article 106 LCSP.

La garantia definitiva sera del 5% del preu de I'adjudicacid, IVA exclos, i s’haura de prestar
dins del termini de 10 dies habils a comptar del seguent al de la recepcié del requeriment.
S’admet la seva constitucioé en forma de retencié en el preu.

Si el licitador que ha presentat |'oferta més avantatjosa no constitueix la garantia definitiva en
el termini abans indicat, s’entendra que retira I'oferta i 'érgan de contractacié procedira a
requerir la mateixa documentacid del seglent licitador en la relacié classificada de
proponents.

La garantia definitiva sera retornada al contractista quan I'd6rgan competent de fiscalitzacio de
la Unié Europea accepti la sol-licitud de certificacié presentada.

13. MESADE CONTRACTACIO

Estara constituida pels seglents membres:

President:

Titular: Albert Danés Casalprim, alcalde de la corporacio.

Suplent: Ferran Pagés Roquer, regidor de l'area de Promocié Econdmica, Esports i
Transparéncia.

Vocals:

Vocal primer. Rafael Berga Vayreda, Secretari interventor de la Corporacio.

Vocal primer suplent: Sr. Francesc Xavier Pujolar Font, técnic de serveis econdmics de la
corporacio.

Vocal segon: Célia Espinds Rigol, Arquitecta dels serveis técnics de I'Ajuntament de les
Preses.

Vocal segon suplent: Nuria Serra Montafa, arquitecta del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Secretari titular: Sr. Jordi Bassaganas Clavaguera, técnic d’administracio digital de la
corporacio.

Secretari suplent: Mateu Batallé Canal, técnic d’alcaldia, comunicacio i protocol de '’Ajuntament
de les Preses.

14. OBERTURAI AVALUACIO DE LES PROPOSICIONS

14.1. Introduccié de paraules clau imprescindible per part dels licitadors
L'Ajuntament demanara als licitadors, per via del correu electronic indicat en el
formulari d’inscripcié a I'oferta de I'eina Sobre Digital i mitjancant requeriment que
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genera la propia eina, que introdueixin a I'eina web de Sobre Digital les seves paraules
clau per iniciar el procés de desxifrat de la documentacié, 24 hores després de
finalitzar el termini de presentacié d'ofertes i, en tot cas, I’'han d’introduir abans de
I'obertura del primer sobre xifrat. En cas que algun licitador no introdueixi la paraula
clau no es podra accedir al contingut del sobre xifrat i no es podra efectuar la valoracio
de la documentacié de la seva proposicié. Es podra requerir la introduccio de les
paraules clau tantes vegades com sigui necessari.

14.2. Oberturadels Sobres Ai B.

14.3.

La mesa de contractacio es constituira, en acte no public, a les 10.00 h del dia habil
seguent a haver transcorregut 24 h des de la finalitzacié del termini de presentacio
de proposicions, obrira els sobres A, avaluara la personalitat i solvéncia dels
licitadors presentats, i en determinara els admesos i els exclosos a la licitacio.

Si la mesa observa defectes o omissions esmenables en la documentacié del Sobre
A ho comunicara als afectats per a que puguin esmenar-ho en el termini de tres
dies habils o cinc si es refereix a la titularitat real.

A continuacio, i en el mateix acte en el cas que no hi hagin requeriments
d’esmenes, la Mesa procedira a |'obertura del Sobre B (que conté la documentacio
relativa als criteris de valoracié que depenen d’un judici de valor) i procedira al seu
examen i avaluacié. Si hi ha hagut requeriments d’esmenes, el Sobre B s obrira en
un nou acte no public, una vegada transcorreguts aquells terminis.

Obertura del Sobre C

La mesa de contractacio es reunira, en acte no public, el seté dia natural seguent a
la data d'obertura del Sobre B, a les 10:00 h, i, després de fer publiques la relacié
de licitadors presentats i admesos i la valoracio de les proposicions contingudes en
el sobre B (criteris d’adjudicacié que depenen d'un judici de valor), obrira el sobre C
relatiu a 'Oferta Economicai altres criteris avaluables de forma automatica.

Una vegada aplicades les formules de valoracio que ofereixin les puntuacions dels
criteris del Sobre C, i agregades a les ja obtingudes en el Sobre B, la Mesa de
contractacié proposara a I'dérgan de contractacid una classificacié, per ordre
decreixent, de les proposicions presentades i proposara I'adjudicacié del contracte a
l'oferta que contingui la proposicié amb més puntuacio.

Si qualsevol dels dies indicats en la present clausula fos inhabil els seus efectes
queden traslladats al primer dia habil seguent.

15. CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

15.1. Criteris avaluables de forma automatica: finsa 70 punts:
A1.- Ofertaeconomica........cccccmreeccsccccmmerrr s fins a 45 punts
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Es valorara amb un maxim de 45 punts I'oferta més economica, aixd és, baixa
sobre el pressupost base de licitacié sense incloure I'IVA.

S’avaluara d’acord amb la formula seguent:
Pi=[(45xOE)/Oi]-[(BE-Bi)x0.85]

On Pi és la puntuacio de l'oferta i de 0 a 50

Oiimport de I'oferta econdmica a valorar

OE import de I'oferta més econdomica

BE % de baixa de 'oferta més econdmica

Bi % de baixa de I'oferta que es valora

BM % de baixa mitjana de les ofertes

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost base de licitacio seran excloses.

A2.- Millores voluntaries .........ccceccecerrrccccersecceeee s fins a 5 punts

Els licitadors poden incloure en la seva oferta, al seu carrec, la realitzacié de la
totalitat o part de les obres i actuacions contemplades en I'annex de millores al
projecte executiu de 'ampliacio dels vestuaris de la zona esportiva del Bosc de
Tosca, d’acord amb el seglent,

Barem de puntuacié.

Millora 01 — Portes i Manetes - 1.174,96 euros 3,50 punts
Millora 02 — Pintat Sostres - 501,17 euros 1,50 punts
A3.- Increment del termini de garantia............cccccciiiirriiiiiennnnn. fins a 8 punts

Es valorara el compromis i obligacio del licitador d’increment del termini de garantia
del contracte, previst en el Plec en un (1) any, a raé de 4 punts per cada any
d’increment addicional, fins un maxim de vuit (8) punts.

Les unitats de calcul d’increment del termini de garantia hauran d’expressar-se en
anys complets, essent aquesta la unitat minima (no fraccionable). Qualsevol
proposta expressada sense ajustar-se a aquesta regla es tindra com a no feta i no
se li atribuira puntuacié.

A3. Risci venturadellicitador..........ccccceeevemrrriicrrrnsscncennnnns Fins a 8 punts.
El licitador pot oferir a risc i ventura seva assumir les despeses d’'un possible
increment d’'amidament respecte a les previsions del Projecte o bé 'assumpcio d’'un

possible imprevist no contemplat en projecte.

Aquests aspecte es valorara de la segient manera:
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Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
%  Imprevistos | Fins | 0,8 1,6 24 3,2 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8
assumits a 8| punts | punts | punts | punts | punts | punts | punts | punts | punts | punts
integrament pel | punts
licitador
A.4 Disponibilitat de campa d’obra i maquinaria. .............. Fins a 4 punts

Es valorara la disponibilitat d'una campa d’obra i maquinaria on el contractista pugui
dipositar el material i la maquinaria quan el seu Us no sigui necessari en I'obra,
facilitant 'accés i el normal funcionament de les instal-lacions socials i esportives
durant el seu periode d’execucio.

Aquesta disponibilitat es valorara de la seguent manera:

Campa amb accés rodat a menys de 10 km de l'obra...........cccoeeeeviieeennnee. 4
Campa amb accés rodat entre 10i 15 km de l'obra.........cccoeeeiiiiiiiniiennn. 2
Campa amb accés rodat amés de 15 km de l'obra..........cccooeeiiiiiiiiiinnnnnn. 0

Per tal de valorar la proposta, caldra aportar documentacié que acrediti la
disponibilitat, amb la documentacié acreditativa corresponent de propietat o lloguer
de la campa, o bé, un acord previ que garanteixi el compromis de disponibilitat en
cas de resultar guanyador del procés de licitacio.

15.2. Criteris de valoracié que depenend’un judici de valor: fins a 30 punts:

A. Criteris avaluables en judici de valor: fins a 30 punts:
Descripcio6 dels criteris de valoracio subjectiva

Es tindra en compte la fiabilitat de la proposta en base a la qualitat de I'estudi del
procés constructiu, la justificacié de la metodologia indicada per a l'execucié dels
treballs, la seva coheréncia, el bon coneixement que el licitador acrediti del lloc i de
I'entorn on sera executada l'obra a I'objecte de minimitzar-ne els efectes negatius, la
garantia de subministrament dels materials, la capacitat de resposta davant
imprevistos i la disponibilitat de recursos propis lliures a assignar a I'obra, que en
justifiqui una bona execucié dintre del termini de durada d’execucié del contracte (
7mesos). Es valorara la claredat de la proposta: degudament indexada i amb els
apartats valorats d’acord amb el present plec (fet que podra descomptar punts a la
valoracié final en cas de que la proposta no compleixi aquests criteris minims).
Cadascun dels punts a valorar (seglents) tindra una extensié maxima de 5 fulls DinA4
per una cara. A efectes de correccié de les ofertes, no es valorara la documentacié a
partir del cinqué full de cada punt o bé aquelles ofertes que presentin dimensions de
lletra massa petita en la seva exposicio.
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A1 -Plade treball i estudi del procés constructiu...................... Fins a 15 punts
Barems de puntuacié.

Pla de treball ampli i coherent amb indicacié dels mitjans (personal i maquinaria)

directament adscrits a 'execucio de I'obra ..........cocceeeeiiiie e 11-15
Pla treball generalista, poc especfific en relacié a I'obra a executar .............. 6-10
Pla de treball limitat o incomplert ... 0-5

(*) El pla de treball s’haura de redactar de forma clara i entenedora, i es podra
acompanyar d'un diagrama si el licitador ho considera necessari. En aquest cas el
diagrama no es comptabilitzara dins els 5 fulls.

(**) No es valoraran les ofertes que no assignin els principals recursos humans i
materials directament a l'obra, o bé aquelles que els recursos assignats no siguin
adients pel correcte desenvolupament dels treballs i no estiguin d'acord amb el pla de
treball.

A2 - Minimitzacié6 de I'impacte de les obres al normal funcionament de la
[ T=3 = 1 Kl P Vo [ 2SS Fins a 10 punts

Barems de puntuacié

Pla de treball ampli i coherent, amb indicacié de les mesures i metodologia de treball
que es preveu dur a terme per a minimitzar I'impacte que les obres tindran en el
funcionament de les activitats que tenen lloc a les instal-lacions esportives. Tenint en
compte que la majoria d'usuaris son infants i joves, indicar les mesures de proteccio
necessaries per evitar la intrusié a les obres, horaris de treball aixi com facilitar I'Gs i
acceés a les instal-lacions esportives existents.

Pla de treball ampli i coherent amb indicacié dels ............ccccceeeeeiiiiiciiinnen.n. 7-10
Pla treball generalista, poc especfific en relacié a I'obra a executar ................. 3-6
Pla de treball limitat o incomplert..............ooo e 0-3

(*) El pla de treball s’haura de redactar de forma clara i entenedora, i es podra
acompanyar d’'un diagrama si l'oferent ho considera necessari. En aquest cas el
diagrama no es comptabilitzara dins els 5 fulls. Per tal de poder apreciar bé la proposta
caldra definir clarament quines mesures i metodologia de treball es portara a terme per
minimitzar els efectes de les obres als usuaris i al funcionament de les instal-lacions
esportives.

(**) Es considera un pla de treball ampli i coherent, aquell que defineix les principals
afectacions que es preveuen a les instal-lacions existents i els moments en qué
afectacié pugui ser total (en qué es preveu tallar completament el subministrament
eléectric o d’'aigua, aixi com la circulacié i Us d’alguna part del recinte o dels edificis),
identificant en quines dates, moments i accions es produiran, i els mecanismes i
protocols perqué aquests moments no coincideixin amb hores punta i suposin una
afectaci6 minima; els mecanismes i planificacio de I'obra per garantir la maxima

Finan_;ladu por ﬂ:—j’ COBIERNO MINISTERIO _ Plan de Recuperacidn,
la Unién Europea 8% Ofeseana  DEEDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Transformacién e =
NextGanerationEL @ Y DEPORTES ¥ Resiliencia

(i

g
[ &2 =1

15



52
e

A\ Ajuntament de
2 Les Preses

afluencia i Us en tot moment, és a dir, indicar especialment de forma grafica com
s’organitzara la feina per garantir un bon us de les instal-lacions fora d’hores de treball
en l'obra i caps de setmana o festius, i en especial com es garantira I'is, la proteccio
i la seguretat en les hores en qué no es treballi en I'obra, incloent els protocols per
deixar I'obra cada dia, i abans del cap de setmana i festius, de manera que es
garanteixi la minima afectacio, i indicant també la senyalitzacié que es portara a terme
per tal de facilitar la interpretacid de la situacié provisional als usuaris; mesures
d’informacioé previstes de les possibles afectacions a la junta directiva de la zona
esportiva del Bosc de Tosca, si s’escau utilitzant les noves tecnologies i xarxes socials.

A.3 Minimitzacié de I'impacte ambiental ............cccccrrrrnnennn. Fins a 5 punts
Barems de puntuacié

Presentaci6 d’'una memoria que inclogui la proposta, per part de la licitadora, de
mesures concretes per tal de minimitzar 'impacte ambiental, tenint en compte que la
zona d’actuacio forma part del Parc Natural de la Zona Volcanica de la Garrotxa (en
endavant PNZVG).

Es valorara I'esfor¢ de 'empresa per garantir unes afectacions ambientals minimes als
veins i a I'entorn natural (emissions contaminants, sorolls, danys a la vegetacid). La
memoria haura d’explicitar les principals afectacions que es preveuen al cami d’accés
a l'obra i a I'entorn natural, el moment en que I'afectacié es produira, i els mecanismes
i protocols previstos perqué suposin una afectaci6 minima. La memoria (incloent
planols) tindra una extensi6 maxima de cinc (5) fulls a una cara en format DIN A4 -
'explicacié - o A3 -els planols- i contindra:

Mesures per minimitzar les afectacions: Criteris de valoracié:

Fins a 5 punts si:

- s’identifiquen bé les principal afectacions i sobretot s’indiquen correctament els
moments en que I'afectacié pugui ser total.

- la documentacio grafica aportada justifica adequadament [I'adaptacié de la
planificacié de I'execucié per minimitzar les afectacions a I'entorn natural i als veins.

- es preveuen uns protocols que garanteixin la minima afectacié/moléstia als veins.

- es garanteix una bona senyalitzacio tant en les hores d’execucié de lI'obra, com
especialment en les hores en qué no es treballi i molt especialment els caps de
setmanai festius.

- La documentacié és clara, compressible i coherent

Fins a 3 punts si:
Manca un o més d’'un requisit per obtenir la maxima puntuacio.

0 punts si:
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No es presenta el document o bé, aquest no és comprensible o no incorpora la
informacié minima exigida.

16. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

D"acord amb l'article 149 de la LCSP i als efectes d’apreciar, si és el cas, que les ofertes es
consideren, en principi, anormalment baixes, s’aplicara l'art. 85 del RD 1098/2001.

17. ADJUDICACIO DELCONTRACTE

El licitador que hagi presentat I'oferta més avantatjosa, abans de I'adjudicacié, haura de
constituir la garantia definitiva i presentar els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del
compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social si no ho acredita el
RELI dins del termini de 10 dies habils comptadors des del seu requeriment.

La manca de presentacié d aquesta documentacio per part del licitador que hagi estat requerit
s’entendra que ha retirat la seva oferta i facultara I’Ajuntament per requerir-la al seglent
licitador d’acord amb |'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes. Una vegada
rebuda la documentacio es realitzara |’adjudicacié del contracte.

18. FORMALITZACIO DELCONTRACTE

El contracte es perfeccionara amb la formalitzacid, que es realitzara de conformitat amb el
que disposa l'article 153 de la LCSP.

En el suposit que ladjudicatari sigui una unié temporal dempreses aquesta haura d’estar
formalment constituida abans de la formalitzacio del contracte.

L ’empresa contractista ha de presentar la declaracié d"abséncia de conflicte d'interés

19. REVISIO DE PREUS

Atesa la durada del termini d"execucio del contracte no es preveu revisio de preus.

20. OBLIGACIONS GENERALS DELCONTRACTISTA

Els drets i les obligacions de les parts seran aquells que resultin de la documentacio
contractual i la normativa aplicable i, en particular, sense ser exhaustiu, els seguents:

- El contractista s’obliga a dur a terme el compliment del contracte en els termes fixats en el
plec de clausules administratives que el regulen, amb subjeccié a la normativa
administrativa i privada que li sigui aplicable.

- El contractista esta obligat a estar al corrent, en tot moment, de totes les obligacions en
matéria fiscal, laboral i d'assegurances socials, seguretat i higiene en el treball i, en
general, d’aquelles que li corresponguin com a empresa o industrial. El contractista sera
responsable de totes les obligacions i prestacions que la legislacio laboral estableix per
al personal que dugui a terme la prestacio del contracte, d’acord amb les disposicions
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dels convenis i les ordenances de treball que hi siguin aplicables.

— El contractista haura d’haver realitzat I'avaluacié de riscos del seu personal. En totes les
activitats i operacions es complira amb la totalitat de la normativa vigent en matéria de
seguretat i salut en el treball i qualsevol altra normativa vinculada amb I'objecte del
contracte.

- El contractista esta obligat a disposar de tots els mitjans técnics, humans i materials que
siguin necessaris per tal de realitzar les obligacions esmentades, sense que pugui
pretextar, sota cap circumstancia, la manca de mitjans per justificar un incompliment i
sense que tingui dret a incrementar cap partida de 'oferta econdmica presentada.

- El contractista és responsable del treball realitzat pels seus col-laboradors, executara el
contracte a risc i ventura seu i estara obligat a indemnitzar de tots els danys i perjudicis
gue es causin a tercers com a consequéncia de les operacions que requereixi I'execucié
del contracte.

- EIl contractista és responsable de la qualitat técnica dels treballs i prestacions que
desenvolupi i de les consequéncies que es puguin produir per a I'Ajuntament, o per a
tercers, de les omissions, errors, métodes inadequats o conclusions incorrectes en
I'execucio del contracte.

— El contractista haura de mantenir els estandards de qualitat i les prestacions equivalents
als criteris econdbmics que van servir de base per a l'adjudicacié del contracte, i el
personal que adscrigui a I'execucié de I'obra haura d'observar els nivells minims de
comportament i les regles de decorum adients. Quan alguna de les persones no observi
aquests nivells i regles, la Corporacié informara al contractista i aquell haura de
substituir-la en el termini més breu possible.

21. REGIM DE PAGAMENT

La direccio facultativa de l'obra expedira cada mes la certificacio d'obra als efectes de
pagament, el qual es realitzara dins del termini legalment establert, sense perjudici que se li
pugui exigir la presentacio dels TC1 i TC2 del personal destinat a I'execucio del contracte, als
efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la
Seguretat Social.

En el cas que en qualsevol de les certificacions de I'obra aparegui un excés o una modificacio
de la mateixa no es considerara valida en el régim de pagament d’aquest contracte si no ha
estat préviament consensuada i justificada de forma separada per la direccié facultativa de
l'obra.

22. TERMINIDE GARANTIADELCONTRACTE

El termini de garantia és de un (1) any, i comengara a comptar des de la data de recepcio de
les obres.

En el moment de la recepcid de les obres es comprovara, en particular, el compliment pel
contractista de les seguents obligacions:
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1. Neteja final de les obres, havent el contractista de restituir a la seva situacio inicial les
zones afectades per les obres i no ocupades per aquestes.
2. El compliment no defectuds del contracte.

Juntament amb la peticio de la recepcié de les obres s’acompanyaran planols “as build” tant
de 'obra com de tots els serveis executats.

Si 'obra es malmet amb posterioritat a I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la
construccio, el contractista respondra dels danys i perjudicis que es manifestin durant els
terminis aplicables d"acord amb les regles generals de la construccid fins un maxim de 10
anys des de la recepcio.

Transcorreguts aquests terminis sense que s’hagi manifestat cap defecte, dany o perjudici
guedara totalment extingida la responsabilitat del contractista.

23. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIODEL CONTRACTE

Les condicions especials en relacio amb I'execucio, de compliment obligat per part de
lempresa contractista i, si escau, per 'empresa o les empreses subcontractistes, son les
segients:

1. L’adjudicatari assumeix, com a condicio especial d’execucio, I'obligacié d’aplicar a la
plantila que executi el contracte les condicions de treball establertes per [I'lltim
conveni col-lectiu sectorial vigent en qué s’enquadri i es desenvolupi la prestacio
contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir.

2. La plantilla de personal de 'empresa adjudicataria que executara el contracte no pot
tenir un percentatge superior al 85% de treballadors amb contracte de caracter
temporal.

3. L'empresa adjudicataria esta obligada a afavorir I'estabilitat d’ocupacié, la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones, i ha de disposar de mitjans propis per al
desenvolupament de la prestacio objecte del contracte.

4. Durant I'execucio del contracte, 'empresa adjudicataria ha de complir i acreditar, per a
les noves contractacions, que almenys un 85% d’aquestes son indefinides.

5. S’ha de mantenir la plantilla de treballadors i treballadores minima adscrita a 'execucio
del contracte, sense que sigui procedent suspendre o extingir els contractes de treball
de la plantilla, excepte les suspensions o extincions consequéncia de la voluntat de la
persona treballadora o d'acomiadaments disciplinaris.

6. L’empresa contractista, en I'elaboracié i presentacid6 de l'objecte del contracte, ha
d’incorporar la perspectiva de génere i evitar els elements de discriminacié sexista en
I'is del llenguatge i de la imatge.

7. Els mitjans de comunicacid, el disseny dels elements instrumentals i la implantacié
dels tramits procedimentals emprats per 'empresa contractista en I'execucié del
contracte hauran de realitzar-se tenint en compte els criteris d’accessibilitat universal i
de disseny per a tothom.

8. L'empresa contractista esta obligada a responsabilitzar-se de portar a terme una
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10.

11.

12.

13.

14.

recollida selectiva dels residus generats durant 'execucié del contracte, i haura de
retirar els envasos buits i embalatges per a depositar-los als contenidors
corresponents o, si escau, en la deixalleria o en un altre sistema de gestié de residus
autoritzat.

L’empresa contractista —-i també, si s’escau, lempresa o0 les empreses
subcontractistes— ha de complir les obligacions d'informacio previstes en l'article 8.2
de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de
gestié del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia, les quals inclouen els
aspectes seguents:

- NIF del contractista o subcontractistes.
- Nom o raé social.
- Domicili fiscal del contractistai, si s’escau, dels subcontractistes.

- Acceptacio de la cessié de dades entre les administracions publiques implicades
per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de
conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia dels drets digitals (annex 3 d’aquest plec).

- Declaracid responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar 'ambit objecte de gestio
(annex 4 d’aquest plec).

- Les empreses contractistes han d’'acreditar la inscripcié al Cens d’empresaris,
professionals i retenidors de I'Agéncia Estatal de I’Administracié Tributaria o al
cens equivalent de I'Administracié Tributaria Foral, que ha de reflectir I'activitat
efectivament desenvolupada en la data de participacié en el procediment de
licitacio.

Aixi mateix, 'empresa contractista —o0 si s’escau, empresa o les empreses

subcontractistes— tenen I'obligacid d’aportar la informacié relativa al titular real del

beneficiari final dels fons en la forma prevista en l'article 10 de 'Ordre HFP/1031/2021,

de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informacioé a

proporcionar per les entitats del sector public estatal, autondmic i local per al

seguiment del compliment de fites i objectius i d’'execucidé pressupostaria i comptable
de les mesures dels components del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia.

Aquesta obligacié s acreditara en qualsevol forma admesa en dret.

L'empresa contractista i totes les subcontractistes hauran de complimentar la
declaracié d’abséncia de conflicte d'interés —-DACI, inclosa a I'annex 2 d’aquest plec.)

L'empresa contractista ha de facilitar la informacié que li sigui requerida per acreditar
el compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla de
Recuperacié, Transformacioé i Resiliéncia a la consecucié del qual contribueix el
contracte. L'incompliment sera una falta greu.

L’'empresa contractista ha de complir les obligacions en matéria mediambiental, aixi
com les obligacions assumides en matéria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital.

L’'empresa ha de complir les obligacions assumides per |'aplicacié del principi de no
causar un dany significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de I"article 17
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del Reglament (UE) 2020/852 (Annex 5 d"aquest Plec)

15. Cal complir els compromisos en matéria de comunicacio, encapgalaments i logotips
que recull I"article 9 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de desembre.

24. INTERPRETACIO DEL PROJECTE, DIRECCIO D'OBRAI EXECUCIO DEL CONTRACTE

24.1. Interpretacio del projecte i direccio de les obres.

Correspon al director/ors de I'obra la interpretacié del projecte i la facultat de dictar les
ordres per al seu desenvolupament. El contractista no podra al-legar en cap cas
indefinicié del projecte. Si al seu judici hi ha alguna indefinicié haura de sol-licitar per
escrit a la direccio facultativa la corresponent definicié. El contractista pot exigir que les
ordres que rebi de la direccid facultativa siguin escrites en el Llibre dordres,
assisténcies i incidéncies que obligatdriament ha de figurar a I'obra. El contractista ha
de signar les ordres com “assabentat’, pero hi pot fer les al-legacions que consideri
oportunes.

L’dérgan de contractacio a través de la direccié facultativa de les obres efectuara la
inspeccio, comprovacio i vigilancia per a la correcta realitzacié de I'obra executada,
ajustant-se al projecte, i a les prescripcions técniques que regeixen el contracte. La
direccid de les obres tindra lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de
materials destinats a les obres. Els materials seran reconeguts abans de la seva
col-locacié en l'obra per la direccié facultativa i sense la seva aprovacié no poden
emprar-se. A tal efecte I'adjudicatari ha de proporcionar un minim de dues mostres pel
seu examen. La direccio facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin
les condicions del projecte. Els materials rebutjats seran retirats de I'obra en el termini
més breu. Les mostres acceptades seran guardades juntament amb els certificats dels
assaigs o analisis per poder comparar-los o contractar-los posteriorment.
24.2. Compliment de terminis i correcta execucio del contracte.

El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execucié del contracte i
dels terminis parcials fixats en el seu cas. Si en relacié a qualsevol termini total o
parcial, el contractista incorregués en demora per causes a ell imputables,
'Administracié podra optar, indistintament, per la resolucié del contracte amb pérdua
de la garantia o per la imposicié de penalitats. L’Administracio tindra la mateixa facultat
respecte de 'incompliment, per causes imputables al contractista, de I'execucio parcial
de les prestacions definides en el contracte. En cas de compliment defectuds de la
prestacié objecte del contracte es podra acordar la imposicié de les corresponents
penalitats. Tot el qual en els termes i forma previstos en els art. 192 a 195 de la LCSP.
Si 'Administracio opta per la imposicié de penalitats, els imports d’aquestes es faran
efectius mitjangant la deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, s’hagin d’'abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués
constituit.

L’import de la penalitat no exclou la indemnitzacié de danys i perjudicis a qué pugui
tenir dret ’Administracio originats per la demora del contractista. Si el retard fos produit
per motius no imputables al contractista s’estara al que disposa l'art. 195.2 LCSP. En
tot cas, la constitucié en demora del contractista no requerira interpel® lacié o intimacio
prévia per part de 'Administracié.

24.3. Control en I'execuci6 del contracte.
L’Administracié per mitja de la direccié de I'obra, efectuara la inspeccid, comprovacio i
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vigilancia per a la correcta realitzacio de l'obra contractada i podra dictar les
instruccions oportunes per al correcte compliment del contracte. Aquestes funcions
s’entenen sens perjudici de les facultats de supervisid que en el seu cas puguin
correspondre al responsable del contracte. A aquest efecte contractara els laboratoris
que siguin necessaris, acreditats d’acord amb la normativa vigent, per tal que duguin a
terme els assaigs, analisis i proves corresponents als materials, i a 'execucio i el
funcionament de les unitats d'obra descrites en el projecte i d'acord amb el Pla de
control de qualitat.

Les operacions, assaigs, proves, comprovacions, llindars de no acceptacié i operatives
a realitzar seran les prescrites per la legislacié aplicable i les descrites a l'apartat
corresponent del projecte. L'import d’aquests treballs aixi com aquells ordenats per la
Direccio d’'obra, seran a carrec del contractista.

L’ens contractant abonara l'import de les factures corresponents a aquests treballs a
lempresa de control de qualitat contractada i facilitara al contractista prova documental
d’aquests imports. Atés que algunes daquestes proves, especialment les
corresponents a les Instal-lacions eléctriques, de climatitzacio i altres, es poden haver
de dur a terme posteriorment a la recepcié de l'obra degut a la necessitat de
comprovar les seves prestacions en condicions reals de treball, la liquidacio per aquest
concepte es dura a terme en el moment de la liquidacié del contracte.

24.4. Resoluciod’incidéncies.
Les incidéncies que puguin sorgir entre 'Administracié i el contractista en I'execucié
del contracte, per diferéencies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé per la
necessitat de modificar les incloura necessariament les actuacions descrites en l'article
97 del RGLCAP. Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les
incidéncies ho requereixi, la seva tramitaci®6 no determinara la paralitzacié del
contracte.

24.5. Despeses consequéncia d’assaigs i analiside materials i unitats d’obra.
El director de les obres pot ordenar que es duguin a terme els assaigs i analisis de
materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que
s’originin seran a carrec del contractista fins un import maxim del 1% del PEM del
projecte.

24.6. Pladeseguretati salut.
El contractista estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en
aplicacié de 'Estudi de Seguretat i Salut en els termes que preveu la normativa vigent.
Aixi mateix, durant 'execucio dels treballs, el contractista estara obligat al compliment
dels “principis generals aplicables durant I'execucié de l'obra” continguts en la
normativa vigent.

24.7. Absénciade conflicte d’interés.
Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisio de
I'execucié de les obres han de prestar la declaracié d’abséncia de conflicte d’interés
segons model Annex 2 d"aquest Plec.

25. CESSIO DEL CONTRACTE | SUBCONTRACTACIO
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25.1.

Els drets i les obligacions que dimanen del present contracte no poden ser cedits pel
contractista a un tercer, llevat d"autoritzacio expressa de I’Ajuntament.

25.2. EI contractista pot concertar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacié amb

subjeccio al que s estableix a I'art. 215 de la LCSP i demés normativa aplicable.

26. PENALITZACIONS

En els

suposits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, 'Ajuntament

podra constrenyer al compliment del contracte, amb imposicié de sancions, o acordar-ne la
resolucio.

L’incompliment o compliment defectués de les obligacions contractuals donara lloc a la
imposicio de sancions.

Son faltes molt greus:

L’incompliment dels terminis d’inici, execucid i finalitzacié de |'obra.
L’incompliment de 'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte que
produeixi un perjudici molt greu.

La paralitzacio total i absoluta de I'execucio de les prestacions objecte d’aquest
contracte imputable al contractista.

La resistencia als requeriments fets per 'Administracid, o la seva inobservanca, quan
produeixi un perjudici molt greu a I'execuci6 del contracte.

La utilitzacio de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un
perjudici molt greu a 'execucié del contracte.

El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document
cobratori.

L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevencié de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les
prestacions.

L’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractacio, si escau.
La reincidencia en la comissié de faltes greus.

Son faltes greus:

La resistencia als requeriments fets per 'Administracio, o la seva inobservanga.
L’incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte que
no constitueixi falta molt greu.

La utilitzacio de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si
escau.

La inobservancga de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les
disposicions d’aplicacio per a I'execucio del contracte.

L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
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normativa general sobre prevencio de riscos laborals i, en especial, de les del pla de
seguretat i salut en les prestacions.

— Fer un us indegut dels béns municipals i el seu equipament durant I'execucio del
contracte.

- Lareincidéncia en la comissio de faltes lleus.

Son faltes lleus:

— Lincompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte que
no constitueixi falta greu.

- Qualssevol altres que afectin obligacions de caracter formal o documental exigides en
la normativa de prevencié de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi resolucié del contracte, ’Ajuntament podra aplicar les sancions seguents,
graduades en atencio al grau de perjudici, perillositat i/o reiteracio:

- Faltes molt greus: multa de fins a un 10 % del preu del contracte. En cas de
reiteracio, s’acordarala confiscacié de la garantia definitiva.

- Faltes greus: multa de fins a un 5 % del preu del contracte.

- Faltes lleus: multa de fins a un 1 % del preu del contracte.

Sanci6 especifica per demora: Independentment de les tipificacions relacionades
anteriorment, quan el contractista, per causes que li siguin imputables, incorri en demora, tant
en relacié amb [linici d'obra, com en relacié amb el termini total o amb els terminis parcials
establerts s’estarai s’imposaran les penalitats previstes en l'art. 193 LCSP.

En la tramitacié de I'expedient, es donara audiéncia al contractista perqué pugui formular
al-legacions, i 'érgan de contractacié resoldra.

Les sancions es faran efectives mitjangant la deducci6 de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia.

27. PROCEDIMENT SANCIONADOR | COMPETENCIA

Seran d’aplicacié les disposicions reguladores del procediment sancionador en |'ambit de
I"’Administracié Local.

La competéncia sancionadora correspondra a |I'Alcalde en les infraccions lleus i al Ple de
I’Ajuntament en les infraccions greus i molt greus.

28. CAUSES DE RESOLUCIO

Sén causes de resolucié del contracte, a més de les previstes en els art 211 i 313 LCSP i
correlatives disposicions del ROAS (Decret 179/1995, de 13 de juny), que resultin aplicables
al contracte, les seguents:

1. Incompliment greu dels terminis previstos d ’execucio de |'obra.
2. Infraccié molt greu de les obligacions essencials del contractista, amb advertiment
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previ i termini per esmena.
3. Reiteracio en la comissio de tres infraccions molt greus.

En la tramitacié de I'expedient, es donara audiéncia a 'empresa contractista perqué pugui
formular al-legacions, les quals seran resoltes per 'drgan de contractacio.

29. MODIFICACIO DEL CONTRACTE

El contracte podra modificar-se en els supdsits i en la forma prevista en els art. 203 a 207
LCSP, i demés normativa legal aplicable.

30. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

30.1. Sense perjudici de 'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la
legislacié vigent, el contractista esta obligat a concertar les corresponents polisses
d’assegurances en les modalitats "tot risc construccid” i "responsabilitat civil", essent al
seu carrec fins a 'acabament del termini de garantia de les obres. A aquests efectes
haura d’unir a la primera certificacié d'obra i a la del mes en el qual hagi de renovar la
polissa, copia de la mateixa i justificant del pagament de la prima o de procedir al seu
pagament per un altre periode. En la recepcio de I'obra haura d’acreditar que la polissa
té vigéncia pel termini de garantia i que la prima corresponent al mateix es troba
totalment abonada. L'Administracié podra procedir a la suspensié del pagament de les
certificacions i, en el cas de la recepcid, a la suspensié del comput del termini de
garantia fins que el contractista acrediti 'acompliment d’'aquesta obligacio, sense que el
periode de suspensié sigui computable a efectes d’indemnitzacié per retard en el
pagament de les certificacions o de la liquidacio.

30.2. EI contractista haura de nomenar un técnic interlocutor en I'obra per la seccié
d’obra que pot coincidir amb el delegat o director d’obra i un técnic per la seccio
d’instal® lacions. Aquests técnics hauran de tenir la titulacid professional que
correspongui a les especialitats técniques necessaries i adequades per I'exercici de les
funcions que ha de desenvolupar. Aixi el delegat o director d’obra, (técnic interlocutor en
Fobra) ha de tenir la titulaci®é minima d’arquitecte técnic o aparellador, amb experiéncia
acreditada en obres similars a les que son objecte d’aquest contracte, i el técnic
interlocutor d’instal-lacions ha de tenir la titulaci6 minima d’enginyer técnic. Aquests
tecnics hauran d’assistir a totes les visites d’obrai sempre que ho requereixi la Direccio
facultativa. El contractista, previ a la formalitzacioé del contracte, haura d’acreditar la
titulacié dels técnics interlocutors nomenats. L'ens contractant es reservara la possibilitat
de sol-licitar la substitucié dels técnics esmentats en el cas de que detecti que no
compleixen amb les garanties suficients per dur a terme I'execucio de les obres.

30.3. El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que en la interpretacio
técnica del contracte, li doni el/la director/a d’obra.

30.4. EIl contractista ha de facilitar al/a la director/a de I'obra i a ’Administracio I'accés a
tota la informacio, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol
moment durant 'execucio de les obres.

30.5. El contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

30.6. El contractista esta obligat a instal-lar pel seu compteial seu carrec la senyalitzacié
necessaria per a indicar 'accés al'obra, la circulacio a la zona que ocupen els treballs i
els punts de possible perill a causa de I'obra, tant en 'esmentada zona com en els limits
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i rodalies. A més, el contractista ha de tenir cura de la conservacié i manteniment dels
cartells i senyals esmentats i estara obligat a la seva immediata reposicio. Les despeses
que s’originin aniran al seu carrec.

30.7. Serveis de seguretat i vigilancia. Segons les caracteristiques que vagi adquirint el
desenvolupament de l'execucié de I'obra, 'Ajuntament podra obligar al contractista a
haver de prestar a carrec seu un servei de seguretat i vigilancia. Per a la prestacio dels
serveis objecte d’aquesta clausula, el contractista haura de subscriure un contracte amb
una empresa inscrita en el Registre dempreses de Seguretat del Ministeri d’interior o en
el Registre Especial, en el qual consti el numero d’autoritzacid, les activitats autoritzades
i ambit territorial, del qual en presentara una copia a I'Ajuntament. En cas
d’'incompliment de l'anterior obligacié en matéria de seguretat i vigilancia, 'Ajuntament
quedara facultat per a subscriure directament el corresponent contracte i repercutir-lo al
contractista.

30.8. El contractista, com a minim vuit dies abans de la data de l'inici de les obres, esta
obligat a instal-lar pel seu compte i a carrec seu, prévia la conformitat de 'organisme o,
si s’escau del responsable del contracte, la tanca publicitaria que informi sobre l'inici i
la finalitzacio de les obres, i la placa permanent en finalitzar |"actuacié, dacord amb el
model oficial aplicable segons la normativa reguladora de les subvencions de
finangcament de |‘obra que aixi ho exigeixin. Aixi mateix, ha de comunicar a
Administracio, mitjangant la direccié facultativa de I'obra les incidéncia que puguin
sorgir durant I'execucio a I'efecte de I'oportuna informacio als ciutadans i administracions
afectats i a realitzar les actuacions d’informacio, en el cas que I'Organisme aixi ho
requereixi.

30.9. El contractista facilitara 'execucié del Pla de control de qualitat de 'obra per part de
lempresa que designi 'ens contractant. Aquest control sera a carrec del contractista
d’acord amb el que disposen les clausules d’aquest plec.

30.10. El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la
normativa vigent en matéria de proteccié de dades de caracter personal. En
qualsevol cas, el contractista no podra accedir als documents, arxius, sistemes i suports
que continguin dades de caracter personal sense autoritzacié expressa de l'drgan
competent. En el cas que el personal vinculat a 'empresa adjudicataria tingués acces,
directe o indirecte, a dades o informacions de caracter personal, I'empresa els exigira el
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a qué haguessin
pogut tenir accés en el desenvolupament de I'activitat o servei prestat.

30.11. Gestié dels residus. El contractista ha d’acreditar haver signat amb un gestor
autoritzat un document d’acceptacié que garanteixi la correcta destinacio dels residus
separats per tipus, en compliment de la normativa vigent en matéria d’enderrocs i altres
residus de la construccio i de gestid dels residus de construccio i demolicio, sota la
supervisio i acceptacio de la direcci6 facultativa.

31. INTERPRETACIO IJURISDICCIO

31.1. L’organ de contractacié té la prerrogativa d’interpretar el contracte i resoldre els
dubtes que ofereixi el seu complimentiexecucid, sens perjudici del tramitd audiéncia a
| contractista.

31.2. Les questions litigioses relatives a la contractacio, interpretacié, modificacid, resolucio
i efectes d"aquest contracte corresponen a la jurisdiccio contenciosa- administrativa.
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Les Preses, desembre de 2024

ANNEX 1: DECLARACIO RESPONSABLE A INCLOURE EN EL SOBRE A

DECLARACIO RESPONSABLE DE CAPACITAT PER A CONTRACTAR,
D’AUTORITZACIO DE NOTIFICACIO ELECTRONICA, DE PERTINENCA A GRUP
EMPRESARIAL O PRESENTACIO EN UTE, | ALTRES

................................. ,amb DNInUM. ..o, €N NOM
propi 0 en qualitat de representant Iegal de la persona jUI‘Idlca
.. .,ambCIF . . |dom|C|I|a

als efectes de licitar en el procediment d’adjudicacié del contracte dobres d” execu0|o del
“Projecte basic i executiu d’'ampliacié dels vestuaris de la zona esportiva de Bosc de Tosca”,

DECLARO RESPONSABLEMENT QUE:

a)- Tinc capacitat d’obrar i no incoro en cap causa legal de prohibici6 de contractar amb
I’Administracio.

b)- Estic al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

c)- Cap de les persones que formen part dels organs de govern i administracié d’aquesta
empresa incompleix la legislacio vigent en matéria de conflictes d’interessos dels alts carrecs,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions o dels carrecs electes.

d)- L'empresa conforma grup empresarial, segons allo previst a |'art. 42 del Codi de Comerg,
denominat ..o , 1 lintegren les entitats seguents
€)-LEeS EMPreSES....cuiveeeieeeiiereee e [ e ee et e e que
concorren de forma conjunta i solidaria, en cas de resultar adjudicataries, es comprometen a
constituir-se en uni6 temporal d’empreses (UTE) per a |'execucié del contracte de
referéncia i deSIgNEN @ . ..oooooiiiiiiiee e

NIF. ..o, com a representant de la UTE en aquest procés de I|C|tac:|o i que les
empreses participen en la UTE amb els percentatges seguents
................................................... % ,%

f)- La informacié i documents aportats en els sobres presentats sén de contingut
absolutament cert i vigent actualment.

g)- Autoritzo I'’Ajuntament de les Preses a que pugui practicar validament totes les
notificacions de |'expedient de contractacid, mitjangant el servei e-NOTUM, i designo com a
persona autoritzada per a rebre les notificacions @ ...
amb NIF........... , amb numero de teléfon mobil....................... , i declaro que la bustia electronlca
on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitacié i els posteriors tramits
d’adjudicacio, formalitzacio, modificacié, negociacid, execucié i extincié normal o anormal del

contracteés _ @ )

| perque consti, signo aquesta declaracio responsable.

(Lloc data) / (Signatura)
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ANNEX 2: DECLARACIO D’ABSENCIA DE CONFLICTES DINTERES PER A EMPRESA
CONTRACTISTAI SUBCONTRACTISTAA INCLOURE EN EL SOBRE A

................................ ,amb DNINUM......cooveeeieieiee e, €0 NOM
propi o en qualitat de representant legal de la personajuridica . .....................
.. eee..,ambCIF.............idomicilia........

als efectes de licitar en el procediment d’adjudicacié del contracte d’obres d’execucié del
“Projecte basic i executiu d’'ampliacio dels vestuaris de la zona esportiva de Bosc de Tosca”,

32. DECLARO RESPONSABLEMENMT:

Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, aixi com la
normativa que li és aplicable, i que tinc coneixement que l'article 61.3, “Conflicte d'interessos”,
del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol
(Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte d’interessos quan I'exercici
imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromes per raons familiars, afectives, d’afinitat
politica o nacional, d’interés econdmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interés
personal.

Segon. Que conec larticle 64, “Lluita contra la corrupcio i la prevencié dels conflictes
dinteressos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, que
defineix el conflicte d’interessos com “qualsevol situacio en qué el personal al servei de I'organ
de contractacio que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitacio o
pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interés financer,
economic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independencia
en el context del procediment de licitacio”.

Tercer. Que ni jo, ni, si és el cas, la persona juridica que represento es troba en cap situacié
que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles per la participacio en el
procediment de contractacio, ni que pugui comprometre el compliment d’aquestes obligacions
en cas de resultar adjudicataria.

Quart. Que ni jo, ni, si és el cas, la persona juridica que represento es troba en una situacio
de conflicte d'interés, d’acord amb la definicié de Il'article 61 del Reglament Financer de la UE
que pugui dificultar o comprometre de cap manera el compliment de les obligacions
esmentades a |'apartat anterior.

Cinque. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat de
presa de decisions o control sobre ........ (nom empresa)............ no es troben en la situacio de
conflicte definida a l'apartat quart.

Sisé. Que em comprometo a posar en coneixement de I'drgan de contractacio, sense dilacio,
qualsevol situacié de conflicte d’interées que comprometi o pugui comprometre el compliment
de les obligacions esmentades.

Sete. Que he subministrat informacio exacta, verag i completa en el marc d’aquest expedient,
i que tinc coneixement que la falsedat de la present declaracié i la informacié subministrada
comporta les consequéncies contractuals, administratives o judicials que estableixi la
normativa d'aplicacio i la documentacio contractual.
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(Lloc idata) / (Signatura)

ANNEX 3: DECLARACIO DE CESSIO | TRACTAMENT DE DADES EN RELACIO AMB
L'EXECUCIO D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |
RESILIENCIA (PRTR) AINCLOURE EN EL SOBRE A

(A signar empresa contractista i subcontractistes)

................................ =10 1 o3 11| 1V o o RN <1 o W 0 1o 00
propi 0 en qualitat de representant Iegal de la persona jUI‘Idlca

.. .,amb CIF . . |dom|C|I|a

com a potenC|aI participant com a contractista o subcontractista del contracte d’ obres
d’execucié del “Projecte basic i executiu d’'ampliacié dels vestuaris de la zona esportiva de
Bosc de Tosca”, finangat amb recursos publics provinents del PRTR

DECLARO RESPONSABLEMENT

Que conec la normativa que és aplicable, en particular els apartats seguents de I'article 22 del
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel
qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia:

A- La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de I'is de fons en relacio
amb les mesures destinades a I'execucié de reformes i projectes d'inversio en el marc del pla
de recuperacid i resiliéncia, en un format electronic que permeti fer cerques i en una base de
dades unica, les categories harmonitzades de les dades seglents:

I. El nom del perceptor final dels fons;

Il. El nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un
poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unié o nacional en matéria de contractacio
publica;

lll. Els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o
del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva(UE) 2015/849 del
Parlament Europeu i del Consell;

IV. Una llista de mesures per a I'execucio de reformes i projectes d'inversio en el marc del
PLA de recuperaci6 i resiliéncia, juntament amb l'import total del finangament public de les
mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del
Mecanisme i altres fons de la Unio.

B.- Apartat 3: “Les dades personals esmentades a |'apartat 2, lletra d), d ‘aquest article només
seran tractades pels estats membres i per la Comissio als efectes i al llarg de la corresponent
auditoria de |I"aprovacio de la gestid pressupostaria i dels procediments de control relacionats
amb la utilitzacié dels fons relacionats amb I"aplicacié dels acords a que fan referéncia els
articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d"aprovacié de la gestié de la
Comissio, de conformitat amb I article 319 del TFUE, el Mecanisme estara subjecte a la
presentacio d’informes en el marc de la informacié financera i de rendici6 de comptes
integrada a qué fa referéncia I'article 247 del reglament financer i, en particular, per separat,
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en I'Informe anual de gesti6 i rendiment”.

D"acord amb el marc juridic exposat, accedeixo a la cessié i al tractament de les dades amb
les finalitats expressamentindicades en els articles esmentats.

(Lloc i data) / (Signatura)

ANNEX 4: DECLARACIO DE _COMPROMIiS DE_COMPLIMENT DELS PRINCIPIS
TRANSVERSALS (A SIGNAR PER L’EMPRESA CONTRACTISTA i LES
SUBCONTRACTISTES) AINCLOURE EN EL SOBRE A

DECLARACIO DE COMPROMIS EN RELACIO AMB L'EXECUCIO D'ACTUACIONS DEL PLA
DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (PRTR)

................................ ,amb DNl NUM. ..., €N NOM
propi 0 en qualitat de representant Iegal de la persona jUI‘Idlca

.,amb CIF . ) |dom|C|I|a

com a poten0|al participant com a contractista o subcontractista del contracte d’ obres
d’execucié del “Projecte basic i executiu d’'ampliacié dels vestuaris de la zona esportiva de
Bosc de Tosca”,, finangat amb recursos publics provinents del PRTR

DECLARO

El compromis de la persona/entitat que represento amb els estandards més exigents en
relacio amb el compliment de les normes juridiques, étiques i morals, i adoptaré les mesures
necessaries per a prevenir i detectar el frau, la corrupcié i els conflictes d'interés, i comunicaré
si escau a les autoritats que siguin procedents els incompliments observats.

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les
sigles en anglés do no significant harm) en I'execucié de les actuacions dutes a terme en el
marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finangament i que, en cas d’haver-n’hi, no em
consta cap risc d'incompatibilitat amb el regim d’ajuts d’estat.

(Lloc i data) / (Signatura)

ANNEX 5: DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE
NO CAUSAR PERJUDICISIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALSEN EL
SENTIT DE L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852 (A SIGNAR PER L’EMPRESA
CONTRACTISTAILES SUBCONTRACTISTES)AINCLOURE EN EL SOBRE A

................................. ,amb DNInUM.....ccooooviiiiiiiiiiee v, €0 .NOM
propi 0 en qualitat de representant Iegal de la persona Jurldlca
.,amb CIF . . A dom|C|I| a.

com a potencial participant com a contractista o subcontractista del contracte d’ obres
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d’execucidé del “Projecte basic i executiu d’'ampliacio dels vestuaris de la zona esportiva de
Bosc de Tosca”, finangat amb recursos publics provinents del PRTR

DECLARO SOTALA MEVA RESPONSABILITAT QUE

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als segUents
objectius mediambientals:

« Mitigacié del canvi climatic.

+ Adaptacioé al canvi climatic.

+ Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.

+ Economia circular, inclosos la prevencio i el reciclatge de residus.

+ Prevencio i control de la contaminacié a 'atmosfera, l'aigua o el sol.
+ Proteccid i restauracio de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s’adequen, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura i
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperacio, transformacid i resiliéncia.

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa
mediambiental vigent que sigui aplicable.

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finangament pel Pla de
recuperacid, transformacié i resiliéencia d’acord amb la Guia técnica sobre I'aplicacié del
principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de
Recuperacié i Resiliencia (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisié d’execucié del Consell
relativa a I'aprovacié de l'avaluacié del pla de recuperacio i resiliéncia d’Espanya i al seu
annex.

+ Construccio de refineries de cru, centrals térmiques de carbé i projectes que impliquin
I'extraccio de petroli 0 gas natural, a causa del perjudici a 'objectiu de mitigacié del canvi
climatic.

+ Activitats relacionades amb els combustibles fossils, inclosa la utilitzacio ulterior d’aquests,
excepte els projectes relacionats amb la generacié d'electricitat i/o calor utilitzant gas natural,
aixi com amb la infraestructura de transport i distribucié connexa, que compleixin les
condicions establertes a I'annex lll de la Guia técnicade la Comissio Europea.

+ Activitats i actius en el marc del régim de comerg de drets d'emissio de la UE (RCDE) en
relaci6 amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que
provocaran no se situaran per sota dels parametres de referéncia pertinents. Quan es prevegi
que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provocades per I'activitat subvencionada
no seran significativament inferiors als parametres de referéncia, cal facilitar una explicacio
motivada al respecte.

+ Compensaciédels costos indirectes del RCDE.
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+ Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusidé no
s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus perillosos
no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar
I'eficiéncia energetica, capturar els gasos d'escapament per emmagatzematge o utilitzacio, o
recuperar materials de les cendres d'incineracié, sempre que aquestes accions no comportin
un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o a una prolongacioé de la
seva vida util. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a cada planta.

+ Activitats relacionades amb plantes de tractament mecanic-biologic. Aquesta exclusié no
s'aplica a les accions en plantes de tractament mecanic-biologic existents, quan aquestes
accions tinguin per objecte augmentar I'eficiencia energética o el recondicionament per a
operacions de reciclatge de residus separats, com el compostatge i la digestié anaerdbia de
bioresidus, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de
tractament de residus de les plantes o una prolongacié de la vida util. Aquests detalls s'hauran
de justificar documentalment per a cada planta.

+ Activitats en qué I'eliminacio a llarg termini de residus pugui causar danys al medi ambient.
e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin
materialitzar una vegada realitzada I'activitat.

Tinc coneixement que l'incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaracio
dona lloc a l'obligacid de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora
corresponents.

(Lloc i data) / (Signatura)

ANNEX 6: “OFERTA RELATIVA A CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT JUDICI DE
VALOR” AINCLOUREEN EL SOBREB

............................................... NIF ..., €N NOM Propi, 0 en representacio de
PEMPrESA ...oveeeeeeeeee e JCIF e, , domiciliadaa. |,
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la

contractacio relativa a les obres d’execucié del “Projecte basic i executiu d’ampliacio dels
vestuaris de la zona esportiva de Bosc de Tosca”, finangat amb recursos publics provinents
del PRTR , es compromet a executar el contracte amb subjeccio al Projecte d’obra i al Plec
de Clausules Administratives, que accepta integrament, i proposa |'oferta Técnicaseguent :

1.- En relaci6 amb el criteri d"adjudicacié que depenent d’un judici de valor (Clausula 15.2)
proposo i acompanyo:

1. Pla de treball i estudi del procés constructiu.

2. Pla de treball de minimitzacié de I'impacte de les obres al normal funcionament de la
instal-lacio

3. Memodria de minimitzacio de I'impacte ambiental
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(Lloc, data i signatura del licitador)

ANNEX 7: “OFERTAECONOMICAI ALTRES CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA” A INCLOURE EN EL SOBRE C

............................................... NIF........ccccceiiiisiiiiesieeeeeeeen, €N NOM Propi, 0 en representacio de
PEMPrESaA ...oveeeeeeeeee e ,CIF , domiciliadaa.
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractacio relativa a les obres
d’execucié del “Projecte basic i executiu d’'ampliacié dels vestuaris de la zona esportiva de
Bosc de Tosca”, finangat amb recursos publics provinents del PRTR, es compromet a
executar el contracte amb subjeccié al Projecte d’obra i al Plec de Clausules Administratives,
que accepta integrament, pel preu i demés compromisos seguents :

1.- Oferta economica : Es compromet a executar el contracte pel preu seguent (en lletres
T 41T 01 TSSO
................................................................................... (<10 (oL T (RS i i

2.- Millores voluntaries: Ofereixo la realitzacio de la totalitat o part de les obres i actuacions

contemplades en I'annex de millores al projecte executiu de 'ampliacio dels vestuaris de la
zona esportiva del Bosc de Tosca, d’'acord amb el seglient (marcar casella)

Barem de puntuacié.

Millora 01 — Portes i Manetes - 1.174,96 euros 3,50 punts
Millora 02 — Pintat Sostres - 501,17 euros 1,50 punts

3.- Increment del termini de garantia: Ofereixo incrementar el termini de garantia del

contracte, previst en el Plec en un (1) any, a ra6 de 4 punts per cada any d’increment
addicional, fins un maxim de vuit (8) punts (marcar casella).

Un any- 4 punts
Dos anys.- 8 punts.

4.- Risc i ventura del licitador: Assumeixo les despeses dun possible increment
d’amidament respecte a les previsions del Projecte o bé l'assumpcié d’'un possible imprevist
no contemplat en projecte (marcar casella).

Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins Fins
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
%  Imprevistos | Fins | 0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8
assumits a 8| punts | punts | punts | punts | punts | punts | punts | punts | punts | punts
integrament pel | punts
licitador
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5.- Disposod’'una campa d’'obra i maquinaria amb accés rodat a menys de (marcar casella):

Campa amb accés rodat a menys de 10 km de l'obra..........ccccveeeeiiiencnnnee 5
Campa amb accés rodat entre 10i 15 km de l'obra..........cccoocvveieeiiiineceneee. 3
Campa amb accés rodat amés de 15 km de l'obra.........ccceeeeiiiiiiiiiiennnnnn. 0

A tal efecte acompanyo la documentacié que acredita aquesta disponibilitat (cal acompanyar
el titol de propietat, de lloguer....) o bé l'acord subscrit amb un tercer que garanteixi el
compromis de disponibilitat en cas de resultar guanyador del procés de licitacié.

(Lloc, data i signatura del licitador)
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