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INFORME JUSTIFICATIU DE PROPOSTA D'INICI DE LICITACIO PER LA CONTRACTACIÓ DE 
LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ DE LA 
PLAÇA ALFONSO COMIN, FASE 2, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ SOCIALMENT 
RESPONSABLE. 
 
 
 
 
1. NECESSITATS  
 
 
La Plaça Alfonso Comin constitueix un espai lliure de nova creació ubicat al barri del Fondo, que sorgeix 
com a conseqüència d’una actuació urbanística i de regeneració urbana, el principal objectiu de la qual 
és l’obertura de la connexió entre els carrers de Juan Valentin Escalas i Listz, prevista al Pla General 
Metropolità de 1978. 

L’operació urbanística per consolidar aquesta connexió ha estat objecte de diverses modificacions de 
planejament, l’última de les quals es va aprovar definitivament el 14/02/2017 mitjançant una modificació 
puntual de PGM. 

L’Administració Actuant en aquesta operació urbanística és l’INCASÒL, segons el conveni signat el 
14/03/2006, que actua com a responsable de l’expropiació dels terrenys necessaris, l’enderroc de les 
edificacions i la construcció dels nous edificis.  

En data 23/12/2016 se signa un conveni amb l’INCASÒL, mitjançant el qual l’Ajuntament assumeix la 
redacció dels projectes d’urbanització i l’execució de les obres dels espais lliures, contribuint l’INCASÒL 
al finançament de les obres amb l’aportació de 300.000 €, que provenen dels acords del conveni anterior 
de 2006. 

Degut a la planificació de la gestió urbanística prevista per l’INCASÒL per aquesta actuació, l’execució 
de les obres d’urbanització de la Plaça Alfonso Comin es va haver de dividir en dues fases. Cada fase 
va associada a la construcció d’un edifici d’habitatge públic, que dona façana a l’àmbit de la plaça 
corresponent, quedant ambdues places separades per l’obertura de la connexió Juan Valentin Escalas 
- Listz, que constitueix un vial.  

Segons el conveni signat en data 23/12/2016 entre Ajuntament i INCASOL, correspon a l'Ajuntament 
l'execució de les obres d'urbanització de la plaça a la qual dona façana l'edifici d'habitatges. 

Les obres corresponents a la Fase 1 es van executar entre setembre de 2019 i juliol de 2020. 

La licitació objecte del present informe contempla la Fase 2 i les obres d’aquesta fase no afecten a la 
estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’àmbit objecte del contracte. 

A continuació s’indica l’àmbit de la Fase 1 executada i l’àmbit de la Fase 2 objecte del projecte: 

 



Es fa constar expressament que el projecte executiu que regira l’execució del contracte d’obres han estat 
supervisats pels serveis tècnics municipals, d’acord amb l’exigència marcada per l’article 235, en 
relació a l’apartat 6è de la disposició addicional 3a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, i per tant, s’ha comprovat que s’han tingut en compte per a la seva 
redacció les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que 
són aplicables per aquest tipus de projecte. 

Consta a l’expedient l’acta de replanteig per la qual es comprova la realitat geomètrica i la disponibilitat 
dels terrenys de l’àmbit d’execució de les obres  

 
 
2. TRAMITACIO I PROCEDIMENT 
 
 
La tramitació serà ORDINÀRIA. 
 
El procediment serà OBERT SIMPLIFICAT per raó de la quantia. 
 
 

PROCEDIMENT DE LICITACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OF. 

Obert simplificat 20 dies naturals 

 
 
 
3. DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS 
 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres referents al “Projecte executiu modificat de la 
urbanització de la plaça Alfonso Comin, Fase 2” redactat per l’enginyer de camins canals i ports, Eric 
Renom Estragués, amb un pressupost per contracte de 478.237,59 € (IVA inclòs). Aquest projecte va 
ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local del 14 de novembre de 2023 i va ser aprovat 
definitivament per la Junta de Govern Local del 10 de setembre de 2024.  

Complementàriament a l’objecte del contracte es vol fomentar el respecte al medi ambient i la qualitat 
laboral com a mesura de contractació pública socialment responsable 

L’objecte del contracte NO pot ser dividit en lots atesa la naturalesa i característiques de la intervenció, 
d’acord amb l’art.99.3.b. LCSP.  

Les obres impliquen l’execució de diferents treballs com per exemple treballs de demolicions, moviment 
de terres, pavimentacions i ferms, sistemes de sanejament, enllumenat, senyalització, etc. Segons la 
programació i planificació de l’obra tots els treballs estan relacionats entre si i en molts dels casos es 
troben solapats en el temps. La qual cosa exigeix una coordinació conjunta i interrelació entre els 
diferents professionals i equips que hi intervindran. I per tant, NO és possible procedir a una contractació 
per LOTS. 

En cas contrari, se’n veuria compromesa una correcta execució del contracte d’obres des del punt de 
vista tècnic, atès que implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions i això es 
pot veure impossibilitat per la seva divisió en lots i execució realitzada per una pluralitat de contractistes 
diferents. 

D’altra banda, el fet de dividir les prestacions en lots, comprometria l’encaix econòmic de l’actuació, al 
distorsionar les previsions temporals i econòmiques previstes, en detriment de la finalitat que es pretén.  

Cal tenir en compte a més que d’acord amb la doctrina fixada per la Direcció General de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya  en  la Directriu 1/2018 per la qual es fixen criteris d’actuació per 
a la divisió en lots dels contractes d’obra, en els contractes amb  VEC igual o inferior 500.000 €, es pot 
justificar la no divisió en lots del contracte d’obres per raó de la quantia. 

Amb la no divisió en lots es compleixen els requisits de procediment i publicitat, i els principis d’igualtat i 
no discriminació i concurrència establerts en la normativa de contractació. 

La classificació CPV per aquest contracte és : 

45211360-0 Treballs de construcció i desenvolupament urbà 
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4. PRESSUPOST DE LICITACIO. SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU  
 
  
El pressupost base de licitació és de 395.237,68 € (PEC sense IVA) segons el desglossament següent: 
 

Pressupost (inclòs BI i DG) IVA  21 % Pressupost base licitació 

 
395.237,68 € 

 
82.999,91 € 478.237,59 € 

 
El pressupost és comprensiu de la totalitat de l’obra i el valor estimats subministraments necessaris per 
la seva execució així com el control de qualitat. 
 
A nivell de certificació, les partides executades es certificaran d’acord amb el preu ofertat i  les partides 
alçades es certificaran mitjançant treballs realment executats que valoraran la direcció facultativa de les 
obres aplicant, als preus del banc de dades BEDEC de l’ITEC vigent en el moment de l’aprovació del 
plec, el percentatge de baixa ofertat. 
 
L’import d’abonament de les partides alçades a justificar mitjançant justificants de pagament serà l’import 
del justificant de pagament (sense IVA) sobre el qual se li aplicarà els coeficients de despeses generals 
i benefici industrial del pressupost del projecte, i l’IVA. 
 
Valor Estimat de Contracte (VEC) és de 395.237,68 € (IVA exclòs).  
 
 
 
5. CONTRACTE RESERVAT 
 
 
No.       
 
 
6. APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA 
 
 
 

 
Aplicació pressupostaria 

 
Projecte comptable  Anualitats 

5500/15100/6190001 2019/2/MILLO/3 
 

2025 
 

 
 
El finançament inicialment previst per aquestes obres és el següent (IVA inclòs): 

 
 

80 % Préstec    382.214,43 € 

20 % Institut Català del Sòl    96.023,16 € 

 
 
 
 
 
 



 
 
7. TERMINI DEL CONTRACTE  
 
 
Tot i que el termini d’execució proposat al projecte executiu és de 16 setmanes (4 mesos 
aproximadament) es considera que es  molt difícil poder donar compliment a aquesta exigència donades 
les característiques de l’obra i es fixa el termini d’execució en 25 setmanes (6 mesos 
aproximadament). 
Aquest termini es comptabilitza des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, prèvia 
aprovació del corresponent pla de seguretat i salut, i fins a la signatura de recepció favorable sense 
esmenes per part de l’Ajuntament. 
 
 
 
8. ESPECIAL HABILITACIÓ. SOLVENCIA I/O CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 
 
 
Especial HABILITACIÓ  empresarial o professional    NO       
 
8.1.- Solvència econòmica i financera   
 
Volum anual de negocis o volum anual de negocis en I’ àmbit d'activitats corresponents a I’ objecte del 
contracte, referit al millor exercici dintre dels 3 últims exercicis disponibles en funció de la data de creació 
o d'inici de les activitats de l'empresari, amb un import igual o superior al pressupost de licitació. 

8.2.- Solvència tècnica o professional 
 
Relació de les principals obres realitzades en els últims 5 anys que inclogui import, dates i destinatari, 
públic o privat. Els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o 
visats per  competent, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest 
o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració. 

Mínim de solvència:  2 contractes d’obres d’espai públic similars per import cadascun igual o superior 
al pressupost de licitació. Els treballs executats per qui resulti primer classificat s’acreditaran amb la 
presentació dels certificats de bona execució dels contractes declarats per complir amb el mínim de 
solvència. 

8.3.- Classificació del contractista.  

Al ser un contracte d’obres amb import inferior a 500.000,00 €, IVA exclòs, el licitador pot substituir la 
solvència mínima requerida per la següent classificació: 

 
8.4.- Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.  
 
Donada la naturalesa del contracte d’obres a desenvolupar, els licitadors hauran de justificar 
convenientment l’adscripció dels mitjans següents a l’execució del contracte d’obres: 
 
1. Mitjans PERSONALS: 
 

 SI. Segons el següent: 
 
Donades les característiques del contracte d’obres a desenvolupar i la necessitat  de coordinar diferents 
capítols (enderrocs, obra civil, instal•lacions) és necessari que s’adscriguin a l’obra  mitjans personals 
amb experiència acreditada i titulació adient. 
 
A continuació es defineixen els requeriments mínim, que es consideren adients, per tal d’assegurar la 
correcta execució i coordinació dels diferents capítols de l’obra: 
 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

G 6 3 
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FUNCIÓ/CATEGORIA 

 
TITULACIÓ 

 
EXPERIÈNCIA  

 
DEDICACIÓ  

Cap d’obra 

Arquitecte, Arquitecte 
tècnic, Enginyer superior 
o Enginyer tècnic, o altra 
titulació habilitant  

 
ACREDITI un mínim de 3 anys 
d’experiència com a CAP D’OBRA, 
havent realitzat almenys 2 obres 
d’urbanització en nucli urbà en els 
últims 5 anys, amb pressupost igual o 
superior a 395.000€ cadascuna (PEC 
IVA exclòs) 
 

 
50% 

Encarregat Encarregat d’obra 

 
ACREDITI un mínim de 3 anys 
d’experiència com a ENCARREGAT, 
havent realitzat almenys 2 obres 
d’urbanització en nucli urbà en els 
últims 5 anys, amb pressupost igual o 
superior a 395.000€ cadascuna (PEC 
IVA exclòs) 
 

100% 

 
Topògraf 

Topògraf o titulació 
habilitant 

 

------- 
Segons 

necessitats i 
a petició de la 

D.F. 

 

Acreditació: 
 

1) Tots els licitadors hauran de presentar l’annex 1 on descriuran la participació del cap d’obra i 
l’encarregat en almenys 2 obres d’urbanització en nucli urbà en els últims 5 anys, amb pressupost 
igual  o superior a 395.000 € (IVA exclòs) cadascuna, i la titulació del cap d’obra.  

 
2) El primer classificat, a més, aportarà la següent documentació acreditativa de la titulació i 

experiència: 
 

Per al cap d’obra: 
  
➢ Títol universitari i justificació de la formació en el cas que assumeixi les tasques de responsable 

del compliment del pla de seguretat i salut. 
 
➢ Currículum professional o informe de vida laboral amb una extensió màxima de 4 fulls i que 

justifiqui clarament i sens dubte els 3 anys d’experiència sol·licitada. 
 

➢ Les 2 obres descrites a l’annex 1 han d’estar clarament incloses al currículum o han de ser 
totalment coherents amb l’acreditació de la vida laboral. Per acreditar l’execució de les obres 
caldrà acompanyar  document justificatiu per a cada obra consistent en un certificat o informe 
emès per l’òrgan contractant o la direcció facultativa en el qual s’especifiqui clarament que ha 
exercit com a cap d’obres. 

 
 
Per a l’encarregat d’obra: 
 
➢ Currículum professional o informe de vida laboral amb una extensió màxima de 4 fulls i que 

justifiqui clarament i sens dubte els 3 anys d’experiència sol·licitada. 
 
➢  Les 2 obres descrites a l’annex 1 han d’estar clarament incloses al currículum o han de ser 

totalment coherents amb l’acreditació de la vida laboral. Per acreditar l’execució de les obres 
caldrà acompanyar  document justificatiu per a cada obra consistent en un certificat o informe 
emès per l’òrgan contractant o la direcció facultativa en el qual s’especifiqui clarament que ha 
exercit com a encarregat. 

 
 
 



Per al topògraf: 
 
➢ Titulació habilitant  

 
En cas de les UTE’s la formació de la plantilla pot estar integrada per personal de les diferents empreses 
que hi formin part. 

 
8.4.2.- Mitjans MATERIALS:  

 
 NO. El contractista haurà d’adscriure els requerits en projecte/PPT 
 SI. Segons el següent: 

 
8.5.- Subcontractació , certificats  i altres declaracions a especificar pels licitadors. 
 
    NO 
 
 
 
9.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
 

L’únic criteri de valoració que servirà de base per a l’adjudicació de la present contractació és avaluable 
amb fórmula segons el detall següent: 

 

Criteris de valoració automàtics (100 punts) punts valoració 

9.1. Oferta econòmica 60 punts Fórmula 

9.2. Utilització formigó sostenible 15 punts Automàtic 

9.3. Gestió eficient de l’energia en l’obra 15 punts Automàtic 

9.4. Enllumenat provisional durant les obres 10 punts Automàtic 

 

9.1. Oferta econòmica (màxim 60 punts) 

Es valorarà la baixa econòmica degudament justificada. La formulació per a la valoració d’aquest criteri 
és la següent: 

Pi = Pmax − Pmax · [
(Bmax−Bi)

n

Bmax
n ] 

On: 
Pi = Puntuació de la oferta que es valora 
Pmax = Puntuació màxima (60 punts) 
Bi = baixa de la oferta en % 
Bmax = major baixa en % de les ofertes presentades 
n = 2 
 
Les ofertes es presentaran amb dos decimals. En l’aplicació de les fórmules el valor s’arrodonirà amb 
els dos primers decimals. En cas d’empat en la puntuació, s’arrodonirà amb els decimals necessaris per 
a que la oferta més econòmica obtingui  la màxima puntuació. 
 
Justificació de la fórmula utilitzada. La fórmula de càlcul que s’estableix per aquest concurs és una corba 
que mira d’afavorir les ofertes que tinguin la millor relació qualitat-preu. Amb n=1 seria la utilitzada 
normalment en les licitacions per l’ajuntament. Per tal de garantir una proporcionalitat molt més 
adequada per igual qualitat de servei s’ha establert n=2. Es considera que aquesta fórmula és molt més 
proporcional per valorar la baixa econòmica, no provocant una diferència excessiva de puntuació per 
una qualitat similar de servei. A més introdueix un terme social, ja que una baixa important no es trasllada 
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de igual forma a la puntuació, afavorint d’aquesta forma les condicions socials dels treballadors vinculats 
a aquest contracte.  

Els licitadors han de revisar el projecte en la seva totalitat per tal d’emetre la seva oferta. En 
conseqüència, amb l’oferta presentada s’entendrà que els licitadors coneixen i accepten el projecte, 
assumint el contingut en totes les seves parts i respecte tots els seus elements i descripcions, tant de la 
part gràfica, com de la memòria, pressupost i annexos. 

Justificació:  A efectes de la seva valoració, la baixa de l’oferta haurà d’estar degudament justificada 
mitjançant tots i cadascun dels següents documents:  

• Relació detallada del pressupost per partides  

• Justificació de preus unitaris 

• Resum de pressupost  

• Últim Full  

Tots els documents han de seguir el format dels documents continguts del projecte i s’han de presentar 
en format informàtic TCQ 2000 de l’ITEC i també en format PDF signat digitalment.  

Ambdós formats, arxiu TCQ i PDF són necessaris que es lliurin per tal de poder comprovar l’oferta en 
cas de ser necessari i haurà d’haver una total correspondència entre un i altre document.  

Aquesta documentació permetrà analitzar la justificació del preu unitari de cada partida i les despeses 
associades a la ma d’obra a fi efecte d’analitzar, si s’escau, la seva hipotètica adequació als convenis 
existents. 

Aquests preus unitaris no només serviran per justificar l’oferta presentada sinó que seran contractuals i 
serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, per al pagament d’aquesta.  

El pressupost ofert ha de ser compatible 100% amb el pressupost de licitació per tal de garantir la 
congruència i homogeneïtat de les ofertes a valorar.  

Cal tenir en compte que pel que fa a la justificació que es presenti el pressupost ofert ha de ser 
compatible 100% amb el pressupost de licitació per tal de garantir la seva congruència i homogeneïtat 
de les ofertes a valorar. En aquest sentit, l’import de les partides alçades o xifrades a preu fet a justificar 
i/o d’abonament íntegre, detallades a continuació és fix i no susceptible de cap baixa (PARTIDES NO 
SUBJECTES A BAIXA): 
 

LOCALITZACIÓ UNITAT CONCEPTE IMPORT PEM 

05.21 U 

Pagament a companyia per a increment de potència en la tarifa 

2.0 amb discriminació horària i instal·lació d'un comptador de 

lloguer nou. Inclou gestió. 

488,64 € 

11.01.18 PA 

Partida alçada a justificar relativa al pagament a E-

DISTRIBUCIÓN del pressupost de la sol·licitud 0000684862 de 

la part corresponent a desenvolupar per un industrial homologat 

o per la companyia en modalitat rasa-client , que correspon a 

l'obra mecànica per al soterrament dela línia aèria existent del 

c/Terrassa, segons pressupost de la companyia.. 

27.500,00 € 

11.01.19 PA 

Partida alçada a justificar relativa al pagament a E-

DISTRIBUCIÓN del pressupost de la sol·licitud  de la part 

corresponent al tot-client, que correspon a les tasques i drets 

de connexió de la companyia per al soterrament dela línia aèria 

existent del c/Terrassa, segons pressupost de la companyia. 

6.500,00 € 

13.1 PA 
Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a 

l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut 
6.368,01 € 

 

(*) Respecte les partides alçades a justificar, el seu amidament i abonament s’efectuarà d’acord amb el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, aplicant-li els preus unitaris que figuren en el quadre de 
preus ofert, o en tot cas, justificant amb factures de tercers d’obligat pagament.  



En el supòsit que un licitador ofereixi baixa sobre qualsevol de les esmentades partides com a part de 
la seva oferta global, s’aplicarà a la puntuació total establerta per l’oferta una minoració d’1 punt per cada 
fracció de 50 € d’import de baixa ofert (del PEM – pressupost d’execució material), corresponent a la 
suma total de baixa de cada partida alçada. No es faran servir decimals, arrodonint a l’alça aquesta 
minoració. 

En cas que l’esmentat licitador resulti finalment adjudicatari, les partides alçades no subjectes a baixa 
en les quals el licitador sí hagi ofert baixa, es certificaran d’acord amb el paràgraf (*), aplicant el 
percentatge de baixa ofert en aquella partida.  

 

Seran excloses les ofertes no justificades entenent com a tals aquelles que no annexen tots i 
cadascun dels documents establerts en aquest apartat no essent possible incorporar-los 

posteriorment ja que es consideren essencials per afectar al contingut material de l’oferta. 

 

9.2. Utilització formigó sostenible (15 punts)  

La millora del medi ambient influeix directament en l’objecte contractual com un mitjà d’assegurament 
d’una gestió eficient de l’energia en l’execució del contracte, per aquest motiu es valora com a criteri de 
qualitat directament vinculat a l’objecte del contracte la utilització de formigó sostenible en l'execució de 
les obres, segons les característiques establertes al següent quadre: 

 

Mesura a aplicar Puntuació 

Utilització de formigó sostenible en l'execució de les obres. 5,00 punts 

 

S’entén com a formigó sostenible els formigons no estructurals amb el 100% de l'àrid reciclat (tant gruixut 
com fi), mentre que en el cas dels formigons estructurals només s'ha d’incorporar el 20% de l'àrid reciclat 
gruixut d'origen formigó, límit actual permès per la normativa. 

Justificació: Presentació de compromís de compliment. 

La comprovació de la millora s’haurà de realitzar durant l’execució de l’obra mitjançant l’aportació dels 
justificants i certificats que corresponguin que es presentaran amb la certificació corresponent i en 
qualsevol cas a petició de la DF i que hauran de ser validats per la Direcció Facultativa per tal de procedir 
al pagament de la certificació. 

Una vegada subministrat el formigó, la Direcció Facultativa podrà sol·licitar els assajos d’aquest material 
que cregui convenients, a més podrà sol·licitar: 

• El tipus i origen dels materials reciclats i/o reutilitzats que s'incorporaran en la mescla del 
formigó. 

• Certificacions i/o documentació tècnica que doni suport a la qualitat i sostenibilitat del formigó 
ofert. 

• Central del subministrament del formigó per tal que es trobi a una distància màxima de 30 
km de l'emplaçament de l'obra, promovent així la reducció de la petjada ecològica associada 
al transport del material. 

 

9.3. Gestió eficient de l’energia en l’obra (15 punts) 

La millora del medi ambient influeix directament en l’objecte contractual com un mitjà d’assegurament 
d’una gestió eficient de l’energia en la execució del contracte, per aquest motiu es valora com a criteri 
de qualitat directament vinculat a l’objecte del contracte posseir el certificat ISO 50001 de Sistema de 
Gestió Energètica o certificat equivalent. 

 

 

La puntuació es farà d’acord amb el detall establert al següent quadre: 
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Tenir implantats els sistema de Gestió Energètica ISO 

50001 (o equivalent) 

Puntuació 

SI 5,00 punts 

NO 0,00 punts 

Justificació: Presentació de document acreditatiu de tenir la ISO 50001 (o equivalent).  

• No es valoraran les ofertes que hagin sol·licitat el certificat o estiguin en procés de rebre’l, 
però que a data de la presentació d’ofertes no tinguin el corresponent certificat o 
documentació acreditativa. 

 

9.4. Enllumenat provisional durant les obres (10 punts)  

Es valorarà amb 10 punts que  seguint les directrius del supervisor municipal del contracte o de la DF, 
s’executin totes les actuacions necessàries per garantir durant l’execució de les obres i al seu àmbit 
d’urbanització i zones limítrofes que es puguin veure afectades, una il·luminació mínima de l’àmbit de 
10 luxes i 15 luxes en les zones dels portals, accessos a guals o passos de vianants,  de conformitat 
amb els criteris establerts al  Reglament de Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior 
i la norma UNE-EN 13201, (que estableix els criteris d’il·luminació per vies i àrees urbanes). Aquestes 
actuacions inclouran la instal·lació de nous punts de llum i/o la modificació dels existents. 

La millora cobreix  tant les obres previstes com aquelles addicionals que es requereixin per assegurar 
una correcta il·luminació, millorant la seguretat i l'habitabilitat de l'entorn urbà. L'empresa contractista 
assumirà el cost i la responsabilitat d'aquestes actuacions." 

Justificació: Presentació de compromís de compliment. 

La Direcció Facultativa o el supervisor municipal comprovaran la correcta execució de la millora a través 
de visites d'obra i la revisió de la documentació tècnica corresponent. 

 

 
10.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE BAIXA ANORMAL  
 
 
Es consideraran, en principi, com baixes anormals, les ofertes inicialment admeses i considerades 
vàlides que es trobin en els següents supòsits: 

❖ Si es presenta un licitador, quan el preu ofertat sigui inferior en un 20% respecte el pressupost 
base de licitació. 

❖ Si es presenten dos licitadors, quan el preu ofertat sigui inferior al 15% a l’altra oferta. 

❖ Si es presenten tres o més licitadors, quan les ofertes siguin inferiors al 10% de la mitjana 
aritmètica de les ofertes presentades.  

L’aplicació d’aquests percentatges es realitzarà sobre les ofertes econòmiques (IVA exclòs) en €, no 
sobre el percentatge de baixa de l’oferta.   

 

 
11. GARANTIA DEFINITIVA   
 
 
Si. Fórmula habitual.  
 
 
 
12.- CESSIÓ DEL CONTRACTE  
 
 
No s’admet la cessió, atesa la naturalesa condicions i terminis del contracte. 
 
 



13.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
 
Sí és permet la subcontractació, amb els condicionants següents:  

La solvència requerida de les empreses subcontractades haurà de ser proporcional a l´import a 
subcontractar. 

Si es subcontracta més del 70% de l’obra a una única empresa, aquesta haurà de tenir la mateixa 
solvència requerida al contractista principal. 

Al ser una obra petita, per garantir la qualitat de l’execució només és permet un nivell de subcontractació.  

No es permet subcontractar els treballs relacionats amb les funcions de cap d’obra i encarregat. Aquests 
professionals formen el nucli de l’empresa en l’execució de l’obra i són els principals responsables 
d’aquesta, i per tant, es considera d’obligat compliment que siguin persones adscrites a la plantilla  de 
l’empresa.  

 
14.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC, 
MEDIAMBIENTAL O D’ALTRE ORDRE 
 

El contractista, com a condició especial d’execució del contracte de caràcter social estarà obligat a 
acreditar que el personal adscrit a l’execució del contracte ha realitzat o realitzarà accions de 
sensibilització i formació respecte als drets establerts a les lleis d’igualtat de gènere, els drets establerts 
al conveni col·lectiu d’aplicació en matèria d’igualtat de gènere o de conciliació familiar. 

A efectes de comprovar el compliment d’aquesta condició el contractista presentarà al responsable del 
contracte a l’inici de la seva execució una declaració responsable conforme a la realització de la 
formalització o l’acció de sensibilització realitzada i/o prevista realitzar pel personal adscrit, amb el detall 
de les formacions/sensibilitzacions d’aquestes.  

 
 
15.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
 
1. Pla de seguretat: El contractista haurà de realitzar el corresponent pla de seguretat i salut en el 

treball, el qual haurà de ser informat favorablement pel coordinador de seguretat, i aprovat per 
l’Ajuntament prèviament a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 

2. Oficina obres: Des de la signatura del contracte de l’encàrrec fins a la finalització de totes les tasques 
objecte del contracte, el contractista haurà de disposar d’una oficina en la qual es realitzaran les 
tasques de gabinet.  

 
3. Assegurances: El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil per un mínim 

de 300.000 €. 
 
4. Pla d’Obres i proposta d’implantació: El contractista que no hagi presentat el pla d’obres amb 

l’oferta, estarà obligat a petició del responsable municipal o de la DF, a presentar la planificació de 
les obres amb les tasques clarament desglossades i que s’ajusti al termini màxim del projecte. 
Tanmateix haurà de presentar la proposta d’implantació d’obres simultàniament al pla d’obres. El 
contractista té l’obligació de tenir en tot moment el pla d’obres global visible i actualitzat en funció del 
decurs de l’obra.  

 
5. Prioritzar l’accés aparcament edifici HPO INCASOL: És d’interès públic prioritzar la posada en 

servei de l’aparcament de l’edifici HPO de l’INCASOL ubicat a la plaça Alfonso Comin, en aquest 
sentit, l’adjudicatari seguint les instruccions de la DF o supervisor municipal prioritzarà en la 
planificació de l’obra l’execució de l’entrada d’aquest aparcament per tal que es pugui posar en servei 
lo més ràpid possible. Així mateix haurà de garantir durant l’obra, excepte moments en que l’execució 
de l’obra ho impedeixi, un pas provisional que permeti l’accés de vehicles a l’aparcament. 

 
6. Preencaix altimètric: Degut a que en la data de l’aprovació del projecte executiu de les obres objecte 

d’aquesta licitació l’edifici d’HPO promogut per l’INCASOL no estava finalitzat no va ser possible 
confirmar les cotes reals de trobada entre l’edifici i la plaça essent necessari per executar 
correctament les obres  cal efectuar per part del contractista un preencaix altimètric i d’adaptació de 
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la planta proposta a partir de les cotes definitives del nou edifici i del carrer Bruc, així com de les 
noves escomeses de l’edifici, executades en posterioritat al projecte. Aquest preencaix s’haurà de 
lliurar en format PDF i editable a la DF, durant les 2 primeres setmanes des de l’inici de l’obra per tal 
de ser validat abans de la seva execució. 

 
7. Presses i instal·lacions provisionals de serveis: El contractista estarà obligat a contractar al seu 

càrrec tots els serveis provisionals que necessiti així com la instal·lació de quadres, execució i 
instal·lació d’escomeses, instal·lacions de subministrament provisionals incloent-hi la legalització, 
posada en marxa i els consums de combustible per al funcionament de grups electrògens provisionals 
si escau i qualsevol altre element que sigui necessari per a l’execució de les obres, que requeriran el 
vist i plau del coordinador de seguretat de l’obra. 

 
8. Control de qualitat: La realització  del control de qualitat de l’obra està inclosa en el contracte a 

càrrec del contractista fins al límit del 1,5 % del PEM del contracte vigent en cada moment.  
 

9. Certificats de material: Es obligació del contractista lliurar els certificats de subministrament 
d’aquells materials que determini la DF juntament amb l’escrit d’assignació d’aquest material a l’obra 
donat pel proveïdor, abans de la seva col·locació i/o utilització. Aquests lliuraments seran condició 
preceptiva no només per validar el material i permetre la seva posada en obra sinó també per al seu 
abonament. 

 
10. Presentació de mostres i assajos de materials o unitats d’obra: El contractista estarà obligat a 

facilitar sense càrrec, les mostres, models o prototips dels elements o d’algunes unitats d’obra (com 
poden ser mostres de pavimentació, etc.) que sol·liciti la Direcció Facultativa. Tanmateix executarà 
les proves o assajos indicats per la DF que siguin necessaris per assegurar el compliment de la 
normativa vigent, especialment pel que fa al lliscament dels paviments, compactació de sub-bases 
i/o ferms, etc.  

 
11. Vigilància i seguretat: El contractista serà responsable de la custodia del recinte de les obres. El 

recinte d’obres s’haurà de protegir amb una tanca provisional adequada sobre la que es farà una 
revisió diària del seu estat fent les operacions de manteniment escaients, per tal de garantir-ne la 
seguretat de les persones alienes a les obres i la no intrusió. 

 
12. Reposició dels elements: El contractista estarà obligat a la reposició de qualsevol element malmès, 

públic o privat, com a conseqüència de les obres, així com qualsevol element afectat per les 
actuacions realitzades sempre sense cap sobrecost per l’Ajuntament. 

 
13. Garantir la implantació de la vegetació plantada. Per tal de garantir la correcta implantació de la 

vegetació el contractista ha de protegir els parterres vegetals i escossells amb una tanca tipus Rivisa 
o equivalent seguint les indicacions del departament de Parcs i Jardins, per garantir la correcta 
implantació de la vegetació plantada. A més, la plantació d'arbustos o plantes als escossells haurà 
de ser protegida amb una tanca específica, feta amb 4 posts rodons de fusta natural de 6 cm de 
diàmetre, units per dues fileres de corda natural, fixades directament a les peces de l’escossell. 
Aquesta tanca no té característiques antivandàliques, sinó que està dissenyada com una protecció 
temporal fins a la correcta implantació de la vegetació. El període de protecció s'ajustarà el termini 
necessari fins, en qualsevol cas, el termini de garantia establert per assegurar una adequada 
implantació i creixement de la vegetació.  

 
14. Compliment del termini i recepció general de les obres: El contractista haurà de preveure 

l’organització dels recursos necessaris per executar les obres en el termini establert segons la seva 
oferta. L’acta de recepció de les obres s’haurà de fer abans de finalitzar aquest termini. El contractista 
estarà obligat a facilitar tota la documentació contractual i econòmica de l’obra (inclòs la certificació 
final) amb 20 dies d’antelació  a la celebració de l’acta formal de recepció.  

 
15. Legalització instal·lacions: El contractista estarà obligat a redactar tots els documents necessaris 

(Projecte, certificacions, inspeccions i butlletins), efectuar tots els tràmits necessaris per a legalitzar 
totes les instal·lacions davant la Generalitat de Catalunya i gestionar la seva posada en marxa. La 
instal·lació no es considerarà conclosa fins que els esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats. 
La documentació corresponent es lliurarà al responsable municipal en el moment de la recepció. Les 
instal·lacions de l’edifici han de ser executades per instal·ladors autoritzats. Serà requisit 



indispensable haver legalitzat les instal·lacions segons la normativa vigent abans de la signatura de 
l’acta de recepció.  
 

16. Documentació final de les obres i “as built”: El contractista estarà obligat, un cop finalitzades les 
obres, a elaborar per compte pròpia, el projecte d’obra executada (DOE o “projecte as-built”) amb els 
plànols d’obra i instal·lacions realment executades, amb la col·laboració del director facultatiu de les 
mateixes i presentar-lo abans de la certificació final d’obra perquè la direcció facultativa procedeixi a 
la seva revisió i acceptació.  

 
 
16.- CONFIDENCIALITAT . PROTECCIÓ DE DADES 
 
 

No. 

 
17.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE  
 
 

No, es preveuen. 

 
18.- PREUS CONTRADICTORIS 
 
 

Si. Conforme la clàusula general del PCAP i a l’article 205 de la LCSP. 

 
19.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. FORMA DE PAGAMENT 
 

L’Ajuntament abonarà al contractista l’import de l’obra executada, mitjançant certificacions mensuals 

d’obra expedides pel tècnic director i signades per aquest i pel contractista, que hauran de contenir la 

relació valorada de les obres en el moment de l’expedició. 

Un cop aprovada la certificació, el contractista presentarà la factura electrònica corresponent pel mateix 

import, la qual haurà de ser conformada pel responsable del contracte. 

Tant la caràtula de la certificació com el format de factura s’hauran d’ajustar als models d’aquesta 

corporació amb el format i encapçalaments que marqui l’Ajuntament. 

 
 
20 .- PENALITZACIONS ESPECIFIQUES 
 
 

Es tindran en compte possibles penalitzacions establertes a la clàusula general de PCAP. 

 
 
21.- TERMINI GARANTIA 
 

Garantia definitiva: SI 

La garantia establerta per aquest contracte serà de 1 any, a comptar des de l’acta de recepció dels 
treballs o informe favorable equivalent. 

No obstant, finalitzat aquest termini el contractista respondrà per vicis ocults de la construcció en els 

termes establerts a l’article 244 de la LCSP i clàusula 32 del PCAP. 

 
 
22.- PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ 
 

Aquesta licitació estava prevista al primer trimestre del pla anual de contractació del 2024.  

No obstant finalment es proposa la licitació al quart trimestre del 2024 degut a que el projecte executiu 
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es va aprovar inicialment al novembre del 2023 condicionant l’aprovació definitiva, a que s’hagues 
formalitzat la cessió a l’Ajuntament per part de l’INCASOL del sòl objecte d’urbanització de la Fase 2, en 
compliment dels acords del conveni signat 23/12/2016. Finalment i degut a aquest fet el projecte no va 
poder ser aprovat definitivament fins el 10 de setembre de 2024. 

 

 
22.- SERVEI GESTOR I TÈCNICS/TÈCNIQUES  MUNICIPALS RESPONSABLES 
 
 

Responsable 
Noms i 

cognoms 
Càrrec e-mail /telèfon 

Supervisors 
municipals del 

contracte 

Cristian 
Salas Pastor 

Arquitecte tècnic. Servei 
d’Habitatge i Regeneració 

Urbana 

 

salaspc@gramenet.cat 

93.462.40.00 ext. 3536 

Adrià 
Lafuente 

Arquitecte tècnic. Servei 
d’Habitatge i Regeneració 

Urbana 

 

lafuentera@gramenet.cat 

93.462.40.00 ext. 3531 

Interlocutora 
de la partida 

Dolors Egea 
Analista del Servei de Gestió 
Econòmica i Administrativa 

egeapd@gramenet.cat 

 

 
Santa Coloma de Gramenet, en la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristian Salas Pastor 
Arquitecte tècnic  
Servei d’Habitatge i Regeneració Urbana  

mailto:lafuentera@gramenet.cat


 

                                                                                                                                                                                           

 
ANNEX 1.- QUADRE ACREDITACIÓ SOLVÈNCIA MITJANS PERSONALS 
 

Fitxa de justificació de l’experiència del cap d’obra i de l’encarregat i titulació del topògraf 

2 obres d’urbanització nucli urbà en els últims 5 anys amb pressupost final d’execució igual o superior 
a 395.000 € IVA exclòs 

PEL CAP D’OBRA: 

OBRA NÚM 1 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

 

Data inici – Data final 
d’execució 

 

OBRA NÚM 2 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

 

Data inici – Data final 
d’execució 
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PER L’ENCARREGAT D’OBRA: 

OBRA NÚM 1 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

 

Data inici – Data final 
d’execució 

 

OBRA NÚM 2 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

 

Data inici – Data final 
d’execució 

 

 

 

PEL TOPÒGRAF: 

Titulació  

 

 

 


