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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I PROPOSTA DE LA CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI DE DIRECCIÓ D’OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 
LABORAL I REDACCIÓ DEL DOCUMENT D’OBRA EXECUTADA DE L’OBRA DE 
“RENOVACIÓ DE L’ARMARI ELÈCTRIC A L’EDIFICI D’ENTRADA DELS NOUS DIPÒSITS 
DE L’ETAP LLOBREGAT - Id. Pla 2.1.88” 

Antecedents 

El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei 
d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament 
Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, estableix que l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter 
Llobregat (en endavant, ATL), és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb 
personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera, i plena capacitat d'obrar per 
al compliment de les seves funcions. 

Atès els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu de prestar 
el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i subministrament 
d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa 
d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i construir, conservar, gestionar i 
explotar la xarxa d'abastament Ter Llobregat, que justifica que la prestació objecte d’aquestes 
actuacions s’ajusta a les funcions de l’àmbit competencial d’ATL. 

Atès el que preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar constància de la 
necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament així com d’informar 
sobre la insuficiència de mitjans de que disposa ATL per a portar-los a terme amb mitjans 
interns. 

Justificació de les necessitats 

La necessitat i idoneïtat del contracte es justifica per disposar de la direcció d’obra i 
coordinació de seguretat i salut de les obres que s’han de licitar per a l’execució de les obres 
de RENOVACIÓ DE L’ARMARI ELÈCTRIC A L’EDIFICI D’ENTRADA DELS NOUS DIPÒSITS 
DE L’ETAP LLOBREGAT. 

Aquestes obres pretenent adequar la sala elèctrica que hi ha a l’edifici dels dipòsits d’entrada 
de l’ETAP Llobregat, on s’ubiquen els quadres elèctrics de control d’aquesta part del procés 
de potabilització, així com dos quadres auxiliars. Aquests quadres porten més de 12 anys en 
servei, amb unes condicions d’alta concentració de clor ambiental, que ha afectat de manera 
important a tots els equips elèctrics i electrònics. Amb l’adequació es pretén substituir els 
quadres elèctrics i realitzar les mesures necessàries per reduir les concentracions de clor 
ambient a la sala elèctrica. 

El detall tècnic de les necessitats de cadascuna d’elles es defineix amb detall i precisió en el 
corresponent plec de prescripcions tècniques particulars. 

Justificació de la insuficiència de mitjans 

Actualment, ATL no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats 
d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal necessari 
en número, perfil professional i disponibilitat suficients. 
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Conclusió 

Per tot l’exposat, el Director de Manteniment informa favorablement la contractació del servei 
de DIRECCIÓ D’OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL I REDACCIÓ 
DEL DOCUMENT D’OBRA EXECUTADA DE L’OBRA DE RENOVACIÓ DE L’ARMARI 
ELÈCTRIC A L’EDIFICI D’ENTRADA DELS NOUS DIPÒSITS DE L’ETAP LLOBREGAT, Id. 
Pla 2.1.88 (SC24/000660) i proposo que es tramiti el corresponent expedient mitjançant el 
procediment següent: 

1.- Procediment 

Obert 

2.- Tipus 

Serveis 

3.- Objecte del contracte 

La contractació dels serveis per part d’una enginyeria de la Direcció d’obra, la Coordinació de 
Seguretat i Salut, i la redacció del document de l’obra executada (D.O.E.) de l’actuació de 
“RENOVACIÓ DE L’ARMARI ELÈCTRIC A L’EDIFICI D’ENTRADA DELS NOUS DIPÒSITS 
DE L’ETAP LLOBREGAT” inclosa a la línia 2.1.88 del Pla d’Inversió. 

Justificació de la no divisió en lots 

La no divisió en lots es justifica tenint en compte que si aquesta es realitzés, es podria posar 
en risc l’execució del contracte ja que si el personal integrant de l’equip de l’assistència tècnica 
es contractés a diferents empreses, fallaria la correcta coordinació entre aquests i per tant la 
qualitat del servei a prestar. 

Codi CPV: 71520000-9 Serveis de supervisió d’obres 

4.- Dades econòmiques 

4.1. Determinació del preu 

 Tant alçat 

 Preus unitaris 

 Honoraris / Tarifes 

4.2. Valor estimat del contracte 

S’entén per valor estimat del contracte el valor de l’import total, sense incloure l’Impost del 
Valor Afegit, a pagar segons les estimacions realitzades. 

El mètode aplicat pel càlcul del valor estimat del contracte s’ha obtingut d’acord amb els criteris 
establerts a l’article 101 de la LCSP. Concretament s’ha tingut en compte totes les despeses 
que el desenvolupament del servei pugui ocasionar a la part contractada (personal, 
desplaçaments, dietes, material, oficina tècnica, etc.), sense cap excepció i prenent com a 
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base els preus actuals de mercat, així com el volum dels contractes successius similars 
adjudicats per ATL. 

4.3. Pressupost base de licitació (import màxim ofert): QUARANTA-QUATRE MIL 
TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (44.304,15 €), IVA inclòs 

S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del contracte 
pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit. 

Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent de tenir 
en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculats per a la 
seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació: 
 

a. Pressupost : 36.615,00 € 
b. Import total de l’IVA  7.689,15 € 
c. Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 44.304,15 € 

 
El pressupost de licitació es desglossa de la següent manera: 
 

Costos directes (87%) Costos indirectes (13%) Total Costos 

31.855,05 € 4.759,95 € 36.615,00 € 

 

JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST: 

El preu del contracte es justifica en base al pressupost del plec de condicions tècniques 
d’aquesta licitació (Clàusula 6 i Annex 2 del PPT).Els licitadors presentaran l’oferta en PDF 
conforme al model de l’Annex 3. 

No es podrà, però, oferir a la baixa les partides que apareguin amb import fix no zero en el 
pressupost lliurat per ATL, essent causa d’exclusió aquelles proposicions que no respectin 
aquesta instrucció i que corresponen a les següents partides del pressupost: P-4 i P-5. 

4.4. Contracte harmonitzat 

No 

5.- Existència de crèdit 

5.1. Partida pressupostària 

Id. Pla 2.1.88 – Renovació armaris elèctrics Edifici entrada Dipòsits 3-4 de l’ETAP Llobregat, 
del Pla d’Inversió 2024-2028. 

5.2. Expedient d’abast plurianual 

Si 
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Any Import (IVA Exclòs) 

2025 36.615,00 € 

6.- Termini de durada del contracte 

TERMINI: Nou mesos (9) a comptar des de la signatura de l’acta d’inici. 

PRÒRROGA: No 

NOMBRE PRÒRROGUES PREVISTES: No aplica 

7.- Tramitació de l’expedient 

7.1. Tramitació 

Ordinària 

7.2. Contracte reservat 

 Si  Centres Especials d’Ocupació d’Iniciativa Social 

 No  Empreses d’Inserció Social 

   Altres (Especificar) 

8.- Variants 

No 

9.- Solvència i classificació empresarial 

9.1. Classificació empresarial 

Al tractar-se d’un contracte de serveis, l’empresari acreditarà el compliment dels requisits 
específics de solvència que s’exigeixen a continuació. 

9.2. Solvència Econòmica i Tècnica o professional 

Article 87 LCSP: Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de major volum 
de negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior de 54.000,00 €, quantitat que 
com a màxim suposa una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 

L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant l’aportació 
dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa està inscrita en 
aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el qual estigui inscrit. Els 
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el volum anual de 
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DM/fv 5 

Solvència Tècnica o professional 

Article 90.a) LCSP: Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar 
naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte (obres o manteniment de 
instal·lacions elèctriques i d’automatització), executats durant els darrers cinc (*) anys que 
inclogui: import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs efectuats 
s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per l’òrgan competent, 
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte 
privat, mitjançant un certificat de bona execució expedit per aquest o, a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la documentació de què 
disposi que acrediti la realització de la prestació. L’import anual acumulat que l’empresa ha 
d’acreditar com executat durant l’any de major execució dels últims cinc anys, en treballs 
d’igual o similar naturalesa que els de l’objecte del contracte, és com a mínim el 
corresponent al 70 per cent de l’anualitat mitjana del contracte, i que en aquest cas es fixa 
en la quantitat de 45.000,00 €. 

(*) S'amplia el termini de la solvència tècnica fins a cinc (5) anys per tal de garantir un nivell 
adequat de competència. 

Per aquest contacte, si l’empresa licitadora és de nova creació (antiguitat inferior a 5 anys) 
la seva solvència tècnica s’acreditarà per mitjà d’allò establert a les lletres b) a i) de l’article 
90.1 de la LCSP, sense que en cap cas sigui aplicable allò establert a la lletra a), relatiu a 
l’execució d’un nombre determinat de serveis. Concretament per aquesta licitació es demana: 

c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l’empresari 
per garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i recerca de l’empresa. 

9.3. Adscripció o dedicació de mitjans personals o materials a l’execució del 
contracte. 

Sí 

Obligació essencial: Sí 

En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, es configura com a obligació contractual essencial 
l’adscripció a l’equip d’execució d’aquest contracte, de forma permanent durant la totalitat de 
la seva vigència de la relació de tècnics, que necessàriament hauran de complir com a mínim 
amb els requisits establerts en el plec de prescripcions tècniques (Clàusula 4.2) d’aquesta 
licitació: 

✓ Director/a de l’obra (responsable del contracte) 

Obligació NO essencial: El licitador proposat com adjudicatari també haurà d’adscriure a 
l’execució del contracte, durant tota la seva vigència, les següents figures que com a mínim 
haurà de complir amb els requisits tècnics establerts a la clàusula 4.3 i 4.4 del PPTP i no tindrà 
la condició d’obligació essencial: 

✓ Coordinador/a de Seguretat i Salut 

✓ Delineant/a projectista 
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Aquest compromís quedarà integrat en el contracte i la de presentar el proposat com 

adjudicatari d’acord amb el model de l’Annex 1: ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS. 

9.4. Altres documents i/o requisits a sol·licitar als licitadors o a l’adjudicatari. 

A banda de la documentació específica que s’indiqui en el PCAP, l’empresa proposada com 
a adjudicatària del contracte haurà de presentar, amb posterioritat al procés de licitació: 

✓ Acreditar mantenir durant tot el període del contracte una pòlissa d’assegurança de 

responsabilitat civil, que haurà de cobrir necessàriament totes les contingències i 

riscos inherents als treballs, tant del personal destinat als treballs objecte del contracte 

com dels possibles danys que es puguin originar a tercers, i per un import mínim de 

600.000.-€ per sinistre i any, i un sublímit per víctima en la R.C. patronal de com a 

mínim 300.000.-€. En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’adjudicatari 

serà plenament i íntegra responsable dels riscos no assegurats, segons s’indiqui al 

PCAP. 

✓ Acreditació de la formació i experiència de tots els membres que formaran part de 
l’equip tècnic, en els termes establerts en el plec de bases tècniques d’aquesta licitació 
(clàusula 4 del PPTP). Aquesta acreditació constarà del currículum amb tot l’historial 
professional i dels certificats expedits o visats pels òrgans competents 
(administracions, col·legis professionals o empreses). 

✓ Aportar compromís d’adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest contracte 
durant la totalitat de la seva vigència. Aquest compromís quedarà integrat en el 
contracte i es seguirà, per a la seva presentació, el model de l’Annex 1. 

✓ En el cas que l’empresa hagi justificat la solvència mitjançant el concurs d’altres 
entitats (article 75 de la LCSP “Integració de la solvència amb mitjans externs”), haurà 
d’acreditar fefaentment que disposa d’aquests recursos abans de l’adjudicació del 
contracte. 

✓ Aportar una declaració responsable sobre la compatibilitat dels màxims responsables 

del contracte en relació amb les dedicacions d’aquestes persones en altres contractes 

vigents amb ATL, segons model Annex 5. 

10.- Puntuació mínima a obtenir en la valoració dels criteris sotmesos a un judici de 
valor 

10 punts 

11.- Criteris d’adjudicació 

La proposta d’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-
preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració de la 
qualitat i del preu. 

La incorporació a les ofertes de qualsevol informació que permeti deduir l’import de la 
proposició econòmica serà causa d’exclusió. 
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Sobre un total de 100 punts, la valoració màxima del preu de les ofertes serà de 49 punts i la 
valoració màxima de la qualitat de serà de 51 punts. 

La valoració de la qualitat s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a judici de 
valor i una altra part mitjançant l’aplicació de criteris automàtics. 

La valoració de les ofertes per criteris qualitatius es concretarà en una puntuació: 

P = P(judici valors)+P(automàtics) 

• Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de 
valor 

La valoració es realitzarà entre totes les ofertes admeses, atenent als conceptes i barems dels 
següents criteris: 

Criteris de judici de valor 
Puntuació 
màxima 

a) Memòria tècnica descriptiva i anàlisi del projecte. 16 

b) Sistemes per el seguiment i control de les 
diferents etapes de l’obra i control qualitat 

10 

La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes, la valoració dels quals depèn d’un judici de 
valor (a i b), serà de 26 punts. La puntuació mínima exigida per poder resultar adjudicatari 
serà de 10 punts. 

Per als criteris a) i b) es realitzaran diferents valoracions Vi (i=1,2,3,...). 

Fórmula a aplicar a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor: 

La fórmula lineal proposada amb l’aplicació de la qual la millor oferta sempre rep la màxima 
puntuació i que distribueix proporcionalment les puntuacions en relació a les valoracions 
prèvies obtingudes per les propostes tècniques, és la següent: 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑖𝑀𝑎𝑥 𝑥 (
𝑉𝑖

𝑉𝑖𝑀𝑎𝑥
) 

Pi = Puntuació de l’Oferta a Puntuar 

PiMax = Puntuació del criteri 

Vi = Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua 

ViMax = Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada 

Aquesta valoració es realitza en dos passos d’acord a la següent descripció. 

Pas 1: Valoració amb valors numèrics que permetin ordenar les ofertes: 

Es durà a terme la valoració numèrica dels diferents criteris i/o subscrites donant lloc a un 
conjunt de valoracions Vi (i=1,2,3,...). 
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Es definirà, per a cada valoració “i” el valor ViMax que correspondrà a la valoració que obtingui 
l’oferta millor valorada. La valoració es farà entre el valor 0 i el valor P iMax establert a les bases 
de la licitació per a cada valoració “i”. 

Pas 2: Puntuació de les ofertes: 

Un cop realitzada la valoració de les ofertes es procedirà a la seva puntuació. Per tal que la 
puntuació dels diferents criteris mantingui una relació de proporcionalitat entre les diferents 
ofertes es procedirà de la següent manera. 

Per a cada oferta la puntuació Pi, associada a la valoració Vi serà: 

a) si ViMax ≥ 0.75 PiMax, és a dir, si almenys una de les ofertes es valorada amb un valor 
igual o superior al 75% de PiMax, aleshores: 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑖𝑀𝑎𝑥 𝑥 (
𝑉𝑖

𝑉𝑖𝑀𝑎𝑥
) 

b) en cas contrari, si ViMax < 0.75 PiMax, aleshores: 

𝑃𝑖 = 𝑉𝑖 

La valoració de l’oferta d’acord als criteris a) i b) serà Pab = ∑ Pi . 

A continuació es descriuen els criteris i subscrites que formen part del judici de valors i els 
seus requisits i a l’Annex 4 es descriu la documentació per a la valoració tècnica de les ofertes: 

a) Memòria tècnica descriptiva i anàlisi del projecte: 

Es valorarà amb una puntuació màxima de 16 punts. Aquesta memòria constarà de tres 
apartats: 

a.1) Coneixement i aspectes rellevants de les obres (0-6 punts). 

Valoració:  V1: El licitador presentarà una breu descripció tècnica de les característiques 
principals de l’obra: obra civil, desmuntatge dels armaris, instal·lació d’armaris, 
aparamenta elèctrica i de control, substitució de cablejat, posada en servei, etc. 
També es detallaran els equips i materials que formaran part de les instal·lacions 
elèctriques i de control de la sala. S’exposaran també els principals aspectes 
propis de l’obra o externs a la mateixa que, a judici del licitador, podrien 
condicionar el seu normal desenvolupament. La valoració serà com a màxim de 
P1max = 6 punts. 

a.2) Anàlisi del pla d’obres i de les fases constructives (0-6 punts). 

Valoració:  V2: El licitador realitzarà un anàlisi del pla d’obra del projecte constructiu ressaltant 
els possibles punts singulars que, al seu judici, puguin esdevenir conflictius per 
l’execució de les diferents fases de les obres, en especial les afeccions al servei 
durant la substitució de l’aparamenta interior dels armaris i les posades en servei 
previstes. Així mateix, farà un anàlisi del camí crític, revisarà la seva coherència 
dels lligams i durades, i presentarà les propostes a fer al constructor per al seu 
compliment. També s’indicaran els terminis d’entrega dels principals materials i la 
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seva afecció al compliment del termini d’execució. La valoració serà com a màxim 
de P2max = 6 punts. 

a.3) Anàlisi del pla de control de qualitat i ambiental (0-4 punts). 

Valoració:  V3: El licitador realitzarà un anàlisi del control de qualitat previst en el projecte 
preveient si seria adient ampliar-lo o millorar-lo, tant pel que fa als conceptes i 
activitats a controlar com del tipus de control a realitzar, tant en fabricació com en 
instal·lació d’equips. En cas de no existir el pla de control, haurà de proposar el 
pla d’autocontrol del contractista de les obres i assajos de contrast. (S'especificarà 
el temps màxim de lliurament dels resultats i de l'informe corresponent de cada 
tipus d'assaig, des del moment mateix de la seva execució). La valoració serà com 
a màxim de P3max = 4 punts. 

b) Sistemes per al seguiment i control de les diferents etapes de l’obra: 

Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts. Constarà de tres apartats: 

b.1) Metodologia de seguiment i control (0-6 punts). 

Valoració:  V4: Es valorarà el detall de la planificació de les activitats i metodologies 
proposades per al seguiment i control durant l’execució de les obres, especialment 
per al seguiment pressupostari i de programació temporal, el seguiment del control 
de qualitat, el seguiment mediambiental i de les activitats relacionades amb la 
seguretat i salut de les obres. Sobre el control de qualitat, es valorarà el fet 
d’aportar carta de compromís d’algun laboratori i/o empresa amb la que s’hagi 
contactat per a dur a terme el control de qualitat de contrast per l’obra. La valoració 
serà com a màxim de P4max = 6 punts. 

b.2) Metodologia dels treballs finals(0-4 punts). 

Valoració:  V5: Es valorarà el contingut de les activitats i metodologies proposades per als 
treballs finals de les obres: redacció del DOE. S’haurà d’indicar quin procediment 
establirà per a, des de bon principi, per anar recopilant la documentació relativa a 
l’obra que es vagi executant. Haurà de definir per a cada part de l’obra la 
documentació que creu que serà rellevant, com ara: fitxes tècniques d’equips, 
actes d’assaigs, etc. i després explicar quin protocol implementarà per anant-la 
processant, registrant i arxivant. També formen part de la documentació final 
d’obra els plànols finals, les modificacions de preus, la justificació dels amidaments 
mensuals, etc., i per tant caldrà que expliqui també com gestionar-la. L’objectiu a 
complir es disposar de tota la documentació final d’obra com a màxim un mes 
després de la seva recepció. La valoració V5 serà com a màxim de P5max = 4 punts. 

Valoració dels subscrites de Judici de valors (V1 fins a V5): 

Vi=PiMax si la majoria dels continguts s’ajusten a aspectes concrets d’aquesta actuació. 

Vi=0,75PiMax si la majoria de continguts s’ajusten en aspectes concrets d’aquesta actuació, 
però en d’altres no. 

Vi=0,50PiMax si els continguts s’ajusten a aspectes concrets d’aquesta actuació, però en 
d’altres no. 
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Vi=0,25PiMax si els continguts o bé no són coherents o bé no s’ajusten a aspectes concrets 
d’aquesta actuació, sinó que es un document genèric que podria servir per a 
qualsevol actuació. 

Vi=0 si els continguts s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta actuació. 

✓ Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics 

La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes, la valoració dels quals depèn de l’aplicació 
de criteris automàtics  serà de 25 punts. No s’estableix puntuació mínima en aquest apartat 
per a poder resultar adjudicatari/a. 

En aquesta licitació els criteris de qualitat tècnica es valoren segons establert a l’Annex 2 del 
present informe: 

Criteri Descripció 
Puntuació 
màxima 

1 

Anys d’experiència del Director/a d’obra en obres de similar 
naturalesa i envergadura que l’objecte del contracte 

12 

Anys experiència > 14 anys 12 punts 

9 anys < Anys experiència ≤ 14 anys  8 punts 

5 anys < Anys experiència ≤ 9 anys 4 punts 

2 

Anys d’experiència del Coordinador/a de Seguretat i Salut en obres 
de similar naturalesa i envergadura que l’objecte del contracte 

8 

Anys experiència > 13 anys 8 punts 

8 anys < Anys experiència ≤ 13 anys  5 punts 

3 anys< Anys experiència ≤ 8 anys 2 punts 

3 

Vehicle amb classificació ambiental (ús obligat pel Director d’obra)  5 

Emissions 0 5 punts 

ECO 3 punts 

Criteri 1 i 2: Amb l’aprovació i l'entrada en vigor de la Directiva 2014/24/UE, s'estableix que 
els criteris d’adjudicació poden incloure l’experiència del personal encarregat d’executar el 
contracte, en el cas que la qualitat del personal emprat pugui afectar de manera significativa 
l’execució del contracte. Aquest criteri de la Directiva ha estat transposat també al dret intern 
de manera idèntica mitjançant l’article 145.2.2 de la Llei de contractes del sector públic, en el 
qual s’indica que per avaluar la millor relació qualitat-preu s’han d'utilitzar criteris econòmics i 
qualitatius i, dins dels criteris qualitatius, entre d’altres, l’experiència del personal adscrit al 
contracte que l'hagi d'executar, sempre que la qualitat d’aquest personal pugui afectar 
significativament la seva millor execució. 

L’experiència professional és un criteri d’adjudicació en qualsevol contracte sempre que 
compleixi els requisits que estableix l’article 145 de la LCSP per a tots els criteris d’adjudicació 
i quedi justificat i motivat, tal com exigeix l’article 116.4 de la LCSP, en l’expedient que la 
qualitat del personal adscrit a l’execució del contracte pot repercutir en una millor execució de 
la prestació.  

La millora en l’experiència del Director/a d’obra i del Coordinador/a al respecte dels mínims 
sol·licitats a la proposta de contractació considerada com a criteri objectiu es deu al fet que 
pot repercutir positivament en el desenvolupament de l’obra ja que una major experiència a 
l’hora de realitzar les feines és sinònim de més expertesa i de capacitat de resolució de 
problemes sobrevinguts que puguin sorgir durant el desenvolupament de l’actuació.  
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Criteri 3: Atesa la naturalesa de l'actuació que implica haver de realitzar diversos 
desplaçaments a les obres i amb la finalitat que el treball del Director d’obra sigui 
ambientalment respectuós, cal que els desplaçaments que es duguin a terme minimitzin les 
emissions i per aquest motiu es valora la classificació ambiental dels vehicles que s'utilitzin 
per a tal efecte. En cas d’incompliment del compromís adquirit en relació a la classificació 
ambiental del vehicle que utilitzaran durant les visites de camp a realitzar en compliment del 
contracte, segons la classificació de la DGT. 

✓ Preu 

La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 49 punts sobre un total de 100. La fórmula 
per a determinar la puntuació serà la següent i la proposta econòmica s’haurà de justificar 
d’acord a l’Annex 3: 

𝑃𝑣 = [1 − ( 
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
 ) × (

1

𝑉𝑃
)] × 𝑃 

On: 

𝑷𝑽 = Puntuació de l’oferta a Valorar 

P= Puntuació Criteri econòmic (49 punts) 

𝑶𝒗= Oferta a Valorar 

𝑶𝒎= Oferta Millor 

𝑰𝑳= Import de Licitació 

𝑽𝑷(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó) = 1 

La fórmula seleccionada per a la determinació de la puntuació de l’oferta econòmica i el 

valor de ponderació s’ha establert d’acord amb la Directriu 1/2020. 

12.- Límits i paràmetres per a la determinació d’ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats 

En aplicació del que preveu l’article 149.2 de la LCSP, es consideraran presumptes ofertes 
anormalment baixes en el seu conjunt, els casos següents: 

A. Quan la baixa oferta pel licitador expressada en % respecte al tipus, sigui superior en 
més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les baixes, també expressada 
en % respecte el tipus de licitació, sempre que el nombre d’ofertes sigui superior a 2, 
sempre que el nombre d’ofertes sigui superior a 2. 

La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels següents 
supòsits: 

- Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta amb 
el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix. 

- Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 ofertes 
amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix. 
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B. Quan el nombre d’ofertes sigui igual o inferior a 2 es consideraran presumptes ofertes 
anormalment baixes quan sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 20 
unitats percentuals. 

13.- Limitació de l’adjudicació a un nombre determinat de lots 

No. 

14.- Garantia definitiva 

 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs 

 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs 

 Contractes reservats 

15.- Causes resolució contracte 

Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment comportaria la 
resolució del contracte, el compromís adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest 
contracte, durant la totalitat de la seva vigència, de l’equip tècnic que l’adjudicatari s’ha 
compromès a adscriure a l’execució dels treballs, que necessàriament ha de complir amb els 
requisits establerts en el PPTP d’aquesta licitació. 

Malgrat això, si per motius sobrevinguts i imprevistos al moment de formular la proposta 
l’adjudicatari sol·licita la seva substitució, ATL podrà autoritzar expressament aquest canvi, 
sempre que: l’adjudicatari justifiqui degudament la causa excepcional que l'impedeix mantenir 
l'adscripció al que es va comprometre i que la persona o persones proposades tinguin una 
qualificació i perfil professional equivalents als oferts. En qualsevol cas, és ATL qui ha de 
valorar si concorren aquestes circumstàncies i resoldrà motivadament sobre l'acceptació de 
la substitució o bé la resolució del contracte per incompliment d'aquesta obligació essencial. 

16.- Responsable del contracte 

Sr. Juan José Atencia Hernández, Responsable de manteniment de l’ETAP Llobregat, assistit 
pel departament al que està adscrit. 

17.- Supòsits, circumstàncies i condicions previstes com a causa de modificació del 
contracte 

En el cas que calgués dur a terme una modificació contractual, s’estarà al que disposa l’art. 

205 LCSP en relació amb les modificacions no previstes en els plecs. 

18.- Cessió 

Atenent a l’article 214 de la LCSP, no es permet la cessió del contracte per entendre que la 
naturalesa de la prestació contractada és de caràcter intel·lectual i, per tant, el contingut de la 
proposició i les qualitats tècniques del personal que forma part de l’equip contractat van ser 
motius determinants de la seva adjudicació. 
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19.- Subcontractació 

Possibilitat: Sí, prèvia autorització per part d’ATL Límit: Sí 

S’exigeix No 

La figura del Director d’obra constitueix un element essencial per a la bona execució de 
l’objecte del contracte, i per tant, s’entén que caldrà executar-se de forma personalíssima per 
part de l’adjudicatari amb la finalitat de no desvirtuar la prestació contractual. Per aquet motiu, 
atès que la figura del Director d’obra serà el responsable de bona part de la prestació principal 
del servei no pot ser objecte de subcontractació, de conformitat a l’establert a l’article 215.2 e) 
LCSP. 

20.- Revisió de preus 

Possibilitat: No 

21.- Termini de garantia 

No s’estableix cap termini de garantia, doncs els terminis de vigència de direcció d’obra ja 
garanteixen una presència de l’adjudicatari en temps suficient com per preveure qualsevulla 
eventualitat sobre el servei contractat. 

En el cas del contracte de coordinació en matèria de seguretat i salut, no es considera 
pertinent un termini de garantia en tractar-se de la prestació d’un servei d’accions preventives 
que s’exerceixen directament durant la fase d’execució de les obres. 

22.- Penalitats 

L’execució d’aquestes obres en termini es considera primordial per a la seguretat de les 
instal·lacions com a operador crític. 

És per això que, sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstancies de cada cas, la 
facultat resolutòria del contracte, en aplicació dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP 
s’estableixen les següents penalitats per demora en l’execució de les obres 

• Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu d’execució de 
les obres, IVA exclòs. 

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte per part del responsable 
de la prestació del servei (director/a de les obres), s’imposaran a l’empresa adjudicatària les 
següents penalitats: 

- En cas que el/la director/a de les obres autoritzi o consenti, per acció o omissió, accions 
no permeses segons la normativa vigent (com ara autoritzar o certificar preus nous no 
aprovats, realitzar unitats d’obra no previstes o permetre la modificació d’unitats d’obra 
sense la corresponent aprovació): 

+ 1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció. 
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- En cas que el/la director/a de les obres no realitzi directament el correcte seguiment 
geomètric (elaboració de plànols reals actualitzats amb georeferències), i 
pressupostari (elaboració de relacions valorades) amb caràcter mensual: 

+ 1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció. 

- En cas que el/la director/a de les obres realitzi una gestió incorrecta o insuficient sobre 
el control de qualitat de l’obra: 

+ 1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció. 

En cas de no realitzar les visites de seguiment previstes o els informes de seguiment 
corresponents (director/a de les obres): 

- 1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció. 

En cas de no realitzar (director/a de les obres) un control correcte sobre la subcontractació en 
el contracte d’execució de les obres: 

 1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció. 

En cas d’incompliment de l’adscripció al contracte de la figura amb caràcter no essencial del 
Coordinador de seguretat i salut i Delineant projectista: 

- 1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció. 

Atesa la naturalesa de l'actuació que implica haver de realitzar visites a l’emplaçament de 
l’obra i amb la finalitat que els treballs siguin ambientalment respectuós, cal que els 
desplaçaments que es duguin a terme minimitzin les emissions i per aquest motiu es valora la 
classificació ambiental del vehicle que s'utilitzi per a tal efecte. En cas d’incompliment del 
compromís adquirit en relació a la classificació ambiental del vehicle que utilitzarà el Director 
d’obra o el Coordinador de seguretat i salut durant les visites de camp a realitzar en 
compliment del contracte, segons la classificació de la DGT: 

✓ Penalitat de 50,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, per cada 
incompliment. 

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa 
adjudicatària o, si escau, per no poder-se deduir dels pagaments esmentats, sobre la garantia 
constituïda. 

Atenent a l’article 194 de la LCSP, en cas d’incompliment parcial o en el cas de compliment 
defectuós o demora en l’execució en què no estigui prevista una penalitat específica, o en cas 
que l’aplicació de les penalitats previstes no cobreixi els danys causats a l’Administració, 
s’exigirà al contractista una indemnització per danys i perjudicis. 

23.- Condicions especials d’execució 

L’empresa adjudicatària aplicarà bones pràctiques en matèria de: 
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- L’empresa adjudicatària ha d’organitzar una formació professional en el lloc de treball 
que millori l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones adscrites a l’execució del 
contracte i les seves capacitats. Aquesta formació ha de versar sobre l'entorn de la 
RTB-011 Requeriments tècnics per a l’equipació dels sistemes d’automatització i 
telecontrol. 

24.- Tractament de dades personals de caràcter personal 

 No 

 Sí, respecte dels tractaments següents: 

25.- Subrogació personal 

 No 

 Sí, d’acord amb el conveni...................................... i d’acord amb l’annex....... 

 

Sant Joan Despí, en la data de la signatura digital. 

 

 

 

Responsable de Manteniment Plantes Cap de Manteniment Zona Sud  
productives Zona Sud 
 
 
 
 
 
 
Director de Manteniment   
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ANNEX 1 

ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS  

Obligació essencial: Sí 

El/la Sr/Sra......................................................................., amb residència a 
....................................., carrer .................................................. número ............, declara 
que, assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/ària del contracte de “........................................................................”, amb 
número de clau d’expedient ......................., en nom propi / en nom i representació de 
l’empresa .............................................., i amb NIF ..................,  

Es compromet: 

A l’adscripció permanent de l’equip tècnic d’execució del contracte, durant la totalitat de 
la seva vigència, de la relació de tècnics (*), que necessàriament ha de complir com a 
mínim amb el requisits establerts en el PPTP (Clàusula 4.2) d’aquesta licitació i que 
ocupa la següent posició: 

Posicions amb adscripció permanent(**) 

Director/a d’obra 

(*) L’empresa proposada com adjudicatària haurà d’acreditar la formació i experiència de 
les persones que formaran part de l’equip tècnic en els termes establerts en el plec de 
bases tècniques d’aquesta licitació. Aquesta acreditació constarà, com a mínim, del 
currículum amb tot l’historial professional. 

(**)Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment comportaria la 
resolució del contracte, el compromís adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest 
contracte, durant la totalitat de la seva vigència, de l’equip tècnic que l’adjudicatari s’ha 
compromès a adscriure a l’execució dels treballs, que necessàriament ha de complir amb els 
requisits establerts en el PPTP d’aquesta licitació. 

Malgrat això, si per motius sobrevinguts i imprevistos al moment de formular la proposta 
l’adjudicatari sol·licita la seva substitució, ATL podrà autoritzar expressament aquest canvi, 
sempre que: l’adjudicatari justifiqui degudament la causa excepcional que l'impedeix mantenir 
l'adscripció al que es va comprometre i que la persona o persones proposades tinguin una 
qualificació i perfil professional equivalents als oferts. En qualsevol cas, és ATL qui ha de valorar 
si concorren aquestes circumstàncies i resoldrà motivadament sobre l'acceptació de la 
substitució o bé la resolució del contracte per incompliment d'aquesta obligació essencial. 
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Obligació essencial  No 

Es compromet: 

A l’adscripció permanent de l’equip tècnic d’execució del contracte, durant la totalitat de 
la seva vigència, de la relació de tècnics (*), que necessàriament ha de complir com a 
mínim amb el requisits establerts en el PPTP (Clàusula 4.3 i 4.4) d’aquesta licitació i que 
ocupen les següents posicions: 

Posicions amb adscripció permanent(**) 

Coordinador/a de Seguretat i Salut 
Delineant projectista 

(*) L’empresa proposada com adjudicatària haurà d’acreditar la formació i experiència de les 
persones que formaran part de l’equip tècnic en els termes establerts en el plec de bases 
tècniques d’aquesta licitació. Aquesta acreditació constarà, com a mínim, del currículum amb tot 
l’historial professional i haurà de ser coherent amb el que s’ofereix als criteris automàtics. 

 

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable, a data de la signatura digital. 
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ANNEX 2 

MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A CRITERIS 
AUTOMÀTICS 

El/la Sr/Sra. .........................................................................................., amb residència a 
....................................., carrer.......................................... número.............., declara que, 
assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/ària del contracte de prestació del servei de 
“...................................................................................”, número de clau d’expedient 
…….........…., es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa 
..................................................., amb NIF...........................) a prestar el servei amb 
estricta subjecció als requisits i condicions estipulats en els plecs reguladors de la 
licitació i la resta de normativa vigent, d’acord amb la següent proposta tècnica: 

Criteri Descripció 
Puntuació 
màxima 

Marcar 
opció 

1 

Anys d’experiència del Director/a d’obra en obres de 
similar naturalesa i envergadura que l’objecte del 
contracte  
(marca opció amb una X)  

12  

Anys experiència > 14 anys 12 punts   

9 anys < Anys experiència ≤ 14 anys  8 punts   

5 anys < Anys experiència ≤ 9 anys 4 punts   

2 

Anys d’experiència del Coordinador/a de Seguretat i 
Salut en obres de similar naturalesa i envergadura que 
l’objecte del contracte  
(marca opció amb una X)  

8  

Anys experiència > 13 anys 8 punts   

8 anys < Anys experiència ≤ 13 anys  5 punts   

3 anys < Anys experiència ≤ 8 anys 2 punts   

3 

Vehicle amb classificació ambiental (ús obligat per 
Director/a d’obra) 
(marca opció amb una X) 

5  

Emissions 0 5 punts  

ECO 3 punts  

Criteris 1 i 2: El licitador acreditarà mitjançant currículum de tot l'historial professional i 
els certificats expedits o visats pels òrgans competents (administracions, col·legis 
professionals o empreses). 

Criteri 3 – El licitador indicarà la classificació ambiental oferta del vehicle que utilitzarà 
el Director/a d’obra durant les visites de camp a realitzar en compliment del contracte, 
segons la classificació de la DGT, i portarà el distintiu adherit a l’angle inferior dret del 
parabrises per a una fàcil i ràpida identificació. L’incompliment d’aquest compromís 
comportarà el règim de penalitats detallat a l’apartat 22 d’aquest document. 

I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .............. (data) 
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ANNEX 3 

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA  

El/la Sr./Sra. ............................................................., en nom propi o com a (càrrec) de 
l’empresa (nom), en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al 
carrer........................ número........, declara que, assabentat/da de les condicions i els 
requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte de 
“........................................................................”, amb expedient número ................, es 
compromet en nom propi / en nom i representació de l’empresa ............................., amb 
NIF........... a executar-lo amb estricte subjecció als requisits i condicions estipulats en 
els plecs reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, per la quantitat total del 
contracte de: ...................€ (xifra en lletres i en números), de les quals .......................€, 
es corresponen al preu del contracte i ....................€ es corresponen a l'Impost sobre el 
Valor Afegit (IVA), d’acord amb la següent proposta econòmica: 

(Faci’s servir el model de pressupost desglossat que s’inclou el PPTP i es facilita al sobre digital 
corresponent). 

EQUIP DE DIRECCIÓ D'OBRA- PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

Núm. (A) Mitjans personals Unitat 
Preu unitari 

(€/ut) 
Dedicació  

(%) 
Amidament Import (€) 

P1 Director d'Obra Mes  30 9  

P2 Coordinador de Seguretat i Salut Mes  25 9  

P3 Delineant projectista Mes  20 9  

          Total (A)  

Núm. (B) Altres serveis           

P4 

Import corresponent a la redacció 
d'informe previ del projecte i 
aprovació del Pla de SiS, i Pla de GR i 
MA i PAQ.(no es pot modificar) 

PA 1.300   1 1.300,00 

P5 
Redacció del DOE (no es pot 
modificar) 

PA 3.500   1 3.500,00 

          Total (B) 4.800,00 

Total serveis DO Total=(A)+(B)  

          IVA  

    Total IVA Inclòs=(A)+(B)  

 

I per a què consti, signo aquesta proposició a ................ a data de la signatura digital. 
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ANNEX 4   DOCUMENTACIÓ PER A LA VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES 

 

A continuació es detalla la documentació tècnica que els licitadors hauran de presentar 
per a valorar i puntuar tècnicament les seves ofertes. Els criteris de puntuació i valoració 
s’inclouen al PCAP. 

En aquesta licitació cal presentar documentació relativa a : 

• A) Memòria tècnica descriptiva i anàlisis del projecte 

• B) Sistemes per al seguiment i control de les diferents etapes de l’obra  

Memòria tècnica descriptiva i anàlisis del projecte 

Cal lliurar la documentació que més endavant es detalla relacionada amb les següents 
apartats: 

• a1) Coneixements i aspectes rellevants de les obres 

• a2) Anàlisi del pla d’obres i de les fases constructives 

• a3) Anàlisi del pla de control de qualitat i ambiental 

Sistemes per al seguiment i control de les diferents etapes de l’obra 

Cal lliurar la documentació que més endavant es detalla relacionada amb les següents 
propostes i metodologies de treball 

• b1) Metodologia de seguiment 

• b2) Metodologia dels treballs finals 

 
A) MEMÒRIA TÈCNICA DESCRIPTIVA I ANÀLISI DEL PROJECTE 

 
a.1) Coneixement i aspectes rellevants de les obres 

Proposta tècnica relativa a una breu descripció tècnica de les característiques principals 
de l’obra: obra civil, desmuntatge dels armaris, instal·lació d’armaris, aparamenta 
elèctrica i de control, substitució de cablejat, posada en servei, etc. També es detallaran 

els equips i materials que formaran part de les instal·lacions elèctriques i de control de 
la sala. S’exposaran també els principals aspectes propis de l’obra o externs a la mateixa 
que, a judici del licitador, podrien condicionar el seu normal desenvolupament. 

Extensió màxima de la proposta: 

• No superior a sis (6) pàgines DINA4 a una cara, en format vertical o horitzontal, 
incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc. Els textos es redactaran amb mida de 
font mínima 11 i tipografia Arial. 
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a.2) Anàlisi del pla d’obres i de les fases constructives  

Proposta tècnica relativa a un anàlisi del pla d’obra del projecte constructiu ressaltant 
els possibles punts singulars que, al seu judici, puguin esdevenir conflictius per 
l’execució de les diferents fases de les obres, en especial les afeccions al servei durant 
la substitució de l’aparamenta interior dels armaris i les posades en servei previstes. Així 
mateix, farà un anàlisi del camí crític, revisarà la seva coherència dels lligams i durades, 
i presentarà les propostes a fer al constructor per al seu compliment. També s’indicaran 
els terminis d’entrega dels principals materials i la seva afecció al compliment del termini 
d’execució. 

Extensió màxima de la proposta: 

• No superior a sis (6) pàgines DIN A4 a una cara, en format vertical o horitzontal, 
incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc. Els textos es redactaran amb mida de 
font mínima 11 i tipografia Arial. La pàgina a la que s’incorpori el diagrama de 
Gantt tindrà preferiblement mida DIN A3. 

a.3) Anàlisi del pla de control de qualitat i ambiental 

Proposta tècnica relativa a un anàlisi del control de qualitat previst en el projecte 
preveient si seria adient ampliar-lo o millorar-lo, tant pel que fa als conceptes i activitats 
a controlar com del tipus de control a realitzar, tant en fabricació com en instal·lació 
d’equips. En cas de no existir el pla de control, haurà de proposar el pla d’autocontrol 
del contractista de les obres i assajos de contrast. (S'especificarà el temps màxim de 
lliurament dels resultats i de l'informe corresponent de cada tipus d'assaig, des del 
moment mateix de la seva execució). 

Extensió màxima de la proposta: 

• No superior a cinc (5) pàgines DIN A4 a un cara, en format vertical o horitzontal, 
incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida de 
font mínima 11 i tipografia Arial. 

B) SISTEMES PER AL SEGUIMENT I CONTROL DE LES DIFERENTS ETAPES DE 
L’OBRA 

b.1) Metodologia de seguiment i control. 

Proposta tècnica relativa a un anàlisi de la planificació de les activitats i metodologies 
proposades per al seguiment i control durant l’execució de les obres, especialment per 
al seguiment pressupostari i de programació temporal, el seguiment del control de 
qualitat, el seguiment mediambiental i de les activitats relacionades amb la seguretat i 
salut de les obres. Sobre el control de qualitat, es valorarà el fet d’aportar carta de 
compromís d’algun laboratori i/o empresa amb la que s’hagi contactat per a dur a terme 
el control de qualitat de contrast per l’obra. 

Extensió màxima de la proposta: 

• No superior a sis (6) pàgines DIN A4 a una cara, en format vertical o horitzontal, 
incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc. Els textos es redactaran amb mida de 
font mínima 11 i tipografia Arial. 
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b.2) Metodologia dels treballs finals 

Proposta tècnica relativa a un anàlisi de les activitats i metodologies proposades per als 
treballs finals de les obres: redacció del DOE. S’haurà d’indicar quin procediment 
establirà per a, des de bon principi, per anar recopilant la documentació relativa a l’obra 
que es vagi executant. Haurà de definir per a cada part de l’obra la documentació que 
creu que serà rellevant, com ara: fitxes tècniques d’equips, actes d’assaigs, etc. i 
després explicar quin protocol implementarà per anant-la processant, registrant i 
arxivant. També formen part de la documentació final d’obra els plànols finals, les 
modificacions de preus, la justificació dels amidaments mensuals, etc., i per tant caldrà 
que expliqui també com gestionar-la. L’objectiu a complir es disposar de tota la 
documentació final d’obra com a màxim un mes després de la seva recepció. 

Extensió màxima de la proposta: 

• No superior a cinc (5) pàgines DIN A4 a una cara, en format vertical o horitzontal, 

incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc. Els textos es redactaran amb mida de 
font mínima 11 i tipografia Arial. 
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ANNEX 5 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA COMPATIBILITAT DEL MÀXIM 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

El/la Sr/Sra. ......................................................................., amb residència a 
....................................., carrer ................................ número ........, declara que, 
assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/ària del contracte de “....................................................................”, número 
de clau d’expedient ………….., en nom propi / en nom i representació de l’empresa 
..........................., amb NIF .................. 

DECLARA: 

Que les dedicacions proposades per a l’execució dels treballs corresponents al servei 
de direcció d’obra, coordinació seguretat i salut i redacció del document d’obra 
executada per l’execució de l’obra de “........................................................” Id_Pla 
2.1.88 per la figura essencial del Director/a d’obra resulten compatibles amb les 
dedicacions d’aquestes persones en contractes vigents amb ATL i altres promotors. 
S’inclou seguidament taula detallada: 

-. Director d’obra:................... 

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a data de la signatura 
electrònica 

 

 


