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MEMORIA JUSTIFICATIVA S/ART. 63.3.a LCSP EXP - 126/2020/01

CONTRACTE DE LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIO DE NOUS
ACCESSOS AL PEM GUIERA FASE 1 AMBIT PASSERA EXTERIOR i FASE 2 AMBIT ESCALA.

Contracte reservat: No

Cenftre gestor: Servei d'Urbanisme

Projecte 2020-2-obra-7 Actuacions a Guiera. Accés directe al bar i adequacio.
Consignacio pressupostaria 2050-34220-63258-88101.
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1.- Definicid, necessitats i idoneitat del contracte

Objecte del contracte: OBRES DEFINIDES AL PROJECTE D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIO DE NOUS
ACCESSOS AL PEM GUIERA FASE 1 AMBIT PASSERA EXTERIOR i FASE 2 AMBIT ESCALA.

Situacioé: Avinguda de Guiera é de Cerdanyola del Vallés (RC 8131719DF2983A)

Import total de les obres: 100.390,75 € abans d'IVA i 159.788,32 € amb IVA
Superficie actuacio: 405,10m2s0l per la passera i

Quadlificacié urbanistica Clau 7 Equipaments Comunitaris

Autor del projecte d'obres ED SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

SL (NIF B61888442) a carrec de I'enginyer técnic en
obra publica Gerard Giré Deza (col legiat n° 16560)

Data aprovacié del projecte Acord nUm. 13 del Ple de la corporacié del 21 de
Marc de 2024

Plec de condicions tecniques Consta dins el projecte aprovat degudament

particulars de contractacié diligenciat, DOCUMENT NUM 1ll, planes 61 A 366,

d'acord als continguts minims dels projectes d'acord a
I"art. 233 LCSP i art. 29 Decret 179/1995 que aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
No constant disposicié que determini que hagi de ser o
pugui ser una peca separada del volum de document
Unic del projecte aprovat inicialment i definitivament, i
sent que I'organ d'aprovacié del projecte que
compren aguest plec és el mateix que per a aprovar la
contractacié de les obres, a efectes de I'acord d'inici
de licitacid es considera procedent mantenir-lo dins el
volum en qué ha estat redactat, informat, aprovat i

publicat.
Data informe de supervisid projecte 27/11/2023 — Codi Validacid: KCKGI-YPBCA-AYJILX
art. 235 LCSP
Necessitats i Idoneitat del contracte
Informe de necessitats 04/04/2024
Classificacié de les obres art. 232 LCSP Obres de reforma (art. 232.1)
Classificacié de les obres art. 9 Obres ordindries locals
Necessitats a satisfer Creaciod d'infraestructures exteriors d'accés

Objecte: Executar les obres definides en el PROJECTE D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIO DE
NOUS ACCESSOS AL PEM GUIERA FASE 1 AMBIT PASSERA EXTERIOR i FASE 2 AMBIT ESCALA,
EXP. 126/2020/0.

La solucié adoptada per la construccidé de la passera manté la prevista al Projecte-2020, pel que
parteix de I'accés principal de I'edifici i el rodeja per a accedir al bar, formant una grada que
serveix com a lloc d'estada a I'avantsala de I'accés principal de I'edifici, introduint com a
variacions la reduccié de la longitud de la passera per a ajustar-se a I'ambit que ocupard el bar,
el redimensionament per admetre I'accés al bar de persones amb mobilitat reduida també des
d'aquesta passera exterior i no només des de |'interior del pavelld i el sistema constructiu que
I'actualitzacié normativa proposa en forma de plaques alveolars recolzades, a una banda, sobre
el mur de contencié existent i, a I'altra, sobre un nou mur de formigd, com a mesures de
racionalitzacié del sistema constructiu anterior.
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La formacié de la grada manté I'Us de xapes d'acer galvanitzat en calent a taller emprimades i
esmaltades i les baranes es resolen amb el mateix material, a excepcid dels passamans, que seran
d'acerinoxidable i I'escala que inclouen es resol amb graons de formigd prefabricat. Els passamans
incorporaran també la solucié prevista d'enllumenat de les baranes de I'escala i de la passera.

Abast de les obres i prestacions incloses:

TREBALLS PREVIS | ENDERROCS: per realitzacié de les cales per poder locdalitzar els serveis existents i
enderroc d'elements existents segons projecte (mur de formigd, vorada, paviment formigd, paviment
prefabricat, paviment de mescla bituminosa) per tal d’aconseguir totes les noves alineacions del
projecte.

MOVIMENT DE TERRES: consistent a I'excavacié de la fonamentacié del pou que suportard el mur de
contencid i la passera, amb aportacié de terres seleccionades compactades a un 95% del proctor
modificat, fins aconseguir les noves alineacions del projecte.

FONAMENTS: pous de fonamentacié de formigd en massa del tipus HM-25/B/20/X0, fins 80cm per sota
de la cota actual, armat amb barres corrugades del tipus AP500SD de d-20mm cada 20cm en doble
sentit, amb formigd tipus HA-30/B/20/lla, Sabata fonament del mur encofrada amb tauler de fusta.
MUR: de formigd armat, amb encofrat de panell metdl-lic per deixar el formigd vist de barres
corrugades del fipus AP500SD format per doble armat vertical de d-16mm cada 15mm i de doble
armat horitzontal de d-12 cada 15cn, amb cércol superior de vora format per 6 d-12mm i estreps d-
8 cada 20cm, formigonat del mur fipus HA-30/B/20/lla, abocat amb cubilot amb ajuda de tub.
FORJAT PASSERA: de llosa alveolar de 30cm d'alcada sobre el mur de formigd de nova creacié i
sobre el mur de formigd existent, recolzada sobre peca de neopré armada i perns soldats com a
elements de seguretat antilliscant, amb capa de compressié de formigd amb fibres del tipus HAF-
30/A-3-3/F/12- 60 /lla+F, de 20 cm de gruix, de consistencia fluida i un contingut en fibres d'acer entre
30 i 35 kg/m3, amb una granddria maxima del granulat 12 mm, escampat amb transport interior
mecanic, estesa i vioratge mecanic, remolinat mecdanic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris.
BASES | PAVIMENTS: caixa de paviment compactada i base de tot-u artificial, una capa de geotextil
de polietile de 400-599 gr/m2 i paviment de peces de formigd prefabricat de forma rectangular de
60x40cm y 8cm de gruix, amb beurada de ciment amb vorada de formigd recta de 20x8cm de
remat amb el paviment existent.

ESCALES: esglaons seran de formigd prefabricat d'una sola peca de 120x36 cmide 16 cm d'alcada,
amb un bisell de 0,70cm, d'acabat llisi de color gris. Portard incorporada una banda de senydlitzacié
i antiliscant de carborindum de 5cm d'amplada.

ENLLUMENAT: format per una tira flexible de ldmpades leds amb difusor glacejat, segons s'especifica
en el planols de detall de la barana BO1.

SERRALLERIA: baranes d'acer galvanitzat, amb passama, travesser inferior i superior de platines de
50x8m, muntants cada 100 cm de platina de 50x8mm i bréndoles cada 10 cm de 40x5mm, de 75 a
90 cm d'alcadria i passama superior de platina plegada d'acer inoxidable AlSI 304 acabat brillant amb
la ilHuminacié led incorporada. Tota la vorada barana anird pintada amb esmalt acabat martelé de
color gris plata, prévia capa d'imprimacié d'epoxi poliamida anticorrosiva. Inclou nova porta
d'alumini anoditzat natural, de dos fulles batents, amb trencament de pont térmic, col-locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, amb fulla fixe de 35x220cm als
laterals, vidre aillant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col-locat amb perfils conformats de neopré
sobre alumini o PVC. La porta portard incorporat un pany eléctric.

JARDINERIA: Es preveu una hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amib addicid
d'espécies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificacié de 35 g/m2, aigua, mulch de
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fiora vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel-lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbid i estabilitzador sintetic de base acrilica, en la zona
d'actuacié de 'escala.

EQUIPAMENTS: paperera 70L de planxa perforada sobre un suport de paperera format per un tubular
roddé d'acer galvanitzat de 40mm de didmetre amb cartel les soldades amb dues perforacions de
12mm de diadmetre per cargolar al paviment de vorera.

Tipus de contracte idoni iregim juridic: | Contracte d'Obres segons art. 13 LCSP

Codi CPV* 45000000-7 Treballs de conﬁruccié y

45233252-0 Treballs de pavimentacié de carrers

*ANNEX | LCSP. En cas d'interpretacions diferents entre CPV i NACE, s’aplica nomenclatura CPV.

2.- Divisio en lots

El projecte no admet la divisid en lots prevista a l'article 99 LCSP per impossibilitat de garantir una
correcta execucié de les obres en cas de concurréncia de pluralitat de contractistes a I'admbit
objecte d'actuacid.

Aquesta memoria justificativa té per objecte el contracte de les exclusivament.

3. Termini del contracte

Termini del contracte 4 mesos

4.- Modificacions del contracte

El present contracte es podrd modificar, de conformitat amb la previsid establerta en I'art. 204 LCSP,
en els segUents termes, en un percentatge d'un maxim d'un 20% del preu inicial del contracte. En
aquest cas, donada I'especificitat de les obres de CREACIO D'PASSERA | ESCALA EN EDIFICACIO
EXISTENT i per I'experiéncia acumulada en obres de similars caracteristiques, es pot preveure que es
podria donar aguesta situacié en els seglents dmbits:

- Sigui menester modificar les solucions projectades per resoldre obstacles per deficiencies o
incompatibilitats ocultes en I'edificacid i substrats de suport i encastament de les obres noves, posades
de manifest durant I'execucié de les obres.

- Per mitjans técnics disposats arrel la posada en marxa de les obres, que posin de manifest la necessitat
d'aplicar o ajustar processos o sistemes constructius amb diferéncies puntuals respecte dels previstos
al projecte per executar les solucions de disseny projectades.

A tals efectes, es concreten els freballs susceptibles de modificacié de caracteristiques, de composicid
o amidaments cas que, arrel les circumstdncies abans indicades i a proposta de la direccid de les
obres, limitades als segUents conjunts de freballs del Banc [TeC a aplicar dins I'ambit d'intervencid del
projecte:

A tals efectes, es concreten els treballs susceptibles de modificacié de caracteristiques, de composicid
o amidaments cas que, arrel les circumstdncies abans indicades i a proposta de la direccid de les
obres, limitades als segUents conjunts de treballs del Banc ITeC a aplicar dins I'ambit d’'intervencié del
projecte:


https://itec.cat/banc-preus-bedec/index
https://itec.cat/banc-preus-bedec/index
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GRUP G OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:

G2 Demolicions, enderroc, moviments de terres i gestié de residus
G3 Fonaments, contencions i tUnels

G4 Estructures

Gé -Tancaments i divisories

G7 Impermeabilitzacions, dillaments i formacid de juntes
G8 Revestiments

G9 Ferms i paviments

Gb Proteccions i senyalitzacié

GD Drenatges, sanejament i canalitzacions

GF Tubs i accessoris per a gasos i fluids

GG Instal {acions electriques

GH Instal dacions d'enllumenat

GJ Equips per a instal lacions d'aigua i reg

GK Instal{acions de gas combustible i altres gasos i fluids
GM Instal lacions contra incendis i de seguretat

GN Valvules, filtres, bombes i grups de pressid

GQ Equipaments

GR Mesures correctores d'impacte ambiental i jardineria

GRUP F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO

F2 Demolicions, moviments de terres i gestié de residus
F3 Fonaments i contencions

Fé6 Tancaments i divisories

F7 Impermeabilitzacions i aillaments

F8 Revestiments

F? Paviments

FB Proteccions i senyalitzacid

FD Sanejament i canalitzacions ff - tubs i accessoris per a gasos i fluids
FG Instal lacions eléctriques

FH Instal lacions d'enllumenat

FJ Equips per a instal lacions d'aigua, reg i piscines

FK Instal {acions de gas combustible i altres gasos i fluids

En tot cas, les modificacions introduides hauran de complir les segiients condicions:

- No podran suposar alteracié de la naturalesa global del contracte inicial per comportar substitucid
d'obres per alfres de diferents o per modificar el tipus de contracte. En tot cas, s'entendrd que la
substitucié d'unitats d'obra en forma puntual no altera la naturalesa global del contfracte.

- Les variacions intfroduides es valoraran en qualsevol cas, amb els preus unitaris del confracte segons
els defineix I'apartat 28 de la Memoria Justificativa.

- En cas de donar-se alguna de les circumstdncies abans ressenyades, I'augment de la despesa no
superard un maxim d'un 20% del preu inicial del contracte, pel que resta limitada a no superar I'import
de 20.078,15 € abans d'IVA subjecte, en tot cas, a l'aplicacié de la baixa ofertada en la licitacid.
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5.- Pressupost base de licitacio

Tot d'acord al que estableix I'art. 100, el pressupost base de licitacié, que inclou totes dues fases,
s'ha calculat a partir dels preus dels components indicats a I'apartat anterior, i es determina
conforme els segUents desglossaments on:

Pressupost d'Execucié Material Fase 1 + Fase 2

(PEM - Fase 1: 53.340,82€ + Fase 2: 31.021,15€) 84.361,97€
13 % Despeses Generals (Fase 1: 6.934,31€ + Fase 2: 4.032,75€) 10.967,06€
6 % Benefici industrial (Fase 1: 3.200,45 € + Fase 2: 1.861,27€) 5.061,72€
Pressupost net licitacié abans d’' I.V.A.

(PNL - Fase 1: 63.475,58€ + Fase 2: 36.915,17€) 100.390,75€
21%l.V.A (Fase 1:13.329,87 + Fase 2: 7.752,19€) 21.082,06€
Pressupost base de licitacio I.V.A. inclos

(PBL - Fase 1: 76.805,45€ + Fase 2: 44.667,36€) 121.472,81€

El pressupost net de licitacié (PNL) és de CENT MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-CIN
CENTIMS (100.390,75 €).

L'import de I'IlVA del 21% vigent, és de VINT-I-UN MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB SIS CENTIMS,
(21.082,06 €).

El pressupost base de licitacié (PBL) és de CENT VINT-I-UN MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB
VUITANTA-UN CENTIMS (121.472,81 €).

Aquest pressupost s’ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte que integra el contracte,
i els preus consignats porten implicits tots els conceptes previstos als plecs de condicions de
confractacio.

Els imports esmentats en el paragrafs anteriors com a pressupost base de licitacid PBL constitueix la
xifra maxima per sobre de la qual s'estimard que les ofertes dels licitadors excedeixin del tipus de
licitacié.

S'entén que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris estd exclos I'impost sobre el Valor
afeqit, que serd repercutit com a partida independent.

El pressupost base de licitacié del contracte és el limit mdaxim de la despesa que pot comprometre
I'0rgan de contractacié en virtut del contracte.

De conformitat amb l'article 102 LCSP, el sistema de determinacié del preu es basa en el cdlcul els
preus unitaris i compostos segons partides de treballs essencials i els amidaments corresponents a
aquests treballs en els que es desglossa el pressupost del projecte aprovat.

El desglossament de les diferents partides que s'inclouen en el preu és el que consta en el projecte
aprovat, que inclou el detall dels preus unitaris corresponents i compostos del document “ Justificacid
de preus” calculats en base al banc de preus BEDEC de I'Institut de tecnologia de la Construccié de
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Catalunya vigent per I'any 2023, d'acord amb I'article 67 del “Reglament General de Contractacié
de I'Estat”.

Al respecte es fa constar que les obres de I' Administracié General de I'Estat estan subjectes a I'igual
gue I'Ajuntament de Cerdanyola del Vallés a la LCSP, pel que el banc de preus BEDEC-ITEC de
I'Institut de tecnologia de la Construccié de Catalunya que I'Administracié General de I'Estat
adopta per determinar els preus dels seus confractes d'acord amb ['arficle 67 del seu Reglament
General de Contractacié, ja dona compte suficient del compliment d'aquest banc de una
valoracié de la ma d'obra d'acord als convenis col lectius aplicables.

ConseqUentment, el banc de preus BEDEC-ITEC permet el compliment de I'art. 35.1.n LCSP que taxa
I'obligacié de I'empresa contractista d’aplicar, durant tot el periode d’'execucid del contracte, les
normes i condicions que fixa el conveni col lectiu aplicable, sobre el que I'apartat 2.2 del document
de Criteris per a I'elaboracié del BEDEC-ITEC, base de dades de construccid, Elements constructius,
Preus de referéncia, Plecs de condicions técniques, normatives i dades ambientals d'aplicacid en
tot Espanya, fa constar textualment:

“2.2 Caracteristicas y comportamiento de los precios
Mano de obra

En el precio de la mano de obra se consideran los diferentes conceptos retributivos segun categorias, de salario
y pagas extras, pluses, cargas, seguridad social, etc., repartidos unitariamente, de acuerdo con las horas de
frabajo anuales vigentes en los diferentes convenios. Los costes de los ramos de la construcciéon, metal,
carpinteria, ferralla, arqueologia y servicios se calculan por convenio provincial. El ramo del vidrio es por
convenio estatal, de manera que el coste por hora frabajada es el mismo con independencia de la provincia
considerada. Los ramos de jardineria, submarinismo e informdtica no se obtienen segun convenio, dado que
se refieren a frabajos puntuales donde su personal no se considera de plantilla de la empresa sino confratado
externamente. Los costes del ramo de jardineria (facilitados por el Gremio de jardineria de Cataluna) y los del
ramo de submarinismo (facilitados por la Asociacién nacional de empresas de buceo profesional) son comunes
para todo el estado. Las diferencias que se puedan dar entre la mano de obra con las de una obra concreta
son debidos, enfre otros, a diferencias en el tipo de empresa considerada: tipo de empresa (enfre mediana y
grande), estructura contractual de la empresa en lo que corresponde al personal fijo y temporal; media de
anos de antigledad del personal fijo de plantilla de la empresa; importe plus voluntario; transporte del personal
a la obra, ropa de trabajo, herramientas, etc. En el apartado Cuadro para el cdlculo del precio de la mano
de obra se indican los pardmetros aplicados en esta edicién”

De conformitat amb I'article 100 LCSP, el pressupost net de licitacié (IVA exclos), es desglossa en els
segUents costos directes i indirectes en la forma que consten al projecte aprovat:

Calcul costos directes Import en €
Materials i Maquinaria 39.334,32 €
Ma d'obra - Personal de dedicacié no exclusiva*

1 Cap d' Organitzacié 1° (30% dedicacié no exclusiva) 090593 €
(35.294,84*30%/12*2,5mesos) B
1 Cap d'obra (30% dedicacié no exclusiva)

2.430,28 €
(38.884,55 *30%/12*2,5mesos)
1 Oficial Administratiu (1° dedicacié no exclusiva)

1.847,44 €
(29.559,10 /12*30%*2,5mesos)

Ma d'obra - Personal de dedicacid exclusiva *
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1 Encarregat, 2 Oficials de 1°
(33.838,75/12*1*2,5 mesos) 19.622,81€
(30.175,36/12%2*2,5mesos)
2 Ajudants d’obra
14.410,30 €
(34.584,72/12*2*2,5mesos)
Total Ma d'obra: 8 efectius, 3 dels quals poden ser dones. 40.516,76 €
Gestid de residus 2.340,27 €
Control de Qualitat 679.85 €
Seguretati Salut 1.490,87 €
Subtotal 4.510,99 €
Total costos directes 84.361,97 €
Costos indirectes Import euros
Despeses generals d'estructura (13%) 10.967,06€
Benefici empresari (6%) 5.061,72¢€
Total costos indirectes (19%) 16.028,78 €
Total costes directes i indirectes 100.390,75 €

* Cost de ma d’obra segons Conveni collectiu de treball del sector de la construccid i obres publiques de la provincia de
Barcelona Resolucion de 1 de marzo de 2024, de la Direccion General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de
la Comisién Paritaria del VIl Convenio colectivo general del sector de la construccion en la que se acuerdan las tablas
salariales del Convenio colectivo de trabajo de la industria de la construccion y obras publicas de la provincia de Barcelona
Per obres a executar amb I'equipament en funcionament, s'estableix un termini net de 2,5mesos amb 1,5 mesos de folgang¢a
per absorbir adaptacions eventuals del ritme de les obres a necessitats puntuals d'Us de I'equipament.
https://ugtficabcn.cat/calaix/conveni/Convenio _colectivo de trabajo de la industria de la construccion y obras public
as de la provincia de Barcelona 2017 2021 ts 2024 ce BOE.pdf

Els costos directes inclouen sous, impostos i quotes a la seguretat social o mUtues, etc., els costos de
control de qualitat, de despeses per gestid de residus generats durant la construccid i els costos de
produccid de la documentacié técnica exigible en suport informatic format editable (AutoCAD,
TCQ, Word, etc...) i en format no editable PDF, més un exemplar en suport paper si qixi requereix el
responsable del contracte.

Els costos indirectes inclouen despeses generals i d'empresa, instal lacions, mitjans de fransport per
desplacaments, materials d'oficina, maquinaria i programes informatics necessaris, etc.), aixi com
el benefici empresari que és el percentatge que es fixa com a guany.

Consta aplicacié pressupostaria amb fons suficients en el Projecte 2020-2-obra-7 Actuacions a
Guiera. Accés directe al bar i adequacidé, amb consignacid pressupostaria 2050-34220-63258-88101,
pel que la partida és aplicable a les obres que motiven el contracte.

Les partides referides responen a les previsions del present informe.

6.- Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte d’obres definides al PROJECTE D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIO
DE NOUS ACCESSOS AL PEM GUIERA FASE 1 AMBIT PASSERA EXTERIOR i FASE 2 AMBIT ESCALA,


https://ugtficabcn.cat/calaix/conveni/Convenio_colectivo_de_trabajo_de_la_industria_de_la_construccion_y_obras_publicas_de_la_provincia_de_Barcelona_2017_2021_ts_2024_ce_BOE.pdf
https://ugtficabcn.cat/calaix/conveni/Convenio_colectivo_de_trabajo_de_la_industria_de_la_construccion_y_obras_publicas_de_la_provincia_de_Barcelona_2017_2021_ts_2024_ce_BOE.pdf
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EXP. 126/2020/0. de conformitat amb I'art. 101.2 LCSP, que inclou tots els conceptes que I'integren
a tenor del precepte esmentat, és de 130.507,98 € que es desglossen en els seglents conceptes:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE VEC

Pressupost de I'obra abans IVA 100.390,75 €
Modificaciod prevista fins a 20% pressupost projecte (art. 204 LCSP) 20.078,15 €
Increment amidaments fins a 10% (art. 242.4 LCSP) 10.039,07 €
VALOR ESTIMAT TOTAL DEL CONTRACTE 130.507,98 €

Es fa constar que segons els llindars establerts pel reglament 2019/1828 de la Comissié Europea del
30/10/2019, que modifica la Directiva 2014/24/UE del 26/02/2014, el present contracte no es froba
subjecte a la regulacid harmonitzada prevista a I'art. 20 LCSP.

7.- Anuadlitat mitjana del contracte

Anualitat mitjana

VEC 130.507,98 €
Durada del confracte en mesos 4 mesos
Anudlitat mitjana 130.507,98 €

8.- Régim de pagament del contracte

El pagament s'efectuard mitjancant certificacions de periodicitat mensual dels treballs efectuats
que s'abonaran de conformitat amb el que s'estableix a I'art. 198 de |la LCSP, en els termes i
condicions a establir al plec de clausules administratives particulars, pel que es fa constar que:

e Als efectes del pagament, I'Administracié ha d'expedir mensualment, en els primers deu dies
segUents al mes a qué correspongui, certificacions que comprenguin I'obra executada d’'acord
amb el projecte durant el periode de temps esmentat.

e L'Administracié tindrd I'obligacid d'abonar el preu dins dels frenta dies seglents a la data
d'aprovacié de les certificacions d'obra, de conformitat amb la previsid establerta en els
preceptes esmentats.

9.- Procediment de licitacio

Per tal de garantir els principis de publicitat, concurrencia, integritat, igualtat de tracte dels licitadors
i fransparéncia i d'acord al preu del contracte, es considera idonia la seva adjudicacié mitjancant
les normes de la Seccid 2a, Subseccid 1a, art. 131.1. i concurrents LCSP vigent, pel que es fa constar
gue procedeix:

Procediment ordinari per raé de la quantia del contracte
Procediment obert simplificat regulat als arts. 159 LCSP vigent
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10.- Requisits de solvencia tecnica i professional i economica i financera

Tord'acord al'art 86 LCSP sobre mitjans d'acreditar la solvéncia, la solvéncia econdmica i financera
i técnica o professional per a un contracte s'acredita mitjancant I'aportacié dels documents que
determini I'organ de contractacié dels que preveuen els articles 87 a 91 LCSP, tot i que, per als
confractes no subjectes a una regulacié harmonitzada com el que es proposa en aguest cas,
I'organ de contractacié, a més dels documents als quals es refereixin els arts. 87 a 91 LCSP pot
admetre de forma justificada altres mitjans de prova de la solvencia diferents.

10.1.-Requisits de solvencia técnica i professional

D'acord a I'art. 88.1.a LCSP sobre solvéncia técnica en els contractes d'obres i atenent I'import del
contfracte, els empresaris acreditaran la seva solvéncia econdmica i financera i professional o
técnica en aquesta contractacié mitjancant:

a) La presentacié d'experiéncies semblants acreditades per certificat de bona execucié emés per
destinatari public per obres de millora, reforma, rehabilitacié o obra nova d’espais publics urbans
o0 equipaments publics de fins 2 (dos) obres finalitzades als darrers 5 (cinc) anys mitjangcant
certificat de bona execucié on consti:

-Tipologia: obres de millora, reforma, rehabilitacié o obra nova d'espais publics urbans o

equipaments publics.

-Import: PEM major a 100.000,00 € o bé PEC major a 120.000,00 € abans d'IVA (21%).

b) D'acord amb l'article 145 de la Llei 9/2017, per tal de millorar la relacié qualitat-preu, s'estableixen
els segUents requisits en relacié a aspectes de qualitat, mediambientals i de seguretat i salut de les
persones. Les empreses que es presentin a la licitacid hauran de tenir implantats i en manteniment
els segUents fres cerfificats ISO o equivalents:

- Aportaci¢ de certificat de qualitat ISO-9001, o equivalent

- Aportaci¢ de certificat mediambiental ISO-14001, o equivalent
- Aportaci¢ de certificat de seguretat i salut ISO-45001, o OSHAS-18001, o equivalent

c) Atesa la tipologia de les obres, el licitador presentard el compromis de designar un encarregat
d'obra que exercird les funcions de recurs preventiu de l'obra, que tindra formacié especifica en
PRL. El licitador haurd d'adjuntar el compromis, el nom i cognoms de la persona que es designard i
el curriculum vitae amb fotocopies acreditatives de la formacid especifica demanada en prevencid
de riscos laborals.

10.2.- Requisits de solvéncia economica i financera

Tot d'acord al que diu I' art. 87.1.a sobre acreditacié de la solvéncia econdmica i financera, es
proposa que I'empresari |'acrediti mitjiancant el volum anual de negocis en I'ambit al qual es
refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels fres Ultims disponibles en funcié de les dates
de constitucid o d'inici d’activitats de I'empresarii de presentacid de les ofertes, que tindrd unimport
minim igual al valor estimat del contracte:

VOLUM ANUAL DE NEGOCIS MINIM

MILLOR EXERCISI AMBIT CONTRACTE 130.507.98 €
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10.3.- Especificitats a tenir en compte

1.- Per a ser tinguts en compte, els certificats de bona execucié de I'actuacié semblant allegada,
tindran els segUents continguts minims i essencials:

-Nom del projecte d'obres que fara constar I' Us.

-ldentificacié del destinatari public de la prestacid.

-Pressupost de les obres en PEM o PEC abans d'IVA.

-Data de finalitzacié de I'execucid de la prestacio.

-Manifestacié expressa de treballs que es van realitzar segons les regles per les que es regeix la
professid i que es van dur normalment a bon terme.

-Firma de fedatari public competent (funcionari pUblic o, al seu defecte, acte notarial).

No es podran tenir en compte experiéncies per prestacions amb execucié no finalitzada.

La NO aportacié de la documentacié acreditativa minima en les condicions abans establertes no
permetra considerar I'experiéncia al iegada com a actuacié semblant, comportant I'exclusié de la
licitacié per manca d’acreditacié de la solvéncia minima per a contractar.

2.- Alternativament, segons art. 77.1.a LCSP. els empresaris també podran acreditar la seva solvencia
economica i financera i professional o técnica en la contractacidé mitjancant la classificacié
empresdria que s'estableix a continuacio.

En el cas d'acreditacié mitjangant classificacié empresaria, s’'estableix:

-GRUP G (Vials i pistes)
-SUBGRUP 6 (Obres vials sense qualificacio especifica)
-CATEGORIA MINIMA 1: anualitat menor a 150.000 € (PEC abans d’'IVA)

3.- Per acreditar la solvéencia els empresaris podran basar-se en la solvéncia i medis d’altres entitats
segons aixo previst a I'art. 75 LCSP, podent realitzar-se o completar-se amb els mitjans que consten
en el certificat d'inscripcid en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat o
en el Registre Electronic d'Empreses Licitadores (RELI) que aporti el licitador.

3.- L'organ de contractacidé podrd recaptar del licitador aclariments sobre els certificats i
documents presentats que estimi pertinents o requerir la informacié complementdria que cregui
oportuna.

4.- No podran concérrer a la present licitacio les empreses que hagin participat en I'elaboracié de
les especificacions tecniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna
altra manera en la preparacié del procediment de contractacid si aquesta participacid pogués
provocar restriccions a la lliure concurrencia, frau en la competéncia o suposar un tractament de
privilegi en relacié a la resta de les empreses licitadores.

5.- Els requeriments de solvéncia técnica i professional i econdmica i financera tenen cardacter
selectiu per tant el seu incompliment suposa I'exclusid de I'empresa.

6.- Els requisits de solvéncia tecnica i professional i econdmica i econdomica i financera, i I'abséncia
de prohibicions de contractar s’han de complir en el moment de presentacid de |'oferta i s’han de
mantenir fins el moment de I'adjudicacié, formalitzacid i execucid del contracte.
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11.- Criteris d'adjudicacié i documentacié minima exigible per la valoracié de les
proposicions

Tot d’acord amb I'art. 145 LCSP es proposa I'adjudicacié del contracte utilitzant una pluralitat de
criteris sobre la base d'una millor relacidé qualitat preu que, de conformitat amlb I'art. 146.3 LCSP, es
fan procedents per contracte que té per objecte una prestacio particularment complexa consistent
a I'execucid d'obres en equipament public d'Us intensiu que no aturard el seu funcionament, pel
que es proposa ponderar la infroduccidé de millores als processos constructius amb formigd armat
implicat que permetin agilitar I'execucid i una major duracié del termini de garantia de les obres
gue permetin observar el bon funcionament de I'execucié constructiva.

A tals efectes, es proposa avaluar la millor relacié qualitat-preu mitjiancant els seglents criteris a
valorar mitjancant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicacié de férmules
automatiques, de conformitat amb el que estableix I'art. 146.2 LCSP:

- Un criteri econodmic relacionat amb el cost, consistent a la millora del preu ofert (art. 145.2.3 LCSP).
- Dos criteris qualitatius vinculats a les prestacions del contracte que permetin obtenir una obra que
respongui tan bé com es pugui a la necessitat imperiosa que la motiva, consistents a I'Us de fibres
polimeriques estructurals sota les instruccions del director de les obres que permeten garantir la
resisténcia pretesa en 48h amb efectes en una posada en servei de 'obra més rapida i al’ampliacié
del termini de garantia fins a 24 mesos per ampliar el termini d'observacié del bon funcionament de
I'execucidé constructiva durant el termini de garantia.

Pels que es proposen les seglents puntuacions parcials maximes, que sumen un total de 50 punts:

Criteris avaluables mitiancant formules automatiques Fins a 50 punts
a.- Pel preu ofert Fins a 10 punts
b.- Per Us d’'additius que accelerin I'aptitud del formigé estructural per entrar en servei Fins a 20 punts
c.- Per'ampliacié del termini de garantia d’'1any Fins a 20 punts

A continuacié es detallen les formules i condicions especifiques per ponderar cada criteri
d'adjudicacié:

a.- Preu ofert | Fins 10 punts

S'assignard la mdaxima puntuacié (10 punts) a la baixa més alta.

La resta de les proposicions econdmiques tindrd una puntuacid proporcional a partir de la assignacid
anterior, mitjancant la segUent formula:

Pv =10 x Om Pv: Puntuacioé de I'alerta a valorar

Ov Om: Oferta millor Ov: Oferta a valorar

Es findran en compte 2 decimals.

Les ofertes amb preus superiors al pressupost de licitacié abans d'IVA seran automaticament
excloses.
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Per poder valorar la proposicié caldrd aportar document signat pel licitador on faci constar I'oferta
econdmica segons el model inclos al plec de cldusules administratives de contractacié a tals
efectes.

Les ofertes amb una baixa major al 15% del pressupost de licitacié abans d'IVA es consideraran
anormalment baixes o temeraries i se sotmetran al requisit de justificacié de conformitat amb el
previst a I'article 149 LCSP.

b.- Per Us d'additius que accelerin I'aptitud del formigé estructural per | 20 punts
entrar en servei
Per Us de formigd amb fibres polimériques estructurals que accelerin la | 20 Punfs
resistencia del formigd i I'aptitud pel servei sota les instruccions del
director de les obres.

Condicié imprescindible per puntuar en aquest apartat:

- Aportar document signat pel licitador on faci constar el compromis ponderat en aquest aspecte,
que identificard el técnic competent arquitecte o enginyer técnic o superior que emetrd l'informe,
que també subscriurd el document de compromis

- DNI del técnic proposat i certificat de titulacié universitaria.

c.- Per ampliacié del termini de garantia d'1 any Fins 20 punts
Per compromis d'increment del periode de garantia inicial en 6 mesos més 10 punts
Per compromis d'increment del periode de garantia inicial en 12 mesos més | 15 punts
Per compromis d'increment del periode de garantia inicial en 24 mesos més | 20 punts

Condicié imprescindible per puntuar en aquest apartat:

- Aportar document signat pel licitador on faci constar el compromis d'increment del periode de
garantia segons |'opcid escollida.

12.- Criteris de preferéncia en cas d’empat

Considerant la tipologia de les obres, i tot d'acord al que estableix I'art. 147 LCSP, I'empat entre
diverses ofertes després de I'aplicacié dels criteris d'adjudicacid, es resoldrd mitjiancant I'aplicacié
dels criteris socials segUents, referits al moment de finalitzar el termini de presentacid d'ofertes, que
s'aplicaran de forma successiva en cas que persisteixi I'empat entre les ofertes:

1.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del termini de
presentacié d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors fixos amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa.

2.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del tfermini de
presentacié d'ofertes, tinguin en la seva plantilla el menor percentatge de contractes temporals. Si
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persisteix I'empat, es proposard com a adjudicatari qui disposi en la seva plantilla d'un major
percentatge de treballadors fixos i si, com a resultat continua la situacié d'empat, caldrd dirimir
mitjancant sorteig.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat serd requerida pels licitadors en el
moment en que es produeixi I'empat, no havent d'ésser aportada amb cardcter previ.

13.- Ofertes economiques anormalment baixes

Considerant les caracteristiques de les obres i de conformitat amb el previst a I'article 149 LCSP i, als
efectes de considerar les ofertes econdmiques anormalment baixes quan s’hagin determinat una
pluralitat de criteris, es considera adient establir QUE LES OFERTES AMB BAIXA DEL PREU MAJOR AL
15% DEL PRESSUPOST DE LICITACIO ABANS IVA ES CONSIDERARAN ANORMALMENT BAIXES.

Les ofertes econdmiques que incorrin en aquest supdsit seran requerides per la Mesa de
contractacio per a que justifiquin mitjancant la presentacié de la seglent documentacié:

1.- Memoéria justificativa: Es lliurard una memoria general sobre les condicions de I'oferta que siguin
susceptibles de determinar el baix nivell de preu o despeses de la mateixa i en particular, en el que
es refereix als segUents valors:

* L'estalvi que permeti el procediment de fabricacid, els serveis prestats o el metode de
construccié.

* Lessolucions técnica adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi per
executar les obres.

e Lainnovacid i originalitat de las solucions proposades per executar les obres.

e Elrespecte d'obligacions que resultin aplicables en matéria mediambiental, social o laboral, i de
subcontractacid, no sent justificables preus por sota de mercat o que incompleixin I'establert a
I"article 201 LCSP.

e La possible obtencié d'un ajut d’Estat.

Aquest document es lliurard en format DIN-A4 (s’acceptaran altres formats en cas d’aportar grafics,
quadres o altres elements que ho requereixin per tal de facilitar la seva comprensid) i tindrd com a
maxim 3 pagines a doble cara.

Sino es presenta la memoria amb tot aquest contingut detallat o es sobrepassa I'extensid indicada
no es tindrd per justificada la baixa i es rebutjard la proposicié presentada.

2.- Justificacié detallada mitjangant quadre de preus per partida amb rebaixes: es presentard per
cadascuna de les partides afectades per rebaixes de preus, per tal de poder valorar objectivament
I'aplicacié de les condicions especialment favorables detallades a la memodria presentada,
mifjangant la seglUent plantilla:

En el cas de materials i maquindria, la justificacié de la rebaixa de preu haurd de venir documentada
amb certificats de compromis del subministrador degudament signats, que hauran de garantir el
total del periode d'execucidé de les obres previst i que s'adjuntaran a la plantilla corresponent.
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La justificacio utilitzard els elements simples, compostos i rendiments (que hauran d'estar justificats),
aixi com gualsevol element que integri la descomposicid del preu de la partida.

Tret de I'IVA, el preu a justificar contemplard tots els percentatges inclosos:

eDespeses auxiliars
eDespeses indirectes
*Despeses generals
eBenefici industrial
eSeguretatisalut

En cap cas es podrd minorar les despeses en seguretat i salut, i com a minim, s’haurd d'aplicar un
6% de Despeses Generals i un 6% de Benefici Industrial. La justificacié no podrd utilitzar preus
inferiors a aquells que resultin d’aplicar totes les obligacions fiscals i despeses administratives per
portar a terme els treballs al moment d'aprovar els plecs, amb el benefici industrial inclos.

En relacié a la ma d'obra no podrd aplicar-se un preu que estigui per sota del cost de ma d'obra
per les categories professionals implicades en I'execucid de les obres que es basaran en les
categories previstes amb costos totals per toftes les retribucions per categoria previstes a la
Resolucion de 1 de marzo de 2024, de la Direccién General de Trabagjo, por la que se registra y
publica el Acta de la Comision Paritaria del VIl Convenio colectivo general del sector de la
construccion en la que se acuerdan las tablas salariales del Convenio colectivo de trabajo de la

industria de la construccidon 'y obras publicas de la provincia de Barcelona
https://ugtficabcn.cat/calaix/conveni/Convenio colectivo de trabajo de la industria de la construccion y obras public
as de la provincia de Barcelona 2017 2021 ts 2024 ce BOE.pdf



https://ugtficabcn.cat/calaix/conveni/Convenio_colectivo_de_trabajo_de_la_industria_de_la_construccion_y_obras_publicas_de_la_provincia_de_Barcelona_2017_2021_ts_2024_ce_BOE.pdf
https://ugtficabcn.cat/calaix/conveni/Convenio_colectivo_de_trabajo_de_la_industria_de_la_construccion_y_obras_publicas_de_la_provincia_de_Barcelona_2017_2021_ts_2024_ce_BOE.pdf
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Plantilla justificativa:
JUSTIFICACIO TIPUS PARTIDA BANC DE PREUS BEDEC. ITEC TCQ
JUSTI FIEACIﬁ DE PREUS Data: xx,xu/xx Pag: 1
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-XX LEEE LS XX TEXT DESCRIPTIU PARTIDA D'OBRA Rend.: 1,000 A £
Ma d'obra Unitats Preu Parcial Import
AXXOOOX h tipusde m'ad'obra HXXR % AN = AAAA
Subtotal: AAAA AA AR
Maquinaria Unitats Préu Parcial Impart
OO0 tipus de maguinaria HOON0/R x KN = CC,cc
Subtotal: CC,CC CcC,.cc
Materials
BXMXMXXK  wx  tipus de material KA XN x LS BB BB
Subtotal: BB,BB BB,BB
DESPESES AUXILIARS % sobre AA AA aa,aa
% COST DIRECTE AAAACC CCHBB, BB+aa,aa = CD
; DESPESES INDIRECTES % sobre CD di.di
COST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) CD,Co+di,di = PEM
22 % DESPESES GEMERALSSOBRE PEM.......o.coovvviceiinesiicvimsisn s e sns s DG, DG
23 % BEMEFICIINDUSTRIALSOBRE PEM.........cceininiimmmssssnsisssmmmsnssnses . BI,BI
Subtotal (sense IVA) = PEM+ DG + B PEM + ST + 5T = PEC

La justificacio es presentard obligatdriament en base a la plantilla abans indicada (una justificacio
per cada partida afectada amb rebaixes).

Sino es presenta la plantilla amb tot aquest contingut detallat no es tindrd per justificada la baixa i
es rebutjard la proposicié presentada.
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Siles justificacions de rebaixa de preu sén incorrectes, inviables o incompletesi/o hi ha incoheréncies
entre |'oferta i la justificacid presentada o entre els documents aportats amb la justificacié, no es
tindrd per justificada la baixa i es rebutjard la proposicid presentada.

D'acord amb l'article 149.4 LCSP, també es rebutjard la proposicid presentada si es comprova que
és anormalment baixa perque no compleix les obligacions aplicables en matéria de
subcontractacio, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unid, en el Dret Nacional,
els convenis col lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret infernacional enumerades en
'annex V LCSP.

14.- Garantia definitiva

Considerant les caracteristiques de les obres, no s'exigeix la constitucid de la garantia provisional,
de conformitat amb alld que disposa I' article 106 LCSP.

D'acord amb l'article 107.1 LCSP, I'empresa seleccionada amb la millor oferta haurd de constituir
una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, IVA exclds, dins del termini de 10
dies habils a comptar del seglent al de la recepcié del requeriment, segons preveu l'article 150
LCSP. La garantia de les obres de Fase 1 es retindrd fins la recepcid de les obres de Fase 2.

La garantia definitiva es podrd constituir mitiancant la retencid en el preu del primer pagament que
s'efectui per ' agjuntament i per I'import total de la garantia. La constitucié de la garantia mitjancant
aqguesta modalitat requerird manifestacié expressa del contractista.

15.- Unitat encarregada del seguiment de I'actuacié i responsable del contracte

La unitat encarregada del seguiment de I'actuacié és la Seccié d'Obres del Servei d'Urbanisme, a
fravés del técnic/a municipal a carrec de I'actuacié, a designar per la cap del servei.

La persona responsable del contracte de les obres serd el director de les obres que I' Ajuntament
designi.

16.- Execuci6 del contracte

En el termini maxim de QUINZE DIES naturals, computats des de la formalitzacié del contracte, el
contractista presentard davant I'organ de contractacio el Pla de Seguretat i Salut en el treball, que
serd informat en el termini de CINC DIES sobre la procedéncia de la seva aprovacio.

En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacié del Pla de SeguretatiSalut en el treball i per I'acte de
comprovacié del replanteig serd s'"UN MES des de la signatura del contracte. Si per incompliment
per part del contractista dels terminis esmentats no fos possible I'inici de les obres, no podrd reclamar
cap ampliacid dels terminis per aquest motiu.

D'acord amb la previsid de l'article 237 LCSP, I'execucid del contracte s'iniciard amb l'acta de
comprovacié de replanteig que s’haurd d'estendre amb els seus resultats en el termini maxim d’ UN
MES a comptar des de la formalitzacié del contracte, signada per les parts interessades, remetent-
se un exemplar a I'dorgan de contfractacio, a lliurar un cop noftificada I'aprovacid del Pla de
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Seguretat i Salut en el Treball elaborat pel contractista. En cas contrari, I'inici de I'execucid de les
obres es comptard des de la data de I'esmentada notificaciod o de I'acta d'inici de les obres.

Les obres s’hauran d’executar en les dates que assenyali el servei d'Urbanisme, adaptant-se a la
programacié d'activitats municipals previstes al seu cas.

El termini del contracte inclou els treballs i gestions per la legalitzacid de les installacions que
vinculen la posada en funcionament de les obres.

17.- Abonaments a I'empresa contractista

D'acord amb I'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestacio realitzada iinclou I'lVA que s'indicard
com a partida independent. El preu es determinard en euros.

El sistema de determinacié del preu del contracte es fixa a partir d'un import a tant alcat
corresponent a la totalitat de la prestacié atenent la impossibilitat de desglossar els costos.

La tramitacid corresponent per a l'abonament de les prestacions a l'empresa contractista
s'efectuard de forma general seguint les prescripcions dels articles 1981 199 LCSP.

El director d'obra expedird les certificacions amb una periodicitat d'un mes. Les relacions valorades
o les valoracions, redactades pel director d'obra, juntament amb les certificacions, seran frameses
a I'empresa contractista per a la seva conformitat o observacions i per a la presentacié de la
corresponent factura per limport de la certificacidé en un termini maxim de deu dies habils.
Transcorregut aquest termini, els documents es consideraran acceptats per I'empresa contractista,
als efectes de la seva tramitacié.

18.- Direccid i inspeccié de I'execucioé del contracte
L'Ajuntament designard una persona director/a de I'obra, amb titulacié adequada i suficient, entre

el personal tecnic de la Corporacié o alie que, d'acord amb les indicacions de I'article 62.3 LCSP
exercira les facultats de responsable del contracte.

La persona director/a de I'obra és responsable de la direccid de lI'obra, amb independéncia que
compti amb persones col laboradores, i assumeix davant la Corporacié la responsabilitat final de
I'execuciod del projecte, sense perjudici del previst a la clausula segUent.

L'Ajuntament designard una persona técnica competent que s'integrara dins la direccié facultativa
i que assumird les funcions previstes a I'article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre,
corresponents al coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucié de les obres.

Serd obligatori portar un llibre d'ordres, en el qual la persona directora d'obra han de registrar les
assistencies, les ordres que es dictiniles incidéncies que es produeixin en el desenvolupament de les
obres. Aquest llibre s'obrird amb la data de I'acta de comprovacié del replanteig o d'inici d'obres i
es tancard amb la de I'acta formal de recepcid positiva de les obres.

Serd obligatori portar un llibre d'incidéncies, que restard en mans de la persona coordinadora de
seguretat i salut durant I'execucid de les obres i que haurd de mantenir-se sempre a I'obra, amb la
finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions s'efectuaran
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perles persones a quée es refereix I'article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, en el model
oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener
de 1998.

L'empresa contractista haurd d'obtenir un Llibre de Subcontractacié habilitat conforme alld
disposat en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, al qual hi tindran accés I'Ajuntament, la
direccié facultativa, la persona responsable del contracte, la persona coordinadora de seguretat i
salut en fase d'execucid de I'obra, les empreses i les persones treballadores autdnoms intervinents a
l'obra, el personal tecnic i delegats de prevencid, I'Autoritat laboral i els representants dels
freballadors de les diferents empreses que intervinguin en I'execucié de I'obra. El llibre haurd de
mantenir-se sempre a I'obra. L'administracié contractant també tindrd la facultat de supervisar,
durant tota I'execucidé del contracte, que el contracte s'executi amb el maxim respecte al medi
ambient afectat i d'acord amb les obligacions i exigencies contingudes al projecte i als plecs.

19.- Recepcid i termini de garantia de les obres

Tot d’acord al que estableix I'art. 163 RLCAP, amb una antelacid de 45 dies habils, el contractista
comunicard per escrit a la direccid d'obra la data prevista per a la finalitzacié del contracte o, al
seu cas, per la finalitzacié de la seva execucid, als efectes de la seva recepcid formal i positiva,
d'acord al que preveu I'art. 243 LCSP.

En cas de conformitat, la direccid d'obra elevard informe favorable a I'organ de contractacio, que
establird la data prevista per a la finalitzacié de les obres amb un mes d'antelacié a la mateixa,
perqué aquest organ adopti la resolucid corresponent, pugui procedir a designar el representant
per a la recepcid de les obres i a comunicar la Intervencid municipal a per a la seva eventual
assistencia en I'exercici de les seves funcions de comprovacié material de la inversid.

Igualment, i per virtut del que estableix I'art. 198.2 LCSP, un cop I'import acumulat dels abonaments
a compte sigui igual o superior amb motiu del pagament segUent al 90 per cent del preu del
contracte, incloses, sis'escau, les modificacions aprovades, I'expedient de pagament que es framifi
s'acompanyard amb la comunicacié efectuada a la Intervencié municipal per a la seva eventuadl
assistencia a la recepcid del contracte, en I'exercici de les seves funcions de comprovacié material
de la inversio.

Dins del termini d'un mes segUent al lliurament o realitzacidé de les obres, s'estendrd acta de recepcid
formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccid de I'Ajuntament.

A partir de la recepcié comencard a correr el termini de garantia minim d’1 any dels treballs
efectuats.

Durant aquest termini, el contractista estd obligat a responsabilitzar-se al seu carrec de la
conservacié i manteniment de les obres.

El director facultatiu de I'obra redactard un informe sobre |'estat de les obres dins el termini dels
quinze dies naturals anteriors a la finalitzacié del termini de garantia.

Es procedird a la cancelacid o devolucié de la garantia definitiva quan s'aprovi la liquidacié del
contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista, i hagi transcorregut el
termini de garantia.
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Podran serrebudes parcialment aquelles parts d'obra susceptibles d'ésser executades per fases que
puguin ser lliurades a I'Us public, d'acord amb alld establert al contracte.

20.- Obligacions del contractista
A més de les obligacions establertes en LCSP, els contractistes estan obligats a:

a) Executar I'obra amb estricta subjeccid a les clausules administratives (particulars) del contracte,
el projecte/s d'obra i altra documentacié complementaria,

b) Especificar les persones concretes que executaran I'obra i acreditar la seva dfiliacid i situacié
d'alta a la Seguretat Social, préviament a l'inici de I'execucid del contracte.

c) Resta a carrec del contractista la campanya de cales amb Us de georadar si fos necessari, abans
de comencar a fer les rases, per localitzar els serveis en cada zona on s'hagi de fer excavacio, ja
sigui per collectors, claveguerons o embornals, qixi com les connexions dels matfeixos i els
estintolaments dels serveis existents en tots els punts on es creuen transversalment el fracat de la
claveguera amb els serveis existents.

D'acord amb I'ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol (DOGC num. 3937 de 31 de juliol de 2003), un cop
que el contractista disposi dels planols d’ E-DISTRIBUCION i abans de comencar les obres, realitzard
cales per alocalitzar els cables eléctrics soterrats i d’aguesta manera confirmar que no s'afecta cap
servei eléctric.

En qualsevol cas, durant I'execucié de les obres el Contractista haurd de confirmar els serveis
afectats i haurd de nofificar i solficitar a les companyies la modificacié del tracat d'aquelles
conduccions que es trobessin afectades per les obres.

f) Resta a carrec del confractista el subministrament i collocacid del rétol d'obra d'acord a les
indicacions de I'ajuntament, i dels avisos a veins afectats que calgui efectuar per fer compatible
I'execucid de les obres amb les seves necessitats d'Us prioritari de la via publica.

g) D'acord amb I'art. 35.1.n LCSP I'empresa contractista haurd de complir, durant tot el periode
d'execucid del contracte, les normes i condicions que fixa el conveni col lectiu aplicable.

Durant la vigéncia del contracte, cal comunicar previament a I'Ajuntament qualsevol substitucié o
modificacid de les persones que executen |'obra i acreditar que la seva situacié laboral s'ajusta a
dret. En el cas dels rols objecte de valoracié de I'oferta per grau d'especialitzacié i/o de titulacid
professional, els canvis s’han de justificar en causes de forca major, amb notificacié acompanyada
de proposta de substitucid per persones amb el mateix grau d'especialitzacid i/o titulacié.

h) Facilitar la informacié que s'estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia,
accés a la informacié publica i bon govern.
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i) Fer una correcta gestié ambiental durant I'execucié de les prestacions contractades, prenent les
mesures necessdries per minimitzar els impactes que pugui ocasionar, d'acord amb la legislacid
vigent.

i) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin puUblics o notoris i que estiguin
relacionats amb I'objecte del contracte i dels que hagi tingut coneixement amb ocasié del
confracte. L'adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions del
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relativ a la
proteccid de les persones fisiques en el que respecta al tractament de dades personal i a la lliure
circulacié de dites dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i de la Llei orgdnica 3/2018, de
5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals, més les normes i
directrius d'interpretacid que les desenvolupin.

k) Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informacié obtinguda i documentacid
elaborada per rad de I'execucid del contfracte i aquesta documentacid no podd ser reproduida,
cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins
i fot un cop extingit el contracte.

[) Llivrar tota la documentacié necessdria pel compliment del contracte en catald i fer-ne Us en el
servei objecte del confracte.

m) Lliurar tota la documentacié que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte i sigui
requerida per/la responsable del contracte respecte l'efectiu compliment de les obligacions i
compromisos assumits per I'empresa pel que fa a la legislacid dintegracié de persones amb
discapacitat, la contractacid amb particulars dificultats d'insercié al mercat laboral, la
subcontractacié de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Insercid, i els requisits i obligacions
confractuals ambientals que s'estableixin als plecs i tot el que estigui previst per criteri d'adjudicacid
que s'haurd d'aportar abans d'iniciar el contracte.

n) Complir amb la normativa general sobre prevencié de riscos laborals. El contractista també haurd
d'observar el que es preveu en la Reglamentacid sobre Accidents de Treball i Malalties professionals
i la Llei de I'Edificacid, legislacié sobre contractacié i subcontractacid ilegislacié i normativa vigent
sobre Prevencid de Riscos Laborals, en la qual s'obliga a tots els adjudicataris d'obres publiques
posades a licitacid per a Corporacions i Entitats Oficials, a contractar la cobertura del risc
d'accidents de freball i malalties professionals amb I'Institut Nacional de Seguretat Social.

L'adjudicatari serd I'Unic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els accidents
de treball que puguin ocdrrer durant l'execucid dels treballs objecte del contracte, pel que
adoptard totes aquelles mesures que la practica aconselli i la bona execucid requereixi, havent
d'atendre les indicacions que formuli el Técnic Director de I'obra o el Coordinador de Seguretat i
Salut o Serveis Tecnics Municipals.

A) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucid
de les obres, havent de donar immediatament compte de les troballes a la direccié de l'obra i
collocar-los sota la seva custodia. Els materials rescatats de I'obra es consideraran propietat de
I'Ajuntament i seran traslladats pel contractista al lloc que determini la Corporacié.

o) Totes aquelles obligacions que s'hagin establert als plecs.
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21.- Condicions especials d’execucié

D'acord amb I'article 202 LCSP, s'estableixin dos condicions especials d'execucid, referides la primera
per consideracid de tipus social relativa al foment de la reinsercié laboral per combatre I'atur i la
segona per consideracié de tipus mediambiental que persegueix el manteniment  valors
mediambientals que es puguin veure afectats per I'execucid de les obres objecte del contracte,
totes dues expressament previstes a I'apartat 2n de I'art. 202 LCSP esmentat, concretament:

a.- De caracter social per:
Incorporar en I'obra adjudicada, almenys, 2 (dos) persones provinents de I'atur per més d' un any
en jornada completa com a mesura de cooperacié al foment a la reinsercié laboral. En el suposit
que I'empresa adjudicatdria subcontracti I'execucié de determinades parts del contracte,
I'obligacié que es deriva del compliment d'aquesta cldusula serd assumida d'igual manera i
integrament.
b.- De caracter mediambiental per:
Aportar, abans de I'inici de I'obra un Pla mediambiental per I'execucid de I'obra que, partir de
I'analisi de les activitats de freball amb impacte ambiental, inclourd:
a) Propostes de manteniment dels valors mediambientals que I'execucid de les obres pugui
afectar, amb les segUents finalitats minimes:
=  Control dels impactes mediambientals inherents a I'activitat
= Assoliment de nivells Optims de qualitat ambiental a I'obra
= Reduccid de les emissions de gasos d'efecte hivernacle
= Gestid més sostenible de I'aigua
= Foment de I'Us d'energies renovables
= Preservacio dels recursos naturals
= Reduccit de la produccid de residus i el foment de la reutilitzacié i del reciclatge
= Potenciaci¢ de I'activitat econdmica orientada cap un desenvolupament sostenible
b) Metodologia de seguiment de les mesures durant I'execucié de I'obra mitjancant, que
comportard, com a minim, I' informe mensual subscrit per enginyer o arquitecte técnic o
superior o ambientoleg, justificatiu de I'aplicacid de les propostes que contenen el Pla i
memoria justificativa del compliment del Pla.
El director de les obres, com a responsable del contracte fard les comprovacions del compliment
de les condicions anteriors, envers el qual podrd demanar documentacid acreditativa en qualsevol
moment de I'execucid del contracte i tota vegada que sigui requerit per I' Ajuntament.

22.- Obligacions essencials del contracte

Tindran cardcter d'obligacié essencial del contracte vinculants pels contractistes:

1.- El compliment de I'oferta presentada en tots els seus termes.
2.- La dedicacié efectiva i continuada dels mitjans personals i/o materials proposats en I'oferta.

L'incompliment de les obligacions essencials del contracte serd causa de resolucié del contracte,
de conformitat amb I'art. 211 LCSP, en cas de reiteracié d' infraccié molt greu per aquest motiu.
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El responsable del contracte fard les comprovacions del compliment de les condicions anteriors,
envers el qual podrd demanar documentacid acreditativa en qualsevol moment de I'execucié del
contracte i tota vegada que li sigui requerit per I’ Ajuntament.

23.- Regim especific de penalitats
L'empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb cardacter

general en la legislacié de confractes i, fot d’acord al que estableixin els arts. 192 202.3 LCSP, a les
penalitats especifiques en cas dels segUents incompliments:

a) Incompliments molt greus:
1.- L'incompliment del termini d'inici de I'execucid de les prestacions.

2.- Laresistencia als requeriments efectuats pel director de les obres o per funcionaris o membres
de I’Ajuntament o la seva inobservanca que reitera falta greu.

3.- L'incompliment o compliment defectuds total o parcial de les prestacions i/o la inobservanca
de les prescripcions técniques d'execucid de les obres que reitera falta greu.

4.- La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als
previstos en el projecte, als plecs o al'oferta, sense la conformitat prévia del director de les obres
i del promotor gue reitera falta greu.

5.- La paralitzacié durant més d'un dia en I'execucid de les prestacions per causes imputables
al contractista.

6.- El falsejament de la informacié facilitada per I'empresa contractista als efectes de
l'elaboracid de la relacid valorada o de la valoracié i de les certificacions o el falsejament de les
prestacions consignades per I'empresa contractista en el document cobrador.

7.- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacid.

8.- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es
derivin de l'execucié del contracte i/o que afectin als drets legals de les persones treballadores
que executen el confracte que tinguin la consideracié de falta molt greu segons la normativa
que les regula.

9.- L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié

de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, i, en especial, de les del pla de
seguretat i salut en les obres, que posi en perill les persones i/o les instal lacions que tinguin la
consideracié de falta molt greu segons aquesta normativa.

10.- L'incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacioé i seguretat de tercers en les obres
publiques i el tall de via publica o I'obstaculitzacié del transit de vehicles i vianants sense
autoritzacié previa del servei gestor del contracte i de la policia local.

11.- Les actuacions que, per accié o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient segons
la normativa que les regula.
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12.- La no presentacié dels documents acreditatius de la retribucid del personal en el termini
indicat pel responsable del contracte.

13.- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.

14.- La reiteracié en la comissié de dos faltes greus i de tres faltes lleus.

b) Incompliments greus

1.- Laresistencia als requeriments efectuats pel director de les obres o per funcionaris o membres
de I’Ajuntament o la seva inobservanca.

2.- L'incompliment o compliment defectuds total o parcial de les prestacions i/o la inobservanca
de les prescripcions t&écniques d'execucid de les obres.

3.- L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencidé de
riscos laborals que constitueixi falta greu segons la normativa que les regula.

4.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin
de l'execucid del contfracte que afectin els drets legals de les persones treballadores que
executen el contracte, que constitueixi falta greu segons la normativa que les regula.

5.- Lareiteracié en la comissid de dos faltes lleus.

c) incompliments lleus

1.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin
de l'execucid del contfracte que afectin els drets legals de les persones treballadores que
executen el contracte que constitueixi falta lleu segons la normativa que les regula.

2.- L'incompliment de les obligacions de cardcter formal o documental exigides en la normativa
de prevencié de riscos laborals que tinguin la consideracio de faltes lleus segons la normativa
que les regula.

Les pendlitats que li seran imposades al contractista per la comissid dels incompliments tipificats sén:

Per cada incompliment molt greu 2,5% del preu del contracte IVA exclds
Per cada incompliment greu 1,5% del preu del contracte IVA exclos
Per cada incompliment lleu 1% del preu del contracte IVA exclos

La imposicié d'una pendalitat molt greu serd incompatible amb la imposicié d'altres penalitats amb
independéncia de la tipologia que sigui.

Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini del contracte, I'Administracié podrd optar per la resolucid del contracte o
per la imposicid de les pendlitzacions didries en la proporcid de 2,5 € euros per cada 1.000 euros del
preu del confracte IVA exclos.
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En qualsevol cas i tot d'acord a I'art. 192.1 LCSP, correspondrd resoldre el contracte en cas que
I'import total de les penalitzacions superi el 50 per 100 del preu del contracte IVA exclos.

La constitucid en mora del contractista no necessitard intimacid prévia per part de I' Administracié.
En la tframitacid de I'expedient es donard audiencia al contractista perque pugui formular
allegacions en el termini de cinc dies habils i I'0rgan de contractacio resoldrd, previa emissié dels

informes pertinents.

La garantia definitiva respon pel pagament de les penalitats, en el cas que no siguin safisfetes
préviament.

24- Resolucié del contracte

Sén causes de resolucid del contracte les previstes a l'article 2111 245 LCSP, sent també causes
especifiques de resolucié les segUents:

1.- La no presentacié del Pla de seguretat i salut en les obres dins del termini establert.

2.- L' incompliment de les condicions del plec de condicions t&cniques particulars que hagi
donat lloc a la imposicié de pendalitats previes o a la indemnitzacié de danys i perjudicis.

3.- L'incompliment de les clausules essencials del contracte quan aguest incompliment hagi
estat qualificat de falta molt greu i concorre dol, culpa o negligéncia de I'empresa i sempre que
hagi donat lloc a la imposicid de penalitats prévies o a la indemnitzacié de danys i perjudicis.

4.- La situacio de I'empresa contractista durant I'execucié del contracte en causa legal de
prohibicié de contractar.

5.- L'incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d'execucié.

6.- No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin
puUblics o notoris i que estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels que ha tingut
coneixement amb ocasié del contracte.

7.- L'incompliment de I'execucid parcial de les prestacions definides en el contracte quan
produeixi un perjudici molt greu.

25.- Revisié de preus

El contracte no es troba subjecte ala revisié de preus ordindria prevista al'art. 103.2 LCSP per durada
inferior a 2 anys.

26.- Cessio del contracte

El contractista podrd cedir validament els drets i obligacions derivades del contracte mitjancant
autoritzacid prévia i expressa de I'Ajuntament, quan es compleixin els requisits establerts a I'art. 241
LCSP i amb total sotmetiment al procediment establert en I'esmentat precepte.
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27.- Subcontractacio

Els contractistes d'obres podran concertar amb tercers la realitzacié parcial del contracte
adjudicat, en els termes que estableix I'art. 215 de la LCSP prestacions no principals o no
substancials del contracte, que no inclouran tasques de coordinacié i comandament en
l'execucio de I'obra.

S’entenen com a prestacions principals i substancials del contracte els treballs de execucié de
fonaments, murs i lloses prefabricades de formigé.

El cap d'obra, I' encarregat i el recurs preventiv és consideren tasques critiques i han de formar
part de la plantilla de I'empresa. (art 215.2 e) LCSP).

La subcontractacid estd sotmesa al compliment de tots els requisits establerts en el precepte indicat
de la LCSP.

En tot cas, el contractista abans de procedir a la subcontractacié ho haurd de comunicar a I'organ
de contractacio tali com disposa I'art. 215 de la Llei 9/2017.

Els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada.

El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i |'obligacid
d'utilitzacié de factura electronica s'ajustard al previst a I'art. 216 de la Llei 9/2017 i en cap cas
s'acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontractistes.

28.- Determinacié preus unitaris i noves unitats d'obra

Els preus unitaris de qualsevol unitat d’obra sén els que figuren als quadres de preus o pressupost
del projecte de les obres.

Si durant I'execucié dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra
no inclosa en els preus que figuren en el quadre de preus, es formulard entre 'adjudicatari i la
Direcci¢ Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels Serveis Teécnics Municipals, un nou preu,
per la diligéncia del qual s'aixecard l'oportuna Acta, que s’haurd d'aprovar per I'drgan de
contfractacio. Els nous preus es podran aprovar si la seva aplicacid s'ajusta a I'art. 242.4.ii LCSP.

Aquest nou preu s'ajustard a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus
simples de ma d'obra, maquindria i materials del quadre de preus del projecte aprovat. variant les
qguantitats o incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.

Si aixd no fos possible s'escollird un dels inclosos en els quadros de preus que es relacionen a
continuacid, atenent a ' ordre de prioritat que decideixi la direccié facultativa en cada cas:

- Preus de referéncia d'urbanitzacié ITEC-2022

- Preus d'industrials de la branca que es fracti subministrats per la direcci¢ facultativa o els
serveis tecnics de I'ajuntament.

- Preus d’industrials de la branca que es fracti subministrats per I'empresa.
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29.- Prerrogatives i obligacions de I'Ajuntament

Tot d'acord amb els arts. 189 a 191 LCSP sobre vinculacid al contingut contractual, el confracte s’ha
de complir segons les seves clausules, sense perjudici de les prerrogatives que estableix la legislacio
a favor de les administracions publiques d'acord a la LCSP que el regeix.

Al respecte, es fa constar el que estableix la Subseccid 2a Prerrogatives de I' Administracié publica
en els contractes administratius de la LCSP diu textualment que dins dels limits i amb subjeccid als
requisits i efectes que assenyala la LCSP, I'drgan de contractacié té la prerrogativa de:

- Interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-los per raons d'interés public,

- Declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de I'execucid del contracte,
suspendre’'n I'execucio,

- Acordar-ne la resolucid i determinar els efectes d’aquesta.

- Ilgualment, I'drgan de contractacié ¢ les facultats d'inspeccid de les activitats desenvolupades
pels contractistes durant I'execucid del contracte, en els termes i amb els limits que estableix
aqguesta Llei per a cada tipus de contracte. En cap cas, aquestes facultats d'inspeccid no poden
implicar un dret general de I'drgan de contractacié ainspeccionar les instal lacions, oficines i altres
emplacaments en qué el confractista desenvolupi les seves activitats. En relacié al present
contracte, s'estableix que aquests emplagcaments i les seves condicions técniques no sén
determinants per al desenvolupament de les prestacions objecte del contracte.

Quant al procediment d’exercici, que en els procediments que s'instrueixin per adoptar acords
relatius a les prerrogatives abans esmentades s’ha de donar audiéncia al contractista, sent
preceptiu el dictamen de I'dorgan consultiu equivalent de la comunitat autdonoma respectiva en els
casos i respecte dels contractes que s'indiquen a continuacio:

a) La interpretacid, nul litat i resolucié dels contractes, quan el contfractista formuli oposicid.

b) Les modificacions dels contractes quan no estiguin previstes en el plec de clausules
administratives particulars i la seva quantia, aillada o conjuntament, sigui superior a un 20 per cent
del preu inicial del contracte, IVA exclds, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000 d'euros.

c) Les reclamacions dirigides a I' Administracié amb fonament en la responsabilitat contractual en
gue aquesta pugui haver incorregut, en els casos en qué les indemnitzacions reclamades siguin
d’'una quantia igual o superior a 50.000 euros o la menor establerta per la normativa de la comunitat
autdnoma corresponent.

Que els acords que adopti I'organ de confractacidé posen fi a la via administrativa i sén executius
immediatament.

Quant a les obligacions de I'Ajuntament, sense perjudici d’'alires de concurrents, s’estableixin les
previstes en la Subseccié 3a Execucidé dels contractes LCSP, pel que es fa constar que:

- Tot d'acord a I'art. 198 LCSP. el confractista té dret a I'abonament del preu convingut per la
prestacio realitzada en els termes que estableix la LCSP i el contracte.
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- El pagament del preu es fard de manera parcial, mitiancant abonaments a compte, no constant
operacions preparatories de I'execucid del contracte compreses en el projecte d'obres aprovat
gue donin dret a abonaments a compte que calgui assegurar mitjancant la prestacié de garantia.

- Quan I' import acumulat dels abonaments a compte sigui igual o superior amb motiu del
pagament seguent al 90 per cent del preu del contracte, incloses, si s'escau, les modificacions
aprovades, I'expedient de pagament que es tramiti s’"ha d’acompanyar, quan sigui preceptiva,
amb la comunicacié efectuada a la Intervencid corresponent per a la seva eventual assisténcia a
la recepcid de les prestacions en I'exercici de les seves funcions de comprovacié material de la
inversio.

- L' Administracio té I'obligacié d'abonar el preu dins dels trenta dies segUents a la data d'aprovacid
de les certificacions d’'obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el
contfracte dels béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici del que estableix I'apartat 4 de I'article
210 LCSP, i, si es demora, ha d'abonar al contractista, a partir del compliment del termini esmentat
de trenta dies, els interessos de demora i la indemnitzacié pels costos de cobrament en els termes
que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials. Per tal que a l'inici del coOmput de termini es puguin meritar
interessos,

- El contractista ha d'haver complert I'obligacidé de presentar la factura davant el registre
administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura electronica,
dins el termini establertien la forma pertinent, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament
efectiva de les mercaderies o la prestacid del servei.

- Sense perjudici del que estableixen I'apartat 4 de I'art. 210 i I'apartat 1 de I'article 243 LCSP,
I' Administracié ha d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que acreditin la conformitat
amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies segUents al
lliurament efectiu dels béns o la prestacid del servei. En tot cas, si el contractista incompleix el termini
de trenta dies per presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes
que estableix la normativa vigent sobre factura electronica, la meritacié d'interessos no s'inicia fins
gue no hagin transcorregut trenta dies des de la data de la presentacié correcta de la factura,
sense que |'Administracié hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat I'abonament
corresponent,

- Sila demora en el pagament és superior a quatre mesos, el contractista pot procedir, si s'escau, a
la suspensid del compliment del confracte, i ha de comunicar a I'Administracid, amb un mes
d'antelacid, aquesta circumstancia, als efectes del reconeixement dels drets que puguin derivar de
la suspensid, en els termes que estableix aquesta Llei.

- Sila demora de I' Administracié és superior a sis mesos, el contractista té dret, aixi mateix, a resoldre
el contracte i al rescabalament dels perjudicis que com a conseqiéncia d’'aixo se li originin.

- Sense perjudici del que estableixen les normes tributdries i de la Seguretat Social, els abonaments
a compte gue siguin procedents per I'execucidé del contracte només es poden embargar en els
suposits segUents, o els reduits si consta normativa de la comunitat autdnoma:

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en I'execucié del contracte i
de les quotes socials que en deriven.
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b) Per al pagament de les obligacions confretes pel confractista amb els subcontractistes i
subministradors referides a I'execucié del contracte. 8

- Segons I'art. 199 LCSP , un cop transcorregut el termini a que es refereix |'apartat 4 de I'article 198
LCSP, el contractista podrd reclamar per escrit el compliment de I'obligacié de pagament i, si
s'escau, dels interessos de demora. Si, franscorregut el termini d’'un mes sense resposta, s'entén
reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats poden formular recurs contencids
administrafiv contra la inactivitat de I'Ajuntament, i poden sollicitar com a mesura cautelar el
pagament immediat del deute.

- L'organ judicial adoptard la mesura cautelar, llevat que I'Ajuntament acrediti que no concorren
les circumstdncies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que
és exigible, cas en qué la mesura cautelar es limita a aguesta Ultima. La senténcia ha de condemnar
en costes I' Ajuntament en el cas d'estimacié total de la pretensié de cobrament.



