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INFORME D’INICI: 058-24 DBROTO/ 10-24 AESTEBAN/53-24 MSALA 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA  
(EXECUCIÓ D’OBRA) 
(ART. 13 Llei 9/2017, de 9 de novembre) 
 
EXP. NÚM: 2024-66 
 
TÍTOL CONTRACTACIÓ: CONTRACTACIÓ DE LA TOTALITAT OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE 
ANOMENAT MODIFICACIÓ DEL MODIFICAT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 3 
DEL CARRER SOLER I CORTADA FASE 2 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), LLEVAT 
DEL CAPÍTOL 1.12 (Desplaçament centre transformació), redactat pel coordinador tècnic de 
Plans urbanístics i Projectes, de data de  maig de 2024.  
 
ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ: 
 
1. Àrea que impulsa: Coordinació Tècnica de Plans Urbanístics i Projectes. 
 
2. Direcció que proposa la contractació: Territori i Habitatge  
 
3. Responsable del contracte:  

 Direcció execució material de les obres (DO) i coordinació seguretat i salut: en procés 
de licitació, comunicant-se una vegada estigui adjudicada. 

 Serveis tècnics de PROCORNELLÀ: Mireia Sala, departament tècnic; i Alberto Esteban, 
Coordinador tècnic de Plans urbanístics i Projectes.  

 
A.- LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA DE LA CONTRACTACIÓ: 
 
a) Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte 
 
a.1) Descripció: L’objecte del contracte és l’execució d’obres incloses en: 
 
CONTRACTACIÓ DE LA TOTALITAT OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE ANOMENAT 
MODIFICACIÓ DEL MODIFICAT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 3 DEL CARRER 
SOLER I CORTADA FASE 2 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), LLEVAT DEL CAPÍTOL 
1.12 (Desplaçament centre transformació), redactat pel coordinador tècnic de Plans 
urbanístics i Projectes, de data de  maig de 2024.  
 
Els treballs es QUALIFIQUEN com obres d’urbanització d’espai públic urbà, segons l’article 
232.1.a), regulades en l’article 13 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.  
 
Emplaçament: 
 
Afecta a part del carrer Soler i Cortada i la vorera de Sant Joan Despí de Cornellà de Llobregat. 
Aquesta fase 2 correspon a les zones verdes definides en el projecte de reparcel·lació de la 
vorera del costat nord del carrer Soler i Cortada, la vorera nord i el tram de calçada que 
connecta la vorera de la fase 1 amb la de la fase 2. Uns 1.366,79 m2. 
 
 
 

Albert Einstein 47-49 
08940 Cornellà de Llobregat – Barcelona 
Tel 93 474 02 02  
infourbana@procornella.cat 

In
sc

rit
a 

en
 e

l R
eg

is
tr

e 
M

er
ca

nt
il 

de
 B

ar
ce

lo
na

, T
om

 8
5

6
2

, L
lib

re
 7

8
0

9
, F

ul
l 1

0
0

3
7

3
, C

IF
 A

-5
8

2
8

3
3

4
2

 



pàg. 2 
 

Les obres consisteixen en els següents capítols:  
 

- Enderrocament i moviment de terres. 
- Pavimentació. 
- Xarxa de clavegueram. 
- Enllumenat. 
- Mobiliari urbà. 
- Seguretat i salut. 
- Xarxa de reg i enjardinament. 
- Xarxa de gas. 
- Canalització telefònica (obra civil) (*). 
- Soterrament baixa tensió. 
- Senyalització. 

 
(*) Per necessitats de la propietat de la comunitat reparcel·latòria s’han executat algunes 
partides d’aquest capítol de forma  avançada, les quals PROCORNELLÀ es reserva la facultat 
d’excloure-les de l’objecte d’execució, sense dret a indemnització o rescabalament per part de 
qui resulti adjudicatària. 
 
Aquesta Modificació del Modificat del Projecte d’urbanització del Polígon 3 carrer Soler i 
Cortada FASE 2, va ser aprovada inicialment en data 26 de juliol de 2024 i qualsevol canvi que 
calgui introduir per a l’obtenció de l’aprovació definitiva l’assumirà la contractista amb 
aplicació dels preus unitaris acceptats o fixant aquests contradictòriament. 
 
PROCORNELLÀ només pagarà les obres executades, en funció de Certificacions d’obra 
degudament conformades.. 
 
L’adjudicatària assumirà les despeses de gestió de residus, la redacció del Pla de seguretat i 
salut i l’aplicació de les mesures de seguretat i salut, seguint les instruccions del coordinador 
de seguretat i salut.   
 
a.2) LOTS:  La naturalesa de l’objecte del contracte no permet la divisió en lots. 
 
La naturalesa de l’objecte del contracte NO permet la divisió en lots, ja que, 
concorre un dels motius vàlids establerts en  l’article 99.3 lletra b) de la  
LCSP: la realització independent dels diversos treballs inclosos en l’objecte 
del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de 
vista tècnic.  
 
a.3) Codificació: 
 
CPV:  
45233140-2 Obres vials 
45220000-5-Obres d’enginyeria i treballs de construcció i/o 
45000000-7: Treballs de construcció  
45200000-9 - Treballs de construcció completa o parcial i obres d'enginyeria civil 
42550000-5: Obres d’enginyeria i treballs de construcció 
 
b) Fi de PROCORNELLA pel qual es considera necessària la contractació 
 
L’Ajuntament Ple de Cornellà de Llobregat, a data 31 de maig de 2012, va designar a 
PROCORNELLÀ, administració actuant del sector, de conformitat amb l’article 23.1.d) en 
concordança amb l’article 119.2.e) del Decret Legislatiu 1/2012, de 3 d’agost, segons el nou 
redactat donat per la Llei 3/2012, de 3 de febrer, de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme.  
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I per acord de 31 de gener de 2013, va ampliar la designació com Administració actuant a favor 
de PROCORNELLÀ, de les tasques d’execució del sistema de cooperació als quals es refereixen 
els articles 190, 181 i 182 del Reglament de la Llei d’urbanisme, per a l’àmbit d’actuació 
d’aquest Projecte de Reparcel·lació anomenat PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON 3-
SOLER I CORTADA DE LA MPGM EN EL SECTOR SURIS FONTSANTA.  
 
Es va aprovar el  Projecte d’urbanització del polígon-3 Soler i Cortada de la MPGM en el sector 
Fontsanta el 30 de novembre de 2012.  
 
La Junta de Govern de l'ajuntament en data 31 de juliol de 2020 va aprovar definitivament el 
Modificat del Projecte d’urbanització del PAU 3 Soler i Cortada. 
 
L’objecte de la modificació d’aquest és adequar el projecte aprovat anteriorment a la 
normativa vigent i actualitzar els preus assignats. Així mateix es va proposar fragmentar el 
projecte en base a la temporalitat de les obres a realitzar. Les obres previstes en dit projecte 
corresponen  a les estrictament necessàries pel desenvolupament del Polígon 3 segons les 
determinacions urbanístiques del planejament vigent. 
 
La FASE 1 ja està executada.  
 
Manca realitzar la FASE 2 i abans de la seva execució, s’ha redactat el projecte anomenat: 
MODIFICACIÓ DEL MODIFICAT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 3 DEL CARRER 
SOLER I CORTADA FASE 2 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), on introdueix un 
conjunt de millores al projecte aprovat, entre d’altres: actualització de preus després del 
transcurs de 5 anys, actualització del pressupost i de la solució presentada per la companyia 
pel soterrament de la baixa tensió, allargament del prisma de telefònica fins la parcel·la del 
Soler i Cortada 10, i canvi del tipus de lluminària. 
 
S’ha aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
a data de 26 de juliol de 2024 i l’adjudicatària caldrà que assumeixi qualsevol modificació que 
calgui realitzar en el projecte fins a l’aprovació definitiva. 
 
c) Efecte, naturalesa i necessitats que es volen satisfer mitjançant el contracte projectat 
 
La finalitat d’aquesta contractació és la realització de la urbanització de la vorera nord del 
carrer Soler i Cortada, part de la vorera de Sant Joan Despí i la zona verda corresponent a una 
plaça adjacent del carrer, definit en el seu  moment en el projecte de reparcel·lació del PAU3 
Soler i Cortada; i inclou els treballs necessaris per donar serveis i  l’entorn adequat als edificis 
dotacionals, ja en construcció. 
 
Aquesta contractació cal realitzar-la per tal d’executar les obres d’urbanització del sector. 
 
Cal contractar empreses especialitzades per l’execució de les obres.  
 
Els licitadors hauran d’acompanyar document de preus unitaris. Cas que no el presentin 
s’entendrà que els preus unitaris seran el resultat de l’aplicació de la baixa a tots els preus 
establerts per PROCORNELLÀ, llevat de la partida d’aplicació de les mesures de seguretat i 
salut en les obres de construcció, així com la partida fixa a justificar, que no permeten baixa a 
l’hora de proposar els preus que són: 
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Nom partida fixe  
Seguretat i salut 5.817,68   
Partida alçada a justificar pel soterrament de la baixa tensió, que inclou 
treballs d’entroncament, reforç i adequació d’instal·lacions existents a 
realitzar per l’empresa distribuïdora (part punt 1.10 del pressupost) 

6.388,57 

PEM 12.206,25 
PEC 14.525,44 

 
Cal afegir l’IVA. 
 
Es facturarà per les obres realment executades, segons Certificacions d’obra degudament 
conformades, tenint en compte que PROCORNELLÀ resta facultada per anul·lar i/o modificar 
alguna de les partides, no podent l’adjudicatària reclamar cap quantitat per una partida no 
realitzada.  
 
No existirà per cap concepte, revisió del preus unitaris i es considera que en el preu està inclòs 
tots els treballs per deixar els treballs  completament executats.  
 
Està inclòs en el preu la realització de la documentació ASBUILT dels treballs, la qual ha de 
tenir la conformitat de la propietat i de la direcció d’obra. 
 
d)Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte que es proposa per a  satisfer-les 
 
L’objecte és l’execució d’obres d’urbanització d’espai públic urbà, segons l’article 232.1.a), 
regulades en l’article 13 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.  
 
Es planteja un plec en el qual per a la selecció del contractista, es valora una pluralitat de 
criteris, que seran determinants per a l’adjudicació del contracte, que es realitzarà a favor de 
l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, d’acord amb els criteris d’adjudicació 
establerts en aquesta Memòria justificativa, els quals tenen tots caràcter automàtic. 
 
B.- DETERMINACIONS NECESSÀRIES PER A LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP)  
 
a)Procediment i tramitació de l’expedient 
 
a.1) Elecció del procediment de licitació 
 
Se seguirà el procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de l’article 156.6 LCSP, 
concedint un termini mínim per la presentació d’ofertes de 26 dies a comptar des de la data 
de publicació de l’anunci al perfil de contractant de la societat (www.procornella.cat) i a la 
plataforma de contractació www.vortal.es 
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El sistema d’adjudicació serà el de l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, 
d’acord amb la pluralitat de criteris d’adjudicació establerts en aquesta Memòria justificativa i 
en el PCAP, tots ells de caràcter automàtic, que es distribueixen de la següent manera: 
 

CRITERI QUANTITATIU 
70% millor preu 
CRITERIS QUALITATIUS 
15% idoneïtat dels mitjans personals adscrits a execució d’obra: cap d’obra  
5% idoneïtat dels mitjans personals adscrits a execució d’obra: encarregat 
5% ampliació termini de manteniment 
5% ampliació termini garantia 

 
a.2) L’Expedient de contractació serà de tramitació ordinària. 
 
b) Classificació, capacitat i solvència  
 
b.1) Classificació que s’exigeixi als participants en el seu cas. 
 
No s’exigeix classificació en ser el valor estimat del contracte inferior a 500.000 €.  
 
No obstant això, l'empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la 
classificació o bé acreditant el compliment dels requisits de solvència exigits a la licitació. 
 
A aquests efectes, d’acord amb l’article 26 del Reglament general de la Llei de contractes del 
sector públic, s’informa de la classificació que correspondria, als efectes d’acreditar la 
solvència, seria la següent:  
 
Classificació 
Grup  G) Edificació 
Subgrup 6.- Obres viàries sense qualificació específica 
Categoria 2, la quantia del contracte és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 
euros. 
 
b.2)  Requisits de capacitat: 

 
Per tal de poder ser admès, el licitador haurà de declarar responsablement i acreditar, els  
requisits de capacitat que s’exigeixen a efectes d’aquesta licitació, que són:  
 

 b.2.1) Cal que l’empresari tingui en el seu objecte social, la realització de treballs 
inclosos en el CPV. S’acreditarà mitjançant còpia de l’article corresponent a l’objecte 
social dels Estatuts de la societat.  

 b.2.2) S’aportarà Certificació de bona execució de l’empresa, que acrediti, com a 
mínim, haver realitzat l’empresa  3 obres d’urbanització  de similars característiques a 
la que és objecte aquesta licitació, en els  últims 10 anys (amb identificació de tipus 
d’obra, per codi CPV, ubicació, ens contractant, pressupost base d’execució i durada) 

 
En cas que no s’acrediti, es requerirà per la seva esmena dins dels 3 dies hàbils següents. En 
cas que no s’acrediti algun dels requisits de capacitat de caràcter substantiu, no s’admetrà 
l’empresa a la licitació i no es podrà obrir la resta de sobres ni realitzar l’adjudicació al seu 
favor, sense perjudici que se’ls hi comuniqui, als efectes que al·leguin el que estimin per 
convenient, dins el mateix termini, adoptant-se resolució d’exclusió o admissió en el seu cas, i 
notificant-se, a efectes que es pugui interposar recurs especial en matèria de contractació.  
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b.3) Criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera i els criteris que es 
tinguin en consideració per adjudicat el contracte, així com les condicions especials 
d’execució del mateix. 
 
Els licitadors caldrà que acreditin la seva solvència, a través dels següents mitjans 
d’acreditació: 
 
Solvència econòmica i financera: 

 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar 
amb el sector públic, d’acord amb el model de Document europeu únic de contractació 
(DEUC), amb seguiment del Model que es penjarà al perfil del contractant. 

 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per legislació 
nacional per contractar amb el sector públic, d’acord amb l’article 140.2 LCSP i DA 50 
LCSP i amb seguiment del Model que es penjarà al perfil del contractant.  

 S’exigeix als licitador o candidats que no disposin de classificació que acreditin 
mitjançant comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, o registre oficial 
on estigui inscrit, el volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a l’any de 
major volum de negoci dels 3 últims anys conclosos, el qual caldrà que  sigui al menys 
una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte. 

 S’exigeix declaració del compromís de renovació o pròrroga de la pòlissa d’assegurança 
de risc de l’obra: composta per Tot risc construcció i responsabilitat civil, amb una 
cobertura, que d’acord amb l’article 87.3 b) LCSP, no podrà ser inferior al Valor Estimat 
del Contracte (VEC). La RC inclourà el període d’execució de l’obra corresponent des 
de l’Acta de Comprovació i Replanteig fins a la fi del període de garantia.  

 
Solvència tècnica i professional: 

 L’import anual acumulat en l’any de major execució d’obres d’igual o similar naturalesa 
(segons codi CPV) segons constin en el llistat de la lletra f) anterior, ha de ser igual o 
superior al 70 per 100 de l’anualitat mitjana del contracte.  

 Declaració de tenir disponibilitat de realitzar l’objecte del contracte dins el termini 
màxim de  3 MESOS des la formalització de l’Acta de Comprovació i Replanteig. 

 S’indicarà la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de 
subcontractar. 

c) Criteris de valoració  
 
S’adjudicarà el contracte a l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, valorada, 
d’acord amb els següents criteris de valoració: 
 
Sobre un total de 100 punts, els criteris de valoració es reparteixen de la següent manera: 
 
SOBRE 2. Criteris avaluables automàticament (100% = 100 PUNTS), repartits de la següent 
manera: 

Criteris Avaluables Automàticament Franja mínima i 
màxima de puntuació 

CONTRACTACIÓ DE LA TOTALITAT OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE 
ANOMENAT MODIFICACIÓ DEL MODIFICAT DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 3 DEL CARRER SOLER I CORTADA FASE 
2 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), LLEVAT DEL CAPÍTOL 
1.12 (Desplaçament centre transformació), redactat pel coordinador 
tècnic de Plans urbanístics i Projectes, de data de  maig de 2024.  
 
CRITERI 1. Millor preu (criteri quantitatiu) 

 
 
 
 
 
 
 
De 0 a 70 punts 
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Es considerarà la millor oferta, entre totes les rebudes, aquella que hagi 
obtingut una millor puntuació per haver ofertat una preu més baix per 
a l’execució DE LA TOTALITAT OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE 
ANOMENAT MODIFICACIÓ DEL MODIFICAT DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 3 DEL CARRER SOLER I CORTADA FASE 
2 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), LLEVAT DEL CAPÍTOL 
1.12 (Desplaçament centre transformació)  
 
Obligatòriament caldrà proposar: 
 
- Un preu total per a l’execució de la totalitat de treballs inclosos en el 
Projecte, que ha de ser inferior o igual al preu base de licitació (que serà 
el que es puntuarà per aquest criteri). 
 
Amb un import màxim de 307.841,41€ + IVA 
 
- Un percentatge de baixa respecte al preu base de licitació (*) 
 
(*)El percentatge de baixa s’aplicarà als preus unitaris del Projecte, 
excloses les següents partides:  
  

Nom capítol/partida fixe  
Seguretat i salut 5.817,68   
Partida alçada a justificar pel soterrament de la 
baixa tensió, que inclou treballs d’entroncament, 
reforç i adequació d’instal·lacions existents a 
realitzar per l’empresa distribuïdora (part punt 1.10 
del pressupost) 

6.388,57 

PEM 12.206,25 
PEC 14.525,44 

 
   
S’aplicarà la següent formula per avaluar les ofertes segons SOBRE 2. 
CRITERI 1: 
PVO = 70 *( VMO/ VO) 
On: 
PVO: Puntuació valor oferta 
VMO: Valor millor oferta 
VO: Valor oferta 
 
-S’ha de presentar Document de Preus unitaris, cas que no es presenti, 
s’aplicarà la baixa de forma lineal llevat les partides fixes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................... € més IVA 
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CRITERI 2.  Idoneïtat dels mitjans personals adscrits a l’execució de 
l’obra 
 
 
CRITERI 2.1  Idoneïtat dels mitjans personals adscrits a l’execució de 
l’obra: cap d’obra 
 
Caldrà aportar declaració responsable del cap d’obra que s’adscriguin 
a l’execució del contracte. 
 
Es puntuarà la millor idoneïtat del cap d’obra: 
....................(nom i cognoms i DNI) 
 

• 15 punts, a les empreses que adscriguin a l’execució del 
contracte un cap d’obra que presenti de 5 a 6 certificats de 
bona execució de cap d’obra en obres similars(*). 

• 10 punts, a les empreses que adscriguin a l’execució del 
contracte un cap d’obra que presenti de 3 a 4 certificats de 
bona execució de cap d’obra en obres similars(*). 

• 5  punts, a les empreses que adscriguin a l’execució del 
contracte un cap d’obra que presenti d’1 a 2 certificats de 
bona execució de cap d’obra en obres similars(*). 

 
(*)Es consideren com “obres similars” els que facin referència al cap 
d’obra que s’hagi declarat que s’adscriurà a l’execució del contracte, i 
que es refereixi a obres d’urbanització que tinguin un pressupost igual o 
superior al pressupost base d’aquesta licitació, i en relació als quals 
s’acompanyi certificats de bona execució.  
 
Els certificats de bona execució els podrà lliurar tant l’empresa 
licitadora com terceres empreses on hagi realitzat aquesta tasca el cap 
d’obra. Es podrà acreditar mitjançant un o diversos certificats. Cas que  
s’acrediti un certificat de valor superior al pressupost de licitació, a 
efectes de valoració, es dividirà aquest pressupost pel pressupost base 
de licitació, computant-se tants certificats com  múltiple sencer que el 
contingui. 
 
Si no es presenten certificats que ho acreditin, o els que presentin no 
siguin de similars o superiors característiques no es valorarà per 
aquest criteri. 
 
CRITERI 2.2  Idoneïtat dels mitjans personals adscrits a l’execució de 
l’obra: encarregat 
 
Caldrà aportar declaració responsable de l’encarregat que s’adscrigui a 
l’execució del contracte. 
 
Es puntuarà la millor idoneïtat de l’encarregat: 
.............................(nom i cognoms i DNI) 
 
• 5 punts, a les empreses que adscriguin a l’execució del 
contracte un encarregat que presenti de 4 a 6 certificats de bona 
execució d’encarregat en obres similars(*). 
• 3 punts, a les empreses que adscriguin a l’execució del 
contracte un encarregat que presenti d’1 a 3 certificats de bona 

De 0 a 20 punts, 
distribuïts:  
 
 
De 0 a 15 punts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 0 a 5 punts 



pàg. 9 
 

execució d’encarregat en obres similars(*). 
 
(*)Es consideren com “obres similars” els que facin referència a 
l’encarregat que s’hagi declarat que s’adscriurà a l’execució del 
contracte, i que es refereixi a obres d’urbanització que tinguin un 
pressupost igual o superior al pressupost base d’aquesta licitació, i en 
relació als quals s’acompanyi certificats de bona execució.  
 
Els certificats de bona execució els podrà lliurar tant l’empresa 
licitadora com terceres empreses on hagi realitzat aquesta tasca 
l’encarregat. Es podrà acreditar mitjançant un o diversos certificats. Cas 
que  s’acrediti un certificat de valor superior al pressupost de licitació, a 
efectes de valoració, es dividirà aquest pressupost pel pressupost base 
de licitació, computant-se tants certificats com  múltiple sencer que el 
contingui. 
 
Si no es presenten certificats que ho acreditin, o els que presentin no 
siguin de similars característiques no es valorarà per aquest criteri 
CRITERI 3. Ampliació termini de manteniment de la zona enjardinada 
Es puntuarà amb:  

 5 punts, a les empreses que proposin un termini de 
manteniment de la zona enjardinada de 24 mesos (12 mesos 
de manteniment durant termini garantia + 12 mesos 
d’ampliació) 

Cas contrari, no es puntuarà per aquest criteri.  

De 0 a  5 punts 

CRITERI 4. Ampliació termini de garantia 
Es puntuarà amb:  

 5 punts a les empreses que proposin un termini de garantia a 
24 mesos(12 mesos termini garantia + 12 mesos d’ampliació) 

 
Cas contrari, no es puntuarà per aquest criteri. 

De 0 a  5 punts 

Total  De 0 a 100 
 
 
PUNTUACIÓ TOTAL= PUNTUACIÓ CRITERI 1+ PUNTUACIÓ CRITERI 2 (CRITERI 2.1+CRITERI 2.2) + 
PUNTUACIÓ CRITERI 3+ PUNTUACIÓ CRITERI 4 
 
Es classificaran les ofertes per ordre decreixent, segons la puntuació obtinguda. 
 
PROCORNELLÀ adjudicarà el contracte a la millor oferta en termes de qualitat-preu que es 
correspondrà amb aquella oferta que hagi obtingut la puntuació més alta, sobre un total de 
100 punts. 
 
En el cas que no presentin el llistat amb els preus unitaris s’entendrà que aquests seran el 
resultat de l’aplicació de la baixa a tots els preus establerts en el Projecte corresponent, 
excepte les partides fixes establertes.  
 
No es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui 
admissible d’acord amb eles criteris que figuren en aquest PCAP, d’acord amb el que estableix  
l’article 150.3 LCSP. 
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d) El valor estimat i pressupost base de licitació:  
 
d.1). Valor estimat del contracte: 347.860,79 € més IVA 
 
d.2) Preu base de la licitació: 307.841,41 € més IVA 
 
1.FASE 2 (BRM 1-3 I 10HD)   

1.1. Demolicions i moviments de terres 25.580,02 € 

1.2. Pavimentació 71.362,49 € 

1.3. Xarxa clavegueram 31.210,31 € 

1.4. Xarxa d’enllumenat 35.558,81 € 

1.5. Mobiliari urbà 816,24 € 

1.6. Seguretat i salut 5.817,68 € 

1.7. Xarxa reg i enjardinament 31.279,02 € 

1.8. Xarxa gas 15.407,89 € 

1.9. Canalització telefònica (obra civil) 9.827,93 € 

1.10. Soterrament baixa tensió 30.668,42 € 

1.11. Senyalització 1.161,45 € 

  PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL FASE 2 (PEM) 258.690,26 € 

  13% Despeses generals sobre PEM 33.629,73 € 

  6%   Benefici industrial sobre PEM 15.521,42 € 

  PRESSUPOST PER CONTRACTE FASE 2 (SENSE IVA) 307.841,41 € 

 
d.3) 10%  previsió d’excés d’amidament: D’acord amb l’article 242.4.i. LCSP es preveu un 
excés d’amidament, entenent per tal la variació que  durant la correcta execució de l’obra es 
produeixi exclusivament en el número d’unitats realment executades sobre les previstes en els 
amidaments del projecte, el qual en no podrà representar un increment de despesa superior al 
10% del pressupost base de licitació més IVA, sent un total de 30.784,14 € més IVA. Aquest 
excés d’amidament es recollirà en la Certificació final de l’obra.  
 
d.4) 3% tasques complementàries: D’acord amb l’article 242.4.ii. LCSP es preveu la inclusió de 
nous preus, fixats com a contradictoris pel cas que pels serveis tècnics es considerés 
convenient de realitzar alguna tasca complementària no prevista en el PPTP, però necessària 
per el bon fi de les obres, fins un màxim del 3% del pressupost base de licitació: 9.235,24 € 
més IVA. 

No tindrà lloc sota cap concepte la revisió dels preus unitaris, els quals seran els que resultin 
de l’aplicació de la baixa proposada per la contractista que hagi resultat adjudicatària, a la 
totalitat de partides contingudes en el Projecte, llevat de les partides fixes establertes. 
 
e) Aprovació de la Reserva de Crèdit 
 
S’acompanya el document d’aprovació de la reserva de crèdit (amb el número d’expedient). 
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f) Informe d’insuficiència de mitjans propis 
 
No procedeix perquè és un contracte d’obra.  
 
g) Inici i termini d’execució  
 
El termini màxim per a la realització de la totalitat dels treballs objecte del contracte:  TRES 
MESOS. 
 
L’execució dels treballs començarà amb la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig, 
que s’haurà d’atorgar en termini inexcusable de 7 dies hàbils des del requeriment realitzat a 
l’efecte per PROCORNELLÀ. 
 
h) Mesa de contractació 
 
La composició de la Mesa serà d’un mínim de 6 membres, no sumen més de 1/3 els càrrecs 
electes i gerents, i està formada per personal laboral de l’empresa, per no tenir personal 
funcionari: 
 
 President: Antonio Martínez Flor, Vicepresident i conseller delegat. 
 Vicepresident: Daniel Broto, Director de Territori i Habitatge 
 Secretària: Helena Gironès,  cap serveis jurídics. 
 Vocal: Juan Suàrez, Director Administració i finances 
 Vocal: Yolanda Domínguez, unitat contractació. 
 Vocal: Alberto Esteban, coordinador tècnic de Plans i Projectes de Territori i Habitatge.  
 Vocal: Mireia Sala, departament tècnic de PROCORNELLÀ. 
 
i) Ofertes amb valors normals o desproporcionats 
 
Es tindran en compte els criteris establerts a l’article 85 i 86 del RD 1098/2001, de 12 
d’octubre, del Reglament de la Llei de contractes de les Administracions Públiques. 
 
j) No s’admeten variants. 
 
k) Garanties exigibles 
 
No s’exigeix garantia provisional. 
 
S’exigeix garantia definitiva ordinària per import del 5% del pressupost base de licitació , IVA 
exclòs.  
 
Es demanarà garantia complementària per un import del 5% addicional d’adjudicació, IVA 
exclòs, en cas de presumpció d’ anormalitat.  
 
S’aplicarà un 5% de retenció en cada Certificació d’obra executada 
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l) Drets i obligacions específiques del contractista 
 
La contractista assumeix la funció de constructor pel que fa a l’execució de les obres 
compreses en el Projecte, de conformitat amb l’article 11 de la Llei d’ordenació de 
l’edificació, i així:  
 

a) Executa les obres amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions 
del director d’execució material de l’obra i els responsables del contracte, per tal 
d’assolir la qualitat exigida en el projecte.  

b) Tenir la titulació o capacitació professional que habilita pel compliment de les 
condicions exigibles per actuar com a constructor.  

c) Designar el Cap d’obra, que assumirà la representació del constructor en l’obra i que 
per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitació adequada d’acord amb 
les característiques i la complexitat de l’obra a executar.  

d) Assignar a l’obra els mitjans humans i materials que la seva importància requereixi.  
e) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions dins els límits 

compromesos i establerts en l’expedient de contractació.  
f) Formalitzar l’Acta de Replanteig o d’inici i l’Acta de Recepció de l’obra.  
g) Facilitar al Director d’obra les dades necessàries per a l’elaboració de la documentació 

de l’obra executada.  
h) Subscriure les garanties previstes a l’article 19 de la LOE.  

 
Així mateix assumeix obligacions específiques segons l’expedient de contractació: 
 

 Control de qualitat: L’adjudicatària assumirà les despeses fins a un màxim de l’import 
d’1% del total. Si la propietat requereix controls addicionals, aquests seran de compte 
de PROCORNELLÀ sempre que no siguin motivats per una verificació d’una mala 
execució de la contractista, cas contrari, seran de compte de la contractista.  

 A mantenir oferta per termini de 12 mesos. 
 La Recepció de les obres, caldrà atorgar-la quan sigui requerida a l’efecte per 

PROCORNELLÀ/ Direcció facultativa quan les obres es trobin en bon estat, d’acord amb 
les prescripcions previstes, i es donin per rebudes, aixecant-se la corresponent Acta i 
començant aleshores el termini de garantia. 

 Cas que les obres no es trobin en estat de ser rebuda, PROCORNELLÀ/ Direcció 
facultativa podrà rebutjar-les  per no estar finalitzades o perquè no s’adeqüin al 
projecte o a les condicions contractuals. Aquest rebuig serà motivat per un escrit en 
l’Acta, en la que es fixarà un nou termini per efectuar la recepció.  Finalitzat aquest 
sense que s’hagi acabat o esmenat, quedarà facultada PROCORNELLÀ per contractar el 
que manqui acabar o esmenar a un tercer, amb càrrec a la garantia definitiva i/o 
retencions de certificacions.  

 Serà condició per procedir a formalitzat l’Acta de Recepció, l’aportació del projecte 
tècnic final d’obra o “as built”; la documentació de control de qualitat; la 
documentació relativa a la gestió de residus, la legalització de l’enllumenat i els 
certificats dels materials. 

 El còmput dels terminis de responsabilitat garantia s’inicia des de la data de l’Acta de 
Recepció. 

 Cas que l’obra s’arruïni o pateixi deterioraments greus incompatibles amb la seva 
funció, amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció degut a un incompliment del contracte per part del contractista, 
respondrà aquet dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant el 
termini de 15 anys a comptar des de l’Acta de Recepció, segons l’article 144.1 LCSP. 
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m) Execució dels treballs inclosos en el respectiu Projecte 
 
Les obres s’executaran per part de LA CONTRACTISTA amb estricte subjecció a les 
estipulacions contingudes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Projecte 
corresponent, que té la més formal qualitat de Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
(PPTP) i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació tècnica es donin la 
contractista per part de la Direcció de les obres i els responsables del contracte.   
 
Caldrà realitzar el Pla de seguretat i salut en el treball, així com aplicar les mesures 
contingudes en el mateix, amb seguiment de l’Estudi de Seguretat i Salut i les instruccions 
donades per part del Coordinador de seguretat i salut. 
 
La contractista caldrà que tindrà la consideració de responsable directa en matèria de 
prevenció de riscos laborals, seguretat i salut  en el treball.  
 
Cap  d’obra: la contractista estarà representada de forma permanent a l’obra, caldrà que sigui 
persona/persones amb competència tècnica i capacitat suficient en relació a les quals hagi 
aportat certificats de bona execució, o aquelles altres d’idoneïtat igual o superior que les 
substitueixin, en el seu cas, en relació a les quals s’haurà d’acreditar davant de la propietat.  
 
El cap d’obra disposarà sobre totes les qüestions relatives a la seva execució i bona marxa, als 
efectes d’interlocució tècnica en la relació del contractista amb els agents de l’edificació, la 
DEO, el coordinador de seguretat i salut  i els responsables del contracte.  
 
PROCORNELLÀ es reserva el dret a retirar de l’obra aquells empleats de la contractista les 
actituds dels quals, a criteris de la DEO, del coordinador de seguretat i salut i/o responsables 
del contracte, siguin perjudicials per la bona marxa dels treballs. La contractista està obligada a 
substituir immediatament aquest personal en rebre el corresponent requeriment. 
 
Encarregat: L'encarregat/da d'obra és responsable directe de l'execució material del projecte 
constructiu, realitzant les funcions de transmissió de la informació tècnica entre el/la cap 
d'obra i els/les diferents capatassos/as i operaris/àries que s'ocupen de l'execució dels diversos 
treballs de construcció, organitzant els equips de treball, estudiant la viabilitat de l'execució i 
vetllant per l'acompliment de les condicions tècniques corresponents i del planning previst. 
 
PROCORNELLÀ es reserva el dret a retirar de l’obra aquells empleats de la contractista les 
actituds dels quals, a criteris de la DO, del coordinador de seguretat i salut i/o responsables del 
contracte, siguin perjudicials per la bona marxa dels treballs. La contractista està obligada a 
substituir immediatament aquest personal en rebre el corresponent requeriment. 
 
 
n) Condicions especials d’execució del contracte  
 
Relacionades amb: 

 Condicions de qualitat:  
o L’adjudicatari assumirà les despeses fins a un màxim de l’import d’1% del total. 

Si la propietat requereix controls addicionals, aquests seran de compte de 
PROCORNELLÀ sempre que no siguin motivats per una verificació d’una mala 
execució de la contractista, cas contrari, seran de compte de la contractista.  

 Condicions socials i laborals: compliment SMI. 
 Condicions relacionades amb millora de la seguretat i salut en el treball: Pla de 

seguretat i salut en el treball. I aplicació de les mesures contingudes en el mateix, amb 
seguiment de l’Estudi de Seguretat i Salut i les instruccions donades per part del 
Coordinador de seguretat i salut. 
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 Condicions d’ítems temporals: complir amb el termini de signatura de l’Acta de 
comprovació i replanteig i d’execució de la totalitat de les obres fins a l’atorgament de 
l’Acta de Recepció, i de l’ampliació de garantia i manteniment segons proposta de 
l’adjudicatària. 

Són qüestions imprescindibles per a la seva contractació que es configuren com a condicions 
especials d’execució del contracte. La/les empresa/es que es presentin han de poder realitzar 
els treballs objecte de contracte dins aquest termini. PROCORNELLÀ es reserva el dret de 
penalització en el cas de no complir aquests terminis. 
 
o) Obligacions mínimes i obligacions essencials: 
 
L’objecte del contracte es realitzarà amb seguiment del Projecte, la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’ordenació de l’edificació (en endavant LOE) i les instruccions que es donin per 
part de de la DO, coordinador de seguretat i salut  i responsables del contracte. 
 
La licitadora que esdevingui adjudicatària tindrà la consideració de constructor (article 11 LOE).  
 
L’incompliment de les obligacions mínimes establertes en l’article 11, amb concordança amb 
l’article 19 de la LOE, podrà computar la imputació de penes per incompliment i/o en cas de 
caràcter reiterat o greu de les dites obligacions o instruccions, la resolució de ple dret del 
contracte.  
 
Les condicions d’execució del contracte seran considerades obligacions essencials. 
 
p) Forma de pagament: 
 
Parcial, mensual, segons Certificacions que comprendran la part d’obra executada conforme al 
Projecte durant l’esmentat termini, degudament conformades per la direcció d’obra i pels 
serveis tècnics de PROCORNELLÀ. 
 
L’abonament de les Certificacions tindrà el concepte de pagaments a compte subjectes a les 
rectificacions i variacions que es produeixin en l’amidament final i no suposen de cap manera 
l’aprovació o recepció de les obres que comprenen. 
 
Mitjà de pagament: transferència amb venciment 30 dies a comptar des de la data de factura. 
 
Retenció: 5% de cada certificació en garantia de la seva correcta execució i absència de vicis 
ocults durant tot el termini de garantia (del projecte o ampliat segons oferta).  
 
q) No hi ha revisió de preus unitaris sota cap concepte. 
 
r) Causes especials de resolució del contracte 
 
Seran causes especials de resolució del contracte, a més a més de les generales de la Llei, les 
següents: 
 

a) La demora injustificada en la formalització de l’Acta de comprovació del replanteig. 
b) La manca d’inici de les obres en la data requerida. 
c) La manca de compliment del termini d’execució o de garantia proposat en l’oferta per 

part del contractista.  
d) Incompliments greus o reiterats de les obligacions establertes en la LOE o de les 

instruccions donades per diferents agents de l’edificació. 
e) Incompliment dels compromisos assolits pel licitador que hagin estat raó determinant 

de la seva admissió a la licitació i/o adjudicació al seu favor.  
f) Incompliment de les limitacions de subcontractació. 
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g) Incompliment ítems temporals.  
h) Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte.  
i) Incompliment de la normativa laboral y/o de subcontractació. 

 
s) Supòsits en què els incompliments de caràcter parcial seran causa de resolució 
 
A efectes d’aquest contracte, s’entén per incompliment de caràcter parcial, l’incompliment o 
manca d’atenció a instruccions donades per Direcció execució material de l’obra i/o 
Coordinador de seguretat i salut i/o responsables del contracte que  siguin de caràcter greu o 
reiterat. 
 
t) Termini de garantia  
 
Termini de devolució de la garantia definitiva:  
 
12 mesos des de la seva recepció, segons Acta corresponent, o aquell altra termini superior 
ofert per la contractista adjudicatària, que esdevindrà clàusula essencial del contracte. 
 
u) Penes per incompliment 
 
S’establirà en el PCAP les penes per incompliment aplicables en el cas d’incompliment 
d’obligacions mínimes establertes en la LOE, en funció de si són de caràcter lleu o greu, i si és 
un incompliment puntual o reiterat, en tot cas, respecte de les obligacions mínimes o 
essencials establertes en aquesta Memòria justificativa, en el Projecte o en el PCAP 
corresponent o en la LOE.   
 
Les empreses que es presentin han de poder realitzar els treballs dins el termini establert.  
 
S’aplicarà una pena per incompliment específica, per dia de retard: de 1.847 €/dia de retard, 
considerant-se a tots efectes com un INCOMPLIMENT GREU, tant pel que fa al retard en 
l’atorgament de l’Acta de replanteig, a atorgar dins 7 dies hàbils següents a formalització del 
contracte, com en del termini màxim d’execució (tres mesos).  
 
v) Subcontractació 
 
S’estarà al determinat a l’article 215 de la  LCSP.  
 
w) Cessió 
 
En els termes de l’article 214.2 de la LCSP per tal que els contractistes puguin cedir els seus 
drets i obligacions a tercers, caldrà complir amb els requisits de capacitat i solvència exigits en 
aquesta licitació, a més a més dels establerts en les lletres d’aquest article.  
 
x) Adscripció de mitjans i materials 
 
Caldrà adscriure els mitjans personals i materials del contractista que siguin necessaris per a la 
realització de la totalitat dels treballs compresos en el Projecte.  
 
S’estableix expressament que caldrà adscriure el cap d’obra i encarregat en relació al qual 
s’hagi acreditat la idoneïtat mitjançant Certificats de bona execució. Cas que s’hagi de 
substituir caldrà prèvia autorització de PROCORNELLÀ, acreditant el compliment d’igual o 
superior requisits d’idoneïtat.  
 
L’incompliment d’aquest compromís serà considerat una infracció greu, que pot comportar 
l’aplicació de penes per incompliment o inclòs la resolució de ple dret del contracte.  
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y) Modificació del contracte 
 
Atès que aquest contracte és un contracte d’obra amb un pressupost configurat per unitats 
d’execució (preu/unitat): no es consideraran modificacions, les variacions que es produeixin 
durant la correcta execució del contracte que afectin exclusivament a: 
 

- Al número d’unitats realment executades sobre les previstes en el projecte, les quals 
podran ser recollides a la liquidació sempre que no representin un increment de la 
despesa superior al 10% del preu base de licitació, de conformitat amb l’article 242.4.i. 
LCSP. 

- A contradictoris, fins límit 3%. 
 
z) Criteris de desempat cas d’igualació ofertes: 
 
S’aplicarà la clàusula subsidiària de la LCSP. 
 
C.- QUANT AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
D’acord amb l’article 116.3 LCSP, S’ACOMPANYA Plecs de Prescripcions Tècniques Particular 
per a la CONTRACTACIÓ DE LA TOTALITAT OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE ANOMENAT 
MODIFICACIÓ DEL MODIFICAT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 3 DEL CARRER 
SOLER I CORTADA FASE 2 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), LLEVAT DEL CAPÍTOL 
1.12 (Desplaçament centre transformació), redactat pel coordinador tècnic de Plans 
urbanístics i Projectes, de data de  maig de 2024, que ha de regir la realització de de la totalitat 
dels treballs compresos en els mateixos. 
 
 
Àrea que impulsa contractació Direcció que proposa contractació 
 
 
 
 
Sgt. Alberto Esteban 
Coordinador tècnic de Plans urbanístics i 
Projectes 
 
 
 
 
Sgt. Mireia Sala 
Tècnica de PROCORNELLÀ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sgt. Daniel Broto 
Director de Territori  i Habitatge 

 
 
Cornellà de Llobregat, emès a 27 de novembre de 2024 i firmats digitalment en data de la seva 
signatura. 
 


