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1. OBJECTE DEL PLEC 

L’objecte del present plec és el de definir les condicions i les bases tècniques particulars 
que hauran de regir la contractació dels serveis d’Assistència Tècnica necessaris per 
l’execució del procés expropiatori dels béns i drets afectats per les obres del “Projecte 
constructiu del «SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE PAÜLS (TM PAÜLS) » CV22000447 a 
executar pel Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE). 

2. ABAST 

L’abast del present plec s’estén al conjunt de tasques a realitzar per a la consecució de 
l’objectiu final de l’expropiació, que és l’obtenció de tots els terrenys i/o béns afectats per 
l’execució de les obres contingudes en l’esmentat projecte. Per a la consecució de tal fi, 
l’Assistència Tècnica haurà de realitzar els treballs anteriors a l’expropiació, tals com la 
recopilació i verificació de dades, treballs inclosos en totes les fases que conformen 
l’expropiació pròpiament dita i reglamentats per la Llei d’expropiació forçosa i concordants, 
treballs posteriors, com la preparació de la documentació per regularitzacions cadastrals o 
registrals i treballs complementaris com suport a la tramitació en reclamacions. 

La present actuació s’emmarca dins del previst a l’article 11 de la Llei 10/2011, de 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, que entre altres coses, 
preveu que l’aprovació d’un projecte d’obra hidràulica d’interès prioritari per la Generalitat 
comporta la declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats. 

3. TREBALLS A REALITZAR 

Els treballs a realitzar són els que es relacionen seguidament, els continguts i nivells per a 
cada un d’ells seran els que es mostren a continuació, tenint en compte que, sempre que 
sigui possible, per a cada fase caldrà procedir a l’actualització de la base de dades del 
CCBE. 

3.1. Treballs anteriors al procediment d’expropiació 

3.1.1. Replanteig previ 

En cas de ser necessari, es farà el replanteig topogràfic previ a partir de la triangulació i les 
dades existents en el projecte constructiu. El consultor realitzarà el replanteig longitudinal 
de l’eix i dels límits de les zones afectades d’expropiació, servitud d’aqüeducte i ocupació 
temporal. El consultor haurà de considerar inclosa en la seva oferta la restitució d’aquelles 
bases de replanteig establertes per ell en el terreny, i que posteriorment hagin sofert danys 
o desaparegut. 

3.1.2. Estaquillat de les afeccions 

En cas de ser necessari, s’estacaran els límits de cadascuna de les afeccions en la 
coincidència amb els llindars de les finques afectades, en els vèrtexs de canvis d’alineació 
i en els punts de canvi d’amplada de les mateixes. En tot cas, s’addicionaran tots els punts 
entremitjos que siguin necessaris per a què totes les estaques siguin visibles entre si, 
col·locant com a mínim estaques cada 25 metres. 

Les estaques seran de mida suficient per a la seva identificació des de les adjacents, i aniran 
numerades i pintades amb els distintius que s’assenyalin, tenint en compte que 
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quedin clarament diferenciades d’altres existents, pertanyents a treballs o obres alienes a 
la present. 

3.1.3. Comprovació dels plànols parcel·laris 

S’efectuarà una visita al camp per recollir amb precisió tota la informació sobre les futures 
afeccions, les quals es comprovaran amb els plànols parcel·laris de l’annex d’expropiacions, 
superficiant-se totes i cada una de les diferents afeccions. 

Qualsevol diferència detectada entre la realitat i els plànols parcel·laris serà comunicada el 
més aviat possible a l’ACA per tal de tenir-ne constància i poder actuar degudament. 

3.1.4. Comprovació de la relació de béns i drets afectats 

Amb la visita al camp també s’haurà de recopilar tota aquella informació que ajudi a 
comprovar la relació de béns i drets afectats que consten en l’annex d’expropiacions de 
l’esmentat projecte: dades cadastrals, de titularitat, fiscals, urbanístiques, superfícies 
afectades, altres persones i drets afectats, edificacions o instal·lacions afectades i els 
perjudicis ocasionats. 

3.1.5. Elaboració de les fitxes de les finques 

Amb la informació recollida es confeccionarà per a cadascuna de les finques afectades una 
fitxa, que serà la base per al procés d’expropiació, en la que constaran les següents dades: 

 Municipi 
 Número d’ordre. 
 Titular (registral o que ho sigui de forma pública o notòria): nom, adreça, telèfon. 
 Arrendatari, parcer o cultivador: nom, adreça, telèfon, conreu, superfície conreada. 
 Dades físiques: situació, forma, configuració, naturalesa, superfície, aprofitament, 

termenals (nord, sud, est o oest). 
 Dades cadastrals: titulars, paratge, polígon, parcel·la, superfície, aprofitament, líquid 

imposable, base imposable, renda líquida cadastral. 
 Dades urbanístiques: qualificació fiscal, qualificació urbanística (especificant, si és el 

cas, tipus d’ordenament, edificabilitat, plusvàlua i quantes dades es creguin 
convenients per a una correcta valoració). 

 Afeccions: expropiació (m²), servitud d’aqüeducte (m²), ocupació temporal (m²). 
 Edificacions afectades: habitatges, instal·lacions pecuàries, casetes, coberts i 

annexes, edificis industrials, instal·lacions, altres (especificar), amb fotografia de cada 
element afectat. 

 Instal·lacions: equips de reg, hivernacles, umbracles i túnels de forçat, tancaments, 
pous, basses, serveis particulars, altres (especificar) amb fotografia de cada element 
afectat. 

 Perjudicis ocasionats: collita pendent, fertilitat acumulada o treballs realitzats, trasllat 
i remodelació de construccions, instal·lacions i serveis particulars, despeses 
ocasionades per les obres d’execució del projecte, drets d’arrendament afectats, 
altres (especificar). 

 Valoracions de les afeccions: estimació del valor dels béns i drets afectats. 

En cas d’afectar-se algun tipus de construcció, instal·lació o servei, se’n farà una descripció 
detallada amb especificació de les característiques constructives, dels materials emprats, 
la seva antiguitat, estat actual, amidament d’unitats d’obra i en general tots aquells detalls 
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constructius que ajudin a la seva millor definició. 

S’aixecarà un croquis detallat i acotat de les construccions afectades, tant en el seu 
perímetre exterior com per plantes independents, assenyalant el detall del seu interior i l’ús 
presumible de cada recinte. Aquest croquis es realitzarà sobre plànol cadastral de la finca, 
a escala 1:1000 per una longitud màxima de 400m. lineals per plànol, havent-se d’aportar 
tants plànols com requereixi la superfície/longitud representada. 

Les fitxes s’acompanyaran amb un reportatge fotogràfic, amb quatre còpies de mida 15x10 
centímetres cada fotografia, en el que hi haurà una panoràmica general de la finca, i una 
fotografia de cada un dels detalls més significatius de la mateixa, especialment en el cas 
d’afecció de construccions, instal·lacions i serveis. 

3.1.6. Calendari de treball i llistat de preus generals 

Una vegada analitzada la documentació recopilada, l’Assistència Tècnica lliurarà un 
calendari que reculli la distribució dels treballs per al compliment dels objectius previstos, 
tenint en compte que, els treballs anteriors al procediment d’expropiació s’hauran d’executar 
en un termini no superior a un (1) mes des de la data de la signatura del contracte 
d’adjudicació, moment en el qual es lliurarà la documentació a què fa referència el punt 4 
d’aquest plec, i la totalitat de les tasques del procés d’expropiació s’entén que hauran de 
finalitzar-se abans del termini d’un (1) any, deixant a part els retards per circumstàncies 
alienes al consultor. També s’haurà de tenir en compte que el termini màxim per a la 
realització de cadascuna de les fases del procediment expropiatori serà la marcada a la Llei 
d’expropiació forçosa i el seu Reglament. 

Alhora, s’elaborarà un llistat de preus a aplicar a l’expropiació i s’acompanyarà d’un quadre 
resum indicant el número de finques totals afectades, el número de finques de titularitat 
pública i de titularitat privada, el detall de les afeccions individuals i import de la 
indemnització prevista per finca i l’estimació de l’import total de la indemnització. 

Tota aquesta documentació ha de ser consensuada i acceptada per part del CCBE, abans 
de l’inici del procediment expropiatori i s’utilitzarà per realitzar la corresponent reserva de 
fons econòmics. 

3.2. Treballs que conformen el procediment d’expropiació 

3.2.1. Resolució d’actes prèvies a l’ocupació 

L’Assistència Tècnica proposarà al CCBE el dia per a la redacció de les actes prèvies, i 
l’acompanyarà amb un llistat indicant, número de finca, titular, dia i horari establert, que 
haurà de ser validat pel CCBE. Posteriorment, el CCBE confeccionarà la Resolució 
convocant a la redacció d’actes prèvies perquè s’efectuï l’aprovació i la publicació. 

3.2.2. Convocatòria a actes prèvies a l’ocupació 

L’Assistència Tècnica confeccionarà una base de dades on hi consti, titular i adreça, número 
de finca, naturalesa, polígon i parcel·la, superfícies afectades d’expropiació, servitud i 
ocupació temporal, data, hora i lloc de reunió per la redacció de les actes prèvies. 
L’Assistència Tècnica també elaborarà les notificacions, que seran tramitades pel CCBE.  

S’ha de tenir en compte que el CCBE haurà de rebre aquesta informació i/o documentació 
set (7) setmanes abans de la data fixada per a la redacció de les actes, per tal que els 
afectats rebin les citacions com a mínim amb vuit (8) dies d’antelació. 
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3.2.3. Redacció de les actes prèvies a l’ocupació 

El dia fixat per la redacció de les actes, es desplaçaran a l’Ajuntament que pertoqui l’equip 
de l’Assistència Tècnica i els membres del CCBE en qualitat de representants de 
l’Administració, per a procedir a la redacció de les esmentades actes. 

Prèviament l’Assistència haurà hagut d’abocar les dades de les fitxes de les finques, 
establertes en el punt 3.1.4, en el seu sistema operatiu perquè aquestes dades són 
necessàries per a la redacció de les actes prèvies. 

L’Assistència haurà d’atendre degudament als afectats, comprovar les dades, explicar-los 
les afeccions i mostrar-les sobre els plànols, i si és necessari, es desplaçaran al camp per 
veure-les “in situ”, comunicar-los les valoracions estimades, recollir qualsevol manifestació 
o documentació aportada per la propietat, i si és el cas, esmenar en el lloc qualsevol 
incidència relacionada. 

Així mateix, s’escanejarà tota la documentació acreditativa de la titularitat aportada per la 
propietat (DNI, NIF, NIE, escriptures de propietat, escriptures de representació, IBI, etc) o 
altra documentació aportada. 

Les actes es redactaran en català seguint els models i normes establerts pel CCBE, i aniran 
signades per cadascun dels assistents i acompanyades, pel corresponent plànol 
georeferenciat de l’annex d’expropiacions del projecte, que també anirà signat per cadascun 
dels assistents. Es lliurarà una còpia de la mateixa a l’afectat, a l’Ajuntament i al 
Representant de l’Agència perquè les incorpori a l’expedient general de l’expropiació. 

El consultor estudiarà i prepararà les respostes a les peticions d’expropiació total o de restes 
de finca, o d’altres reclamacions de caràcter singular formulades pels titulars de béns i drets 
afectes, presentades en el transcurs de l’expedient. 

Posteriorment, l’assistència redactarà un informe sobre totes les incidències i 
manifestacions recollides a les actes prèvies a l’ocupació, remarcant aquelles pendents de 
resoldre, o bé, que puguin suposar una variació de les determinacions establertes al 
projecte, per tal de que el Tècnic responsable del projecte i de l’obra pugui donar resposta 
amb la major brevetat possible. 

Un cop acabada aquesta tasca, i en la major brevetat possible, el consultor abocarà totes 
les dades de la mateixa, inclòs les actes amb els plànols i els documents aportats, tot 
escanejat, a la base de dades del CCBE. 

3.2.4. Valoració dels dipòsits i perjudicis 

L’Assistència amb les dades obtingudes en les actes prèvies actualitzarà, si és el cas, les 
dades individuals de cada finca, així com els plànols parcel·laris d’expropiació. En base a 
aquestes dades calcularà i redactarà els fulls de valoració dels Dipòsits Previs a l’Ocupació 
(DPO) i dels Perjudicis per Ràpida Ocupació (PRO). 

Així mateix, trametrà al CCBE la base de dades i el llistat on s’indiqui, número de finca, 
titular, valor dels DPO i dels PRO, perquè el CCBE pugui elaborar els corresponents xecs. 
Igualment enviarà una relació on hi constin les dades registrals de les finques perquè la 
CCBE sol·liciti les notes simples registrals als Registres de la propietat que corresponguin, 
posteriorment el servei jurídic de l’Assistència comprovarà les titularitats, i donarà per escrit, 
el vistiplau per al pagament dels DPO i PRO. 
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Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la contractació de la redacció del Projecte constructiu de l’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
(AT) AL PROCÉS D'EXPROPIACIÓ DELS BÉNS I DRETS AFECTATS DE LES OBRES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 
DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE PAÜLS (TM PAÜLS), A LA COMARCA DEL BAIX EBRE.  

S’ha de tenir en compte que la CCBE haurà de rebre aquesta informació amb la suficient 
antelació perquè els dia de la redacció de les actes d’ocupació es disposi dels corresponents 
xecs i notes simples. 

3.2.5. Valoració de l’apreciació per mutu acord. 

La consultora ampliarà les fitxes de les finques anomenades en el punt 3.1.4., amb la 
valoració desglossada i justificada dels béns i drets, i dels perjudicis ocasionats. Cada fitxa 
inclourà les següents dades: 

 Sòl: superfície d’expropiació en m², i preu en €/m², superfície de servitud en m², i preu 
en €/m², superfície d’ocupació temporal en m², i preu en €/m². 

 Vol: plantacions, especificant: el tipus, la superfície de cada una d’elles en m², i el preu 
en €/m², instal·lacions (definint el tipus), les unitats d’amidament afectades de cada 
una i el preu en €/unitat. 

 Perjudicis ocasionats: caldrà descriure els perjudicis ocasionats per les obres del 
projecte, justificant-los d’una manera raonada i donant-los-hi valor. 

 Valoracions parcials: valoració del sòl: en base de multiplicar les superfícies afectades 
per als valors del sòl indicats, s’obtindrà el valor del sòl; valoració del vol: en base de 
multiplicar els amidaments obtinguts pels preus unitaris, s’obtindrà el valor del vol; 
valoració dels perjudicis: en base dels perjudicis justificats i del seu valor unitari, 
s’obtindrà el valor dels perjudicis. 

 Valoració total de la finca: serà el resultat de sumar les valoracions parcials de sòl, vol 
i perjudicis. 

Aquestes fitxes seran la base amb la qual s’iniciaran les negociacions per adquirir 
amistosament els béns i drets afectats, i si és el cas, formular els fulls d’apreuament de 
l’administració perquè el Jurat d’Expropiacions resolgui. Tant els preus generals, com les 
valoracions concretes i individualitzades de les finques hauran de ser expressament 
aprovats pel CCBE. 

3.2.6. Convocatòria a actes d’ocupació i d’apreciació per mutu acord 

L’Assistència proposarà al CCBE el dia per a la redacció de les actes d’ocupació i apreciació 
per mutu acord, i l’acompanyarà amb la relació de convocats indicant, número de finca, 
titular, dia i horari establert. Un cop validada la relació, l’Assistència confeccionarà una base 
de dades on hi consti, titular i adreça, número de finca, naturalesa, polígon i parcel·la, 
superfícies afectades d’expropiació, servitud i ocupació temporal, import dels valors del 
Dipòsit Previ a l’Ocupació (DPO) i dels Perjudicis per Ràpida Ocupació (PRO), data, hora i 
lloc de reunió per la redacció de les actes d’ocupació, aquesta informació, juntament amb 
els fulls de valoració del dipòsit previ a l’ocupació i dels perjudicis per ràpida ocupació, es 
trametrà al CCBE perquè elabori les notificacions i les enviï juntament amb els fulls de 
valoració. 

Així mateix, confeccionarà la base de dades corresponent a les notificacions de 
convocatòria a apreciació per mutu acord, on hi ha de constar la mateixa informació que el 
paràgraf anterior a excepció dels valors dels DPO i PRO i igualment la bolcarà al sistema 
operatiu del CCBE perquè aquest n’efectuï les notificacions. 

S’ha de tenir en compte que el CCBE haurà de rebre aquesta informació i/o documentació 
set (7) setmanes abans de la data fixada per a la redacció de les actes, per tal que els 
afectats rebin les citacions com a mínim amb vuit (8) dies d’antelació. 
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3.2.7. Redacció de les actes d’ocupació i d’apreciació per mutu acord 

El dia fixat per la redacció de les actes, es desplaçaran a l’Ajuntament que pertoqui l’equip 
de l’Assistència Tècnica i els membres del CCBE en qualitat de representants de 
l’Administració, per a procedir a la redacció de les esmentades actes. 

L’Assistència haurà d’atendre degudament als afectats, comprovar les dades, comunicar- 
los les valoracions estimades, recollir qualsevol manifestació o documentació aportada per 
la propietat, i si és el cas, esmenar en el lloc qualsevol incidència relacionada. Així mateix, 
s’escanejarà la documentació acreditativa de titularitat o altra documentació aportada per la 
propietat. 

Les actes es redactaran en català seguint els models i normes establerts pel CCBE, i es 
complimentaran i realitzaran els documents de pagament i els rebuts corresponents, prèvia 
comprovació de la titularitat registral. Les actes aniran signades per cadascun dels 
assistents, en cas d’haver-hi qualsevol modificació respecte del plànol inicial, 
s’acompanyaran aquestes actes amb el corresponent plànol georeferenciat actualitzat, que 
també anirà signat per cadascun dels assistents. Es lliurarà una còpia de l’acta d’ocupació 
a l’afectat, a l’Ajuntament i al Representant de l’Agència perquè les incorpori a l’expedient 
general de l’expropiació, i en el cas de l’apreciació per mutu acord, que també s’haurà 
d’acompanyar del corresponent plànol, es lliurarà una còpia a l’afectat i al Representant de 
l’Administració. 

Posteriorment i amb la major brevetat possible, l’Assistència farà arribar al CCBE el llistat i 
la base de dades amb la relació dels imports corresponents als DPO i PRO que s’han pagat 
i els que s’hauran de consignar a la Caixa General de Dipòsits, perquè el CCBE n’efectuï la 
consignació. En cas de ser necessari, l’Assistència confeccionarà, seguint els models 
oficials, els documents necessaris perquè el CCBE efectuï les consignacions dels 
esmentats imports. Igualment elaborarà la base de dades i redactarà l’informe de les finques 
que han signat el mutu acord perquè el CCBE procedeixi a la provisió de fons pel pagament. 

Un cop acabada aquesta tasca, i en la major brevetat possible, el consultor abocarà totes 
les dades de la mateixa, inclòs les actes amb els plànols i els documents aportats, tot 
escanejat, a la base de dades del CCBE. 

Aquestes relacions donaran peu a l’emissió del corresponent certificat de disponibilitat de 
terrenys que prepararà el CCBE. 

3.2.8. Jurat d’expropiacions 

Transcorreguts els terminis legals, i quan el CCBE consideri que s’ha exhaurit les 
possibilitats d’arribar a un acord en l’apreuament amb els afectats, el consultor haurà de 
preparar la base de dades on hi consti, titular i adreça, terme municipal i número de finca, 
aquesta informació es trametrà al CCBE perquè elabori i enviï les notificacions requerint els 
fulls d’apreuament als afectats que no hagin signat el mutu acord. El requeriment es 
reiterarà una altra vegada en cas d’ésser necessari. 

El consultor analitzarà els fulls d’apreuament dels afectats i informarà per escrit sobre els 
criteris i conceptes de valoració emprats en els mateixos, i amb la supervisió del CCBE, els 
rebutjarà o acceptarà. A continuació, amb la supervisió del CCBE i seguint els models i 
normes establerts, redactarà el full d’apreuament de l’Administració, i els trametrà al CCBE 
perquè els enviï als afectats amb el requeriment d’acceptar o rebutjar el full. 

En cas que l’afectat no contestés ni el requeriment ni el propi full d’apreuament de 
l’Administració, el consultor trametrà la base de dades de reiteració del requeriment al 
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CCBE, perquè les elabori i les enviï als afectats per què es pronunciïn sobre el mateix. 

Transcorreguts els terminis legals, l’assistència prepararà i trametrà al CCBE el preceptiu 
expedient de Preu Just, en suport informàtic (arxiu .pdf), perquè siguin enviats al Jurat 
d’Expropiacions de Catalunya. 

Un cop acabada aquesta tasca, i en la major brevetat possible, el consultor abocarà totes 
les dades de la mateixa, inclòs els expedients de Preu Just, tot escanejat, a la base de 
dades del CCBE. 

3.2.9. Ministeri Fiscal 

L’Assistència realitzarà els tràmits necessaris per trametre al Ministeri Fiscal, tots els 
expedients en què s’hagi demostrat que el titular es desconegut o amb domicili desconegut. 

Així mateix, haurà de preparar la base de dades on hi consti, titular i adreça, terme municipal 
i número de finca, aquesta informació es trametrà al CCBE perquè elabori i enviï les 
notificacions de tramesa de l’expedient al Ministeri Fiscal. 

Un cop acabada aquesta tasca, i en la major brevetat possible, el consultor abocarà totes 
les dades de la mateixa, inclòs l’expedient del ministeri fiscal, tot escanejat, a la base de 
dades del CCBE. 

3.2.10. Convocatòria a actes de pagament definitiu 

El Consultor, procurant agrupar els pagaments, convocarà les actes de pagament de 
l’apreuament per mutu acord o per resolució del Jurat d’Expropiacions. El dia fixat per la 
redacció de les actes, es desplaçaran a l’Ajuntament que pertoqui l’equip de l’Assistència 
Tècnica i els membres del CCBE com a representants de l’Administració, per a procedir a 
la redacció de les esmentades actes. 

Per l’elaboració de les notificacions a pagament es seguirà el mateix procediment i terminis 
descrits en les notificacions a Acta Prèvia a l’Ocupació i Acta d’Ocupació i a Apreciació per 
Mutu Acord, descrits en el present Plec. 

Les actes es redactaran en català, seguint els models i normes establerts pel CCBE, i es 
complimentaran i realitzaran els documents de pagament i els rebuts corresponents, prèvia 
comprovació de la titularitat registral. Les actes aniran signades per cadascun dels 
assistents i acompanyades pel corresponent plànol georeferenciat de l’annex 
d’expropiacions del projecte, que també anirà signat per cadascun dels assistents. Es 
lliurarà una còpia de l’acta de pagament a l’afectat i dues al Representant de l’Agència 
perquè l’incorpori a l’expedient general de l’expropiació. 

Un cop acabada aquesta tasca, i en la major brevetat possible, el consultor haurà de fer 
arribar al CCBE el llistat i la base de dades amb la relació dels imports pagats i els que 
s’hauran de consignar a la Caixa General de Dipòsits, perquè el CCBE n’efectuï la 
consignació. En cas de ser necessari, l’Assistència confeccionarà, seguint els models 
oficials, els documents necessaris perquè el CCBE efectuï les consignacions dels 
esmentats imports. 

Un cop acabada aquesta tasca, i en la major brevetat possible, el consultor abocarà totes 
les dades de la mateixa, inclòs les actes amb els plànols i els documents aportats, tot 
escanejat, a la base de dades del CCBE. 

Sempre s’haurà de tenir present de no sobrepassar el terminis legal de sis (6) mesos 
establerts segons la normativa vigent per tal de no meritar interessos de demora en el 
pagament de les indemnitzacions. 
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3.2.11. Tramesa de qualsevol notificació 

Qualsevol notificació que s’hagi d’enviar als afectats i als organismes públics conseqüència 
de la tramitació de l’expedient expropiatori, es procedirà com s’ha descrit en els punts 3.2.2, 
3.2.6 i 3.2.10. 

3.3. Treballs posteriors al procediment d’expropiació 

3.3.1. Inscripció cadastral o registral 

Una vegada finalitzat el procés d’expropiació, es prepararà la documentació necessària per 
portar a terme les futures alteracions cadastrals i/o les inscripcions registrals, tant de les 
servituds com de les expropiacions definitives de domini, incloses les restes de finca 
expropiades. 

La documentació s’haurà de generar en suport paper i informàtic i s’haurà d’adequar a la 
normativa i models oficials del cadastre i del registre, i en especial s’haurà d’atendre a la 
Llei 13/2015, de 24 de juny de 2015 i les Resolucions de la Direcció General dels Registres 
i del Notariat i de la Direcció General del Cadastre, de 26 de novembre de 2015, que obliga 
a descriure les finques registrals mitjançant una representació gràfica georeferenciada. 

3.4. Documentació a generar 

Els continguts i nivells per a cada un dels treballs seran els que es mostren a continuació, 
tenint en compte que, per a cada fase caldrà procedir a l’actualització de la base de dades 
del CCBE segons el sistema vigent. 

La documentació a generar, tal com, citacions, actes, fulls de valoracions, petició de fons 
informes tècnics, fulls d’apreuament, hauran d’ajustar-se als models i normes d’elaboració i 
redacció establerts pel CCBE. 

Els plànols i les bases de dades a generar hauran de donar ple compliment a les “Normes 
de redacció de projectes” de l’Agència Catalana de l’Aigua, exposades a l’adreça 
http://acaweb.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=B200019597 
1209052828713. 

L’assistència haurà d’entregar, conjuntament amb la documentació en paper, la informació 
en suport digital de tots els documents, la qual inclourà els arxius informàtics (pdf i 
executables). La impressió de l’arxiu pdf haurà de donar lloc a la documentació definitiva 
entregada en format paper. 

A part de la informació sistemàtica, s’elaboraran tots els informes addicionals necessaris en 
funció dels problemes que es plantegin en el transcurs de l’expedient general com 
individuals. 

El CCBE portarà a terme una verificació dels fitxers lliurats retornant la documentació que 
no s’atengui a les instruccions donades. Tota la documentació lliurada pel consultor caldrà 
que sigui acceptada pel CCBE com a condició prèvia i indispensable pel seu pagament. 

L’empresa consultora es compromet a realitzar quantes modificacions siguin necessàries 
fins que aquesta sigui de plena satisfacció per part del CCBE. 

D’una manera no excloent, s’enumera a continuació el contingut de la documentació a 
lliurar: 

 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

N
R

6N
LF

Y9
G

TD
PD

Z2
D

D
92

75
5M

5 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//b

ai
xe

br
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
0 

de
 2

1 



11 

 

 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la contractació de la redacció del Projecte constructiu de l’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
(AT) AL PROCÉS D'EXPROPIACIÓ DELS BÉNS I DRETS AFECTATS DE LES OBRES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 
DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE PAÜLS (TM PAÜLS), A LA COMARCA DEL BAIX EBRE.  

3.4.1. Expedients generals 

S’inclourà una memòria del cost de les indemnitzacions i els preus unitaris que han servit 
de càlcul per les indemnitzacions, aquest document es titularà “Terrenys disponibles per a 
l’execució de les obres del Projecte constructiu de sanejament i depuració de Paüls Clau: 
LSA.00038/03.P”, que s’elaborarà seguint els criteris de la Unitat Tècnica Patrimonial, haurà 
de contemplar els següents aspectes formals, sense detriment d’altres aspectes que es 
puguin requerir en funció del necessari en cada cas: 

 Antecedents i objecte (calendari, terminis, quadre de preus, etc) 

 Descripció de l’expropiació total efectuada (de domini, servituds i ocupacions) en 
superfícies, imports i número d’afectats i incidències destacables (altes, baixes, 
desafeccions, consignacions, canvis de traçat o altres). 

 La relació d’afectats inicial i la final degudament descrita. 

 Els plànols de l’annex d’expropiacions degudament actualitzats. 

 Reportatge fotogràfic: s’inclourà un annex amb un reportatge fotogràfic dels 
elements singulars, tals com, edificacions, instal·lacions o plantacions, entre altres, 
aquestes fotos es situaran numerades sobre una planta general de l’obra. 

3.4.2. Expedients individuals 

Al finalitzar l’expropiació d’un projecte impulsat pel CCBE, una vegada resolts i acabats tots 
els expedients individuals, caldrà lliurar aquests expedients al CCBE de la següent manera: 

1. S’entregaran tots els expedients d’un mateix projecte, al mateix temps, 
individualitzats dins d’una carpeta de format i color igual per tots els expedients, amb 
etiqueta blanca adherida en la cara davantera i en la cantonada superior esquerra 
amb la carpeta col·locada horitzontalment. En l’etiqueta hi figurarà la clau del 
projecte, el número de finca, el municipi i el nom de la persona titular de la finca amb 
el que s’ha tancat l’expedient. 

2. Dins de la carpeta, l’expedient anirà amb tots els documents i actes ordenats 
cronològicament, amb l’últim document tramitat posat al principi i el primer document 
al final. Darrera de l’últim document s’hi ordenarà la documentació usada, o no, en 
l’elaboració d’aquest com son: escriptures de propietat, notes simples, DNIs, 
autoritzacions, altra documentació aportada per la propietat, fulls de valoracions, 
fotografies, etc. Caldrà incloure els documents cadastrals. 

3. Tota aquesta documentació s’haurà d’entregar en suport paper i en suport informàtic 
(escanejades en format arxiu pdf) 
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Quan les finques s’hagin desafectat per error documental o orogràfic evident, caldrà que a 
dins de l’expedient individual hi consti l’informi del pèrit, de la Direcció d’Obra o del Tècnic 
responsable de l’obra, justificant la desafecció de la mateixa, també hi haurà d’haver l’ofici 
de desafecció enviat a la propietat amb el justificant de recepció de correus de la 
documentació (aquest justificant ha d’anar grapat a la part anterior de la documentació). 

3.4.3. Plànols 

S’inclouran tots i cadascun dels plànols de l’annex d’expropiacions del projecte constructiu 
inicial modificats d’acord amb les variacions que s’hagin produït per les actes d’expropiació 
o bé, per les modificacions que hagi requerit l’obra. En aquests plànols es tindrà cura 
especial a situar amb coordenades (UTM 31N, ETRS 89), tots aquells punts singulars 
d’afecció. 

Dins dels arxius executables, l’assistència haurà d’entregar uns arxius que puguin ser 
incorporats a un SIG (Sistema d’Informació Geogràfica) en format Geodatabase o Shapefile. 

Els plànols (en suport paper i digital) hauran de donar ple compliment a les “Normes de 
redacció de projectes” de l’Agència Catalana de l’Aigua, exposades a l’adreça http://aca- 
web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=B2000195971209052 
828713 

3.5. Treballs complementaris al procediment d’expropiació 

3.5.1. Suport a la tramitació 

El Consultor també haurà de realitzar tasques de suport a la tramitació, a part de les 
implícites en el procés d’expropiació, tals com redacció d’informes per donar resposta a 
al·legacions, regularitzacions patrimonials i tots aquells treballs auxiliars i complementaris 
que es derivin amb motiu de les expropiacions i requereixin aquest servei. 

3.5.2. Actes complementàries 

En cas que per motius d’execució d’obra es produeixin variacions de les  afeccions o noves 
afeccions, o nous titulars afectats (arrendataris, parcers, cultivadors o ocupants), el 
Consultor també haurà d’obrir els expedients corresponents per l’obtenció dels terrenys 
d’aquestes finques complementàries, així mateix, també haurà de realitzar les tasques 
posteriors a l’expropiació fins a la entrega dels expedients. 

Un cop s’hagin contrastat les afeccions antigues amb les noves afeccions, també s’hauran 
de redactar els oficis explicatius de les variacions produïdes, per tal de comunicar les 
disminucions de les afeccions o les desafeccions, i si és el cas, sol·licitar la devolució de les 
indemnitzacions percebudes indegudament. 

4. INFORMACIÓ QUE ES POSARÀ A DISPOSICIÓ DEL CONSULTOR 

El CCBE posarà a disposició del consultor adjudicat el corresponent annex d’expropiacions 
i el projecte constructiu inicial, tant en suport paper com en suport digital, així com la 
informació relativa al procés d’aprovació del projecte i d’informació pública i la relativa a la 
declaració d’urgència de l’esmentat projecte, al·legacions, recursos i tota aquella informació 
que es consideri necessària per a la realització de l’expropiació. 

Així mateix, també es posarà a la seva disposició els models d’actes, citacions, notificacions, 
fulls de valoracions, convocatòries, trameses, models de consignació/desconsignació, 
diligències, desafeccions, expedients de preu just i les normes per la redacció i elaboració 
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dels esmentats documents. 

5. MITJANS HUMANS I TÈCNICS REQUERITS 

L’empresa consultora haurà de tenir elements, mitjans auxiliars i personal amb experiència 
suficient per a la realització de tots i cadascun dels treballs descrits en el present plec, 
havent-se de justificar tots i cada un dels requisits demanats. 

5.1. Personal 

El personal mínim requerit per al correcte desenvolupament dels treballs definits al 
present Plec són els que s’enumeren a continuació: 

 1 Responsable del contracte: 

Dedicació: segons  necessitats 
Titulació: Enginyeria superior, enginyeria tècnica,  grau d’enginyeria  o llicenciatures. 
Funcions: inclou els treballs de gestió, coordinació i seguiment del servei i gestió de 
la documentació econòmica. 
Serà el responsable de la correcta execució del contracte i representant de 
l’empresa davant de l’Agència. 
Experiència: de 5 anys com a mínim, en gestió, coordinació, seguiment i supervisió 
de contractes o projectes, tant a nivell tècnic com econòmic. 

 1 Cap de l’equip de treball: 

Dedicació: segons necessitats 
Titulació: Grau en enginyeria o titulació equivalent. 
Funcions: per a la realització de les seves funcions, el cap de l’equip disposarà de 
les atribucions necessàries que li permetin adoptar les decisions que consideri 
oportunes sobre aquells temes que tingui encomanats. 
L’abast genèric dels serveis del cap de l’equip és el seguiment dels treballs, fins a la 
finalització completa dels mateixos, de forma que s’assoleixin els objectius fixats per 
l’ACA pels esmentats treballs. Actuarà com a pèrit de l’Administració en el procés 
d’expropiació, nomenat pe l’ACA per a tal fi, abans de l’inici de les expropiacions. 
Recollida de dades de camp, interpretacions, aixecaments topogràfics, 
replantejaments (per comprovacions i modificacions), usos del terreny i/o dels béns 
afectats, valoracions econòmiques de les afeccions i assistència a la redacció de les 
actes. 
El Cap de l’equip de treball és el responsable de la correcta execució dels treballs i 
del compliment dels terminis, i serà qui reportarà directament la informació tècnica 
amb la Unitat Tècnica Patrimonial de l’ACA. 
Experiència: de 5 anys com a mínim, en la realització d’expropiacions. 

 1 Lletrat: 

Dedicació: segons necessitats 
Titulació: llicenciat en dret 
Funcions: mantenir la legalitat de tot el procediment sempre vetllant per la garantia 
dels actes que esdevinguin trobant solucions als problemes que puguin sorgir durant 
la tramitació. També haurà de preparar tota la documentació de caire reglat dins del 
procediment i a assistència a la redacció de les actes. 
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Experiència: de 5 anys com a mínim, en la realització d’expropiacions. 

 1 Equip tècnic de suport: 

Dedicació: segons necessitats 
Titulació: Enginyer superior o enginyer tècnic amb formació de topografia. 
Funcions: producció de plànols, topografia, replantejos, SIG o altres treballs de 
suport. Recollida de dades de camp, interpretacions i aixecaments topogràfics i 
replantejaments (per comprovacions i modificacions), usos del terreny i/o dels béns 
afectats. 
Experiència: de 5 anys com a mínim, en la realització de projectes. 

 1 Equip administratiu: 

Dedicació: segons necessitats 
Titulació: formació administrativa 
Funcions: generació i control de la documentació necessària per assolir els 
objectius establerts i la gestió dels expedients. 
Experiència: suficient per assolir les tasques encomanades 
 

5.2. Mitjans tècnics 

El consultor haurà de disposar del programari informàtic estàndard tipus Microsoft Office o 
compatible (word, excel, access, powerpoint i outlook) i el programes específics Autocad, 
Arcview, ArcGis o equivalents, atès que tota la informació que s’ha de subministrar a 
l’Agència en suport informàtic haurà de ser compatible amb aquest programari, 

Haurà de disposar dels equips tècnics necessaris per a la correcta generació, gestió i 
tractament de la informació i documentació generada i requerida. 

Haurà de tenir en compte, que el personal mínim requerit per la redacció de les actes ha 
d’estar format pel Cap de l’equip de treball, el Lletrat i l’equip administratiu. L’equip tècnic 
haurà d’estar compost com a mínim per ordinador portàtil amb connexió a internet, 
impressora, escàner i/o fotocopiadora, telèfon mòbil i càmera digital. 

5.3. Locomoció 

L’Assistència assegurarà la mobilitat del seu equip mitjançant el número i la tipologia de 
vehicles necessaris i adequats per aconseguir un moviment òptim de l’equip humà i dels 
mitjans tècnics, i com a mínim un dels vehicles haurà de ser elèctric o híbrid. 

6. RELACIÓ ENTRE EL CONSULTOR I L’ADMINISTRACIÓ 

El Cap de l’equip de treball mantindrà amb el Tècnic designat per la Unitat Tècnica 
Patrimonial un sistema d’intercanvi de la informació que permeti al CCBE conèixer en tot 
moment i amb la suficient precisió l’estat i desenvolupament dels treballs realitzats per 
l’Assistència sent indispensable l’actualització mitjançant els sistemes que el CCBE disposi 
(fitxer d’intercanvi, formularis web, etc). 

Si el CCBE considera inadequada alguna persona de l’equip de l’Assistència (per motius 
d’incompetència professional o inadaptabilitat al funcionament de l’equip) podrà exigir la 
seva substitució per una altra persona idònia. En aquest supòsit, el Consultor estarà obligat 
a fer la substitució en un termini no superior a deu (10) dies i caldrà ser acceptada 
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prèviament pel CCBE. Qualsevol substitució de personal o alteració en el número o en les 
funcions de l’equip d’Assistència Tècnica que es produeixi a iniciativa del Consultor haurà 
d’ésser autoritzada prèviament pel CCBE. 

 

7. CONTROL I DIRECCIÓ DELS TREBALLS 

La Direcció dels Treballs anirà a càrrec del cap del CCBE i controlarà l’execució, supervisarà 
els resultats obtinguts i donarà la conformitat tècnica i econòmica necessària per a la 
validació final del CCBE. 

La Direcció dels treballs serà qui marcarà l’ordre de feina, establint per quin terme municipal 
s’iniciaran les expropiacions podent modificar, en tot moment, el calendari de treball previst 
per l’assistència en funció de les necessitats de l’obra. 

Durant el transcurs dels treballs aquests podran ser inspeccionats i/o auditats pel 
responsable del contracte en qualsevol moment i sobre qualsevol aspecte tècnic o 
econòmic. Les observacions o prescripcions que sorgeixin d'aquestes inspeccions i/o 
auditories podran ser comunicades per escrit a l’empresa adjudicatària, qui esmenarà les 
deficiències que s'hagin observat en el mínim temps possible. 

 

8. OBLIGACIONS DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

a) L’Assistència posarà a disposició d’aquest contracte com a mínim el personal tècnic 
requerit en el punt 5.1, i en cas de ser necessari, s’ampliarà el mateix per garantir el 
compliment de les actuacions detallades en aquest plec de prescripcions tècniques en el 
temps, forma i qualitat indicades. 

b) Haurà de trametre a la persona responsable del contracte el llistat del personal adscrit a 
aquest contracte, incloent noms, DNIs, titulacions i experiència. 

c) Qualsevol canvi en el personal adscrit al contracte, ha de ser comunicada amb una 
anterioritat de deu (10) dies al responsable del contracte, el qual l’haurà de valorar. En 
cap cas s’acceptaran els canvis no comunicats i no validats, si es dona aquesta 
circumstància serà motiu de penalització. 

d) En les redaccions de totes les actes hauran d’assistir obligatòriament com a mínim el cap 
de l’equip de treball, el lletrat i l’equip administratiu, i potestativament l’equip tècnic de 
suport, tenint sempre en compte el número de personal adscrit al contracte, en cas 
contrari, serà motiu de penalització Si l’assistència aporta més personal de l’equip mínim 
requerit, caldrà que aquest assisteixi a les actes d’acord amb el descrit anteriorment, en 
cas contrari, serà motiu de penalització. 

e) L’Assistència haurà de vetllar pels interessos del CCBE i garantir l'homogeneïtat, qualitat 
i fiabilitat de la informació en relació als treballs efectuats. 

f) Els treballs hauran de desenvolupar-se complint estrictament tota la normativa i 
reglamentació vigent i la d’obligat compliment en les àrees tècnica, laboral, econòmica, 
legal i de prevenció de riscos, mantenint la qualitat de servei estipulada pel CCBE. 

g) L’Assistència ha de conèixer la normativa d’aplicació i ha de disposar d’un mitjà 
d’informació que garanteixi el coneixement continu i informació de qualsevol nova 
reglamentació que pugui ser d’aplicació. 

h) L'execució dels treballs haurà d’executar-se d’acord amb les instruccions, procediments, 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

N
R

6N
LF

Y9
G

TD
PD

Z2
D

D
92

75
5M

5 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//b

ai
xe

br
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
5 

de
 2

1 



16 

 

 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la contractació de la redacció del Projecte constructiu de l’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
(AT) AL PROCÉS D'EXPROPIACIÓ DELS BÉNS I DRETS AFECTATS DE LES OBRES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 
DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE PAÜLS (TM PAÜLS), A LA COMARCA DEL BAIX EBRE.  

formularis i models desenvolupats pel CCBE o que siguin aprovats durant el contracte. 

i) L’Assistència haurà d'adaptar la informació generada a les necessitats particulars del 
CCBE, la qual cosa inclou, tant informació en paper com en format digital. 

j) L’Assistència haurà de facilitar les tasques de supervisió a la direcció dels treballs del 
CCBE, en els seus respectius àmbits d'actuació, per la qual cosa mantindrà disponible i 
accessible, en tot moment, la documentació necessària per a tal fi. 

k) L’Assistència haurà d’habilitar un número de telèfon i un correu electrònic per rebre les 
comunicacions per part del CCBE. 

l) Tota la documentació generada o recopilada en el marc del present contracte és propietat 
del CCBE, per la qual cosa, no se’n podrà fer un ús inadequat, conservar-la o transmetre-
la a tercers. 

9. FORMA DE FACTURACIÓ 

L’abonament dels treballs realitzats es farà en tres certificacions: 

1. Al finalitzar la jornada de les actes prèvies d’ocupació. 

2. Al finalitzar l’Assistència a la redacció de les actes de pagament definitiu 

3. Al finalitzar la resta d’actuacions.  

La quantitat a certificar vindrà donada pel número de feines realitzades pels preus unitaris 
d’adjudicació. La resta de treballs posteriors o complementaris al procediment 
d’expropiació, es certificaran individualment en el mes en que s’hagin produït. 

El Responsable del contracte prepararà la proposta de certificació, segons el model que es 
requereixi. 

També s’haurà de tenir en compte que no es certificaran aquells treballs que no s’ajustin 
als procediments, models i normativa establerts pel CCBE, d’acord a l’especificat en aquest 
plec, podent-se retornar per la seva rectificació fins a la total acceptació per part del CCBE. 

El pressupost màxim de licitació s’ha elaborat en base als amidaments estimats i als 
supòsits descrits en el punt 10 del present plec. En base a les incidències i requeriments 
que es generin durant el desenvolupament del contracte, es podrà donar el cas que no 
s’esgoti l’import d’una partida del pressupost, podent-se utilitzar l’import restant d’aquesta 
en un altre partida del pressupost, això s’aplicarà sempre i quan, s’hagi esgotat l’import de 
la partida a compensar, i es podrà disposar de l’import del pressupost màxim de contracte. 

Així mateix, cal remarcar que podria no exhaurir-se la totalitat del pressupost, ja què es 
certificarà únicament per feina realitzada i en funció dels requeriments que se li exigeixin 
des del CCBE, tenint en compte que les feines majoritàries serà completar expedients 
d’expropiació per finca. 

 

10. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE A EXPROPIAR 
 Títol : Projecte EXECUTIU DE LES OBRES DE «SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE 

PAÜLS (TM PAÜLS) CV22000447 
 TM afectats : Paüls 

 Procediment d’expropiació: Urgència 

 Longitud total aproximada: 4 Km. 
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 Número total de finques a expropiar: 10 

 Número total de finques amb servitud de pas: 13 

 Número total de finques amb servitud de vol: 2 

 Número total de finques amb ocupació temporal: 12 

 Finques de titularitat pública: 7 

 Finques de titularitat privada: 12 
 Superfície total d’expropiació: 10.289 m² 
 Superfície total de servitud d’aqüeducte, pas o elèctrica: 1.927 m² 

 Superfície total d’ocupació temporal: 6.873,00 m² 

 

11. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

El termini màxim d’execució del contracte és d’UN (1) any. 

Ja que durant el procés d’expropiació, el CCBE necessita fer aturades de termini degut 
als propis procediments legals: enviament de notificacions, establiment de dates per a les 
convocatòries de les actes, pagament de les expropiacions,... i que no són responsabilitat 
directa del contractista. 

Per aquest fet, cada cop que el promotor hagi de preparar documentació del procés 
d’expropiació, es pararà el termini dels treballs (amb l’enviament de la corresponent 
comunicació). 

 

12. PRESSUPOST DEL CONTRACTE 

El pressupost del contracte s’ha elaborat en base a uns preus unitaris màxims de 
licitació i a unes unitats estimades, en base a : 

 Número total de finques afectades i de quilòmetres que consten en el projecte tècnic 
aprovat. 

 Número de finques de titularitat pública i de titularitat privada. 
 Estimació que un 10% de les finques de titularitat privada es remetran al Jurat 

d’Expropiacions i al Ministeri Fiscal, i que un 100% de les mateixes es regularitzaran 
al cadastre o al registre. 

 Estimació que un 10% de les finques totals requeriran suport a la tramitació, i que 
un 30% de les mateixes s’haurà de realitzar actes complementàries. 

Aplicant les observacions anteriors al quadre de preus unitaris, així com la resta de 
tasques necessàries per tal que el CCBE adquireixi els terrenys necessaris per poder 
executar les obres programades i es concloguin els expedients, obtenim el pressupost 
màxim de licitació del contracte, que és de 12.400,00 € (Dotze mil quatre-cents euros) 
més IVA, alhora aquest import és el pressupost màxim de contracte. 
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ANNEX 1: PLÀNOL D’EMPLAÇAMENT I 
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