
 
 

 
Passeig Marítim, s/n 
08800 Vilanova i la Geltrú  
Tel 93 815 96 97  
zona.centre.ports@gencat.cat 
ports.gencat.cat  

                                 

Informe tècnic de l’estudi de les propostes presentades de l’expedient del servei 
de: 
Exp. PORT-2025-8– ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE I LA POSTERIOR ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES, 
SEGUIMENT AMBIENTAL I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES 
OBRES RELATIVES A LA RECUPERACIÓ D’URGÈNCIA DEL CALAT DE LA 
BOCANA I CANALS D’ACCÉS AL PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

De conformitat amb l’establert al Plec de clàusules administratives particulars que regeix 
en aquest expedient, s’efectua l’anàlisi del contingut de la documentació presentada per 
les empreses licitadores, i es puntua la documentació tècnica aportada, d’acord amb els 
criteris no avaluables mitjançant fórmules a què fa referència als “CRITERIS QUE 
DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B)” del Plec de clàusules administratives 
particulars de l’expedient. 

S’han presentat i considerat admesos al procediment els licitadors següents: 
- GEOCIENCIES Y EXPLORACIONES MARINAS  (GEM) 
- ENIGEST        (ENIG) 

La puntuació màxima de les proposicions tècniques (avaluables mitjançant judici de 
valor) serà de 30 punts, en base als criteris establerts. 
Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de 
30 punts al licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta.  

Puntuació tècnica final v = 30 * Puntuació tècnica inicial v / Puntuació tècnica Màxima  

Els criteris per a la valoració dels apartats amb judici de valor seran els següents:  
 
Metodologia de Treball: 0-30 
 
Es valorarà la relació i la descripció dels serveis a portar a terme per a la realització del 
contracte. La puntuació s’atorgarà avaluant els criteris següents: 
 
Equip de treball: 0-5 

 
GEM, descriu un equip tècnic integrat per 4 tècnics especialistes en les etapes 2 i 3, 
sense indicar anys d’experiència general ni en redacció de projectes en el camp de 
l’enginyeria marítima, ni dedicació envers el projecte. L’equip descrit per a la realització 
de les tasques i la seva responsabilitat  s’ajusta  als mitjans demanats a la licitació 
s’ajusten, i l’única millora aportada respecte a la licitació és la del tècnic Coordinador de 
Seguretat i salut en l’etapa 3. Es puntua amb 3 punts. 
 
ENIG, indica cada una de les subetapes de les 3 etapes estarà comandada per un 
especialista tècnic i tots ells coordinats i dirigits per l’equipi del projecte. Aporten un 
organigrama amb els anys d’experiència dels membres i la relació amb projectes en el 



    
 

camp de l’enginyeria marítima, expliquen la dedicació de l’equip respecte al projecte. I 
aporten dedicació envers el projecte.  
Respecte als mitjans demanats a la licitació, encara que no casen el tècnics del projecte 
amb els rols indicat al Plec, aquests presenten un major equip respecte al mínim exigit 
al plec indicant les tasques concretes que realitzaran en les etapes i subetapes que han 
desenvolupat per a la realització del projecte i el seu seguiment. 
 
Amb una aportació molt complerta, millorada i especificada respecte aquet apartat, es 
puntua amb 5 punts. 
 
 
 Memòria descriptiva sobre el procediment: 0-2,5 
 
 
GEM, desenvolupa la seva proposta de treballs en els següents punts: 
 

- Identificació de les necessitats del projecte, amb estudi preliminar i 
assignació d’equips. 

- Desenvolupament seqüencial de les tasques en 3 etapes descrivint-les  
necessàries en cada etapa de manera molt precisa. 

Amb el descrit s’aprecia coherència i la idoneïtat del procediment escollit a l’obtenció 
dels resultats requerits i idoneïtat del procediment escollit, així com en el grau de detall 
i qualitat de cadascun dels procediments a implementar, encara que es troba a faltar en 
el lliurament arxius de tipologia GIS. Aquest capítol es puntua la proposta amb 2,5 punts. 

 
ENIG, indica que l’equip s’ha dividit en: 
 

- Especialitats que participaran en la redacció del projecte bàsic.  
- Producció corresponen a la delineació, organització de treballs i d’entregables. 

 
Divideixen el projecte en 3 etapes segon el Plec i mostra la dedicació del personal i el 
cost del projecte en cada una de les 2 Etapes de redacció, i la distribució al llarg de la 
vida per la redacció del projecte i l’estudi d'impacte ambiental. 
 
Aporta la metodologia amb les activitats , l’objecte de treballs, els membres de l’equip 
que intervenen, el responsable del treball i el responsable de la validació per part 
d’ENIG, de:  
 

- El circuit de generació i validació de la documentació en cada etapa del procés, 
d’acord d a la distribució d’activitats Plec de Prescripcions per a l’assistència 
tècnica. 

- L’assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior assistència a la 
direcció de les obres. 

 
Amb el descrit s’aprecia coherència  i la idoneïtat del procediment escollit a l’obtenció 
dels resultats requerits i idoneïtat del procediment escollit, així com en el grau de detall 
i qualitat de cadascun dels procediments a implementar. En aquest capítol es puntua la 
proposta amb 2,5 punts. 
 



    
 

 
Metodologia de comunicació i coordinació: 0-5 
 
GEM, presenta al coordinador com a punt de contacte amb Ports de la Generalitat i una 
planificació de reunions. Descriu un protocol de comunicació i únicament aporta eines 
de suport informàtic tipus TEAMS, amb recolzament d’informes mensuals, i una gestió 
de crisis i d’incidències. Com aportació molt destacada faran un seguiment del model en 
format BIM per facilitar la comprensió del projecte. Se li atorga 4 punts. 
 
ENIG, indica que utilitzarà una plataforma d’entorn de dades compartides (CDE) com 
Microsoft Teams, Microsoft SharePoint, Dropbox Business o Google Drive Enterprise, i 
que amb aquesta eina de col·laboració permetrà als agents implicats accedir, consultar 
i actualitzar informació en temps real, assegurant que totes les versions dels documents 
estiguin traçades i centralitzades. Desenvolupa la metodologia en: 
 

- Estructura de les carpetes. Presenta l’estructura bàsica de carpetes, la qual 
s’haurà d’ajustar a la del procediment de Ports de la Generalitat, amb gestió 
d’accessos, avisos, notificacions, etc. 

- Gestió de visites i reunions, amb calendari centralitzat, tipologia de reunions, 
actes, etc. 

- Comunicació immediata, amb grups i canals de TEAMS, protocol d’emergències, 
etc. 

- Seguiment i coordinació Inter departamental, amb Plataforma BIM del model 3D, 
etc. 

- Esquema de comunicació, amb fluxos entre els integrants de l’equip. 
 

Se li atorga 5 punts. 
 
 
Metodologia i procediment de treball: 0-10 
 
GEM, indica que en el Pla de Vigilància Ambiental (PVA) es desenvoluparà per garantir 
el compliment de les normatives vigents i minimitzar l'impacte ambiental durant el 
dragatge, el qual inclou i descriu accions especifiques per al seguiment de les praderies 
protegides, seguiment de qualitat i operacional de l’aigua de mar, qualitat de sediments. 
I prevenció d’abocaments. Amb l’indicat es veu la coherència, idoneïtat i qualitat i abast 
dels procediments als efectes, encara que no ajusta  la metodologia descrita a les fases 
de projecte, ni aporta mes valor a les indicacions del Plec de Prescripcions Tècniques 
de garantir una millor qualitat de l’anàlisi ambiental del projecte. Es valora amb 8 punts. 
 
ENIG, indica la tramitació de l’expedient d’Avaluació d’Impacte Ambiental (art.33-41 de 
la Llei 21/2013) aportant una metodologia en 2 fases i 5 actuacions/subfases entre les 
quals la Redacció de l’Estudi d’Impacte Ambiental d’acord amb el document d’abast 
emès per l’òrgan ambiental i el contingut de l’article 35 Llei 21/2013 d’avaluació 
ambiental, desenvolupant el sistema.  
 
Amb l’indicat es veu la coherència, idoneïtat i qualitat i abast dels procediments als 
efectes, encara que no ajusta  la metodologia descrita a les fases de projecte. Es valora 
amb 9 punts. 
 
 
 



    
 

 
Programa de treballs: 0-5  
 
GEM, aporta un cronograma amb una identificació general de tasques, sense realitzar 
un estudi de precedències ni folgances i amb un termini de 7 mesos sense aportar cap 
justificació del mateix. Es valora amb 2 punts. 
 
ENIG, aporta un programa de treballs realitzant un diagrama de Gantt, identificant de 
forma bastant detallada les tasques generals i especifiques en cada etapa, i realitzant 
un estudi de procedències i folgances. El termini previst és de 10 mesos.. Es valora amb 
3 punts. 
 
 
Incorporació de la metodologia BIM: 0-2,5  
 
GEM, indica que: 
 

- Elaborarà un Pla d’Execució BIM (PEB), incloent els objectius i usos, estructura 
de la informació, matriu de responsabilitats i entorn de col·laboració. 

- Disseny gràfic en 3D i visualització 3D. 
- Documentació 2D a traves del model BIM, per poder licitar el projecte. 
- Coordinació 3D a traves del model BIM. 
- Gestió de col·lisions i anàlisi de constructibilitat. 
- Seguiment d’obra a traves del model.   

 
Amb el descrit mancaria per avaluar quin programari es farà sevir a l’hora del disseny, i  
un punt mes sobre el resultat final (asbuilt) d’obra es valora amb 2 punts. 
 
ENIG, especifica la metodologia concreta respecte la projecte  en cada un dels 5 punts  
de l’estratègia BIM, indicant que: 

- Elaborarà un Pla d’Execució BIM (PEB), incloent els objectius i usos, estructura 
de la informació, matriu de responsabilitats i entorn de col·laboració.... 

- Disseny gràfic en 3D i visualització 3D, amb programari Autodeks Civil 3D, Revit 
Navisworks. 

- Documentació 2D a traves del model BIM, per poder licitar el projecte. 
- Coordinació 3D a traves del model BIM. 
- Gestió de col·lisions i anàlisi de constructibilitat. 
- Seguiment d’obra a traves del model.   
 

Es valora amb 2,5 punts. 
 
 
Altres 
 
GEM, aporta fora dels punts de l’índex i apartats  segons el Plec, com l’organigrama i 
equips proposats a la campanya marina amb aportació d’una Metodologia per a les 
filmacions amb ROV i un sonar d’escombrat lateral (sss). Aquests s’han tingut en compte 
dintre dels punts descrits a la seva temàtica.  
 
La puntuació obtinguda de la Metodologia de Treball i resum de la valoració és la 
següent:  
 



    
 

 
 
 
 
Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de 
35 punts al licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta:  
 
Puntuació tècnica final v = 30 * Puntuació tècnica inicial v / Puntuació tècnica Màxima  
 
El resultat final de l’oferta tècnica ponderada, és el següent: 
 

 

 
 
 
Aquesta és la valoració que s’efectua i que es presenta a la Mesa de Contractació de 
Ports de la Generalitat. 
 
 
Esther Blanco Macià 
Directora  
Zona Portuària Centre 
 
Signat Digitalment 
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Programa de 
treballs

Incorporació 
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BIM

GEM 3 2,5 4 8 2 2 21,5
ENIG 5 2,5 5 9 3 2,5 27

Total  Licitadors

Metodologia de Treball   (0-30)

Valoració Total ponderació
ENIG 27 30,00
GEM 21,5 23,89


