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1.- Definicid, necessitats i idoneitat del contracte

Objecte del contracte: PROJECTE EXECUTIU D'OBRES DE MILLORA DE LA URBANITZACIO |
CLAVEGUERAM ALS CARRERS FRANCOLI -GONZALEZ, SEPARATA AMBIT 01 CARRER
FRANCOLI TRAM SANT CASIMIR — CORDELLES

https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/documents-en-tramit-dinformacio-
publica/projecte-executiu-dobres-de-millora-de-la

Situacioé:

Carrer Francoli entre c. Sant Casimir i Passeig Cordelles

Import total de les obres: 1.120.524,30 € abans d'IVA i 1.355.834,40 €
amb IVA

Superficie actuacio: 5.000,00 m2sol

Qualificacié urbanistica Clau 5a Xarxa vidria bdsica

Autors del projecte d'obres Proido Consultors, SL. Els técnics redactors dels projecte
sén; Antoni Jiménez, , ET.0.P. collegiat n. 14.692-C, i
Alberto Gutiérrez, E.T.0. coliegiat n. 50.063-C.

Data aprovacié definitiva del 29/05/2024 (BOPB-DOGC del 25/06/2023)

projecte

Plec de condicions tecniques Consta dins el projecte aprovat degudament

particulars de contractacid diligenciat, DOCUMENT NUM 3, planes 411 A 553,
d'acord als continguts minims dels projectes
d'acord al'art. 233 LCSP i art. 29 Decret 179/1995
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qgue aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals. No constant disposicid que
determini que hagi de ser o pugui ser una peca
separada del volum de document Unic del
projecte aprovat inicialment i definitivament, i
sent que I'organ d'aprovacié del projecte que
compren aquest plec és el mateix que per
aprovar la contractacié de les obres, a efectes
de l'acord d'inici de licitacid es considera
procedent mantenir-lo dins el volum en qué ha
estat redactat, informat, aprovat i publicat.

Data informe de supervisid projecte | 13/03/2024 — Codi Validacid: 310GG-X5WQN-

art. 235 LCSP OCP9J

Necessitats i Idoneitat del contracte

Informe de necessitats 26/04/2023

EZ(I:cgstlflcomo de les obres art. 232 Obres de gran reparacid (art. 232.1.q)
Classificacié de les obres art. 9 Obres ordindries locals

Necessitats a satisfer Renovacidé d'infraestructures de sanejament

Objecte de les obres: consisteixin la substitucid de les clavegueres existents al Carrer
Francoli entre el carrer de Sant Casimir i el Passeig Cordelles, en un tram d’uns 300ml de
Xarxa a substituir per noves clavegueres tubulars i escomeses domicilidries i per
embornals de PVC reforcat de didmetre adequat a les demandes de la conca i de
drenatge de la plataforma del carrer.

Tal i com es pot comprovar als informes de la inspeccid, el collector presenta una forta
erosid als paramentsila cubeta desgastada, i en molts casos desfeta, cosa que representa
perill estructural en la superficie del carrer, a mes d’'un problema d'insalubritat per les
diferents fuites detectades durant la redlitzacié de la campanya de sondejos i cales al
terreny, pel que el coliector en pitjor estat és el del carrer Francoli entre Sant Casimir i
Cordelles (Ambit 01) amb el conseqUent perill estructural i de salubritat per aigies negres
que s'escolen directament al subsol.

Abast de les obres: D'acord amb aquests criteris, I'albast del projecte compren
I'actuacié a la xarxa de clavegueram existent envellida i en estat deteriorat, la reposicid
dels embornals i claveguerons de les finques fins a la linia de facana, ila reconstruccid
dels pous de registre, actuant el minim sobre la urbanitzacid, excepte per reposar el
paviment de la calcada entre les vorades, i dels frams de vorera afectats pels
claveguerons.

El document aporta la relacié de serveis existents a través de la plataforma de I' EWISE de
I' ACEFAT, que va generar la documentacid dels serveis existents que el projecte preveu
estintolar en tots els punts on es creuen fransversalment el tracat de la claveguera: AMB —
CLAV, AGBAR, E-DISTRIBUCION, NEDGIA-GAS NATURAL, VODAFONE — ONO i TELEFONICA.

Quant a la nou sistema de sanejament, es proposa la construccié d'un collector visitable
entre el carrer de Sant Casimir i el carrer Cordelles per un de seccid circular DN 1500 mm
de formigd armat entre els pous P295 al carrer Sant Casimir, i P342 al carrer Pintor Togores.
Entre els pous P342 i P343 s'instal 1ard un nou coldector de DN 600 mm fins la cruilla amb el
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carrer Torrent. P343 i P424 es disposard una canonada nova de DN 400 mm recollint les
aigUes del colilector de la vorera del carrer Cordelles. Es recollird la xarxa de collectors
existents mitjancant un pou de seccionament al limit de I'admbit d’actuacid, i s'endollaran
els collectors al nou coliector de DN 1500 mm; als carrers Pio Baroja, Sant Antoni i Pirineu,
mifjancant canonada de DN 400 mm; al carrer Pintor Togores mitjiancant canonada de DN
600 mm, mentre que al carrer Torrent es disposard d'un nou collector de DN 700 mm.
Finaliment es donard continuitat a la xarxa de clavegueram al carrer Cordelles mitjancant
la unid dels pous P424 i P425, augmentant la capacitat de la xarxa, fent funcié també de
xemeneia, essent el punt mes alt de la instal lacié.

Es reconstruiran totes les escomeses dels edificis adjacents amb canonades de DN 400 mm
fins linia de facana i es fard la reposicié del paviment de vorera afectat i tots els embornals
existents amb DN 315 mm, augmentant-ne al nombre per superficie i les dimensions de tots
ells, dotant a la xarxa d'una major capacitat d’evacuacid.

Pels col lectors de didmetre inferior a 800 mm, els pous de registre d’entre 1,512 m d'alcada
findran unes dimensions interiors de 1.20x1.20 m, amb un coll de dimensions 70x70 cm per
la coldocacid del marc i la tapa del pou, tal com s'indica als pldnols de detalls. En el cas
que I'alcada dels pous de registre sigui superior a 2,5 m, es construird un coll de dimensions
70x70 cm des d’'una alcada de 2 m fins a la cota del paviment. Les parets del coll del pou
de registre podran ser de peces de formigd prefabricat o bé de paret de fabrica de totxo
massis de 14 cm de gruix, arrebossat i lliscat per dins.

Pels collectors de diadmetre superior a 800 m els pous de registre es construiran tenint en
compte el dossier adjunt a I'annex de clavegueram per clavegueres armades de gran
didmetre. Aquests pous es construiran amb tulbs xemeneia i peces d'allargament armats.

En qualsevol cas, es collocaran graons de polipropile amb dnima d'acer de 12 mm de
didmetre cada 35 cm.

La tapa dels pous de registre serd de classe D400. Haurd de tenir una cota de pas de 70
cm, ha de complir la norma UNE EN 124, mitjancant la certificacié AENOR o equivalent
('empresa certificadora ha d’estar acreditada per I' ENAC). Serd de fosa ductil segons el
model indicat en els planols de detalls del projecte i estard pintada de negre.

Els pous de caiguda dels embornals findran unes dimensions interiors de 700x300 mm, i
1030x525 mm segons el cas, i una fonddria minima d'1 mi 1,5 m respectivament. Aquests
podran ser de peces de formigd prefabricat o bé de paret de fabrica de totxo massis de
14 cm de gruix, arrebossat i lliscat per dins en I'Ultim cas. Les reixes seran de barres diagonals
de tipus BARCELONA 1 o BARCELONA 10 o equivalents. Hauran de complir la norma UNE
EN 124, i estar marcades amb el segell d'una empresa certificadora acreditada per la
ENAC o equivalent europeu.

La connexié dels embornals amb la nova claveguera es redlitzard amb tubs de PVC de
seccid D 315 mm per sanejament sense pressid (tipus SN-4) de paret massissa i llis
interiorment, uni® amb junta eldstica amb massila adhesiva de poliureta. El tub anird
coliocat al fons de la rasa, embolcallat amb un dau de formigd HM-20.

Les escomeses s'executaran amb tub de PVC de seccié D315 mm 6 D400 mm segons
I'existent, per a sanejament sense pressid (tipus SN-4) de paret massissa i llis interiorment,
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unié amb junta elastica amb massilla adhesiva de poliuretd. El tub anird colfocat al fons
de la rasa, embolcallat embolcallat amb un dau de formigd (HM-20).
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Prestacions incloses:
- Campanya de cales abans de comencar a fer les rases, per localitzar els serveis en cad
on s'hagi de fer excavacid, ja sigui per collectors, claveguerons o embornals, dixi com
les connexions dels mateixos.

- D'acord amb I'ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol (DOGC num. 3937 de 31 de juliol de
2003), un cop que el contractista disposi dels planols d’ E-DISTRIBUCION i abans de
comencar les obres, redlitzard cales per a localitzar els cables eléctrics soterrats i
d’aguesta manera confirmar que no s'afecta cap servei electric.

- Construccié de claveguera de seccions segons projecte, amb pendent variable
segons el tram.

- Renovacié d' embornals i pous de registre.

- Renovacié de xx claveguerons particulars.

- Demolicié de la xarxa de clavegueram existent, dels embornals existents i les seves
connexions amb la xarxa a demolir.

- Demolicid¢ dels claveguerons longitudinals particulars existents, i reposicid dels
claveguerons existents fins a linia de facana.

- Demolicié de la urbanitzacid existent que afecti a la nova claveguera i als
claveguerons, i reposicid segons I'estat actual. A banda, demolicié del paviment asfdltic

i excavacio de la caixa de paviment.

-Reconstruccié del paviment asfdltic en tot el carrer i de les zones de voreres afectades
amb substitucioé d’escomeses.

- En qualsevol cas, durant I'execucid de les obres el Contractista haurd de confirmar els
serveis afectats i haurd de notificar i sol licitar a les companyies la modificacié del tracat
d'aquelles conduccions que es trobessin afectades per les obres.

- Es preveuen estintolaments dels serveis existents en tots els punts on es creuen
fransversalment el fracat de la claveguera amb els serveis existents.

Tipus de contracte idoni iréegim Contracte d'Obres segons art. 13 LCSP

juridic:

45000000-7 Treballs de construccid
Codi CPV* 45232400-6 Obres de clavegueram
45233252-0 Treballs de pavimentacié de carrers

*ANNEX | LCSP. En cas d'interpretacions diferents entre CPV i NACE, s'aplica nomenclatura CPV.
2.- Divisio en lots

El projecte no admet la divisié en lots prevista a l'article 99 LCSP per impossibilitat de garantir
una correcta execucio de les obres en cas de concurréencia de pluralitat de contractistes a
I'dmbit objecte d'actuacid.

Aguesta memoria justificativa té per objecte el contracte del PROJECTE EXECUTIU DE
LES OBRES DE MILLORA DE LA URBANITZACIO | CLAVEGUERAM ALS CARRERS
FRANCOLI-GONZALEZ. SEPARATA AMBIT 01 CARRER FRANCOLI TRAM SANT CASIMIR —
CORDELLES.

3. Termini del contracte
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4. Modificacions del contracte

El present contracte es podra modificar, de conformitat amb la previsio establerta en I'art. 204
LCSP, en els seglients termes, en un percentatge d’'un maxim d’'un 20% del preu inicial del
contracte. En aquest cas, donada l'especificitat de les obres de SUBSTITUCIO DE SISTEMA DE
CLAVEGUERAM EXISTENT EN SUBSOL i per I'experiéncia acumulada en obres de similars
caracteristiques, es pot preveure que es podria donar aquesta situacié en els seglients ambits:

* Sigui menester modificar les solucions projectades per resoldre obstacles per preexistencies
ocultes sota la rasant actual, posades de manifest un cop executats els treballs d’enderrocs,
d’obertura de rases i o per afectacié a incompatibilitat amb elements preexistents que hagin
de romandre.

e Per manifestaci6 de desperfectes en xarxes ocultes d’instal-lacions i altres elements
d’urbanitzacié que afectin el normal funcionament o la seguretat exigible per la implantacié
de la futura infraestructura desmuntable.

¢ Per mitjans técnics disposats arrel la posada en marxa de les obres, que posin de manifest la
necessitat d’aplicar o ajustar processos o sistemes constructius puntualment diferents als
previstos al projecte per executar les solucions de disseny projectades.

A tals efectes, es concreten els treballs susceptibles de modificacié de caracteristiques, de
composicid o amidaments cas que, arrel les circumstancies abans indicades i a proposta de la
direccio de les obres, limitades als seglients conjunts de treballs del Banc ITeC a aplicar dins
I'ambit d’intervencié del projecte:

GRUP G OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:

G2 Demolicions, enderroc, moviments de terres i gestid de residus
G3 Fonaments, contencions i tunels

G4 Estructures

G6 Tancaments i divisories

G7 Impermeabilitzacions, aillaments i formacié de juntes
G8 Revestiments

G9 Ferms i paviments

Gb Proteccions i senyalitzacié

GD Drenatges, sanejament i canalitzacions

GF Tubs i accessoris per a gasos i fluids

GG Instal-lacions electriques

GH Instal-lacions d'enllumenat

GJ Equips per a instal-lacions d'aigua i reg

GK Instal-lacions de gas combustible i altres gasos i fluids
GM Instal-lacions contra incendis i de seguretat

GN Valvules, filtres, bombes i grups de pressié
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GQ Equipaments
GR Mesures correctores d'impacte ambiental i jardineria

GRUP F PARTIDES D’OBRA D’URBANITZACIO

F2 Demolicions, moviments de terres i gestié de residus
F3 Fonaments i contencions

F6 Tancaments i divisories

F7 Impermeabilitzacions i aillaments

F8 Revestiments

F9 Paviments

FB Proteccions i senyalitzacio

FD Sanejament i canalitzacions ff - tubs i accessoris per a gasos i fluids
FG Instal-lacions electriques

FH Instal-lacions d'enllumenat

FJ Equips per a instal-lacions d'aigua, reg i piscines

FK Instal-lacions de gas combustible i altres gasos i fluids

5. Pressupost base de licitacio

Tot d’acord al que estableix I'art. 100, el pressupost base de licitacié s’ha calculat a partir
dels preus dels components indicats a I'apartat anterior, i es determina conforme els
seglients desglossaments on:

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 941.617,06 €
13 % Despeses Generals 122.410,22
6 % Benefici industrial 56.497,02
SUBTOTAL 1.120.524,30 €
21 % IVA 235.310,10
TOTAL PRESSUPOST IVA INCLOS 1.355.834,40 €

El pressupost net de licitacié (PNL) és d’UN MILIO CENT-VINT MIL CINC-CENTS VINT-I-
QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS ABANS D’IVA (1.120.524,30€).

Limport de I'IlVA del 21% vigent, és de DOS-CENTS TRENTA-CINC MIL TRES-CENTS DEU
EUROS AMB DEU CENTIMS, (235.310,10 €).

El pressupost base de licitacié (PBL) és d’UN MILIO TRES-CENTS CINQUANTA-CINC MIL
VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS AMB LIVA INCLOS
(1.355.834,40 €).
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Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de |'objecte que integra el
contracte i els preus consignats porten implicits tots els conceptes previstos als plecs de
condicions de contractacio.

Els imports esmentats en el paragrafs anteriors com a pressupost base de licitacié PBL
constitueix la xifra maxima per sobre de la qual s’estimara que les ofertes dels licitadors
excedeixin del tipus de licitacio.

S’entén que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris esta exclos I'impost sobre el
Valor afegit, que sera repercutit com a partida independent.

El pressupost base de licitacié del contracte és el limit maxim de la despesa que pot
comprometre |'0rgan de contractacié en virtut del contracte.

De conformitat amb I'article 102 LCSP, el sistema de determinacié del preu es basa en el
calcul els preus unitaris i compostos segons partides de treballs essencials i els amidaments
corresponents a aquests treballs en els que es desglossa el pressupost del projecte aprovat.

El desglossament de les diferents partides que s’inclouen en el preu és el que consta en el
projecte aprovat, que inclou el detall dels preus unitaris corresponents i compostos del
document “Justificacié de preus” calculats en base al banc de preus BEDEC de I'Institut de
tecnologia de la Construccié de Catalunya vigent per I’'any 2024, d’acord amb l'article 67
del “Reglament General de Contractacid de I'Estat”.

Al respecte es fa constar que les obres de I’Administracié General de I'Estat estan subjectes
a lligual que I'Ajuntament de Cerdanyola del Vallés a la LCSP, pel que el banc de preus BEDEC-
ITEC de I'Institut de tecnologia de la Construccié de Catalunya que I’Administracié General
de I'Estat adopta per determinar els preus dels seus contractes d’acord amb l'article 67 del
seu Reglament General de Contractacio, ja dona compte suficient del compliment d’aquest
banc de una valoracié de la ma d’obra d’acord als convenis col-lectius aplicables.

Consequentment, el banc de preus BEDEC-ITEC permet el compliment de I'art. 35.1.n LCSP
que taxa I'obligacié de I'empresa contractista d'aplicar, durant tot el periode d'execucid
del contracte, les normes i condicions que fixa el conveni collectiu aplicable, sobre el que
I'apartat 2.2 del document de Criteris per a I'elaboracié del BEDEC-ITEC, base de dades de
construccid, Elements constructius, Preus de referéncia, Plecs de condicions técniques,
normatives i dades ambientals d'aplicacié en tot Espanya, fa constar textualment:

“2.2 Caracteristicas y comportamiento de los precios
Mano de obra

En el precio de la mano de obra se consideran los diferentes conceptos retributivos segun categorias,
de salario y pagas extras, pluses, cargas, seguridad social, etc., repartidos unitariamente, de acuerdo
con las horas de frabajo anuales vigentes en los diferentes convenios. Los costes de los ramos de la
construccion, metal, carpinteria, ferralla, arqueologia y servicios se calculan por convenio
provincial. El ramo del vidrio es por convenio estatal, de manera que el coste por hora frabajada es
el mismo con independencia de la provincia considerada. Los ramos de jardineria, submarinismo e
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informdtica no se obtienen segun convenio, dado que se refieren a trabajos puntuales donde su
personal no se considera de plantilla de la empresa sino contratado externamente. Los costes del
ramo de jardineria (facilitados por el Gremio de jardineria de Catalufia) y los del ramo de
submarinismo (facilitados por la Asociacidon nacional de empresas de buceo profesional] son
comunes para todo el estado. Las diferencias que se puedan dar entfre la mano de obra con las de
una obra concreta son debidos, entre otros, a diferencias en el tipo de empresa considerada: tipo de
empresa (entre mediana y grande), estructura confractual de la empresa en lo que corresponde al
personal fijo y temporal; media de anos de antigliedad del personal fijo de plantilla de la empresa;
importe plus voluntario; fransporte del personal a la obra, ropa de frabajo, herramientas, etc. En el
apartado Cuadro para el cdiculo del precio de la mano de obra se indican los pardmetros aplicados
en esta edicién”

De conformitat amb I'article 100 LCSP, el pressupost net de licitacié (IVA exclds), es
desglossa en els segUents costos directes i indirectes en la forma que consten al projecte
aprovat:

Calcul costos directes Import en €
Materials i Maquinaria 404.787,02 €
Ma d'obra
; ir 12 (500 — -
1 Cap d’ Organitzacio 12 (50% dedicacié no exclusiva) 13.444,66 €
(40.333,98*50%/12*1*8mesos)
1 Cap d’obra ( dedicacié exclusiva)
25.923,03 €
(38.884,55/12*1*8mesos)
1 Oficial Administratiu (12 dedicacié exclusiva)
19.706,07 €
(29.559,10/12*1*8mesos)
1 Encarregat general
22. 17
(33.838,75/12*1*8 mesos) 259,17 €
2 Capataz
85.150,99 €
(31.931,62/12*4*8 mesos)
4 Oficials de 1¢
85.150,99 €
(31.931,62/12*4*8 mesos)
2 Oficials de 29
40.233,81 €
(30.175,36/12*2*8 mesos)
6 Ajudants d’obra
102.641,76 €
(25.660,44/12*6*8 mesos)
Total Ma d'obra: 17 efectius, 5 dels quals podran ser dones. 394.810,47 €
Gestio de residus 109.929,82 €
Control de Qualitat 17.835,92 €
Seguretat i Salut 14.253,82 €
Total costos directes 941.617,06 €
Costos indirectes Import euros
Despeses generals d’estructura (13%) 122.410,22 €
Benefici empresari (6%) 56.497,02 €
Total costos indirectes (19%) 178.907,24 €
Total costes directes i indirectes 1.120.524,30 €
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* Cost de ma d'obra segons Resolucié de I''1 de marg de 2024, de la Direccié General de Treball, pel que es
registra i publica I'Acta de la Comissié Paritaria del VIl Conveni collectiu general del sector de la construccid en
la que s’acorden les taules salarials del Conveni collectiu de treball de la industria de la construccié i obres
publiques de la provincia de Barcelona pel 2024, https://www.boe.es/buscar/doc.php2id=BOE-A-2024-4845

Els costos directes inclouen sous, impostos i quotes a la seguretat social o mUtues, etc., els
costos de control de qualitat, de despeses per gestid de residus generats durant la
construccié i els costos de produccid de la documentacid técnica exigible en suport
informatic format editable (AutoCAD, TCQ, Word, etc...) i en format no editable PDF, més
un exemplar en suport paper si qixi requereix el responsable del contracte.

Els costos indirectes inclouen despeses generals i d'empresa, installacions, mitjans de
fransport per desplacaments, materials d'oficina, maquinaria i programes informatics
necessaris, etc.), aixi com el benefici empresari que és el percentatge que es fixa com a
guany.

Existeix crédit pressupostari adequat i suficient per fer front a la despesa derivada d'aquest
contracte al Projecte de despesa 2018-2-obra-51, consignacié pressupostaria 4030 16000
60995 Intervencions parcials en clavegueram, del vigent Pressupost.

Les partides referides responen a les previsions del present informe.

6. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte d'obres del EXP. 126/2020/10, de conformitat amb I'art. 101.2
LCSP, que inclou tots els conceptes que I'integren a tenor del precepte esmentat, és de
1.456.681,59 € que es desglossen en els seguents conceptes:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE VEC

Pressupost de I'obra abans IVA 1.120.524,30 €
Modificacié prevista fins a 20% pressupost projecte (art. 204 LCSP) 224.104,86 €
Increment amidaments fins a 10% (art. 242.4 LCSP) 112.052,43 €
VALOR ESTIMAT TOTAL DEL CONTRACTE 1.456.681,59 €

Es fa constar que segons els llindars establerts pel reglament 2019/1828 de la Comissid
Europea del 30/10/2019, que modifica la Directiva 2014/24/UE del 26/02/2014, el present
contracte no es troba subjecte a la regulacié harmonitzada prevista a I'art. 20 LCSP.

7. Anualitat mitjana del contracte

Anudlitat mitjana

VEC 1.456.681,59 €
Durada del contracte en mesos 8 mesos
Anudlitat mitjana 1.456.681,59 €

8. Regim de pagament del contracte
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El pagament s'efectuard mitjancant certificacions de periodicitat mensual dels treballs
efectuats que s’abonaran de conformitat amb el que s'estableix a I'art. 198 de la LCSP, en
els termes i condicions a establir al plec de clausules administratives particulars, pel que es
fa constar que:

e Als efectes del pagament, I' Administracié ha d’expedir mensualment, en els primers deu
dies seglents al mes a que correspongui, certificacions que comprenguin I'obra
executada d’'acord amb el projecte durant el periode de temps esmentat.

* L'Administracio tindra I'obligacié d'abonar el preu dins dels trenta dies segients a la data
d’'aprovacié de les certificacions d'obra, de conformitat amb la previsid establerta en
els preceptes esmentats.

9. Procediment de licitacio

Per tal de garantir els principis de publicitat, concurréencia, integritat, igualtat de tracte dels
licitadors i transparencia i d'acord al preu del contracte, es considera idonia la seva
adjudicacié mitjancant les normes de la Seccid 2a, Subseccid 1a, art. 131.1. i concurrents
LCSP vigent, pel que es fa constar que procedeix:

Procediment ordinari per raé de la quantia del contracte
Procediment obert simplificat regulat als arts. 159 LCSP vigent

El plec de clausules administratives particulars i, al seu cas, I'anunci de licitacié. Indicaran
que:

* Tot empresari interessat pot presentar fins 1 (una) proposicid, recaient I adjudicacié en el
licitador que, en el seu conjunt, faci la millor oferta en base a criteris de qualitat-preu.

10. Requisits de solvéncia técnica i professional i economica i financera

Donat I'import del contracte, i de conformitat amb la previsié establerta en I'art. 77 LCSP,
els empresaris que participin en aquesta contractacidé hauran de disposar de la classificacid
empresarial seguent:

e  GRUP: G (Vidls i pistes)
» SUBGRUP: 6 (Obres vials sense qualificacié especifica)
e CATEGORIA RD 773/2015 : 4 (anudlitat entre 840.000 € i 2.400.000,00 € PEC abans iva)

El licitador aportara el compromis de designar: un encarregat d'obra que exercira les
funcions de recurs preventiu de I'obra, que tindra formacié especifica en PRL.

El licitador haurd d'adjuntar el compromis, amb el nom i cognoms de la persona que es
designard, subscrit per la persona proposada a modo de conformitat, acompanyat pel
curriculum vitae amb fotocopies acreditatives de la formacid especifica demanada en
prevencid de riscos laborals.

Altres especificitats:
1.- Per acreditar la solvéncia els empresaris podran basar-se en la solvencia i medis d’altres

entitats segons aixd previst a I'art. 75 LCSP, podent realitzar-se o completar-se amb els
mitjans que consten en el certificat d'inscripcid en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
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Classificades de I'Estat o en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) que aporti
el licitador.

2.- L'organ de contractacié podrd recaptar del licitador aclariments sobre els certificats i
documents presentats que estimi pertinents o requerir la informacié complementaria que
cregui oportuna.

3.- No podran concédrrer a la present licitacié les empreses que hagin participat en
I'elaboracié de les especificacions tecniques relatives a aquest confracte o hagin assessorat
o participat en alguna altra manera en la preparacié del procediment de contractacié si
aquesta participacidé pogués provocar restriccions a la lliure concurréncia, frau en la
competéncia o suposar un tractament de privilegi en relacié a la resta de les empreses
licitadores.

4.- Els requeriments de solvéncia técnica i professional i econdmica i financera tenen
cardcter selectiu per tant el seu incompliment suposa I'exclusié de I'empresa.

5.- Els requisits de solvéncia tecnica i professional i econdmica i econdmica i financeraq, i
I'absencia de prohibicions de contractar s’han de complir en el moment de presentacid de
I'oferta i s'"han de mantenir fins el moment de I'adjudicacid, formalitzacié i execucid del
confracte.

11. Criteris d’adjudicacié i documentacié minima exigible per la valoracié
de les proposicions

Tot d'acord amb I'art. 145 LCSP es proposa I'adjudicacié del contracte utilitzant una
pluralitat de criteris sobre la base d'una millor relacidé qualitat preu que, de conformitat amb
I'art. 146.3 LCSP, es fan procedents per contracte que té per objecte una prestacid
particularment complexa consistent a la substitucié parcial d'un tram de la xarxa publica
de clavegueram municipal, que atrau la necessitat d’assegurar I' eliminacié definitiva del
problema de pérdua d'aigUes negres que posen enrisc la seguretat estructural del ferm del
carrer i la salubritat com a deficiéncies greus que motiven les obres, amb efectes en la
responsabilitat patrimonial de I'ajuntament que comporten.

A tals efectes, es proposa avaluar la millor relacié qualitat-preu mitjancant els segUents
criteris a valorar mitjancant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicacié de
formules automatiques, de conformitat amb el que estableix I'art. 146.2 LCSP:

- Un criteri economic relacionat amb el cost, consistent a la millora del preu ofert (a) segons
art. 145.2.3 LCSP.

- Tres criteris qualitatius vinculats a les prestacions del confracte que permetin obtenir una
obra per intervencié parcial que respongui tan bé com es pugui a la necessitat imperiosa
que la motiva, consistents a I'ampliacié del termini de garantia per ampliar el termini
d'observacié del bon funcionament de la solucié executada (b), I'aplicacié de mesures per
reduir I'impacte mediambiental pel soroll, la pols i fangs generat per les obres i reduir les
moléesties que poden ocasionar als blocs d’habitatges atenent la gran proximitat a I'ambit
d’'obres (c) i la realitzacié de dos proves d'inspeccié amb videocdmera al moment d'avis
de recepcid de les obres i al moment de finalitzar el termini de garantia que permetin
comprovar I'estat de la nova xarxa en zones ocultes (d).
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Pels que es proposen les segUents puntuacions parcials maximes, que sumen un total de 100
punts:

Criteris avaluables mitjancant formules automatiques Fins a 100 punts
a.- Pel preu ofert Fins a 20 punts
b.- Per I'ampliacié del termini de garantia d'1any Fins a 30 punts

c.- Per reduir I'impacte mediambiental pel soroll, la pols i fangs produits per les obres Fins a 20 punts

d.- Per inspeccié amb videocamera als trams de clavegueram executats, al moment | Fins a 30 punts
de donar avis de recepcié de les obres i al moment de finalitzar el termini de garantia.

A continuacié es detallen les formules i condicions especifiques per ponderar cada
criteri d'adjudicacid:

a.- Preu ofert Fins 20 punts

S’assignara la maxima puntuacio (20 punts) a la baixa més alta.

La resta de les proposicions econdmiques tindra una puntuacio proporcional a partir de
la assignacid anterior, mitjancant la seglient formula:

Pv = 20 | Om | Pv: Puntuacié de l'alerta a valorar

X Ov Om: Oferta millor Ov: Oferta a valorar

Es tindran en compte 2 decimals.

Les ofertes amb preus superiors al pressupost de licitacié abans d’IVA seran automaticament
excloses.

Per poder valorar la proposicio caldra aportar document signat pel licitador on faci constar
I'oferta econdmica segons el model inclos al plec de clausules administratives de
contractacié a tals efectes.

Les ofertes amb una baixa major al 15% del pressupost de licitacio abans d’IVA es
consideraran anormalment baixes o temeraries i se sotmetran al requisit de justificacio de
conformitat amb el previst a I’article 149 LCSP.

b.- Per ampliacio del termini de garantia d’1 any Fins 30 punts
Per compromis d’increment del periode de garantia inicialen | 10 punts

6 mesos més
Per compromis d’increment del periode de garantia inicialen | 15 punts
12 mesos més
Per compromis d’increment del periode de garantia inicialen | 30 punts
24 mesos més

Condicié imprescindible per puntuar en aquest apartat:
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e Aportar document signat pel licitador on faci constar el compromis d’increment del
periode de garantia segons l'opcio escollida.

c.- Per reduir I'impacte ambiental negatiu per la pols i soroll generats per les obres | Fins 30
punts

Opci6 1: Per compromis d’aspiraci6 i escombrat mecanitzat amb aigua a diari al | 10 punts
final de cada jornada laboral al radi de 10m al voltant de 'ambit de les obres.

Opcio 2: Per compromis d’execucid de tall amb maquines amb sistema d’aspiracié | 10 punts
i via humida.

Opcid 3: Per compromis d’Us de generador electric poténcia sonora 2min < 60dBA | 10 punts
i Us de silenciadors i esmorteidors de maquines a peticid de la direccié facultativa

Per poder valorar la proposicié caldra aportar document signat pel licitador on faci constar
el compromis de reduccié de I'impacte ambiental negatiu per la pols i/o soroll generat
durant I'execucié de les obres segons la/les opcions escollides d’entre les tres proposades.

d.- Per inspeccié amb videocamera en el moment d’avis de recepcio d’obres i de | 30 punts
finalitzarel termini de garantia.

Pel compromis d’aportar en el moment d’avis de recepcié d’obres i de finalitzacié | 30 punts
del termini de garantia prova d’ inspeccié amb videocamera i informe subscrit per
técnic competent de tots els trams de xarxa de clavegueram amb embornals i
escomeses incloses, que incloura la neteja previa per executar les tasques
d’inspeccid.

Condicié imprescindible per puntuar en aquest apartat:

e Aportar document signat pel licitador on faci constar el compromis ponderat en aquest
aspecte, que identificara el tecnic competent arquitecte o enginyer técnic o superior que
emetra I'informe, que també subscriura el document de compromis

*DNI del tecnic proposat i certificat de titulacid universitaria.

12. Criteris de preferencia en cas d’empat

Considerant la fipologia de les obres, i tot d’acord al que estableix I'art. 147 LCSP, I'empat
entre diverses ofertes després de I'aplicacié dels criteris d'adjudicacié, es resoldra
mitjancant I'aplicacié dels criteris socials segUents, referits al moment de finalitzar el termini
de presentacid d'ofertes, que s'aplicaran de forma successiva en cas que persisteixi
I'empat entre les ofertes:
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1.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del termini
de presentacié d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors fixos
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.

2.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del termini
de presentacio d’'ofertes, tinguin en la seva plantilla el menor percentatge de contfractes
temporals. Si persisteix I'empat, es proposard com a adjudicatari qui disposi en la seva
plantilla d'un major percentatge de treballadors fixos i si, com a resultat continua la situacio
d’'empat, caldra dirimir mitjancant sorteig.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat serd requerida pels licitadors en el
moment en qué es produeixi I'empat, no havent d'ésser aportada amb cardcter previ.

13. Ofertes economiques anormalment baixes

Considerant les caracteristiques de les obres i de conformitat amb el previst a I'article 149
LCSP i, als efectes de considerar les ofertes economiques anormalment baixes quan s’hagin
determinat una pluralitat de criteris, es considera adient establir QUE LES OFERTES AMB BAIXA
DEL PREU MAJOR AL 15% DEL PRESSUPOST DE LICITACIO ABANS IVA ES CONSIDERARAN
ANORMALMENT BAIXES.

Les ofertes econdmiques que incorrin en aquest supdsit seran requerides per la Mesa de
contractacio per a que justifiquin mitjancant la presentacié de la segient documentacioé:

1.- Memoria justificativa: Es lliurard una memoria general sobre les condicions de I'oferta
que siguin susceptibles de determinar el baix nivell de preu o despeses de la matfeixa i en
particular, en el que es refereix als seglents valors:

e L'estalvi que permeti el procediment de fabricacio, els serveis prestats o el métode de
construccié.

* Les solucions técnica adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que
disposi per executar les obres.

* Lainnovacid i originalitat de las solucions proposades per executar les obres.

* El respecte d'obligacions que resultin aplicables en matéria mediambiental, social o
laboral, i de subcontractacid, no sent justificables preus por sota de mercat o que
incompleixin I'establert a I'article 201 LCSP.

e La possible obtencié d'un ajut d’Estat.

Aquest document es lliurara en format DIN-A4 (s’acceptaran altres formats en cas d'aportar
grafics, quadres o altres elements que ho requereixin per tal de facilitar la seva comprensid)
i tindrd com a maxim 3 pdgines a doble cara.

Si no es presenta la memoria amb tot aquest contingut detallat o es sobrepassa I'extensid
indicada no es tindrd per justificada la baixa i es rebutjard la proposicid presentada.

2.- Justificacié detallada mitjancant quadre de preus per partida amb rebaixes: es
presentard per cadascuna de les partides afectades per rebaixes de preus, per tal de poder
valorar objectivament I'aplicacié de les condicions especialment favorables detallades a
la memodria presentada, mitjancant la seglent plantilla:
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En el cas de materials i maquindria, la justificacié de la rebaixa de preu haurd de venir
documentada amb certificats de compromis del subministrador degudament signats, que
hauran de garantir el total del periode d'execucid de les obres previst i que s'adjuntaran a
la plantilla corresponent.

La justificacio utilitzard els elements simples, compostos i rendiments (que hauran d'estar
justificats), aixi com qualsevol element que integri la descomposicié del preu de la partida.

Tret de I'IVA, el preu a justificar contemplard tots els percentatges inclosos:

. Despeses auxiliars

. Despeses indirectes
. Despeses generals
. Benefici industrial

. Seguretat i salut

En cap cas es podrd minorar les despeses en seguretat i salut, i com a minim, s’haurd
d'aplicar un 6% de Despeses Generals i un 6% de Benefici Industrial. La justificacié no podrd
uftilitzar preus inferiors a aquells que resulfin d’aplicar totes les obligacions fiscals i despeses
administratives per portar a terme els treballs al moment d'aprovar els plecs, amb el benefici
industrial inclos.

En relacié a la ma d’'obra no podrd aplicar-se un preu que estigui per sota del Cost de ma
d’'obra segons Resolucié de I''1 de marg de 2024, de la Direccié General de Treball, pel
que esregistrai publica I’ Acta de la Comissié Paritaria del VIl Conveni col lectiu general del
sector de la construccid en la que s'acorden les taules salarials del Conveni collectiu de
treball de la industria de la construccid i obres publiques de la provincia de Barcelona pel
2024, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845 (BOE-A-2024-4845).

Plantilla justificativa
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JUSTIFICACIO TIPUS PARTIDA BANC DE PREUS BEDEC. ITEC TCQ
JUSTIFICACIO DE PREUS Data: e/ xx/xx Pag 1
PARTIDES D'OBRA
NOM  CoDl Us  DESCRIPCIO PREU
PO 000G XX TEXT DESCRIPTIU PARTIDA D'OBRA Rend: 1,000 o €
Ma d'obra Unitats Prey Parcial Import
AKX h tipusde m'ad'obra XAXN/R A XXX = AAAA
Subtotal: ARAA AA AR
Maguinaria Unitats Preu Parcial Import
COOX h tipus de magquinaria XX XX/Rx XXX = cccc
Subtotal ccec cccc
Materlals
BXXXANXXX  xx  tipus de material XXXN o XX BB,BE
Subtotal BB,BB BB.BB
DESPESES AUXILIARS % sobre AAAA 23,33
COST DIRECTE AAAACC,CCHBB,BB+aa,3a = CD
DESPESES INDIRECTES % sobre (D di.di
COST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) €0,c0+ddi=PEM
% DESPESES GENERALS SOBRE  PEM . DG,DG
% BENEFICIINDUSTRIAL SOBRE  PEM..... L Bl.8l
Subtatal (sense IVA] = PENs DG + B) PEM + ST+ 5T = PEC

La justificacio es presentard obligatdoriament en base a la plantilla abans indicada (una
justificacié per cada partida afectada amb rebaixes).

Sino es presenta la plantilla amb tot aquest contingut detallat no es tindrd per justificada la
baixa i es rebutjard la proposicid presentada.

Si les justificacions de rebaixa de preu sén incorrectes, inviables o incompletes i/o hi ha
incoheréncies entre I'oferta i la justificacié presentada o entre els documents aportats amb
la justificacid, no es tindrd per justificada la baixa i es rebutjard la proposicié presentada.

D'acord amb l'article 149.4 LCSP, també es rebutjard la proposicié presentada si es
comprova gue és anormalment baixa perqué no compleix les obligacions aplicables en
materia de subcontractacié, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unid,
en el Dref Nacional, els convenis collectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret
internacional enumerades en I'annex V LCSP.

14. Garantia definitiva



Pl. Francesc Layret, s/n
Ajuntament de 08290 Cerdanyola del Valles
» »
) Cerdanyola del Vallés Barcelona
Telefon 93 580 88 88
www.cerdanyola.cat

Considerant les caracteristiques de les obres, no s'exigeix la constitucid de la garantia
provisional, de conformitat amb alld que disposa I' article 106 LCSP.

D'acord amb l'article 107.1 LCSP, I'empresa seleccionada amb la millor oferta haurd de
constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, IVA exclos, dins
del termini de 10 dies habils a comptar del segUent al de la recepcid del requeriment,
segons preveu l'article 150 LCSP.

La garantia definitiva es podrd constituir mitjancant la retencié en el preu del primer
pagament que s'efectui per I' gjuntament i per I'import total de la garantia. La constitucié
de la garantia mitjancant aquesta modalitat requerird manifestacié expressa del
confractista.

15. Unitat encarregada del seguiment de I'actuacié i responsable del
contracte

La unitat encarregada del control d'execucio i seguiment ordinari de I'actuacio és el
Servei d'Urbanisme en la persona que designi a tals efectes.

La persona responsable del contracte de les obres serd el director de les obres que
I’Ajuntament designi.

16. Execucio del contracte

En el termini maxim de QUINZE DIES naturals, computats des de la formalitzacié del
contracte, el contractista presentard davant I'organ de confractacio el Pla de Seguretat i
Salut en el freball, que serd informat en el termini de CINC DIES sobre la procedéencia de la
seva aprovacioé.

En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacid del Pla de Seguretat i Salut en el freball i per
I'acte de comprovacid del replanteig sera s'UN MES des de la signatura del contracte. Si
per incompliment per part del contractista dels terminis esmentats no fos possible I'inici de
les obres, no podrd reclamar cap ampliacid dels terminis per aquest motiu.

D'acord amb la previsid de I'article 237 LCSP, I'execucid del contracte s'iniciard amb l'acta
de comprovacié de replanteig que s’haurd d'estendre amb els seus resultats en el termini
maxim d' UN MES a comptar des de la formalitzacié del contracte, signada per les parts
interessades, remetent-se un exemplar a I'drgan de contractacio, a lliurar un cop notificada
I'aprovacid del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat pel contractista. En cas
conftrari, l'inici de I'execucid de les obres es comptard des de la data de I'esmentada
notificacidé o de I'acta d'inici de les obres.

Les obres s’hauran d'executar en les dates que assenyali el servei d’'Urbanisme, adaptant-
se a la programacié d'activitats municipals previstes al seu cas.

El termini del contracte inclou els treballs i gestions per la legalitzacié de les instal lacions que
vinculen la posada en funcionament de les obres.

17. Abonaments a I'empresa contractista
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D'acord amb I'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestacié realitzada i inclou I'lVA que
s'indicard com a partida independent. El preu es determinard en euros.

El sistema de determinacid del preu del contracte es fixa a partir d'un import a tant alcat
corresponent a la totalitat de la prestacié atenent la impossibilitat de desglossar els costos.

La tramitacidé corresponent per a 'abonament de les prestacions a I'empresa contractista
s'efectuard de forma general seguint les prescripcions dels artficles 198 i 199 LCSP.

El director d’obra expedird les certificacions amb una periodicitat d'un mes. Les relacions
valorades o les valoracions, redactades pel director d'obra, juntament amb les
certificacions, seran frameses a I'empresa contractista per a la seva conformitat o
observacions i per ala presentacié de la corresponent factura per limport de la certificacid
en un termini maxim de deu dies hdbils. Transcorregut aquest termini, els documents es
consideraran acceptats per I'empresa contractista, als efectes de la seva framitacio.

18. Direccié i inspeccio de I'execucio del contracte
L'Ajuntament designard una persona director/a de l'obra, amb ftitulacié adequada i

suficient, entre el personal tecnic de la Corporacié o alié que, d’acord amb les indicacions
de I'article 62.3 LCSP exercira les facultats de responsable del contracte.

La persona director/a de I'obra és responsable de la direccié de l'obra, amb
independéncia que compti amb persones collaboradores, i assumeix davant la
Corporacioé la responsabilitat final de I'execucid del projecte, sense perjudici del previst a la
clausula segUent.

L'Ajuntament designard una persona técnica competent que s'integrard dins la direccid
facultativa i que assumird les funcions previstes a I'article 9 del Reial Decret 1627/1997, de
24 d'octubre, corresponents al coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'execucié de les obres.

Serd obligatori portar un llibbre d'ordres, en el qual la persona directora d'obra han de
registrar les assisténcies, les ordres que es dictin i les incidéncies que es produeixin en el
desenvolupament de les obres. Aquest llibre s’obrird amb la data de I'acta de comprovacid
del replanteig o d'inici d'obres i es tancard amb la de I'acta formal de recepcid positiva de
les obres.

Sera obligatori portar un llibbre d'incidéncies, que restard en mans de la persona
coordinadora de seguretat i salut durant I'execucié de les obres i que haurd de mantenir-
se sempre a l'obra, amb la finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en les
obres. Les anotacions s'efectuaran per les persones a que es refereix I'article 13 del Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’'octubre, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 1998.

L'empresa contractista haurd d'obtenir un Llibre de Subcontractacid habilitat conforme alld
disposat en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, al qual hi tindran accés I'Ajuntament,
la direccié facultativa, la persona responsable del contracte, la persona coordinadora de
seguretat i salut en fase d'execucié de l'obra, les empreses i les persones treballadores
autdonoms intervinents a 'obra, el personal t&cnic i delegats de prevencid, I'Autoritat laboral
i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en I'execucid
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de I'obra. El llibre haurd de mantenir-se sempre a |'obra. L'administracié contractant també
tindrd la facultat de supervisar, durant tota I'execucié del contracte, que el contracte
s'executi amb el maxim respecte al medi ambient afectat i d'acord amb les obligacions i
exigencies contingudes al projecte i als plecs.

19. Recepcid i termini de garantia de les obres

Tot d'acord al que estableix I'art. 163 RLCAP, amb una antelacié de 45 dies habils, el
contractista comunicard per escrit a la direccid d'obra la data prevista per a la finalitzacié
del contracte o, al seu cas, per la finalitzacié de la seva execucid, als efectes de la seva
recepcio formal i positiva, d'acord al que preveu I'art. 243 LCSP.

En cas de conformitat, la direccié d'obra elevard informe favorable a I'dorgan de
contractacid, que establird la data prevista per a la finalitzacid de les obres amb un mes
d'antelacié a la mateixa, perque aquest organ adopti la resolucid corresponent, pugui
procedir a designar el representant per a la recepcié de les obres i a comunicar la
Intervencidé municipal a per a la seva eventual assistencia en |'exercici de les seves funcions
de comprovacié material de la inversio.

Igualment, i per virtut del que estableix I'art. 198.2 LCSP, un cop l'import acumulat dels
abonaments a compte sigui igual o superior amb motiu del pagament seglent al 90 per
cent del preu del contracte, incloses, si s’escau, les modificacions aprovades, I'expedient
de pagament que es tramiti s'acompanyard amb la comunicacié efectuada a la
Intervencid municipal per a la seva eventual assisténcia a la recepcidé del contracte, en
I'exercici de les seves funcions de comprovacidé material de la inversio.

Dins del termini d'un mes seglent al lliurament o realitzacié de les obres, s'estendra acta de
recepcioé formali positiva si es troben en estat de serrebudes i a satisfaccié de I'Ajuntament.

A partir de la recepcié comencard a cérrer el termini de garantia minim d'1 any dels treballs
efectuats.

Durant aquest termini, el contractista estd obligat a responsabilitzar-se al seu cdrrec de la
conservacié i manteniment de les obres.

El director facultatiu de I'obra redactard un informe sobre I'estat de les obres dins el termini
dels quinze dies naturals anteriors a la finalitzacié del termini de garantia.

Es procedird a la canceldacidé o devolucié de la garantia definitiva quan s'aprovi la
liguidacié del contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista, i
hagi transcorregut el termini de garantia.

Podran ser rebudes parcialment aquelles parts d’obra susceptibles d'ésser executades per
fases que puguin ser lliurades a I'Us public, d'acord amb alld establert al contracte.

20. Obligacions del contractista
A més de les obligacions establertes en LCSP, els contractistes estan obligats a:

a) Les empreses que es presentin a la licitacié hauran de tenirimplantades i en manteniment
les segUents certificacions ISO o equivalents:
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e Aportacid de Certificacid de qualitat ISO-9001 o equivalent
e Aportacid de Certificacid de gestid mediambiental ISO-14001 o equivalent
e Aportacio de Certificacié de seguretatisalut OSHAS 18001 o ISO-45001 o equivalent.

b) Executar I'obra amb estricta subjeccid a les clausules administratives (particulars) del
confracte, el projecte/s d'obra i altra documentacié complementaria,

c) Especificar les persones concretes que executaran |I'obra i acreditar la seva dfiliacio i
situacié d'alta a la Seguretat Social, previament a l'inici de I'execucid del contracte.

d) Durant la vigéncia del contracte, cal comunicar previament a I'Ajuntament qualsevol
substitucid o modificacid de les persones que executen I'obra i acreditar que la seva
situacid laboral s'ajusta a dret. En el cas dels rols objecte de valoracié de I'oferta per grau
d'especidlitzacié i/o de titulacid professional, els canvis s'han de justificar en causes de
forca major, amb notificacié acompanyada de proposta de substitucid per persones amb
el mateix grau d'especialitzacio i/o titulacid.

e) Facilitar la informacié que s'estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
fransparencia, accés a la informacié publica i bon govern.

f) Fer una correcta gestié ambiental durant I'execucié de les prestacions contractades,
prenent les mesures necessdries per minimitzar els impactes que pugui ocasionar, d'acord
amb la legislacio vigent.

g) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin publics o notoris i
que estiguin relacionats amb I'objecte del contracte i dels que hagi tingut coneixement
amb ocasié del contracte. L'adjudicatarii el seu personal hauran de respectar, en tot cas,
les prescripcions del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques en el que respecta al
fractament de dades personal i a la lliure circulacié de dites dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE i de la Llei orgdnica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccidé de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, més les normes i directrius d'interpretacié que les
desenvolupin.

h) Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informacié obtinguda i
documentacidé elaborada perrad de I'execucid del contracte i aquesta documentacid no
podd ser reproduida, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les
establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el contfracte.

i) Lliurar tota la documentacié necessaria pel compliment del contracte en catald i fer-ne
Us en el servei objecte del contracte.

j) Lliurar tota la documentacié que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte li sigui
requerida per/la responsable del confracte respecte lefectiu compliment de les
obligacions i compromisos assumits per I'empresa pel que fa a la legislacié d'integracié de
persones amb discapacitat, la contractacié amb particulars dificultats d'insercid al mercat
laboral, la subcontractacid de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Insercio, i els
requisits i obligacions contractuals ambientals que s'estableixin als plecs i tot el que estigui
previst per criteri d'adjudicacid que s'haurd d'aportar abans d'iniciar el contracte.
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k) Complir amb la normativa general sobre prevencié de riscos laborals. El contractista
també haurd d'observar el que es preveu en la Reglamentacid sobre Accidents de Treball
i Malalties professionals i la Llei de [|'Edificacié, legislacid sobre contractacid i
subcontractacidilegislacié i normativa vigent sobre Prevencid de Riscos Laborals, en la qual
s'obliga a tots els adjudicataris d'obres publiques posades a licitacié per a Corporacions i
Entitats Oficials, a contractar la cobertura del risc d'accidents de freball i malalties
professionals amb l'Institut Nacional de Seguretat Social.

L'adjudicatari serd I'Unic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els
accidents de freball que puguin ocdrrer durant l'execucid dels treballs objecte del
contracte, pel que adoptard totes aquelles mesures que la practica aconselli i la bona
execucio requereixi, havent d'atendre les indicacions que formuli el Teécnic Director de l'obra
o el Coordinador de Seguretat i Salut o Serveis Tecnics Municipals.

[) El contfractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
l'execucid de les obres, havent de donar immediatament compte de les froballes a la
direccié de l'obra i collocar-los sota la seva custodia. Els materials rescatats de l'obra es
consideraran propietat de I'Ajuntament i seran fraslladats pel confractista al lloc que
determini la Corporacio.

m) Totes aquelles obligacions que s'hagin establert als plecs.

O~

21. Obligacions en materia laboral, social i mediambiental i condici
especial d'execucié

De conformitat amb la previsié establerta en I'art. 201 de la LCSP el servei gestor del
confracte adoptard les mesures que s'especifiquen a continuacid per tal de garantir que
en I'execucid del contracte, els contractistes compleixen les obligacions aplicables en
matéria social o laboral establerts en la normativa d'aplicacié.

A aquests efectes, en mateéria laboral, el contractista facilitard la seglent documentacio:

A linici del contfracte l'adjudicatari presentard declaracié responsable de les persones
adscrites a I'execucié del contracte, i posteriorment en cas que hi hagi alguna modificacié.

Copia dels RNT i RLC de tots els tfreballadors adscrits al contracte.
Copia dels documents justificatius dels pagaments salarials.

Declaracioé responsable de les actuacions que ha realitzat durant el periode contractual de
les seves obligacions amb materia de seguretat i salut laboral, indicant les incidéncies que
s"hagin pogut produir.

En quant a la matéria social, el contractista presentard una declaracid responsable,
anualment, marcant les caselles que compleixi.

La declaracié contindra:
Discapacitat

.ocupa a menys de 50 persones treballadores.
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.ocupa 50 o més persones treballadores i compleix amb la quota de reserva de llocs de
treball per a persones amb discapacitat, en aplicacié de I'article 42 del Text refds de la Llei
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié social, aprovat pel
Real decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

.ocupa 50 o més persones treballadores i estd exempta de I'obligacié de la reserva de llocs
de freball per a persones amb discapacitat, per haver adoptat les mesures alternatives
previstes en el Real decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu
amb cardcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb
discapacitat.

.Igualtat entre dones i homes:

-ocupa més de 50 persones treballadores i compta amb un Pla d'igualtat d'acord amb el
que disposa la DT 12a de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva
de dones i homes en la modificacidé introduida pel Reial decret llei 6/2019 d'1 de marg, d'
igualtat entre dones i homes.

-no estd obligada a I'elaboracid i implantacié del pla d'igualtat, en aplicacié de I'apartat
5 de I'article 45 de la Llei orgdnica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de
dones i homes.

-estableix mesures que garanteixen la igualtat en l'accés a l'ocupacid, la retribucidé, la
promociod, la formacid i la permanéncia, i també la prevencié de l'assetjament sexual en el
freball, i estableix mesures que afavoreixen la conciliacid de la vida personal, familiar i
laboral de les persones treballadores adscrites a I'execucid del contracte, d'acord amb el
que estableix la Llei orgdnica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i
homes ila Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat entre dones i homes.

En materia mediambiental, el contractista presentard una declaracié responsable de
compromis d'adoptar les seglents mesures de caire ambiental:

-Aportar, abans de l'inici de I'obra un Pla mediambiental per I'execucid de l'obra que, partir
de I'andlisi de les activitats de treball amb impacte ambiental, inclourd:

.Propostes de manteniment dels valors mediambientals que I'execucid de les obres pugui
afectar, amb les segients finalitats minimes:

Control dels impactes mediambientals inherents a I'activitat

Assoliment de nivells Optims de qualitat ambiental a I'obra

Reduccid de les emissions de gasos d'efecte hivernacle

Gestid més sostenible de I'aigua

Foment de I'Gs d'energies renovables

Preservacié dels recursos naturals

Reduccid de la produccid de residus i el foment de la reutilitzacié i del reciclatge

Potenciacié de I'activitat econdmica orientada cap un desenvolupament sostenible
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.Metodologia de seguiment de les mesures durant I'execucié de I'obra mitjancant, que
comportard, com a minim, I' informe mensual subscrit per enginyer o arquitecte técnic o
superior o ambientoleg, justificatiu de I'aplicacié de les propostes que contenen el Pla i
memoria justificativa del compliment del Pla.

Condicions especials d'execucid
D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableix una condicié especial d'execucié per

consideracié de tipus social relativa al foment de la reinsercié laboral per combatre I'atur,
expressament prevista a I'apartat 2n de I'art. 202 LCSP esmentat, concretament:

De cardacter social per:

Incorporar en I'obra adjudicada, almenys, 2 (dos) persones provinents de I'atur per més
d' un any en jornada completa com a mesura de cooperacié al foment a la reinsercié
laboral. En el suposit que I'empresa adjudicatdria subcontracti I'execucid de
determinades parts del contracte, I'obligacié que es deriva del compliment d’aquesta
clausula serd assumida d'igual manera i infegrament.

El responsable del contracte fard les comprovacions del compliment de les condicions
anteriors, envers el qual podrd demanar documentacid acreditativa en qualsevol moment
de I'execucid del contracte i tota vegada que sigui requerit per I'Ajuntament.

22. Obligacions essencials del contracte

Tindran cardacter d'obligacid essencial del contracte vinculants pels contfractistes:

1.- El compliment de I'oferta presentada en tofts els seus termes.
2.- La dedicacié efectiva i continuada dels mitjans personals i/o materials proposats en
I'oferta.

L'incompliment de les obligacions essencials del contracte serd causa de resolucid del
contracte, de conformitat amb I'art. 211 LCSP, en cas de reiteracié d' infraccié molt greu
per aquest motiu.

El responsable del contracte fard les comprovacions del compliment de les condicions
anteriors, envers el qual podrd demanar documentacid acreditativa en qualsevol moment
de I'execucio del contracte i tota vegada que li sigui requerit per I' Ajuntament.

23.- Regim especific de penalitats
L'empresa confractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb

cardcter general en la legislacid de contractes i, tot d'acord al que estableixin els arts. 192
i 202.3 LCSP, a les penalitats especifiques en cas dels seglents incompliments:

a) Incompliments molt greus:
1.- L'incompliment del termini d'inici de I'execucié de les prestacions.
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2.- La resistencia als requeriments efectuats pel director de les obres o per funcionaris o
membres de I'Ajuntament o la seva inobservanca gue reitera falta greu.

3.- L'incompliment o compliment defectuds total o parcial de les prestacions i/o la
inobservanca de les prescripcions tecniques d'execucid de les obres que reitera falta
greu.

4 - La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maqguines o personal diferents
als previstos en el projecte, als plecs o a I'oferta, sense la conformitat previa del director
de les obres i del promotor gue reitera falta greu.

5.- La pardlitzacié durant més d'un dia en I'execucid de les prestacions per causes
imputables al contractista.

6.- El falsejament de la informacid facilitada per I'empresa contractista als efectes de
l'elaboracié de la relacié valorada o de la valoracié i de les certificacions o el
falsejament de les prestacions consignades per I'empresa contractista en el document
cobrador.

7.- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacid.

8.- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat
social que es derivin de l'execucid del contracte i/o que afectin als drets legals de les
persones treballadores que executen el contracte que tinguin la consideracié de falta
molt greu segons la normativa que les regula.

9.-L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencid
de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, i, en especial, de les del
pla de seguretat i salut en les obres, que posi en perill les persones i/o les instal lacions
gue tinguin la consideracié de falta molt greu segons aguesta normativa.

10.- L'incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacié i seguretat de tercers en les
obres publiquesi el tall de via publica o I'obstaculitzacid del transit de vehicles i vianants
sense autoritzacié prévia del servei gestor del contracte i de la policia local.

11.- Les actuacions que, per accid o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient
segons la normativa que les regula.

12.- La no presentacié dels documents acreditatius de la retribucié del personal en el
termini indicat pel responsable del contracte.

13.- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.

14.- La reiteracié en la comissié de dos faltes greus i de tres faltes lleus.

b) Incompliments greus

1.- La resisténcia als requeriments efectuats pel director de les obres o per funcionaris o
membres de I'Ajuntament o la seva inobservanca.

2.- L'incompliment o compliment defectuds total o parcial de les prestacions i/o la
inobservanca de les prescripcions técniques d'execucid de les obres.

3.-L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié
de riscos laborals que constitueixi falta greu segons la normativa que les regula.

4.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es
derivin de l'execucié del contracte que afectin els drets legals de les persones
freballadores que executen el contracte, que constitueixi falta greu segons la normativa
que les regula.

5.- Lareiteracioé en la comissid de dos faltes lleus.

c) incompliments lleus

1.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es
derivin de l'execucidé del contracte que afectin els drets legals de les persones
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freballadores que executen el contracte que constitueixi falta lleu segons la normativa
que les regula.

2.- L'incompliment de les obligacions de cardcter formal o documental exigides en la
normativa de prevencid de riscos laborals que tinguin la consideracid de faltes lleus
segons la normativa que les regula.

Les pendlitats que li seran imposades al contractista per la comissié dels incompliments
tipificats son:

Per cada incompliment molt greu 1,00 % del preu del contracte IVA exclos
Per cada incompliment greu 0,50 % del preu del contracte IVA exclds
Per cada incompliment lleu 0,25 % del preu del contracte IVA exclos

La imposicié d'una pendalitat molt greu serd incompatible amb la imposicié d'altres
penadlitats amb independencia de la tipologia que sigui.

Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte
al compliment del termini del contracte, tot d'acord a I'art. 193.3 LCSP, I'Administracid
podrd optar per la resolucié del contracte o per laimposicid de les penalitzacions didries en
la proporcié de 1,00 € euro per cada 1.000 euros del preu del contracte IVA exclos.

Aixi mateix, tot d’acord al que estableixin els apartats 4i 5 de I'art. 193 LCSP, cada vegada
que les penalitats per demora o incompliment del termini total o dels terminis parcials arribin
a un multiple del 5 per 100 del preu del contracte IVA exclos, I'organ de contractacié esta
facultat per procedir a la seva resolucié o acordar la continuitat de la seva execucié amb
imposicié de noves penalitats.

En qualsevol cas, tot d'acord al'art. 192.1 LCSP, correspondrd resoldre el contracte en cas
que I'import total de les penalitzacions superi el 50 per 100 del preu del contracte IVA exclos.

La constitucid en mora del contfractista no necessitard intfimacié prévia per part de
I' Administracio.

Tret d'altra disposicié en contrari per virtut de I'informe juridic corresponent a I'acord d'inici
del procediment de licitacio, per ala imposicid de les penalitzacions i amb mires a assegurar
el compliment de I'obligacié, es proposa aplicar les previsions de la Llei 39/2015 d'1
d’octubre del procediment administratiu comuU de les administracions publiques (LPACAP)
per a la imposicid de multes coercitives (STSJ Castilla y Ledn n° 290/2006, de 26 de maig —
ECLI:ES:TSJCL:2006:2790, STSJ Comunitat Valenciana n°® 839/2020 de 14/10, rec. 151/2017
(ECLIEES:TSJCV:2020:6630), amb trasllat a tramit d'al legacions del contractista en un termini
de cinc dies habils perque pugui formular les seves raons sobre els fets o incompliments en
que es fonamenti la proposta de penalitzacié de I'dorgan de contractacié en forma prévia
a la seva resolucidé que procedird un cop recaptat els informes pertinents.

La garantia definitiva respon pel pagament de les penalitats, en el cas que no siguin
satisfetes previament, d'acord a I'art. 194 LCSP.

24- Resolucid del contracte

Sén causes de resolucio del contracte les previstes a I'article 2111245 LCSP,
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25.- Revisio de preus

El contracte no es froba subjecte a la revisid de preus ordindria prevista a I'art. 103.2 LCSP
per durada inferior a 2 anys.

26. Cessio del contracte

El contractista podrd cedir validament els drets i obligacions derivades del contracte
mitjancant autoritzacid prévia i expressa de I' Ajuntament, quan es compleixin els requisits
establerts a I'art. 241 LCSP i amb fotal sotmetiment al procediment establert en I'esmentat
precepte.

27. Subcontractacio

Els contfractistes d’obres podran concertar amb tercers la realitzacié parcial del contracte
adjudicat, en els termes que estableix I'art. 215 de la LCSP prestacions no principals o no
substancials del contracte, que no inclouran tasques de coordinacié i comandament en
l'execucio de I'obra.

S’entenen com a prestacions principals i substancials del contracte els treballs de
deconstruccié de la xarxa existent de clavegueram i substitucié per la xarxa nova,
escomeses, embornals i tots els elements inclosos a cada ambit d’actuacié.

El cap d'obrq, I' encarregat i el recurs preventiu és consideren tasques critiques i han de
formar part de la plantilla de I'empresa. (art 215.2 e) LCSP).

La subcontractacioé estd sotmesa al compliment de tots els requisits establerts en el precepte
indicat de la LCSP.

En tot cas, el contractista abans de procedir a la subcontractacid ho haurd de comunicar
al'organ de contractacio tal i com disposa I'art. 215 de la Llei 9/2017.

Els subcontractes tenen, en tof cas, naturalesa privada.

El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistesiI'obligacid
d'utilitzacié de factura electronica s'ajustard al previst a l'art. 216 de la Llei 9/2017 i en cap
cas s'acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontractistes.

28. Determinacié preus unitaris i noves unitats d’obra

Els preus unitaris de qualsevol unitat d'obra sén els que figuren als quadres de preus o
pressupost del projecte de les obres.

Si durant I'execucié dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat
d'obra no inclosa en els preus que figuren en el quadre de preus, es formulard entre
l'adjudicatari i la Direccidé Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels Serveis Tecnics
Municipals, un nou preu, per la diligéncia del qual s'aixecard l'oportuna Acta, que s'haurd
d'aprovar per I'drgan de contractacio. Els nous preus es podran aprovar si la seva aplicacié
s'ajusta a I'art. 242.4.ii LCSP.
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Aquest nou preu s'ajustard a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els
preus simples de mda d'obra, maquindria i materials del quadre de preus del projecte
aprovat. variant les quantitats o incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el
contracte.

ssses
T3

Si aixo no fos possible s'escollird un dels inclosos en els quadros de preus que es relacionen
a continuacid, atenent a I’ ordre de prioritat que decideixi la direccié facultativa en cada
cas:

- Preus de referencia d'urbanitzacio ITEC-2024

- Preus d'industrials de la branca que es fracti subministrats per la direccié facultativa o els
serveis técnics de |'ajuntament.

- Preus d’industrials de la branca que es tracti subministrats per I'empresa.

29. Prerrogatives i obligacions de I'Ajuntament

Tot d’acord amb els arts. 189 a 191 LCSP sobre vinculacié al contingut contractual, el
contfracte s'"ha de complir segons les seves clausules, sense perjudici de les prerrogatives
que estableix la legislacid a favor de les administracions pUbliques d'acord a la LCSP que el
regeix.

Al respecte, es fa constar el que estableix la Subseccid 2a Prerrogatives de I' Administracid
publica en els contractes administratius de la LCSP diu textualment que dins dels limits i amb
subjeccié als requisits i efectes que assenyala la LCSP, I'drgan de contractacidé té la
prerrogativa de:

e Interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-los per raons d'interes public,

e Declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de I'execucid del contracte,
suspendre’'n I'execucio,

* Acordar-ne la resolucié i determinar els efectes d'aquesta.

elgualment, I'organ de contractacié té les facultats d'inspeccid de les activitats
desenvolupades pels contractistes durant I'execucié del contfracte, en els termes i amb
els limits que estableix aquesta Llei per a cada tipus de contracte. En cap cas, aquestes
facultats d'inspeccid no poden implicar un dret general de I'dorgan de contractacio a
inspeccionar les installacions, oficines i altres emplacaments en quée el contractista
desenvolupi les seves activitats. En relacié al present contracte, s'estableix que
aquests emplagaments i les seves condicions técniques no son determinants per
al desenvolupament de les prestacions objecte del contracte.

Quant al procediment d’exercici, que en els procediments que s'instrueixin per adoptar
acords relatius a les prerrogatives abans esmentades s’ha de donar audiéncia al
contractista, sent preceptiu el dictamen de I'dorgan consultiv equivalent de la comunitat
autdonoma respectiva en els casos i respecte dels contractes que s'indiquen a continuacio:

a) La interpretacid, nullitat i resolucié dels contractes, quan el contractista formuli oposicid.
b) Les modificacions dels contractes quan no estiguin previstes en el plec de clausules
administratives particulars i la seva quantia, aillada o conjuntament, sigui superior a un 20
per cent del preu inicial del contfracte, IVA exclds, i el seu preu sigui igual o superior a
6.000.000 d'euros.
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c) Les reclamacions dirigides a I'Administracié amb fonament en la responsabilitat
contfractual en qué aquesta pugui haver incorregut, en els casos en qué les indemnitzacions
reclamades siguin d'una quantia igual o superior a 50.000 euros o la menor establerta per
la hormativa de la comunitat autdnoma corresponent.

Que els acords que adopti I'organ de contractacié posen fi a la via administrativa i son
executius immediatament.

Quant a les obligacions de I'Ajuntament, sense perjudici d'alires de concurrents,
s’estableixin les previstes en la Subseccié 3a Execucié dels contractes LCSP, pel que es fa
constar que:

- Tot d'acord a I'art. 198 LCSP. el contractista té dret a I'abonament del preu convingut per
la prestacio realitzada en els termes que estableix la LCSP i el contracte.

- El pagament del preu es fard de manera parcial, mitjancant abonaments a compte, no
constant operacions preparatories de I'execucié del contracte compreses en el projecte
d’'obres aprovat que donin dret a abonaments a compte que calgui assegurar mifjancant
la prestacié de garantia.

- Quan I' import acumulat dels abonaments a compte sigui igual o superior amb motiu del
pagament seglent al 90 per cent del preu del contracte, incloses, si s'escau, les
modificacions aprovades, I'expedient de pagament que es tframiti s'"ha d’acompanyar,
quan sigui preceptiva, amb la comunicacié efectuada a la Intervencidé corresponent per a
la seva eventual assisténcia a la recepcid de les prestacions en |'exercici de les seves
funcions de comprovacié material de la inversié.

- L’Administracié té I'obligacié d'abonar el preu dins dels tfrenta dies seglents a la data
d’'aprovacid de les certificacions d'obra o dels documents que acreditin la conformitat
amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici del que
estableix I'apartat 4 de I'article 210 LCSP, i, si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir
del compliment del termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la
indemnitzacié pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. Per tal que a I'inici del cOmput de termini es puguin meritar interessos,

- El contractista ha d'haver complert I'obligacidé de presentar la factura davant el registre
administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura
electronica, dins el termini establert i en la forma pertinent, en el termini de trenta dies des
de la data de lliurament efectiva de les mercaderies o la prestacio del servei.

- Sense perjudici del que estableixen I'apartat 4 de I'art. 210 i I'apartat 1 de I'article 243
LCSP, I' Administracié ha d'aprovar les certificacions d’'obra o els documents que acreditin
la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels
frenta dies segUents al lliurament efectiu dels béns o la prestacid del servei. En tot cas, si el
confractista incompleix el termini de trenta dies per presentar la factura davant el registre
administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura
electronica, la meritacid d'interessos no s'inicia fins que no hagin franscorregut trenta dies
des de la data de la presentacié correcta de la factura, sense que I' Administracid hagi
aprovat la conformitat, si escau, i efectuat I'abonament corresponent.
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- Si la demora en el pagament és superior a quatre mesos, el contractista pot procedir, si
s'escau, a la suspensid del compliment del contracte, i ha de comunicar a I’ Administracié,
amb un mes d'antelacid, aquesta circumstancia, als efectes del reconeixement dels drets
que puguin derivar de la suspensid, en els termes que estableix aquesta Llei.

- Sila demora de I'Administracid és superior a sis mesos, el contractista té dret, aixi mateix, a
resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que com a conseqiéncia d'aixo se
li originin.

- Sense perjudici del que estableixen les normes ftributaries i de la Seguretat Social, els
abonaments a compte que siguin procedents per I'execucid del contracte només es
poden embargar en els suposits segUents, o els reduits si consta normativa de la comunitat
autonoma:

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en I'execucid del
confracte i de les quotes socials que en deriven.

b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contfractista amb els subcontractistes i
subministradors referides a I'execucidé del contracte. 8

- Segons I'art. 199 LCSP , un cop transcorregut el termini a que es refereix I'apartat 4 de
I'article 198 LCSP, el contractista podrd reclamar per escrit el compliment de I'obligacié de
pagament i, sis'escau, dels interessos de demora. Si, franscorregut el termini d'un mes sense
resposta, s'entén reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats poden
formular recurs contenciés administratiu contra la inactivitat de I'Ajuntament, i poden
sol licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute.

- L'organ judicial adoptard la mesura cautelar, llevat que I' Ajuntament acrediti que no
concorren les circumstdancies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no
correspon a la que és exigible, cas en que la mesura cautelar es limita a aquesta Ultima. La
sentencia ha de condemnar en costes I'Ajuntament en el cas d'estimacié total de la
pretensid de cobrament.



