
 

  
 

Plec de prescripcions tècniques pel contracte de remodelació dels 
equips de climatització i renovació d’aire al local del carrer Joan 
Baptista Plana, 29-31 de Tarragona del Departament d’Empresa i 
Treball 
 
 
L’objecte del contracte que vol regular el present Plec de prescripcions tècniques, és l’execució de la 
remodelació de la instalꞏlació de climatització i renovació d’aire del centre de Joan Baptista Plana, 29-
31 de Tarragona, adscrit al Departament d’Empresa i Treball. 
 
Per tal de definir els requeriments tècnics d’aquest contracte, el Servei de Coordinació d’Obres i 
Projectes Tècnics del Departament d’Empresa i Treball va promoure l’encàrrec de la redacció del 
projecte de la instalꞏlació de climatització i renovació d’aire. Aquest va concloure satisfactòriament 
amb l’entrega del projecte corresponent, titulat PROJECTE DE LA INSTALꞏLACIÓ DE 
CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE DE L’EDIFICI TERCIARI DESTINAT ALS SERVEIS 
TERRITORIALS D’EMRPESA I OCUPACIÓ DE TARRAGONA, annex a aquest expedient. Aquest 
document va ser supervisat per part de la Responsable de supervisió de projectes del Departament 
de Cultura, obtenint l’informe tècnic favorable en data 11/07/2024. 
 
Per tant, les prescripcions tècniques que defineixen l’execució d’aquest contracte queden recollides al 
projecte redactat. Tot i això, en aquells punts en que el projecte defineixi el subministrament i 
instalꞏlació d’un equip amb marca i model concret, l’adjudicatari podrà proposar una alternativa 
equivalent que haurà de ser aprovada, amb posterioritat a la signatura del contracte, per la direcció 
facultativa de les feines. Conseqüentment, s’admetran equips equivalents a les marques i models 
proposats en el projecte. 
 
En relació al termini d’execució, el termini definit en el Projecte és de 167 dies hàbils, comptats a 
partir de l’endemà de l’obtenció de la llicència corresponent. Es considerarà que aquest termini, 
passat a setmanes, és equivalent a 35 setmanes. 
 
En relació al termini total del contracte, s’hi afegeixen els terminis següents: 
 
El termini d’execució de la documentació tècnica i entrada al registre electrònic de l’Ajuntament per la 
tramitació dels permisos i llicències corresponents serà de 2 setmanes.  
 
El tràmit municipal per la concessió de permisos i llicències s’estima en 4 setmanes. 
 
Per tant, el termini total del contracte és de 41 setmanes (2 de tramitació permisos, 4 d’obtenció de 
llicència, 35 d’execució del les feines), que en tot cas haurà d’haver finalitzat com a màxim el 31 de 
desembre de 2025. 
 


