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I. MEMÒRIA 
 
La memòria descriptiva i justificativa de l’estudi haurà de ser un document concís i detallat,  evitant  
continguts  generals, ambigus i no específics per l’actuació avaluada. Ha de contenir  com a mínim la 
següent informació: 
 

IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 
 

DD. DADES GENERALS 
 
DD1. Identificació del projecte i objecte de l’estudi 

 Títol del projecte. 
 Objecte de l’estudi mediambiental. 

Finalitat  per la que es realitza l’estudi. Exposició detallada  de les raons i conveniència del  treball. 
 
DD2. Promotor 

Institut  Català del Sòl, carrer Còrsega 273, 08008 Barcelona, NIF:Q0840001B. 
 
DD3. Autor de l’estudi mediambiental 

Nom o raó social, nom del responsable tècnic de l’estudi, núm. colꞏlegiat, CIF, adreça, telèfon i correu 
electrònic. 
 
DD4. Informació general del projecte 

 Autor/s i colꞏlaboradors del projecte. 
 Descripció general. 

Breu descripció del projecte, com a mínim ha de constar la següent  informació: 
- Situació. 

Especificar el nom i núm. del carrer a on es situa l’edifici i dels carrers que delimiten la parcelꞏla, municipi 
i comarca. 

- Referència cadastral. 
Característiques l’emplaçament i entorn físic: superfície de la parcelꞏla, topografia, llindes i  orientació. 

- Característiques  de l’edifici objecte de l’estudi: 
- Tipus d’intervenció 
- Nombre d’habitatges, nombre de locals i de places d’aparcament, número de plantes sota i 

sobre rasant. 
- Dimensions del projecte: Superfície de la parcelꞏla, superfície ocupada per l’edifici  en  planta, 

superfície restant de la parcelꞏla no ocupada per l’edifici, superfície total construïda de l’edifici 
(sota i sobre rasant) i superfície a urbanitzar en els cas que n’hi hagi. 

 Subministraments i serveis requerits. 
 Pressupost d’execució material del projecte. 
 Termini d’execució previst. 
 
DD5. Relació de documents complementaris 

Si s’escau, justificació o estudis específics requerits per algun organisme autonòmic, local o a petició de 
l’INCASÒL. 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

L’estudi ambiental s’inicia amb un anàlisi del projecte, en el que es tracten aquelles particularitats i elements 
que poden ocasionar afectacions a l’entorn i que posteriorment permeti avaluar l’agressivitat pel medi 
ambient. 
 
Així doncs, per identificar els aspectes ambientals i poder predir els seus impactes, primerament cal  definir  
les activitats, productes i serveis associats a la fase de gestió i construcció de l’edifici, identificant els materials, 
la maquinària, les instalꞏlacions i el factor humà que poden influir sobre el medi ambient. 
 
A tal efecte, en aquest apartat s’analitzarà com a mínim, la informació que a continuació es relaciona. 
 
 
MD1. Emplaçament i l’entorn físic 

Identificació i descripció de les particularitats de l’emplaçament i l’entorn físic. 
 
1.1. Emplaçament 

 Vials  de comunicació. 
 Localització de serveis (centrals, plantes, dipòsits, transport públic), serveis assistencials, de salvament, 

de seguretat i mitjans d’evacuació més propers amb indicació de la distància a la que es troba de l’obra. 
 Altres particularitats a tenir en consideració relacionades amb la situació i l’emplaçament de l’obra. 
 
1.2. Entorn físic 

 Medi físic 
- Geologia i litologia (segons estudi geotècnic). 
- Geomorfologia (segons aixecament topogràfic i cotes definitives  de projecte). 
- Relleu. 
- Hidrologia. 

 Entorn natural 
- Vegetació. 
- Espais naturals i protegits. 
- Zones humides. 
- Hàbitats d’interès. 
- Espècies d’interès. 

 Medi humà 
- Camins, senders i patrimoni cultural. 
- Mobilitat. 
- Paisatge. 
- Visibilitat. 
- Elements antròpics:edificacions existents, serveis afectats, servituds, afectacions aeroportuàries, 

ferroviàries,  zones industrials, etc. 
 Àrees de risc 

- Risc d’inundabilitat. 
- Risc d’incendi. 
- Contaminació lumínica. 
- Contaminació acústica. 
- Contaminació ambiental. 
- Contaminació del subsòl. 

 Altres 
- Altres particularitats  ambientals  a tenir en consideració relacionades amb el medi físic. 
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MD2. Obres o activitats previstes en la construcció de l’edifici 

Descripció de les obres i activitats que comprèn la construcció de l’edifici, incloses les obres auxiliars o 
complementàries en cas d’haver-n’hi  i seguint l’estructura de capítols  del pressupost. 
 
MD3. Materials 

3.1. Materials a utilitzar en l’execució de l’obra 

Relació dels materials simples i compostos a utilitzar  en l’execució de  l’obra. 
 
3.2. Materials residuals 

Relació dels materials residuals generats en l’execució de l’obra, classificació, quantitat produïda, 
emmagatzematge previst i la seva destinació, amb indicació de la distància al  centre de  tractament de  
residus, d’acord amb estudi de gestió de residus del projecte. 
 
MD4. Maquinària 

4.1. Maquinària prevista per l’execució de l’obra 

Relació de la maquinària necessària per l’execució de l’obra incloent-hi els  equips  auxiliars, amb 
indicació de  les seves característiques. 

 
4.2. Altres  equips o maquinària inherents al procés constructiu 

Relació d’equips o maquinària que sense intervenir directament en l’execució de l’obra, és necessària 
pel desenvolupament del procés constructiu, com ara els vehicles pel transport, càrrega i descàrrega 
de runa i/o materials dins de l’obra, etc. amb indicació de les seves  característiques. 
 
MD5.  Mà d’obra prevista per a executar l’obra 

Relació d’oficis i equips de treball que intervenen en el desenvolupament de l’obra, amb estimació de la 
mà d’obra punta en l’execució d’obra. 
En ambdós casos s’inclourà el personal tècnic – administratiu de l’obra amb permanència total o 
parcial. 
 
MD6. Instalꞏlacions provisionals d’obra 

Relació de les instalꞏlacions provisionals d’obra necessàries per l’execució de l’obra, amb indicació de 
les característiques i potències totals. 

 Instalꞏlació elèctrica provisional d’obra. 
 Instalꞏlació d’aigua provisional d’obra. 
 Instalꞏlació de sanejament. 
 Ilꞏluminació interior d’obra. 
 Instalꞏlació provisional  de prevenció i protecció contra incendis. 
 Altres  instalꞏlacions provisionals en cas d’haver-n’hi 

 
MD7. Àrees auxiliars 

Relació de les àrees auxiliars, amb indicació de les característiques, delimitació i condicionament de les 
zones d’apilament en funció de les seves particularitats. 

 Centrals, plantes, tallers, zones d’aplec i apilament. 
 Zona de tractament de residus i substàncies perilloses. 
 Zona de reciclatge de materials per la seva posterior reutilització en obra. 
 ona  destinada  a la neteja d’equips  i maquinària. 
 Zona destinada  a la recepció d’obra. 
 Zona destinada  al personal  tècnic - administratiu d’obra (oficines). 
 Zona  de circulació de vehicles i personal per l’interior  de  l’obra. 
 Zona  d’aparcament  en l’obra o a prop d’ella. 
 Altres  àrees en cas d’haver-n’hi. 
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MD8. Serveis de salubritat i confort del personal 

Relació dels serveis previstos de salubritat i confort dels personal, amb indicació del número i  
característiques. 

 Serveis higiènics. 
 Vestuaris 
 Menjadors. 
 Locals de descans. 
 Altres locals en cas d’haver-n’hi. 

 
MD9. Accés a l’obra i afectacions a la via pública 

 Àmbit d’ocupació de la via pública. 
 Tancaments de l’obra que afectin a la via pública. 
 Senyalística  i abalisament d’obra amb afectació a la via pública. 
 Circulació de vehicles i vianants que afecten a l’àmbit públic. 
 Accés segur a l’obra. Circulació de vianants i vehicles. 
 Operacions que afecten a l’àmbit públic. 
 Operacions de neteja i incidència sobre l’ambient i l’entorn. 
 Residus procedents de les operacions de neteja. 
 Protecció i trasllat d’elements emplaçats a la via pública. 

 
MD10. Programa de treball 

Gairebé totes les activitats tenen algun impacte sobre el medi ambient, i la construcció de l’edifici 
implica una sèrie d’activitats  que s’han de desenvolupar  amb una seqüència i temps determinat. 
 
Per una correcta identificació dels aspectes i els impactes ambientals, i a fi d’optimitzar la gestió dels 
recursos i minimitzar les emissions i els residus, cal conèixer les activitats a desenvolupar en la fase de 
construcció de l’edifici, estudiant  la interrelació dels treballs en les seves diferents  fases. 
 
Així doncs, en aquest apartat s’haurà de determinar del procés constructiu, procediment d’execució, 
ordre d’execució dels treballs i del temps efectiu de duració, incloent-hi un diagrama Gantt amb les 
activitats a desenvolupar en l’etapa de gestió i construcció de l’edifici. 
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MA. MEMÒRIA D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 
 
Analitzada la informació inicial del projecte recollida en la memòria descriptiva de l’estudi, cal identificar 
els aspectes ambientals de les activitats, productes i serveis que poden interactuar amb el medi 
ambient amb la finalitat de predir i valorar els seus impactes. 
 
En aquest apartat s’identificaran els aspectes ambientals i els impactes associats, es realitzarà una 
proposta de de mesures ambientals per cadascun dels aspectes amb la finalitat d’evitar,  minimitzar o 
corregir els seus  impactes. 
 
Un cop identificats els impactes i realitzada la proposta de mesures ambientals, s’haurà d’avaluar el 
compliment dels objectius un cop aplicades les mesures proposades  i valorar  la importància i 
magnitud dels impactes  associats. 
 
Per acabar, s’haurà de prescriure els corresponents plans de contingència, seguiment, vigilància 
ambiental. 
 
 
MA1. Aspectes i objectius ambientals en la gestió i execució de l’obra 

A partir de la memòria descriptiva, identificar els aspectes ambientals rellevants en la gestió i execució 
de l’obra,  incloent una proposta d’objectius ambientals que han de servir per l’elaboració i aplicació del  
pla  o  programa  ambiental. 
 
Els aspectes i objectius ambientals a considerar en aquest apartat seran els que  a continuació  es  
relacionen. En aquest sentit, caldrà implementar-los (tant els aspectes com els objectius) en funció de 
les característiques  específiques  del projecte. 
 
1.1. Accés segur i adequat 

 Garantir un accés segur i adequat a l’emplaçament, i al voltant i dins d’aquest. 
 Garantir l’accés i el pas dels vehicles d’emergència,  tant dins de l’àmbit de l’obra com a l’exterior. 
 Garantir en els itineraris de vianants i en els itineraris provisionals les condicions d’accessibilitat 

establertes en la normativa vigent. 
 Garantir el compliment de la normativa vigent relativa a les condicions d’accessibilitat dins i fora 

de l’obra. 
 
1.2. Gestió de l’entorn i bon veïnatge 

 Garantir  un bon veïnatge  i adequat  a l’emplaçament i de l’entorn. 
 Minimitzar  l’impacte visual i paisatgístic  derivat  de l’execució de les obres. 
 Minimitzar  l’afectació a l’espai públic  i ciutadans  i les activitats econòmiques de l’entorn. 

 
1.3. Contaminació 

 Minimitzar les emissions de fums i gasos contaminants a l’atmosfera. 
 Minimitzar els efectes de contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. 
 Prevenir i reduir les emissions a l’atmosfera de pols, i partícules en suspensió. 
 Prevenir i reduir les emissions de sorolls i vibracions a l’ambient. 
 Evitar la contaminació de sols i aigües subterrànies. 
 Garantir el compliment de la normativa vigent relativa als vectors acústica i llum. 
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1.4. Ús de l’aigua 

 Protegir la qualitat  ambiental  sanitària  de  les  aigües  superficials i subterrànies, com també la 
xarxa de clavegueram, les estacions depuradores i altres instalꞏlacions del  sistema de sanejament. 

 Reduir el consum d’aigua, evitar abocaments i vessaments no controlats. 
 Prevenció i control de fuites potencials. 

 
1.5. Gestió dels residus 

 Minimitzar la quantitat de residus produïts en l’obra, augmentar l’eficiència del reciclatge i fomentar 
la reutilització. 

 Garantir el compliment dels requeriments de minimització, separació, reutilització, valoració dels 
residus segons l’establert a l’Estudi de gestió de residus. 

 Garantir el compliment de la normativa vigent. 

 
1.6. L’eficiència en la utilització de l’energia 

 Minimitzar el consum energètic, promoure l’ús d’energies renovables i potenciar l’ús d’equips de 
baix consum energètic, sistemes d’alt rendiment i elements i equips eficients. 

 
1.7. La mobilitat 

 Garantir sistemes de transport eficient. 
 Minimitzar els desplaçaments amb vehicles de motors de  combustió. 
 Minimitzar les emissions de fums i gasos contaminants a l’atmosfera. 

 
1.8. L’ús del territori i el seu grau de protecció específica 

 Evitar l’ocupació innecessària del sòl. 
 Minimitzar l’ocupació del sòl i racionalitzar-ne el seu ús. 
 Evitar actuacions generadores d’erosió. 

 
1.9. La biodiversitat i patrimoni natural 

 Protegir la biodiversitat, els espais i els elements de valor rellevant 
 Minimitzar l’afectació d’hàbitats  o espècies vegetals d’interès. 
 Garantir la restauració de les espècies afectades 

 
1.10. Consum de recursos naturals i materials 

 Evitar l’esgotament de recursos naturals i materials no renovables i fòssils. 
 Minimitzar l’alteració del medi que suposa l’extracció i transformació dels materials. 
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MA2. Impactes ambientals derivats de la gestió i execució de l’obra 

Identificar els efectes mediambientals associats a les activitats a desenvolupar en l’etapa de gestió i 
construcció de l’edifici per cadascun dels vectors ambientals definits en l’apartat MA1. Aspectes i 
objectius ambientals en la gestió i execució de l’obra. 
 

Aspecte ambiental Impactes ambientals 

1. Accés segur i adequat  

2. Gestió de l’entorn i bon veïnatge  

3. Contaminació  

4. Ús de l’aigua  

5. Gestió dels residus  

6. Eficiència en la utilització de l’energia  

7. Mobilitat  

8. Ús del territori i el seu grau de protecció  

9. Biodiversitat i patrimoni cultural  

10. Consum de recursos naturals i materials  

11. Altres aspectes considerats  

Taula 1. Impactes associats als aspectes ambientals en la gestió i execució d’obra. 

 
MA3. Mesures de protecció ambiental 

Proposta de mesures que permetin evitar, minimitzar, o en última instància, corregir els impactes 
ambientals identificats  en l’apartat MA2. Impactes ambientals derivats de la gestió i execució de l’obra. 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció ambiental, relacionades amb el vector ambiental al 
qual fan referència, les quals  s’hauran d’implementar  en funció de les característiques  específiques  
del projecte. 
 

3.1. Accés segur i adequat 

 Tots els accessos disposaran d’una bona  ilꞏluminació,  de  barreres  adequades  i  superfícies 
uniformes. 

 Tots els accessos hauran d’estar nets i lliures de fangs /  llots. 
 Les bastides i tanques han d’estar correctament ilꞏluminades quan hi hagi poca llum natural o en 

condicions de poca visibilitat. 
 Els itineraris de vianants hauran d’estar correctament senyalitzats i disposaran de rampes  en el cas 

que hagin  de salvar desnivells. 
 Els itineraris de vianants per accedir a la zona de recepció o zona d’oficines de l’obra tindran un 

ample suficient per la cadires de rodes. 
 Es garantirà l’accessibilitat per a visitants amb discapacitats visuals o auditives a totes les zones 

d’oficines  d’obra o zona de recepció habilitada. 
 Les entrades i sortides de l’obra estaran clarament senyalitzades per a visitants i conductors de 

transport de mercaderies. 
 L’obra disposarà d’un espai de recepció que estarà senyalitzat clarament. 
 Es dotarà dels mitjans necessaris perquè no sigui necessari accedir l’interior de la zona d’obra per a 

dipositar la correspondència postal. 
 Si a la zona, o treballant sobre el terreny, hi ha grups minoritaris que parlin un llenguatge diferent, 

les notificacions  o avisos s’imprimeixen en un dels idiomes oficials. 
 Totes les senyals de trànsit (verticals i indicatives) estaran visibles. En el cas que hi hagi una senyal 

tapada, s’haurà de colꞏlocar una altra  substitutiva. 
 Quan una obra presenti importants congestions de trànsit consti d’un punt de lliurament de 

comandes allunyat de la mateixa, els repartiments podran realitzar-se en vehicles més petits per a 
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causar les menors molèsties. 
 Els llocs de treball, locals i vies de circulació de l’obra hauran de disposar de suficient llum natural i 

tenir una ilꞏluminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan no sigui suficient la natural. 

 
3.2. Gestió de l’entorn i bon veïnatge 

 Mesures de comunicació 
- Enviament de cartes de presentació a tots els veïns adjacents a la zona d’obra, al menys els 

corresponents als nombres postals anterior i posterior del mateix  carrer  i  els  directament 
enfrontats en  la vorera oposada si existeixen o es  realitzarà una bustiada amb flyers 
informatius en l’àrea o districte i proporcionar-les  un imprès per a deixar  els seus comentaris. 
A les cartes de presentació hauran d’incloure com a mínim: 
- Tota la informació relativa  a les dates d’inici i d’acabament de les  obres. 
- Els detalls  tècnics i econòmics més rellevants. 
- Els impactes que es produiran  i què cal comunicar als ciutadans. 
- Les incidències  d’execució. 

 
La informació als veïns o ciutadans i a les activitats econòmiques afectades s’ha d’haver fet 
arribar uns dies abans de l’inici de l’obra. 

 

- Els límits de l’obra estan marcats de forma clara i segura, i seran adequats a l’entorn: 
- El color de les tanques  d’obra s’escollirà en relació l’entorn. 
- Els vianants disposaran d’un camí adequat, segur i  protegit  al  voltant dels límits de 

l’obra. 
- Es colꞏlocaran senyals d’advertència ben ilꞏluminades en benefici dels vianants i els 

usuaris del vial. 
- Es disposarà d’un llibre de reclamacions disponible i de proves que les reclamacions són 

ateses immediatament. 
- S’informarà de forma adequada  als veïns mitjançant l’ús d’un tauler d’anuncis: 
- Del progrés de l’obra.  
- Dels detalls de contacte de l’empresa (nº de telèfon/pàgina web/ adreça de correu 

electrònic) 
 

 Mesures de convivència 
- S’implantaran elements TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) que permetin 

mesurar i recollir les dades de l’entorn que  s’alteren amb la implantació i l’execució de l’obra  
(com  ara  soroll, vibracions, auscultació, pols, qualitat de l’aire, mobilitat, etcètera) i, si és el 
cas, tractar les dades  per  tenir  coneixement de la situació o actuar davant  de problemes, 
controlant i reduint, en la mesura que sigui possible. 
- Es garantirà la convivència de l’obra amb la resta de l’entorn, respectant l’habitabilitat i la  

dinàmica de la zona afectada. 
- Es tindrà especial cura en les condicions de l’entorn de l’obra en el cas que existeixin  

equipaments  com ara escoles, hospitals o altres equipaments  d’alta  sensibilitat. 
 

 Mesures de neteja 
- S’evitarà l’afectació de l’espai públic, reduirà i controlarà qualsevol tipus de brutícia, residu o 

acumulació de materials que es produeixi  a l’obra, o per causa de l’obra. 
- Els contractistes s’hauran de fer càrrec, en tot moment, de la neteja de l’espai públic pròxim a  

l’obra afectat per les obres. 
- Es prendran les mesures pertinents per evitar les roderes de fang  sobre la xarxa viària en la 

sortida dels camions de l’obra. 
- S’haurà de destinar un espai de 2x1 m, a la sortida de l’obra, on cal fer la neteja de les rodes 

mitjançant aigua a pressió, preferiblement reutilitzada d’altres processos. 
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 Mesures ecològiques 
- Dintre de l’àmbit de les obres o en seu perímetre i dintre  del  radi  d’acció de  la implantació 

de l’obra, caldrà protegir l’arbrat afectat i deixar, al voltant  de cada arbre, una franja de 2 
metres  de radi de zona no ocupada per evitar-ne la compactació en aquesta zona no s’hi pot 
fer aplec de materials. Caldrà protegir els arbres d’una manera adient. 
- No es podran utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals o instalꞏlacions elèctriques 

o similars. 
- Quan dins de l’àmbit de l’obra hi hagi zones verdes concretes que necessitin reg i aquest no 

es pugui desenvolupar de manera normal des de l’exterior de l’obra, els responsables de 
l’obra  hauran de regar periòdicament aquests  elements. 
- Tots els elements de valor ecològic existents que envolten l’obra i la superfície limítrof estaran 

adequadament protegides de danys durant el desbrossament o desmunt, la preparació de 
l’obra i les activitats de construcció, com es recull a continuació: 
- Que els arbres amb més de 100 mm de diàmetre de tronc, o de  valor ecològic  

significatiu, estaran protegits mitjançant barreres. Les barreres han  d’impedir  la  
realització d’obres en la superfície entre les pròpies barreres i el tronc de l’arbre. 

- La distància mínima entre el tronc de l’arbre i les barreres haurà de ser la copa de l’arbre   
o la meitat de l’alçada de l’arbre (la que sigui  major). 

- En tots els  casos, els  arbres  hauran de estar protegits contra impactes directes i contra 
el tall o l’asfixia de les  arrels. 

- Les bardisses i zones naturals que necessitin protecció hauran, o bé disposaran de 
barreres alçades i protecció, o bé, quan estiguin lluny de les obres o de les zones 
d’emmagatzematge, estaran protegides mitjançant la prohibició de les activitats de 
construcció al seu voltant. 

- En tot cas, s’exigirà la construcció de proteccions ecològiques abans de qualsevol obra 
preliminar o treball preparatiu (p. ex. Desbrossament de l’emplaçament o establiment 
d’instalꞏlacions temporals). 
 

3.3. Contaminació 

 Contaminació acústica 
- S’estipularan les restriccions d’horaris i de treballs sorollosos, que seran sempre adequats a la 

zona, en particular quan l’obra està situada a prop  de: 
- Habitatges 
- Escoles 
- Hospitals 
- Unitats industrials 
- Nodes principals de transport públic 
- Centres urbans 

- Els motors dels vehicles únicament hauran d’estar en funcionament el temps estrictament 
necessari per desenvolupar l’activitat. 
- S’haurà de fer un bon ús de la maquinaria utilitzada a l’obra per reduir-ne l’impacte acústic: 
- Els equips de combustió hauran d’anar equipats amb  silenciadors  de  gasos  de 

combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions. 
- Els martells pneumàtics, autònoms o no, hauran  de  disposar  d’un  mecanisme 

silenciador  de l’admissió i l’expulsió d’aire. 
- Els compressors i la resta de maquinària sorollosa hauran de funcionar amb tots els 

elements de protecció instalꞏlats, pel fabricant o bé amb posterioritat, per  amortir els 
sorolls. 

- Caldrà evitar conductes que, de manera directa o indirecta, suposin la supressió dels 
elements aïllants o esmorteïdors del soroll de la maquinària, especialment de martells i 
motors. 

- Les planxes metàlꞏliques sobre les rases s’han de fixar correctament i s’han d’utilitzar  
elements que evitin el contacte planxa-planxa o planxa-paviment, de manera que no 
facin soroll quan hi passin vehicles o vianants per damunt. 

- Hi ha restriccions de volum en l’ús de la radio o hi són prohibides. 
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 Contaminació lumínica 
- Es protegirà als veïns  de la llum originada en l’obra. 
- S’apliquen restriccions sobre els efectes de la contaminació lumínica, i totes les llums són 

direccionals i no contaminants. 
 

 Emissions  de fums  i gasos 
- Els vehicles que circulin per l’obra seran prioritàriament elèctrics. 
- El vehicle de combustió, els motors, tant de vehicles com de maquinària, han d’estar en 

funcionament el temps estrictament necessari per desenvolupar  l’activitat. 
- No s’han de mantenir motors en espera durant un temps superior a tres minuts. 
- Tots els vehicles de l’obra no emeten més fums i gasos que els que permet la normativa vigent i 

controla l’ITV. 
- La velocitat en l’interior de l’àmbit de l’obra està limitada a 20 km/h. 

 
 Emissions  de pols 

- En general, en condicions de fort vent caldrà evitar o reduir les operacions que impliquin l’ús de 
materials pulverulents o que puguin generar pols. 
- Per retirar els fins o material granular acumulat a causa de les obres en l’àmbit afectat caldrà 

escombrar mecànicament o aspirar aquest material i la pols per minimitzar la formació de núvols. 
En cap cas s’haurà d’aplicar aire a pressió per retirar la  pols. 
- S’haurà de preveure la neteja periòdica dels camins o vies d’ús  de la maquinària, dins i  fora 

l’obra, per evitar l’aixecament de  pols  acumulada. Addicionalment, caldrà aplicar-hi una capa de 
graves si les zones de pas de vehicles  és sobre terrenys pulverulents. 
- S’hauran de regar, abans de manipular- los, els materials i les runes que puguin produir pols. 
- Qualsevol càrrega, descàrrega, transport o abassegament de runes o material pulverulent 

s’haurà de fer en contenidors, cobrint-los sempre amb lones o plàstics  estancs. 
- Els materials emmagatzemats no podran superar en més de 30 cm l’alçària  del contenidor  que 

els conté. 
- La descàrrega d’enderrocs en desnivells s’haurà de fer mitjançant conducció per tubs. 
- El tall amb disc s’ha de fer a les zones més allunyades dels accessos als comerços o passos 

provisionals. 
- Es tancarà els elements necessaris per transportar i tractar el material pulverulent, com ara 

tamisos, garbells, classificadores, cintes transportadores, elevadors de materials  i punts  de 
transferència. 

 
 Contaminació  de sols i aigües subterrànies 

- Els cursos d’aigua i les zones de humerals hauran d’estar protegides mitjançant rases 
d’impermeabilització i drenatge per a prevenir  les escorrenties a cursos d’aigua naturals (ja que  
això pot causar contaminació, sedimentació o erosió). 
- La maquinària pesant no circularà per cap element  de la xarxa hidrològica. 
- On hi hagi grups electrògens o maquinària que romangui fixa durant 2-3 dies es protegirà el sòl 

natural. 
- Les aigües derivades de la neteja de maquinària (inclosa la neteja de formigoneres) no s’hauran 

d’abocar directament als embornals o escocells, tant si estan dins de l’obra com fora de  l’àmbit. 
- Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d’abocament  controlat i s’impermeabilitzarà la 

zona mitjançant dipòsits o contenidors. Els residus que en resultin caldrà gestionar-los a través 
d’un  abocador autoritzat. 
- S’evitarà  la reposició d’olis i combustibles en la maquinària a l’obra. 
- Es prohibirà l’amassament de formigó directament sobre el sòl. 
- La neteja de canaletes de formigó s’haurà de dur a terme en la zona habilitada  per aquest   fi. 
- No s’efectuarà qualsevol  tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram   públic. 
- En cas que es produeixin vessaments directes sobres el sòl natural s’haurà d’aplicar un material 

absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-lo com a residu. 
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3.4. Ús de l’aigua 

 En qualsevol mesura que comporti l’ús d’aigua, es farà servir l’aigua reutilitzada d’altres processos o 
freàtica, sempre que sigui possible. 

 Es racionalitzarà l’ús d’aigua a l’obra i es prohibeix totalment deixar- hi mànegues d’aigua obertes  o  
amb fuites, les mànegues tindran una clau de pas d’entrada i de sortida d’aigua i portaran sistema 
de difusors per reduir el consum d’aigua. 

 S’hauran d’instalꞏlar comptadors d’aigua per zones de producció per a identificar les de major  
consum i corregir les pèrdues d’aigua en les instalꞏlacions. 

 
3.5. Gestió dels residus 

 Incorporació de solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus basades en els 
principis de l’economia circular. 

 Establir un sistema de gestió de residus que prioritzi la reutilització del reciclatge. 
 En fase prèvia a l’execució de l’obra s’haurà de traslladar l’Estudi de Gestió de  Residus  de  

construcció i demolició a un Pla de Gestió de Residus de construcció i demolició (PGR) definint per 
a cada flux de residu identificat (segons codi LER) el tractament adequat, incorporant objectius de 
valorització específics. 

 S’avaluaran possibles alternatives a la prevenció i minimització en la generació de residus 
mitjançant  la utilització de tècniques, procediments o materials que atenuen o eliminin els fluxos 
comuns de residus. Almenys s’atendrà a tres grups claus de residus amb potencial de reducció en 
la fase de disseny. 

 S’identificaran alternatives o marcadors per a materials reciclats o valoritzats, de tal manera que 
amb  tot allò es pugui quantificar el benefici ambiental derivat. 

 Tots aquests compromisos hauran de revisar-se al llarg del procés de construcció com a part 
d’implementació del PGR i els resultats hauran d’estar recollits en el PGR quan aquest es completi. 

 Existiran procediments per a classificar els residus d’obra en grups clau de  residus  (com  es  
defineixen en l’apartat d’Informació complementària) ja sigui in situ o exteriorment mitjançant un 
contractista extern autoritzat. 

 Els objectius de reutilització, reciclat o altra forma de valorització hauran de correspondre almenys  
amb el 70% (en pes o volum) del RCD total generat  en obra (exceptuant  els  residus  perillosos). 
Aquest objectiu haurà d’estar registrat i justificat com a part de  la implementació de  l’EGR  i quan  
l’obra es finalitzi. 

 Es destinarà a reutilització,  reciclat  o  altra  forma de valorització, almenys el 80% (en pes  o 
volum) del RCD total generat en obra d’almenys les fraccions de residus identificats en la legislació 
vigent (exceptuant els residus perillosos), de tal forma que es procedirà a la seva segregació 
selectiva en origen,  per a qualsevol  tipus  d’obra i independentment  dels volums produïts. 

 La fracció destinada a  eliminació  mitjançant el seu dipòsit en abocador haurà de ser com a màxim 
del 20% (en pes o volum) dels residus identificats en  l’EGR. 

 Els residus plàstics, metàlꞏlics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es prioritzarà la seva 
valorització en obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva per a cada fracció, en 
indrets de fàcil accés i separats de la resta de materials aplegats, degudament senyalitzats i 
identificats. 

 
 Grups claus de residus 

- Els grups de residus amb potencial de ser reduïts hauran de definir-se d’acord amb els  grups 
clau de residus definits en la Llista Europea de Residus – LER. 
- Reutilitzar i reciclar els cinc materials bàsics (ceràmiques, inerts, metalls, formigons  i fusta)  a 

nivell local, de forma que el segon punt només s’atorgarà si els RCD es classifiquen en, almenys, 
cinc grups clau o en el mínim exigit  per la legislació vigent, la que sigui més exigent. 
- Agrupar els diferents tipus de residus per a la seva recuperació. Per tant, els grups de residus 

identificats  per  a portar  a l’abocador  poden ser diferents que els especificats en el codi LER. 
Per a que es concedeixi el punt, hauran d’identificar-se i diferenciar-se els productes finals 
recuperats. 
- Es preveurà un espai limitat en l’obra per a la separació i l’emmagatzematge: Quan l’espai 

disponible en l’obra sigui massa reduït per a permetre la segregació in situ dels distints fluxos de 
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residus, podrà derivar-se aquesta obligació a un gestor autoritzat, amb l’objecte de separar i 
processar els materials fora de l’emplaçament. 
- Només s’admetrà quan en la fase de planificació d’obra es verifiqui  documentalment  la  falta  

d’espai per a una adequada  segregació de residus i l’emmagatzematge. 
- En qualsevol cas, hauran de recollir-se proves documentals suficients per a demostrar que la 

separació de materials  s’ha realitzat  al  nivell acordat i que els  materials  es  reutilitzen o 
reciclen de manera adequada, exigint pel cas de la gestió externa, els certificats acreditatius de 
les pràctiques portades a terme. 

 
 Desviament a l’abocador 

- Qualsevol operació de valorització dels RCD (i desviament de l’abocador) i que resulti en un 
aprofitament secundari d’aquest material, es considerarà com acceptable especificant-se com 
acceptables les següents opcions: 
- Reutilitzats en l’obra (in situ o en noves aplicacions). 
- Reutilitzats en altres obres. 
- Rescatats o reclamats per a la seva utilització. 
- Retornats al proveïdor  mitjançant un sistema de recollida de producte. 
- Recuperats i reciclats de l’obra per part d’una contracta externa autoritzada. 

- La incineració no es considera una operació de valorització dels  RCD. 
- Es recopilarà copia de les fitxes resum del PGR o informes/registres de control equivalents i una 

copia definitiva de la Llista de Control complimentada, si és diferent de la fase de disseny, haurà  
de confirmar el total de residus produïts de l’edificació. 
- S’haurà de comparar el total de residus produïts  finalment i els valors de   referència. 
- Es recopilarà copia de les fitxes resum del PGR o informes/registres de control equivalents que 

confirmin: 
- El total de residus produïts de l’edificació i dels grups clau de residus que s’hagin definit. 
- La comparació entre el total de residus produïts  finalment i els valors de referència. 
- Justificació documental de la gestió adequada dels residus identificats si és diferent 

respecte a la fase de disseny. 
- S’elaboraran  d’informes/registres de control que confirmin: 
- La quantitat  de residus per grups. 
- La quantitat i proporció de residus que s’han reutilitzat, reciclat front a els derivats a 

abocador. 
- La custodia, aplicació i el destí dels materials reutilitzats o reciclats. 

 
3.6. L’eficiència en la utilització de l’energia 

 Consum energètic durant el procés d’execució: s’avaluarà el cost energètic del procés constructiu, 
proposant les mesures que es consideri-hi oportunes d’aplicació per tal de minimitzar-les, promoure 
l’ús d’energies renovables i potenciar l’ús d’equips de baix consum energètic (classificació A, B o C), 
sistemes d’alt rendiment, elements d’enllumenat  eficients. 

 Es realitzarà un registre dels consums energètics per tal de prendre mesures correctores. 
 Durant el procés es faran controls periòdics de la despesa de combustible (gasoil)destinat als grups 

electrògens  de suport, maquinària d’obra,  anotant-ne  el consum (m3) en un full de registre. 
 
3.7. La mobilitat 

 Dotació d’aparcament en l’obra o a prop d’ella o un node de transport públic amb una freqüència 
mitjà de menys de 30 minuts i a menys de 500 m o un servei dedicat de transport. 

 Optimització del transport i l’ús de maquinària realitzant una planificació de transport a obra. 
 Aprofitar  les infraestructures i vials existents 
 Fomentar mobilitat  alternativa al vehicle privat, prioritzant el colꞏlectiu i d’altres més sostenibles 
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3.8. L’ús del territori i el seu grau de protecció específica. 

 Mantenir  la permeabilitat  territorial d’infraestructures viàries i a la xarxa de camins. 
 La xarxa bàsica de camins existents que restin afectats per les obres, hauran de tenir passos  

alternatius ben senyalitzats. 
 Caldrà planificar adequadament les fases i activitats d’obra per minimitzar l’ocupació del sòl i 

racionalitzar-ne el seu ús. 
 Els aplecs de terres i zona d’aplec de materials residuals, així com zones auxiliars d’obres es 

colꞏlocaran en zones de menor qualitat i fragilitat ambiental. 
 Evitar la modificació innecessària de la morfologia del  terreny. 
 Si l’obra es troba dins un espai protegit o a la seva àrea d’influència, considerar les prescripcions 

establertes als plans dels espais protegits 
 Es complirà la legislació vigent relativa a mesures de prevenció d’incendis. 

 
3.9. La biodiversitat i patrimoni natural. 

 Es minimitzarà l’afectació a la vegetació natural i singular i s’aplicaran tècniques per a la protecció 
de  la mateixa. 

 En el cas que l’execució de les obres afecti a la vegetació existent, es realitzarà un estudi de les 
espècies afectades, considerant la possibilitat de transplantament sempre que sigui possible a fi 
d’evitar la pèrdua de la massa vegetal o trasllat a viver municipal. 

 Si es detecta presència d’alguna espècie animal, niu, cau o colònia dins de l’emplaçament  de  les 
obres o proper a l’entorn de l’obra, caldrà comunicar-ho a la protectora d’animals o centre de 
recuperació corresponent. 

 Elaboració d’un pla de vigilància arqueològica en les obres emplaçades en zones d’alta sensibilitat  
arqueològica. 

 En el cas que es trobin indicis de jaciments arqueològics o béns de patrimoni cultural, s’haurà 
d’aturar les obres i comunicar-lo a la Direcció de Patrimoni Cultural. 

 S’aplicaran tècniques de protecció dels jaciments arqueològics. 

 
3.10. Consum  de recursos naturals i materials 

 Materials 
- Els materials, productes i subministradors seran amb certificació ambiental. 
- Les pintures  disposaran d’algun  tipus d’eco etiqueta. L’etiqueta  ecològica serà de tipus I. 
- El formigó prefabricat disposarà d’algun tipus d’eco etiqueta  i que incorpori àrid  reciclat. 
- El formigó prefabricat disposarà de distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (etiqueta ecològica 

tipus I) que atorga la Generalitat de Catalunya. 
- Els productes que incorporin àrids reciclats disposaran d’algun tipus d’eco etiqueta tipus I. 
- Els productes de plàstic reciclat disposaran d’algun tipus d’eco etiqueta ambiental (etiqueta 

ecològica tipus I). 
- La utilització de materials de construcció seran extrets de zones pròximes. 
- Es promourà la utilització de materials obtinguts de plantes de producció ubicades a una 

distància inferior a 400 Km de la parcelꞏla a on es desenvolupa les obres de construcció. 
- S’escolliran materials provinents de recursos renovables i obtinguts per mitjans de processos 

respectuosos amb el medi ambient. 
- Es reutilitzaran materials. 
- Els materials i equips estaran en aplec de forma ordenada, protegits i coberts quan sigui  

necessari i hi ha espai adequat per a realitzar aplecs de nous materials en zones cobertes i 
assegurades per a evitar  danys, robatoris i per a protegir-los  de la meteorologia. 
 

 Traçabilitat 
- S’assenyalarà la localització en obra de cada subministrament dels  materials. 
- S’aportaran proves que demostrin que el 80% dels materials avaluats, d’almenys 4 dels següents 

elements de l’edifici han sigut adquirits  de forma responsable: 
- Estructura (incloent forjats i estructura portant d’escala) 
- Coberta 
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- Façanes 
- Particions interiors verticals i mitgeres 
- Fonaments 
- Fusteria exterior 

 
Materials  aplicables 
- Composites de matriu polimèrica, incloent-hi el plàstic reforçat de fibres de vidre (PRFV)    

i morters polimèrics. 
- Formigons i morters (incloent-hi  el formigó in situ i prefabricat, blocs, paviments, etc.). 
- Vidres i envidriaments. 
- Plàstics i cautxús (incloent-hi  membranes tipus EPDM i PVC). 
- Metalls (acer, alumini, etc.). 
- Petris (incloent-hi  la pissarra). 
- Fusta, compostos de fusta i taulers (incloent-hi la fusta laminada, tauler contraxapat, 

d’encenalls  orientades, MDF, aglomerat i fustaciment). 
- Guix  laminat i escaiola. 
- Materials  bituminosos, com les membranes impermeabilitzants per a cobertes i asfalt. 
- Altres materials de base mineral, com el fibrociment i el silicat de calci. 
- Productes amb contingut reciclat. 
- Aïllaments 

 
Les fixacions, adhesius i additius  estan exclosos. 
- Garantir que el 100% de la fusta s’ha adquirit de forma legal, amb certificació de gestió 

forestal sostenible. 
 

 Àrids 
- Es fomentarà l’ús d’àrids reciclats i secundaris en la construcció, reduint així la demanda de 

material verge. 
- La quantitat especificada d’àrids reciclats secundaris superarà el 25% (per pes o volum) del total  

de la utilització d’àrids d’alta qualitat en l’edifici. Aquests àrids podran obtenir-se de: 
- La mateixa obra 
- Instalꞏlacions de processat de residus situat en un radi d’un màxim de 25 km de l’obra 

per a obres majors o obres ubicades en poblacions de més de 200.000 habitants o 
menor de 80 km de l’obra, per obres menors o no ubicades en pols de concentració 
poblacional important. 

 
 Àrids secundaris 

- Els productes secundaris s’obtindran d’una font post consum o post industrials no derivats de la 
construcció. 
Els subproductes post consum o post industrials  no provinents  de la construcció inclouran: 
- Residus de caolí 
- Cobertes de pissarra 
- Cendres Volants  Polvoritzades (PFA) 
- Escòria d’Alt  Forn Granulada  Mòlta (EAHGM) 
- Escòria d’Alt  Forn refredada  per aire 
- Escòria d’Acer 
- Cendres de Fondo de Forn  (FBA) 
- Cendres de Fondo d’Incineradora 
- Sorres de fundació 
- Vidre reciclat 
- Plàstic reciclat 
- Neumàtics 
- Pissarra bituminosa feta servir 
- Residus de mineria del Carbó 
- Residus de Tractament de Residus 
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- Sòlids Urbans 
- Càlcul de l’equip tècnic d’estructures que demostri el pes/volum: 
- El total d’àrids d’alta qualitat  fets  servir. 
- El total d’àrids reciclats i secundaris usats. 

- Recopilació de la següent documentació de terceres parts: 
- Albarans de lliurament de tots els àrids reciclats i secundaris que confirmin l’origen dels 

àrids reciclats/secundaris. 
- Document del proveïdor d’àrids/formigó confirmi que els àrids subministrats i usats 

provenien  d’una font reciclada/secundaria i l’origen dels àrids reciclats/secundaris. 
 

MA4. Avaluació del compliment dels objectius ambientals 

 

A partir dels objectius i criteris ambientals definits en l’apartat MA1. Aspectes i objectius ambientals en 
la gestió i execució de l’obra, valorar el grau d’assoliment tenint en compte que s’adopten adientment 
les mesures ambientals proposades en l’apartat MA3.Mesures de protecció ambiental. 
 
Es comprovarà la eficàcia de les mesures proposades, caldrà determinar les causes de desviació dels 
objectius i establir mecanismes correctius. 
 

El grau d’assoliment dels objectius ambientals s’atorgarà d’acord amb la següent simbologia: 
 

Grau 
d’assoliment 

Simbologia Significat 

INSATISFACTORI - Els objectius i criteris no es compleixen amb un grau de satisfacció 
suficient 

SUFICIENT -
/

Els objectius i criteris es compleixen amb un grau  de satisfacció 
bl

SATISFACTORI + Els objectius i criteris es compleixen amb un grau  de satisfacció alt 

MOLT 
SATISFACTORI 

+
+ Els objectius i criteris es compleixen amb un grau  de satisfacció molt alt 

Taula 2. Simbologia a emprar per determinar el grau d’assoliment dels objectius ambientals 
 

 
El grau d’assoliment dels objectius ambientals es realitzarà segons la taula següent:  
 

Aspecte ambiental Objectius ambientals 
Grau 

d’assolimen
t

1.  Accés segur i adequat Objectius ambientals fixats en l’aparta MA1  

2. Gestió de l’entorn i bon veïnatge   

3.  Contaminació   

4.  Ús de l’aigua   

5. Gestió dels residus   

6. Eficiència en la utilització de l’energia   

7. Mobilitat   

8.Ús del territori i el seu grau de protecció   

9. Biodiversitat i patrimoni cultural   

10. Consum de recursos naturals i materials   

11.  Altres aspectes considerats   

Taula 3. Grau d’assoliment dels objectius ambientals tenint en compte que s’apliquen adientment 
les mesures ambientals proposades 
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MA5. Avaluació dels impactes ambientals 

 

L’avaluació dels impactes identificats en l’apartat MA2. Impactes ambientals derivats de gestió i execució 
de l’obra es realitzarà segons la capacitat de recuperació del medi ambient i la necessitat de mesures 
protectores o correctores per recuperar la qualitat de les condicions ambientals. 
 
La caracterització dels impactes ambientals es realitzarà segons el següent  barem: 
 

Segons capacitat de 
recuperació i 

necessitat de mesures 

 
Significat tipus 

impacte 

IMPACTE 
REVERSIBLE 

Aquell en que el medi assimila l’alteració per si sol. Després de finalitzar l’activitat 
no precisa de pràctiques protectores o correctores per recuperar la qualitat de les 
condicions ambientals, la recuperació ambiental és immediata. 

IMPACTE 
RECUPERABLE 

Aquell en el que l’efecte de l’alteració del medi es pot eliminar mitjançant 
l’aplicació de mesures protectores o correctores. 

IMPACTE 
MITIGABLE 

Aquell en el que l’efecte de l’alteració del medi es pot reduir mitjançant l’aplicació 
de mesures protectores o correctores. 

IMPACTE  
IRREVERSIBLE 

Aquell en el que el medi no assimila l’alteració, amb ell es produeix una pèrdua 
permanent de la qualitat de les condicions ambientals sense una possible 
recuperació ,fins i tot amb l’aplicació de mesures protectores o correctores. 

Taula 4. Caracterització dels impactes ambientals identificats. 
 
 
 
L’avaluació dels impactes identificats es realitzarà tant per la fase de gestió de l’obra com per la fase 
’execució, segons la taula següent: 
 

Aspecte ambiental Impactes ambientals 
Gestió 
d’obra 

Execució 
obra 

1.Accés segur i adequat Impactes ambientals fixats en l’apartat MA2   

2.Gestió de l’entorn i bon veïnatge    

3.Contaminació    

4.Ús de l’aigua    

5.Gestió dels residus    

6.Eficiència en la utilització de l’energia    

7.Mobilitat    

8.Ús del territori i el seu grau de protecció    

9.Biodiversitat i patrimoni cultural    

10.Consum de recursos naturals I    

11.Altres aspectes considerats    

Taula 5. Avaluació dels impactes ambientals. 
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MA6. Programa de vigilància ambiental en fase d’obra 

 

Detall del mecanisme de vigilància ambiental previst. 
  
El programa de vigilància ambiental establirà un sistema que garanteixi el compliment de les mesures 
preventives, correctores i compensatòries contingudes en l’estudi d’impacte ambiental, tant en la fase 
de gestió com d’execució d’obra, per tant, haurà d’incorporar el següent contingut: 

 Impactes que es pretenen controlar. 
 Indicadors seleccionats per el seguiment dels impactes a controlar. 
 Programa de recollida de dades: metodologia, freqüència, mostreig, registres, etc. 
 Metodologia d’anàlisi de les dades recopilades. 

 
 
MA7. Documentació per la vigilància i seguiment ambiental de l’obra 

Relació de la documentació que caldrà elaborar i/o recopilar durant l’obra pel seguiment de les dades  
ambientals dels materials, maquinària, equips i instalꞏlacions utilitzats en la gestió i execució de l’obra, 
indicant-hi la seva freqüència i període d’emissió. 
 
MA8. Conclusions 

 

Inclourà de forma resumida i en termes assequibles per la comprensió general: 
 Les conclusions relatives a la viabilitat de les actuacions proposades. 
 La proposta de mesures preventives, correctores i compensatòries en la fase de gestió i execució 

d’obra. 
 El programa de vigilància  ambiental en la fase de gestió i execució d’obra. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 
Relació de normes legals i reglamentàries d’àmbit comunitari, estatal, autonòmic i local que han estat 
d’aplicació en l’estudi i que s’ha tingut en compte en el desenvolupament del mateix. 
 

Relació d’altres normes, reglaments o documents de referència aplicats a l’estudi. 
 

AA. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
Annex 1. Resum de l’Anàlisi  del Cicle de Vida  (ACV)  del projecte executiu per capítols  segons model  
adjunt. 

CAPÍTOLS PRESSUPOST MASSA ENERGIA EMISSIONS RESIDUS 

Ref. Descripció capítol Kg/m2 Kwh/m2 
KgCO /m2 2 Kg/m

2
01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ     

02 ENDERROCS     

03 MOVIMENT DE TERRES     

04 FONAMENTS     

05 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I FÀBRICA     

06 ESTRUCTURA METÀL.LICA     

07 ESTRUCTURA DE FUSTA     

08 COBERTES     

09 FAÇANES     

10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES     

11 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS     

12 REVESTIMENTS     

13 PAVIMENTS     

14 FUSTERIES EXTERIORS     

15 FUSTERIES INTERIORS     

16 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ     

17 ENVIDRAMENTS     

18 INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ     

19 INST. DE CLIMATIZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ     

20 INST. ELECTRIQUES     

21 INST.  D'ENLLUMENAT     

22 INST. DE LAMPISTERIA, SANITARIS I PRODUCCIÓ ACS     

23 INST. DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS     

24 INST. DE TRANSPORT     

25 INST. CONTRA INCÈNDIS     

26 INST. DE BOMBEIG I GRUPS DE PRESSIÓ     

27 INST. AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES     

28 INSTALꞏLACIÓ SOLAR TÈRMICA     

29 INSTALꞏLACIÓ FOTOVOLTÀICA     

30 INST. AIGÜES GRISES     

31 EQUIPAMENTS     

32 JARDINERIA     

33 URBANITZACIÓ     

SS SEGURETAT I SALUT     

Taula 6. Resum de l’Anàlisi Cicle de Vida (ACV) per capítols.  
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Annex 2. Resum de l’Estudi de Gestió de Residus (EGR) del projecte executiu per capítols dels 
materials residuals generats  en l’execució de l’obra,  quantitat  produïda  i la seva destinació, segons 
model adjunt. 
 

CAPÍTOLS PRESSUPOST MATERIALS 
RESIDUALS 

MATERIALS 
RECICLATS 

MATERIALS 
REUTILITZAT

Ref. Descripció capítol Kg/m2 Kg/m2 Kg/m2 

01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ    

02 ENDERROCS    

03 MOVIMENT DE TERRES    

04 FONAMENTS    

05 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I FÀBRICA    

06 ESTRUCTURA  METÀL.LICA    

07 ESTRUCTURA DE FUSTA    

08 COBERTES    

09 FAÇANES    

10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES    

11 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS    

12 REVESTIMENTS    

13 PAVIMENTS    

14 FUSTERIES EXTERIORS    

15 FUSTERIES INTERIORS    

16 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ    

17 ENVIDRAMENTS    

18 INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ    

19 INST. DE CLIMATIZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
À

   

20 INST. ELECTRIQUES    

21 INST.  D'ENLLUMENAT    

22 INST. DE LAMPISTERIA, SANITARIS I PRODUCCIÓ ACS    

23 INST. DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS    

24 INST. DE TRANSPORT    

25 INST. CONTRA INCÈNDIS    

26 INST. DE BOMBEIG I GRUPS DE PRESSIÓ    

27 INST. AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES    

28 INSTALꞏLACIÓ SOLAR TÈRMICA    

29 INSTALꞏLACIÓ FOTOVOLTÀICA    

30 INST. AIGÜES GRISES    

31 EQUIPAMENTS    

32 JARDINERIA    

33 URBANITZACIÓ    

SS SEGURETAT I SALUT    

Taula 7. Resum de l’Estudi de Gestió de Residus (EGR) per capítols. 
 
Annex 3. Fitxes justificatives referents a l’apartat MA7. Documentació per  a la vigilància i seguiment 
ambiental de  l’obra. 
 
Annex 4. Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions, a requeriment d’algun  
organisme o de  l’INCASOL, si s’escau. 
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
EA IN. ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
EA 01. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 
EA 02. EMPLAÇAMENT– Xarxa viària i infraestructures de transport públic 
EA 03. EMPLAÇAMENT– Localització de serveis amb indicació de la seva distància a l’obra 
EA 04. EMPLAÇAMENT– Localització d’equipaments  amb indicació de la seva distància a l’obra 
EA 05. EMPLAÇAMENT– Altres plànols relacionats amb l’emplaçament 
 
EA 06. ENTORN FÍSIC– Perfils litostratigràfic representatius de la parcelꞏla 
EA 07. ENTORN FÍSIC– Xarxa hidrològica (en superfície i subterrània) 
EA 08. ENTORN FÍSIC– Identificació de zones de l’entorn natural protegides o d’interès properes a 
l’obra 
EA 09. ENTORN FÍSIC– Identificació de camins, senders i patrimoni cultural 
EA 10. ENTORN FÍSIC– Identificació de zones o equipament amb sensibilitat acústica properes a 
l’obra 
EA 11. ENTORN FÍSIC– Identificació de les zones amb risc d’incendi 
EA 12. ENTORN FÍSIC– Identificació de les zones amb risc d’inundabilitat 
EA ...   ENTORN FÍSIC – Altres plànols relacionats amb l’entorn físic 
 
EA 13. PREEXISTÈNCIES– Serveis afectats. Electricitat 
EA 14. PREEXISTÈNCIES– Serveis afectats. Ilꞏluminació pública  
EA 15. PREEXISTÈNCIES– Serveis afectats. Xarxa d’aigua potable  
EA 16. PREEXISTÈNCIES– Serveis afectats. Xarxa de sanejament 
EA 17. PREEXISTÈNCIES– Serveis afectats. Xarxa d’abastament de gas 
EA 18. PREEXISTÈNCIES- Serveis afectats. Xarxa de telefonia 
EA 19. PREEXISTÈNCIES– Serveis afectats. Hidrants 
EA 20. PREEXISTÈNCIES– Afectacions a edificacions  veïnes 
EA 21. PREEXISTÈNCIES– Afectacions per servituds 
EA ... PREEXISTÈNCIES– Altres plànols relacionats amb afectacions per preexistències 
 
EA 22. GESTIÓ DE L’ENTORN– Senyalització vial de l’entorn  de l’obra i dels accessos a l’obra  
EA 23. GESTIÓ DE L’ENTORN– Ubicació dels espais auxiliars de l’obra ubicats a l’espai públic   
EA 24. GESTIÓ  DE L’ENTORN– Ilꞏluminació  de l’espai públic de l’entorn de l’obra 
EA ...   GESTIÓ  DE L’ENTORN– Altres plànols relacionats amb la gestió de l’entorn i els accessos 
 
EA 25. GESTIÓ  DE L’ESPAI INTERIOR– Senyalització i tancament de l’espai interior de l’obra. 
EA 26. GESTIÓ  DE L’ESPAI INTERIOR– Zona  de circulació de vehicles i personal 
EA 27. GESTIÓ  DE L’ESPAI INTERIOR– Ilꞏluminació de l’espai interior de l’obra 
EA 28. GESTIÓ  DE L’ESPAI INTERIOR– Ubicació comptadors de les instalꞏlacions  provisionals 
d’obra 
EA 29. GESTIÓ DE L’ESPAI INTERIOR– Ubicació de la recepció habilitada, zona d’oficines i àrees 
auxiliars 
EA 30. GESTIÓ  DE L’ESPAI INTERIOR– Zona d’aplec de materials residuals, reciclats i reutilitzats 
EA 31. GESTIÓ  DE L’ESPAI INTERIOR– Zona d’aplec de materials 
EA 32. GESTIÓ  DE L’ESPAI  INTERIOR– Aparcament a l’interior  de l’obra i senyalització 
EA ... GESTIÓ  DE L’ESPAI  INTERIOR– Altres plànols relacionats amb la gestió de l’espai interior de 
l’obra 
 
EA33.MESURES CORRECTORES–Plànols necessaris per explicar les mesures protectores o 
correctores  
EA ... 
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III. DOCUMENTS ANNEXOS A L’ESTUDI (en cas d’haver-n’hi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


