DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

Obra:	RAM 2024 ALS SERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA CENTRAL (II): IE JOSEP M. XANDRI (SANT PERE DE TORELLÓ)

Clau:	XMH-24510

A efectes de l’estudi i la contractació de l’obra, el licitador haurà de considerar el contingut d’aquest annex com a integrant del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'adjudicació de l'obra; i la següent documentació que s’adjunta, que substitueix o complementa a la del Projecte original:

· Pressupost en suport informàtic.

En cas de discrepància entre l’esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte original, es farà prevaler l’indicat en el present annex.


RESUM DE DADES PRESSUPOSTÀRIES 

	
PRESSUPOST PROJECTE – SUPORT INFORMÀTIC


	
Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l’import del pressupost de Seguretat i Salut	290.778,98	€

	
Despeses Generals (13%)	37.801,27	€

	Benefici Industrial (6%)	17.446,74	€

	
Subtotal	346.026,99	€

	
IVA  (21% )	72.665,67	€


	
Press. Exec. Contracte (PEC)	418.692,66	€






NOTA: el termini d’execució de les obres serà de 6 mesos. 


1.-  INFORMACIÓ DE CARÀCTER GENERAL PER ALS LICITADORS

El cost de la seguretat i salut està inclòs dins dels preus unitaris de les partides d’obra a executar.

2.-  PRESSUPOST

2.1.-  Aclariments a les unitats d’obra del suport informàtic

En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informàtic, es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol discrepància entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informàtic, es farà prevaler aquest últim.

2.2.-  Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden ser substituïts per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels quals sigui equivalent o superior.

2.3.-  S’han recodificat les següents partides:

	CODI PROJECTE
	CODI “SUPORT INFORMÀTIC”

	E898XX42
	PPAUXX42

	4G63AC01
	BG63AC01

	EC1GACAC
	BC1GACAC

	EEGJAC02
	BEGJAC02

	EEGKAC01
	BEGKAC01

	B07F-0LT4
	D07F-0LT4

	B07F-0LT7
	D07F-0LT7

	B07K-0LR1
	D07K-0LR1

	B07F-0LSZ
	D07F-0LSZ



2.4.-  Partida PPAUXX42: s’ha afegit a l’inici de la descripció “Partida alçada d’abonament íntegre per a...”, s’ha modificat la unitat d’amidament de “u” a “pa”  i s’ha eliminat la justificació de preus assignant preu directe

2.5.-  En el banc de preus s’han trobat elements simples de mà d’obra repetits amb diferent codi i diferent preu. És per això que s’han modificat els preus de tots els elements de mà d’obra següents, 

	ELEMENT
	PREU MODIFICAT

	Ajudant fuster: A013A000 i A01-FEP6
	26,48

	Ajudant muntador: A013M000 i A013M001
	25,39

	Ajudant pintor: A013D000 i A01-FEP9
	25,54

	Ajudant soldador: A0135000 i A01-FEP1
	25,62

	Manobre: A0140000 i A0D-0007
	23,76

	Manobre especialista: A0150000 i A0E-000A
	24,67

	Manobre guixaire: A0149000 i A0D-0008
	23,89

	Oficial 1a: A0121000 i A0F-000B
	29,29

	Oficial 1a fuster: A012A000 i A0F-000K
	30,81

	Oficial 1a paleta: A0122000, A01220011 i A0F-000T
	28,34

	Oficial 1a pintor: A012D000 i A0F-000V
	29,07

	Oficial 1a soldador: A0125000 i A0F-000Y
	29,30


Aquests canvis de preus implica la modificació de tots els preus de les parides on participen.

2.6.-  Partida E898XX13: s’ha modificat el preu de 1.750,00 € a 1.756,28 €.

2.7.-  Partida 1E31ACCB: s’ha eliminat de la justificació del preu l’element EE3131C1.
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