
 
 

Informe en relació a la justificació de les ofertes econòmiques incurses en 
presumpció d’anormalitat 

A l’expedient identificat en l’apartat de dades bàsiques, la Mesa de Contractació ha identificat 
que els licitadors Quantum Energía Verde Comunidad Valenciana, S.L.U i SferaOne Solutions 
and Services S.L. formulen una oferta que es troba en una situació de presumpció 
d’anormalitat. 

S’ha requerit als licitadors una justificació raonada i detallada del baix nivell dels preus, o de 
costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la presumpta 
anormalitat de les ofertes.  

A l’esmentat requeriment es demana l’aportació del pressupost en format de transferència BC3, 
amb l’objectiu de comprovar si als preus unitaris de les partides d’obra s’han inclòs tots els 
costos necessaris per l’execució dels treballs, és a dir ma d’obra, materials, despeses auxiliars 
i despeses indirectes. 

A tall d’exemple es presenta la justificació de preus d’una partida d’obra del projecte licitat, on 
es poden veure tots aquest conceptes que s’han elaborat seguint les prescripcions de l’article 
130 del Reglament general de a Llei de Contractes de les Administracions públiques : 

 

 

 

Dades bàsiques del contracte 
Expedient: UPF-2024-0047 - E-300100/03-06-24 
Procediment: obert simplificat 
Objecte: Execució de les obres per a la instal·lació solar de fotovoltaica a les cobertes dels 
edificis de Jaume I i Roger de Llúria al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra 
de Barcelona finançat pel Programa per a actuacions per a l’execució de diversos programes 
d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, a 
la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla 
de recuperació, transformació i resiliència (ref. BDNS 599248) 



 

 

A continuació es mostra l’anàlisi de les justificacions rebudes.   

Quantum Energía Verde Comunidad Valenciana, S.L.U 

L’empresa Quantum Energía Verde Comunidad Valenciana, S.L.U aporta documentació 
acreditativa del compliment de les normatives ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i 45001:2018. 

Aporta el llistat de personal que quedarà adscrit al contracte indicant que no haurà de realitzar 
cap subcontractació i així com els mitjans auxiliars que disposa. Aquest fet, segons ens indica, 
els hi produeix una reducció de costos alhora d’executar el contracte.  

Aquest llistat no indica quin serà el rol que desenvoluparà cap de les persones a la obra present.  

Així mateix aporta llistat d’eines, petita maquinaria, equips de mesura i vehicles.  

Aporta també llistat d’obres realitzades i certificats d’execució. 

Pel que fa a detall de pressupost aporta descomposició de preus de les partides incloses a la 
seva oferta, en les que consta només ma d’obra i materials sense cap indicació de mitjans 
auxiliars   

De l’anàlisi de la justificació del pressupost, presentat en format pdf, es deriven les següents 
consideracions. 

● El càlcul del cost unitari de cadascun dels amidaments té en compte el cost del material 
i la mà d’obra. No s’han tingut en compte el cost de les despeses auxiliars ni les despeses 
indirectes.  

● El cost dels mitjans humans unitaris per partida està basat en el Conveni col·lectiu de 
treball per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Castelló. Aporten ofertes 
econòmiques de diferents proveïdors amb compromís de manteniment de preus en relació als 
mòduls fotovoltaics i inversors. No es pot fer cap pronunciament sobre l’estructura, atès que 
presenten poc detall en la justificació La resta de documentació aportada no afegeix valor a la 
justificació.  

No aporten l’arxiu en format bc3  

Quantum Energía Verde Comunidad Valenciana, SLU el dia 5/11/2024 va realitzar de forma 
voluntària una visita als espais objecte de la obra per conèixer de primera mà l’obra i, 
específicament, la pujada de material a coberta degut a la seva complexitat d’execució, es va 
convidar a realitzar una visita als edificis del Campus de la Ciutadella, 

Posteriorment ratifica la seva oferta per correu electrònic. 

D’aquest anàlisi es conclou que a l’obra malgrat que en les justificacions no ha quedat palès 
que hi hagi una dedicació d’encarregat o de cap d’obra i ni que s’han detallat tots els costos 
necessaris per la correcta execució, com seria desitjable, no és inviable l’execució dels treballs 
donat que existeix la possibilitat d’absorbir aquests costos no contemplats, dins dels marges 
de despeses generals i de benefici industrial. 

Tanmateix, i en cas que l’òrgan de contractació accepti la justificació de la baixa, es proposa 
l’adopció de mesures que garantitzin l’execució del contracte en els termes oferts, amb un 
control de la subcontractació que realitzi la direcció de l’obra, que l’empresa adjudicatària hagi 
de demanar un informe tècnic extern a l’empresa en cas de demanar una modificació del 
contracte, de l’acreditació del pagament dels salaris als treballadors previ al pagament de 
qualsevol liquidació d’obra i que la garantia definitiva no es pugui instrumentalitzar mitjançant 
retenció de part del preu del contracte. 

SferaOne Solutions and Services S.L  

L’empresa SferaOne Solutions and Services S.L aporta la justificació econòmica de l’oferta 
presentada, sense el desglòs dels preus de cadascuna de les partides, a l’Annex I. Tal i com 
descriu, aquesta oferta està basada en les diferents valoracions econòmiques que ha demanat 
als seus proveïdors en relació a les principals partides de l’obra que son les següents, instal·lació 
solar fotovoltaica, monitoratge, seguretat i salut i legalització i varis.  



 

 

Indica que les despeses associades als mitjans humans seran assumits a les Despeses Generals 
de l’obra. No es pot fer cap pronunciament sobre la dedicació de l’obra, atès que presenten poc 
detall en la justificació, sobre aquesta matèria..  

No es fa referència als mitjans auxiliars dedicats a cadascuna de les partides de l'obra.   

La resta de documentació aportada no afegeix valor a la justificació.  

No aporten l’arxiu en format bc3.  

Sferaone Solutions & Services, SL el dia 4/11/2024 va realitzar de forma voluntària una visita 
als espais objecte de la obra per conèixer de primera mà l’obra i, específicament, la pujada de 
material a coberta degut a la seva complexitat d’execució, es va convidar a realitzar una visita 
als edificis del Campus de la Ciutadella, 

Un cop realitzada la visita l’empresa ha fet arribar una descripció detallada de les 
característiques de la grua que utilitzarà alhora de realitzar la pujada del material a coberta 
així com un plànol de l’acopi de material. 

D’aquest anàlisi es conclou que a l’obra no hi haurà dedicació d’encarregat o de cap d’obra i 
que a l’hora de valorar les partides no s’han comptabilitzats tots els costos necessaris per la 
correcta execució. 

D’aquest anàlisi es conclou que a l’obra malgrat que en les justificacions no ha quedat palès 
que hi hagi una dedicació d’encarregat o de cap d’obra i ni que s’han detallat tots els costos 
necessaris per la correcta execució, com seria desitjable, no és inviable l’execució dels treballs 
donat que existeix la possibilitat d’absorbir aquests costos no contemplats, dins dels marges 
de despeses generals i de benefici industrial. 

Tanmateix, i en cas que l’òrgan de contractació accepti la justificació de la baixa, es proposa 
l’adopció de mesures que garantitzin l’execució del contracte en els termes oferts, vetllant  que 
l’empresa adjudicatària hagi de demanar un informe tècnic extern a l’empresa en cas de 
demanar una modificació del contracte, de l’acreditació del pagament dels salaris als 
treballadors previ al pagament de qualsevol liquidació d’obra i que la garantia definitiva no es 
pugui instrumentalitzar mitjançant retenció de part del preu del contracte. 

El cap de la Unitat d'Obres i Manteniment

 

 

Alejandro Pérez 

Barcelona, a data de signatura electrònica 
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