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ÀMBIT DE D’ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA 
SERVEI D’ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 
 

Núm. Expedient: 2024/15604/3105 
 

Assumpte: Necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació d’una empresa per executar 
les obres per l’adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de 
l’enllumenat públic exterior del Terme Municipal d’Esplugues de 
Llobregat. 
 

Destinatari: Alejandro Muñoz 
Unitat Tècnica de Contractació 

 
 
En relació amb l’assumpte de l’epígraf, els tècnics signants emeten el següent 

 

INFORME 
 
JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat té 194 quadres a l’espai públic que alimenten les instal·lacions 
d’enllumenat públic, semafòriques, contenidors i fonts. 
 
L’Ajuntament, dins l’àmbit de les seves competències, ha de garantir la seguretat, el correcte funcionament de 
les instal·lacions i està obligada a complir amb les diferents lleis i reglamentacions vigents de instal·lacions de 
seguretat industrial, en aquest cas, les instal·lacions de baixa tensió corresponents a l’enllumenat públic dels 
que esdevé titular.  
 
A l’any 2019 es va aprovar les obres del pla de renovació i millora de l'enllumenat públic de l'Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat consistia en la substitució de l’enllumenat per tipus LED i la adequació i renovació 
dels quadres de comandaments per la integració d’un sistema de telegestió, a més a més, incloïa la realització 
de totes les inspeccions de baixa tensió. Amb el resultat de totes les inspeccions s’observa que hi ha nombroses 
instal·lacions que tenen defectes que s’han d’esmenar i pot comportar un greu perill de seguretat. 
 
Per aquest motiu, la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 12 de maig de 2023 va acordar aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, relatiu al contracte del servei de 
consultoria i assistència tècnica per a l’elaboració d’auditoria de les instal·lacions d’enllumenat públic 
i redacció del projecte executiu per l’adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de 
l’enllumenat públic exterior del terme municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
A tal efecte, per Decret d’Alcaldia en data 29 de novembre de 2024 es va aprovar inicialment projecte executiu: 
obres per l’adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior del 
Terme Municipal d’Esplugues de Llobregat, signat per l’Enginyer Tècnic Industrial Alberto Isidoro Ochando 
Ramírez del Ilustrísimo Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Granada (C.O.I.T.I.G.R.) 
amb núm. de Col·legiat 1.542. 
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En conseqüència una vegada finalitzada la redacció i aprovat el projecte, apareix la necessitat de procedir a la 
contractació d’un empresa per portar a fi l’execució de l’obra. 
 
És objectiu d’aquesta licitació la de realitzar la contractació d’una empresa per executar les obres per 
l’adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior del Terme 
Municipal d’Esplugues de Llobregat.  
 
Per aquest motius, es proposa iniciar el procediment de contractació corresponent amb l’objectiu de licitar 
aquest contracte d’obres.  
 
A continuació es realitza una proposta de condicions administratives del contracte: 
 
 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
És objecte d’aquest contracte l’execució de les obres per l’adequació a normativa i legalització de les 
instal·lacions de l’enllumenat públic exterior del Terme Municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
La totalitat de les obres es defineixen en el PROJECTE EXECUTIU per l’adequació a normativa i legalització 
de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior del Terme Municipal d’Esplugues de Llobregat signat 
per l’Enginyer Tècnic Industrial Alberto Isidoro Ochando Ramírez del Ilustrísimo Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Granada (C.O.I.T.I.G.R.) amb núm. de Col·legiat 1.542. 
 
 

2. CARÀCTER DEL CONTRACTE I CODI CPV 
 
En l’adjudicació del contracte l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat actua en nom propi i per compte propi. 
 
El codi CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament número 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre 
de 2007, és: 
 
 45112000-5 Treballs de excavacions i moviments de terres 
 45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 
 31527260-6  Sistemes d’enllumenat 
 34928500-3  Equip d’enllumenat de carrer  
 34928510-6  Fanals per a enllumenat de carrers 
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3. PREU DEL CONTRACTE 
 
El pressupost màxim de la licitació és de 

 

PEM Pressupost d’execució material 3.125.172,08 € 
13 % despeses generals 406.272,37 € 

6 % benefici industrial 187.510,32 € 
PEC Pressupost d’execució de contracte sense IVA 3.718.954,77 € 

21 % d’IVA 780.980,50 € 
PEC Pressupost d'execució per contracte IVA inclòs 4.499.935,27 € 

 
 
Pel que fa a les partides a justificar del pressupost, el contractista no té dret de percebre l’import que s’hi esmenta, 
sinó només la quantitat o les unitats d’obra dels treballs realment executats. 
 
A tots els efectes s’entendrà que les ofertes i els preus consignats són indiscutibles i no admeten cap prova 
d’insuficiència. 
 
El valor estimat del contracte és de 3.718.954,77 (IVA exclòs). 

 
El mètode de càlcul per determinar l’import del Valor Estimat, donant compliment al previst a l’article 101.5 de la 
LCSP, és el següent: 

 
Import de licitació (IVA exclòs) 3.718.954,77 € 

Import de les modificacions previstes (IVA exclòs) 0,00 € 

Import dels premis o primes que es pagarien als licitadors (IVA exclòs) 0,00 € 

Import de les opcions eventuals (IVA exclòs) 0,00 € 

Pròrroga/es (IVA exclòs) 0,00 € 

TOTAL VALOR ESTIMAT 3.718.954,77 € 

 

A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no solament el preu dels 
béns, sinó també les despeses que es produeixin inclòs tributs que li siguin d’aplicació segons les disposicions 
vigents, a excepció de l’IVA, que figurarà en quantitat apart.  
A efectes informatius de la llei de contracte s'estipulen els costos directes, costos indirectes i valors següents: 
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El pressupost màxim de la licitació és de 4.499.935,27 € IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
 
 

Costos directes (81%) 3.125.172,08 € 

Costos indirectes (13%) 406.272,37 € 

Benefici Industrial (6%) 187.510,32 € 

Preu d’execució per contracte 3.718.954,77 € 
IVA (21%) 780.980,50 € 

Preu TOTAL (IVA inclòs) 4.499.935,27 € 
 
 
 

4. VARIANTS 
 
Els licitadors no podran proposar variants o alternatives al projecte. 
 
 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El termini màxim d’execució del contracte serà de 36 mesos, a comptar des de l’endemà de la signatura de 
l’acta de comprovació del replanteig i autorització d’inici de les obres, o bé, de la data d’inici indicada en dita 
acta. 
 
El contractista haurà de presentar a la Direcció Facultativa per la seva aprovació, i abans de l’inici de les obres, 
el Programa de Treballs previst, en un termini no superior a 7 dies naturals des de la formalització del 
contracte en el que es detallin, segons la proposta presentada a l’oferta, la seqüència de les diferents fases i 
unitats d’obra del projecte. 
 
El Pla de Seguretat i Salut serà registrat a l’Ajuntament en els següents 21 dies naturals després de la 
signatura del contracte. I un cop aprovat per l’administració, ja es poden iniciar les obres. 
 
En el cas que durant el termini d’execució de l’obra es produïssin circumstàncies que poguessin comportar la 
necessitat d’ampliar el termini d’execució, l’òrgan de contractació resoldrà atenent a les motivacions que exposi 
i justifiqui formalment la firma adjudicatària i a l'informe que hauran d’emetre els serveis tècnics municipals.  
 
Si els possibles endarreriments en el termini d’execució de l’obra fossin atribuïts a motius no imputables a la 
firma adjudicatària, donaran dret a una ampliació sobre el termini sempre que aquest s’ofereixi a complir el 
compromís mitjançant ampliació de termini d’execució sobre el termini inicial. Aquest termini s’incrementarà en 
un període de temps addicional que en cap cas no podrà excedir al temps perdut i que només serà aplicable a 
aquella part del contracte afectat per dit endarreriment. 
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6. FACTURACIÓ I ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
 
FACTURACIÓ 
 
El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions mensuals dels treballs efectuats expedides per la direcció 
facultativa de l’obra, la qual ha d’anar acompanyada de la corresponent factura emesa per l’empresa 
adjudicatària. Aquestes certificacions han d’anar signades per la DF, constructora i tècnic supervisor municipal. 
 
L’import de les certificacions mensuals resultarà d’aplicar a la suma dels cost de les partides de projecte amb 
l’amidament de les unitats d’obra realment executades la baixa lineal adjudicada. Aquesta baixa lineal es 
calcularà tenint en compte la oferta del licitador sobre el preu de licitació. 
 
Les factures s’han d’emetre en format electrònic, s’han de signar amb signatura avançada basada en un 
certificat reconegut i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient. 
 
 
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 
 
El preu del contracte objecte de la present licitació s’abonarà amb càrrec a la següent partida:  
 
12 16500 61900 2021 INVER 10 LEGALITZACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC 

 
ABAST TEMPORAL DE L’EXPEDIENT 
L’assignació pressupostària prevista és la següent: 
 

Any 2024 2.024.970,87 € 

Any 2025 1.349.980,58 € 

Any 2026 1.124.983,82 € 

TOTAL 4.499.935,27 € 

 
Es preveu que l’inici de la contractació sigui a l’any 2024 i la finalització de les feines a l’any 2026. 
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7. JUSTIFICACIÓ NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
Per la seva naturalesa, no és possible entendre que les prestacions del contracte puguin tenir una realització i 
un aprofitament individual i funcional que permeti la seva execució de forma independent. A més caldria exigir 
una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta execució global de les prestacions que 
resultaria desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució del contracte, 
fet que permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense 
menyscabar l’adequada execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics, proporcionals a 
la finalitat requerida. D’un estudi minuciós del projecte executiu es constata que: 
 

- La separació en lots per a l’execució de les unitats d’obra exigiria un gran coordinació i planificació dels 
treballs. Aquest fet exigiria a l’Ajuntament que disposés dels mitjans dels que disposa una empresa 
constructora per dur a terme obres amb la classificació empresarial màxima que s’exigeix als licitadors. 
Mitjans materials i tècnics dels que actualment no disposa. 
 

- La separació en lots en una única unitat constructiva implica que els diferents contractes són complementaris 
i es condicionen mútuament; és a dir, l’execució d’un lot influeix en l’execució d’un altre, i la deficient execució 
d’un lot pot suposar la presència de patologies en altres parts de l’obra o lots. Això, a més, implicaria dificultats 
en la determinació de responsabilitats i, per tant, en l’atribució de les competències en la reparació de defectes 
i deficiències en l’execució detectats i les possibles indemnitzacions a l’administració o a la resta de 
contractistes. 

 
- La millor manera de garantir la qualitat de l’obra executada és fent responsable a una única empresa de 

l’execució de la totalitat de l’edifici, independentment de la seva llibertat per presentar-se en UTE o 
subcontractar d’altres empreses, però sempre considerant un únic responsable i interlocutor que vetlli per a 
la bona construcció. 

 
- La coordinació i gestió de l’execució requereix de molt més temps i de la imprevisible voluntat de les empreses 

en coordinar-se entre elles. El fet d’haver de fer feines en paral·lel per diverses empreses independents amb 
diferents contractes i la necessitat de solapament entre elles provoca haver d'aturar feines d’una empresa 
per deixar pas a les altres empreses i això és perjudicial tant per a les mateixes com per a l’administració, ja 
que prolonga els temps d’execució. 

 
- La separació en lots eleva el riscos en la matèria de seguretat donat que es disposa de més empreses 

independents amb responsables en seguretat propis i independents els uns dels altres. 
 

 
8. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

 
L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària. 
 
El procediment d’adjudicació, atesa la quantia del contracte la seva durada i les prestacions que constitueixen 
el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, és el 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, d’acord la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del sector Públic.  
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9. CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA 
 
La classificació obligatòria  i que es requereix als licitadors és:  
 

Grupo I, subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
 
Grupo I, Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
 

 
GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

I 1 4 
I 6 4 

 
 
Addicionalment a la classificació prèviament indicada caldrà acreditar, a efectes de garantir la solvència tècnica 
en quant al personal adscrit al contacte, el següent: 
 
 
SOLVÈNCIA MÍNIMA PERSONAL 
 

90.1.e) LCSP:  
- Indicació del persona tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, participants en el 
contracte, especialment aquelles encarregats del control de qualitat.  
 
Solvència mínima: Per participar en aquesta licitació:  
 

 Enginyer Tècnic, equivalent o superior, de la branca de l’Enginyeria Industrial, que serà 
el tècnic de contacte i interlocutor amb l’Ajuntament durant la duració del mateix i que 
actuarà com a responsable de l’obra amb una experiència pràctica d’un mínim de 10 
anys com a responsable d’obra de les mateixes característiques en quant a l’objecte de l’obra 
a prestar, el qual serà l’interlocutor vàlid amb l’Ajuntament. Aquesta persona ha de 
disposar de suficients coneixements tècnics per desenvolupar la seva feina i  tenir poder 
suficient per resoldre els problemes que sorgeixin  en el desenvolupament de l’obra. 

 
Per l’acreditació de la solvència mínima exigida del perfil professional referit anteriorment 
s’haurà de presentar el Títol habilitant del/la tècnic/a assignat/da al contracte, CV i la 
següent acreditació: 

  
a. Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit l’experiència 

laboral, en la que consti específicament la duració dels períodes de prestació, l’activitat 
desenvolupada i l’interval de temps en el que s’ha realitzat dita activitat. La certificació 
de l’empresa haurà de descriure breument les activitats desenvolupades, el temps de 
dedicació (nº de dies i hores de dedicació) i les dates. 
 

b. Haver assumit la posició de Responsable d’Obra d’una obra de les mateixes 
característiques del present plec amb un import econòmic igual o superior a 500.000,00 
€ de PEC (exclòs l’IVA) cadascuna en els darrers cinc anys.  
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 Enginyer Tècnic, equivalent o superior, de la branca de l’Enginyeria Industrial, que serà 
el cap operatiu de l’obra i que actuarà com a cap d’obra amb una experiència pràctica 
d’un mínim de 10 anys com a cap d’obra de les mateixes característiques en quant a 
l’objecte de l’obra a prestar. Aquesta persona ha de disposar de suficients coneixements 
tècnics per desenvolupar la seva feina i  tenir poder suficient per resoldre els problemes que 
sorgeixin  en el desenvolupament de l’obra. 

 
Per l’acreditació de la solvència mínima exigida del perfil professional referit anteriorment 
s’haurà de presentar el Títol habilitant del/la tècnic/a assignat/da al contracte, CV i la 
següent acreditació: 

  
a. Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit l’experiència 

laboral, en la que consti específicament la duració dels períodes de prestació, l’activitat 
desenvolupada i l’interval de temps en el que s’ha realitzat dita activitat. La certificació 
de l’empresa haurà de descriure breument les activitats desenvolupades, el temps de 
dedicació (nº de dies i hores de dedicació) i les dates. 
 

b. Haver assumit la posició de Cap d’Obra d’una obra de les mateixes característiques 
del present plec amb un import econòmic igual o superior a 500.000,00 € de PEC 
(exclòs l’IVA) cadascuna en els darrers cinc anys.  
 

 
 Instal·lador Autoritzat amb carnet professional d’instal·lacions Baixa Tensió Categoria 

Especialista, que realitzarà les tasques d’encarregat de l’obra. Amb experiència mínima 
de 10 anys com a encarregat d’obres de les mateixes característiques en quant a l’objecte 
de l’obra a prestar. 
 
Per l’acreditació de la solvència mínima exigida del perfil professional referit anteriorment 
s’haurà de presentar els carnets professionals habilitant-ho com a Instal·lador Oficial 
Autoritzat per a instal·lacions de Baixa Tensió Categoria Especialista, CV i la següent 
acreditació: 
 

 
a. Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit l’experiència 

laboral, en la que consti específicament la duració dels períodes de prestació, l’activitat 
desenvolupada i l’interval de temps en el que s’ha realitzat dita activitat. La certificació 
de l’empresa haurà de descriure breument les activitats desenvolupades, el temps de 
dedicació (nº de dies i hores de dedicació) i les dates. 
 

b. Haver assumit la posició de Encarregat d’Obra d’una obra de les mateixes 
característiques del present plec amb un import econòmic igual o superior a 500.000,00 
€ de PEC (exclòs l’IVA) cadascuna en els darrers cinc anys.  
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 Enginyer Tècnic, equivalent o superior, de la branca de l’Enginyeria Industrial, que serà 

el Responsable de l’Oficina Tècnica i que actuarà com a Responsable de l’Oficina Tècnica 
amb una experiència pràctica d’un mínim de 10 anys com Responsable de l’Oficina 
Tècnica de les mateixes característiques en quant a l’objecte de l’obra a prestar.  

 
Per l’acreditació de la solvència mínima exigida del perfil professional referit anteriorment 
s’haurà de presentar el Títol habilitant del/la tècnic/a assignat/da al contracte, CV i la 
següent acreditació: 

  
a. Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit l’experiència 

laboral, en la que consti específicament la duració dels períodes de prestació, l’activitat 
desenvolupada i l’interval de temps en el que s’ha realitzat dita activitat. La certificació 
de l’empresa haurà de descriure breument les activitats desenvolupades, el temps de 
dedicació (nº de dies i hores de dedicació) i les dates. 
 

b. Haver assumit la posició de Responsable de l’Oficina Tècnica d’una obra de les 
mateixes característiques del present plec amb un import econòmic igual o superior a 
500.000,00 € de PEC (exclòs l’IVA) cadascuna en els darrers cinc anys. 
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10. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER OPTAR A LA LICITACIÓ 
 
Els licitadors, hauran de presentar, degudament ordenada, la documentació que es descriu en els successius 
apartats. 
 
No s’admetrà cap oferta sense que compleixi amb l’ordre estipulat en aquest apartat. 
 
Les propostes tècnic-econòmiques de les empreses licitadores han de cenyir-se a les exigències formals que 
es preveuen en els plecs d’aquesta licitació. 
 
Documentació a incloure d’acord amb el que preveu l’article 159.4.c) de la LCSP: 
 
Documentació a incloure en el sobre A que portarà la denominació de “Documentació administrativa per 
a la contractació de les obres per l’adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de 
l’enllumenat públic exterior del Terme Municipal d’Esplugues de Llobregat., presentada per..............” 
 

1. Índex.- Una relació numerada de tots els documents inclosos en aquest sobre, amb indicació de les 
següents dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça postal i electrònica, 
número de telèfon i de fax de l’empresa licitadora. 
 

2. Declaració responsable signada electrònicament de compliment de les condicions establertes per 
contractar amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de contractació 
(DEUC). 

 
3. Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a contractar amb 

l’Administració, d’acord amb el model que consta com a ANNEX 1 – Declaració responsable al PCAP. 
Aquesta declaració responsable haurà d’estar signada electrònicament. 

 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del 
termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del contracte, d’acord 
amb l’article 140.4 LCSP. 

 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment 
abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens 
perjudici d’allò establert a la clàusula 19 del Plec de condicions administratives. 

 
4. Documentació acreditativa de la classificació empresarial del contractista exigida en el present plec. 

 
5. Document de compromís de constituir una unió temporal d’empreses (UTE), en el seu cas. En els 

casos en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió temporal hauran d’aportar, a més, 
un document, que podrà ser privat, en el qual, per al cas que resultin adjudicataris, es comprometin a 
constituir-la. Aquest document haurà d’estar signat pel representant de cadascuna de les empreses i 
s’hi expressarà la persona que designen com a representant de la UTE davant l’Administració per a 
tots els efectes relatius al contracte, així com la participació que a cadascun d’ells correspongui a la 
UTE. 
 
No presentar els certificats necessaris significarà la no valoració de la oferta i exclusió del 
concurs, és un requisit. 
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Documentació a incloure en el sobre B que portarà la denominació de “Memòria Tècnica i resta de 
documentació relativa als criteris avaluables amb judici de valor a per a la contractació de les obres per 
l’adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior del Terme 
Municipal d’Esplugues de Llobregat., presentada per..............”: 
 

1. Índex Una relació numerada de tots els documents inclosos en aquest sobre, amb indicació de les 
següents dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça postal i 
electrònica, número de telèfon i de fax de l’empresa licitadora. 
 

2. Memòria tècnica dividida en els següents capítols: 
 

a. Memòria tècnica en la que es descrigui: 
 

1. Proposta organitzativa i organigrama per el desenvolupament de les obres 
incloent els recursos humans, equips i maquinària addicionals dedicats. 
Estarà compost per l’organigrama adscrit a l’obra incloent tant el personal 
d’oficina tècnica, com el personal dedicat in-situ a l’obra (màxim 4 
pàgines). 

 
2. Proposta de documentació a aportar per cada quadre elèctric citat al 

projecte i objecte de l’obra. La documentació mínima a aportar es la citada 
al projecte annex 14. La primera cara inclourà una taula on a la primera 
columna es posarà el que s’indica al Projecte i a la segona columna la 
millora ofert pel licitant (màxim 4 pàgines). 

 
3. Pla d’execució de la totalitat de les obres per zones, on s’ha d’incloure, 

com a mínim, les fases, les zones d’execució, la duració dels treballs per 
carrer, quan s’executarà, l’hora, entre setmana, cap de setmana, festiu, 
etc. Tenint en compte els barris, les vies principals i les zones comercials 
del Terme Municipal d’Esplugues.  

 Per al Planning (màxim 1 pàgina DIN A3). 
 Justificació i descripció pla d’execució (màxim 2 pàgines). 

 
4. Proposta de solució per a que a les nits els carrers quedin il·luminats 

segons normativa vigent (màxim 1 pàgina). 
 

5. Detall d’implantació del C. Nord. (màxim 2 pàgines). 
 

Aquesta memòria tècnica serà de màxim 13 pàgines format A4 i una pàgina A3 lletra similar Arial 11. 
 
En cas que aquest document excedeixi de 14 pàgines sobre el límit establert no implicarà l’exclusió de 
la oferta, però si que només es tingui en consideració la informació continguda a les primeres pàgines 
fixades com a límit. Per tant, tota la informació de la oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat 
no serà objecte de valoració ni puntuació. 
 
El límit de les 14 pàgines inclou qualsevol tipus d’índex, presentació o qualsevol altre format de 
presentació.  
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Documentació a incloure en el sobre C que portarà la denominació de “Oferta econòmica i resta de 
documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica per a la contractació de les obres per 
l’adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior del Terme 
Municipal d’Esplugues de Llobregat., presentada per..............”: 
 

1. Índex Una relació numerada de tots els documents inclosos en aquest sobre, amb indicació de les 
següents dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça postal i 
electrònica, número de telèfon i de fax de l’empresa licitadora. 
 

2. Proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model de l’ANNEX 2 del Plecs de 
clàusules administratives particulars. 

 
3. Per augment d’experiència del responsable de l’obra  

 
4. Per augment d’experiència del cap d’obra  

 
5. Per augment d’experiència de l’encarregat d’obra  

 
Pressupost de licitació, amb idèntics amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els preus unitaris, 
pressupostos parcials per capítols i el resum del pressupost, incorporant els mateixos conceptes i percentatges 
d’aplicació que conté el projecte segons el següent quadre:  

 

PRESSUPOST OBRA   Imports Projecte Oferta licitador 
PEM Pressupost d’execució material       

PEM Zona 1   465.707,51 €   
PEM Zona 2   263.342,54 €   
PEM Zona 3   274.118,99 €   
PEM Zona 4   265.045,74 €   
PEM Zona 5   492.475,02 €   
PEM Zona 6   289.902,51 €   
PEM Zona 7   328.856,33 €   
PEM Zona 8   348.876,84 €   
PEM Zona 9   316.678,26 €   

PEM Quadres sense zona   26.606,58 €   
PEM Seguretat i Salut   53.561,76 € 53.561,76 € 

PEM Pressupost d'Execució Material TOTAL 3.125.172,08 €   
BI Benefici industrial 6% 187.510,32 €   

DG Despeses generals 13% 406.272,37 €   
PEC Pressupost d'execució per contracte (s/IVA) 3.718.954,77 €   

IVA 21% 780.980,50 €   
PEC Pressupost d'execució per contracte (amb IVA) 4.499.935,27 €   

Aquest pressupost serà a títol informatiu sense efectes en l’elaboració de les certificacions d’obra. 
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L’oferta que no presenti tota la documentació requerida: el pressupost de licitació, amb idèntics 
amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials 
per capítols i el resum del pressupost, serà exclosa del present procediment de licitació.  
 
Les partides sobre les que no es pot aplicar cap baixa son les corresponents als capítols de Seguretat 
i Salut. 

 
11. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
En compliment del LCSP, s'estableixen com criteris que han de servir de base per a l'adjudicació del 
procediment els que s'indiquen a continuació: 
 
 

11.1. CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICI DE VALOR. 35 PUNTS 
 
A la millor proposta tècnica de funcionament operatiu de cada servei inclòs en el contracte. 
 

• Es valoraran molt positivament les propostes i idees innovadores. 
 

• S’hauran d’especificar molt clarament els recursos que es destinaran a l’obra i la forma d’organitzar-
los. 

 
• Les propostes que no aporten cap millora en l’operativa i/o recursos destinats a l’obra obtenen la 

puntuació de 0 punts, en el corresponent apartat de la valoració. 
 

• Es tindrà en compte especialment el valor afegit que suposarà per l’Ajuntament contractar a l’empresa 
que disposar d’eines, mitjans i professionals que donin suport a l’Ajuntament en el camp objecte del 
contracte. 

 
• Es tindrà en compte les millores i la forma en la que les actuacions proposades milloren l’obra descrita. 

Caldrà especificar de forma molt clara les millores que s’ofereixen sobre els mínims estipulats al 
projecte. Cap de les millores proposades pot comportar cap cost afegit per l’Ajuntament. 

 
 
En quant a : 

 
Proposta organitzativa i organigrama tècnic i humà 15 PUNTS (màxim 4 pàgines) 
 
 Es valoraran les mesures en quant a la millor proposta organitzativa de l’obra on es tindrà en 

compte l’eficiència orgànica, la major capacitació del personal destinat, els recursos humans, 
materials i maquinària addicionals dedicats a l’obra. S’haurà d’indicar el % d’adscripció al 
contracte i el temps de resposta. Composició de l’equip d’oficina tècnica destinat (3 punts), 
personal de delineació (1 punts), tècnic PRL (0,5 punts), encarregat d’obra, cap d’obra i equip 
desplegat per la realització de l’obra oficials de diferents especialitats d’obra, (5 punts), personal 
d’altres especialitats (1 punts), personal de reserva i urgències (3 punts), equips i maquinària 
destinada a l’obra (1,5 punts). Estarà compost com a mínim per l’organigrama adscrit a l’obra.  
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Proposta de documentació a aportar per cada quadre elèctric 2,5 PUNTS (màxim 4 pàgines) 
 
 Es valoraran les millores al augment de dades preses i documentació a aportar. S’adjuntarà una 

taula on a la primera columna es posarà el que s’indica al projecte annex 14 i a la segona columna 
la millora ofert pel licitant i exemple de plantilles, documentació i plànols a aportar per quadre 

 
 

Pla d’execució 12,5 PUNTS (màxim 1 pàgina DIN A3 pel Planning i 2 pàgines per la justificació i 
descripció) 
 
 Es valoraran les millores en quant a implantació y fases d’execució (3 punts) horaris (2,5 punts), 

optimització i concreció zones d’execució (2,5 punts), duració treballs crítics (2,5 punts), 
afectacions i serveis afectats (2 punts). 
 
 

Proposta de solució per a que a les nits els carrers quedin il·luminats segons normativa vigent 2,5 
PUNTS (màxim 1 pàgina). 

 
 Es valorarà la senzillesa i solucions adoptades. 

 
Detall d’implantació del C. Nord 2,5 PUNTS (màxim 2 pàgines) 
 
 Es valorarà la senzillesa i solucions adoptades (1 punt), horaris (0,5 punt), duració treballs crítics 

(1 punt).  
 
 

11.2.  CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 
 
La puntuació màxima és de 65 punts d’acord a les següents ordres: 
 

Ordre Descripció  Puntuació 

[Oi] La puntuació per criteris d'oferta econòmica és de  40 

 Millores   

Millora 1 Augment del termini de garantia previst al plec 10  

Millora 2 Experiència Responsable d’obra 5  

Millora 3 Experiència cap d’obra 5  

Millora 4 Experiència encarregat d’obra 5  

 La puntuació de les millores sumen  25 

Puntuació total assolible dels criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules  65 
La puntuació per a cada licitador serà igual a la suma de la puntuació de l’oferta econòmica (Oi) més la 
puntuació de cada una de les millores ofertes, considerant l’oferta més avantatjosa la que tingui una 
major puntuació total. 
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PUNTUACIÓ PER CRITERI OFERTA ECONÒMICA 
 
 Oferta econòmica. Puntuació màxima 40 punts. Es puntuarà amb la màxima puntuació el licitador 

que ofereixi el preu mínim, proporcionalment es puntuarà a la resta de licitadors, d’acord amb la 
formulació següent: 

 
Puntuació = 40 x B/N  
B: Millor oferta econòmica (oferta més baixa) 
N: Oferta econòmica a valorar  

 
Quedaran excloses del concurs les ofertes que superin alguns dels preus unitaris que integren el pressupost 
base de licitació. 
 
Les ofertes que igualin el tipus de licitació obtindran 0 punts. 
 
Relatiu a aquest criteri, caldrà aportar el pressupost de licitació, amb idèntics amidaments i qualitats que les 
del projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per capítols, i el resum del pressupost 
incorporants els mateixos conceptes i percentatges d’aplicació que conté el projecte, segons el següent quadre: 
 
PRESSUPOST OBRA   Imports Projecte Oferta licitador 

PEM Pressupost d’execució material       
PEM Zona 1   465.707,51 €   
PEM Zona 2   263.342,54 €   
PEM Zona 3   274.118,99 €   
PEM Zona 4   265.045,74 €   
PEM Zona 5   492.475,02 €   
PEM Zona 6   289.902,51 €   
PEM Zona 7   328.856,33 €   
PEM Zona 8   348.876,84 €   
PEM Zona 9   316.678,26 €   

PEM Quadres sense zona   26.606,58 €   
PEM Seguretat i Salut   53.561,76 € 53.561,76 € 

PEM Pressupost d'Execució Material TOTAL 3.125.172,08 €   
BI Benefici industrial 6% 187.510,32 €   

DG Despeses generals 13% 406.272,37 €   
PEC Pressupost d'execució per contracte (s/IVA) 3.718.954,77 €   

IVA 21% 780.980,50 €   
PEC Pressupost d'execució per contracte (amb IVA) 4.499.935,27 €   

 
Atès que el preu ofert és un dels criteris objectius que han de servir de base per a l’adjudicació, es fixen com 
criteris que permetin apreciar, si escau, les proposicions susceptibles de no ser complertes com a 



 
 

 

  Pàg. 16/40  
 

conseqüència d’ofertes desproporcionades o temeràries, els considerats en l’art. 85 del Reglament General de 
la Llei de Contractes, en relació amb l’art. 149 de la LCSP. 
 
Si amb l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament temerària o 
desproporcionada, se sol·licitarà als licitadors afectats la informació i les justificacions que es considerin 
oportunes en relació amb els diferents components de l’oferta. 
 
En el supòsit que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada presumptament com anormal i/o 
desproporcionada, es podrà exigir la constitució d’una garantia complementària del 5 %. 
 
 
MILLORA 1: AUGMENT DEL TERMINI DE GARANTIA 
 
 Ampliació del termini de garantia. Puntuació màxima 10 punts. Es valorarà el major termini de 

garantia de l’obra que s’executi, amb càrrec a l’empresa. 
 
Aquest criteri es valorarà de la forma següent: 
 
 

Les ofertes que ampliïn la garantia a 36 mesos 10 punts 

Les ofertes que ampliïn la garantia a 30 mesos 7,5 punts 

Les ofertes que ampliïn la garantia a 24 mesos 5 punts 

Les ofertes que ampliïn la garantia a 18 mesos 2,5 punts 

Les ofertes que no ampliïn la garantia de 12 mesos 0 punts 
 
 
MILLORA 2: PER AUGMENT EN L’EXPERIÈNCIA DEL RESPONSABLE DE L’OBRA  
 
 Per augment en l’experiència del responsable de l’obra en enllumenat públic. Puntuació 

màxima 5 punts. (Enginyer Tècnic, equivalent o superior de la branca de l’Enginyeria Industrial) amb 
un mínim de 10 anys d’experiència.  

 
Experiència Puntuació 
5 anys més (15 anys d’experiència total com a responsable d’obres en 
enllumenat públic)  2,5 punts 

10 anys més (20 anys d’experiència total com a responsable d’obres en 
enllumenat públic) 5 punts 
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La documentació a presentar per tal de acreditar aquesta millora és: 
 

a. Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit l’experiència laboral, en la que 
consti específicament la duració dels períodes de prestació, l’activitat desenvolupada i l’interval de 
temps en el que s’ha realitzat dita activitat. La certificació de l’empresa haurà de descriure breument 
les activitats desenvolupades, el temps de dedicació (nº de dies i hores de dedicació) i les dates. 
 

b. Haver assumit la posició de Responsable d’Obra d’una obra de les mateixes característiques del 
present plec amb un import econòmic igual o superior a 500.000,00 € de PEC (exclòs l’IVA) 
cadascuna en els darrers cinc anys.  

 
MILLORA 3: PER AUGMENT EN L’EXPERIÈNCIA DEL CAP DE L’OBRA  
 
 Per augment en l’experiència del cap de l’obra en enllumenat públic. Puntuació màxima 5 

punts.  amb un mínim de 10 anys d’experiència.  

 
Experiència Puntuació 
5 anys més (15 anys d’experiència total com a cap d’obres en enllumenat 
públic)  2,5 punts 

10 anys més (20 anys d’experiència total com a cap d’obres en enllumenat 
públic) 5 punts 

 
La documentació a presentar per tal de acreditar aquesta millora és: 
 

a. Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit l’experiència laboral, en la que 
consti específicament la duració dels períodes de prestació, l’activitat desenvolupada i l’interval de 
temps en el que s’ha realitzat dita activitat. La certificació de l’empresa haurà de descriure breument 
les activitats desenvolupades, el temps de dedicació (nº de dies i hores de dedicació) i les dates. 
 

b. Haver assumit la posició de Cap d’Obra d’una obra de les mateixes característiques del present plec 
amb un import econòmic igual o superior a 500.000,00 € de PEC (exclòs l’IVA) cadascuna en els 
darrers cinc anys.  

 
MILLORA 4: PER AUGMENT EN L’EXPERIÈNCIA DE L’ENCARREGAT D’OBRA  
 
 Per augment en l’experiència de l’encarregat d’obra en enllumenat públic. Puntuació màxima 

5 punts.  amb un mínim de 10 anys d’experiència.  

 
Experiència Puntuació 
5 anys més (15 anys d’experiència total com a encarregat d’obres en 
enllumenat públic)  2,5 punts 

10 anys més (20 anys d’experiència total com a encarregat d’obres en 
enllumenat públic) 5 punts 
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La documentació a presentar per tal de acreditar aquesta millora és: 
 

c. Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit l’experiència laboral, en la que 
consti específicament la duració dels períodes de prestació, l’activitat desenvolupada i l’interval de 
temps en el que s’ha realitzat dita activitat. La certificació de l’empresa haurà de descriure breument 
les activitats desenvolupades, el temps de dedicació (nº de dies i hores de dedicació) i les dates. 
 

d. Haver assumit la posició d’Encarregat d’Obra d’una obra de les mateixes característiques del 
present plec amb un import econòmic igual o superior a 500.000,00 € de PEC (exclòs l’IVA) 
cadascuna en els darrers cinc anys.  

 
 

12. OFERTES DESPROPORCIONADES O TEMERÀRIES 
 
Es fixa com a criteri que permeti apreciar, si escau, les proposicions susceptibles de no ser complertes com a 
conseqüència d’ofertes desproporcionades o temeràries, el considerat en l’art. 85 del Reglament General de 
la Llei de Contractes, en relació amb l’art. 149 de la LCSP. 
 
Si amb l’aplicació d’aquest criteri s’identifica una determinada oferta com a presumptament temerària o 
desproporcionada, l’òrgan de contractació podrà demanar, com a mínim, una justificació detallada del cost 
d’execució material, seguint la pauta i contingut següent:  
 

• Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador degudament signats. 
 

• Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no poden ser inferiors 
a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de l’aprovació d’aquest plecs. 

 
• Maquinària: 

o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte l’amortització de la màquina en 
cada cas. 

o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària de la màquina, 
degudament signat. 
 

• Subcontractistes: 
o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec d’una empresa 

subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost detallat, justificat i compromès 
degudament signat seguint les mateixes pautes exposades als 3 punts precedents. 
 

• Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments d’execució de cada partida, 
de cara a validar definitivament el preu ofert, conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà 
obligatori presentar el llistat final d’execució material dels preus oferts i el seu cost real. 
 

• Altres a valorar per l’òrgan de contractació. En el supòsit que l’adjudicació recaigui en una oferta 
inicialment considerada presumptament com anormal i/o desproporcionada, es podrà exigir la 
constitució d’una garantia definitiva del 10 % del preu del contracte 
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13. FIANÇA I GARANTIA 

 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, la definitiva serà el 5 % del preu del contracte d’acord amb 
el que disposa l’article 107 LCSP i que respondrà dels elements que estan preceptuats a l’article 110 LCSP. 
 
 

14. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 
Conforme a allò previst a l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, el contractista estarà obligat a elaborar 
un Pla de seguretat i salut a la feina, en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes a l’estudi de seguretat i salut. Aquest pla haurà de presentar-se en un termini màxim de 21 dies 
naturals des de la formalització del contracte. 
 
Correspondrà a l’òrgan de contractació aprovar el pla esmentat. 
 
El control d’accessos haurà de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre de persones (treballadors 
propis, aliens o tercers, visites, etc…) que hi ha dins el recinte. 
 

DIRECCIÓ DE L’OBRA I COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
 
La direcció de l’obra anirà a càrrec dels tècnics que es nomenin a l’efecte, una vegada s’adjudiquin les obres. 
Corresponen al director de les obres les facultats que li confereix la normativa aplicable i, en especial, les 
següents: 

a) Dictar ordres d’obra, escrites i gràfiques, que seran de compliment obligat per al contractista. 
b) Inspeccionar i emetre informes sobre l’estat d’execució de les obres i les incidències que es produeixin. El 

contractista ha de facilitar el compliment de la funció inspectora. 
c) Subscriure l’acta de la recepció de les obres. 
d) Expedir les certificacions d’obres corresponents i formular la liquidació i l’estat econòmic final. 

 
La direcció de les obres assumirà les funcions establertes a l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, quan 
no calgui la designació de Coordinador. 
 
En el cas que en les obres on hi intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, es 
requerirà la designació d’un Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de les mateixes. El 
seu nomenament l'efectuarà l'òrgan de contractació. 
 
El contractista té l’obligació de facilitar al director de les obres tota la informació i documentació necessàries 
per a l’elaboració dels projectes d’obra executada o  “Projecte As-Built” que ha de lliurar-se a l’Ajuntament. 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser la persona designada per aquest, i acceptada per l’Administració 
abans de la formalització del contracte, amb experiència acreditada en obres similars a la qual és objecte de 
contractació. 
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PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 
Conforme a allò previst a l'article 5 de Reial decret 105/2088 d’1 de febrer, en el que se regula la producció i 
gestió dels residus de  construcció i demolició, el contractista haurà de presentar davant l'Ajuntament, un pla 
que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li corresponen en relació amb els residus de construcció 
i demolició que es vagin a produir a l’obra, en particular les recollides a l’article 4.1 de l’esmentat Decret llei. 
El Pla, un cop aprovat per la direcció facultativa i acceptat per l’Ajuntament, passarà a formar part dels 
documents contractuals de l’obra. 
 
 

CONTROL DE QUALITAT I PLA DE QUALITAT DE L’OBRA 
 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris que van 
servir de base per a l’adjudicació del contracte i el personal que adscrigui a la prestació del servei haurà de 
conservar els nivells mínims de comportament i les regles de convivència adients a la prestació contractada; 
quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, els Serveis Tècnics informaran al contractista 
i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 
 
El Contractista garantirà, en qualsevol cas, que la qualitat dels treballs i materials emprats i col·locats en obra 
no tenen defectes, ni d'instal·lació ni de construcció. També respondrà de les característiques, marques i tipus 
estipulats en els amidaments i plànols, no introduint variacions si no hi ha acord previ escrit i aprovat per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització o emmagatzematge, el Contractista haurà de 
presentar a la Direcció Facultativa una llista completa dels materials i aparells que emprarà, en la qual 
s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun 
d'ells. 
 
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs així com de les conseqüències que es 
dedueixin per l’Administració o per a tercers de les omissions, els errors, els mètodes inadequats o les 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
 
La realització del control de qualitat de l’obra està inclosa en el contracte a càrrec del contractista. Totes les 
despeses originades per les proves i assaigs dels materials o elements que intervinguin en l'execució de les 
obres seran per compte del Contractista. Les empreses proposades pel contractista de l’obra per a la realització 
dels assaigs i anàlisi no podran ser empreses vinculades al mateix. En qualsevol cas, les despeses d’assaigs 
destinats a informació, verificació o comprovació d’unitats d’obra mal executades per l’empresa contractista de 
les obres, seran abonats per aquesta en la seva totalitat, sigui quin sigui el seu import. En cas contrari aquest 
import es deduirà de les certificacions corresponents. 
 
La  Direcció  Facultativa  podrà  ordenar  en  qualsevol  moment  la  realització dels reconeixements, 
comprovacions i assaigs que cregui adients, havent el Contractista d'oferir-li l’assistència humana i el 
material necessari per a això. 
 
El retard en l'execució de les obres com a conseqüència de la manca de disponibilitat dels resultats del control 
de qualitat serà de risc exclusiu del Contractista i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, que podrà 
ordenar la paralització de tots o part dels treballs si considera que la seva realització, sense disposar de les 
Actes dels resultats, pugui comprometre la qualitat de l'obra en curs. 
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Quan  el  Contractista  executés  obres  que  resultessin  defectuoses  en  geometria  i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció Facultativa observarà la possibilitat o no de corregir-les i en 
funció d'això disposarà: 
 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la rectificació de les obres corregibles, dins del termini que s'assenyali. 
- Les obres incorregibles, on la desviació entre les característiques obtingudes i les especificades no 

comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei de l'obra, seran tractades a elecció de la Direcció 
Facultativa com a incorregibles o acceptades previ acord amb el Contractista amb una penalització 
econòmica. 

- Les obres incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i/o la capacitat de servei, seran 
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.  

 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins que es trobin en les condicions especificades i en cas 
de no ser arranjades en el termini concedit l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat podrà encarregar el 
seu arranjament a tercers, per compte del Contractista. 
 
La Direcció Facultativa podrà ordenar, durant el curs de les obres o prèviament a la Recepció Provisional 
d'aquestes, realitzar totes les proves i assaigs, destructius o no, que cregui necessari per comprovar 
l'acompliment de les condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
 
Quan en funció del pla de control de qualitat definit o per petició de la DF, sigui necessari dur a terme 
assaigs sobre un material o partida concreta, es donarà un termini màxim d’un (1) mes (tret de casos 
excepcionals) per rebre els corresponents resultats. En cas contrari, a la certificació del mes següent 
a la seva execució, l’import d’aquestes partides serà deduït fins rebre els informes favorables. El contractista 
autoritza a la DF i SSTT municipals a contactar directament amb els laboratoris per poder saber com estan els 
resultats dels assaig i donarà les ordres perquè aquests facilitin els resultats en el mateix moment que els 
tinguin. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat  i la Direcció Facultativa podran inspeccionar la fàbrica o taller 
del contractista, la qualitat de construcció, assistir a assajos i proves, i també a inspeccionar materials abans 
de la seva instal·lació a l’obra. 
 
L’aprovació de la Certificació Final d’Obra restarà condicionada a disposar de la totalitat del pla de control de 
qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat el cas que no es disposi d’aquesta documentació, 
per tant no es procedirà a aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del contractista, en concepte 
d’interessos de demora o altres perjudicis. 
 
 

DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINI D’EXECUCIÓ 
Prèviament al començament de les obres el contractista presentarà un Pla de Treball amb el suficient detall 
que s’ajusti al termini previst. Serà obligació contractual mantenir actualitzat permanentment aquest pla i 
reportar a DF per tal d’assegurar el compliment del termini contractual i detectar possibles incidències, així com 
totes les característiques que es defineixen a l’apartat Pla de Treball. 
Els terminis hauran de ser assolits pel Contractista en qualsevol circumstància i per a tal objectiu, és el 
Contractista qui haurà d’aportar a l’obra el nombre d’equips que siguin necessaris per a assolir els rendiments 
que propiciïn l’execució de l’obra en termini. Aquesta serà una condició innegociable i no subjecta a cap mena 
de negociació, remuneració addicional o reclamació ulterior, donat que en els preus unitaris estan contemplats 
tots aquests condicionants. 
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Les condicions climatològiques adverses no seran causa per a l‘incompliment de terminis tret de circumstàncies 
excepcionals segons el criteri de la DF. 
En el cas que per motius aliens al Contractista i sempre justificats, sigui necessari ampliar el termini, es 
procedirà segons es descriu a la clàusula 5 TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis parcials 
fixats, si s’escau, en el programa de treball. 
 

RÈTOLS, SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ DE L’ÀMBIT D’OBRA 
 
Abans de l’inici de les obres, el contractista subministrarà i col·locarà a càrrec seu, els rètols informatius de 
l’obra de caràcter institucional segons el model que facilitarà l’ajuntament, i si fos una obra subvencionada per 
altre entitat, el cartell homologat corresponent a aquesta. 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, s’haurà de presentar el pla d’actuació d’obres amb afectacions en via 
pública, que ha de ser validat i coordinat amb Policia Local. En dita documentació es contemplarà l’horari de 
circulació de camions, que pot variar depenen de les necessitats de mobilitat de la zona. Aquestes actuacions 
i/o limitacions, no suposaran cap cost per a l’Administració. 
 
També seran a càrrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar l’accés a l’obra, la circulació per la 
zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona afectada com en 
els límits i rodalies. En el supòsit que es mantingui el trànsit per l’indret, s’assenyalaran i protegiran els itineraris 
i s’indicaran les restriccions que calgui en cada cas.  
 
En tot moment, es garantirà l’accés de vianants i usuaris a les finques particulars, escola i establiments afectats, 
i sempre que sigui possible, l’accés dels vehicles als aparcaments privats. Tots aquests elements que siguin 
necessaris per adaptar aquests accessos, aniran al seu càrrec un cop que la Direcció Facultativa doni el vist-
i-plau a aquests. 
 
El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de l’obra, així com de la seva conservació, 
manteniment i retirada de la senyalització. El Director de l’Obra pot ordenar que s’instal·lin senyals 
complementaris o que es modifiquin els que ja estan instal·lats. 
 
A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals esmentats i estarà obligat 
a reposar-los immediatament, si cal, Les despeses que s’originen aniran a càrrec seu. 
 
Fins el lliurament i recepció de l’obra per part de l'Ajuntament, el manteniment general de totes les unitats de 
la mateixa anirà a càrrec del contractista. 
 
Els accidents o danys que es produeixin, imputables a les obres o a la seva senyalització seran responsabilitat 
del Contractista, sense que l’aprovació prèvia de la Direcció d’Obra de la senyalització i mesures adoptades 
eximeixi el Contractista d’aquesta responsabilitat. 
 
 

OCUPACIÓ DE SUPERFÍCIES FORA DE L’ÀMBIT DE L’OBRA 
 
Si per a l’execució de les obres fos necessari l’ocupació temporal de superfícies de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat o tercers, siguin  de  propietat, de  tipus  oficial  o  particular, el  Contractista haurà  de gestionar 



 
 

 

  Pàg. 23/40  
 

els tràmits oportuns amb aquesta propietat, per a l’ocupació temporal mentre duren les obres i totes les 
despeses que s’originen amb aquest motiu aniran a compte del Contractista. 
 
En cas d’haver de modificar la superfície ocupada o haver de canviar l’emplaçament, totes les despeses que 
es produeixin aniran a compte del Contractista. 
 
Durant l’ocupació de superfícies, aquestes estaran mantingudes, perfectament senyalitzades i tancades i amb 
els accessos provisionals perfectament definits, pel Contractista i a càrrec seu. 
 
Quan s’acabi l’ocupació, les superfícies s’hauran de deixar en un estat totalment net, lliure d’obstacles i amb 
els desperfectes que s’hagin produït reparats. 
 
Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a compte del Contractista, que serà també 
responsable dels danys a tercers que aquesta ocupació pugui generar i es farà càrrec de les indemnitzacions, 
reparacions i restauracions derivades de les ocupacions generades per l’Obra (aplecs, tallers, molls de càrrega, 
etc.) i annexes de la mateixa. 
 
 

AFECTACIÓ DE SERVEIS 
 
L’empresa contractista és responsable d’obtenir tota la documentació necessària prèviament a l’inici de les 
obres respecte als serveis que es poden interposar en el transcurs d’aquestes. Així mateix serà la responsable 
de comunicar amb les companyies afectades i haurà de redactar un Pla d’Afectació de Serveis o, en tot cas, 
aquest haurà de ser inclòs dins del Pla de Treball. 
 
Abans de començar les obres i en especial les excavacions, el Contractista o els seus representants hauran 
de sol·licitar a la Companyies de Serveis Públics els plànols de les conduccions o instal·lacions pròximes que 
puguin veure’s afectades i haurà d’estudiar aquests serveis afectats i la millor forma d’executar l’obra sense 
deteriorar-los i, tot seguit, els serveis que siguin imprescindibles modificar per a poder executar els treballs. 
 
Una còpia dels plànols de serveis afectats serà lliurada a la Direcció Facultativa. 
  
Si el Contractista no compleix les condicions anteriors i inicia els treballs sense consultar els serveis afectats, 
qualsevol dany, accident o perjudici causat per aquesta acció serà de la seva total i exclusiva responsabilitat, 
sense que pugui al·legar a favor seu la urgència dels treballs, exigències de terminis, requeriments de 
proveïdors o la falta de la comunicació d’escomeses existents de les Companyies, per a fer els canvis 
necessaris. 
El Contractista no podrà pretendre cap reclamació ni variació de preus per trastorn en els plans d’execució o 
per rendiments que hagin suposat o anticipat com a conseqüència d’haver executat l’obra sense desviació 
prèvia dels serveis afectats. 
 
 

DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
Aniran a càrrec del Contractista totes les despeses que es puguin derivar per afectacions als serveis, a la 
mobilitat a la ocupació de la via pública, les derivades de les zones de campes i aplec i les seves 
adequacions. Així com totes les despeses estipulades als diferents apartats del present Plec. 
El Contractista ha de proporcionar i subministrar totes les bastides, encofrats, materials de recolzament, 
estintolament, “apeos” i apuntalament, utensilis, eines, maquinària, etc. necessàries per a la realització 
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d’aquestes obres i totes elles en disposició de ser utilitzades en qualsevol moment i en condicions de total 
seguretat. 
 
Així mateix el Contractista no podrà reclamar cap sobrecost o preu nou pels canvis o modificacions que durant 
l’execució dels treballs es produeixin com a conseqüència del replantejament definitiu dels diferents elements 
o unitats que componen el projecte, ja sigui per a adaptar-los a la geometria real de l’obra, per a complir les 
condicions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, o per qualsevol altre motiu. 
 
Tanmateix, no seran objecte de nous preus o reclamacions ulteriors les modificacions o canvis en els processos 
constructius que siguin promoguts pel Contractista per tal d’optimitzar recursos o corregir desviacions sobre 
terminis. 
 
Tots els preus inclouen les ajudes d’obra necessàries, les proves de posada en funcionament, el control de 
qualitat del fabricant i/o subministrador i la recepció per a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, si fos 
necessari i escaient. 
 
La il·luminació, ventilació, evacuació de pols, drenatge, accessos, etc., per a l’execució de l’obra són mitjans 
auxiliars inclosos en els preus unitaris, i per tant, no són unitats d’abonament independent, ni objecte possible 
de reclamacions. 
 
El possible subministrament d’energia elèctrica o d’altres serveis es gestionarà i abonarà directament amb 
aquelles companyies i anirà a càrrec del contractista, inclòs en els preus unitaris, com a norma es contractarà 
amb les companyies corresponents. 
 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les següents 
despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora: 

- Les despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d'accés. 

- Les activitats de replanteig, de topografia o de comprovació necessàries, a l’inici dels treballs per a la 
verificació del Projecte o per l’execució, seguiment, control i amidament de les obres a realitzar (no  
són unitats d’abonament independent, donat que estan contemplades i incloses en els preus unitaris 
contractats). 

- La formulació dels plànols detallats de construcció i de la documentació de les modificacions que 
proposi. 

- La presentació de mostres i l’execució de cales i sondeigs de reconeixement, fora de les especificades 
en el pressupost. 

- Tots els permisos, llicències o autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres, així com tota 
documentació necessària per a la seva obtenció. 

- Les despeses de contractació, instal·lació i retirada de les escomeses provisionals d’aigua i energia 
elèctrica i els seus consums. 
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- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 

- Les obres necessàries per mantenir un enllumenat mínim en tota l’obra i per assegurar la perfecta 
il·luminació de les àrees de treball. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 
complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 
necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan aquesta 
finalitzi.  

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades 
de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 

- Transport d’equips a l’obra / punt de treball, així com tots els transports interiors. 

- El tancament de l’obra sent la seva funció la de tapar les vistes, evitar pols, protegir als usuaris, i 
complir totes les normes de seguretat i higiene vigents. Així mateix, anirà al seu càrrec la retirada del 
tancament d’obra existent. 

- Desmuntatge i retirada dels reforços metàl·lics existents, així com tots els elements de seguretat i 
accés implementats en el recinte d’obres i previ a l’inici dels treballs.. 

- La neteja de les àrees annexes a la obra que es puguin veure afectades per la generació de pols, fang 
o brutícia en general de la pròpia obra. 

- Les despeses de legalització d'instal·lacions ja siguin noves o afectacions a les existents. 

Igualment, aniran per compte del Contractista les diverses càrregues fiscals, derivades de les disposicions 
legals vigents i les que determina el Plec de Clàusules Administratives, com també les despeses originades 
pels assaigs de material i de control d’execució de les obres que disposi la direcció Facultativa, o de qualsevol 
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altres assaig que no estant inclòs en el Pla de Control de Qualitat, la Direcció Facultativa consideri oportú per 
assegurar la qualitat de l’obra, fins a un màxim de l’1% de l’import d’adjudicació. 
Les despeses que s’originen per atencions i obligacions de caràcter social estan incloses, expressament i tàcita 
en tots i cada un dels preus que per a les diferents unitats es consigna. El Contractista, conseqüentment, no 
tindrà dret a reclamar el seu pagament d’una altra forma. 
En els casos de resolució de Contracte, sigui quina sigui la raó, aniran per compte del Contractista les despeses 
originades per la liquidació així com els de la retirada de tots els mitjans auxiliars utilitzats o no en l’execució 
de les obres. 
En resum totes les despeses derivades de l’actuació de l’obra especificades al Projecte i al mateix Plec. 
 

EQUIP, MAQUINÀRIA I MATERIALS 
 
El contractista aportarà a les obres l’equip i la maquinària necessària pel bon desenvolupament del projecte. 
Aquests equips i maquinària quedaran adscrits a l’obra i no podran retirar-se o modificar-se sense autorització 
escrita de la direcció facultativa. L’organigrama de l’equip tècnic, amb especificació de la jerarquia i de les 
competències dels responsables, es donarà a conèixer a tots els interessats i s’exposarà a l’indret de l’obra. 
L'adjudicatari haurà de designar un cap d’obra i un encarregat d’obra. 
 
El cap d’obra del contractista haurà de ser un tècnic competent. Serà el responsable de la bona marxa dels 
treballs i del comportament del personal que s’hi adscrigui. També haurà de fer d’enllaç amb els serveis 
municipals corresponents, companyies de serveis, els responsables del contracte, i la direcció facultativa. 
 
En el termini màxim de 8 dies següents a la signatura del contracte, el contractista haurà de comunicar a 
l’Ajuntament la designació del cap d’obra i de l’encarregat d’obra. També haurà de comunicar els canvis que 
es puguin produir. 
 
L’empresa contractista també haurà de designar a una persona que actuarà com a Tècnic/a en Prevenció 
de Riscos Laborals a peu d’obra, amb una dedicació mínima de 8h setmanals. Haurà d’assistir a les visites 
del Coordinador de Seguretat i Salut, i vetllarà per l’aplicació de les seves directrius. 
 
 

TREBALLS DEFECTUOSOS 
 
Si l’obra no està subjecta estrictament als plànols i/o altres documents del projecte, o encara fent-ho, els 
materials no són de la qualitat requerida, s’endevinen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons 
fonamentades per creure que existeixen vicis ocults en la obra executada, el contractista haurà de demolir-la i 
refer-la fins deixar-la a completa satisfacció de la Direcció Facultativa. 
 
Les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista. 
 
Si la Direcció Facultativa estima que les unitats d’obra defectuoses són admissibles, podran ser acceptades, 
amb la consegüent rebaixa de preus, que serà determinada per la Direcció Facultativa. 
 
Ni el fet de que la Direcció Facultativa examinés l’obra durant la seva execució, així com els materials, ni la 
inclusió de parts d’obra en les certificacions eximeixen al contractista d’aquesta responsabilitat. 
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15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
D’acord amb l’obligació d’incloure una condició especial d’execució del contracte de caràcter socials, ètic, 
mediambiental o d’altre ordre, segons l’article 202 de la LCSP, es considera com a condició especial, les 
següents: 
 

1. L’Ajuntament d’Esplugues es troba dins la zona de Baixes Emissions de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. En el cas d’avís preventiu, declaració d’episodi o alerta ambiental, l’adjudicatari resta obligat 
a implantar de forma immediata les mesures que des de la Direcció d’Obra o Serveis Tècnics Municipals 
li siguin transmeses durant la seva duració, d’acord al protocol aprovat per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Aquestes mesures poden ser: 

 
a. Per contaminació d’NOx:  

i. Minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària de les obres 
ii. Aturar la producció i aplicació d’asfalt 
iii. Fins i tot aturar totalment l’execució de l’obra 

 
b. Per contaminació de partícules: 

i. Aturar treballs de moviments de terres 
ii. Aturar treballs d’enderroc 
iii. Aturar processos de fabricació 
iv. Reducció de jornada de treball 
v. Incrementar la freqüència d’aplicació obligatòries de neteja de l’obra i al reg d’obres de 

cel obert amb aigua freàtica 
vi. Evitar les activitats susceptibles de generar pols durant els moviments de terra. Aquests 

s’hauran d’aturar fins a la fi de l’episodi. 
vii. Suspensió temporal de les obres 
viii. Suspendre tots els enderrocs 

 
En el cas d’haver d’aplicar alguna d’aquestes mesures, el contractista tindrà dret a un augment del 
termini d’execució d’obra prèvia justificació i aprovació. 

 
2. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període 

contractual. L’empresa adjudicatària ha de mantenir, durant la vigència del contacte, les condicions 
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el 
moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. El responsable del contracte 
podrà requerir a l’empresa adjudicatària que declari formalment que ha complert l’obligació. Així mateix, 
el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de 
les persones treballadores que informin al respecte. 

 
3. L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació d’aplicar a la plantilla que executi 

el contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què 
s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir.  

 
4. La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària que executarà el contracte no pot tenir un percentatge 

superior al 50% de treballadors/es amb contracte de caràcter temporal.  
 

5. L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.  
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6. Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la implantació dels tràmits 

procedimentals emprats per l’empresa contractista en l’execució del contracte hauran de realitzar-se 
tenen en compte els criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom.  
 

7. L’empresa contractista estarà obligada a responsabilitzar-se de dur a terme una recollida selectiva dels 
residus generats durant l’execució del contracte, i haurà de retirar els envasos buits i embalatges per a 
dipositar-los als contenidors corresponents o, en el seu cas, en el punt verd o un altre sistema de gestió 
de residus autoritzat. 
 

8. Totes les relacionades amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, tant 
nacional com europea. 

 
 

16. RESPONSABLES DEL CONTRACTE 
 
L’empresa adjudicatària del contracte haurà d’atendre i complir les peticions que li siguin comunicades per 
l’Ajuntament a través del responsable del contracte, que en aquest cas és la direcció facultativa de les obres. 
 
 

17. RESPONSABLES MUNICIPALS DEL SEGUIMENT DE L’OBRA 
 
L’Ajuntament designarà mitjançant nomenament al personal tècnic competent, del Servei d’Espai Públic i Medi 
Ambient, en el seguiment de les obres en els respectius camps competencials i que són: 

- En Jose Luis García Rodríguez, Enginyer Tècnic Industrial, Coordinador Tècnic d’Instal·lacions. 
- En Jose Luis Pérez Cuerda, Tècnic Superior Desenvolupament i Aplicació de Projectes de 

Construcció. 
- En Santiago Parra Urda, Instal·lador Autoritzat Unitat Operativa d’Instal·lacions 

 
El personal tècnic que designi l’Ajuntament per a les tasques de supervisió, atendrà totes les consultes de 
l’adjudicatària i facilitarà a aquest tota la informació necessària amb la major celeritat possible. Així mateix, 
posarà en coneixement de l’Ajuntament l’estat dels treballs amb periodicitat setmanal.   
 
En el moment de signar el contracte s’establirà un pla de treball, ajustat al termini d’execució, en el qual es 
concretaran aspectes com el calendari i lloc de reunions, el protocol de comunicacions, les presentacions 
prèvies a l’Ajuntament, i tots aquells altres aspectes que puguin contribuir a la correcta realització del contracte. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte haurà d’atendre i complir les peticions oportunes que li siguin 
determinades per l’Ajuntament a través dels responsables del contracte. Aquest podrà donar les ordres 
oportunes i introduir les variacions que, de manera raonable i sense modificació substancial del contracte, 
puguin contribuir a la correcta execució d’aquest i a millorar els objectius del contracte. 
 
 

18. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
Són també obligacions del contractista les següents: 
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 Facilitar a la Direcció Facultativa de l’obra i a l’Ajuntament l’accés a tota la informació, tant documental 

com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
 
 Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de protecció a les 

persones amb disminució, de seguretat social i de seguretat en el treball, i haurà d’obtenir al seu càrrec 
tots els permisos necessaris per a l’execució de l’obra. 

 
 Prèviament a l’inici dels treballs, s’haurà de presentar el pla d’actuació d’obres amb afectacions en via 

pública, que ha de ser validat i coordinat amb Policia Local. Amb la finalitat de reduir les molèsties 
que l'obra pugui ocasionar, el contractista informarà prèviament i amb la deguda antelació al Servei de 
Policia Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a la mobilitat i accessibilitat. Aquest Servei  
supervisarà la col·locació i manteniment de la respectiva senyalització provisional per part del contractista, 
i sempre al seu cost.    
 

 Amb la finalitat de reduir les molèsties que l'obra pugui ocasionar, el contractista informarà prèviament i 
amb la deguda antelació al Servei de Policia Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a la mobilitat 
i a l'accessibilitat. Aquest Servei  supervisarà la col·locació i manteniment de la respectiva senyalització 
provisional per part del contractista, i sempre al seu cost.    

 
 Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que resulti afectada per la realització 

de les obres, així com les zones adjacents. 
 

 Custodiar el llibre d’ordres i assistència, el d’incidències i el de subcontractació. 
 
 Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col·locar les tanques de l’obra i fer-se càrrec de les 

despeses corresponents. 
 

 Fer-se càrrec de les despeses derivades dels assaigs i les anàlisis de materials i unitats d’obres, i dels 
informes específics que el Director Facultatiu ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el Plec de 
prescripcions tècniques, en una quantitat no superior al 1% del pressupost de l’obra. 

 
 Lliurar a la corporació la documentació relativa al control de qualitat de l’obra, inclosos els assaigs, les 

proves finals i la posada en servei de totes les instal·lacions existents en l’obra. 
 

 Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l’abast tant dels 
vianants com del personal que els hagi de manipular, es connectin amb presa de terra segons la Instrucció 
tècnica complementària ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
electrotècnic de baixa tensió, i modificacions posteriors. 
 

 En cas d’avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica per NO2, tal i com estableix el protocol 
d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10, aprovat pel consell metropolità el 31 de 
Gener de 2017, es paralitzaran els treballs de demolició.  
 

 De forma habitual, en el moment d’executar els moviments de terres, es regarà la zona d’obres per 
minimitzar l’impacte de la pols. En cas d'episodis de sequera s'actuarà d'acord amb allò descrit als Plans 
vigents i d'acord amb el que indiquin els serveis tècnics municipals. 
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 Comunicar a l’Ajuntament, mitjançant la Direcció Facultativa, les incidències que puguin sorgir durant 
l’execució de l’obra, a l’efecte d’informar-ne oportunament la ciutadania, en el cas que l’Ajuntament així 
ho requereixi. 

 
 Elaborar al seu càrrec i sota la supervisió de la Direcció Facultativa de les obres, periòdicament al 

llarg de l’execució de les obres, el projecte final d’obra o “as built” que incorporarà totes les 
modificacions que hi hagin hagut en l’execució del projecte. La documentació a incloure és la següent: 

 
 Documentació gràfica on es precisi la topografia de l'obra realment executada (plànols As Built). 

 
 Documentació sol·licitada a la Guia sobre la Informació a incloure en el Sistema d’Informació del 

Clavegueram d’Esplugues, inclosa a l’annex, en el cas de que s’afecti a la xarxa de clavegueram. 
 

 Memòria explicativa de les obres que s’han realitzat, amb els annexes que siguin necessaris 
d’acord al que contemplava el projecte executiu. 
 

 Memòria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut de realitzar respecte del 
projecte aprovat. 
 

 Control de qualitat de les obres. 
 

 Les especificacions tècniques de tots els materials, components, equips i recanvis, adjuntant 
relació amb les dades (denominació, raó social, etc.) de les seves empreses fabricants o 
subministradores, incloent si és el cas els certificats de conformitat d’acord a les Normes 
d’aplicació dels materials (tapes de registre, canonades, vàlvules, hidrants, boques de reg, 
lluminàries, columnes, mobiliari urbà, jocs infantils, senyalització vertical i horitzontal, etc..). 

 
 Els manuals d’instruccions i els procediments de funcionament de les instal·lacions. 

 
 Els certificats de garantia, homologacions, legalitzacions, autoritzacions i/o llicències que hagin 

de concedir els organismes competents de qualsevol Administració o qualsevol altre organisme 
privat que fos competent per a totes aquelles màquines i instal·lacions que ho requereixin i siguin 
necessàries per a l’obertura i correcte ús de les obres. Fer especial esment a: 

 
 La legalització de totes les instal·lacions elèctriques que hagin de cedir a l’Ajuntament. 

 
 S’haurà d’aportar l’autorització i acta d’inspecció favorable per part d’una EIC acreditada 

de la totalitat de les instal·lacions sotmeses a reglamentació específica, així com el 
control inicial favorable de l’activitat per part d’una ECA. 

 
 Informe complet amb imatges i vídeo de l’estat de la xarxa de clavegueram de la totalitat del 

sector que certifiqui la seva correcta execució d’acord al projecte aprovat. 
 

 Els plànols tindran la mateixa escala que els plànols del projecte. Els serveis es presentaran en 
plantes i seccions correctament acotats. Aquests documents es lliuraran en el suport informàtic 
que a l’efecte estableixi l’Ajuntament. Aquesta documentació s’haurà de lliurar en el termini 
màxim d’un mes des de la data de recepció de les obres. 
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 La documentació s’haurà de lliurar prèviament a la recepció de les obres. 
 

 
 S’haurà d’incloure en les despeses del contractista la redacció i la tramitació davant indústria dels 

projectes de legalització de les distintes instal·lacions. 
 
 El contractista, designarà en tot moment un responsable de les obres, per tal de solucionar qualsevol 

incidència fora de l’horari laboral. 
 

 El contractista també es farà càrrec de totes les despeses necessàries per traslladar tots els elements de 
mobiliari urbà afectats pels treballs o per la seva implantació en obra. 
 

 En el moment de la recepció de les obres, amb la conformitat prèvia de l’Ajuntament, el contractista 
retirarà tots aquells cartells d’obra, així com de qualsevol altre cartell o senyalització que no formi part de 
la senyalització definitiva del carrer i/o zona. 
 

 Les reparacions seran completes per tal de deixar l’obra en perfectes condicions de funcionament, ben 
acabada, i seran objecte de garantia, aplicant el que es disposa en la LCAP. 

 
 L’adjudicatari assumirà la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i serà l'únic responsable, tant 

enfront de l'Ajuntament com de tercers, dels danys, perjudicis i accidents que es puguin ocasionar durant 
la seva realització. 
 

 Els serveis tècnics podran exigir repetir les partides d’obra que no estiguin ben executades. 
 
 Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb indicació de les 

prestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud, o en el 
seu cas classificació, per dur-ne a terme  l’execució.  
 

 Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i protecció de  l'obra, i la resta 
d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec 
seu les despeses corresponents.  
 

 Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves condicions 
primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als 
perjudicats.  
 

 L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que s’esdevinguin en els 
edificis adjacents, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. 
Assumirà la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis que 
s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà l’obligació d’indemnitzar a 
tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l’execució d’aquest contracte. 
 

 El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes dels subcontractistes, i si 
s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, 
d’acord amb la legislació vigent. El contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per 
tercers, abans de la seva recepció. 
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 Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec del contractista i es consideren 

inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap quantitat per aquest concepte. 
 
 Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves condicions 

primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als 
perjudicats. 
 

 El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb la cobertura suficient per 
poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el 
desenvolupament del present contracte. 
 

 Abans de la recepció de les obres, el contractista haurà de realitzar una neteja a fons de tots els elements 
de clavegueram de l’àmbit d’afectació de l’obra. Els elements bàsicament son els pous de clavegueram, 
col·lectors i embornals. 
 

 Fer una correcta gestió ambiental de les obres i prendre les mesures necessàries per minimitzar-ne els 
impactes: l’acústic sobre l’entorn, la correcta gestió dels residus i els embalatges. Així mateix, son a càrrec 
seu totes les despeses necessàries per aquesta gestió ambiental, inclosos els possibles canons 
d’abocador. 
 

 Aportació d’un Pla d’Obra Econòmic – Temporal, amb indicació del termini d’execució proposat que, en 
el cas de reducció respecte al del plec, s’haurà de raonar i justificar de forma expressa. 
 

 En el moment d’executar els treballs d’aportació de terres, i sempre que la Direcció Facultativa ho 
consideri adient, l’adjudicatari estarà obligat a acceptar terres procedents d’altres obres o acopis 
municipals. 

 
 
 

19. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat i amb les 
condicions establertes al plec. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a efectuar les obres de manera 
que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als bens públics i privats. En tot cas, aniran a càrrec seu les 
indemnitzacions que es puguin derivar de l’execució de les obres, l’Ajuntament s’allibera de tota responsabilitat 
o reclamació que li pogués ser exigida al respecte. 
 
L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que s’esdevinguin en els edificis 
adjacents, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. Assumirà la total 
responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels 
treballs realitzats objecte del contracte i tindrà l’obligació d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis 
que es causin com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució d’aquest contracte. 
 
El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes dels subcontractistes, i si 
s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, d’acord 



 
 

 

  Pàg. 33/40  
 

amb la legislació vigent. El contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per tercers, 
abans de la seva recepció. 
 
Serà a càrrec del contractista la vigilància de la obra al llarg de tot el seu període de construcció, fins la recepció. 
Per tant, serà responsable dels béns propis dels que disposi i de la obra executada, així com dels materials en 
propietat o entregats per l’Ajuntament. 
 
Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec del contractista i es consideren inclosos 
en els preus, pel que no s’abonarà cap quantitat per aquest concepte. 
 
El contractista serà responsable, durant l’execució de la obra, de tots els danys i prejudicis que s’ocasionin a 
qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, amb ocasió o com a conseqüència dels actes omissions 
o negligències del personal al seu càrrec, o de una deficient organització de les obres. 
 
Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves condicions 
primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als 
perjudicats. 
 
El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 
1.000.000 €, per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi 
en el desenvolupament del present contracte. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que puguin 
advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en l’article 239 de la LCSP 
i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 
244 de la LCSP. 
 
 

20. REVISIÓ DE PREUS 
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
 

21. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
Modificacions no previstes 
 
El contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts a l’article 205 de la LCSP, sempre que 
no s’alterin les condicions essencials de licitació i d’adjudicació, i, en conseqüència, sempre que l’import de la 
modificació no superi el 50% del preu d’adjudicació del contracte. 
 
Quan el Director Facultatiu consideri necessària una modificació del projecte, sol·licitarà l’autorització prèvia 
de l’òrgan de contractació, amb informe sobre si escau o no la suspensió temporal parcial o total de l’execució 
de les obres.  
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En general 
 
No obstant, es podran introduir variacions, sense necessitat de l’aprovació prèvia, quan consisteixin en 
l’alteració del nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, quan 
no superin el 10 % del preu primitiu del contracte i quan existeixi crèdit suficient per finançar-les. 
 
Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte que produeixin augment, reducció o 
supressió de les unitats d’obra quan aquesta sigui una de les previstes al contracte. En cas de supressió 
d’obres, el contractista no té dret a reclamar indemnització. 
 
El contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts a l’article 205 de la LCSP, sempre que 
no s’alterin les condicions essencials de licitació i d’adjudicació del contracte, sent obligatòries les modificacions 
per al contractista sempre que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració de la quantia que no 
excedeixi del 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, tal i com disposa l’article 206 LCSP. 
 
Quan el Director Facultatiu consideri necessària una modificació del projecte, sol·licitarà l’autorització prèvia 
de l’òrgan de contractació, amb informe sobre si escau o no la suspensió temporal parcial o total de l’execució 
de les obres. Les modificacions del contracte s’hauran de formalitzar conforme a allò establert a l’article 206 
de la LCSP. 
 
Així mateix, no tindran consideracions de modificacions, les establertes a l’article 242.4 de la LCSP. 
 
 

22. ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS 
 
Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués procedir a la seva modificació d’acord amb 
la clàusula anterior i/o executar alguna unitat d’obra no inclosa en els preus que figuren en el projecte, quadre 
de preus o pressupost, per part de la Direcció Facultativa, amb el vist-i-plau del responsable municipal del 
contractem, es formularà un nou preu contradictori. 
 
Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants a les incloses en aquest contracte: s’utilitzaran els 
preus simples de mà d’obra, maquinària i materials contractuals i es variaran les quantitats o s’incorporaran 
aquells nous preus simples no inclosos en el projecte. 
 
Si això no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus establerts per l’Institut de 
Tecnologia de Catalunya (ITEC) a l’any de redacció del projecte, i l’òrgan de contractació ho haurà d’aprovar. 
 
En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa total de licitació i amb l’aplicació dels mateixos 
percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de benefici industrial i despeses generals. Mentre 
no superi el que s’ha previst sobre la modificació del contracte, és obligatòria la seva execució per part de 
l’adjudicatari. 
 
 
 

23. RÈGIM DE PENALITZACIONS  
 
Les penalitats en que pugui incórrer l'adjudicatari en el compliment de l'objecte del contracte es qualificaran de 
molt greus, greus i lleus. 
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A) Incompliments molt greus: 

 
1. Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte definides en aquest plec, les quals també 

poden comportar la resolució del contracte. 
 

2. Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos greus sobre el medi ambient d’acord amb la legislació 
vigent. 

 
3. La prestació manifestament defectuosa o irregular de l’execució de l’obra, amb incompliment de les 

condicions establertes. 
 

4. Incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el seu personal. 
 

5. La cessió, sotsarrendament o traspàs, total o parcial, del contracte, o cessament de la prestació del 
subministrament sense que concorrin les circumstàncies legals que la legitimin. 

 
6. La desobediència reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites de l'Ajuntament, relatives a l'execució 

del contracte. 
 

7. La no utilització dels mitjans humans o tècnics oferts. 
 

8. La omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil. 
 

9. Reiteració en la comissió de faltes greus. 
 

10. No complir amb els compromisos de pagament amb els subcontractistes. 
 

11. Incompliment del terminis parcials segons el calendari d’execució de les obres 
  
B) Incompliments greus: 

 
1. Tractes incorrectes amb els usuaris. 
 
2. Incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 

 
3. Incompliment d'acords o decisions de l'Ajuntament sobre variacions de detall que no impliquin despeses per 

a l'empresa adjudicatària. 
 

4. Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei, d'acord amb les condicions fixades en els plecs de 
condicions. 

 
5. La sistemàtica prestació defectuosa o irregular. 

 
6. El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social. 

 
7. Incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 

laborals. 
 



 
 

 

  Pàg. 36/40  
 

8. Incompliment dels terminis previstos en el plec de condicions per a la realització de l’obra o les reparacions 
durant el període de garantia. 

 
9.  Facturació incorrecta. 

 
10.  Reiteració en la comissió de faltes lleus. 

  
C) Incompliments lleus: Tindran caràcter d'incompliments lleus, tots els altres no previstos anteriorment i que 
infringeixin d'alguna manera les condicions establertes en el Plec de condicions, sempre que siguin en perjudici 
lleu del servei 

 
1. Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu d’adjudicació per a cada 

penalitat d’aquesta tipologia. 
 

2. Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu d’adjudicació per cada 
penalitat d’aquesta tipologia. 

 
3. Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 50% com a màxim del preu d’adjudicació. La 

imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es incompatible amb la imposició d’altres penalitats amb 
independència de la tipologia que sigui. 

 
4. Per demora en el compliment del servei per culpa del contractista, s’imposarà una multa diària proporcional 

de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte (IVA exclòs). 
 

5. El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar des de 
la data d’incoació del corresponent expedient. 

  
En el supòsit que s’imposin penalitats, aquesta podrà fer-se efectiva en l’última certificació d’obra. 
 
PENALITATS PER DEMORA 
 
Les penalitzacions que s’aplicaran, per l’incompliment de les obligacions contractuals del contractista, són: 

 
 Arribada la finalització del termini, si el contractista hagués incorregut en mora per  causes imputables a 

aquest en el compliment d’alguna de les prestacions contractades, l’Ajuntament podrà optar per la 
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats establertes en l’article 193 de la LCSP. 
 

 Arribada la finalització del termini, si el contractista incorre en mora per causes imputables a aquest en el 
compliment del termini d’execució de les obres, les penalitats a aplicar correspondran a 0,1% del PEM 
per cada dia natural de demora. 
 

 Per l’incompliment puntual o total causant un perjudici significatiu al medi ambient, reflexat en l’informe 
mensual emès per la Direcció Facultativa, la penalitat correspondrà al 0,1% del total de la certificació final 
aprovada.  
 

 Per l’incompliment puntual o total causant possibles impactes negatius significatius al medi ambient 
respecte l’avaluació inicial, en base a l’informe mensual emès per la Direcció Facultativa, la penalitat 
correspondrà al 0,1% del total de la certificació final aprovada.  
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24.  FACTURACIÓ 
 
En certificacions mensuals, aplicant a la suma del cost de les partides de projecte amb l’amidament de les 
unitats d'obra realment executades la baixa lineal adjudicada. Aquesta baixa lineal es calcularà tenint en 
compte la oferta del licitador sobre el preu de licitació. 
 
 

25. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia de l’obra és d’1 any (o el que s’ampliï segons l’oferta presentada per cada persona 
licitadora) a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les obres. 
 
 

26. SUBCONTRACTACIÓ 
 
L’empresa contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el compliment 
dels requisits i obligacions legalment establerts, d’acord amb l’article 215 de la LCSP. 
La subscripció dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits següents: 
 El contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de l’adjudicació del 

contracte i, com a molt tard, a l’inici de la seva execució, la seva intenció de celebrar subcontractes, 
assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i 
representant o representants legals del subcontractista. A més, en la mateixa comunicació haurà de 
justificar suficientment la seva aptitud per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que 
disposa i a la seva experiència. 
 

 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi 
aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous 
subcontractes. 

 
 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en 

l’article 215 de la LCSP. 
 
 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per procedir a 

la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista, té, en funció 
de la repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents: 

 
a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del 

subcontracte; o 
 
b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon 

paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211. 
 
 El contractista haurà d’obtenir un llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral abans de l’inici 

de l’obra. En aquest llibre el cap d’obra o la persona designada per l’empresa contractista, haurà de 
reflectir les subcontractes realitzades en l’obra. 
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Anotada la subcontractació en el llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-la aL coordinador de seguretat i salut 
d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i següents del RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es 
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia del crèdit que finança 
aquest contracte,  no s'admet la subcontractació de la prestació principal. No obstant això, l’empresa 
contractista podrà concertar amb altres empreses la realització parcial dels elements accessoris objecte 
d’aquest contracte.  
 
En aquest sentit, l’empresa contractista podrà concertar amb altres empreses la realització parcial dels 
elements accessoris següents: 
 
 Obra civil. 

 
En cap cas es podrà subcontractar les feines d’instal·lacions, ni el personal següent: 
 

Càrrec  
Responsable obra  

Cap d’obra  

Encarregat/da d’Obra  

Responsable Oficina Tècnica  
 
 
El contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de l’adjudicació del contracte i, 
com a molt tard, a l’inici de la seva execució, la seva intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part de 
la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o representants legals 
del subcontractista. A més, en la mateixa comunicació haurà de justificar suficientment la seva aptitud per 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència. 
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ANNEX II 
 
MODEL DE PROPOSICIÓ. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 

El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de 
l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... 
i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, 
núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. 
............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació 
relativa contracte de les “obres per l’adequació i instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics a la cotxera municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat”, es compromet a portar-la 
a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Projecte d’execució d’obres, que 
accepta íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. L’import de l’IVA, al ... 
%., és de .......... €.  
 
El pressupost de licitació es distribueix en el següent quadre: 
 
PRESSUPOST OBRA   Imports Projecte Oferta licitador 

PEM Pressupost d’execució material       
PEM Zona 1   465.707,51 €   
PEM Zona 2   263.342,54 €   
PEM Zona 3   274.118,99 €   
PEM Zona 4   265.045,74 €   
PEM Zona 5   492.475,02 €   
PEM Zona 6   289.902,51 €   
PEM Zona 7   328.856,33 €   
PEM Zona 8   348.876,84 €   
PEM Zona 9   316.678,26 €   

PEM Quadres sense zona   26.606,58 €   
PEM Seguretat i Salut   53.561,76 € 53.561,76 € 

PEM Pressupost d'Execució Material TOTAL 3.125.172,08 €   
BI Benefici industrial 6% 187.510,32 €   

DG Despeses generals 13% 406.272,37 €   
PEC Pressupost d'execució per contracte (s/IVA) 3.718.954,77 €   

IVA 21% 780.980,50 €   
PEC Pressupost d'execució per contracte (amb IVA) 4.499.935,27 €   
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L’ampliació del termini de garantia serà (marcar amb una X): 
 

  A 36 mesos 
   
  A 30 mesos 
   
  A 24 mesos 
   
  A 18 mesos 
   
  0 mesos 

 
 

L’augment d’experiència del responsable de l’obra (marcar amb una X): 
 

  5 anys més (15 anys d’experiència total com a responsable d’obres en enllumenat públic) 
   
  10 anys més (20 anys d’experiència total com a responsable d’obres en enllumenat públic) 

 
 

L’augment d’experiència del cap de l’obra (marcar amb una X): 
 

  5 anys més (15 anys d’experiència total com a responsable d’obres en enllumenat públic) 
   
  10 anys més (20 anys d’experiència total com a responsable d’obres en enllumenat públic) 

 
 
L’augment d’experiència de l’encarregat d’obra (marcar amb una X): 
 

  5 anys més (15 anys d’experiència total com a responsable d’obres en enllumenat públic) 
   
  10 anys més (20 anys d’experiència total com a responsable d’obres en enllumenat públic) 

 
 
 
 
 
(Data i signatura). 
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