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1. INTRODUCCIO

Es redacta la present memoria justificativa per donar compliment a les exigencies legals
establertes a I’article 63 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public
(en endavant LCSP), mitjangant el qual es transposen I’ordenament juridic les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE (Article 99 LCSP)

Es objecte d’aquest contracte executar les obres definides al projecte constructiu de connexié
a la xarxa de clavegueram en baixa del carrer de la Riera (TM Sant Just Desvern) amb
expedient AUM 2024 42, redactat pels enginyers de camins, canals i ports Alberto Soriano
Gaitero i Rocio Albo Delgado.

El projecte va ser aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local en data de 26
de setembre de 2024, publicat al BOPB en data de 4 d’octubre de 2024 1 al DOGC en data de
15 d’octubre de 2024.

Segons el geoportal urbanistic de I’ajuntament de Sant Just Desvern, la figura de planejament
vigent en 1’ambit del projecte és la modificacid del Pla Parcial d’Ordenacio de la Bonaigua
de Sant Just Desvern, aprovada definitivament per la Comissié Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, en sessio de 12 de febrer de 2003. Sent el réegim del sol urba, 1 la qualificacio del
sol de sistema de xarxa viaria, clau 5.

El carrer de la Riera, ubicat al barri de Plana-Bellsoleig de Sant Just Desvern, no disposa de
xarxa de sanejament. Amb I’objectiu de dotar al carrer de la Riera d’una xarxa de sanejament,
el contracte té la finalitat de construir tots els elements d’obra civil, equips i instal-lacions de
la xarxa de clavegueram en baixa que permetin la connexié amb les infraestructures de la xarxa
existent del municipi.

Les principals actuacions a realitzar son les segiients:

- Implantaci6 de ’EBAR del carrer de la Riera formada per un pou en PRFV i una
cambra seca de valvules. S’executaran també les instal-lacions eléctriques aixi com
I’execuci6 de la canonada del sobreeixidor.

- Execucio del col-lector per gravetat DN 400 de PEAD corrugat de 134,20 m de
longitud que recull I’aigua dels habitatges del carrer Riera.

- Execucio de la canonada d’impulsié de FD DN 75 mm de 155,73 m de longitud des de
I’EBAR fins al pou de connexi6 de la xarxa existent.
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S’ha incorporat a I’expedient 1’acta signada pel técnic municipal en data de 23 de desembre
de 2024, relativa al compliment del replanteig del projecte segons disposa I’article 236 de la
LCSP.

Aixi mateix, tamb¢ s’ha incorporat a I’expedient 1’informe signat pel técnic municipal en data
de 23 de desembre de 2024, relatiu I’estabilitat, la seguretat i I'estanquitat de I’obra, on s’indica
que:

De conformitat amb allo previst a I’article 235 de Llei 9/2017 LCSP, s’informa que les obres
PER LA CONNEXIO A LA XARXA DE CLAVEGUERAM EN BAIXA DEL CARRER DE
LA RIERA (TM SANT JUST DESVERN) no afecten I’estabilitat, la seguretat o I’estanquitat
de ’obra.

El projecte esta redactat de forma tal, que s’haura de contractar un sol Contractista per executar
tot el conjunt de tasques que hi son definides. D’aquesta forma, el projecte consta d’un sol
pressupost, una sola memoria i un sol plec de prescripcions técniques.

Segons la directiva 2004/18/ CE, el codi CPV seria:
45232400-6 corresponent a Obres de clavegueram

Les obres definides al projecte no afecten 1’estabilitat, seguretat o estanquitat de I’obra, i tenint
en compte que es tracta d’un pressupost base de licitacio inferior a 500.000 €, IVA exclos, no
¢s preceptiu I’informe de supervisio establert d’acord amb 1’article 235 de la LCSP.

3. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT I IDEONEITAT DEL CONTRACTE

D’acord amb I’article 28.1 de la LCSP, I’execucio de les obres per les quals es licita aquest
contracte ha de donar compliment a les instruccions definides al projecte constructiu de
connexio a la xarxa de clavegueram en baixa del carrer de la Riera (TM Sant Just Desvern),
en el conjunt de la memoria, amidaments, quadres de preus, pressupost, prescripcions
tecniques, estudi de seguretat 1 salut, de gestié de residus, i control de qualitat.

Les obres definides al projecte permetran dotar de xarxa de clavegueram al carrer de la Riera.

4. PROCEDIMENT DE LICITACIO

El procediment de licitaci6 sera obert simplificat.

5. CLASSIFICACIO EXIGIDA ALS PARTICIPANTS

En tractar-se d’un contracte d’obres de valor inferior a 500.000 €, no s’exigira la classificacio
de les empreses licitadores. Perd podran acreditar-se amb aquesta classificacio:
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Grup: E (obres hidrauliques)
Subgrup: 1 (abastaments i sanejaments)
Categoria: 2 (quantia superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros)

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIO I
DURADA DEL CONTRACTE

Import del Contracte, IVA exclos: 265.951,53 €

Valor Estimat del Contracte (VEC): 265.951,53 €, IVA exclos.

Pressupost de licitacio: 265.951,53 € + 55.849,82 € (en concepte d’IVA del 21%), que fan un
total de 321.801,35 euros, IVA inclos.

Durada del contracte: 10 setmanes.

Aplicacié pressupostaria segons la intervencidé de I’Ajuntament: UI 16000 60900
(INFRAESTRUCTURES DE CLAVEGUERAM PER ALTRES INVERSIONS NOVES EN
INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L’US GENERAL)

Desglossament del pressupost:

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.-.oooooooo oo 223 488 68
13 % Despeses Generals SOBRE 22348868, ... oo 29.053,53
6 % Benefici Industrial SOBRE 22348868 .... ..occccoocoseosmmmemmesmenseoreseesees oo 13.409,32

Subtotal 265.951,53
21 % IVA SOBRE 2B5.951,53. -1 55.640,82
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 321.801.35

El pressupost d’execucid per contracte amb I’IVA inclos, ascendeix a la quantitat de:

TRES-CENTS VINT-I-UN MIL VUIT-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-CINC
CENTIMS

7. INSUFICIENCIA DE MITJANS PERSONALS I/0 MATERIALS
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Les obres de construccid definides al projecte constructiu de connexio a la xarxa de
clavegueram en baixa del carrer de la Riera (TM Sant Just Desvern), no es poden prestar
directament per 1’ Ajuntament perque:

- Els perfils professionals requerits per realitzar les obres no figuren a la RLT d’aquest
Ajuntament o son insuficients.

- L’execucié de les obres requereix realitzar una extensié de la jornada i jornades
especials que no estan previstes a les jornades ordinaries del personal de I’ Ajuntament.

- El personal d’oficis no pot assolir aquesta sobrecarrega de treball sense deixar desates
el manteniment ordinari necessari pel bon funcionament dels serveis publics.

Els beneficis de licitar les obres suposa:
- Una major competitivitat economica durant I’execucio6 de les obres.
- Adaptacié i millor conduccio del temps d’execucid de les obres.

- Flexibilitat per trobar industrials dels diferents ambits necessaris per a 1I’execucié de
les obres.

8. DECISIO DE NO DIVISIO EN LOTS

D’acord amb el que disposa I’article 99.3 de la LCSP, a efectes de justificar la no divisi6 en
lots de 1’objecte del contracte s’exposen els segiients motius:

- La divisid en lots dificultaria la correcta execucid de les obres del contracte des del
punt de vista técnic perque es tracta d’una intervenci6 integral.

- La divisi6 en lots faria impracticable la coordinaci6 dels diferents contractistes fins al
punt que les obres podrien patir aturades entre I’acabament d’unes tasques i 1’inici de
les segiients.

- Amb la divisio en lots de I'objecte del contracte es perd 1'optimitzacié del control en
I'execuci6 global del contracte.

- Des del punt de vista economic es perd I’economia d’escala i s’encareix la prestacio
de les obres amb un augment de les despeses indirectes.

Aixi doncs, amb la no divisi6 en lots de I'objecte del contracte es compleixen els requisits de
procediment i publicitat establerts a la normativa de contractacio i amb els principis d’igualtat
1 no discriminacio.
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9. CRITERIS DE SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL I SOLVENCIA
ECONOMICA O FINANCERA

La solvéncia economica i financera de I'empresari haura d'acreditar-se pel mitja segiient:

- Volum anual de negocis dins I’ambit al qual es refereix el contracte, referit al millor
exercici dins dels TRES tultims que disposi, en funcié de les dates de constitucié o
d’inici d’activitats de ’empresari i de presentacié de les ofertes, per import igual o
superior a 350.000 € (el volum de negocis minim anual exigit no excedira d’una vegada
1 mitja el valor estimat del contracte).

La solvéncia técnica o professional dels empresaris haura d'apreciar-se tenint en
compte els seus coneixements técnics, eficacia, experiéncia i fiabilitat, la qual cosa haura
d'acreditar-se, per un o varis dels mitjans segiients:

- Una relacio de les principals obres o treballs realitzats en els ultims CINC anys que
inclogui import, dates 1 destinatari, public o privat, d'aquests. Els serveis o els treballs
efectuats s'acreditaran mitjancant certificats expedits o visats per I'0rgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector public; quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjancant un certificat expedit per aquest, 0o, mancant aquest certificat,
mitjangant una declaracid de I'empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats
directament a 1'0rgan de contractaci6 per l'autoritat competent.

- L’any de major execucio dels ultims 5 anys haura de superar els 220.000 € (I’'import
acumulat de I’any de major execuci6 sera igual o superior al 70 % de ’anualitat mitja
de ’any).

Adscripcio de mitjans personals

Els licitadors, a més d’acreditar la seva solvéncia o en el seu cas la classificacid, hauran
d’adscriure obligatoriament per a I’execucio del contracte els seglients mitjans:

- S’exigeix un encarregat d’obra amb experiéncia minima de 5 anys en obres
d’enginyeria civil a jornada complerta.

- S’exigeix un cap d’obra a jornada parcial amb la titulacié de Grau en Arquitectura
Técnica o Arquitectura, Enginyeria civil, Enginyeria en edificaci6, Enginyeria
industrial o Enginyeria en Organitzacié Industrial, o titol habilitant equivalent, i una
experiencia minima de 5 anys.

Aquest compromis tindra caracter d’obligaci6 essencial del contracte, d’acord amb el
que estableix I’article 76.2 LCSP.

10. CRITERIS D’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
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Sobre un total de 100 punts, distribuits de la forma segiient (per ordre decreixent
d’importancia i ponderacid):

1. Oferta economica: Fins a 80 punts.

baixa (i)

baixa({max)

Punts; = Max,ynss *

-L’arrel és la 4a.
-Maxpunts correspon a la puntuacié maxima que pot obtenir un licitador: 80 punts.

-Baixa (i) correspon al percentatge de baixa en format numéric (valor absolut) que efectua cada
licitador. Si la baixa és el 0,1%, baixa (i) = 0,1, i aixi successivament.

- Baixa (max) correspon a la baixa maxima realitzada en format numeéric (valor absolut) per un
licitador. Si la baixa maxima es un 9%, baixa (max) = 9, i aixi per qualsevol percentatge de baixa
(no limitada).

2. Millores: Fins a 20 punts.

Millora 1. Millora d’avaluacié ambiental de la nova xarxa mitjancant la instal-lacid
d’un sistema de quantificacié de sobreeiximents: 4 punts.

L’objectiu de la millora consisteix en dotar 1’Ajuntament d’un sistema que permeti
avaluar els impactes mediambientals de la nova xarxa de sanejament mitjangant la
quantificacié dels sobreeiximents de la xarxa al medi una vegada entri en
funcionament.

Aquesta millora consisteix, per tant, en la instal-lacio (i, en el seu cas, adaptacié del
sobreeixidor) d’un sistema de quantificacid6 de sobreeiximents de 1’estacido de
bombament a través del seu sobreeixidor. El sistema haura de ser qualsevol que permeti
la transferéncia de dades, que compleixi amb les condicions de I’Agencia Catalana de
I’Aigua, i que sigui validat per aquesta. La millora inicament podra ser acceptada o no
acceptada, sense que es puguin acceptar propostes parcials.

Aquesta millora es valora amb un import economic de 3.000 € d’execucié material.

La millora s’executara sense cap increment economic del contracte ni cost per
I’ Ajuntament.

Justificacio del criteri d’adjudicacio: aquesta millora permetra avaluar els impactes
mediambientals de la nova xarxa de sanejament mitjancant la quantificacié dels
sobreeiximents de la xarxa al medi una vegada entri en funcionament.
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Millora 2. Millora per contrarestar I’impacte de les obres sobre la pavimentaci6 del
carrer de la Riera: Fins a 16 punts.

L’objectiu de la millora consisteix en ampliar la superficie de pavimentacio ja prevista
al projecte per tal pal-liar els potencials danys que la maquinaria i els treballs causaran
sobre el paviment del carrer.

Aquesta millora consisteix, per tant, en ’ampliacié dels amidaments de totes les
partides del capitol 01.02., 1 de les partides 1, 2, 3 1 4 del capitol 01.06. del projecte en
els segiients percentatges i amb les puntuacions i valoracions (inicament s’acceptara
una d’aquestes dues alternatives):

- Ampliaci6 dels amidaments de les partides abans esmentades en un 20%
8 punts.
6.359,99 € d’execucio material

- Ampliaci6 dels amidaments de les partides abans esmentades en un 40%
16 punts.
12.720,00 € d’execuciéo material

La millora s’executara sense cap increment economic del contracte ni cost per
I’ Ajuntament.

L’ampliacié de la pavimentacio sera realitzada sobre les superficies del carrer de la
Riera indicades per la Direcci6 facultativa de 1’obra. Les diferents magnituds, formes
o posicions d’aquestes superficies hauran de ser assumides per 1’adjudicatari amb les
mateixes condicions que les estipulades en aquest apartat.

Justificaci6 del criteri d’adjudicacid: aquesta millora permetra pal-liar els potencials
danys que la maquinaria 1 els treballs causaran sobre el paviment del carrer.

11. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE
Aquest contracte ha d’incorporar les linies etiques 1 normatives per les quals es regeix aquest
Ajuntament 1 que fan referéncia a principis de no discriminacid, d’oportunitats positives i

mediambientals entre altres.

Obligacions relacionades amb els informes sectorials
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Els informes sectorials emesos en la tramitacié de 1’aprovacié del Projecte constructiu de
connexio a la xarxa de clavegueram en baixa del carrer Riera (TM Sant Just Desvern) fan
al-lusio a una série de consideracions a tenir en compte durant I’execuci6 de les obres. Aquests
informes son els segiients:

- TELEFONICA DE ESPANA, S.A.

En data de 25 d’abril de 2024, i amb registre d’entrada E/005598-2024, TELEFONICA
DE ESPANA SAU va informar que no tenia previstes obres en 1’ambit del projecte,
dels mitjans per obtenir informaci6 sobre les seves infraestructures, i del procediment
per realitzar variacions sobre les seves instal-lacions en cas que fos necessari.

- EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.

En data de 2 de maig de 2024, i amb registre d’entrada E/006031-2024,
EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L. va informar sobre una série de
consideracions a tenir en compte durant I’execucid del projecte.

- NEDGIA CATALUNYA, S.A.

En data de 23 d’abril de 2024, i amb registre d’entrada E/005484-2024, NEDGIA
CATALUNYA, S.A. va informar que existeixen instal-lacions de gas de la seva
propietat a la zona de projecte i del procediment per a determinar possibles afeccions
en cas que fos necessari.

- AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA

En data de 15 de juliol de 2024, i amb registre d’entrada E/12853 de 2023, 1’Agéncia
Catalana de 1’Aigua va informar favorablement en relaci6 a les seves diverses
competeéncies amb una serie de condicions a tenir en compte durant I’execucio de les
obres i una vegada acabades aquestes.

Es considera que les condicions establertes a aquests informes sectorials, tot i que poden
comportar algunes adaptacions, no impedeixen ’executivitat del projecte. Es per aquest motiu
que abans de I’inici de les obres, seran traslladats telematicament a 1’adjudicatari i aquest haura
de tenir-los en compte durant I’execucid de les obres per tal de donar-ne compliment.

Obligacions en mateéria d’igualtat de dones 1 homes

- L’empresa adjudicataria haura d’establir mesures que garanteixin la igualtat en 1’accés
a I’ocupacid, la retribucid, promocio, formacid i permanéncia, aixi com la prevencio
de I’assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que afavoreixin la conciliacié de
la vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores adscrites a 1’execucio
del contracte, conforme estableix la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat efectiva de dones i homes.
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- En qualsevol documentaci6, publicitat, imatge o material que es generi amb motiu de
I’execucid del contracte, I’empresa o entitat adjudicataria haura d’emprar un s no
sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatoria de les dones o
estereotips sexistes, i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, preséncia equilibrada,
diversitat, corresponsabilitat 1 pluralitats de rols i identitats de génere.

Obligacions en matéria de contractacio de persones treballadores amb discapacitat

- D’acord amb allo que estableix 1’article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29
de novembre, pel qual s’aprova el text refos de la Llei general de drets de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusid social, si I’adjudicataria té contractats/ades un
nombre de 50 o més treballadors/res, haura d’acreditar, en un termini no superior a 6
mesos des de I’inici del contracte, que, d’entre ells/es, almenys el 2% son
treballadors/res amb discapacitat. El comput esmentat es realitzara sobre la plantilla
total de I’empresa corresponent, qualsevol que sigui el nombre de centres de treball
d’aquesta i qualsevol que sigui la forma de contractacio laboral que vinculi als/a les
treballadors/res de I’empresa adjudicataria. Igualment, s’entendran inclosos/es en
aquest comput els/les treballadors/res amb discapacitat que es trobin prestant serveis
en virtut de contractes de posada a disposicid que I’empresa adjudicataria hagi celebrat
amb empreses de treball temporal.

Principis étics i regles de conducta

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions seglients:

- Observar els principis, les normes i els canons ¢tics propis de ’activitat, 1 les
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.

- No realitzar accions que posin en risc I’interés public.

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractaci6 publica o durant I’execucié dels contractes.

- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competencia, com per exemple els comportaments
col-lusoris 0o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminaci6 d’ofertes,
assignacid de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

- Respectar els acords 1 les normes de confidencialitat.

- Col-laborar amb I’0rgan de contractacid en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o 1’avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informaci6 que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislaci6é de
transparencia i els contractes del sector piblic imposen als adjudicataris en relacié amb
I’ Administraci6 o Administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.
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Obligacions mediambientals

- El manteniment o millora dels valors mediambientals que poden resultar afectats per
I’execucio del contracte.

- Gestid més sostenible de 1’aigua
- Promocio del reciclat de productes i is d’envasos reutilitzables.

Obligacions laborals

- Combatre I’atur, en particular de persones joves, el que afecti a les dones i1 a les
persones aturades de llarga durada.

- Afavorir la formacid en el lloc de treball.

- QGarantir la seguretat i proteccié de la salut en el lloc de treball i el compliment dels
Convenis Col-lectius Sectorials i1 Territorials aplicables.

- Garantir que el sou de les persones treballadors no es veura perjudicat per la rebaixa
de preu que faci I’empresa adjudicataria sobre 1’oferta economica.

- Establir mesures per prevenir la sinistralitat laboral.
- Garantir el respecte als drets laborals basics en alld que fa referéncia a la cadena de
produccié mitjancant 1’exigencia del compliment de les Convencions fonamentals de

I’Organitzacié Internacional del Treball.

- Afavorir a petits productors de paisos en via de desenvolupament.

12. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS

D’acord amb allo establert reglamentariament.

13. AUTORITZACIO DE VARIANTS

No s’admet la presentacié de variants.

14. MODIFICACIONS

El contracte només podra modificar-se per raons d'interes public en els suposits 1 en la forma
prevista en els articles 205 i concordants de la LCSP 1 la resta de normativa aplicable.
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No es preveuen modificacions previstes d’acord amb 1’article 204 LCSP.

15. CAUSES ESPECIALS DE RESOLUCIO DE CONTRACTES

A més de les previstes legalment, els suposits en que els incompliments de caracter parcial
seran causa de resoluci6 son els segiients:

- Incompliment de I’execucid parcial de les prestacions i procediments definits al
contracte.

- Incompliment dels criteris d’adjudicacio que han permes ser adjudicatari del contracte.

- Incompliment dels compromisos 1 condicions temporals del contracte.

16. PENALITATS
Els incompliments contractuals per part de la Contractista derivats de I’incompliment de les
obligacions que aquesta memoria, el plec de preinscripcions técniques i1 el contracte

administratiu preveuen, es classificaran en lleus, greus i molt greus.

Incompliments lleus

- Compliment defectuds per part del Contractista de les obligacions indicades al plec de
prescripcions técniques 1 al contracte administratiu.

- Tall no justificat de la circulacio.

- Afectacions a tercers, empreses de 1’entorn o xarxa de transport.

- Lano presencia del Cap d’obra o I’encarregat d’obra, sense avis previ.
- Aturada de les obres 1 dia sense justificacid i avis previ.

- Incompliment de les normes de seguretat. La gravetat ’establira el coordinador de
seguretat i salut o la Direcci6 facultativa de I’obra.

Els incompliments d’aquests tipus comportaran la imposicid de penalitats per una quantia del
3% del preu del contracte.

Incompliments greus
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- Incompliment per part del Contractista sense causa justificada, a judici de
I'Ajuntament, d'algunes de les obligacions indicades en el plec de prescripcions
técniques i el contracte administratiu.

- Reincidéncia en la comissié d’incompliments lleus ja penalitzats (3 incompliments
lleus).

- Actuaci6 professional deficient o contraria a la normativa sectorial vigent que hagués
produit motiu per a la imposicio de sancions per la Generalitat de Catalunya o per altres
organismes competents.

- Abocament de residus de forma irregular.

- Incompliment de les normes de seguretat i salut. La gravetat 1’establira el coordinador
de seguretat o la Direccio facultativa de 1’obra.

Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposicio de penalitats per una quantia del
6% del preu del contracte.

Incompliments molt greus

Reincidéncia en la comissié d’incompliments greus ja penalitzats (3 incompliments
greus).

- No presentacio del Programa de Treball tant a I’inici com setmanalment.

- Incompliment de les normes de seguretat i salut. La gravetat I’establira el coordinador
de seguretat o la Direcci6 facultativa de I’obra.

- Rescissio del contracte.

Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposicié de penalitat per una quantia del
10% del preu del contracte.

Penalitat per incompliment de termini d’obra

D’acord amb D’article 193 de la LCSP, quan el Contractista, per causes imputables a aquest,
hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total, I'Administracié podra
optar, ateses les circumstancies del cas, per la resolucio del contracte o per la imposicié de les
penalitats diaries en la proporcio de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte,
IVA exclos

17. SUBCONTRACTACIO
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L’adjudicatari només podra subcontractar validament la realitzacio del contracte mitjangant
I’autoritzacié expressa i per escrit de la Corporacid, i de conformitat amb els requisits
assenyalats a I’article 215 de la LCSP.

No podra ser objecte de subcontractacio la gestié economica i técnica de 1’obra, en concret les
figura del cap d’obra, cap de produccio, 1’encarregat d’obra, i el recurs preventiu atés que
l'equip técnic d'una obra és un dels actius més importants d'una empresa constructora per a
garantir que I’obra s’executi de manera eficient i efectiva.

Els licitadors han d’indicar a I’oferta la part del contracte que tinguin previst de subcontractar,
assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referéncia a les
condicions de solvéncia professional o técnica, dels subcontractistes als quals s’hagi
d’encarregar la seva realitzacio.

Quan aixi sigui, el Contractista adjudicatari de les obres ha de comunicar per escrit després de
I’adjudicacid del contracte, i com a molt tard, quan inicii I’execucié d’aquest, a I’0organ de
contractaci6 la intencio de subscriure subcontractes; ha d’assenyalar la part de la prestacié que
es pretén subcontractar, la identitat, les dades de contacte i el representant o representants
legals del subcontractista; ha de justificar suficientment I’aptitud d’aquest per executar-la per
referéncia als elements técnics 1 humans de que disposa i a la seva experiéncia; i ha d’acreditar
que aquest no esta incurs en prohibicid de contractar d’acord amb I’article 71 LCSP.

El Contractista principal ha de notificar per escrit a 1’0rgan de contractacid qualsevol
modificacié que pateixi aquesta informacié durant 1’execucio del contracte principal, i tota la
informacio necessaria sobre els nous subcontractistes.

En el cas que el subcontractista tingui la classificaci6 adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractacio, la comunicacid d’aquesta circumstancia és suficient
per acreditar- ne I’aptitud.

L’acreditaci6é de I’aptitud del subcontractista es pot efectuar immediatament després de la
subscripci6 del subcontracte si aquest és necessari per atendre una situacié d’emergencia o que
exigeixi I’adopcid de mesures urgents, i aixi es justifica suficientment.

18. CESSIO DEL CONTRACTE

L’adjudicatari només podra cedir validament els drets i obligacions que neixin del contracte
mitjangant 1’autoritzacid expressa i per escrit de la Corporacio, i de conformitat amb els
requisits assenyalats a I’article 214 de la LCSP.

19. CRITERIS DE DESEMPAT EN CAS D’IGUALACIO D’OFERTES

L’ordre de prelacio en cas d’igualacid de proposicions econoOmicament més avantatjoses i
millores contractuals des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicacio sera el segiient:
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- Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situacio d’exclusio social a la
plantilla de cadascuna de les empreses, tenint preferéncia en cas d’igualtat el major
numero de treballadors fixes amb discapacitat a la plantilla, o el major nimero de
persones treballadores en inclusi6 a la plantilla.

- Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les empreses.

- Major percentatge de dones treballadores a la plantilla de cadascuna de les empreses.

- Encas de persistir I’empat en aplicacid dels criteris anteriors, 1’adjudicacio es realitzara
per sorteig.

La documentaci¢ acreditativa dels criteris de desempat a que es refereix el present apartat sera
aportada pels licitadors en el moment en qué es produeixi I'empat, i no amb caracter previ.
20. POLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL

El Contractista haura de disposar d’una pdlissa de responsabilitat Civil per un import minim
de 600.000 €.

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepcid de 1’obra 1 durant el termini de
garantia fins a ’aprovacié de 1’acta del certificat de la fi del periode de garantia.

21. DADES ESPECIFIQUES

Lloc de prestacio dels treballs

El lloc establert per a la prestacid dels treballs objecte del contracte és el CARRER DE LA
RIERA de Sant Just Desvern.

Programa de treball

El Contractista haura de presentar un Programa de Treball, d’acord amb les previsions
establertes al projecte adequant-lo a un termini d’execucid contractual, en el qual s’indicaran
els terminis i1 condicions d’execucio. Aquest pla consistira a detallar didriament les operacions
previstes 1 mitjans que es faran servir.

El Contractista presentara el seu Programa de Treball en el termini de tres (3) dies habils
després de l'autoritzacio per a iniciar les obres, 1 1’anira actualitzant setmanalment, reajustant-
lo per complir el termini d’obres contractual. Es obligatori presentar aquest document pel
registre general de I’ Ajuntament, aixi com les seves actualitzacions.
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No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista no hagi presentat, com cal, el
Programa de Treball. L'incompliment, per part del Contractista, dels terminis parcials que
figuren al Pla d’Obra del projecte, comportara ’aplicacio de les penalitats previstes en aquesta
memoria.

Horari de les obres

Les obres podran dur-se a terme en 1'horari general segiient:

Laborables: el que estableix amb caracter general I’Ordenanca Municipal reguladora del Soroll
1 les Vibracions a Sant Just Desvern (actualment de 8:00 a 21:00h) (amb maquinaria,
actualment, de 8:00 a 20:00 h), o el que en resulti de la seva modificacio.

Dissabte: de 8:00 a 16:00

Diumenge i Festius: No es pot treballar.

Per a les obres que siguin d'interés public o urgents, 1'Ajuntament es reserva el dret d'establir
I'horari que estimi convenient.

Fora d'aquest horari no podran circular pel municipi camions relacionats amb I'obra, excepte
autoritzacions especials.

Responsable del contracte

Es designara una direcci6 facultativa com a responsable del contracte d’acord amb allo que
estableix larticle 62.2 de la LCSP.

Les obres objecte del contracte contemplen uns elements especifics d’enginyeria especials
(mai s’han executat a Sant Just Desvern) que faran imprescindible la contractacid6 d’una
Direccio6 facultativa de 1’obra 1 d’una coordinacié de seguretat i salut externes abans del seu
inici. Es per aquest motiu que 1’inici de I’execucié del contracte d’obres restara condicionat
per la formalitzacio d’aquesta contractacid per part de I’ Ajuntament.

El Director facultatiu de 1’obra és la persona designada per I'Administracié amb titulacio
adequada 1 suficient responsable del seguiment i control de I'execuci6 de l'obra, assumint la
representacio de I'Administracio davant el Contractista.

El Director facultatiu de 1’obra assumira, a més de les funcions derivades del Reial decret
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut
en les obres de construcciod 1 altra normativa concordant sobre la matéria, les funcions del
responsable del contracte previstes a l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public, i en concret les segiients:

- Realitzar el seguiment material de l'execucid del contracte per constatar que el
Contractista compleix les seves obligacions d'execucidé en els termes acordats al
contracte.
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- Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de 1'adjudicatari en matéria social,
fiscal i mediambiental, i en relacié amb els subcontractistes si els hi hagués, aixi com
el compliment de les obligacions establertes en el contracte que suposin I'aportacio de
documentacid o la realitzaci6 de tramits de tipus administratiu.

- Promoure les reunions que resultin necessaries a fi de solucionar qualsevol incident
que sorgeixi durant l'execucid de I'objecte del contracte, sense perjudici de la seva
resolucid per l'organ de contractacié pel procediment que estableix l'article 97 del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

- Donar al Contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del
contracte en els termes pactats, les quals seran immediatament executives quan puguin
afectar la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicacié pugui implicar
que resultin inutils posteriorment en funcié del desenvolupament de I'execucio del
contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat 1'adjudicatari,
resoldra sobre la mesura a adoptar l'0rgan de contractacid, sense perjudici de les
possibles indemnitzacions que puguin procedir.

- Proposar la imposici6 de penalitats per incompliments contractuals.

- Informar en els expedients de reclamaciéo de danys i perjudicis que hagi suscitat
l'execucio del contracte. A tal efecte es designara de forma expressa per I’0organ de
contractacié a la Direcci6 facultativa de I’obra com a responsable del contracte, amb

les funcions abans indicades.

Pla de Seguretat i Salut en el Treball

El Contractista estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicacié
de I’Estudi de Seguretat 1 Salut i en els termes que preveu I’article 7 del RD 1627/1997, de 24
d’octubre. Aixi mateix, durant 1’execucid dels treballs, 1’adjudicatari estara obligat al
compliment dels “principis generals aplicables durant I’execucié de I’obra” continguts en els
articles 101 11 i en I’annex IV de I’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

En el cas que el Contractista sigui un treballador autonom, restara obligat igualment a
I’elaboracid del Pla de Seguretat 1 Salut en el Treball a que es refereix el paragraf anterior, si
bé pot assumir aquesta obligacié efectuant I’encarrec al técnic competent que consideri oportu,
sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte.

Igualment s’obliga al treballador autonom al compliment dels principis contemplats en els
articles10 1 11 1 annex IV, i especialment en I’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre,
aixi com a complir exactament i1 fidelment les instruccions que rebi en aquesta materia de
I’ajuntament de Sant Just Desvern.

El Contractista haura de presentar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el moment de la
signatura del contracte, el qual haura de ser informat pel técnic competent en materia de
seguretat i salut, i elevat a I’Organ de Contractacié competent per a la seva aprovacio.
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En cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prévia del técnic
competent en materia de seguretat i salut, es requerira al Contractista perqué en un termini de
CINC (5) dies habils realitzi les esmenes que se li indiquin.

Acta de comprovacio de replanteig

Efectuada 1'adjudicacié del contracte, el Contractista, en preseéncia de la Direccid facultativa
de I’obra, replantejara les dimensions prefixades de les obres definides al projecte. També
s’examinara la superficie i elements situats tant a ’ambit d’obra com als espais adjacents, i en
particular de: talussos, tanques, terrenys, arbrat, mobiliari urba, fanals, instal-lacions, i
qualsevol element susceptible de patir danys i proxim a la zona d’actuacio.

L’execucid del contracte d’obres s’iniciara amb ’acta de comprovacio6 del replanteig, la qual
s’haura de signar abans de la data prevista de I’inici de les obres.

L’acta de comprovacio del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la seva
exigibilitat.

Oficina d’obra del Contractista i de la Direccio facultativa de 1’obra

A peticié de la Direccio facultativa de I’obra, el Contractista haura d’instal-lar abans del
comencament de les obres, 1 mantenir durant 1'execucio del contracte, una "Oficina d'Obra" en
el lloc que es consideri més apropiat, prévia conformitat de la Direccid facultativa de 1’obra.
Igualment, instal-lara una caseta o sala independent per a la Direcci6 facultativa de 1’obra. Els
costos que se'n derivin aniran a carrec del Contractista.

El Contractista haura de conservar a la seva "Oficina d'Obra" una copia autoritzada dels
documents contractuals del projecte base del Contracte i el Llibre d'Ordres.

El Contractista habilitara els serveis necessaris per al personal de l'obra, dotats de les
condicions d'higiene que estableix el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i, en el seu defecte,
el que estableixin les disposicions vigents.

Estara obligat, també, a mantenir a l'obra totes les mesures necessaries per al decorum i
perfecte estat sanitari de tot ’espai d’obres, aixi com les zones adjacents i camins de pas, si
aquests es veiessin afectats, havent de proveir el subministrament d'aigua potable i electricitat,
l'evacuacio de les aigiies residuals, la recollida d'escombraries i la neteja dels lavabos de 1’obra
1 altres serveis per a la correcta execuci6 de 1’obra.

Inici d’obres

Una vegada notificat al Contractista 1’acord d’aprovaci6 del Pla de seguretat i salut en el
Treball, el Contractista, la Direcci6 facultativa de 1’obra i 1’ajuntament de Sant Just Desvern
signaran 1’acta de comprovacio de replanteig.
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Peticio de prorroga del termini d’execucio

La peticio6 de prorroga per part del Contractista ha de tenir lloc en el termini maxim de quinze
dies des d’aquell en que es produeixi la causa originaria del retard, al-legant les raons per les
quals considera que no li és imputable i assenyalant el temps probable de la seva durada, als
efectes que 1’Administracié pugui resoldre oportunament, i sempre abans que finalitzi el
termini d’execuci6 del contracte, sobre la prorroga, sense perjudici que una vegada
desapareguda la causa es reajusti el termini prorrogat al temps realment perdut.

Si la petici6 del Contractista es formula I’Gltim mes d’execuci6 del contracte, I’ Administracid
ha d’emetre resolucio sobre la peticié abans dels quinze dies segiients a I’acabament d’aquest.
Durant aquest termini de quinze dies, no pot continuar 1’execucié del contracte, el qual es
considera extingit el dia en qué expiri el termini previst si I’ Administracié denega la prorroga
sol-licitada, o no n’emet resolucio.

En cas que el Contractista no sol-liciti la prorroga en el termini abans assenyalat, s’entén que
renuncia al seu dret, i I’Administracié queda facultada per concedir, dins del mes Gltim del
termini d’execucio, la prorroga que consideri convenient, amb imposicio, si és procedent, de
les penalitats que estableix 1’article 95.3 de la Llei o, si s’escau, les que constin en el plec de
clausules administratives particulars, llevat que consideri més aconsellable esperar que
finalitzi el termini per procedir a la resoluci6 del contracte

Acta de recepcio d’obres

El representant de 1’0rgan de contractacio ha de fixar la data de la recepcid i, amb aquest
objecte, ha de citar per escrit la Direccid facultativa de 1’obra, el Contractista i, si s’escau, el
representant de la Intervencié corresponent.

El Contractista té 1’obligacio d’assistir a la recepcié de 1’obra. Si per causes que li siguin
imputables no compleix aquesta obligacio, el representant de I’ Administraci6 li ha de remetre
un exemplar de 1’acta perque en el termini de deu dies formuli les al-legacions que consideri
oportunes, sobre les quals 1’0rgan de contractacié ha d’emetre resolucio.

Del resultat de la recepcio se n’ha d’estendre una acta que han de subscriure tots els assistents,
1 n’han d’obtenir un exemplar original cadascun d’ells.

La durada del contracte estara determinada per la data de 1’acta de comprovaci6 de replanteig
i la data I’acta de recepci6 de les obres.

De I’extincio del contracte d’obra

El Contractista, amb una antelaci6é de quaranta-cinc dies habils, ha de comunicar per escrit a
la Direcci6 facultativa de I’obra la data prevista per acabar o executar el contracte, als efectes
que se’n pugui fer la recepcio.
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El Director facultatiu de 1’obra, en cas de conformitat amb aquesta comunicaci6, I’ha d’elevar
amb el seu informe a 1’0rgan de contractacié amb un mes d’antelacio, almenys, respecte de la
data prevista per acabar-la.

En vista de I’informe, 1’0rgan de contractacio ha d’adoptar la resoluci6 pertinent 1 designar un
representant per a la recepcid i comunicar aquest acte a la Intervencié de 1’ Administracio
corresponent, quan la comunicacié sigui preceptiva, per a la seva assisténcia potestativa a
aquest en les seves funcions de comprovacio6 de la inversio.

La comunicaci6 a la Intervenci6 a que es refereix el paragraf anterior s’ha de fer amb una
antelacio minima de vint dies a la data fixada per dur a terme la recepcio.

Dins del termini de dos mesos, a comptar de la recepcid de 1’obra, 1’0rgan de contractacié ha
d’aprovar la certificaci6 final de les obres executades, que s’ha d’abonar, si s’escau, al
Contractista dins del termini de dos mesos a partir de la seva expedicié a compte de la
liquidacio del contracte.

Gestio de residus

Durant I’execucio del contracte, el Contractista haura de tenir especial cura de les segiients
accions:

- Reducci6 de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, d’acord amb el que
disposa ’article 88 de la Llei 2/2011 de 4 de mar¢ d’Economia sostenible.

- Manteniment o millora dels valors mediambientals que poden resultar afectats per
I’execuci6 del contracte.

- Gestid més sostenible de 1’aigua.
- Promocio del reciclat de productes i is d’envasos reutilitzables.

- Aixi mateix, el Contractista estara obligat a donar compliment estricte a les
determinacions que es fixin al projecte i al Pla de Gestid de Residus durant I’execucid
de les obres 1, especificament, les de lliurar els residus a un gestor autoritzat, assumint,
si escau, els costos de gestio, d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de 29 de
juny, pel qual s’aprova el programa de gestio de residus de la construccio de Catalunya
(PROGROC), el qual regula la produccid i gestio dels residus de la construccid i
demolicid, 1 el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la construccio.

Gestio directa de terres entre obres

Unicament esta permesa la gestio (trasllat) directa de terres i pedres entre diverses obres si es
realitza segons allo que indica I’Ordre ministerial APM/1007/2007, de 10 d’octubre, (no inclou
el trasllat directe entre obres d’altres residus de la construcci6, com puguin ser runes).
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Gestio il-legal de residus de la construccio

Els residus de la construccié que es generen a les obres s’han de gestionar a través de gestors
autoritzats. En el cas que es detecti alguna activitat il-legal de gestio de residus de la
construccid, es posara en coneixement de I’Agéncia de Residus de Catalunya.

22. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES

Certificacions i abonaments a compte

Als efectes del pagament, I’ Administracié ha d’expedir mensualment, en els primers deu dies
seglients al mes a que corresponguin, certificacions que comprenguin 1’obra executada d’acord
amb el projecte durant el periode de temps esmentat, llevat que hi hagi prevenci6 en contra al
plec de clausules administratives particulars; aquests abonaments tenen el concepte de
pagaments a compte subjectes a les rectificacions i1 variacions que es produeixin en el
mesurament final 1 sense suposar de cap manera aprovacio i recepcio de les obres que
comprenen.

El Contractista també té dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import per les
operacions preparatories realitzades, com ara instal-lacions i1 provisio de materials o equips de
maquinaria pesants adscrits a 1’obra, en les condicions que assenyali el plec de clausules
administratives particulars respectiu i de conformitat amb el régim i els limits que amb caracter
general es determinin reglamentariament, i ha d’assegurar els esmentats pagaments mitjangant
la prestacio de garantia.

El Contractista haura de presentar pel registre general de I’ Ajuntament la certificacio redactada
pel Director facultatiu de I’obra, amb les signatures d’aquest i del Contractista.

L’Administracié té 1’obligacio d’abonar el preu dins dels trenta dies segiients a la data
d’aprovacio de les certificacions d’obra.

Despeses conseqiiéncia d’assaigs i analisis de materials i unitats d’obra

El Contractista haura de permetre a la Direccio facultativa de 1’obra l'accés als tallers,
magatzems, fabriques, etc. on es troben els materials, aixi com la realitzacié de totes les proves
que la Direcci6 facultativa de I’obra consideri convenient.

El tipus i nombre d'assaigs minims a realitzar durant I'execuci6 de les obres, tant en la recepcio
dels materials com en el control de la fabricacio i posada en obra, s'ajustara a allo que estableix
el projecte, o bé a aquell Pla de Control de Qualitat que fixi la Direcci6 facultativa de I’obra.
No obstant aix0, la Direccié facultativa de 1’obra podra incrementar el nombre d'assaigs a
realitzar, o determinar- ne de nous tipus, en benefici d'assolir un millor control de qualitat de
l'obra projectada.
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L'import d'aquests assaigs s'obtindra aplicant els preus unitaris contractuals del laboratori
d'assaig, al qual se 1'haura adjudicat el control de qualitat de 1'obra. Aquest import sera amb
carrec del Contractista fins un import limit del 1,50 % de I'import d'execucié material de la
licitacid.

Les gestions per a la contractacio de I'empresa de control de qualitat la realitzara el Contractista
1 la Direcci6 facultativa de 1’obra, necessitant el vistiplau d'aquesta tultima. Els pagaments a
I'empresa de control de qualitat els realitzara el Contractista i aquest donara facilitats a la
Direccio facultativa de I’obra per a comprovar que aquests pagaments es realitzen sense retard.
Tant l'empresa de control de qualitat com el Contractista lliuraran a la Direcci6 facultativa de
I’obra les factures abonades. En el cas que es produissin retards en el pagament del control de
qualitat per causes imputables al Contractista, I'Administracié contractant té la potestat de
retenir algunes de les certificacions de I'obra i/o imposar una sancio.

L'empresa de control de qualitat haura de lliurar directament a la Direcci6 facultativa de I’obra
(per exemple mitjangant correu electronic) i en el mateix dia que es realitzin els assaigs, copia
dels resultats obtinguts. Més endavant, en el termini d'un mes, I'empresa de control de qualitat
lliurara a la Direcci6 facultativa de I’obra I'informe resum dels assaigs realitzats durant el mes,
o bé per unitats d'obra.

La comanda dels assaigs la realitzara 'empresa constructora. El nombre d'assaigs s'intentara
ajustar- los al Pla de Control de Qualitat (s'ha d'evitar que es produeixi manca d'assaigs o excés
indiscriminat d'aquests, sense cap motiu, per a cadascuna de les unitats d'obra). La Direccio
facultativa de I’obra podra sol-licitar assaigs quan ho cregui convenient, i fixara els punts on
s'han de prendre les dades. El Contractista proporcionara totes les facilitats, aixi com aportara
els materials, maquinaria, provetes i mostres necessaries per a la realitzacio de les referides
comprovacions.

El Contractista no podra iniciar I'execucié d'una unitat d'obra que depengui de 1'acabament
d'una anterior, mentre no es disposi de 'acceptacié per part de la Direccid facultativa de I’obra
d'aquesta ultima. Aixo significa que per aquella han d'estar acabats els assaigs programats a
que se 1'ha de sotmetre, i aquests han de resultar acceptables.

Els assaigs que, a criteri de la Direccié facultativa de 1’obra, no hagin superat els valors
llindars, o bé, que a criteri de la Direccid facultativa de 1’obra, es trobin fora de l'acceptacio
del material, aniran a carrec del Contractista, i no es comptabilitzaran dins del percentatge
economic de control de qualitat abans esmentat.

En el cas que es presentin, a proposta del Contractista, noves unitats d'obra en substitucio
d'altres contemplades al projecte, tant els estudis com els assaigs previs per a demostrar el seu
bon comportament aniran a carrec del Contractista, i no es comptabilitzaran dins del
percentatge de control de qualitat.

El Contractista realitzara els assaigs, les analisis i les proves que siguin necessaries per a que
les obres, instal-lacions realitzades, materials 1 equips emprats, compleixin les previsions
previstes al projecte, tant si aquests assaigs estan explicitats com si no en aquest.

Plaga Verdaguer, 2

08960 - Sant Just Desvern

Teléfon 93 480 48 00 AUM 2024 156 22
Fax 93 480 48 79

c/e: ajuntament@santjust.com

Codi Validacié: 6EFA25306599FF66B471C2BFCB4BD7E3761DEBDC | Verificacié: https://www.seu-e.cat/web/santjustdesvern/seu-electronica



Data signatura: 15/01/2025 13:53:38

JORDI TORNAY GOMEZ (1 de 1)
Cap Via Publica i Infraestructures

Ajuntament de
Sant Just Desvern

El Contractista informara a la Direcci6 facultativa de 1’obra dels resultats obtinguts, sense que
aquesta informaci6 I'eximeixi de la responsabilitat en que pugui incorrer, com a conseqiiéncia
de la mala qualitat dels materials i equips emprats, i de les obres executades. Els assaigs,
analisis 1 proves dels materials 1 unitats d'obra no eximiran al Contractista de la responsabilitat
per vicis i/0 defectes no detectats durant la realitzacio dels assaigs. Cal remarcar que el control
de qualitat s'utilitzara com un ajut estadistic, tant pel Contractista com per la Direccid
facultativa de I’obra, per a comprovar que s'obtenen els resultats desitjats, per aquest motiu, el
Contractista haura de responsabilitzar-se tant d'una mala execucié com d'una deficient qualitat
del material, tant si els assaigs de control de qualitat ho haguessin detectat com si no.

El Contractista no podra ocultar cap part de I'obra, ni instal-lar cap element ni equip en ella,
sense l'aprovacio de la Direccio facultativa de 1’obra, a qui haura de donar tota classe de
facilitats per a examinar, assajar, analitzar, provar i mesurar tota I'obra que hagi de ser. En el
cas contrari, 1 a indicacio de la Direccio facultativa de 1’obra, el Contractista haura de descobrir
la part de l'obra oculta, essent tant les operacions de descobrir com les de reposar al seu carrec.
Quan el material arribi a I'obra amb un certificat d’origen industrial que acrediti el compliment
de les condicions exigibles, la recepcié es podra efectuar comprovant només les seves
caracteristiques aparents i amb el recull d'assaigs realitzats en la fabrica per a la partida de
material que correspongui a la que es posara en l'obra. Malgrat tot, la Direcci6 facultativa de
I’obra podra fixar els assaigs de recepcio i la seva intensitat amb I'objecte de comprovar les
caracteristiques del material.

Aquests assaigs es refereixen als de control de 1'Administracié els quals no substitueixen als
que, previament, ha de fer d'autocontrol el Contractista, 1'import dels quals no esta inclos en el
percentatge del 1,5% establert amb anterioritat.

Aniran totalment a carrec del Contractista, sense ser comptabilitzats dins dels percentatges
anteriors, ja que es consideren inclosos dins dels preus unitaris del projecte els segilients assaigs
1 procediments: les proves de pressio i estanqueitat per a les canonades d'abastament d'aigua
potable; assajos de lliscament, inspeccido amb camera o fibra Optica dels tubs de sanejament,
etc.

Materials

Tots els materials que es facin servir a les obres hauran de complir les condicions que estableix
el plec de prescripcions técniques 1 hauran de ser aprovats per la Direccio facultativa de I’obra.
Per aix0, tots els materials que es proposin per al seu s hauran de ser examinats 1 assajats
abans de la seva acceptacio.

Conseqlientment amb l'anterior, el Contractista estara obligat a informar al Director facultatiu
de I’obra de les procedéncies dels materials que s'utilitzin amb un (1) mes d'anterioritat, com
a minim, perque es puguin fer els oportuns assaigs 1 observacions. L'acceptaciéo d'un material
en un cert moment no sera obstacle perque se'l pugui refusar més endavant, si es troba en ell
algun defecte de qualitat o uniformitat.
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Es considerara inacceptable aquella obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats o
no aprovats préviament per la Direccio facultativa de I’obra. Qualsevol treball que es realitzi
amb materials no aprovats per la Direccid facultativa de I’obra podra ser considerat com a
defectuos.

Els materials s’emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservacio de les seves
caracteristiques 1 l'aptitud d'is, 1 de manera que puguin ser facilment inspeccionats. Els
materials necessaris per a les obres no incloses al plec de prescripcions técniques hauran de
ser de qualitat adequada a 1'is que se'ls destini i s'hauran de presentar les mostres, informes 1
certificacions dels fabricants que es considerin necessaris.

Si la informacio i garanties ofertes no es consideren suficients, el Director facultatiu de I’obra
ordenara la realitzacié d'assaigs previs, recorrent, si cal, a laboratoris especialitzats. Tot el
material que no reuneixi les condicions exigides, o hagi estat refusat, haura de ser retirat de
l'obra immediatament, llevat d'autoritzacid expressa, 1 per escrit, de la Direcci6 facultativa de
’obra.

Si per circumstancies imprevisibles s'hagués de substituir algun material es demanara, per
escrit, l'autoritzacié a la Direccid facultativa de 1’obra per a la seva substitucié. La Direccio
facultativa de I’obra contestara, també per escrit, i determinara, en cas de substitucid
justificada, quins nous materials han de reemplagar als no disponibles, complint la funcié
inicial analoga, i mantenint indemne 1'esséncia del projecte.

Els procediments que han servit de base per al calcul dels preus unitaris de les unitats d'obra,
no tenen més valor, als efectes del plec de prescripcions técniques, que la necessitat de
formular el pressupost, no podent adduir per part del Contractista que el menor preu d'un
material component justifiqui una inferioritat de la qualitat dels materials emprats.

Senvalitzacié d’obres, instal-lacions i personal

Les obres que es realitzin seran informades a l'usuari public mitjancant els corresponents retols
informatius, els quals se situaran en llocs ben visibles. Se n'instal-laran com a minim tres (3)
rétols a determinar pel responsable del contracte de I’Ajuntament o la Policia Local de Sant
Just Desvern, els quals tindran les dimensions, caracteristiques, text i format de lletra que
indiqui la Direcci6 facultativa de 1’obra.

Tant la senyalitzacié de seguretat viaria com els rétols informatius aniran a carrec del
Contractista.

No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista no hagi situat els senyals
interiors, d’accés a I’obra, de seguretat viaria 1 els rétols informatius esmentats anteriorment,
d'acord amb les instruccions rebudes de la Direccio facultativa de 1’obra i de les normes
emanades del projecte.
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Totes les instal-lacions en que intervingui el Contractista de manera directa o indirecta estaran
en perfecte estat de conservaciéo o amb un aspecte impecable, destinant el temps necessari a
diari per aconseguir aquest objectiu.

També¢ fara servir els mitjans auxiliars necessaris per garantir 1’afectacié acustica minima als
usuaris o veinatge.

Tot el personal del Contractista (propi o ali¢), anira uniformat i amb els corresponents equips
de proteccié individual, correctament identificats amb targetes on aparegui com a minim: el

nom, cognoms, DNI o NIE i nom de I’empresa.

En tractar-se d’un espai public, en tot moment es tindra una cura particular sobre 1’ordre i la
neteja.

Precaucions especials durant ’execucio de les obres

Les obres s'hauran d'executar amb I'atencio necessaria per garantir I’accés als habitatges i als
comerc¢os, aixi com als serveis d’emergencia. Sera obligacié del Contractista que 1’entorn no
sofreixi trencaments ni alteracions, i no comportin perill per al personal de 1'obra i per al
personal ali¢ a l'obra.

La reparaci6 i/o indemnitzacid per qualsevol dany ocasionat, a I’espai public o a I’entorn o a
terceres persones, aniran a carrec del Contractista.

Préviament a I’inici de qualsevol treball, el Contractista tindra cura de realitzar les cales
pertinents per a localitzar els serveis o elements que presentin un risc per I’execuci6 dels talls

d’obra, sempre sota la supervisié de la Direcci6 facultativa de 1’obra.

Ocupacié d’espai public

El Contractista no podra ocupar espai fora de 1'ambit de l'obra, sense l'autoritzacio de la
Direcci6 facultativa de 1’obra. A partir del moment de 'ocupacio, i fins que I'ocupacio6 deixi
de ser necessaria, a criteri de la Direccid facultativa de I’obra, el Contractista respondra dels
bens publics que hi hagi. Per la qual cosa haura de mantenir les condicions d’accés i en perfecte
estat, o en tot cas reparar, tots els seus elements, com per exemple: els ferms de calgades, les
voreres, les rigoles, els embornals, etc. a I’espai public i de qualsevol element d’acabat o
instal-laci6 interior.

Neteja de les obres

Si durant els treballs es detectés qualsevol vessament de material, aigiies residuals o altres que
obliguessin a un tractament de descontaminaci6 i neteja del terreny de la zona d’obres o del
clavegueram, les despeses de descontaminacié i1 d’indemnitzacié aniran a carrec del
Contractista, sense perjudici de les sancions que es puguin derivar per aquest fet.
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Un cop acabades les obres, tots els elements construits amb caracter temporal pel servei de
l'obra, hauran de ser retirats, i els llocs del seu emplagament restaurats a la seva forma original.
Tot aixo s'efectuara de manera que les zones afectades quedin completament netes i en
condicions estétiques, d'acord amb el paisatge circumdant i estética de I’espai public. Es faran
totes les neteges necessaries durant I’execucio de I’obres per mantenir-les en bon estat. Aixi
mateix, un cop acabada I’obra i abans de la recepcid, es fara una neteja final. Els costos de
neteja aniran a carrec del Contractista.

Conservacio de les obres

El Contractista queda compromes a conservar al seu carrec les obres fins que aquestes siguin
rebudes. A aquests efectes, al Contractista haura de reparar al seu carrec les obres que hagin
sofert deteriorament, per negligéncia o altres motius que li siguin atribuibles, o per qualsevol
causa que es pugui considerar evitable.

Informes de responsabilitat patrimonial i/o judicials

Sera obligaci6 de ’empresa Contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin
a tercers/res com a conseqiiéncia de la realitzacio dels treballs que es portin a terme en
execucio de les obres, i que no hagin estat per una ordre directa de I’ Administraci6, dins dels
terminis establert a les lleis. També sera responsable I’ Administracio dels danys produits a
tercers com a conseqiiéncia de vicis del projecte en el contracte d’obres, sense perjudici de la
possibilitat de repercutir-los contra el redactor del projecte, d’acord amb el que disposa
I’article 315 LCSP.

El Contractista resta obligat a respondre, dins de termini, als requeriments d’informacio
formulats per I’ajuntament de Sant Just Desvern en relacio a procediments de responsabilitat
patrimonial i/o judicials que presumptament se’n derivin de I’execuci6 de I’obra de referéncia,
manifestant, de forma raonada, 1’acceptacio o negacio dels fets comunicats, o en el seu cas la
voluntat de gestionar-ho mitjangant la seva asseguradora. El Contractista haura d’haver donat
resposta en un termini inferior a quinze dies.

Conclusions

Cal procedir a la redaccié del plec de clausules administratives particulars i donar inici a la
licitaci6 del contracte de les obres definides al projecte constructiu de connexio a la xarxa de
clavegueram en baixa del carrer de la Riera (TM Sant Just Desvern).

De la qual cosa s’informa als efectes oportuns.
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