PUMSA

PROMOCIONS
URBANISTIQUES
DE MATARO,SA

PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO, S.A.

PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS

CONTRACTACIO NO HARMONITZADA
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

OBRES RELATIVES A LA MODIFICACIO DEL PROJECTE D’URBANITZACIO
IVECO-RENFE/FARINERA. URBANITZACIO FASE 1. CLAVA DE CLAVEGUERAM

NUMERO D’EXPEDIENT: OBR03-11/2024

csv (c‘g’;gfr;)e"ﬁca"ié IV7VQKLSH7RD3KE44T4UAZCE64 Dataihora | 27/11/2024 12:10:48
; Aquest informe té caracter de copia electronica auténtica amb validesa i eficacia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
Normativa 39/2015)
Signat per Nuria Moreno Romero - DNI 38807465W (Presidenta, ,)
URL de verificacié https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV7VQKLSH7RD3KE44T4UAZCE64 | Pagina | 1/106




QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIO

PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS

OBRES RELATIVES MODIFICACIO DEL PROJECTE D’URBANITZACIO IVECO-
RENFE/FARINERA. URBANITZACIO FASE 1. CLAVA DE CLAVEGUERAM.

A.- DESCRIPCIO DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE:

L’objecte del contracte és U'execucio de les obres de clavament per empenta horitzontal pel
creuament de vies d’ADIF de la linia de Rodalies de Barcelona R3 en 'ambit del PMU-11 IVECO-
RENFE/FARINERA de tub d’acer de 1400 mm de diametre interior pel desguas de la xarxa de
clavegueram del sector PMU-11 d’acord amb la Modificacié del Projecte d’Urbanitzacié aprovat
definitivament en data 25 de setembre de 2024, per decret d’Alcaldia de 'Ajuntament de Mataré.

B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 684.013,08 Euros (IVA exclos)

Concepte Import (IVA exclos)
Pressupost base de licitacié total 684.013,08 €
Total 684.013,08 €

B.1.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO: 827.655,83 Euros (IVA inclos)

Partides d’oferta lliure (admeten baixa): totes les partides, exceptuant les partides algades del
projecte.

Import Import total
Colceple (IVA exclos) IVA (IVA inclos)
Pressupost base de licitacio* 674.964,17€ 141.742,48 € 816.706,65 €

Partides algades del projecte, de cobrament integre i a justificar (no admeten baixa) :

Import Import total
Colcepee (IVA exclos) IVA (IVA inclos)
Pressupost base de licitacio 9.048,91 € 1.900,27 € 10.949,18 €

* Esfaconstar que PUMSA ja ha adquirit 78m del tub d’acer per a clava D=1400x14mm, el qual
es troba emmagatzemat al municipi de Fonollosa En aquest sentit, Uoferta a presentar no
haura d’incloure Uimport corresponent a aquest material que 'adjudicatari haura de destinar
al’obra. L’adjudicatari haura d’assumir el cost de trasllat del referit tub, que esta pressupostat
en 1.606,50 euros (IVA exclos).
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Total pressupost base de licitacié: 684.013,08€, al que li correspon per IVA la quantitat de
143.642,75€, sent el preu total 827.655,83€

C.- DURACIO TOTAL DEL CONTRACTE: CINC (5) mesos, a comptar a partir de 'endema de la
signatura de l’acta de comprovacio del replanteig.

L’acta d’inicide replanteig es signara quan es disposi de 'autoritzacié d’ADIF relativa a 'execucio
de les obres, i a partir d’aquest moment s’iniciara el comput del termini del contracte.

En aquest sentit, PUMSA tramitara en paral-lel davant d’ADIF la referida autoritzacié d’execucio
de les obres.

D.- LLOC D’EXECUCIO: Matard.
E.- LOTS: No.

F.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de U'import d’adjudicacid, IVA exclos (o de cada lot en el cas
d’adjudicacié de diversos lots).

G.- TERMINI DE GARANTIA: UN (1) any.

H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS | MILLORES: no.

I.- CONDICIONS DE CAPACITAT: veure clausula 6 del Plec.
J.- SOLVENCIA: veure clausula 6 del Plec.

K.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:
Datai hora limit: la que s’estableixi al Perfil del contractant

Format i lloc de presentacio: a través de dos (2) sobres en format digital, que s’anomenaran
“Sobre 1i2”, que hauran de presentar-se mitjangant U'eina de Sobre Digital accessible a 'adrecga
web seglent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJlava/perfil/PUMSA
Els documents i el resum de U'oferta quedaran degudament xifrats.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'Us de U'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacié de les proposicions, ’0rgan de contractacié ampliara el termini de presentaci6 de
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentacio
d’ofertes.

L.- OBERTURA DEL SOBRE NUM. 2 QUE CONTE LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANGANT
L’APLICACIO DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANGANT FORMULES AUTOMATIQUES:

Es comunicara oportunament al Perfil del contractant.
Aquest acte d’obertura es podra realitzar a través de mitjans telematics que garanteixen el

seguiment de lUacte per part dels interessats. A tal efecte, s’assenyalara en el Perfil del
Contractant Uenllag a través del qual és podra seguir 'acte.
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M.- CRITERIS D’ADJUDICACIO DE LES OFERTES: segons Annex nim. 7 del present Plec.

N.- MODEL DE L’OFERTA RELATIVA ALS CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANCANT
FORMULES: segons Annex nim. 5 del present Plec.

0.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE: no es preveuen causes especifiques de modificacié
d’acord amb Uarticle 204 de la LCSP.

Subjectives:

A. Successié total o parcial del Contractista inicial derivada d’una reestructuracié
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a U'article 98 de
la LCSP i sempre que aixd no impliqui altres modificacions substancials dels
contracte, ni tingui per objecte eludir Uaplicacié de la Directiva.

B. Substitucio del Contractista inicial com a consequiéncia de la cessié del contracte a
un tercer, en els termes establerts a Uarticle 214 de la LCSP. En aquest sup0sit caldra
’autoritzacié prévia i expressa de I’Organ de contractacid per a la cessi6 del contracte
i que el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector public, tingui la
solvéncia exigible en el Plec i no es trobi en suposits d’incapacitat o prohibicions de
contractar amb el sector public determinats per la legislacio vigent. El cessionari del
contracte quedara subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.

P.- CESSIO DEL CONTRACTE: els drets i obligacions del contractista, derivats del contracte,
poden ser cedits a un tercer sempre que es compleixin els requisits establerts a article 214

LCSP.

Q.- TRAMITACIO: ordinaria, mitjangant el procediment obert simplificat previst als apartats 1a 4
de Uarticle 159 de la LCSP.

R.- ASSEGURANCES: polissa d’asseguranca de Responsabilitat Civil i Tot Risc Construccio,
segons s’indica a ’Annex num. 11 del Plec.

S.- PUBLICITAT: Perfil del contractant. Accessible a través de la seglient adrega web:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/Applava/perfil/PUMSA

T.- SERVEI D’INFORMACIO | DE RESOLUCIO DE CONSULTES A DISPOSICIO DELS
LICITADORS: els dubtes, consultes i/o sol-licituds d’informacid s’articularan a través del Perfil
del Contractant de PUMSA, allotjat a la Plataforma de Contractacié Administrativa de la
Generalitat de Catalunya i hauran de formular-se, com a molt tard, 12 dies abans de que finalitzi
el termini per presentar les ofertes.

Igualment, s’informa als interessats que la informacio relacionada amb Uestat de tramitacio del
present procediment sera publicada al Perfil del Contractant, incloent els pertinents aclariments
i esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar-lo de forma peridodica per estar
informats de U'estat de situacié del procediment de contractacié.

Es responsabilitat dels licitadors subscriure’s al tauler d’anuncis de Uexpedient, per tal de rebre
amb caracter immediat U'avis de la nova informacié disponible relativa a la tramitacié de
l’expedient.
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Aquesta subscripcidé ha d’efectuar-se de manera concreta i especifica per a cadascuna de les
licitacions respecte a les quals s’esta interessat, i s’hi accedeix a través de lapartat
corresponent.

U.- VISITAAL LLOC LES OBRES: no.

V.- ALTRES INFORMACIONS D’INTERES: si.

El contractista haura de tenir present per a la confeccié de la seva oferta la convivéncia
amb altres operadors dins de 'ambit de 'obra objecte del present contracte (clausules
9.2.1i22.2 del present plec), en concret:

- Durant el transcurs de les obres d’urbanitzacid, s’estara executant també, per part de
promotors privats, la construccioé dels edificis plurifamiliars de les finques 9.2a-9.2b i
6.1-6.2 d’lveco, de manera simultania, per la qual cosa caldra que no s’interfereixin de
manera greu (s’adjunta planol en Annex 12)

- Durant el transcurs de les obres d’urbanitzacid, s’estara executant també la
urbanitzacié de 'Av Maresme, de manera simultania, per la qual cosa caldra que no
s’interfereixin de manera greu. (s’adjunta planol en Annex 12).

Abans de linici de les obres, s’haura d’obtenir la pertinent autoritzacié del gestor
ferroviari ADIF, per estar inclos el terreny de les obres en zona de domini public i
instal-lacions ferroviaries, pertant 'acta de replanteig no es signara fins que no es disposi
de la mateixa. En aquest sentit, PUMSA tramitara en paral-lel, davant ADIF, la referida
autoritzacio d’execucio de les obres.

El licitador haura de disposar en el moment de Uinici de U'obra i durant tota 'execucié de
la mateixa dels seguents equips:

- Equip de clava horitzontal per empenta de canonades d’acer de diametre 1.400 mm.
- Equip de navegacio per a perforacions horitzontals dirigides.

- Equip de soldadura de canonades d’acer en fil continu.

- Equip d’injeccié combinat de mescla i bombeig de lletada de ciment.

Els referits equips podran ser de titularitat propia, de lloguer, renting o altres figures de
tinenca.

En aquest sentit, 'adjudicatari haura d’acreditar que disposa dels equips referits per
poder iniciar les obres (es fa constar que el termini previst per a Uinici de les obres és d’1
mes a comptar de de la data de firma del contracte). Als efectes d’acreditar la referida
disponibilitat sobre 'equip detallat, caldra que el licitador justifiqui documentalment la
seva titularitat o dret sobre la referida maquinaria o equips, mitjangant aportacio dels
corresponents titols d’adquisicid, lloguer, renting o figures analogues, on haura de
constar expressament que en el moment de Uinici de Uobra (segons la previsid
anteriorment facilitada) té un dret exclusiu sobre el referit equip.
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PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS

CONTRACTE D’ OBRES
TRAMITACIO: ordinaria
PROCEDIMENT: obert simplificat
REGULACIO: no harmonitzada

Num. expedient OBR03-11/2024 Codi CPV | 45221200-4

Descripcié contracte | Obres relatives a la Modificacio del Projecte d’Urbanitzacio Iveco
Renfe / Farinera. Urbanitzaci6 Fase 1. Clava de Clavegueram.

I. DISPOSICIONS GENERALS
CLAUSULA 1.- OBJECTE | REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE

1.1. L'objecte d'aquest Plec de clausules particulars (en endavant, Plec) és 'establiment de les
condicions que regiran l'adjudicacid, per part de Promocions Urbanistiques de Matard, S.A. (en
endavant, PUMSA) del contracte d’obres l'objecte del qual es troba descrit a 'apartat A del
Quadre resum de caracteristiques. Condicions que es defineixen en aquest Plec i en els seus
annexes.

La indicacié sobre la divisié en lots del contracte, si s’escau, consta a 'apartat E del Quadre
resum de caracteristiques. Aixi mateix, la descripcié i contingut de cada lot esta definit a la
documentacio tecnica que s’adjunta al present Plec.

1.2. PUMSA esta subjecta a les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del sector public, per la qual es traslladen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del
Parlament Europeuidel Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant,
“LCSP”), relatives a la contractacio no harmonitzada que com a poder adjudicador que no té el
caracter d’Administracié Publica li son aplicables, aixi com el que es preveu en el present Plecii
en el clausulat del contracte que es formalitzi.

En relacié a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, sera d’aplicacio el
regim previst a la subseccié 4a de la Seccié 3a del Capitol | del Titol I del Llibre Segon de la LCSP.

1.3. Elcontracte té la consideracié de contracte privati queda subjecte, en quant als seus efectes
i extincid, al dret privat, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentacié annexada, i en
tot alld no previst, per la legislacio civili mercantil aplicable.

A la preparacié i adjudicacié del present contracte li resulta d’aplicacié alld previst al Titol | del
Llibre Tercer de la LCSP.
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1.4. Per resoldre qualsevol discrepancia que pogués sorgir de la preparacié, adjudicacié i
modificacions contractuals, quan aquestes ultimes es fonamentin en U'incompliment d’allo
establert als articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que dita modificacié hauria d’haver
estat objecte d’una nova adjudicacio, les parts es sotmetran a 'ordre jurisdiccional contencids
administratiu.

Perresoldre qualsevol discrepancia que pogués sorgir en relacio als efectes i extincié del present
contracte, les parts se sotmetran a lordre jurisdiccional civil. Les parts es sotmeten
expressament a la jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Matard, amb
renuncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

1.5. El present Plec, els seus Annexes i el Plec de prescripcions técniques particulars revestiran
caracter contractual. El contracte s’ajustara al contingut del present Plec, les clausules del qual
es consideraran part integrant del respectiu contracte.

1.6. La presentacié de proposicions implica l’acceptacié incondicionada pels licitadors del
contingut del present Plec i de la totalitat de la documentacié que conforma la present licitacio,
sense cap excepcidé oreserva.

1.7. La interpretacié del contracte i les discrepancies sobre la seva aplicacié es fara tenint en
compte, en primer lloc, el Pleci les prescripcions tecniques, que prevaldran sobre qualsevol altra
norma.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents
contractuals de tota indole que puguin tenir aplicacié en Uexecucié de la cosa pactada, no
eximira Uadjudicatari de Uobligacié de complir-los.

1.8. En el suposit que el present Plec sigui traduit a altres llenglies, en cas de discrepancia
prevaldra la versio en llengua catalana.

1.9. El present contracte es regeix per la normativa que s’indica a continuacié:

a) Llei9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, por la qual es transposen
a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) DecretLlei3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en materia de contractacio publica.

c) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector public, en tot allo no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment.

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques aprovat pel
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot alld no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment.

e) ElReglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la proteccid de les persones fisiques pel que respecte al tractament de dades
personals i a la liure circulacié d’aquestes dades i la Llei Organica 3/2018, de 5 de
desembre, de Proteccié de Dades Personals.
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1.10. Conforme als efectes de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de U'lmpost sobre el Valor
Afegit, el present contracte té la condicid6 de contracte d’arrendament d’obres resultant
d’aplicacié alld previst a Uart. 84.U.2.f de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 'impost sobre
el valor afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, relatiu a la inversié del subjecte
passiu.

La qualificacié d’aquest Contracte com arrendament d’obres es limita als efectes fiscals i
tributaris, resultant d’aplicacié en els restants ambits el regim derivat de la normativa citada a
les clausules 1.2 1.9 del present Plec.

CLAUSULA 2.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | PREU
DEL CONTRACTE

2.1. El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicacio, la
publicitat i la competéncia de |'Organ de contractacié és el que figura a 'apartat B.1 del Quadre
resum de caracteristiques, i no inclou U'lmpost sobre el Valor Afegit.

Aquest valor estimat s’ha calculat conforme a allo que estableix Uarticle 101 de la LCSP. Aquest
valor és la suma del pressupost base de licitacio, aixi com les eventuals modificacions i, en el
seu cas, prorrogues o altres opcions, en els termes establerts en el present Plec.

2.2. El pressupost base de licitacié del contracte és el que consta expressat a 'apartat B.2 del
Quadre resum de caracteristiques.

El desglossament del pressupost base de licitacié s’indica a ’Annex nim. 8 del present Plec.

Aquest pressupost base inclou tots els factors de valoracid i les despeses que, segons els
documents contractuals i la legislacié vigent corren per compte de U'adjudicatari, aixi com els
tributs de qualsevol tipus, incloent 'lImpost sobre el Valor Afegit.

Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitacié o
als preus unitaris en que aquest es desglossi.

L’adjudicatari tindra dret a percebre les quantitats corresponents als treballs realment
executats, de conformitat a la seva oferta i en la forma prevista en el corresponent contracte, i
que hagin estat sol-licitats per PUMSA.

PUMSA no resta obligada a exhaurir '’esmentat import en atencio a que les certificacions, un cop
finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista.

L’adjudicatari esta obligat a mantenir la seva oferta durant tot el termini d’execucié del contracte,
sense poder reclamar cap despesa i/o cost addicional.

En el seu cas, la partida d’imprevistos, i les altres partides xifrades a preu algat a justificar en el
pressupost base, no suposaran dret a la seva percepcioé per part del contractista, només en la
quantia o unitat d’obra dels treballs realment realitzats.

2.3. Elpreudel contracte sera aquell al que ascendeixi ’adjudicacid, més el corresponent Impost
sobre el Valor Afegit, que haura de figurar en partida independent, i que sera liquidat i ingressat
directament per PUMSA.
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En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i canons de qualsevol
indole, que siguin d’aplicacid, aixi com totes les despeses que ladjudicatari ha d’assumir
conforme al previst en el Contracte tipus que s’adjuntaien el Plec de condicions i documentacio
annexa.

L’import d’adjudicacié en cap cas superara el pressupost base de licitacié. En el suposit que el
licitador excedeixi d’aquest 0 aquests imports sera exclos del procediment.

2.4. El preu del contracte no sera objecte de revisio.

2.5. Es fa constar que es disposa de credit suficient per atendre les obligacions economiques
que es deriven per PUMSA del compliment del contracte al que es refereix el present Plec, fins a
la seva conclusié.

CLAUSULA 3.- DURADA DEL CONTRACTE

3.1. La durada de I'execucié de les obres és la que s’estableix a I'apartat C del Quadre resum de
caracteristiques, o el que hagi proposat I'adjudicatari en la seva oferta si fos menor, i comencara a
comptar a partir de I’'endema de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig.

L’acta de comprovacié de replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treballs, amb els efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

CLAUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO DEL
CONTRACTE | DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

4.1. La contractacié de les obres de referencia s’adjudicara a través del procediment obert
simplificat regulat als apartats 1 a 4 de U'article 159 de la LCSP.

L’adjudicacié del contracte es realitzara a U'oferta que presenti una millor relacié qualitat-preu
en el seu conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicacié que figuren a ’Annex nim. 7 del present
Plec.

4.2. NECESSITAT | IDONEITAT DEL CONTRACTE: les necessitats que PUMSA pretén satisfer
mitjangant aquest contracte sén les que consten a la memoria justificativa.

4.3. DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS: des del dia de la publicacié de
l'anunci de licitacio, les empreses interessades podran obtenir a través del Perfil del Contractant
la documentacié necessaria per preparar les seves propostes, que inclou els seglients
documents:

- Aquest Plec de clausules particulars.
- Modificacié del Projecte d’Urbanitzacié lveco-Renfe/Farinera. Urbanitzacio Fase 1. Clava
de clavegueram.

Tota aquesta documentacié tindra caracter contractual. Aixi mateix, s’informa que en el
contracte tipus que s’adjunta com annex al present Plec es regulen les obligacions del
contractista, tals com, amb caracter enunciatiu i no limitatiu, forma de pagament, condicions
d’execucid, subcontractacié, pagament a subcontractistes i proveidors, penalitzacions,
resolucio del contracte, etc. i que, per tant, hauran de ser tingudes en consideracié pels
licitadors.
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De conformitat amb Uarticle 138.3 de la LCSP, I’Organ de contractacié proporcionara a tots els
interessats, 6 dies abans de la finalitzacié del termini per a presentar oferta, la informacié
addicional relativa als Plecs i resta de documentaciéo complementaria que aquests sol-licitin,
sempre i quan s’hagi demanat al menys 12 dies abans del transcurs del termini de presentacié
d’ofertes.

4.4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: el responsable del contracte, de conformitat amb el que
s’estableix a Uarticle 62 de la LCSP, sera el Director Facultatiu de 'obra, a qui correspondra
supervisar ’execucié i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat
d’assegurar la correcta realitzacié de la prestacié pactada, dintre de ’ambit de les facultats que
se li atribueixin i conforme al que es disposa als articles 237 a 246 de la LCSP.

Es designa com a unitat encarregada del seguiment i execucié del contracte a l’Area de Sol de
PUMSA, que amb col-laboracié amb el responsable del contracte li correspondra també el
control de la correcta execucié d’aquest.

Aixi mateix, 'adjudicatari haura de determinar un interlocutor directe amb el que el responsable
delcontracte de PUMSA o la/es persona/es en qui aquest delegui, puguin comentar els aspectes
relacionats amb U'execucié del contracte.

4.5. ORGAN DE CONTRACTACIO: 'Organ de contractacié del present contracte és el Consell
d’Administracié de PUMSA, en virtut de 'acord del referit Consell d’Administracié de data 27 de
marg de 2018.

CLAUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIO

La present licitacié es publicara mitjangant anunci al Perfil del Contractant de Uentitat, al qual
s’hi pot accedir a través de ’adrega web que consta referenciada a 'apartat S del Quadre Resum
de Caracteristiques.

Il. PROCEDIMENT DE LICITACIO
CLAUSULA 6.- CONDICIONS DE CAPACITAT | SOLVENCIA DELS LICITADORS
6.1. Condicions de capacitat

Estan capacitades per a contractar amb PUMSA les persones fisiques o juridiques, amb condicio
d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que
estableix 'article 65 de la LCSP, i que no estiguin incorregudes en cap dels suposits d’incapacitat
o prohibicions de contractar determinats a Uarticle 71 de la referida Llei, i que acreditin la
suficient solvencia economica, financera i técnica establerta en el present Plec o gaudeixin de la
corresponent classificacié que es determina en el present Plec. Aixi mateix, la seva activitat ha
de tenir relacié amb 'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals, i han de disposar d’una organitzacié amb elements suficients per a la deguda
execucié del contracte. Igualment hauran de comptar amb Uhabilitacié empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realitzacié de activitat o la prestacié que
constitueixi 'objecte del contracte.
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Els requisits de capacitat, solvéncia i d’absencia de prohibicions de contractar s’han de complir
en el moment de la presentacio de U'oferta i s’han de mantenir fins al moment de U'adjudicacio i
formalitzacioé del contracte.

Les empreses estrangeres no comunitaries hauran de complir, a més, amb els requisits
establerts a l'article 68 de la LCSP.

6.2. Unions Temporals d’Empreses

Es podra contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es constitueixin temporalment
a l'efecte. Aquesta participacio s’instrumentalitzara, a la fase de licitacié, mitjangant Uaportacio
d’un document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrencia conjunta, indicant els
noms i circumstancies dels que la constitueixen, la participacié de cadascun d’ells, i designant
un representant o apoderat Unic amb poders bastants per a exercitar els drets i complir amb les
obligacions que del contracte se’n derivin fins a Uextincié del mateix, sens perjudici de
l’existencia de poders mancomunats en altres aspectes, assumint el compromis de constituir-
se formalment mitjangant escriptura publica en el cas de resultar adjudicataris. Les unions o
agrupacions d’empresaris hauran d’acreditar la seva capacitat i la solvéncia o classificacio
exigida en aquest Plec conforme a les prescripcions legals i reglamentaries vigents. Aquests
empresaris quedaran obligats solidariament davant PUMSA.

No sera necessaria la formalitzacié de la UTE en escriptura publica fins que s’hagi adjudicat el
contracte al seu favor.

6.3. Condicions de solvéncia

6.3.1. Contractes amb Valor Estimat del Contracte superior a 500.000 euros

L’empresari haura d’acreditar la seva solvéncia, mitjangant la seva classificacié en el/s grup/s,
subgrup/s i categoria/es seglents:

Grup Subgrup | Categoria
A 4 4
K 2 4

La classificacidé exigida s’acreditara mitjancant Uaportacié del certificat de classificacio
definitiva o copia autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de UEstat o per la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa del
Departament de la Vicepresidéencia i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
Aquest certificat s’acompanyara d’una declaracié sobre la seva vigencia i de les circumstancies

que serviren de base per a la seva obtencié.

Els certificats de classificacié o documents similars que acreditin la inscripcié en llistes oficials
d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Unié Europea o
d’Estats signataris de U'Acord sobre UEspai Economic Europeu, suposen una presumpcié
d’aptitud dels empresaris inclosos en elles.

També hauran d’aportar:
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v" Declaracio responsable on hi figuri el compromis a dedicar o adscriure a ’execucié del
contracte els mitjans personals o materials seglients, a mantenir durant Uexecucio de les
obres, sense cost addicional per PUMSA. Aquest compromis s’integrara al contracte i
tindra el caracter d’obligacio essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les
penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per
l’adjudicatari.

¥v" Un Cap d’obra amb titulacié d’enginyer superior, enginyer técnic, arquitecte o arquitecte
tecnic.

No es requereix com a solvéncia una experiéncia minima en obres similars, si bé
l’acreditacio de la mateixa sera objecte de valoracio segons els criteris indicats ’Annex
nam. 7.

6.4. Acreditacié de ’aptitud per a contractar

L’aptitud per a contractar (capacitatiles condicions minimes de solvéncia tecnica o professional
i de solvencia economica i financera establertes en aquest Plec) haura d’acreditar-se pels
mitjans indicats quan sigui requerit per ’Organ de contractacid.

Tanmateix, en elmoment de la presentacio de les ofertes/propostes, PUMSA acceptaracom
a prova preliminar d’aquest compliment la declaracié actualitzada de Uinteressat realitzada
mitjangant UAnnex nim. 1 en els termes establerts al present Plec.

En qualsevol cas, PUMSA podra requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels
documents justificatius en qualsevol moment del procediment quan resulti necessari per
garantir el bon desenvolupament del mateix.

L’empresa licitadora proposada com adjudicataria haura d’acreditar abans de ’adjudicacid, i en
tot cas en el moment en que sigui requerit per PUMSA, els requisits de capacitat, solvéncia i
aptitud per contractar establerts en el present Plec.

Quan concorrin a la Unié temporal empreses nacionals, empreses estrangeres comunitaries o
d’Estats signataris de U'Acord sobre UEspai Econdmic Europeu i altres empreses estrangeres,
cadascuna haura d’acreditar separadament la seva solvéncia técnica, acumulant-se a efectes
de determinacio de la solvéncia de la Unié temporal les caracteristiques acreditades per a
cadascun dels integrants de la mateixa.

6.5. Integracio de solvéncia amb mitjans externs

De conformitat amb Uarticle 75 de la LCSP es podra acreditar la solvencia basant-se en la
solvenciaimitjans d’altres entitats, amb independéncia de la naturalesa juridica dels vincles que
tingui amb elles, sempre que demostri que durant tota la durada de ’execuci6 del contracte,

disposara efectivament d’aquesta solvéncia i mitjans i que Uentitat a la que es recorri no
esta incursa en una prohibicié de contractar.

Tanmateix, respecte als titols d’estudis i professionals o a ’experiéncia professional, només es
podra recorrer a les capacitats d’altres entitats si aquests executessin la part de Uobjecte del
contracte per al que es requereixin dites capacitats. Aquests tercers hauran d’acreditar la seva
capacitat, aptitud i solvencia requerits al present Plec.
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Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, haura de demostrar que disposara
dels recursos necessaris mitjangant la presentacié a aquest efecte del compromis per escrit de
dites entitats. Aquest compromis es presentara pel licitador que hagués presentat la millor
oferta, previ requeriment complimentat de conformitat amb el que es disposa a U'apartat 2 de
larticle 150 de la LCSP, sense perjudici del que s’estableix a 'apartat 3 de Uarticle 140 de la
LCSP.

En el cas que U'empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la
solvencia econdmica i/o tecnica, de conformitat amb el que preveu Uarticle 75 de la LCSP, o
tingui la intencié de subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstancia en la declaracié
responsable d’acord amb el model que consta a '’Annex num. 1 del present Plec que es fa
referéncia més endavant i presentar altra declaracio separada per cadascuna de les empreses a
la capacitat de les quals recorri o que tingui intencié de subcontractar, degudament signat.

En el supodsit que es recorri a la solvencia econdmica i financera d’altres entitats, sera necessari
que el licitador i les entitats a les que es recorri siguin solidariament responsables de ’execucio
del contracte, i que acreditin individualment la solvéncia que aporten.

6.6. Mesura social. Informacio de la subcontractacio en la licitacio

L’empresa licitadora ha d’informar la part del contracte que estima subcontractar, assenyalant
el seu import, i el nom o perfil empresarial, definit per referéencia a les condicions de solvéncia
tecnica, dels subcontractistes, als que pretengui encomanar la seva realitzacié. Si 'empresa
licitadora té decidit amb quines empreses pensa executar parts especifiques de l'objecte
contractual, ha d’identificar-les indicant el nom o denominacid social de les empreses, el NIF i
la part de 'objecte que realitzara cada empresa subcontractada.

Aquesta obligacié és complementaria a la gestié del Llibre de subcontractacié previst a Uarticle
8delallei 32/2006, de 18 d’octubre, que regula la subcontractacid en el sector de la construccié.

En fase d’execucié del contracte, si 'empresa contractista pretén modificar les empreses
subcontractades, l’Organ de contractacié ha d’autoritzar la modificacié de les empreses
subcontractistes identificades en la licitacié. Aquesta autoritzacié no s’atorgara si no es
compleixen les mateixes condicions de solvéncia que s’hagin ofert en la fase de licitacio.

6.7. L’Organ de contractacié adoptara les mesures adequades per garantir que la participacio a
la licitacié de les empreses que haguessin participat previament en Uelaboracié de les
especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte, o haguessin assessorat
a ’'Organ de contractacié durant la preparacié del procediment de contractacié, no falsegin la
competencia. En tot cas, s’observaran les regles previstes a l’article 70 de la LCSP.

En el supodsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en
l’elaboracio de les especificacions tecniques o de documents preparatoris del contracte ho
haura d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participacid, aportant la
corresponent declaracié responsable dins del sobre 1, segons document que s’adjunta com a
Annex num. 2.

6.8. Les persones juridigues només podran resultar adjudicataries de contractes quines

prestacions estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o ambit d’activitat que d’acord
amb els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin propies.
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6.9. Els licitadors que comptin amb cinquanta o més treballadors/res han de tenir ocupats un
nombre de treballadors/res amb discapacitat no inferior al dos per cent del total de la plantilla, o
donar compliment a les mesures alternatives establertes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abiril, o
norma que el substitueixi.

Aixi mateix, els licitador que comptin amb 50 o més treballadors, han de complir amb Uobligacid
de comptar amb un pla d’igualtat conforme al que disposa larticle 45 de la Llei Organica 3/2007,
de 22 de marg, per a la igualtat de dones i homes.

CLAUSULA 7.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS

7.1. Les proposicions es referiran, en el seu cas, a cada lot de les obres objecte del present, i no
s'admetran ofertes parcials.

Les proposicions es presentaran dins del termini maxim previst a 'apartat K del Quadre resum
de Caracteristiques i a anunci de licitacié. Les proposicions presentades fora del termini
establert no seran admeses sota cap concepte ni en cap circumstancia.

Tots els licitadors hauran d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili,
teléfon, fax, correu electronic i persona de contacte per a les comunicacions i relacions que en
general es derivin del present procediment o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador.

7.2. Les ofertes només es podran presentar al registre electronic indicat a Uapartat K del Quadre
resum de caracteristiques.

7.3. De conformitat amb allo establert a Uarticle 159.4, apartat a), de la LCSP només podran
participar en el present procediment de contractacié aquells licitadors que estiguin inscrits
o hagin sol-licitat la seva inscripcio al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Public (ROLECE) o al Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat
de Catalunya (RELI), a la data final de presentacio de les ofertes.

7.4. Les ofertes hauran de tenir una validesa de nou (9) mesos, comptats a partir de la data
d'obertura de les proposicions. Superat aquest termini els licitadors podran optar per manteniro
retirar llurs proposicions, amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap
mena de compensacié o indemnitzacid. Les ofertes que no siguin retirades s’entendran valides i
vinculants pel licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec.

7.5. Cada licitador no podra presentar més d’una proposicid en el present procediment de
contractacié (o per cada lot en el cas d’adjudicacid de diversos lots), ja sigui de forma individual
0 conjunta amb altres empreses.

La presentacié de més d’una oferta per part d’un licitador, de forma individual o conjunta amb

altres empreses, implicara la no admissid i, per tant, el rebuig de totes les proposicions en les
que s’hagi presentat el licitador infractor i exclusié de la licitacié.

Tampoc podra subscriure cap proposicié en participacié conjunta amb altres licitadors si ja ho
ha fet individualment, ni figurar en més d’una d’aquestes agrupacions. La infraccié del que
s’assenyala en aquest paragraf donara lloc a la inadmissié de totes les proposicions que hagi
presentat.
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7.6. La presentacié simultania per part d’empreses vinculades suposara els efectes que
s’estableixen a la normativa aplicable en relacié amb U’aplicacié del regim d’ofertes amb valors
anormals o desproporcionats.

7.7. La presentaci6 de la proposta implica que el licitador ha revisat i analitzat detingudament el
projecte de 'obra a executar i tota la documentacié contractual i tecnica que els ha estat
facilitada i que al formular i presentar Uoferta ha tingut en compte les anteriors circumstancies.

CLAUSULA 8.- FORMAT DE PRESENTACIO DE LES PROPOSICIONS | MITJANS DE
COMUNICACIO ELECTRONICS: NORMES GENERALS

8.1. Les proposicions constaran de dos (2) sobres, en format digital i suport electronic, que
s’anomenaran “Sobre 1 i Sobre 2”.

8.2. EL Sobre 1 ha de contenir la declaracié responsable i la resta de documentacioé acreditativa
dels requisits previs a que es refereix la lletra c) de Uarticle 159.4 de la LCSP i el present Plec. ELl
Sobre 2 haura de contenir la documentacié avaluable mitjangant Uaplicacié de féormules
automatiques, ajustant-se aquesta ultima al model que figura com Annex al present Plec.

La documentacié que contenen els Sobres nim. 1 no poden incloure cap informacié que permeti
coneixer el contingut del Sobre ndm. 2, relatiu a la proposicié economica i altra documentacio

técnica avaluable de forma automatica. L’incompliment d’aquesta obligacié implicara Uexclusié
de la licitacié6.

Els licitadors podran indicar, en el seu cas, quina informacié de la seva proposicio té caracter
confidencial, de conformitat amb el model que d’adjunta com a Annex nuim. 3, sense que, en
cap cas, puguin declarar com a tal Uoferta econdomica. L’Organ de contractacié garantira la
confidencialitat de la informacié expressament aixi designada, dins dels parametres de la
legalitati sempre que no afectialdret d’informacié que tenen la resta de licitadors de conformitat
amb allo establert a la legislacié vigent en matéria d’accés a la informacié publica.

8.3. Les empreses licitadores han de presentar la documentacié que confirmi les seves ofertes
en el termini que s’assenyala en Uanunci de licitacio, mitjangant Ueina de Sobre Digital
accessible a 'adrega web seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/Applava/perfil/PUMSA

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a ’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a ’eina i, a continuacio, rebran un missatge, al
correu electronic indicat en aquest formulari d’alta, d’activacié de Uoferta.

Les adreces dels correus electronics que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripcié de Ueina del Sobre Digital, que seran les utilitzades per a enviar correus
electronics relacionats amb UGs de Ueina del Sobre Digital, han de ser els mateixos que es
designin a la declaracié responsable de ’Annex 1 del present Plec per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjangant 'E-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de U'oferta, atés
que Uenllag que es conté en el missatge d’activacié és l’accés exclusiu de que disposaran
per presentar les seves ofertes a través de ’eina de Sobre Digital.
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Accedint a Uespai web de presentacié d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic
en el/s sobre/s corresponent/s. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentacio de forma esglaonada, abans de fer la presentacio de U'oferta.

8.4. Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, 'eina requerira a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre/s amb documentacié xifrada que formi part
de la licitacid. Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de 'enviament de les ofertes,
la documentacio.

Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjangant la mateixa paraula
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de
custodiar correctament aquesta o aguestes claus (poden ser la mateixa per a tots els sobres o
diferents per a cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (I’eina de
Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i s6n imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per a 'accés al seu contingut.

8.5. L’eina de Sobre Digital demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic
assenyalat en el formulari d’inscripcid a 'oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina
web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de
la documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacio abans, en el seu cas, de la constitucid de la Mesa i de ’acte
d’obertura del/s sobre/s, en la data i ’hora establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després
de finalitzat el termini de presentacié d’ofertes i, en tot cas, ’han d’introduir dins del termini
establert abans de 'obertura del primer sobre xifrat.

8.6. Una vegada complimentada tota la documentacio de Uoferta i adjuntats els documents que
la conformen, es fara la presentacié propiament dita de Uoferta. A partir del moment en qué
l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacio valorara, en
funcié de quina sigui la documentacié afectada, les consequéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de U'oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per congixer o valorar Uoferta, la mesa podra acordar 'exclusié de 'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents electronics
presentats en suport fisic electronic, que sera sol:licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquests arxius per tal de no variar-
ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels
documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en
U'oferta, a través de l’eina de Sobre Digital.

8.7. D’altra banda, els formats de documents electronics admissibles son els seguents:
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* PDF.
* DOC.
= DOCKX.

8.8. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna
de les circumstancies previstes en larticle 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar.
S’exclouran del procediment de contractacié les ofertes que siguin incomplertes, anomales,
continguin omissions, errades o0 esmenes que no permetin coneixer clarament els seus termes i,
en consequeéncia, no permetin conéixer clarament les condicions per valorar l'oferta o indueixin
aerror.

8.9. Les circumstancies relatives a la capacitat i abseéncia de prohibicions de contractar
determinats per la legislacié aplicable, han de concérrer a la data final de presentacié d’ofertes i
subsistir en el moment de la perfeccid del contracte. Qualsevol canvi en aquestes
circumstancies implicara la impossibilitat de formalitzar el contracte.

En aquest suposit, es proposara U'adjudicacié a 'empresa seguent que hagi presentat U'oferta
amb millor relacié qualitat-preu d’acord amb Uordre en qué hagin quedat classificades les
ofertes, procedint-se d’acord amb el que s’estableix al present Plec.

8.10. D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacié
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicacioé oral documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits
o sonors dels principals elements de la comunicacié.

8.11. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacid i
durant la vigencia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de
notificacié e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos
de la posada a disposicio de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu
electronic i als telefons mobils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la
declaracio responsable Annexada al present Plec. Un cop rebuts el/s correu/s electronic/s i,
en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils, els SMS, indicant que la notificacio
corresponent s’ha posat a disposicido en U'e-NOTUM, haura/n d’accedir-hi la/les persones
designada/es, mitjangant Uenllag que s’enviara a aquest efecte. En Uespai virtual on hi ha
dipositada la notificacid, es permet accedir a dita notificaci6 amb certificat digital o amb
contrasenya.

(El sistema d’e-NOTUM permet que l’0rgan gestor estableixi que 'accés a les notificacions es
pugui dur aterme, a més de amb certificat digital, a partir de la generacié d’una contrasenya d’un
sol us).

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de 'avis
de notificacid, sil’acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfilde contractant
de l’0rgan de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la
notificacio per part de 'empresa a qui s’adreca.
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8.12. D’altra banda, per tal de rebre tota la informacié relativa a aquesta licitacio, les empreses
que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en
aquesta licitacid, a través del servei de subscripcié a les novetats de U'espai virtual de licitacid
que a tal efecte es posa a disposicié a U'adregca web del perfil de contractant de l’drgan de
contractacid, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/Applava/perfil/PUMSA

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.
Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a conseqliéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el
tauler d’anuncis associat a 'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia
fefaent de autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada,
també es publicara informacié relativa tant a la licitacio, com al contracte.

8.13. Certificats digitals.

D’acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera suficient l'Us de la signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de
23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianga per a les
transaccions electroniques en el mercatinterior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per
tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura de la declaracié i de Uoferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb larticle 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacié electronica i serveis de confianca, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera
reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres”.
CLAUSULA 9.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: DOCUMENTACIO

9.1. Documentacio acreditativa del compliment dels requisits previs.

SOBRE 1

Titol: Documentacié acreditativa del compliment dels requisits previs. Procediment de
CONtractacio relatit @ . ...cciieuiieiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieireieriereiteeieee serentaeeesectaessesssessesssasenes

CONTINGUT:
El Sobre 1 ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen:
9.1.1 Declaraci6 responsable d’acord amb el model que consta a ’Annex num. 1 del present

Plec, sobre compliment dels requisits de personalitat, capacitat, solvencia i altres
circumstancies.
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L'drgan de contractacié acceptara com a prova preliminar del compliment de les condicions
establertes legalment per a contractar amb el sector public, aixi com dels requisits de capacitat
i solvencia establerts en el present plec, la declaracié responsable d’acord amb el model previst
a UAnnex num. 1 del present Plec, degudament omplerta i actualitzada.

Per tant, les empreses licitadores hauran de presentar la declaracié responsable mitjangant el
qualdeclaren la seva capacitatila solvéncia econdmicaifinanceraitecnica, de conformitatamb
els requisits minims exigits en el present Plec; que no es troben incurses en prohibicié de
contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per a demostrar la seva fiabilitat en les
casos que legalment procedeixi; i que es troben al corrent del compliment de les obligacions
tributaries i amb la Seguretat Social, aixi com que compleixen amb els altres requisits que
s'estableixen en aquest plec.

Especialitats en relacié a les unions temporals d’empresaris:
a. Cadascun dels empresaris haura de presentar la corresponent declaracié responsable.

b. Caldra presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat tUnic
amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte
fins a la seva extincid, aixi com la indicacié dels noms i circumstancies dels empresaris que
la subscriuen, la participacié de cadascun d’ells, i el compromis de constituir-se formalment
en Unié temporal, en cas de resultar adjudicataris.

c. Es podra incorporar el NIF provisional assignat per UAdministracié competent. Només en el
cas de resultar adjudicataria la unid, haura d’acreditar-se la seva constitucié en escriptura
publica i aportar el NIF definitivament assignat.

d. Ellicitador que formipart d’una unié d’empresaris que es constitueixi temporalment no podra
concoérrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’una unié d’empresaris.

e. En el cas que s’exigeixi garantia provisional, podran constituir la garantia provisional una o
varies de les empreses participants en la unié, sempre que en conjunt arribin a la quantia
exigida en aquest Plec, perd en ambdds suposits la/es garantia/es haura/n de garantir de
forma solidaria les empreses que han d’integrar la Unié Temporal.

Altres especialitats:

- Quan Uempresari recorri a la solvéncia i mitjans d’altres entitats o tingui la intencié de
subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstancia en U’Annex nim.1 i presentar altre Annex
separat per a cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui
intencio de subcontractar, degudament signat. A més, haura de presentar el compromis per
escrit de les dites entitats, d’acord amb el que disposa Uarticle 75.2 de la LCSP.

En el suposit que els licitadors que de conformitat amb Uarticle 75 del LCSP acreditin la
solvencia basant-se en la solvéncia i mitjans d’altres entitats, hauran d’incorporar en la

esmenada declaracio la informacio relativa a aquestes entitats.

El compromis per escrit de dites entitats, es presentara pel licitador que presenti la millor
oferta, previ requeriment de PUMSA, segons s’estableix a 'article 75.2 de la LCSP.
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- Quan el Plec prevegi la divisi6 en lots de l'objecte del contracte, si els requisits de solvencia
economica i financera o tecnica o professional exigits variessin d’un lot a un altre, s’aportara
una declaracid responsable per cada lot o grup de lots al que s’apliquin els mateixos requisits
de solvéencia.

Especialitats en relacié a les empreses estrangeres:

Les empreses estrangeres presentaran, a més, una declaracié de sotmetre’s a la jurisdiccio dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidencies que directament o
indirectament es derivessin del contracte, amb rendncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger
gue pogués correspondre al licitador (recollida a ’Annex 1).

9.1.2. Declaracié responsable relativa a la part o parts dels treballs que seran objecte de
subcontractaci6 i si se’n té coneixement, el nom dels subcontractistes (recollida a '’Annex 1).

9.1.3. En cas de que varis empresaris concorrin agrupats en una Unié temporal, s’aportara el
compromis de constituir la unié temporal, d’acord amb allo disposat a U'article 69.3 de la LCSP.

9.1.4. Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaracié de sotmetiment a la jurisdiccié
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidencies que de manera
directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renudncia, en el seu cas, del fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador (recollida a 'Annex 1).

9.1.5. Declaracié responsable de no haver participat en Uelaboracié de les especificacions
tecniques o de documents preparatoris del contracte, ni haver estat adjudicataria o haver
participat en ’execucio dels contractes que hagin tingut per objecte la vigilancia, supervisio,
controlidireccié de Uexecucio de les obres i instal-lacions objecte de licitacid, ni ésser empresa
vinculada a elles en el sentit que estableix en la LCSP. Aquesta declaracié es podra fer segons el
model que consta a ’Annex num. 2, (opcié 1).

En el suposit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en
l’elaboracié de les especificacions tecniques o de documents preparatoris del contracte ho
haura d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participacio. Aquesta
declaracio es podra fer segons el model que consta a ’Annex nim. 2, (opcié 2).

9.1.6. Declaracié per part del licitador en materia de proteccié de dades, segons model de
UAnnex nim. 3.

9.1.7. Altres declaracions: declaracié sobre laviabilitat del projecte. Aquesta declaracié es podra
fer segons el model que consta a ’Annex nam. 4.

L’Organ de contractacio requerira a Uempresa a favor de la qual recaigui la proposta
d’adjudicacié pertal de que, abans de ’adjudicacio del contracte, acrediti el compliment
dels requisits de personalitat i capacitat, solvéncia economica i financera i solvéncia
técnica i professional a través de ’aportacié de la documentacié que s’indica a les
clausules 6i 12 del present Plec.

La Mesa de contractacié o ’Organ de contractacié podran requerir als licitadors que presentin
la totalitat o part dels documents justificatius del compliment dels requisits previs que estableix
l’article 140 de la LCSP i concretats en el present Plec, als efectes del que s’estableix a Uarticle
140.3 de la LCSP i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.
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La Mesa de contractacié o 'Organ de contractacié podran sol-licitar, en qualsevol moment
anterior a 'adopcié de la proposta d’adjudicacid, que els licitadors aportin la documentacié
acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari del contracte a
que es refereixen les esmentades clausules 6i 12 del present Plec.

El fet de no aportar aquesta documentacié en el termini requerit o quan la documentacié
aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat i solvencia sera
motiu d’exclusié del present procediment de contractacié, amb confiscacié de la garantia
provisional aportada, en el seu cas.

9.2. Oferta econdmicaii altres referéncies avaluables automaticament.

SOBRE 2

Titol: Oferta economica i d’altres referéncies avaluables automaticament. Procediment de
[oYe] 011 =11 =1 o Lo W ¢ =1 E: 1 {11 IF: TR

CONTINGUT:
EL“Sobre 2” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen:

9.2.1. Oferta econdmica i d’altres referencies avaluables automaticament que s’haura de
formular d’acord amb el model que s’acompanya al present Plec com a Annex nim. 5.

Pel que fa a Uoferta econdmica, dins del preu ofert es consideraran incloses tota mena de
despeses, arbitris o taxes necessaries que s’originin per motiu del contracte i de la seva execucio,
aixi com tots aquells elements identificats al contracte, plec tecnic, projecte, pla d’obres i tota
la documentacié annexada al present document, aixi com totes les costes i despeses
enumerades al contracte tipus.

De conformitat amb la clausula 2.2 del present Plec 'import ofert no podra superar el pressupost
base de licitacio.

De conformitat amb Uarticle 84.U.2°.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 'Impost sobre
el Valor Afegit, PUMSA, en la seva qualitat de subjecte passiu, procedira a autoliquidar els
imports corresponents a U'lmpost sobre el Valor Afegit. En consequiéncia, en el pressupost ofert
pellicitador no constara Uimport corresponent a 'Impost sobre el Valor Afegit. Qualsevolvariacid
deltipus d’IVA sera aplicable a partir de la seva vigencia.

Es pressupostara 'import de 'obra mitjangant la incorporacié d’un coeficient corrector general
(a la baixa), que afecti els preus unitaris de totes les unitats de U'obra del projecte, excepte les
partides algcades “a justificar” que no vindran afectades per cap coeficient corrector. El
pressupost d’execucié material s’obtindra mitjangant la suma dels imports dels preus unitaris
de totes les unitats d’obra, multiplicats pel coeficient corrector i pels amidaments respectius del
projecte, més Uimport de les partides algades “a justificar” previstes en el projecte i el
pressupost d’execucié per contracte resultara d’afegir a la xifra anterior la quantitat
corresponent al percentatge del tretze per cent de despeses generals i d’empresa del
contractista, més la quantitat corresponent al percentatge del sis per cent de benefici industrial
del contractista, més —finalment- la quantitat corresponent a U'IVA vigent.
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Atés tot anterior els preus unitaris que regiran el contracte seran el resultat d’aplicar el
coeficient corrector a cadascun dels preus simplesi a les partides d’obra sense descomposicio,
excepte partides algades a justificar que no vindran afectades per 'esmentat coeficient
corrector.

En el seu cas, el licitador haura de tenir present per a la confeccié de la seva oferta economica
I’existencia d’altres obres amb les que conviura a ’ambit de 'obra derivades de la convivéncia
amb altres operadors. El licitador haura de preveure aquest fet a la seva oferta econdmica, sense
que Uexisténcia d’aquestes afeccions sigui motiu justificable de reconeixement de desviacions
temporals i/o econdmiques en cas que resultés adjudicatari.

9.2.2. Declaracié sobre condicions laborals del personal, ajustada al model que s’adjunta com a
Annex nim. 6.

9.2.3. Altres criteris de valoracié. El licitador haura d’indicar en la seva oferta, segons model de
UAnnex num. 5, les seves propostes en relaci6 a la resta de criteris de valoracié que
s’especifiquen en UAnnex nim. 7.

PUMSA es reserva la potestat de requerir a Uadjudicatari, en qualsevol moment i si s’escau, la
documentacié acreditativa de les obligacions assumides en la seva oferta i que han estat objecte
de valoracio, als efectes de la pertinent comprovacio i posterior compliment del contracte.

9.2.4. Declaracié indicant 'ordre de preferencia en U'adjudicacié dels lots, en el seu cas. En el
cas d’adjudicaci6 de diversos lots, i sempre i quan no es pugui adjudicat més d’un lot al mateix
licitador.

La manca de presentacié d’oferta per a cadascun dels conceptes enumerats implicara Uexclusid
del licitador, sempre que no pugui ser objecte d’esmena.

CLAUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

10.1. Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades d’acord
amb els criteris que es troben recollits a ’Annex nium. 7 del present Plec.

La presentacié de la proposicié/oferta pel licitador implica que la mateixa compleix amb
l'ordenament juridic i que podra ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta
responsabilitat es pot veure afectada o minorada pel fet que Uoferta hagi estat valorada o
acceptada per PUMSA.

10.2. L’adjudicacié es fara a la proposicié que presenti una millor relacié qualitat-preu, que sera
aquella que obtingui la major puntuacié d’entre totes aquelles proposicions admeses a la
licitacid.

La resolucié d’adjudicacié sera motivada i, llevat que sigui contradictoria amb la proposta
efectuada per la Mesa de contractacid, o es basi en consideracions diferents, s’entendra que
adopta els motius continguts en la proposta de 'esmentada Mesa de contractacio.

10.3. Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat
amb el que s’indiqui en U’Annex niim. 7.
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Si de laplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada proposici6 com a
presumptament anormal o desproporcionada, ’Organ de contractacié sol-licitara als licitadors
afectats, per escrit, la informacid i les justificacions que consideri oportunes en relacio als
diferents components de la seva proposicié, tramit que haura de complimentar-se en el termini
maxim de 5 dies habils.

Un cop rebuda la informacid i les justificacions sol-licitades, Organ de contractacié demanara
un informe técnic dels serveis tecnics de Uentitat de valoracié de les justificacions dels licitadors
incorreguts en presumpta oferta anormal o desproporcionada, d’acord amb Uestablert a U'article
149.4 LCSP.

Per a Uanalisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals o
desproporcionades es tindra en consideracié la relacié existent entre U'oferta economica
realitzada pel licitador i la resta d’elements oferts.

En base a la justificacié del licitador i Uinforme técnic, 'Organ de contractacié determinara si
l’oferta pot o no ser complerta pel licitador com a consequiencia de lainclusié de valors anormals
o desproporcionats. Si es considera que 'oferta no pot ser complida com a consequieéncia de la
inclusio de valors anormals, l’Organ de contractacio U'excloura de la classificacié i acordara
I’adjudicacié a favor de la millor oferta, d’acord amb Uordre que hagin estat classificades.

Si en Uoferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors
considerats en U'oferta son inferiors als que estableix el conveni d’aplicacio, a efecte de verificar
l’adequacié de U'oferta als costos salarials, es podra requerir informe tecnic complementari de
’Organ de representacié de les persones treballadores o d’una organitzacié representativa del
sector.

Igualment, Uoferta sera exclosa si en el tramit d’audiéncia de 'empresa licitadora que ha
presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa, s’evidencia que els preus unitaris dels
salaris de les persones que executaran el contracte considerats en 'oferta sén inferiors als que
estableix el conveni d’aplicacid.

10.4. En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, s’estara a allo regulat en l’article 147.2 LCSP.

CLAUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIO
Conformen la Mesa de contractacio els seglients membres:

President: Gerent de PUMSA.
Suplent 1: President/a del Consell d’administracid.
Suplent 2: Vicepresident/a del Consell d’administracid.

Titulars: Cap de 'Area Econdomica i Administrativa, en funcions de control econdmic-
financer de Uentitat.
Suplent 1: Llicenciat en economia de ’Area Econdmica i Administrativa.
Suplent 2: Llicenciat en Administracid i Direccié d’Empreses.

Tecnic Responsable del contracte.
Suplent 1: Cap de l’Area responsable del contracte.
Suplent 2: un técnic de l’Area responsable del contracte.
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Secretari del Consell d’Administracid, assessor juridic i cap de contractacio,
que exercira com a Secretari de la Mesa de contractacié.

Suplent 1: Cap de UArea Juridica.

Suplent 2: advocada de UArea Juridica.

Vocal: Membre del consell designat pel consell d’Administracié de manera rotativa
per a cada contractacié.
Suplent 1: Cap de l’Area de Desenvolupament Urba i Economic.
Suplent 2: Assessor juridic del Servei d’Urbanisme.

En la constitucio de la Mesa de contractacio, els seus membres declararan sobre la existéncia o
no d’incompatibilitats, previstes amb caracter general a la LCSP. En cas d’existir alguna
incompatibilitat, el membre de la Mesa afectat per la mateixa haura d’abandonar-la i, en aquest
suposits, en formara part de la mateixa el membre substitut o s’anomenara a un altre que
reuneixi, si cal, els requisits d’experiencia i idoneitat del membre incurs en incompatibilitat.

La Mesa de contractacid, podra ser assistida per una Unitat técnica, que estara integrada pels
tecnics de la societat competents en cada tramit del procediment. Les funcions d’aquesta
Unitat tecnica seran les seglients:

- Analiside la documentacié acreditativa de Uaptitud per contractar.
- Notificacié dels defectes esmenables i analisi de la documentacioé requerida.

CLAUSULA 12.- OBERTURA | EXAMEN DE LES OFERTES

12.1. Finalitzat el termini establert a anunci per a la presentacié d’ofertes, es procedira a
l'obertura del “Sobre 1” en acte intern per part de la Unitat tecnica de PUMSA, als efectes de
verificar que contingui la documentacio establerta a la clausula 9.1 del present Plec, i confirmar
la qualificacid i la validesa de la mateixa.

La Mesa de contractacié podra requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels
documents justificatius de la seva aptitud, capacitat i solvencia als efectes de verificar qualsevol
punt de la declaracié del compliment dels requisits previs quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la declaracié o quan resulti necessari per garantir el bon
desenvolupament del mateix. El termini per aportar la documentacio requerida sera de cinc dies
naturals a comptar des de la recepcié del requeriment.

12.2. Seguidament, i si s’escau, es comunicara als licitadors U'existencia de defectes o omissions
esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar 'oportuna esmena.
Aquest termini no podra ésser en cap cas superior a tres dies naturals a comptar des de la data
de la referida comunicacio.

Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i
esmenables aquells que facin referencia a la mera falta d’acreditacio dels mateixos. EL moment
decisiu per apreciar la concurréncia dels requisits de capacitat exigits per contractar sera el de
finalitzacié del termini de presentacié de les proposicions.

Procedira la no admissid i 'exclusié del procediment de licitacié a aquells licitadors que tinguin
defectes no esmenables o0 no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat.

A més, la Mesa de contractacid podra sol-licitar del licitador aclariments sobre els certificats i
documents presentats o requerir-lo per a la presentacié d’altres complementaris.
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12.3. Sera causa d’exclusié del procediment de licitacié la manca de presentacié d'algun dels
documents que s'han d'incloure en el Sobre 1, llevat que sigui considerada esmenable per la
Mesa de contractacid i s’hagi esmenat en el termini atorgat.

Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitacié quedaran fora del
procediment d’adjudicacié i el sobre que les continguin no seran oberts.

12.4. En la data, hora i lloc assenyalats a ’anunci de licitacié o a través de la informacié que es
publiqui al Perfil del contractant, sempre dintre d’un termini no superior a 20 dies naturals a
comptar des de la data de finalitzacié del termini per a presentar les ofertes, la Mesa de
contractacio procedira, en acte public, a Uobertura del sobre nimero 2, donant a conéixer la
informacié relativa al resultat de Uobertura del sobre numero 1.

Abans de lobertura de la primera proposicié es convidara als licitadors assistents a quée
manifestin els dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin necessaries,
procedint-se per la Mesa de contractacio als aclariments i respostes oportunes.

Un cop obertes les propostes contingudes al Sobre 2 i comprovada la documentacié incorporada
per cadascuna d’elles, la Mesa de contractacid indicara aquelles ofertes que hauran estat
excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec.

Les propostes contingudes en el Sobre 2 seran estudiades, valorades i ponderades, de
conformitat amb els criteris d’adjudicacié avaluables de forma automatica assenyalats en el
present .

12.5. Un cop finalitzat l’acte public, la Mesa de contractacid, en la mateixa sessid, procedira a
excloure, en el seu cas, les ofertes que no compleixin els requeriments del Plec i procedira a
avaluar, classificar les ofertes i formular la proposta d’adjudicacié al candidat millor puntuat,
seguint els tramits i el procediment establerts a la lletra f) de 'apartat 4 de Uarticle 159 de la
LCSP, realitzant préviament la comprovacié en el RELI/ROLECE dels requisits legalment
establerts.

En cas que Uoferta del licitador que hagi obtingut la major puntuacié es presumeixi que és
anormalment baixa per donar-se els supo0sits previstos a larticle 149 de la LCSP, la Mesa de
contractacio seguira el procediment previst a 'esmentat article, atorgant al proposat com a
adjudicatari un termini maxim de 5 dies habils perque justifiqui la seva oferta.

Finalitzat aquest termini i, amb Uinforme favorable de la Unitat técnica, s’elevara la proposta a
’Organ de contractacié, seguint-se el tramit que s’indica a continuacié.

En el mateix acte d’elevacié de la proposta a I’Organ de contractacié, i amb linforme de la Unitat
técnica en el cas d’ofertes anormals, la Mesa de contractacid requerira a 'empresa licitadora
proposada com a adjudicataria per tal que, en un termini maxim de set (7) dies habils, a comptar
des del dia seglient a la seva recepcid, aporti la seglient documentacié als efectes de comprovar
gue 'empresa esta degudament constituida, el signant de la proposicié ostenta 'apoderament
suficient per formular Uoferta, ostenta la solvéncia economica, financeraitécnicaino estaincurs
en cap prohibicié per contractar:

(i) Document que acrediti la inscripcié al ROLECE o RELI i certificacié sobre la vigencia de

les dades que consten en el mateix. Si alguna de la informacio referida a apartat
anterior no consta al RELI/ROLECE haura de ser aportada a banda.
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(ii) Documentacié acreditativa de la solvéncia economica i financera i professional o
técnica: d’acord amb allo establert a la clausula 6 del present Plec i absencia de
prohibicions per contractar que no figuri al ROLECE o al RELI.

(iii) Enelcasderecérreralaintegracié de la solvencia a través de mitjans externs, aportacio
del compromis a que es refereix Uarticle 75.2 de la LCSP.

(iv) Compromis d’adscripcié de mitjans a que es refereix Uarticle 76.2 de la LCSP.

(v) Constitucio de la garantia definitiva que sigui procedent (si es tracta d’un aval bancari o
d’un contracte d’asseguranga de caucid, s’hauran de formalitzar segons els models
d’aval o certificat que figuren a ’Annex nim. 9a i Annex nium. 9b, respectivament).

(vi) Inscripcié al Registre d’Empreses Acreditades: certificacié que acrediti la inscripcio al
Registre d’empreses Acreditades, d’acord amb el quée estableix la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacié al sector de la construccié i conforme Uart.
3 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost.

(vii) Acreditacio de disposar els equips tecnics requerits per a 'execucié dels treballs (apartat
V del quadre-resum de caracteristiques del procediment de licitacid i clausula 22.2)

En cas de que en el termini atorgat a U'efecte el candidat proposat com a adjudicatari no
presentés la garantia definitiva o la resta de la documentacio requerida, s’efectuara la proposta
d’adjudicacié a favor del seglient candidat en puntuacio, atorgant-li el corresponent termini per
constituir '’esmentada garantia i aportacié de la documentacio, en el seu cas.

De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendra que
ellicitador haretirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li 'import del 3% del pressupost base de
licitacid, IVA exclos, en concepte de penalitat, sense perjudici del que s’estableix a la lletra a) de
l’apartat 2 de l’article 71 de la LCSP.

lll. ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

CLAUSULA 13.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

13.1. L’Organ de contractacié adjudicara el contracte un cop rebuda la documentacié indicada
en la clausula anterior.

La resolucié d’adjudicacié del contracte haura de ser motivada en els termes que estableix
larticle 151 de la LCSP, i es notificara als licitadors, havent de ser publicada en el Peffil del
contractant en el termini de 15 dies.

Aixi mateix, a la resolucié d’adjudicacié s’indicara el termini en que s’haura de procedir a la
formalitzacié del contracte.

Si no hi hagués cap proposicié que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicacié del
present Plec el procediment es declarara desert.

L* Organ de contractacié podra decidir no adjudicar o celebrar el contracte o desistir del
procediment d’adjudicacio en els supo0sits previstos a Uarticle 152 de la LCSP.
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13.2. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir,
seran arxivades.

13.3. Si 'Organ de contractacié s’aparta de la proposta d’adjudicacié formulada per la Mesa de
contractacié caldra que en justifiqui els motius a la resolucié.

13.4. Transcorreguts els terminis establerts al Plec des de 'obertura del sobre nim. 2 sense que
s’hagi dictat ’acord d’adjudicacio, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense dret
a cap mena d’indemnitzacid. No obstant, 'Organ de contractacié podra sol-licitar als licitadors
que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prévia comunicacié als licitadors i
publicacio al Perfil de Contractant, mantenint-se la licitacié amb aquells licitadors que acceptin
la prorroga. En el cas que els licitadors no indiquin res, s’entendra que mantenen la seva oferta.

CLAUSULA 14.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

14.1. El contracte es formalitzara en el terminin maxim de quinze (15) dies habils, a comptar des
del dia en que es realitzi la notificacié de 'adjudicacio.

14.2. Quan per causes imputables a 'adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dins del
termini indicat, se li exigira U'import equivalent al 3% del pressupost base de licitacio, IVA exclos,
en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si se
n’hagués constituit, sense perjudici del que s’estableix a la lletra b) de 'apartat 2 de article 71
de la LCSP.

En aquest cas, el contracte s’adjudicara al seglient licitador per Uordre en que haguessin quedat
classificades les ofertes, prévia presentacié de la documentacié prevista a la clausula 12a del
present Plec.

14.3. No podra procedir-se a 'execucioé del contracte amb caracter previ a la seva formalitzacié.
14.4. El contracte s’haura de formalitzar digitalment per escrit, mitjangant document privat,
segons el model que s’adjunta a aquest Plec. El contracte es perfeccionara amb la seva

formalitzacié.

L’adjudicatari pot sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les
despeses corresponents.

14.5. En un termini no superior a QUINZE (15) dies naturals des de la formalitzacid del contracte,
es publicara al Perfil del Contractant la formalitzacié del contracte i el corresponent contracte.

CLAUSULA 15.- GARANTIA DEFINITIVA

15.1. El licitador seleccionat per a l’adjudicacié del contracte haura de constituir la garantia
definitiva, per import de 5% de Uimport d’adjudicacid, exclos UIVA, abans de la formalitzacié del
contracte, podent-se presentar en les formes establertes a Uarticle 108 de la LCSP.

15.2. En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haura de formalitzar segons l’aval tipus

que figura a U’Annex nim. 9a d’aquest Plec, i 'avalador haura de complir els requisits legalment
exigibles.
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15.3. En el cas de tractar-se d’un contracte d’asseguranga de caucio, s’haura hagut de celebrar
en la forma i les condicions que reglamentariament s’estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya en el ram de l’asseguranga de caucid, essent necessari
entregar el certificat del contracte a ’Organ de contractacié.

Aquesta asseguranga s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que es concretara en un
certificat, el model tipus del qual figura a U’Annex nam. 9b d’aquest Plec, i la companyia
asseguradora haura de complir els requisits legalment exigibles.

15.4. Igualment, la garantia definitiva es podra constituir mitjangant retencié de preus. Aquesta
retencié es fara en la primera factura que emeti Uadjudicatari i, si 'import no fos suficient per
constituir la totalitat de la garantia, en les successives factures emeses per 'adjudicatari fins
cobrir la totalitat de U'import garantit. No es realitzara cap pagament a Uadjudicatari fins que la
garantia definitiva estigui totalment constituida.

15.5. En el suposit que Uoferta de 'empresa adjudicataria del contracte hagués estat inicialment
incursa en presumpcié d’anormalitat, s’exigira a més de la garantia definitiva establerta en la
present clausula, una garantia complementaria del 5% de Uimport d’adjudicacié del contracte.
Consequientment, en aquest suposit la garantia definitiva del contracte ascendira al 10% de
Uimport d’adjudicacié del mateix.

15.6. Quan com a consequiencia de la modificacié del contracte, per qualsevol circumstancia, el
preu del mateix experimenti variacio a l’alga o a la baixa, es reajustara la garantia constituida per
Uimport necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el
pressupost base del contracte vigent en cada moment.

15.7. La devolucié o cancel-lacié de la garantia definitiva es realitzara, una vegada produit el
venciment del termini de garantia i acomplert satisfactoriament el contracte, o resolt aquest per
causes no imputables al contractista i seguint el procediment establert al mateix.

15.8. Restauracio de les garanties: el contractista té U'obligacié de restaurar les garanties en
limport que correspongui en cas que aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins
a les quanties establertes en aquest Plec.

15.9. Responsabilitat per vicis ocults: si U'obra s’arruina o pateix deterioraments greus
incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat a la finalitzacié del termini de garantia per
vicis ocults de la construccid, degut a 'incompliment del contracte per part del contractista,
aquest respondra dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant el termini de
QUINZE (15) anys a comptar des de la recepcid.

Aixi mateix, el contractista respondra durant ’esmentat termini dels danys materials causes en
l'obra pervicis o defectes que afectin a la cimentacid, els suports, les bigues, els forjats, els murs
de carrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia
mecanica i la estabilitat de la construccid, comptats des de la data de recepcié de l'obra sense
reserves o des de 'esmena d’aquestes.

Les accions per exigir aquesta responsabilitat anterior per danys materials dimanants dels vicis
o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a comptar des de que es produeixin o es
manifestin dits danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir
responsabilitats per incompliment contractual.
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Transcorregut el termini de quinze anys establert en el primer paragraf sense que s’hagi
manifestat cap dany o perjudici, quedara totalment extingida qualsevol responsabilitat del
contractista.

IV. CONSIDERACIONS GENERALS

CLAUSULA 16.- PROTECCIO DE DADES

16.1. De conformitat amb el qué disposa la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié
de Dades de Caracter Personal i Garantia dels Drets Digitals, aixi com el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecci6 de les
persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes
dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Proteccié de Dades) es
deixa constancia del seguents extrems:

a.

PUMSA

La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per la a participacié en el mateix.

En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors/es, personal tecnic, col-labora-
dors/es, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préeviament el consentiment de les
persones afectades per facilitar la referida informacié a PUMSA, amb la finalitat de licitar
en el present procediment, podent ser requerit en qualsevol moment per a la seva
demostracio.

La documentacié presentada pels licitadors sera dipositada a les oficines de PUMSA i
sera tractada per PUMSA per a la qualificacio, valoracié i comparacié de les proposicions
dels licitadors i per a donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de
contractes del sector public que sigui d’aplicacié a PUMSA. Els destinataris d’aquesta
informacid seran la propia PUMSA, aixi com aquells tercers que realitzin tasques de
fiscalitzacio o aquells tercers que, en U'execucié del contracte, necessariament hagin
d’accedir a la mateixa.

Aquestes i altres dades de caracter personal, necessaries per a la gestié del contracte un
cop s’hagi adjudicat, s’incorporaran a una plataforma digital contractada per PUMSA,
amb la finalitat del registre de les dades de contacte de les empreses proveidores (i
persones fisiques) i, especialment, a efectes de control de les seves obligacions que
legalment s’estableixin en cada cas per a donar compliment a la legislacié en matéria de
Prevencié de Riscos Laborals.

La presentacioé de U'oferta i la documentacio sol-licitada implica que el licitador autoritza
a PUMSA a tractar la referida documentacid i informacio en els termes informats i, en cas
que resulti adjudicatari, en el marc de 'execucié del contracte. Les dades es mantindran
durant el termini de prestacié de serveis objecte del contracte i el temps que legalment
s’estableixi per a complir les obligacions legals i tributaries que se’n derivin.

Els interessats/afectats podran exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés,
rectificacid, supressio, oposicid, limitacié del tractament, portabilitat de dades i a no ser
objecte de decisions individuals automatitzades, incloent U’elaboracié de perfils,
adrecant-se a 'oficina del carrer Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10, de Matard, o a
través de l'adreca de correu electronic pumsa@pumsa.cat, indicant clarament en
l’assumpte Exercici de Dret LOPD que es vol exercir i adjuntant copia del DNI.
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16.2. Als efectes previstos en la present clausula, els licitadors hauran d’aportar una declaracié
responsable, de conformitat amb el model que s’adjunta com a Annex nim. 3. Aquesta
declaracié s’incloura en el sobre 1.

16.3. El licitador s’obliga al compliment de tot allo que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de
27 d’abril de 2016, (RGDP), de proteccié de dades de caracter personal i altra legislacié
aplicable.

16.4. La documentacio o informacio que es desprengui o a la qual tingui accés el contractista
amb ocasié de la prestacid de les obligacions derivades del contracte, i que corresponen a
PUMSA com a responsable del fitxer de dades personals, té caracter confidencial i no podra ser
objecte de reproduccié total o parcial per cap mitja o suport, no se’n podra fer ni tractament ni
edicié informatica, ni transmissié a terceres persones fora de Uestricte ambit de 'execucid
directe del contracte, nitan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir el contractista.

CLAUSULA 17.- CONFIDENCIALITAT

17.1. L’adjudicatariiels seus col-laboradors estaran obligats a respectar el caracter confidencial
de tota aquella informacio a la que tinguin accés per Uexecucié del contracte que aixi s’indiqui
en el mateix, o que aixi li indiqui Uentitat, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada
com a tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindra durant tot el termini de Uexecucio dels
treballs, i una vegada finalitzats i lliurats aquests, durant els seglients CINC (5) anys, exceptuant
de que en el contracte s’estableixi un termini superior.

17.2. Aixi mateix, L’empresari haura d’assenyalar expressament aquella documentacié i/o
informacié que consideri confidencial de la seva oferta, completant Uapartat 6 de ’Annex 3 del
present Plec. L’Organ de contractacié no podra divulgar aquesta informacié sense el seu
consentiment.

Els licitadors només podran declarar confidencial la part de la proposicié que afecti els secrets
tecnics o comercialsi els aspectes confidencials de la seva oferta, quina difusio pugui perjudicar
els seus interessos. En cas que el licitador declari una part de la proposicié com a confidencial,
ho haura de justificar. En aquest cas ’Organ de Contractacié, a proposta de la Mesa de
contractacio, pot no acceptar aquesta declaracié de confidencialitat si no considera justificada
aquesta declaraci6 o si afecta al dret d’informacié que tenen la resta de licitadors de conformitat
amb allo establert a la legislacié vigent en matéria d’accés a la informacio publica.

A més, U'adjudicatari haura de complir amb els deures de confidencialitat, custodia i secret
previstos a la LAC.

CLAUSULA 18.- SUBCONTRACTACIO

18.1. L’adjudicataria podra subcontractar larealitzacio parcial del contracte, de conformitat amb
allo establert al present Plec i als articles 215, 216217 de la LCSP.

18.2. En tot cas, els licitadors hauran d’indicar a la seva oferta la part del contracte que tinguin
previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per
referéncia a les condicions de solvéncia professional o teécnica, dels contractistes als que s’hagi
d’encomanar la seva realitzacio.
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18.3. L’adjudicataria haura de comunicar per escrit, després de adjudicacié del contracte i, com
a molt tard, quan inicii lexecucié d’aquest, a I’Organ de contractacid la intencié de subscriure
els subcontractes, i haura d’assenyalar la part de la prestacié que es pretén subcontractari la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i
haura de justificar suficientment Uaptitud d’aquest per executar-la per referéncia als elements
tecnics i humans de qué disposa i a la seva experiencia, i haura d’acreditar que aquest no esta
incurs en prohibicié de contractar de Uarticle 71 de la LCSP.

Amb responsabilitat del contractista, els subcontractes podran concloure’s sense necessitat de
deixar transcorrer el termini de vint dies si la seva celebracié és necessaria per atendre a una
situacié d’emergéncia o que exigeixi U'adopcié de mesures urgents i aixi es justifica
suficientment.

18.4. Els tercers que subcontracti el contractista no han de realitzar operacions financeres en
paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de paisos elaborada per les
Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per UEstat Espanyol-, o fora
d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes
de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

En cas que els tercers tinguin relacions legals amb paradisos fiscals 'adjudicatari ha d’informar
d’aquestes relacions a l’Organ de contractacié (que en donara publicitat en el Perfil del
contractant) i presentar-li la documentacié descriptiva dels documents financers i tota la
informacié relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.

18.5. El contractista esta obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que
no pot ser més favorable per al contractista que el que PUMSA estableixi per al pagament del
contracte principal.

Per tal d’assegurar el compliment d’aquestes obligacions, ’adjudicatari ha de presentar, abans
que el contracte es formalitzi, una declaracié responsable en qué es compromet a complir els
terminis de pagament als subcontractistes que estableix la legislacié vigent. L’Organ de
contractacid podra requerir durant Uexecucié del contracte la verificacié del pagament del preu
als subcontractistes.

Aixi mateix, acabat el termini d’execucid i abans de la liquidacid, ha de presentar un document
que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament als subcontractistes.

18.6. Els subcontractes que no s’ajustin al que s’indica a Uoferta, per celebrar-se amb
empresaris diferents als indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la
prestacié diferents a les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint
dies des de que s’hagués cursat la notificacid i aportat les justificacions a les quals fa referéncia
en aquesta clausula, excepte que amb anterioritat haguessin estat autoritzades expressament,
sempre que PUMSA no hagués notificat dins d’aquest termini la seva oposicié als mateixos.
Aquest régim sera igualment aplicable si els subcontractistes haguessin estat identificats en la
oferta mitjangant la descripcio del seu perfil professional.

18.7. De conformitat amb alld establert a la Disposicié Addicional 51 de la LCSP, es preveu la
possibilitat de que PUMSA realitzi pagaments directes als subcontractistes quan s’incompleixin
els terminis de pagament establerts a Uarticle 216 de la LCSP. Els pagaments efectuats per part
de 'Organ de contractacié s’entendran realitzats per part del contractista principal. En cap cas
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sera imputable a PUMSA la demora en el pagament derivat de la manca de conformitat del
contractista principal a la factura presentada pel subcontractista.

18.8. El contractista en cap cas podra subcontractar persones o empreses que es trobin
inhabilitades per contractar d’acord amb l'ordenament juridic o en suposits d’incapacitat o
prohibicions de contractar amb el sector public determinats per la legislacié vigent.

18.9. La infraccié de les condicions establertes en aquesta clausula per procedir a la
subcontractacid, aixi com la falta d’acreditacié de Uaptitud del subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que facin urgent la
subcontractacié donara lloc a la imposicié al contractista d’una penalitat de fins un 50% de
Uimport del subcontracte.

18.10. Els subcontractistes quedaran obligats Unicament davant el contractista principal que
assumira, per tant, la total responsabilitat de U'execucié del contracte davant PUMSA, amb
estricte compliment del Plec i dels termes del contracte, incloses les obligacions en materia
mediambiental, social o laboral.

18.11. El coneixement que tingui PUMSA dels subcontractes celebrats o 'autoritzacio que pugui
atorgar no alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

18.12. Els subcontractistes no tindran accié directa front a PUMSA per les obligacions contretes
amb ells pel contractista com a consequéencia de U’execucio del contracte principal i dels
subcontractes.

CLAUSULA 19.- CESSIO

La cessio del contracte es podra dur a terme sempre i quan es compleixin els requisits establerts
al’article 214.2 de la LCSP.

CLAUSULA 20.- MODIFICACIONS

20.1. En relacié a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, sera
d’aplicaci6 el regim previst a la subseccié 4a de la Seccié 3a del Capitol | del Titol | de la LCSP,
en funcid de si s’han previst o no causes especifiques de modificacio.

20.2. L’import maxim a 'alga de les modificacions del preu del contracte per les causes previstes
en el present Plec, es fixa en el percentatge especificat en 'apartat de modificacions de la lletra
O del quadre-resum de caracteristiques del present Plec. Les modificacions successives que, en
el seu cas, es puguin acordar durant Uexecucié del contracte per les causes previstes al Plec no
podran superar, en cap cas, el percentatge abans indicat. No afectara a aquest percentatge les
modificacions que, en el seu cas calgui realitzar, emparades en circumstancies no previstes en
el present Plec i realitzades d’acord amb la legislacié aplicable.

Amb Uexcepcioé prevista en la present clausula pels preus contradictoris, la modificacid per
causes previstes al Plec no podra suposar 'establiment de nous preus unitaris no previstos al
contracte.

20.3. Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificacié de contracte
son les seglents:
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Subjectives:

A. Successidé total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuracio
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a 'article 98 de la
LCSP i sempre que aixo no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni
tingui per objecte eludir Uaplicacié de la Directiva.

B. Substitucié del contractista inicial com a consequiencia de la cessio del contracte a un
tercer, en els termes establerts a Uarticle 214 de la LCSP. En aquest suposit caldra
'autoritzacio prévia i expressa de ’Organ de contractacié per a la cessié del contracte i
que el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector public, tingui la
solvencia exigible en el Plec i no es trobi en suposits d’incapacitat o prohibicions de
contractar amb el sector public determinats per la legislacio vigent. El cessionari del
contracte quedara subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.

Objectives: no es preveuen causes especifiques de modificacié d’acord amb Uarticle 204 de la
LCSP.

20.4. El procediment per modificar el contracte sera:

- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de
procedir a realitzar la modificacié del contracte.

- Informe Juridic del Departament de contractacié manifestant, en el seu cas, la seva
procedéncia.

- Tramit d’audiéncia al contractista per un termini de deu dies habils i compareixenga en
que manifesta haver estat informat de ’abast d’aquests nous treballs.

- Aprovacié de la modificacié i adjudicacié de U'Organ de contractacié competent a
proposta del responsable de contracte amb validacié pressupostaria.

- Reajustament de la garantia definitiva.

20.5. Les modificacions que s’aprovin seran obligatories per al contractista. Conseqlientment,
l’adjudicatari accepta qualsevol modificaci6 del contracte proposada per l’Organ de
contractacioé que compleixi amb el previst en el present Plec o en el contracte i es compromet a
la seva execucié una vegada s’adopti 'acord corresponent.

En aquests suposits, el contractista restara obligat a seguir els treballs amb estricta subjeccié a
les normes que, en consequencia, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnitzacid i
sense qué per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls.

No hi haura limitacié de modificacio del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la
baixa superin elvint per centde U'import d’adjudicacid, Uadjudicatari podra sol-licitar la resolucio
del contracte i la liquidacié dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cap altre tipus
d’indemnitzacié o pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir.

No tindran la consideracié de modificacions:

- L’excés d’amidament/mesuraments, entenent per tal, la variacié que durant la correcta
execucid de lUobra es produeixi exclusivament en el numero d’unitats realment
executades sobre les previstes en els amidaments/mesuraments del projecte, sempre
que en global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del
contracte inicial. Aquest excés de mesuraments/amidaments sera recollit en la
certificacié final de obra.
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- Lainclusié de preus nous, fixats contradictoriament, sempre que no suposin increment
del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi
del 3% del pressupost primitiu del mateix.

CLAUSULA 21.- MARQUES I/0 MODELS

21.1. Qualsevol al-lusi6 a marques i/o models que es pugui fer en el projecte o en la
documentacié técnica, es realitza a efectes indicatius, no vinculants i Unicament amb el
caracter de referencia comparativa en el compliment dels estandards de qualitat requerits. Per
tant, seran admissibles productes d'una marcao model equivalentsa les citades com a
exemple, sempre que compleixinels mateixos estandardsde qualitat, rendiment i
exigencies funcionals i estetiques.

CLAUSULA 22.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

22.1 S’estableixen les seglients condicions especials d’execucié de caracter socialment
responsable:

- Els licitadors i contractistes s’obliguen a adoptar una conducta eticament exemplar i
actuaran per evitar la corrupcié en qualsevol de les seves possibles formes i hauran
d’adequar la seva activitat a 'efecte, assumint particularment les obligacions recollides
en 'annex de Principis etics i regles de conducta, que s’adjunta com a nim. 10

- Garantir la seguretat i la proteccio de la salut al lloc de treball.

Elcontractista estara obligat al compliment de les disposicions vigents en materia laboral
i de seguretat social, aixi com a garantir la seguretat i la proteccid de la saluten el lloc de
treballi el compliment dels convenis col:-lectius aplicables.

- Elpagament del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de l'empresa contractista en el
pagament del preu que li correspongui per la prestacio realitzada, segons les obligacions
de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligacié contractual entre les
parts, que l'organ de contractacié pagui directament a 'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, '0Organ de contractacié donara
audiencia a l'empresa contractista perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que
cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'0organ de contractacio fara el
pagament directament a l'empresa subcontractista amb detraccié del preu a l'empresa
contractista principali amb efectes deslliuradors.

- L'acreditacio de pagament en termini a les empreses subcontractades.

L'empresa contractista ha de presentar la documentacio que justifiqui el compliment
efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida
pelresponsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.

- Aquestes condicions tenen caracter d’obligacié contractual essencial als efectes
assenyalats en Uarticle 211.f) de la LCSP, per tant, el seu incompliment pot ser causa de
resolucié del contracte, sense perjudici que pugui ser objecte de penalitzacio, d’acord
amb larticle 192.1 de la LCSP.

22.2. Obligacions essencials del contracte:
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a) El contractista quedara vinculat per Uoferta que hagi presentat, el compliment de la
qual, en tots els seus termes, tindra caracter d’obligacié essencial del contracte.

b) El contractista designara com a Cap d’Obra una persona amb la titulacio requerida per
PUMSA en les condiciones de solvencia técnica (clausula 6a), en funcio de la tipologia
de Uobra a executar, responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també ha de fer d'enllag amb els corresponents serveis de PUMSA i el
responsable del contracte.

c) El contractista haura de tenir en compte la reutilitzacié dels enderrocs o la proximitat
de 'abocador a l’obra.

d) Ellicitador haura de disposar en el moment de Uinici de Uobra i durant tota ’execucid
de la mateixa, dels seglients equips:

- Equip de clava horitzontal per empenta de canonades d’acer de diametre 1.400 mm.
- Equip de navegacid per a perforacions horitzontals dirigides.

- Equip de soldadura de canonades d’acer en fil continu.

- Equip d’injeccié combinat de mescla i bombeig de lletada de ciment.

Els referits equips podran ser de titularitat propia, de lloguer, renting o altres figures de
tinenca.

En aquest sentit, Uadjudicatari haura d’acreditar que disposa dels equips referits per
poder iniciar les obres (es fa constar que el termini previst per a Uinici de les obres és d’1
mes a comptar des de 'acta de replanteig amb ADIF). Als efectes d’acreditar la referida
disponibilitat sobre 'equip detallat, caldra que el licitador justifiqui documentalment la
seva titularitat o dret sobre la referida maquinaria o equips, mitjangant Uaportacio dels
corresponents titols d’adquisicio, lloguer, renting o figures analogues, on haura de
constar expressament que en el moment de lUinici de Uobra (segons la previsio
anteriorment facilitada) té un dret exclusiu sobre el referit equip.

Durant el transcurs de les obres d’urbanitzacio, s’estara executant també, per part de
promotors privats, la construccié dels edificis plurifamiliars de les finques 9.2a-9.2b i 6.1-
6.2 d’lveco, de manera simultania, per la qual cosa caldra que no s’interfereixin de
manera greu.

-~

f) Duranteltranscurs de les obres d’urbanitzacio, s’estara executant també la urbanitzacié

L

22.3.

de UAv. Maresme, de manera simultania, per la qual cosa caldra que no s’interfereixin de
manera greu.

Aquelles obligacions del present Plec i del Contracte tipus a les que especificament se’ls
hi atribueixi el caracter d’obligacié contractual essencial.

Obligacions de ’empresa contractista:

A més de les obligacions establertes en el present Plec i el contracte, el contractista també esta
obligat a:

PUMSA

En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establira a carrec del contractista tota la
senyalitzacié necessaria durant el desenvolupament de les obres. S’utilitzaran els
corresponents senyals vigents establerts pels Organs autonomics, estatals o pels
organismes internacionals que en siguin competents.
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El director de les obres pot ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis de materials i
unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que s’originin, seran a
carrec del contractista fins el limit de U'un i mig per cent (1,5%) de U'import del tipus de
licitacié.

També seran a carrec de 'adjudicatari totes aquelles altres despeses previstes al Plec de
condicions tecniques.

Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliacié i situacio d'alta a la Seguretat Social, previament a linici de l'execucié del
contracte.

Fer unaidentificacié dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i fer una correcta gestié
ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per minimitzar els impactes
que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics, sobre Uentorn, fer una
correcta gestio dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a
l'objecte del contracte) d’acord amb la legislacio vigent.

Lliurar tota la documentacié que en qualsevol moment de la vigencia del contracte li sigui
requerida pelresponsable del contracte respecte l’efectiu compliment de les obligacions
i compromisos assumits per l'empresa.

Acreditar la contractacié d'una polissa d'asseguranga de responsabilitat civil aixi com
una assegurancga de “tot risc construccid” contractat especialment per cobrir els riscos
de Uobra adjudicada, de conformitat amb els requisits que s’estableixen a 'annex 11 del
present Plec. Les assegurances s’hauran de presentar a PUMSA simultaniament amb la

formalitzacié del contracte o amb anterioritat.

Totes aquelles obligacions que s'hagin establert en el present Plec i el contracte.

L’empresa adjudicataria ha de complir, a més, les seglients obligacions de tipus técnic:

Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i
proteccié de l'obra, i la resta d’obligacions en materia de seguretat i salut en el treball,
d'acord amb la legislacio vigent, i aniran a carrec seu les despeses corresponents.

Responsabilitzar-se de que les instal-lacions d'aigua, gas i electricitat son executades per
instal-ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessié dels corresponents
titols expedits per 'Administracié competent.

Col-locar, a carrec seu, els cartells informatius de l'obra i de desviament de transit amb
el text i caracteristiques que li indiquin els serveis tecnics de PUMSA o de UAjuntament
de Matard.

Realitzar, amb independéncia dels assaigs i estudis geotecnics, hidraulics, etc., que
puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris
per a la correcta execucio de les obres, que seran de la seva total responsabilitati al seu
carrec, fins el limit de Uun i mig per cent (1,5%) de Uimport del tipus de licitacid. Les
despeses que sobrepassin aquesta quantia s’atribuiran a PUMSA.

Fer-se carrec de la redaccid de tots els documents (projecte, certificacié i butlletins) i
tramits necessaris per a la legalitzacio de les instal-lacions davant els Serveis d'Industria
de la Generalitat de Catalunya i ADIF i gestionar amb els Serveis de l'Ajuntament de
Mataré i AIGUES DE MATARO SA les instancies de sol-licitud d'aprovacié i posada en
marxa necessaries. La instal-lacié no es considerara conclosa fins que els esmentats
tramits no estiguin totalment realitzats.
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- Elaborar el projecte fi d'obra o "as built", d'acord amb les condicions establertes al plec
de condicions técniques.

- L’empresa contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin
durant l'execucidé de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la
direccié de l'obrai col-locar-los sota la seva custodia. Els materials rescatats de l'obra es
consideraran propietat de PUMSA o de l'Ajuntament de Matard i seran traslladats per
’empresa contractista al lloc que determini PUMSA o 'Ajuntament.

CLAUSULA 23.- REGIM DE RECURSOS

23.1. Els actes derivats del present procediment d’adjudicacié podran ser impugnats en via
administrativa en virtut d’allo previst a Uarticle 44.6 de la LCSP davant de 'Ajuntament de Mataré
en els terminis i requisits que s’informin en la notificacié de ’acte corresponent.

Si es preténimpugnar 'anunci de licitacio o els presents Plecs, el termini per interposar el recurs
d’algada és d’'un mes a comptar des del dia seglient a la publicacié al Perfil del Contractant de
Uentitat.

El termini maxim per dictar i notificar la resolucié del recurs sera de tres mesos. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi dictat resolucio, es podra entendre desestimat el recurs.

Contra la desestimacio expressa o per silenci del recurs d’algada, es podra interposar recurs
contenciés administratiu davant dels Jutjats contenciés administratius de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia seglient al de recepcié de la notificacié corresponent
(silaresolucio és expressa) o en el termini de 6 mesos a comptar des de 'endema del dia en que
el referit recurs s’entengui desestimat per silenci.

Matard, a data de la signatura electronica.

Nuria Moreno Romero
Presidenta del Consell d’Administracié
En representacié de ’Organ de Contractacié de PUMSA
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ANNEX NUM. 1
DECLARACIO RESPONSABLE

El/La Sr./Sra. .oveveeveiiiiiiiiiennne. , amb DNI nUm....cccoveuviniininnnn. , actuant en nom i
representacio de ..iiecvvieiiviiiiiiiiiereiieneeien e eereeenies (licitador), en la seva condicid de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaracié
responsable, assabentat/da de la convocatoria del procediment de contractaciéo per
Ladjudicacio del CONrACLE  ..ciiuiiiiiiiiiii i et e e e e e e e reeanns , DECLARA
RESPONSABLEMENT:

1.- Que el/la signant de la present declaracio ostenta la representacié legal per actuar en nomii
representacio de 'empresa[.....].

2.- Que les dades d’identificacié concretes de la societat a la que representa son:
- Denominacié de la societat: [....]

- Adrecga postal: [...... ]

- Persona de contacte: [......]

- Telefon: [......]

- Fax:[......]

- Correu electronic (a efectes de notificacions derivades de la present licitacio): [......]
- Adrecga internet (adrega de la pagina web) (si escau): [......]

3.- Que 'empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar
amb el sector public.

4.- Que 'empresa:

[0 esta inscrita en el Registre electronic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya
(RELI) i tota la documentacié que hi figura manté la seva vigéncia i no ha estat modificada

[Jestainscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE)
i tota la documentacié que hi figura manté la seva vigencia i no ha estat modificada.

5.- Que ’empresa que representa compleix tots i cadascun dels requisits de capacitat i solvencia
establerts en el present Plec i disposa de les autoritzacions necessaries per exercir activitat.

Que 'empresa que representa, per acreditar la solvéncia ........ , recorrera a les capacitats de
..................... , (indicar entitat/entitats a les que es recorre per acreditar la solvéncia) disposant
dels recursos necessaris per a U'execucié del contracte. A aquests efectes, es compromet a
aportar el compromis per escrit amb dita/tes entitat/s en el moment que sigui requerit?.

1 Només en el cas que ’empresa recorri a capacitats d’altres entitats per acreditar la solvéncia requerida.
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6.- Que ni lempresa que representa ni els seus administradors i/o representants es troben
inclosos en cap de les circumstancies previstes en Uarticle 71 de la LCSP, sobre prohibicions de
contractar, o en la legislaci6 mercantil vigent per causes d’incompatibilitat, conflicte
d’interessos, etc.

7.- Que 'empresa que representa compte amb un nombre de ....... treballadors/es.

En el cas de superar els 50 treballadors/es, 'empresa té ocupats un nombre de treballadors/es
amb discapacitat no inferior al 2% del total de la plantilla, o en el seu cas déna compliment a les
mesures alternatives establertes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, o norma que el
substitueixi: si/no.

En el cas de superar els 50 treballadors/es, 'empresa compta amb una pla d’igualtat conforme
el que disposa larticle 45 de la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat de dones i
homes: si/no.

8.- Que es compromet en el moment que sigui requerit per Uentitat contractant a aportar, en el
termini establert al Plec, la documentacid acreditativa de la capacitat i representacié exigida al
procediment.

9.- Que el licitador esta donat d’alta a 'lmpost sobre Activitats EconOmiques i al corrent del seu
pagament2.

10.- Que accepta que la documentacié annexada al Plec té caracter contractual.

11.- Que manifesta que [no/si] pertany a un Grup de Societats. (En cas afirmatiu s’haura d’indicar
les empreses que conformen aquest Grup de Societats. S’entén per empreses pertanyents a un
grup de societats aquelles que es trobin en qualsevol dels supodsits de l’art. 42.1 del Codi de
Comerg).

12.- Que es compromet, en cas de resultar adjudicatari, a aportar en el termini d’un mes des de
la comunicacié de ’adjudicacio, la documentacio exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre,
de reforma del marc normatiu de la prevencioé de riscos laborals i pel Reial Decret 171/2004, de
30 de gener, que desenvolupa Uarticle 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de
Riscos Laborals.

13.- Que en la seva condicié d’empresa estrangera es sotmet a la jurisdiccié dels jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidencies que directament o
indirectament es derivessin del contracte, amb rendncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger
que pogués correspondre-li. (Només en cas de submissio jurisdiccional de les empreses
estrangeres).

14.- Que s’acompanya a la present declaracié compromis de constitucié de la Unidé temporal
d’empresaris. (Només en cas de que l’oferta es presenti per part d’una UTE).

2 Quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.
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15. Que té la intencié de subcontractar un [....] % del contracte i, en particular, les seglients
prestacions parcials: (Només en el cas de que es pretengui subcontractar).

16.- Que el/la signant de la present declaracié declara formalment que la informacié que ha
facilitat en la present licitacié és exacte i verag i que és coneixedors de les consequiéncies d’una

falsa declaracio.

| als efectes oportuns, se signa la present, a[.....]de[....]de[....]

Signatura

PUMSA
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ANNEX NUM. 2
DECLARACIO RESPONSABLE

El/La sotasignant .........cccceeevveiinnnnes , en nom i representacio de la societat.................. ,ien
relacio ala licitaCiO......cvevvuveiinieiiiiiiiiiiiieneaee, , declara:

(A escollir segons correspongui):

Opcié6 1:

1.- Que ni l'empresa que represento, ni cap empresa vinculada, ha participat en U'elaboracié
de les especificacions técniques o en documents preparatoris del contracte.

Opci6 2:

1.- Que Uempresa que represento o U'empresa vinculada denominada ................. , ha

participat en Uelaboracié de les especificacions técniques o de documents preparatoris del
contracte elaborant la documentacié que s’indica a continuacio: ........cccc.eeeueeennnen.

| als efectes oportuns, se signa la present, a ...... de...... de.......

Signatura
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ANNEX NUM. 3
DECLARACIO RESPONSABLE

El/la sotasignant .........cccccevveunnnnnne. , en nom i representacio de la societat ............... ,ienrelacio
alalicitacid.......ccccuen..e. , declara:

1.- Que enrelacié a tota la documentacio que presenta per participar en la licitacio de referencia
que contingui dades de caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic,
col-laboradors, etc.), garanteix que ha obtingut previament el consentiment de les persones
afectades per facilitar la referida informaciéo a PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO, S.A.
amb la finalitat de licitar en el present procediment.

2. Que, en cas de resultar adjudicatari, s’obliga al compliment de tot allo que estableix el
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGDP), de proteccié de dades de caracter
personalil’altra legislacid aplicable, i a mantenir la confidencialitat de tota aquella informaci6 a
la que tingui accés per a ’execucié del contracte en els termes contemplats en el Plec de
clausules particulars de la present licitacié.

3. Que, en relacié a les dades de la seva empresa que facilita en aquesta licitacid, déna el seu
consentiment exprés a PUMSA, per a que siguin tractades d’acord amb lUobjecte i finalitat

d’aquesta licitacid, aix0 és, 'adjudicacié del contracte de referencia.

4. Que déna el seu consentiment exprés a PUMSA per a que pugui tractar les dades que facilita
en aquelles activitats necessaries per tal d’adjudicar el contracte de referencia.

5. Que coneix que elresponsable del tractament de les dades facilitades és la societat PUMSA,
i que el domicili al qual es pot adrecgar per tal de poder fer les rectificacions, modificacions o
revocacions és c/ Pablo Iglesias num. 63, 2a planta, despatx 10, codi postal 08302, localitat
Matardo.

6. Que designa com ainformacié confidencial facilitada per aquesta licitacio, la seguent: ...........

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de cvvereriiienen de .ennns

Signatura
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ANNEX NUM. 4
DECLARACIO RESPONSABLE

El/La sotasignant ......ccccceeeeeeevennnnnen , en nom i representacio de la societat, i en relacié a la

licitaci® ...ccceueevnnennns , declara:

1. Que s’haestudiatamb deteniment la documentacioé definitoria de les obres, que considera
suficient, i que tenint coneixement de l’obra a executar i tenint en compte la realitat fisica
del terreny on s’han de dur a terme els treballs, considera viable el Projecte objecte del
present concurs, podent ésser realitzat pel valor i en el termini oferts.

2. Que es coneixedor que ’execucio de les obres objecte de la present licitacio es realitzara

amb convivéncia amb altres operadors.

| als efectes oportuns, se signa la present,...... de...... de .......

Signatura
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ANNEX NUM. 5

MODEL DE PROPOSTA ECONOMICA | DE REFERENCIES QUINA VALORACIO DEPEN DE
FORMULES AUTOMATIQUES

EU/La  Sr/Sra.  eeeeeriiiiiiiiieiieriaees amb  residéncia @ e
[oF= 1 4 (-] NN OO OPRT PP PPPPRN (10 o o DR assabentat de U'anunci publicat al Perfil del
contractant i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l'adjudicacié de les obres de

.................................... , €s compromet en nom (propi o de 'empresa que representa) a
realitzar-les amb estricta subjeccid a les seglients condicions:

A) Oferta econémica3

A.1) Respecte de les partides d’oferta lliure (admeten baixa): totes les partides, exceptuant les
partides algades del projecte.

PREU OFERT Import PREU TOTAL OFERT
(IVA exclos) de UIVA (IVAinclos)

045

| Baixa de Uoferta’:

A.2) Partides algades del projecte, de cobrament integre i a justificar, (ho admeten baixa):

PREU OFERT Import PREU TOTAL OFERT
(IVA exclos) de UIVA (IVAinclos)
9.048,91 € 1.900,27 € 10.949,18 €

A.3) Total oferta: partides d’oferta lliure més partides algades:

PREU OFERT Import PREU TOTAL OFERT
(IVA exclos) de UIVA (IVA inclos)

A.4) Aquest preu total es desglossa en els costos directes i indirectes seguents i els costos
salarials seguents aplicant el conveni ......ccoeeeveeiiiiieiiinnennnenns (codi conveni: ...cccceuvennnenns ): 6

3 Quedaran excloses del procediment de licitacié les ofertes que presentin un import superior al de licitacié. Aixi mateix
restaran excloses del present procediment aquelles ofertes que no s’ajustin explicitament al format del present annex, siguin
incompletes, andomales, continguin esmenes, errors i/o omissions, que no permetin coneixer clarament les condicions per
valorar |'oferta o indueixin a error, en el cas de discrepancia entre els numeros i les lletres prevaldran les lletres.

4 Aquesta xifra es fa constar a efectes merament informatius, i no sera objecte de valoracid, ja que segons les condicions del
plec només es valorara el preu de I'oferta.

5 Es fara constar un percentatge, amb dos decimals.

6 El licitador haura d’indicar el conveni que li és d’aplicacié, a més de desglossar expressament els costos directes, indirectes
i salarials.
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Costos directes

IMPORT

Pressupost d'execucié material (material, maquinaria i mitjans auxiliars)

Pressupost d'execucié material (costos salarials)

TOTAL COSTOS DIRECTES

Costos indirectes

Benefici industrial (6%)

Despeses generals (13%)

TOTAL COSTOS INDIRECTES

Total Costos (directes + indirectes). Pressupost

IVA 21%

TOTAL OFERT

(ORI OO RO O NORN O]

B) Altres criteris avaluables automaticament:

B.1. Reutilitzacié dels enderrocs o proximitat a 'abocador (escollir una de les seglient

opcions):

- Reutilitzacié dels materials sobrants en la propia obra o altres del mateix contractista: si/no.

- Abocador situat a...... km del punt de referencia de l'obra.

(en aquest cas, indicar nom i adrega de l’abocador, aixi com el recorregut del trajecte des de [’'obra a la

ubicacid de l’abocador)
B.2. Ampliacié del termini de garantia: .... mesos.

B.3. Equip responsable:

Experiéncia en .... actuacions similars del Cap d’Obra assignat en els darrers cinc (5) anys.

NOTA. Indicar numero d’actuacions similars i acompanyar els seglients documents en el sobre num. 2:
- una declaracio responsable signada pel técnic proposat com a Cap d’Obra, on s’identifiqui les

obres executades amb una breu descripcio de les mateixes.
- CVdeltecnic proposat com a cap d’obra on constin les obres executades.

B.4. Disponibilitat d’'un segon equip de maquinaria de clava a menys de 12 hores de

desplagcament del lloc de U'obra.

C) Termini de validesa de la oferta: ............. mesos’

7 El termini de validesa de I'oferta haura de ser com a minim de 9 mesos des de I'obertura de pliques de les ofertes

economiques
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ANNEX NUM. 6
DECLARACIO CONDICIONS LABORALS DEL PERSONALS

L’Ajuntament va aprovar en data 2 de febrer del 2017 la Guia practica per a la inclusié de criteris
socials, étics i mediambientals en la contractacid publica de [’Ajuntament de Matard i entitats del
sector public municipal, amb la voluntat de millorar els actuals criteris de sostenibilitat i
responsabilitat social en la contractacioé publica, i desplegar una politica de contractacio publica
que permeti desenvolupar i assolir objectius, socials, etics i mediambientals.

Per aquest motiu,

QUi sSOtasigNa €l/la SENYOI A .o..ciiiiiiiieieiee ettt et e et s et e e e e e et e eaaa e eeans , amb
DNI/NIENUM..ccciiniiiiiiiiieeieennns , en nom propi/ en qualitat de representant legal de la persona
FISICA/JUNIAICA eeieeiiiie et e e e e e e e e eaaas , amb NIF num.

........................................ , amb la seglent adreca de correu electroniC ....cceevveenviieiiiniennennnenns,
amb capacitat juridica i d’obrar, assabentat del Plec de condicions que han de regir la
contractacio i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicacid de .......ccceuveeeerinrieneiiennnennnns
DECLARO RESPONSABLEMENT:

Que el conveni laboral al qual esta adscrit 'empresa és: ............... (codi conveni ....... )

Que a la taula seglient es defineix el preu-hora minim teoric de les categories professionals
d’acord amb el que estableix el conveni, afegint les despeses de Seguretat Social:

CATEGORIA PROFESSIONAL SOU CONVENI COST EMPRESA SS * HORES
ANUAL (2) CONVENI
(1) ANUALS
(3)
Cap d’obra

Titulat superior/llicenciat

Titulat grau universitari-mig/diplomat
Encarregat d’obra

Oficial 1a d’ofici

Oficial 2a d’ofici

Ajudant d’ofici (Ped especialista)
Auxiliar administratiu d’obra

*Calindicar 'import total i/o el percentatge respecte del sou.

El preu-hora de conveni per a cada categoria s’obtindra automaticament mitjangant Uaplicacio

de laférmula PC = W+@
3)
Categoria professional Preu conveni (PC)
Cap d’obra

Titulat superior/llicenciat
Titulat grau universitari-mig/diplomat
Encarregat d’obra

8 Es presentara una declaracio per a cada un dels lots als quals es concorri, si s’escau.
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Categoria professional Preu conveni (PC)
Oficial 1a d’ofici
Oficial 2a d’ofici
Ajudant d’ofici (Ped especialista)
Auxiliar administratiu d’obra

Que el personal de 'empresa obté un sou igual o superior al del conveni.

(Lloc, data, signatura i segell)
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ANNEX NUM. 7
CRITERIS D’ADJUDICACIO

CRITERIS DE VALORACIO QUANTIFICABLES MITJANCANT L’APLICACIO DE FORMULES
MATEMATIQUES.

A) OFERTAECONOMICA: cooceiecieieeeeinieeeesnneecssseeessssssesssssssesssssnsssssnsanns 77 PUNTS
El sistema emprat per a la valoracié de la proposta economica és el segiient:

1. Es calculara la mitjana excloent les ofertes maxima i minima en el cas que s’hagin presentat
més de quatre (4) ofertes.

2. Es defineixen els seguents limits per a la consideracié d’ofertes, en principi, amb valors
anormals o desproporcionats:
- Qualsevol oferta inferior al resultat del multiplicar per 0,90 el valor de la mitjana.
- En el cas que concorrin dos licitadors, la que sigui inferior al resultat de multiplicar per
0,85 Uimport de U'altre oferta.
- Enelcas d’una Unica empresa licitadora, si és inferior al resultat de multiplicar per 0,80
Uimport del pressupost de licitacio.

3. En el suposit que haguessin presentat oferta empreses que pertanyin a un mateix grup, en el
sentit de larticle 42.1 del Codi de Comerg, es prendra Unicament, per aplicar el régim
d’identificacié de les ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat, aquella que fos la més baixa,
amb independéncia que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament amb una altra
empresa o empreses alienes al grup i amb les quals concorrin en unié temporal.

4. Es donara la maxima puntuacio a Uoferta més baixa.

Aquests parametres s’aplicaran segons la seglient férmula:

P= 77*Pmin/Po

on:

P= puntuacio de Uoferta
Po=  preude Uoferent

Pmin= preu minim ofert

B.1.) REUTILITZACIO DELS ENDERROCS O PROXIMITAT DE L’ABOCADOR............ 3 PUNTS

Es valorara la proposta de reutilitzacio en la propia obra o en altres del mateix contractista dels
materials sobrants dels enderrocs o el seu grau de proximitat a l'obra dels abocadors controlats.

S’entén com a reutilitzacié la utilitzacié dels materials sobrants dels enderrocs, per a la
utilitzacié de subbase de paviments en la construccio de carrers, carreteres i edificis.
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La valoracio per a cada cas és la seglient:

REVALORITZACIO DELS ENDERROCS O PROXIMITAT DE L’ABOCADOR PUNTS
Reutilitzacié materials sobrants en la propia obra o altres del mateix contractista 3
Abocador situatal’ intervalde 0 a 10 Km del punt de referencia de Uobra................. 2,5
Abocador situatal’ intervalde 10 a 25 Km del punt de referéncia de Uobra............... 2
Abocador situata l’ interval de 25 a 50 Km del punt de referenciade Uobra............... 1,5
Abocador situat a mes de 50 Km del punt de referénciade Uobra......c...ccccuuevueenneene. 1

Sino s’indica cap situacid de ’aboCador .....ccuiiueiiiiiiiiiiiiiir s
B.2) AMPLIACIO TERMINI DE GARANTIA .....cccceveeieeruueeeecsnneecessaseeeensssasesssssasennnns, 6 PUNTS

S’atorgara 0,5 punt per cada mes addicional de garantia respecte a ’establert en 'apartat G del
Quadre resum de caracteristiques, i fins un maxim de 6 punts.

B.3.) EXPERIENCIA EN OBRES SIMILARS ......coccteeteeeeeneesuessnessneaseseseeesessaessnesnn: 10 PUNTS

S’atorgaran 1 punt per cada obra similar executada en els darrers cinc (5) anys, i fins un maxim
de 10 punts.

Es valora especialment Uexperiéncia del cap d’obra per la doble responsabilitat de l'obra, tant en
eficienciaen 1) elcontrolde larasant del pendent del clavament per ajustar.se almaxim al previst
al projecte respecte el puntd’unié amb el desaigua de la claveguera existent, com 2) en el control
d’esllavissades al front del clavament que puguin col-lapsar les vies del tren. La valoracié de
I’experiencia prévia del cap d’obra li permetra identificar, anticipar problemes i aportar solucions
testades amb anterioritat, i que contribueixen a garantir la correcta execucio de les obres, evitant
la necessitat de tornar a repetir partides o tasques executades incorrectament (amb la
consequent desviacié temporal en Uexecucié de 'obra), i evitant la creacié de situacions de risc
o paralitzacié del servei de transports ferroviaris.

B.4.) DISPONIBILITAT D’UN SEGON EQUIP DE MAQUINARIA DE CLAVAA ............ 4 PUNTS
MENYS DE 12 HORES DE DESPLACAMENT DEL LLOC DE L’OBRA

S’atorgaran els 4 punts només si el contractista disposa de U'equip de reserva de les mateixes
caracteristiques que la principal i en un temps de desplagament que no superi les 12 hores. En

cas contrari, bé per no disposar de 'equip o bé per sobrepassar les 12 hores de temps de
desplagament: 0 punts.

PUNTUACIO TOTAL: de 0 a 100 punts
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ANNEX NUM. 8
DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

Les despeses directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la determinacié
del pressupost base de licitacié, sén les indicades en el Projecte d’Obres, d’acord amb el

seglent desglossament:

URBANITZACIO FASE 1. CLAVA DE CLAVEGUERAM.

Costos directes IMPORT
Pressupost d'execucié material (ma d'obra, material, maquinaria i mitjans 574.800,91 €
auxiliars).
TOTAL COSTOS DIRECTES 574.800,91 €
Costos indirectes IMPORT
Benefici industrial (6%) 34.488,05 €
Despeses generals (13%) 74.724,12 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES 109.212,17 €
Total Costos (directes + indirectes). Pressupost 684.013,08 €
IVA 21% 143.642,75 €
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 827.655,83 €
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ANNEX NUM. 9A
MODEL D'AVAL BANCARI

(Intervingut notarialment de conformitat amb [’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per
I’Assessoria Juridica de Caixa General de Diposits, Advocacia de U’Estat de la provincia o pels
Organs equivalents de les restants administracions)

El (Banc/L’Entitat) .................. i en el seu nom i representacio ..........cce.eu..... en qualitat de
................... i segons les facultats dimanades de 'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari
de.ennnen.. s D ambdata............. , ndmero ........... del seu protocol,
i que afirmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de
l'empresa ...ccooeevivnennnnen , en interés i benefici de PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO,
S.A. ifins la suma de®.............. Euros (....... €), a efectes de garantir l'exacte compliment per

l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent
contracte d'adjudicacio de les obres de ........ccuueennennnen.

L'aval indicat es presta pel (Banc/UEntitat)................... , amb expressa i formal renuncia dels
beneficis d'excussio, divisid, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacid, i a
l'efecte declara el (Banc/UEntitat)............. que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i
solidariament amb la companyia ......cccceeeveenennnen fins a la liquidaci6 per PROMOCIONS

URBANISTIQUES DE MATARO, S.A. de les obres abans esmentades, a pagar amb caracter
incondicional i dins, com a maxim, dels vuit dies seglients a ser requerit, la suma o sumes que,
fins a la concurréncia de la xifra fiangada de®.............. Euros (....... €) s'expressi en el
requeriment, renunciant el (Banc/UEntitat)............ , expressament i solemnement, a tota
excepcid o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que
fos la causa o motiu en qué aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés
oposicié o reclamacio per part de .....ccceeevveneeieennnennnnn. , 0 de tercers, qualssevol que aquests
fossin.

El present aval ha estat inscrit en aguesta mateixa data en el Registre Especial d’Avals amb el
numero.......

(Signatura)

95% de I'import de licitacio, IVA exclos.
105% de I'import de licitacid, IVA exclos.

MODIFICACIO DEL PROJECTE D’URBANITZACIO IVECO-RENFE/FARINERA.

PUMSA . 50
35 URBANITZACIO FASE 1. CLAVA DE CLAVEGUERAM.
csv (c‘g’égfr;)e"f'ca"'é IV7VQKLSH7RD3KE44TAUAZCEG4 Dataihora | 27/11/2024 12:10:48
; Aquest informe té caracter de copia electronica auténtica amb validesa i eficacia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
Normativa 39/2015)
Signat per Nuria Moreno Romero - DNI 38807465W (Presidenta, ,)
URL de verificacié https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV7VQKLSH7RD3KE44T4UAZCE64 | Pagina | 51/106




ANNEX NUM. 9B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANGA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA DEFINTIVA

(Intervingut notarialment de conformitat amb [’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per
I’Assessoria Juridica de Caixa General de Diposits, Advocacia de U’Estat de la provincia o pels
Organs equivalents de les restants administracions)

Certificat NUMEro ......cceeevevvveeviineineennnn.

................................................................................................. (en endavant, assegurador),
amb domicili = 1N s carrer
....................................................................... , i CIF .iiiiiiiiiiiiiieeeeenn.,  degudament
representat PELSENYON c..u.iiiueiiieeiiee ettt eeeeer e

....................... , amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de ........

ASSEGURA

A et e e e et e e e e ean e e , NIF/CIF e, , en
concepte de prenedor de l'asseguranca, enfront de PROMOCIONS URBANISTIQUES DE
MATARO, S.A., en endavant 'assegurat, fins a Uimport de euros' .............. Euros (....... €), a

efectes de garantir 'exacte compliment per l'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions
que li resultin com a consequencia de la formalitzacio i execucio del contracte:

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de 'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacid, en cas que 'assegurador hagi de fer efectiva la
garantia.

L’assegurador no podra oposar a ’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el
prenedor de ’asseguranga.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar 'assegurat al primer requeriment de
PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO, S.A.ia pagar amb caracter incondicional i dintre,
com a maxim, dels vuit dies seglients a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la
concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranga de caucio estara en vigor fins al termini de vigencia del contracte dels
treballs abans esmentats.

Signatura (assegurador):

11 5% de I'import de licitacié, IVA exclos.
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ANNEX 10

PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS | ELS
CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT

1.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta éticament exemplar i actuaran per
evitar la corrupcio en qualsevol de totes les seves possibles formes.

2.- En aquest sentit -i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuacié esmentat
en el punt anterior, derivats dels principis etics i de les regles de conducta als quals els licitadors
i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen particularment les obligacions
seguents:

a) Comunicar immediatament a ’Organ de contractacid les possibles situacions de conflicte
d’interessos.

b) No sol-licitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat public influeixi en
l’adjudicacio del contracte.

c) No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges personals o materials, ni per
a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.

d) No realitzar qualsevol altra accié que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats
i de lliure concurréncia.

e) No realitzar accions que posin en risc Uinteres public.

f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva, i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir Uefecte d’impedir, restringir o
falsejar la competencia, com per exemple els comportaments col-lusoris o de
competencia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de
mercats, rotacié d’ofertes, etc.). Aixi mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits
a aquelles finalitats i relacionats amb la licitacié o el contracte dels quals tingués
coneixement.

g) No utilitzar informacié confidencial, coneguda mitjangant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici economic en interés propi.

h) Observar els principis, les normes i els canons etics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions contractades.

i) Col-laborar amb l’Organ de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o lavaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sol:-licitada per a aquestes finalitats.

j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar unainfraccié de
les obligacions contingudes en aquesta clausula.

k) No realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos
elaborada per les Institucions europees o, en el seu defecte, 'Estat espanyol, i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

) Declarar sitenen o no relacions amb paisos considerats paradisos fiscals. En cas de tenir-
ne relacid, aportar la documentacié que expliciti el caracter d’aquestes relacions i
permetre que la informacid que no sigui confidencial es publiqui al Perfil del contractant.

3.-L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’anterior apartat 2 per part dels
licitadors o dels contractistes, sera causa de resolucié del contracte, sens perjudici d’aquelles
altres possibles consequiencies previstes a la legislacié vigent.
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4.-En relacié amb Uempresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores, les
regles de conducta definides en aquesta clausula sén obligacions contractuals essencials i la
seva infraccio es qualifica com a incompliment molt greu si concorre dol, culpa o negligéncia de
’empresa, amb imposicido de penalitats corresponent al 10 % del preu del contracte o la
resolucio del contracte, i eventual determinacié de causa de prohibicio de contractar segons la

previsié de Uarticle 71.2.c) de la LCSP.
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ANNEX 11
ASSEGURANCES DURANT L’EXECUCIO DELS TREBALLS A EXECUTAR PER L’ADJUDICATARI.

A) Asseguranca de Responsabilitat Civil, adequada a U'objecte i dimensions dels treballs a
executar, que garanteixi les responsabilitats que es puguin derivar pels danys produits a
tercers a consequencia del desenvolupament i/o execucid dels treballs que s’integren en
aquest Contracte amb els seglents limits i garanties minimes:

e Limit per sinistre de 1,500.000,00€

e (Garanties:

(i)  Responsabilitat Civil General

(ii)  Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublimit minim per victima no inferior a
400.000,00¢€.

(iii) Responsabilitat Civil Creuada

(iv) Responsabilitat Civil Professional

(v) Responsabilitat per us de maquinaria

(Vi) No exclusi6 de treballs en calent

(vii) Responsabilitat per treballs de demolicié

(viii) Responsabilitat Civil Subcontractistes

(iX) Responsabilitat Civil Productes o Post Treballs (12 mesos)

Les cobertures de RC Patronal i RC Creuada no es sol-licitaran en cas que | “adjudicatari sigui
una persona juridica o una persona juridica unipersonal.

Aquesta polissa haura d’incloure les seglients provisions:

1) PUMSA haura de figurar com assegurat addicional sense perdre la seva condicié de
tercers.

2) Actuara com a primaria i per tant en primera instancia respecte a qualsevol altra
polissa de Responsabilitat Civil subscrita per altres intervinents en el Contracte.

3) S’haurade subscriure abans de Uinici dels treballs adjudicats al Contractista.

4) Els limits minims de responsabilitat requerits hauran de romandre
completament disponibles durant la vigéncia d’aquest contracte, havent de procedir,
per part del Contractista adjudicatari, a la seva reposicié immediata conforme es
vagin esgotant.

B) Asseguranca de Tot Risc de la Construccié

L “adjudicatari haura de subscriure una asseguranga que cobreixi, per un import no inferior al
del contracte (IVA exclos), els danys que pateixin els treballs objecte del mateix durant la
vigencia del present contracte, al que s’afegira un periode de manteniment ampli no inferior a
12 mesos.

Sense perjudici de la responsabilitat del Contractista adjudicatari respecte de les obres i/o
subministraments, s’hauran de cobrir els danys que es puguin produir a L "obra (Tot Risc),
inclis |"enfonsament i/o esllavissament del terreny aixi com el propi error de disseny,
materials i /o ma d “obra defectuosa.
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Tan mateix, sens perjudici d “altres que fossin necessaries per les caracteristiques de les
obres i/o subministraments, s’hauran d’incloure com a minim les obertures assenyalades

considerant com a minim les sumes assegurades seglents:

COBERTURA LiMIT (% sobre Obra/Muntatge)

Danys a Bens Preexistents 25%
Vaga, Moti, Commocié Civil i actes politics- 15%
socials

Terrorisme 15%
Despeses de desenrunament 15%
Despeses d’extincié 15%
Despeses de salvament 15%
Honoraris Professionals 5%
Clausula de marge 15%

S’haura d’incloure com a assegurat addicional i beneficiaria PUMSA en qualitat de Promotor

de l"obra.

Altres obligacions relatives a les assegurances:

Les polisses d'asseguranga hauran d'estar contractades amb entitats asseguradores
amb autoritzacié administrativa per operar en territori espanyol.

PUMSA es reserva la facultat de rebutjar les companyies asseguradores
seleccionades per el/els Contractista/es adjudicatari/s si considerés motivadament
que les mateixes no reuneixen les minimes condicions de solvéncia necessaries.

S' admetran les franquicies, limits o sublimits i les exclusions de riscos normalment
acceptades per les practiques de mercat en cada tipus d' asseguranga requerida. En
tot cas les franquicies seran assumides pel contractista. També ho sera ' excés del
sublimit de cobertura assumit en cas d “auto-asseguranca.

PUMSA haura d' aprovar els termes concrets de |' asseguranga, aixi com les
condicions generals i particulars de la polissa a subscriure, i molt especialment, si s'
escau, les exclusions de cobertura de la mateixa.

L' asseguranca haura d' estar vigent fins a la finalitzacid del contracte i es contractara
abans de l' inici del mateix.

Aquestes polisses haura d’incloure la corresponent clausula d’exoneracié de
responsabilitat en benefici de PUMSA i de 'expressa renuncia als drets de subrogacié
i repeticié vers a PUMSA, i/o el personal al seu servei per part de les companyies
asseguradores i dels assegurats.

En el cas de que la polissa d’assegurances de responsabilitat civil requerida quedés
rescindida per falta de pagament de la prima per part del Contractista
adjudicatari, PUMSA contractaria les cobertures d’assegurances requerides a
I’Adjudicatari/Contractista, imputant-Lli el seu import de forma integra.

Les obligacions que en aquesta materia s'estableixen pel/ els Contractista/s
adjudicatari/s, se sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest/s
contractat/s i, en general, a tots els participants en el treball objecte del Contracte,
havent de, en conseqliencia, ser traslladades pel Contractista/es adjudicatari/s a tots
ells.
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A aquest efecte, el/lels Contractista/es adjudicatari/s requerira/n als seus
subcontractistes la constitucié i manteniment de les assegurances anteriorment
relacionades, durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al/s
Contractista/es adjudicatari/s, sol-licitant-los la presentacié dels corresponents
certificats d’asseguranga que evidenciin la validesa i efectivitat de les assegurances
exigides.

9. Amb independéncia de l'indicat en els apartats anteriors, el Contractista adjudicatari
podra subscriure, igualment al seu carrec, les assegurances complementaries que
estimi/n necessaries per a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats
que poguessin derivar-se del present Contracte.

10. L "adjudicataria queda obligada aixi mateix a subscriure totes aquelles assegurances
obligatories per llei, conveni laboral o qualsevol altra norma o disposicié en vigor.

11. La contractacié de totes les assegurances esmentades en la present clausula no
limitara les obligacions i la responsabilitat assumides pel/s Contractista/es
adjudicatari/s en virtut de la resta d’estipulacions contractuals.

12. En cas d'esdeveniment de qualsevol sinistre emparat per les diferents polisses
d'asseguranga que integren aquest programa, les franquicies que siguin aplicables
conforme a l'establert per les condicions de cadascuna de les mateixes seran
suportades pel/s Contractista/es adjudicatari/s. Aixi mateix, qualsevol diferéncia que
sorgeixi en el pagament de les indemnitzacions, ja sigui per aplicacié de franquicies, o
pernotrobaremparaen cap de les polisses contractades haura de ser suportada pel/s
Contractista/es adjudicatari/s.

13. Durant la vigencia del contracte, PUMSA podra sol:licitar al/s Contractista/es
adjudicatari/s que li exhibeixi/n la documentacié corresponent a les assegurances
anteriorment referides, o que se li lliuri copia, segons els casos, de les cartes de
garantia, certificats o polisses emeses per les companyies, aixi com que se li acrediti
estar al corrents en el pagament de les primes, amb l'obligacio, per part del
contractista adjudicatari d'emplenar aquest requeriment, podent -en cas contrari-
PUMSA suspendre, de manera potestativa, l'execucié del treball o el pagament de les
relacions valorades, tot aixd sense perjudici de les altres responsabilitats pel fet que
pertoqués per causa de l'incompliment.

14. En tot cas, PUMSA es reserva el dret de contractar, per compte i a carrec del/s
Contractista/es adjudicatari/s, aquelles assegurances requerides que no estiguessin
contractades o que no complissin, a plena satisfaccio de BIMSA, els requisits de
contractacio exigits.

15. En qualsevol cas, per a repercutir la despesa realitzada pels danys que s'ocasionin a
tercers causa de l'execucio6 de les treballs objecte d’aquest Contracte, PUMSA podra
fer-ho mitjangant retencié de qualsevol quantitat deguda al/s Contractista/es
adjudicatari/s o per execucio de les garanties dipositades per aquest/s, a la seva lliure
eleccid.

16. La no exigencia per part de PUMSA d'alguna de les assegurances objecte de la present
clausula, no implicara en cap cas que PUMSA es faci carrec dels danys ocasionats en
cas de sinistre, la qual cosa porta logica consequéncia del principi de risc i ventura al
que esta subjecte el/s Contractista/es adjudicatari/s. Idéntiques consequéncies
tindra la no contractacié de les diferents polisses d'asseguranca en els termes
requerits en la present clausula.

17. La responsabilitat primaria i directa del/s Contractista/es adjudicatari/s no podra
reduir-se, temperar-se o subrogar-se al condicionat o actuacio dels asseguradors.
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ANNEX 12
PLANOLS OBRES SIMULTANIES
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ANNEX 13
CONTRACTE TIPUS
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A Matard, a data de la signatura electronica

REUNITS

D’una part el senyor (nom i cognoms), major d’edat, amb NIF (ndmero), i domicili a efectes
d’aquest contracte a (provincia), (adreca).

| d'altra el/la senyor/a (nom i cognoms), major d’edat, amb NIF (nimero) amb domicili a
efectes d’aquest contracte a (provincia), (adreca).

INTERVENEN

El primer en nom i representacié de la Companyia Mercantil PROMOCIONS URBANISTIQUES
DE MATARO, S.A., domiciliada a Carrer Pablo Iglesias 63, 22 despatx 10, 08302 de Mataro,

amb NIF A-59323642, inscrita en el Registre Mercantil de . El senyor

actua en la seva condici6 de d'acord amb Uescriptura de nomenament de
carrec autoritzada per la Notaride , senyor/a ,eldia
ambelnum.____ delseu protocol.

El/la segon/a en nom i representaci6 de (nom de l’adjudicataria) (en endavant "el
Contractista") domiciliada a (provincia), (adreca), amb NIF (nimero) inscrita en el Registre
Mercantil de (provincia) al Tom (num.), foli (ndm.), full nim. (num.), inscripcié (num.). El/la
senyor/a (nom i cognoms) actua en la seva condicié de (carrec) de la companyia/UTE d'acord
amb les facultats que resulten de l'escriptura de poder autoritzada pel/per la Notari de
(provincia), senyor/a (nom i cognoms del notari) el dia (data complerta), amb el nim. (ndm.)
del seu protocol.

Ambddés, reconeixent la vigéncia dels seus apoderaments,
EXPOSEN

l.- Que d'acord amb els seus estatuts, PUMSA té per objecte “la creaci6 de sol urbanitzat
residencial, terciari, industrial i d’equipaments; la remodelacié o reforma de zones urbanes;
la redaccié de plans d’ordenacid, projecte d’urbanitzacid i obres i quants instruments |
documents d’ordenacié i de gestid urbanistica es contemplin a la legislacié urbanistica.
L’activitat urbanitzadora pot abastar tant a la preparacié de sol i renovacié o remodelacié
urbanes, com a la realitzacié d’obres d’infraestructura urbana i dotacié de serveis per a
I’execucid dels plans d’ordenacio”.

Il.- Que PUMSA ha convocat procediment per U'adjudicacié del Contracte amb objecte de
l'execucio de les Obres ......cceiuiiiiiiiiiiieeiiie et , publicant-se el corresponent
anunci de convocatoria al Perfil del Contractant, integrat a la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, de la societat municipal en data
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lll.- Que el Consell d’Administracié de PUMSA, organ de contractacié competent per la
quantia, ha resolt en data adjudicar el procediment obert d'obres del projecte
esmentat en l'expositiull a

IV.- Que UAdjudicatari:

i. ha acreditat davant la Mesa de Contractacié de PUMSA la seva capacitat i personalitat
per a contractar i obligar-se i, en especial, per a 'atorgament del present Contracte,

ii. ha constituit i presentat la garantia definitiva exigida en les bases del procediment,
que ha quedat a disposicié de PUMSA als efectes previstos en aquest Contracte.

V.- Que ambdues parts procedeixen a la formalitzacié del Contracte d'execucié de les obres
abans esmentades, i que queda subjecte a les seglients:

1.- OBJECTE

1.1.- L’objecte del present Contracte sén les obres .....ccvevviviiiniiiiciininnennns Per a ’execucio
de les mateixes el Contractista s’obliga a executar les obres amb subjeccié al Plec de
Condicions de la licitacid, al projecte/s d’obres i, en definitiva, a la seglient documentacié que
s’annexa al Contracte:

- Plec de Condicions de la licitacié, com Annex nam. 1.

- Projecte/s d’obres a executar, que consta publicat al Perfil del contractant.

- Oferta economica del Contractista (baixa) i dels altres criteris de valoracié quantificables
mitjangant Uaplicacié de férmules matematiques com Annex nim. 2.

- Pla d’Obres amb fixacié de mensualitats i Histograma, com Annex nam. 3.

- Programa de Treball amb el personal propi amb contracte laboral, com Annex num. 4.

- Copia de la garantia definitiva, com Annex nim. 5.

De ladocumentacié que acaba d'indicar-se com a definitoria de l'objecte d'aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne cOpia exacta, essent tota ella firmada per les parts
formant part integrant del Contracte. Tanmateix, les parts reconeixen que les manifestacions
fetes al exposen VI tenen naturalesa contractual.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacid técnica
presentada pel Contractista per a participar en el procediment de licitacié convocat per a
l’adjudicacio de les obres, la qual, en tot allo en que no resulti discordant o contradictori amb
aquest Contracte o amb la resta de documentacié annexa, complementa la definicié de
l’objecte contractuali de les obligacions del Contractista.

1.2.- Tanmateix, el Contractista manifesta expressament que ha procedit de manera
independent i sota la seva exclusiva responsabilitat a l'obtencié de totes les dades i
informacid que, en qualitat d'empresa especialitzada en la prestacié dels treballs previstos
en el present contracte, considera necessaris o suficients per a l'acceptacio de totes les
obligacions i responsabilitats dimanants del present Contracte i que, amb caracter previ a la
formalitzacié del mateix, ha adquirit un coneixement detallat i exhaustiu de la naturalesa i
caracteristiques de les obres que s’han d’executar, ha reconegut suficientment els llocs on
s'hauran d'executar els treballs, aixi com del material i equips necessaris per executa-lesi, en
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general, amb tots i cadascun dels factors que d'alguna manera poden tenir rellevancia en el
desenvolupament de les referides obres conformement amb el programa d'execucioé de les
mateixes i el preu acordat.

Aixi mateix, el Contractista ha estudiat amb deteniment la documentacié definitoria de les
obres objecte del present contracte, que assumeix com a correcta i que considera suficient,
aixi com les clausules del present Contracte i tots els seus annexos.

Ates aix0, el Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del
present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions
exposades en la documentacié contractual.

1.3.- També és objecte del Contracte U’elaboracio, aplicacid i execucié del Pla de Seguretat i
Salut i del Pla d’Ambientalitzacid, en el seu cas; la programacié detallada de cadascuna de
les operacions dins del programa general aprovat que haura de ser periddicament posat al
dia; Uexecucié de totes les proves previstes al/s projecte/s executiu/s; aixi com l'obtencid i
elaboracio de les dades necessaries per al seguiment de l'obra en relacié amb la programacié
de la mateixa.

Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la propia formulacié, dels
planols detallats d'execucid, concordats amb els del/s projecte/s base de la licitacid i les
dades que es dedueixen dels treballs especificats en aquesta clausula, els plecs de
condicions, el/s projecte/s a executar i els reglaments vigents.

Igualment formen part d’aquest Contracte la redaccié dels planols as built, i aportacié dels
certificats i documentacié necessaria per al control i legalitzacié final de 'obra.

1.4.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre 'obra com a conseqliencia
d’aquest Contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la
possessio sobre el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin.

Es considerara en tot moment que alld construit en virtut del present Contracte queda en
poder de PUMSA, sens perjudici de l'obligacié d’aquesta ultima d’abonar el seu valori els dels

restants drets i obligacions sobre ’obra segons el que prevegi aquest Contracte.

1.5.- PUMSA supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del present
Contracte.

2.- PREU

2.1.- Import d’adjudicacié. L'import d’adjudicacié de l'obra es fixa en la quantitat de
meés corresponent a U'lmpost sobre el Valor Afegit («IVA»).

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de U'obra contractada no és per ajustament o per
tant algat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar al de les partides algades i
executades del projecte ( sense baixa), i al de les unitats d’obra realment executades segons
el projecte, els preus establerts en el projecte corregits per la baixa oferta pel Contractista a
UAnnex num. 2. Aquest preu final sera incrementat en un tretze per cent en concepte de
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despeses generals i d’empresa del Contractista, i també en un sis per cent, en concepte de
benefici industrial del Contractista. El producte final constituira U'import total de l'obra.

En 'Annex nim. 2 hi figura la baixa oferta pel Contractista que s’aplicara a tots els preus de
les diferents unitats d’obra excepte a les partides algades

2.2.- Naturalesa dels preus del contracte. Els preus del Contracte es consideraran preus
tancats a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i
despeses, necessaris per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat
amb allo establert en el present Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec
de Condicions Técniques Particulars (PPT) — Plec Técnic, incloent de forma especifica
aquelles tasques auxiliars i indirectes necessaries i per a les condicions d’entorn i de treball
descrites en el/s projecte/s licitat/s.

La descomposicid i justificacié dels preus del projecte amb la baixa oferta pel Contractista a
UAnnex nium. 2, aixi com els rendiments i els preus basics que es detallen en l'esmentat
projecte, sén a risc i ventura del Contractista i s’aplicaran en el calcul dels preus
contradictoris pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicié i
justificacié dels preus s’emprara Unicament per a determinar el preu d’unitats incompletes
en el cas de paralitzacié o rescissio de U'obra.

2.3.- Partides no contemplades al pressupost sempre que no suposin increment del preu
global del contracte i no afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixin de 3 per cent
del pressupost primitiu del mateix. En el cas de necessitat d’execucié d’'una nova unitat
d’obra, no prevista al projecte, es formulara, conjuntament pel Director d’Obra i el
Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, previa aprovacié pel
Responsable del Contracte de PUMSA, procedint de la seguient forma:

El coeficient corrector general presentat pel licitador (baixa) també s’aplicara sobre el banc
de preus BEDEC de UITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitacié del
procediment; ambit de preus: Barcelona capital; ambit de plecs: Catalunya; variacié de preus
segons el volum de lUobra a executar) i que resultaran d’aplicacié6 en les possibles
modificacions de contracte a excepcio que a U'oferta principal constin preus més baixos.

El Contractista esta obligat a executar les unitats d'obra no previstes en el Projecte d’obres
que li ordeni expressament PUMSA aixi com el Director de I'Obra, inclus en el cas de desacord
sobre l'import del preu contradictori d'aquesta unitat, o quan encara no s’hagi aprovat o signat
el mateix.

Atots els efectes els preus contradictoris, previa aprovacio pel Responsable del Contracte de
PUMSA, es consideraran preus contractuals existents en referéncia als treballs inclosos,
naturalesa i demes interpretacions, essent d'aplicacio les revisions de preus en les mateixes
condicions que els altres preus.

2.4.- Despeses incloses als preus . Tant en l'import o pressupost base de la clausula 2.1 com
en els preus del Projecte, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que la relacié que
segueix sigui limitativa sind6 merament enunciativa i sense dret a abonament addicional, les
despeses gue es relacionen a continuacio:

(i) En relacié a les instal-lacions i tasques auxiliars. Indirectes:
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(iii)

Despeses relacionades amb instal-lacions i obres auxiliars necessaries per a executar
les obres com ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins
d’accés, desviacié d’aiglies, plantes de processaments, instal-lacions auxiliars,
construccions auxiliars, dipdsits de maquinaria, diposits de materials, préstecs,
pedreres, modificacié de cabals, abocadors, incloent de forma especifica, i no
limitativa, les despeses de implantacid, retirada, manteniment, explotacio, reparacio,
trasllat, lloguer o adquisicié de terrenys, drets, taxes, comptadors, legalitzacions,
permisos, etc.

Despeses de proteccid, conservacié i policia de les instal-lacions, abassegamentside
la propia obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme,
fendmens naturals normals (inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars.

Despeses derivades del manteniment de les instal-lacions de regulacié de transit,
enllumenat, reg, i d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en
situacio definitiva instal-lades pel Contractista, i fins a la data de recepcié de les
mateixes.

Despeses derivades de laimplantacid i retirada de desviaments deltransit de caracter
intermitent associat a treballs puntuals i petites afectacions.

Despeses de personal d’organitzacio, senyalitzacié i ordenacié del transit en tasques
de pavimentacié com aglomerat de vials, pavimentacié de voreres, etc. necessaris per
a garantir la seguretat i fluidesa del transit de persones i vehicles.

Despeses de la gestidé d’accessos necessaria per a seguretat interna de Uobra i per no
afectar Uentorn urba (vianants, transit, transport public, etc.) mitjangant personal de
control, personal senyalista i materials i instal-lacions necessaries.

Despeses derivades del manteniment del tancament de lUobra en relacié a la
conservacid, neteja, policia, reparacié i reposicié6 en cas de deteriorament per

qualsevol motiu durant el periode de les obres.

Despeses de personal en tasques de gestid i Direccié de ’Obra, no dedicat a tasques
productives (indirectes).

En relacidé a ’horari de treball:
Despeses derivades d’extra costos amb motiu de la realitzacioé de treballs nocturns,
en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el

termini acordats.

Despeses derivades d’extra costos generats pels condicionants en la definicié,
temporalitat, senyalitzacio, horaris i qualitat exigits per PUMSA.

Altres despeses:

Despeses derivades del desenvolupament i redaccié dels planols de detall de les
unitats constructives necessaries per a la seva execucio sempre que desenvolupin, no
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afegint, la informacié definida als planols de projecte o que aporti el Director de les
Obres.

. Despeses derivades de la presa de dades geomeétriques i topografiques de camp, i
processament de les mateixes, de cara a 'elaboracid de la documentacio de U'estat

final de Uobra as built.

° Taxes exigides per altres Administracions Publiques o entitats publiques (entre
d’altres, i si s’escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.).

° Costos de constitucié d’avals.

. Les despeses del control de qualitat, fins a un maxim de U'1,5% del pressupost
d’execucio per contracte de licitacid, IVA exclos.

2.5. No revisi6 de preus. En el present contracte no hi ha revisié de preus.
3.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES

3.1.- Procediment de certificacié. La certificacié dels treballs executats tindra periodicitat
mensual.

La valoracié de les obres es realitzara aplicant als amidaments de les unitats d'obra
executades en el periode mensual anterior, els preus que figuren en la relacié que forma part
del Projecte i d’acord amb Uoferta del Contractista 'Annex nim. 2 i els corresponents preus
contradictoris aprovats. El producte resultant sera incrementat pels percentatges del tretze i
del sis per cent, que es detallen a la clausula 2.1. del present Contracte.

ElDirectord’Obra preparara la corresponentrelacio valorada a origen de les obres executades
a dia trenta (30) de cada mes, i presentara a PUMSA abans de tres (3) dies habils després la
relacioé valoradai el detall dels amidaments. Aquest document comptara amb la signatura del
Director d’Obra i la del Contractista.

Si el Contractista no estigués conforme amb la relacié valorada, presentara les seves
reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en qué se li comuniqui
la mateixa. En un termini maxim de quatre (4) dies habils comptats des de la data de
presentacio de les reclamacions per part del Contractista, PUMSA haura de contestar a les
reclamacions que hagin estat formulades.

Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relacié valorada en el temps
establert en el paragraf anterior, mitjangant Uoportuna reclamacid, suposara la renuncia a
poder reclamar amb posterioritat a PUMSA per eventuals discrepancies amb el contingut de
la referida relacio valorada i a poder emprendre qualsevol accid al respecte.

PUMSA emetra la certificacié mensual a partir de la relacié valorada confeccionada per la
Direcci6 d’Obra, que tindra el caracter d’abonament a compte.

3.2.- Amidament exclos de certificacid i abonament. No seran objecte de valoracio els treballs
executats sota les seglients circumstancies:
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a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i Plec de Condicions que
siguin consequéencia de la forma i procediments de lexecucié per part del
Contractista, o derivats d’un execucio incorrecta o negligent per part del Contractista.

b. Obres no previstes en el projecte, o de dimensions més grans de les previstes en el
projecte, que s’executin sense prévia autoritzacio.

3.3.- Certificacié de treballs/obres incomplerts/es. Quan per causa de modificacions,
suspensio, resolucio o rescissid, el Contractista hagués executat de forma incomplerta obres
incloses en el Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li sera d'abonament la part
executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracié dels treballs/obres elementals
incomplertes, els preus del Projecte modificats per 'oferta del Contractista.

Durant Uexecucié de 'obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran
ser valorats/des també per la Direccié d’Obra que aplicara, sota la seva responsabilitat, el
criteri que per cada cas estimi més adequat. En aquest cas, el Director d’Obra podra no
certificar, segons estimi oportd, les partides incompletes.

4.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS
4.1.- Calendari de certificacié. PUMSA estendra la certificacié del mes amb data de U’dltim dia

d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes seglient, a partir de la relacié valorada
establerta a la clausula 3 d’aquest Contracte.

Per tal de procedir a ’abonament de les factures, la certificacié haura d’arribar amb totes les
signatures necessaries el dia setze (16) del mes i s’enviara al departament tecnic
corresponent.

L’abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de PUMSA i es realitzara
dins dels terminis establerts a la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. A la signatura del present
Contracte s’haura d’aportar un certificat de de titularitat bancaria.

4.2.- Presentacio de factures.

Lesfactures seran presentades alregistre d’entrada de PUMSA, en el termini maxim de 15 dies
des de la data de conformitat de la certificacié per part del representant de PUMSA. A efectes
de Uestablert a la DA 32a de la LCSP, es fa constar que les factures hauran de fer referéncia
expressa a que l'organ de contractacié és el Consell d’Administracié de PUMSA i que el
destinatari de les mateixes és el Departament de comptabilitat de PUMSA. Les factures
presentades seguint aquestes directrius, seran abonades en un termini maxim de 30 dies des
de la data de conformitat de la certificacio (dies 15i 30 de cada mes).

Les factures han d’arribar a les oficines de PUMSA, c/ Pablo Iglesias, 63, planta 2, despatx 10,
08302 de Matard, com a maxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable posterior.
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Les factures hauran de complir amb el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre, on
s’estableix el reglament per a facturar, i s’hauran de presentar per mitjans electronics. A les
factures haura de figurar de manera clara el nimero d’expedient, la descripcié de Uobra, el
periode facturat i el nim. de certificacid.

4.3.- Subjecte passiu. Conforme a lart. 84.U.2.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
U'lmpost sobre el Valor Afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, PUMSA sera
subjecte passiu de les operacions d’aquest Contracte. En conseqliencia, el Contractista
haura d’emetre les corresponents factures sense que consti referéncia a U'lmpost sobre el
Valor Afegit.

4.4.- Interes de demora. En el cas que PUMSA incorregués en mora en el compliment dels
terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran Uinteres de demora. El tipus
d’interes de demora que es pacta és un seixanta-cinc per cent inferior a Uinteres legal de
demora establert a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.

4.5.- Cessio de factures. Per a la cessié o endds de qualsevol certificacié o factura es
necessitara la previa notificacio fefaent a PUMSA.

5.- TERMINI
5.1.- Termini de les obres. El termini d'execucié de les obres, dins del qual hauran de quedar

totalment finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepcid, es fixa en .... (....)
mesos, a comptar a partir de 'endema de la signatura de ’acta de comprovacié delreplanteig.

L’acta d’inici de replanteig es signara quan es disposi de autoritzacié d’ADIF relativa a
l’execucié de les obres. A partir d’aquest moment s’iniciara el comput del termini del
contracte.

En aquest sentit, PUMSA tramitara en paral-lel davant ADIF la referida autoritzaci6 d’execucié
de les obres.

El Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials, Pla d’Obres
i histograma, que s'acompanya com Annex num. 3, tant pel que fa referéncia a l'import o
percentatge d'obra executada en determinades dates com pel que fa a la finalitzacié d'unitats
d'obra en terminis fixos.

Eltermini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura.

5.2.- Acta de comprovacid del replanteig. La data de 'acta de comprovacié del replanteig
suposa la data d’inici d’execucié del Contracte i des del dia seglient s'efectuara el comput de
temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme
o d'un termini a comptar des del comencament de les obres, amb les excepcions que es
puguin recollir a l'acta de comprovacié del replanteig. En aquesta acta de replanteig es fara
referencia als diferents terminis d’execucié parcials, segons el previst anteriorment.

El Contractista no podra executar cap activitat d’obra abans d’aquesta data.
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L’acta de comprovacié del replanteig sera signada per part del legal representant del
Contractista, el Director de les Obres, amb Uinforme favorable del Coordinador de Seguretat
i Salut, i el responsable o responsables del Contracte de PUMSA. Es podran afegir
aquells/aquelles signataris/signataries que es consideri oportu per cada obra en particular.

La data de comprovacié del replanteig expressara de forma especifica el coneixement i
absoluta disponibilitat del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres
definides al projecte, manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o
altres reserves que es detectin en aquest sentit.

5.3.- Acta de finalitzacié d’obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte es
procedira a la signatura de U'acta de finalitzacié de les obres per part del Contractista i del
Director de les Obres. La data d’aquest document determina la data de finalitzacié de les
obres tot i que no suposa la recepcié de les obres que es regula segons la clausula
corresponent.

L’acta de finalitzaci6 d’obra podra contenir una relacié d’esmenes formada per un llistat de
reparacions, repassos o tasques i gestions pendents que a judici del Director de les Obres, no
suposa un inconvenient per a considerar Uobra finalitzada. Aquests treballs hauran
d’incorporar la data de compromis d’execucié.

5.4.- Pla d’Obres. Com Annex num. 3 s’acompanya el Pla d’Obres i Histograma que defineix
la programacié a la que s’haura de subjectar l’evolucié de les obres i que déna com a resultat
el termini total establert en el apartat 5.1 del present Contracte.

5.5.-Terminis parcials (fites). El Contractista resta obligat a complir les fites parcials definides
com a tals en el Pla d’Obres del Projecte, en el Plec de Condicions, i en el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars, en els terminis que hagi definit en la seva oferta.

En cas d’incompliment dels terminis parcials de les obres sense una causa justificada no
imputable al Contractista comportara U'aplicacié de penalitzacions d’acord a la clausula
corresponent d’aquest Contracte.

Els terminis parcials han de ser complerts pel Contractista al seu risc i ventura.
5.6.- Paralitzacié parcial dels treballs. PUMSA podra ordenar expressament la paralitzacié

total o parcial dels treballs en qualsevol moment de conformitat amb el previst en la clausula
25 del Contracte.

6.- PROJECTE

6.1.- Definicid de les obres a executar: S'entén que les obres a realitzar venen definides en
el/s projecte/s que consta/consten publicat/s al Perfil del contractant i a la resta d’annexos
del mateix. tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les componen i
les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme l'execucid, condicions que
ha de reunir Uobra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el
Contractista desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 8 del present Contracte.
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Quan hi hagi documents annexos a la memoria del/s projecte/s, tals com estudis geotécnics,
hidrologics i urbanistics, amidaments i d'altres, aquests s’aporten amb caracter il-lustratiu i
explicatiu de Uobra definida, per a la seva justificacid, millor comprensié i execucio.

Tanmateix, el pressupost té caracter orientatiu en el que fareferencia als amidaments, essent
els preus els que tenen caracter contractual.

6.2.- Prevalenca dels documents de projecte. En cas de contradicci6 entre els documents
contractuals del projecte s’estableix la prevalenga descendent en la seglient escala: 1° Plec
de Clausules, 2° Planols, 3° Pressupost i 4° Memoria. Aquesta prevalenga es podra veure
exceptuada pel referent a quan ens els planols hi figurin treballs no contemplats en el
pressupost, en el qual cas, segueixen prioritzant el planols perd s’haura de fer efectiu el
pagament d’alld realment executat.

6.3.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en la fase de
licitacié té laresponsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment Uestudi
dels processos constructius. El Contractista manifesta ser coneixedor de U'espai de treball,
les condicions de l’entorn, els terminis de treballi les normes d’execucié en particular sota la
normativa municipal i en general les que li siguin d’aplicacio.

En cas que es produis un encariment dels processos d’execucié de l'obra, el Contractista no
podra al-legar res si 'obra a executar no es veu modificada substancialment.

6.4.- Desenvolupament del/s projecte/s. ElU/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en
detall els processos constructius aixi com tampoc els plans de detall, planols de taller, o
altres requeriments auxiliars per tal d’executar Uobra definida. Sera responsabilitat del
Contractista definir i desenvolupar aquestes tasques auxiliars per a dur a terme els treballs
que executaran U'obra definida.

Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara
els planols de detall constructiu d'execucidé que la Direccié d’Obra estimi convenients,
justificant adequadament les disposicions i dimensions que hi figurin en aquests a raé dels
planols del projecte constructiu, els resultats dels replantejos, treballs i assajos realitzats, els
plecs de condicions, i els reglaments vigents.

7.- DIRECCIO DE LES OBRES

7.1.- Direccio Facultativa. La Direccid Facultativa de 'Obra esta constituida pel Director
d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut i les persones que amb ells col-laboren en
funcions concretes.

La Direcci6 Facultativa de 'Obra estara a carrec i es desenvolupara sota la responsabilitat
exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis. PUMSA, a proposta dels adjudicataris
d’aquests serveis, designara les figures personals del Director de 'Obra i del Coordinador de
Seguretat i Saluti ho comunicara al Contractista a efectes del present Contracte.
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7.2.- Atribucions de la Direccié d’Obra. El Director de 'Obra sera lUinterlocutor amb el
Contractista per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. el
qual les resoldra dins les atribucions que li sén propies.

El Director de ’Obra podra delegar les seves funcions operatives, de control i altres, en les
persones que formen 'equip de Direccié de les Obres.

Les decisions de la Direccié d’Obra que impliquin una modificacié del/s projecte/s, en
qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per escrit per PUMSA.

El Contractista ha d’obeir les ordres del Director de 'Obra sota qualsevol circumstancia sent
responsable directe de les consequéncies i repercussions que es derivin d’aquest
incompliment. En cas d’incompliment de les ordres s’aplicara la penalitzacié d’acord a la
clausula corresponent.

La Direccié d’Obra i PUMSA podran aturar qualsevol dels treballs en curs de realitzacid, que
no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacio definitoria de les
obres o bé quan el procediment d’execucid no es consideri adient o pugui incérrer en danys,
afeccions, despeses o riscos innecessaris. L’'incompliment d’aquest mandat de manera
injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d’acord a la clausula corresponent.

7.3.- Ordres de la Direccié d’Obra. Les instruccions de la Direccié d’Obra al Contractista
s’emetran per escriti quedaranrecollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a Uinici
dels treballs. El llibre d’ordres es podra substituir per “actes” que s’emetran per duplicat. El
Contractista esta obligat a signar el coneixement i rebut de les esmentades actes.

Aixi mateix el Director de les Obres podra fer servir qualsevol mitja contrastable i amb
tragabilitat per emetre les ordres que consideri oportunes en funcié de la urgencia o mitjans
disponibles, per exemple e-mails, fax, missatgeria instantania, etc. Aquestes ordres es
ratificaran posteriorment en les corresponents actes de reunié o llibre d’ordres.

7.4.- Accés a la informacié i U’obra. El Contractista esta obligat a permetre i facilitar,
mitjangant la disposicio dels recursos necessaris, la lliure circulacio i accés del Director de
I’Obra en tot ’ambit de les obres.

El Director de 'Obra esta obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres
d’acord al Pla de Seguretat i Salut vigent.

El Contractista facilitara al Director de les Obres el coneixement i participacié en totes
aquelles previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la
relacio tingui caracter limitador, les relacionades amb:

- Detalls constructius. Replanteig, planols de taller i plans de detall, incloent-hi métodes
i mitjans d’execucié (maquinaria i equips).

- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat
previament a la Direccié d’Obra per poder acreditar la seva idoneitat. Zones i
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condicions d’abassegaments, terminis de subministraments i previsions de lliurament.
Tragabilitat i recepcid.

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié
d'arids, aglomerats asfaltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aiglies i altres.

- Moviment de terres. Origen de materials, abocadors, tragabilitat i gestié de residus.

- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o
prefabricats de formigé. Origen de fabricacié. Tragabilitat.

- Contractacio6 i legalitzacié de les instal:-lacions necessaries per a U'execucié dels
treballs.

- D’altres que tingui expressament designades al seu contracte o propies de la funcié de
Direccié de 'Obra.

8.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La Coordinacié de Seguretat i Salut de les obres estara
a carrec del tecnic designat per PUMSA i es desenvolupara sota la seva responsabilitat
exclusiva. PUMSA designara la figura personal del Coordinador de Seguretat i Salut i ho
comunicara al Contractista a efectes del present Contracte.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant U'execucié de U'obra gaudira de les més amplies
facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial
Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccid, modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21 de novembre i
pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig i disposicions concordants. Per tant, el Contractista
haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que
dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial
aquelles relacionades amb la funcié d’organitzar la coordinacié d’activitats empresarials
prevista en Uarticle 24 de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004,
de 30 de gener, sobre coordinacié d’activitats empresarials.

8.2.- Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut
exercira les seves funcions en el marc de la normativa vigent corresponent al seu carrec. La
més destacable sera la de interpretacio del Pla de Seguretat vigent i 'aprovacio de les seves
modificacions ja siguin derivades del perfeccionament del mateix o de noves propostes.

ElContractista esta obligat ainformar, amb caracter previ, al Coordinador de Seguretati Salut,
sobre els treballs de la planificacié, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva
adequacio al Pla de Seguretat i les propostes de modificacié en el seu cas. L’execuci6 de
treballs amb mitjans diferents dels previstos al Pla de Seguretat, en qualsevol de les seves
caracteristiques, sense el coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut sera considerat
una desobediencia de les seves ordres.
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8.3.- Llibre d’Incidencies. El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre
d’incidéncies i el gestionara d’acord amb el disposat per 'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de
24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
construccié.

8.4.- Pla de Seguretat i Salut. El Contractista desenvolupara UEstudi de Seguretat i Salut del
Projecte i elaborara un Pla de Seguretat i Salut que haura de presentar amb la suficient
antelacid a la data de 'acta de comprovacié del replanteig per tal que el Coordinador de
Seguretat i Salut el revisi, modifiqui i aprovi abans de Uinici de les obres. Les obres no podran
comengar sense disposar de 'aprovacié del Pla de Seguretat.

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicara al
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les
condicions de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicacid, i el Contractista restara
obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions.
El Contractista presentara de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al
Coordinador de Seguretat per a la seva aprovacio.

ElPla de Seguretati Salut podra ser modificat pel Contractista enfuncié del procés d’execucid
de U'obra, de ’evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin sorgir al
llarg de Uobra. Aquestes modificacions requeriran Uaprovacié expressa del Coordinador de
Seguretat i Salut.

Els intervinents en l’execuci6 de 'obra, aixi com les persones u drgans amb responsabilitats
en materia de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants
dels treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escriti de forma
raonada els suggeriments i alternatives que considerin oportunes.

El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treballi Seguretat
Social i del tecnics dels oOrgans especialitzats en materia de Seguretat i Salut de
UAdministraciéo Publica competent, de la Direccié de U'Obra aixi com de les empreses
participants i dels representats dels treballadors.

8.5.- Responsabilitat d’aplicacié del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el Contractista
sera plenament responsable de la correcta aplicacio i execucid del Pla de Seguretati Salut en

el Treball.

L’incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut
de manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d’acord a la clausula
corresponent.

8.6.- Preude 'aplicacié del Pla de Seguretat i Salut. En concepte de retribucié per elaboracié,
aplicacid i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista facturara a PUMSA
la quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada contemplada en el
preu previst en la clausula 2.1. del present Contracte. El Contractista, havent estudiat el
projecte de les obres i UEstudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a
PUMSA cap altra quantitat en concepte d’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat
i Salut en el Treball.
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8.7.- Incompliment del Pla de Seguretat i Salut. En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i
Saluten el Treball per causa imputable al Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions
que li siguin d’aplicacié, PUMSA podra suspendre 'abonament de la partida corresponent a
la retribucié en concepte d’elaboracio, aplicacid i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball.

8.8.- Compliment de la normativa vigent. El Contractista esta obligat al compliment de la
normativa vigent en materia de prevencié de riscos laborals. | a aquests efectes, es
compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la signatura del present Contracte,
la documentacio exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu
de la prevencio de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa
Uarticle 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de Riscos Laborals, aixi com el
Pla de prevencié de Riscos Laborals.

8.9.- Rescissié de l'obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data
convinguda per a la comprovacié del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no
hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al
Contractista, PUMSA podra declarar resolt el present Contracte. Es considerara que el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en
qualsevol dels seglients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de
Seguretat i Salut en el treball amb Uantelacié a la data de comprovacié del replanteig
indicada per aquest darrer.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb
les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.

En cas que PUMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present
clausula, executara la fianga en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis
ocasionats.

9.- GESTIO AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

9.1.- El Contractista elaborara un Pla d’Ambientalitzacié de les obres en base a la Memoria
Ambiental del/s projecte/s, en el sup0sit que el projecte ho contempli i PUMSA ho sol-liciti.

9.2.-Encas que laDireccié d’Obra no aprovi el Pla d’Ambientalitzacio, indicara al Contractista
les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de gesti6
ambiental definides en el projecte i en Uoferta del Contractista, i aquest restara obligat a
esmenar el Pla d’Ambientalitzacié d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista
presentara de nou el Pla d’Ambientalitzacid, degudament esmenat, a la Direccié d’obra per a
la seva aprovacié que en tot cas haura de comptar amb elvist i plau de PUMSA

9.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovacié del replanteig, el Pla
d’Ambientalitzacié no hagués estat aprovat per la Direccié d’Obra per causa imputable al
Contractista, PUMSA podra declarar resolt el present Contracte. Es considerara que el Pla
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d’Ambientalitzacié no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels
seglients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat a la Direccié d’Obra el Pla d’Ambientalitzacié amb
l’antelacio a la data de comprovacié del replanteig indicada per PUMSA.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla d’Ambientalitzacié d’acord amb les
indicacions de la Direcci6 d’Obra.

En cas que PUMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present
clausula, executara la fiangca en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis
ocasionats.

9.4.- El Pla d’Ambientalitzacié podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execuci6 de Uobra, de Uevolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions que
puguin sorgir al llarg de Uobra. Aquestes modificacions requeriran 'aprovacié expressa per
part de PUMSA.

9.5.- Elcost de 'elaboracid, aplicacid i execucié del Pla d’Ambientalitzacio esta inclos, com a
una partida tancada contemplada en el preu previst en la clausula 2.1. del present Contracte.
El Contractista, havent estudiat el projecte de les obres i la Memoria Ambiental, es
compromet i s’obliga a no reclamar a PUMSA cap altra quantitat en concepte d’elaboracié,
aplicacid i execucioé del Pla d’Ambientalitzacié.

10.- CONTROL DE QUALITAT

10.1.- Pla de control de qualitat. El Pla de Control de Qualitat ha d’estar ajustat com a minim
a les exigéncies de la normativa vigent i les que determini el propi Plec de Condicions.

Es responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte,
qui a més té potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment
amb la finalitat de garantir la correcta qualitat de les obres.

El desenvolupament del Pla, és a dir, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori, les
inspeccions i qualsevol altre comprovacié es pot encomanar per PUMSA a una empresa
adjudicataria d’aquest servei que queda fora d’aquest contracte. Abans de la data d’inici de
les obres PUMSA comunicara, si s’escau, a través del Director de U’Obra, 'empresa
adjudicataria d’aquest servei.

En aquest cas PUMSA carregara al Contractista U'import de les despeses del control de
qualitat, descomptant-les de les certificacions mensuals, fins a un maxim de U'1,5% del
pressupost de licitacié lva exclos.

10.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. El Contractista té la
responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelacié aquells treballs que s’hagin
de coordinar amb 'empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a
terme en les condicions desitjables. El Director de les Obres coordinara i organitzara aquest
treballs i els requeriments pertinents a les parts.
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El Contractista té l'obligacié de facilitar 'accés i els mitjans necessaris en ’ambit de Uobra, i
qualsevol centre de produccié exterior que ho precisi, per tal que 'empresa responsable del
control ho pugui executar. Aixi mateix, haura de considerar la possibilitat de que es duguin a
terme interrupcions i ajustos derivats de la correcta execucié del Pla de Control de la Qualitat
no podent ser reclamable el sobre cost per aquest concepte.

10.3.- Autocontrol de la qualitat. El Contractista portara a terme de manera voluntaria pero
recomanable una campanya d’assajos complementaris dins del marc del propi autocontrol
de la qualitat. El resultat d’aquest assajos, podran servir per complementar o resoldre
incidéncies en aquest aspecte.

Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a PUMSA.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable del compliment de les
normatives ambientals vigents que li siguin d’aplicacid i de la qualitat de 'obra que executi, i
d’acord amb allo establert en els annexos al present Contracte.

10.4.- Interpretacié de resultats i consequencies. Correspon al Director de les Obres la
interpretacio, validesa i les consequéncies derivades dels resultats del Pla de Control. En cas
de No Conformitat aniran a carrec del Contractista els costos de correccid, els costos de nous
assajos associats a la No Conformitat i altres derivats.

11.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

11.1.- El Contractista esta obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu, técnic, auxiliar
i operari que resulta de la documentacio de l'adjudicacié i resta establert en el Pla d’Obres.
Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié dels treballs
gue hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccié d’Obra,
havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona de l'obra.

El Contractista no podra canviar cap integrant de U'equip designat sense comunicar-ho
previament a PUMSA, tot proposant una persona que tindra una preparacid, capacitat i
experiencia no inferior a la designada inicialment. El canvi dels integrants de U'equip quedara
supeditat a 'acceptacio previa per part de PUMSA.

11.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacio jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié
d'Obra que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucid, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l'exercici d'aquella facultat.
No obstant, el Contractista respon de la capacitati de la disciplina de tot el personal assignat
a l'obra.

11.3.- ELContractista no podra disposar per a l'execucié d'altres treballs, de la maquinaria que
d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromes a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona d'obres,
llevat l'expressa autoritzacié de la Direccié d’Obra.
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11.4.- El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el
seu propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir 'estricte
complimentde la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i qualsevol altra
normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacio.

11.5.- L'organitzacié dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors
paisatgistics i ecologics de l'entorn.

11.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de
recolzament, previstos en la seva oferta tecnica i detallats en els annexos.

12.- RISC DE L'OBRA, FORCA MAJOR | RESPONSABILITAT
12.1.- L’execucioé del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.
Assenyaladament, el Contractista haura de suportar, per exemple i sense caracter limitatiu:

- Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execucié de U'obra i els
costos derivats dels mateixos.

- Elsriscos derivats de la falta de previsié o d'un error de calcul per part del Contractista a
I'nora de preparar la seva proposta técnica i/o econdomica en quant als preus oferts.

- Els riscos derivats de la descomposici6 i justificacié dels preus del projecte corregits pel
coeficient corrector presentat pel Contractista (baixa) a 'Annex nam. 2, aixi com els
rendiments i els preus basics que es detallen en 'esmentat Annex.

- Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats
tecniques no previstes o contratemps que encareixin l'execucio de 'obra.

- Elsriscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execucié de
Uobra.

- Els riscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers
ocasionats pel Contractista o per qualsevol persona fisica o juridica vinculada amb ell i la
responsabilitat civil, administrativa i/o penal derivada de 'execucio de l'obra.

- Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a consequéncia
d’incidencies relacionades amb la coordinacié dels diferents industrials intervinents a 'obra.

- Elsriscos derivats de qualsevol actuacié imputable al Contractista o de qualsevol obligacié
que hagi d’assumir segons el present Contracte.

12.2.- En consequéncia, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execucid i art
de construccid, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglients suposits de forga
major, i sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosferica.
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- Els fenomens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de U'ordre public.

12.3.- El Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar
derivats de les obres de construccio de l'obra, per tant és obligacié del Contractista realitzar
les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i/o perjudici als béns publics i privats
i a les persones com a consequéncia de ’execucié del Contracte essent del seu compte i
carrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i alliberant a PUMSA de tota
responsabilitat i deixant-lo indemne en qualsevol reclamacio que li formulessin al respecte

12.4.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

12.5.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers,
abans de la seva recepcid.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

12.6.- Si Uobra s’arruinés totalment o parcialment per vicis ocults de la construccio, degut a
incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis
durant el termini de quinze anys a partir de la recepcié de conformitat. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del
Contractista restara extingida totalment.

13.- CONTRACTACIO D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE PUMSA |
SUBCONTRACTACIO

13.1.- PUMSA es reserva sempre el dret de contractar parts de U'obra exclosa en aquest
Contracte a altres contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a Uobra i el
Contractista els haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament
dels treballs.

13.2.- L’adjudicataria podra subcontractar la realitzacié parcial del contracte, de conformitat
amb allo establert al present Pleci als articles 215, 2161217 de la LCSP.

En tot cas, els licitadors hauran d’indicar a la seva oferta la part del contracte que tinguin
previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per
referéncia a les condicions de solvéncia professional o tecnica, dels contractistes als que
s’hagi d’encomanar la seva realitzacié.
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L’adjudicataria haura de comunicar per escrit, després de 'adjudicacié del contracte i, com a
molt tard, quan inicii 'execucid d’aquest, a ’organ de contractacio la intencié de subscriure
els subcontractes, i haura d’assenyalar la part de la prestacié que es pretén subcontractar i
la identitat, les dades de contactei el representant o representants legals del subcontractista,
i haura de justificar suficientment Uaptitud d’aquest per executar-la per referencia als
elements tecnics i humans de que disposa i a la seva experiéncia, i haura d’acreditar que
aquest no esta incurs en prohibicié de contractar de U’article 71 de la LCSP.

Els subcontractes que no s’ajustin al que s’indica a U'oferta, per celebrar-se amb empresaris
diferents als indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la prestacio
diferents a les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies des
de que s’hagués cursat la notificacid i aportat les justificacions a les quals fa referéncia en
aquesta clausula, excepte que amb anterioritat haguessin estat autoritzades expressament,
sempre que PUMSA no hagués notificat dins d’aquest termini la seva oposicié als mateixos.
Aquest régim sera igualment aplicable si els subcontractistes haguessin estat identificats en
la oferta mitjangant la descripcié del seu perfil professional.

Amb responsabilitat del Contractista, els subcontractes podran concloure’s sense necessitat
de deixar transcorrer el termini de vint dies si la seva celebracio és necessaria per atendre a
una situacié d’emergéncia o que exigeixi U'adopcié de mesures urgents i aixi es justifica
suficientment.

De conformitat amb allo establert a la Disposicié Addicional 51 de la LCSP, es preveu la
possibilitat de que PUMSA realitzi pagaments directes als subcontractistes quan
s’incompleixin els terminis de pagament establerts a U'article 216 de la LCSP. Els pagaments
efectuats per part de l’0rgan de contractacié s’entendran realitzats per part del Contractista
principal.

En cap cas sera imputable a PUMSA la demora en el pagament derivat de la manca de
conformitat del Contractista principal a la factura presentada pel subcontractista.

El Contractista en cap cas podra subcontractar persones o empreses que es trobin
inhabilitades per contractar d’acord amb 'ordenament juridic o en suposits d’incapacitat o
prohibicions de contractar amb el sector public determinats per la legislacié vigent.

La infracci6 de les condicions establertes en aquesta clausula per procedir a la
subcontractacid, aixi com la falta d’acreditacié de aptitud del subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que facin urgent la
subcontractacié donara lloc a la imposicié al Contractista d’una penalitat de fins un 50% de
Uimport del subcontracte.

Els subcontractistes quedaran obligats Unicament davant el Contractista principal que
assumira, per tant, la total responsabilitat de 'execucié del contracte davant PUMSA, amb
estricte compliment del Plec i dels termes del contracte, incloses les obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral.

El coneixement que tingui PUMSA dels subcontractes celebrats o l'autoritzacié que pugui
atorgar no alteraran la responsabilitat exclusiva del Contractista principal.
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Els subcontractistes no tindran accié directa fronta PUMSA per les obligacions contretes amb
ells pel Contractista com a consequéencia de Uexecucié del contracte principal i dels
subcontractes.

13.3.- El Contractista, durant la vigencia del Contracte i el periode de garantia corresponent,
accepta proporcionar al responsable del contracte de PUMSA i al Coordinador de Seguretat i
Salut, als efectes previstos en 'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de
Riscs Laborals, per escrit, la seglient informacioé:

A. Informacié a lliurar a amb caracter mensual:

- Relacio detallada dels subcontractistes i/o proveidors que participin o hagin participat en
’execucié de l'obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb les
condicions de subcontractacid o subministrament de cada un d’ells que estiguin
relacionades amb els terminis de pagament.

- Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i/o proveidors dintre dels
terminis de pagament establerts als apartats anteriors que incloura, completant
integrament els documents que li faciliti PUMSA.

B. Informacié a lliurar a requeriment d’aquesta.

Aquestainformacio es lliurara a en el termini maxim de quinze dies naturals a comptar des
de la seva sol:licitud:

- Copia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveidors que participin en
’execucié de l'obra objecte del present Contracte, amb el corresponent document bancari
acreditatiu del pagament.

- Quantainformaciod raonable i rellevant addicional pugui ser sol-licitada al Contractista per
PUMSA en relacié al compliment dels terminis de pagament establerts.

14.- PERMISOS | LLICENCIES

14.1.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Projecte, el Contractista haura de
sol:licitar, amb Uantelacid necessaria, als organismes i/o persones corresponents, tots els
permisos i llicencies que necessiti. Les despeses d’obtencié d’aquests permisos i llicencies,
i tota la seva tramitacid, seran a carrec seu.

14.2.-Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes,
comeses previes, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a ’obtencio de Ualta /
permis / legalitzacié de totes les instal-lacions.

14.3.- El Contractista esta obligat al compliment de totes les disposicions vigents
relacionades amb Uactivitat per ell duta a terme. En especial, comptara amb les cessions,
permisos i autoritzacions necessaris dels titulars de patents, models i marques de fabricacié
corresponents per tal d’emplear materials, mantenint indemne a PUMSA de qualsevol
reclamacio al respecte, havent d’indemnitzar a PUMSA pels danys i perjudicis que se li causin
per tal concepte.
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15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS | SINDICALS

15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrents en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en materia fiscal,
ambiental, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencio de riscos laborals i Seguretat
i Salut en el treball, essent estrictament i rigorosament responsables amb caracter exclusiu i
amb total indemnitat de PUMSA del compliment de qualsevol de tals obligacions.

15.2.- Als efectes de control per part de PUMSA, sense que aix0 impliqui no obstant cap
obligacioé per aquesta ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que sigui requerit per
PUMSA, tenir complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a
disposicio de la societat municipal, en tot moment, els documents i comprovants que facin
referéncia a tals obligacions.

15.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per
rad de la constitucié de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es
causin per la subcontractacié de les obres objecte d'aquelli de les seves revisions.

15.4.- El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el Pla
de Seguretati Salutila normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les instruccions
del Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacié i execucié. Aixi mateix,
s’obliga a complir el Pla ambiental.

15.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de
l'obra o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs encomanats.

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats.

15.7.- ELContractista o subcontractista o empresesfilials o empreses interposades no podran
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos elaborada per
les Institucions Europees o avalades pera aquestes o, en el seu defecte, Espanya o forad’ells,
i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com a delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Aquesta és una condicié especial d’execucié del Contracte que es qualifica com una
obligacié de caracter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligacio o la
verificacié de la falsedat de la declaracié realitzada durant el procediment de licitacio, PUMSA
podra optar entre penalitzar al Contractista considerant-se una falta greu o resoldre el
contracte.

16.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

El periode de garantia es fixaen___mesos -un any, més el termini d’ampliacié de U'oferta del
Contractista, fins a un maxim total de 24 mesos-, d’acord amb U'establert al Plec de clausules
particulars i a Uoferta del Contractista. Durant el termini de garantia, el Contractista sera
responsable i s’obliga a executar en l'obra tota classe de correccions, esmenes i reparacions
que PUMSA consideri necessaries per a que aguestes obres compleixin totalment al temps
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del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucié. Sera a més
responsable de la conservacié de les obresiinstal-lacions, llevat en allo referent a ’explotacié
normal de U'obra.

PUMSA procedira a notificar per escrit al Contractista la incidencia que s’hagi produit, i el
Contractista disposara d’un termini maxim de quinze dies laborables per a reparar, esmenar
i/o corregir la deficiencia o defecte observat per PUMSA.

Totes les despeses que s’ocasionin per la conservacié i policia de les obres durant el periode
de garantia, seran a compte del Contractista, no tenint dret a indemnitzacié per aquest
concepte.

17.- REGIM DE GARANTIES

17.1.- Garantia definitiva

17.1.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com Annex num. 5, ........... en concepte de garantia
definitiva, d'acord amb el Plec de Condicions de la licitacio.

Aquesta fianga garantira 'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna
de les obligacions que li pertoquin com a consequéncia del present Contracte, i estara vigent
fins al termini previst a la clausula 16 del present Contracte.

En el suposit que d'acord amb el previst en la clausula 29 dels present Contracte,
s'incrementés l'import de l'obra contractada s'haura també d'incrementar l'import de la
fiancga.

17.1.2.- La garantia constituida respondra, amb caracter general, del compliment de totes les
obligacions que li pertoquen al Contractista, i de les penalitzacions imposades.

17.1.3.- En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, PUMSA podra procedir
lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra la garantia constituida i disposar, en
consequeéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aix0 sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no
suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de l'aval per PUMSA, l'Unica obligacié de la qual
sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

17.1.4.- Llevat de causa justificada, ’esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat, a
partir del mes seglient al de la signatura de 'acta de recepcid, mitjangant la presentacié d’un
aval per aquest nou import, i la nova garantia continuara garantint, en aquesta quantitat ja
reduida, les obligacions del Contractista durant el periode que s’assenyala a la clausula 16
del present Contracte.

Aquestareduccio de la garantia sera comunicada per PUMSA al Contractista mitjangant escrit
exprés de reduccié de garantia, un cop feta la recepcid i aprovada la liquidacié de Uobra. ELl
Contractista podra optar per cancel-lar la primerament atorgada contra el seu bescanvi per
una altra del nou import, és a dir, de Uequivalent a la seva meitat.
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La garantia originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacié en
el moment de la finalitzacié del periode total de garantia prevista a la clausula 16 del present
Contracte.

La cancel-lacié o devolucio de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal
del Contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte,
durant el termini previst en l'article 1.591 del Codi Civil comptat des de la conclusié de les
obres.

17.2.- Altres garanties

No apliquen al present contracte.
18.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

18.1.- El Contractista trametra a la Direccié de I'Obra un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a I’ origen, amb les seves valoracions, i en el qual es reflectiran les
incidencies d'obra més importants. La Direccié de 'Obra podra definir amb major detall el
contingut de l'esmentat comunicat.

Complementariament, la Direccié de 'Obra podra demanar al Contractista el lliurament d'un
comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s'estableixi) amb el contingut
que es determini.

18.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seglient; els comunicats
especials es rebran en el termini que s'especifiqui. La manca d'informacié o endarreriment en
la seva remissié seran causa de penalitzacié segons previst en la clausula 24 del Contracte.

18.3.- Aixecament topografic. El Contractista tindra obligacid de deixar constancia mitjangant
aixecament topografic i reportatge fotografic delterreny abans de modificar la seva morfologia
ja sigui per excavacions, terraplens, demolicions o similars.

PUMSA no es fa responsable de 'abonament d'activitats o obres elementals per les que no
existeixi comprovacio formal de l'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de quée qualsevol
despesa que comportés la comprovacié d'haver estat executades aquestes obres, sigui a
carrec del Contractista. Als efectes d'evitar la comprovacid, el Contractista, comunicara amb
suficient antelacié a PUMSA la realitzacio d'aquest tipus de treballs.

18.4.- Projecte as-built. El Contractista tindra 'obligacié de preparar tota la documentacio as
built (planols, memories, calculs, fitxes tecniques, etc..) aixi com els corresponents llibres
d’operativa i manteniment de cadascuna de les instal-lacions i elements que la composen,
d’acord amb la documentacié de caracter contractual i en la forma i termini que estableixi la
Direccid Facultativa.

Aquestainformacio sera lliurada a mesura que es vagi desenvolupant 'obraien la periodicitat
gue determini la Direccié Facultativa. El lliurament d’aquesta documentacié sera preceptiva
per alarecepci6 de les obres.
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18.5.- Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials. El Contractista resta obligat a
respondre, dins de termini, als requeriments d’informacié formulats per PUMSA en relacié a

procediments de Responsabilitat Patrimoniali/o judicials gue presumptament se’n derivin de
I’execucié de 'obra de referencia, manifestant, de forma raonada, 'acceptacié o negacioé dels
fets comunicats, o en el seu cas la voluntat de gestionar-ho mitjangant la seva asseguradora.

19.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

De forma especifica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés clausules
del Contracte, el Contractista s’obliga a aplicar els conceptes relacionats i a fer-se carrec de
les despeses relacionades:

19.1.- Gestid, anuncis i assegurances.

a) Les despeses i impostos de U'anunci o anuncis de la licitacié i els que resultin de la
formalitzacié d’aquest Contracte, quan aixi ho hagi determinat PUMSA en el Plec de
Condicions de la licitacié.

b) Lesdespeses de ’assegurancga que durant Uexecucié dels treballs pugui haver contractat
el Contractista, quan aixi ho hagi determinat la societat municipal en el Plec de
Condicions de la licitacié.

c) Costos derivats per 'emissio de la garantia complementaria, quan s’escaigui.
d) Lesdespeses derivades de la contractacio social, si existeix.

En cas d’incompliment per part del Contractista del pagament de les obligacions
referenciades en els apartats a, b i c anterior, PUMSA podra descomptar aquests imports de
qualsevol pagament que hagi de fer al Contractista. Per ’endarreriment en el pagament
d’aquestes quantitats, PUMSA cobrara uns interessos de demora que es calcularan des de la
data de venciment de U'obligacié del Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus
d’interés i la formula de calcul a aplicar sén els seglients:

Per al seu calcul s’aplicara la formula:

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R =Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins la
data de pagament real.

Eltipus d'interes sera el legal.

19.2.- Enrelacié a Permisos i impostos:
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o Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execucié de l'obra,
amb excepcié de UIVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les
llicencies d’obra.

° Despeses de permisos o llicéncies propis del Contractista necessaris per a l'execucio
de les obres, incloses les ocupacions parcials per obres en la via publica, a excepcid
feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies municipals
d’obrai activitats (en cas que sigui procedent).

. Despesesiindemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents
a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte,
quan s’escaiguin.

19.3.- Enrelacié amb la imatge i comunicacié de les obres:

e Despeses derivades dels Decrets Municipals sobre ’aplicacié del manual de qualitat
de les obres i el manual de comunicacid i senyalitzacié de les obres, en el seu cas.

e Despeses derivades de la conservacid, policia, manteniment, reparacié i reposicio
dels elements de comunicacié malmesos i deteriorats durant la duracié del contracte.

19.4.- Coordinacié amb altres contractistes. Quan hi participi més d’un Contractista en
l’ambit d’obra, el Contractista esta obligat a facilitar i aportar les eines de coordinaci6
necessaria quan coincideixi amb altres contractistes a 'ambit de 'obra, aixi com d’implantar
aquelles mesures necessaries per tal de fer compatible la convivéncia a 'obra.

Quan a lUespai d’obra intervinguin altres contractistes, l’adjudicatari del Contracte es
compromet a facilitar i sotmetre’s a coordinacié amb aquells, que executaran treballs en
coincidencia en temps i espai. Especificament es sotmet a complir les ordres que en aquest
sentit emeti el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut.

En el cas que la coordinacid de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest
podra, de forma justificada, reclamar les quantitats compensatories. El Director d’Obra ho
analitzara i informara sobre la procedéencia de la reclamacio.

Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el
Contractista no hagi seguit les indicacions del Director d’Obra en la organitzaci6 del procés
constructiu i hagi optat per altres opcions que generin o incrementin el sobre cost respecte a
l’opcio del Director d’Obra.

No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clausula de
naturalesa dels preus del Contracte estan inclosos en els mateixos.

19.5.- Altres obligacions del Contractista.

Aquelles altres establertes en la clausula 22 del Plec de Clausules Particulars.
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19.6.- El Contractista esta obligat a presentar la seglient informacié en relacié a U'execucié de
l’'obra, en dataiforma:

- Planols per a les visites dels responsables intervinents, o pels diferents Serveis de
UAjuntament.

- Informes de seguiment de U'obra.

- Resposta als informes dels responsables intervinents, o dels diferents Serveis de
Ajuntament.

- Signatures de les actes de reunions d’obres.

- Plad’obresihistograma actualitzats per possibles prorrogues.

La presentacié de la documentacié amb mancances i/o incorreccions greus es considerara
com a no presentada.

El retard o no lliurament d'aquesta documentacié sera considerat un incompliment al qual
s’aplicaran les clausules de penalitzacié corresponents.

19.7.- ElContractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades per la Direccio d’Obra per a la regulacio de les relacions entre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d'informacié
relacionades amb l'execucié de les obres. En concret, el Contractista subministrara a la
Direccié d’Obra la informacié necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre, sobre les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié.
19.8.- El Contractista tindra dins de les seves obligacions la neteja, minimament setmanal,
de tots els materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de treballs de
construccié i muntatge, col-locant-los a distancia suficient o en lloc segur per evitar la
transmissié de possibles incendis a 'obra.

Aixi mateix es compromet a mantenir instal-lat i en funcionament sistemes antiincendis
provisionals corresponents durant ’execucioé de l’obra.

19.9.- Aquelles altres previstes al Plec de condicions de la licitacié.
20.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES

20.1.- EL Contractista no podra, sense prévia autoritzacié escrita de PUMSA, publicar noticies,
dibuixos ni fotografies de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicacid.

20.2.- PUMSA es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar
directament o mitjangant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics
i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista.

21.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT
L'EXECUCIO DE LES OBRES

21.1.- Quan aixi passi, el Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin
com a consequléncia de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats,
abandonant la resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de
domini public.
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21.2.- Quan aixi passi, el Contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacié de les mines o
materials que com a conseqliencia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, i si és el cas, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -
d'acord amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les
necessitats de la construccié de l'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

21.3.- EL Contractista tindra l'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret
a ser indemnitzat per l'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la
corresponentampliacié delterminid'execucié de l'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici
de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

21.4.- ELl Contractista no tindra dret sobre la possible terra vegetal extreta durant 'execucié de
les obres, que quedara en propietat de PUMSA, llevat que -a judici de la Direccié d’Obra- sigui
necessaria per a l’'obra.

22.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

El Contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de
I’execucié de 'obra, amb independéncia de la seva naturalesa i import.

El Contractista haura de subscriure una asseguranga que acompleixi els requisits que es
determinen al Plec de Condicions de la licitacié.

Si es produis una modificacié en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al
Contracte, el Contractista estara obligat a sol-licitar la prorroga i/o ampliacié de
l’assegurancga.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i PUMSA podra subscriure directament
l'oportd contracte d'asseguranca i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista
trobant-se facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que
generi aquesta repercussio.

Als representants de/de les ’asseguradora/es se’ls hi facilitara o informara, segons els casos:

1. Permetre el Wliure accés al lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricacid.

2. Donaraconeixera/ales 'asseguradora/es la data d’inicide la obra, i les paralitzacions
de la obra superiors a un mes i a la data de recepcié de la construccié amb una
antelacié minima de quinze dies i permetre la assistencia a ’acta de recepcid als
representants de/dels 'assegurador/s.

3. Informar a/a les 'asseguradora/es dels sinistres, facilitant el seu accés per a la
inspeccio dels danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama, Uexpedient
tecnic de la obra assegurada.
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Les obligacions que en aquesta matéria s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se
sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest contractats i, en general, a tots els
participants en l'obra objecte del Contracte, havent de, en consequiéncia, ser traslladades pel
Contractista adjudicatari a tots ells. A aquest efecte, el Contractista adjudicatari requerira als
seus subcontractistes la constitucié i manteniment de les assegurances anteriorment
relacionades, durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al
Contractista adjudicatari, sol-licitant-los la presentacié dels corresponents certificats
d’assegurancga que evidenciin la validesa i efectivitat de les assegurances exigides.

Amb independéncia de lindicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podra
subscriure, igualment al seu carrec, les assegurances complementaries que estimi/n
necessaries per a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin
derivar-se del Contracte.

En cas d’existencia de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una vegada
finalitzada U'obra de referencia, el Contractista haura de mantenirvigent una asseguranga que
cobreixi la reclamacio existent, més els interessos i costes, tenint com a entitats assegurades
tant al Contractista com a PUMSA.

23.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

23.1.- RECEPCIO DE LES OBRES

23.1.1.- Acta de Recepciod de les Obres. L’acta de Recepcioé de les Obres suposa la data en
gue el Contractista lliura les obres a PUMSA i deixa de ser responsable de la mateixa més enlla

dels defectes constructius i vicis ocults que puguin aparéixer durant el periode de garantia o
bé altres responsabilitats derivades de clausules especifiques o normativa vigent.

L’acta és un document signat pel Director de les Obres, representants del Contractista i de
PUMSA.

Per poder signar ’Acta de Recepcio s’han de donar els seglients condicionants:

e Haverresolt totes les esmenes mencionades a l’Acta de Finalitzacid.

e Que PUMSA disposi del projecte d’estat final de les obres (as built ) en correcta
redaccid.

e Presentacio de garanties especifiques del Contracte si s’escau.

e Haver lliurat tota la informacié relacionada amb la Llei 3/2007, de 4 de juliol en relacid
a la Subcontractacio.

23.1.2.- Projecte d’estat final de les obres (as built). El Contractista és responsable de la

redaccio del projecte d’estat final de les obres amb un estat de veracitat i detall suficient per
al seu manteniment i gestid. El Director d’Obra validara la veracitat i precisié de 'as built,
requerint al Contractista a complementar i/o corregir aquells aspectes que no es considerin
correctes.
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23.1.3.- Entrada en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que PUMSA, amb
l'aprovacié del Director de ’Obra i del Coordinador de Seguretat, té potestat per a ordenar la
posada en servei de les obres total o parcialment una vegada signada [’Acta de Finalitzacio tot
i que no s’hagi signat ’Acta de Recepcid. El Contractista disposara dels recursos i mitjans
necessaris per a procedir a la posada en servei ordenada. En aquest cas, PUMSA comunicara
al Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de 'obra amb una antelacié minima
de deu dies naturals.

Aquesta posada en serveino té efectes en elcomput de Uinici del periode de garantia establert
a la clausula 16 del present Contracte, i que comencgara una vegada signada l'acta de
Recepcio de les obres.

Els danys i despeses que es poden ocasionar a 'obra en aquest periode no imputables al
Contractista li seran abonats en la certificacié ultima de l'obra.

Aixi mateix, U'entrada en servei de les obres en els termes establerts en la present clausula no
limitara ni modificara la facultat de PUMSA d’aplicar al Contractista les penalitzacions per
incompliment parcial o global dels terminis d’execucié que, en el seu cas, corresponguin
d’acord amb el previst a la clausules corresponents del present Contracte.

23.1.5.- Periode de Manteniment. El periode de garantia computa a nivell de terminis a partir
del dia de la signatura de 'acta de Recepcié. A partir d’aguest moment es considera 'obra
lliurada i sense responsabilitat de policia, manteniment, neteja i similars que passen a ser
responsabilitat municipal.

No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques encomanades
derivades del projecte en referéncia als manteniments especifics com ascensors,
manteniment del verd, escales mecaniques, ventilacions, bombeig, etc. Els periodes de
manteniment poden ser diferents del periode de garantia d’acords als especificats al projecte.

En el cas d’incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicara al
Contractista la clausula de penalitzacié corresponent afegint els danys i perjudicis de
qualsevol naturalesa que 'incompliment hagi pogut ocasionar en la propia obra o a tercers.
L’aplicacié d’aquesta penalitzacié o rescabalament de danys anira contra la garantia
definitiva.

23.2.- LIQUIDACIO DE LES OBRES

23.2.1.- Amidaments finals de 'obra. Una vegada signada 'Acta de Finalitzacid, el Director
d’Obra procedira a determinar el valor final de 'obra executada pel Contractista d’acord als
amidaments realment executats, els preus i el Plec de condicions del Contracte.

Aquesta valoracié de l'obra executada, amb la corresponent justificacié, es posara en
coneixement del Contractista per que la examini i comuniqui al Director de les Obres i a
PUMSA la seva conformitat, els possibles desacords o els errors que al seu judici pot contenir.
23.2.2.- Certificacid ultima dels treballs. Dins el termini de TRES (3) mesos contats a partir de
la recepcié del contracte, i una vegada determinat el valor final de Uobra es formalitzara la
certificacio ultima del Contracte restant aquest import de 'anterior certificacié emesa.
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En el cas que aquesta certificacié superi Uimport d’adjudicacié del Contracte, i sempre que
no el superi en més del deu per cent, s’haura d’acompanyar d’una justificacié de l'increment
d’amidaments que ha portat a aquest valor. Aquest informe sera ratificat pel Director de les
Obres i s’acompanyara a la certificacio en la seva tramitacio.

23.2.3.- Aprovada la liquidacié del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi ha
responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornara la garantia constituida.

L'acord de devolucié s'ha d'adoptar i notificar per part de PUMSA al Contractista en el termini
de dos (2) mesos des de la finalitzacié del termini de garantia.

23.2.4.- A criteri de PUMSA, una vegada acabat el periode de garantia es podra fer una
eventual liquidacié complementaria pel valor de les despeses generades per l'explotacio de
l'obra en qué hagi pogut incorrer el Contractista, imputables a PUMSA més l'ajust definitiu de
l'import corresponent a les revisions de preus, per aplicacié dels indexs definitius i que no
haguessin estat contemplats en el moment de la recepcié i liquidacié de l'obra.

23.2.5.- Transcorreguts tres (3) mesos des de la data a que fa referencia la clausula 23.2.1..
no s’hagués produit la recepcio de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest
podra interessar de PUMSA que la fianga quedi reduida a la seva meitat i que comenci a
comptar el periode de garantia, sempre i quan en aguest moment no s’hagi posat de manifest
la concurréncia de cap de les responsabilitats previstes a la clausula 17.1. d’aquest
Contracte.

L’adopcid de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcié de les obres ni eximira
al Contractista del compliment de les seves obligacions.

24.- PENALITZACIONS

24.1.- PUMSA, amb independéncia de poder resoldre el Contracte en cas d’incompliment de
les obligacions assumides pel Contractista, podra aplicar i percebre les penalitzacions
indicades en aquesta clausula.

24.2.- Danys i perjudicis addicionals. Les penalitzacions seran d’aplicacié amb
independencia i addicionalment a la indemnitzacié que per danys i perjudicis hagi pogut
causar lincompliment del Contractista aixi com al U'abonament d’interessos en cas
d’incompliment per part del Contractista de les obligacions dimanats d’aquest Contracte. Per
tant, les penalitzacions establertes en aquesta clausula no tenen el caracter de substitutories
de la indemnitzacié de danys i perjudicis, siné que sén acumulatives a la indemnitzacio per
danys i perjudicis.

24.3.- Penalitzacio per defecte de qualitat de l'obra executada. Els defectes de qualitaten les
dimensions, materials, caracteristiques, assajos, etc. derivaran en Uobertura d’una No
Conformitat per part del Director de les Obres. En el cas que el defecte sigui no acceptable el
Contractista procedira a la seva demolicié i reposicié al seu carrec. En el cas que el defecte
sigui acceptable el Director d’Obra proposara a PUMSA una rebaixa en la certificacié que pot
arribar al vint (20) per cent del preu en les unitats mal executades. PUMSA, en funcié de
Uinforme del Director d’Obra i la justificacié que pugui aportar el Contractista, podra aplicar
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la rebaixa proposada. Si calgués algun tipus de correccié o reforg addicional aniran a carrec
del Contractista.

En cas de reiteracio en la mateixa tipologia de defecte es procedira a una rebaixa minima del
quaranta (40) per cent i a partir de la segona s’aplicara una rebaixa directa del cinquanta per
cent.

24.4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra. En el cas
d’incompliment, del Contractista, de les ordres del Director de les Obres, dins de les seves
responsabilitats i competencia, aquell sera responsable de tots aquells danys i/o perjudicis
que se’n derivin, anant totes les despeses relacionades al seu carrec.

Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del Director de
les Obres; sera considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteracio, voluntarietat,
manteniment en el temps o falta de justificacio; es considerara incompliment molt greu
aquell que es doni per reiteracié d’un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la
seguretat i salut de les persones, la integritat estructural de la propia obra, o altres
consequeéncies derivades molt superiors al relacionat directament amb Uordre.

Es considerara la gravetat de Uincompliment com a tal quan aixi s’expressi de forma
especifica en Uordre del Director de les Obres.

Una vegada sancionat per part del Director de U’Obra lincompliment de lordre amb
justificacio de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificacid del Contractista, PUMSA
procedira a l’aplicacié d’una penalitzacié del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) 6 0,5% (molt greu) sobre
el preu d’adjudicacié de Uobra en funcié de la gravetat que es determini. Aquesta penalitzacié
s’executara en la propera certificacié al fet.

L’import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu),
12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt
greu) respectivament a la gravetat de U'incompliment.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del
Contracte, facultara a PUMSA, si ho considera oportd, a la rescissié del Contracte per causa
imputable al Contractista.

24.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. En el
cas d’incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del

Contractista, aquest sera responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin,
anant totes les despeses relacionades al seu carrec.

Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del Coordinador
de Seguretat i Salut; sera considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteracio,
voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificacid; es considerara incompliment
molt greu aquell que es doni per reiteracié d’un greu, i/o que per incompliment es posi en
perill la seguretat i salut de les persones, o altres consequliéncies derivades molt superiors al
relacionat directament amb Uordre.
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Es considerara la gravetat de Uincompliment com a tal quan aixi s’expressi de forma
especifica en 'ordre del Coordinador de Seguretat i Salut.

Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut 'incompliment de Uordre
amb justificacié de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificacié del Contractista,
PUMSA procedira a l'aplicacié d’una penalitzacié del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt
greu) sobre el preu d’adjudicacié de l'obra en funcid de la gravetat que es determini. Aquesta
penalitzacid s’executara en la propera certificacioé al fet.

L’import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu),
12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt
greu) respectivament a la gravetat de U'incompliment.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del
Contracte, facultara a PUMSA, si ho considera oportd, a la rescissié del Contracte imputable
al Contractista.

24.6.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments, i/o veracitat en la informaci6. El
Contractista esta obligat a presentar la informacié recollida en la clausula 18 del present
Contracte aixi com qualsevol altre que se’n derivi del Contracte o de la legislacié aplicable.

En cas d’endarreriment o deficiencia en la informacié aportada, per a cada setmana de retard
el Director de les Obres proposara una penalitzacié acumulable per setmana i per concepte
del0,1% del preu d’adjudicacié de 'obra. L’import unitari de penalitzacié per aquest concepte
es fixa en un maxim de 6.000 € per setmana.

Sila suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu d’adjudicacié de U'obra
PUMSA podra rescindir el Contracte considerant la causa imputable al Contractista.

La presentacié de la documentacié amb informacidé no verag sera motiu per a la imposicié
d’una penalitat per import de 10.000€, sense perjudici de les responsabilitats que legalment
corresponguin, i al marge de les accions que la societat municipal pugui exercir.

24.7.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla d’Obres, sempre
que les mateixes constin al Pla d’Obres. L’incompliment de les fites que pugui contenir el Pla
d’Obres donara dret a PUMSA a aplicar les seglients penalitzacions al Contractista que es
detallen en aquest apartat.

S'entén, a efectes d'aplicacio de les penalitzacions previstes en aquesta clausula, que cada
fita és independent i per tant lincompliment de qualsevol d’elles donara dret a la seva
aplicacié de manera independent i acumulada.

e Per a la primera fita en el temps (més propera a la data d’inici) definida en el Pla
d’Obres, s’imposara una penalitzacio per cada dia de retard de 0,20 € per cada 1.000
€ de Uimport d’adjudicacio.

e Per ala segona fita en el temps definida al Pla d’Obres, s’imposara una penalitzacio
per cada dia de retard de 0,25 € per cada 1.000 € de U'import d’adjudicacid.
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e Per a la tercera i successives fites en el temps definides al Pla d’Obres, s’imposara
una penalitzacié per cada dia de retard de 0,30 € per cada 1.000 € de Uimport
d’adjudicacié.

Tots els imports s’entenen abans d’IVA.

La penalitzacio s’imposara previ analisi i informe, si s’escau, del Director d’Obra sobre la
naturalesa i determinacié del retard. En cada certificacié posterior a la data d’incompliment
de lafita s’aplicara la penalitzacié acumulada fins al moment de compliment de la mateixa.

24.9.- Penalitzacions per incompliment dels treballs de manteniment especifics. El cas
d’incompliment de les tasques encomanades a executar en el periode de manteniment

d’instal-lacions donara dret a PUMSA a laplicacié de les seglients penalitzacions al
Contractista:

Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestacidé consistent d’un
deteriorament per manca de manteniment donara dret a Uaplicacié d’una penalitzacié
equivalent al 0,1% sobre el preu d’adjudicacié de 'obra per cada setmana de retard.

Addicionalment el Contractista se’n fara carrec de tots els danys i costos de reposicié que
aquest incompliment hagi pogut generar en la propia activitat, ’obra executada i U'entorn. En
cas de que PUMSA, per inaccié del Contractista, executi aquest treballs, els costos
corresponents li seran retrets de la garantia definitiva.

Aquesta penalitzacio sera acumulativa i fins a un limit del cinc per cent del preu d’adjudicacio
de U'obra.

24.10.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total. L’incompliment del termini
contractual de lUobra donara dret a PUMSA a aplicar les seglients penalitzacions al
Contractista que es detallen en aquest apartat:

Per a un retard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicara una penalitzacié acumulada del
0,40% de Uimport d’adjudicacié per cada setmana de retard.

Les setmanes 5 a 8 de retard s’aplicara una penalitzacié acumulada a Uanterior, i per cada
setmana inclosa en aquest periode del 0,80% de 'import d’adjudicacid.

Les setmanes 9 en endavant de retard s’aplicara una penalitzacié acumulada a les anteriors i
per cada setmana inclosa en aquest periode del 1,30% de Uimport d’adjudicacié.

Aquesta penalitzacio esta limitada a un valor acumulat del deu per cent de penalitzacié sobre
Uimport d’adjudicacié.

En cas de que la demora sigui igual o inferior a quinze dies no s’aplicara aquesta penalitzacio.
A partir del setze dia (dia 16) de demora, la penalitzacié s’aplicara amb efectes des del dia
seglient al de la finalitzacié del termini maxim d’execucié de ’'obra, és a dir, a partir del primer
(dia 1) de demora.
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24.11.- Penalitzacions per incompliment de la contractacié per part del Contractista dels
industrials especialistes oferts, quan aquests es requerissin a la licitacié. En el suposit de que
el Contractista incomplis les obligacions relatives a la contractaciéo dels industrials
especialistes requerits en el Plec de Condicions de la licitaciéo, PUMSA podra imposar una
penalitzaciéo econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. La
guantia de la penalitzacié dependra, de manera proporcional, del niumero d’industrials
especialistes, podent arribar al cent per cent de la garantia constituida segons la clausula 17a
del present Contracte.

Aquestes penalitzacions tindran caracter acumulatiu.

24.12.- Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacié en el sector de la construccid. Perd’incompliment de les previsions de la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacio en el sector de la construccio,
PUMSA podra realitzar el tramits oportuns per la imposicié de les penalitats/sancions
previstes en aquesta Llei i Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text
refés de la Llei sobre infraccions i sancions en 'ordre Social.

24.13.- Incompliment del deure d’informacid respecte a procediments de responsabilitat
patrimonial i/o judicials. L’incompliment injustificat de U'obligacié especificada a la clausula

18.5 del present contracte implicara ’adopcié de mesures per part de PUMSA (entre les quals
la contractacié périt independent per que procedeixi a formular informe pericial) a compte de
quanties pendents de cobrar pel Contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia
definitiva.

24.14.- Penalitzacions perincompliment del termini de pagament per part del Contractista als
subcontractistes i/o proveidors i per incompliment del lliurament de documentacié al

respecte. En el suposit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als
subcontractistes i/o proveidors o incompleixi obligacié de lliurar informacié al respecte en
els termes indicats a les clausules 13.8 i 13.9 respectivament, PUMSA podra imposar una
penalitzacié al Contractista de cent euros per cada dia de retard en el pagament de cada
factura o en el lliurament de la informacié sol-licitada per PUMSA.

24.15.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execuci6 del
Contracte. Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execucié del

Contracte PUMSA podra imposar una penalitzacié econdmica de sis mil euros.

24.16.- Penalitzacié per manca d’actualitzacio de la garantia. En el cas de demora en 'entrega
de la garantia complementaria 6 de la nova garantia ajustada al preu resultant de Uampliacié

de U'Obra conforme a la clausula 29, PUMSA podra retenir dels pagaments de les
certificacions 'import corresponent al major import de la nova fianga que no sera retornat fins
a larecepcio definitiva positiva de U'obra.

24.17.- Penalitzacions per incompliment dels principis étics i regles de conducta. Cas de que
el Contractista incompleixi els principis etics i regles de conducta, si existeixen, PUMSA podra
imposar una penalitzacié economica de sis mil euros.
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24.18.- Penalitzacid maxima. La suma de les penalitzacions detallades en les clausules
precedents tindra com a limit maxim quantitatiu el vint (20) per cent del preu final del
contracte.

Addicionalment a qualsevol penalitzaci6 economica, PUMSA es reserva el dret de poder
encarregar a un tercer U'execucié d’aquelles partides que el Contractista es negui a complir.
El cost de la factura del tercer sera deduit del preu convingut.

24.19.- Procediment d’aplicacié de penalitzacions. PUMSA en el moment en que es produeixi
un fet o omissié del que en sigui responsable el Contractista, li ho comunicara per escrit
indicant-li de quin es tracta, quina penalitzacié contractual li és d’aplicacié i Uimport de la
mateixa.

El Contractista podra manifestar, en els set dies laborables seguents a la recepcié de la
intimacid, el seu desacord formulant per escrit les al:-legacions que hi consideri oportunes
justificant la improcedéncia de la penalitzacié o argumentant la desproporcié de Uimport. Si
el Contractista no efectua U’escrit de desacord s’entén que accepta la penalitzacié. En el
termini maxim de 7 dies habils, PUMSA notificara al Contractista ’estimacié o desestimacio
del seu escrit, aixi com la penalitzacié que correspongui imposar, en el seu cas.

24.20.- Execucié de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjangant deduccié
de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al
Contractista, o sobre la garantia, quan no puguin ser deduides de les esmentades
certificacions.

PUMSA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present clausula en
qualsevol moment des de que es produeixin els fets que la motiven. Elfet de no imposar dites
penalitzacions en el moment de produir-se els fets no implicaran en cap cas la renuncia a les
mateixes.

25.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

25.1.- Suspensio total o parcial dels treballs. PUMSA podra ordenar en qualsevol moment i
per qualsevol causa, la suspensié d'una determinada part o del conjunt dels treballs,
efectuant-se el corresponent reajustament del pla.

El Contractista desenvolupara un nou Pla de Treballs al qual incorporara la suspensio i
determinara 'afectacio al cami critic de 'obra. Aquesta planificacié haura d’esser aprovada
pel Director d’Obres i PUMSA als efectes dels punts seglients.

25.2.- Perjudicis economics de la suspensid. En el cas de suspensié temporal, parcial o total,
dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma contradictoria els
possibles perjudicis econdmics derivats de 'esmentada suspensid, llevat que el Pla d’Obres
actualitzat no superi en quinze dies el termini total de U'obra respecte al vigent en el moment
de la suspensio.
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25.3.-

Suspensié imputable al Contractista. Si la causa de la suspensié fos imputable al

Contractista, PUMSA podra resoldre el Contracte i/o aplicar les penalitzacions establertes a
la clausula 24.7i24.10.

26.- RESOLUCIO | RESCISSIO

26.1.-

Causes de resolucio del Contracte. Seran causa de resolucié anticipada del Contracte,

a part de les que es mencionen en les diferents clausules del mateix, les seguents:

26.1.1 Causes Generals:

El mutu acord entre PUMSA i el Contractista.

Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de 'import d’adjudicacio. En
aquet cas, el Contractista podra sol-licitar la resolucié del contracte i la liquidacié dels
treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnitzacié per cap
concepte.

La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la
possibilitat veritable de qué es pugui produir una lesié greu a Uinterés public en cas de
queé es continui executant la prestacié en els mateixos termes, quan no sigui possible
modificar el contracte de conformitat al que s’estableix al Plec de Clausules o la
normativa aplicable.

26.1.2 Causes imputables a PUMSA:

La suspensié de Uinici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada per
PUMSA.

La suspensio definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos,
acordada per PUMSA.

26.1.3 Causes imputables al Contractista:

PUMSA

La dissolucié o extincié de la personalitat juridica del Contractista, qualsevol que
siguin les causes d’aquest suposit, sense perjudici del que es preveu en la causa de
resolucio derivada d’un procés d'escissid, aportacido o transmissié d'empreses o
branques d'activitat de les mateixes establert en el punt seguent.

En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissid, aportacié o transmissio
d'empreses o branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la
subrogacid per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions de
solvéncia necessaries o que les diverses societats beneficiaries de les citades
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que provinguin el patrimoni,
empreses 0 branques segregades, no es responsabilitzin solidariament amb aquella
de U’execucio del Contracte, es resoldra el mateix, considerant-se a tots els efectes
com un suposit de resolucié per culpa de l'adjudicatari/Contractista.
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c. L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucio
de les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/3 del termini d'execucié
contractual de l'obra) mesos, o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els
successius reajustaments del Pla d’Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar
l'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

d. Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions tecniques i les condicions
facultatives que regeixen l'execucio de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les
obres.

e. L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacio en el Sector de la Construccio.

f. L’incomplimentde les condicions especials d’execucié del Contracte que se’ls hi hagi
atribuit el caracter d’obligacions contractuals essencials.

g. L’aplicacié de penalitzacions enumerades a la clausula 24 del present Contracte que
igualin o superi el percentatge maxim establert.

h. L’incompliment del Contractista de les obligacions derivades de la contractacié
publica sostenible.

i. No formalitzar ’acta de comprovacio6 del replanteig en el termini indicat per PUMSA.

j. L'impagament, durant l'execucié del contracte, dels salaris per part del Contractista
als treballadors que estiguessin participant en l'obra, o lincompliment de les
condicions establertes en els Convenis col:-lectius en vigor per a aquests treballadors
també durant 'execucié del contracte.

l. Aquelles altres que expressament es preveuen en el present contracte.

26.2.- Execucié de la resolucio del Contracte. La concurréencia de qualsevol de les causes
assenyalades a la clausula 26.1, a excepcié de les causes previstes a apartats 26.1.1 b) i ¢),
tindra efectes immediats, des de la seva comunicacio fefaent per una de les parts sempre
que la causa de resolucioé no li sigui imputable a la part que l’al-lega i sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos de que es cregui assistida l'altra part.

Per Uaplicacié de les causes de resolucid previstes als apartats 26.1.1 b) i ¢) caldra que
préviament s’acrediti técnicament la concurréncia de dites causes mitjangant un informe de
la Direccié d’obra.

Decidida la resolucié/acord per part de PUMSA, es comunicara per escrit al Contractista, el
qual estara obligat a abandonar l'obra en un termini no superior a un mes des de la recepcio
de la notificacié de la decisié de la resolucié/acord per part de 'organ competent de la
societat municipal. Ni l'existéncia de gliestions economiques per resoldre ni la manca de
liguidacié de l'obra ni altres questions, podran justificar el no abandonament de 'obra en
aquest termini.
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Una vegada comunicada la resolucié/acord per part de PUMSA, aquesta podra continuar les
obres immediatament pel procediment que estimi més convenient.

Atal fi, PUMSA tindra a més dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades
pel Contractista amb obligacié de lliurament per part d’aquesta. A tal efecte es faculta a
PUMSA per a prendre per si mateixa possessié de tot allo, sempre que -en tot o en part- li
convingui per a la continuacié de les obres, disponibilitat que a lliure decisié de PUMSA, es
formalitzara a titol d'adquisicié o d'arrendament amb facultat per sotsarrendar-lo o dipositar-
lo en mans del Contractista que continués les obres. En un i altre cas, i a falta d’acord entre
les parts, es fara amb valoracié contradictoria, i recorrent, en defensa dels seus drets i amb
igual vigencia i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per PUMSA en
tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

Aixi mateix i fins que no es formalitzi el nou contracte, el Contractista quedara obligat, en la
formaiamb l’abast que determini ’drgan de contractacid, a adoptar les mesures necessaries
per raons de seguretat, o indispensables per a evitar un greu trastorn al servei public o la ruina
d’allo construit o fabricat. A falta d’acord, la retribucié del Contractista es fixara a instancia
d’aquest per l’0Organ de contractacio, un cop conclosos els treballs i prenent com a referencia
els preus que serviren de base per a la celebracié del Contracte. El Contractista podra
impugnar la decisié de ’organ de contractacié que resoldra el que procedeixi en el termini de
quinze dies habils.

26.3.- Efectes de la resolucid del Contracte. La resolucié del Contracte per qualsevol de les
causes mencionades a la clausula 26.1 donara lloc a la comprovacié, mesuramentiliquidacio
de les obres realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o
en contra del Contractista, amb independéncia de l'aplicacié de la clausula 24 d'aquest
Contracte i produira els seglients efectes:

a) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haura
d’indemnitzar a PUMSA de tots els danys i perjudicis ocasionats. La indemnitzaci6 es
fara efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituida, que sera incautada, sense
perjudici de la subsistencia de la responsabilitat del Contractista en el que es refereix
Uimport que excedeixi de la garantia prestada. La indemnitzacié del danys i perjudicis
és addicional a les possibles penalitzacions que corresponguin en aplicacié de les
clausules corresponents d’aquest Contracte.

b) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensié de la iniciacié de les obres per
partde PUMSA per un termini superior a sis mesos, el Contractista tindra dret a percebre
per tots els conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacié equivalent al
DOS (2) per cent del preu d’adjudicacid, IVA exclos.

c) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensio de les obres iniciades per un
termini superior a vuit mesos acordada per PUMSA, el Contractista tindra dret a
percebre per tots els conceptes, inclds el benefici industrial, una indemnitzacié
equivalent al QUATRE (4) per cent del preu de les obres deixades de realitzar. S’entén
per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferéncia entre les establertes en
el Contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a la data de notificacié de

OBRES MODIFICACIO DEL PROJECTE D’URBANITZACIO IVECO-RENFE/FARINERA.

RS URBANITZACIO FASE 1. CLAVA DE CLAVEGUERAM. 39

CSV (Codi de verificacié

Segura) IV7VQKLSH7RD3KE44T4UAZCE6G4 Data i hora 27/11/2024 12:10:48
; Aquest informe té caracter de copia electronica auténtica amb validesa i eficacia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
Normativa 39/2015)
Signat per Nuria Moreno Romero - DNI 38807465W (Presidenta, ,)
URL de verificacié https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV7VQKLSH7RD3KE44T4UAZCE64 | Pagina | 101/106




la suspensié s’haguessin executat. A aquesta quantitat es deduira, per no ser
acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués
percebut per aplicacié d’alld establert a la clausula 25.2 del present Contracte.

d) Quan el Contracte es resolgui per la impossibilitat d’executar la prestacio en els termes
inicialment pactats o la possibilitat veritable de que es pugui produir una lesié greu a
Uinterés public en cas de qué es continui executant la prestacié en els mateixos termes,
i no sigui possible modificar el Contracte de conformitat amb el que s’estableix al Plec
de Condicions de la licitacio, el Contractista tindra dret a percebre per tots els
conceptes, inclos el benefici industrial, la mateixa indemnitzacié prevista al punt
immediatament anterior (punt c), excepte que la causa sigui imputable al Contractista
el que donara lloc a 'aplicacio de la lletra a) d’aquest apartat.

e) Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d’aquests
s’acomodaran a lo validament estipulat entre elles.

26.4.- Desistiment del Contracte. PUMSA podra, en qualsevol moment, desistir del present
Contracte per la seva lliure determinacid, mitjangant 'abonament al Contractista de l'import
de l'obra executada fins el moment del desistiment i dels materials aplegats, aixi com el valor
residual de les instal-lacions que quedin en l'obra. El Contractista tindra dret a percebre per
tots els conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacié equivalent als danys
produits que en cap cas podra ser superior al SIS (6) per cent del preu de les obres deixades
de realitzar.

Aixi mateix, en aquest suposit de desistiment unilateral del Contracte per part de PUMSA,
haura de retornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini maxim de trenta dies
des de la data de desistiment, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a
denegar aquesta devolucid.

26.5.- En cas de resolucié o desistiment del Contracte seran d’aplicacié, mutatis mutandis,
les previsions establertes en el Contracte per al cas de recepcié al final de U'obra, tal como
amb caracter enunciatiu i no limitatiu, la constitucid de garanties, liquidacid i recepcié de
l'obra executada.

27.- SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En cas que el Contractista, dugués a terme una fusié d’empreses, el present Contracte
continuara vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions provinents del mateix.

Igualment, en cas d'escissid, aportacié o transmissié d'empreses o branques d'activitat de les
mateixes, continuara el Contracte amb l'entitat a la qual se li atribueixi, que quedara
subrogada en els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvencia exigida en
acordar-se l'adjudicacié o que les diverses societats beneficiaries de les esmentades
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o
branques segregades, es responsabilitzin solidariament amb aquella de l'execucié del
Contracte.
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Si no pogués produir-se la subrogacié per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte
les condicions de solvencia necessaries es resoldra el Contracte en els termes establerts en
el present document, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié del
contracte per culpa de l'adjudicatari.

28.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

28.1.- El compliment de les condicions especials d’execucidé establertes en el Plec de
Condicions de la licitacio.

28.2.- El compliment per part del Contractista de U'oferta que hagi presentat en tots els seus
termes, en particular, i si fos el cas, la utilitzacié dels materials sobrants dels enderrocs per
a la utilitzacio de subbase de paviments en la construccié de carrers, carreteres i edificis.

28.3.- El compliment dels terminis parcials i total de U'execucié de les obres objecte del
contracte.

28.4.- L’efectiva dedicacio o adscripcié a Uexecucié del Contracte dels mitjans personals i/o
materials indicats i compromesos en l’oferta, si existeixen.

28.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de
la licitacié.

29.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

La modificacié del Contracte és una potestat de PUMSA i no del Contractista. Per tant, les
modificacions que PUMSA acordi seran obligatories per al Contractista quan impliquin,
garantia

aillada o conjuntament, una alteracio en la seva quantia, a ’al¢a o a la baixa, que no excedeixi
del 20% del preu inicial del contracte, i sempre que es donin les causes establertes en
l’apartat 3 de la present clausula.

En el cas que per executar les modificacions sigui necessaria l'aplicacié de preus no inclosos
en els quadres de preus, s'elaboraran preus nous de conformitat amb allo establert a la
clausula 2.3 del present contracte.

29.1.- Madificacié del Projecte. PUMSA pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s
modificat/s que reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del Contracte,
sempre que aixi s’hagi previst al Plec de Condicions de la licitacié, o quan malgrat no haver-
se previst, es donin les causes legals oportunes.

En aquest suposit el Contractista estara obligat a executar les obres d’acord al/s nou/s
projecte/s modificat/s sense que aquesta imposicié per si mateix sigui objecte de reclamacié
per extra cost, ni amb dret a indemnitzacié ni dret a disminuir el ritme dels treballs o
suspendre’ls.
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Aixi mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en
elseu cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels
limits convinguts i restara obligat, quan la Direccié d’Obra ho consideri convenient, a introduir
les modificacions necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat,
viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte.

Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre 'obra projectada a la Direccié d’Obra, que l'elevara amb la seva conformitat
a PUMSA per al'adopcidé de l'acord que procedeixi. Tal peticié per si mateixa no donara dret al
Contractista a fer cap modificacié sobre el Pla d’Obres.

Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura d'assenyalar el
termini dintre del qual necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi afectat el Pla
d’Obres. La manca de contestacid dins de l'esmentat termini, s'entendra en tot cas com a
denegacid de la peticié formulada.

29.2.- Modificacié del Projecte sense necessitat d’aprovacié. Podran introduir-se variacions
sense necessitat d’aprovacid previa quan aquestes consisteixin en Llalteracié dels
mesuraments inicials del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa
superior al deu per cent del preu original del Contracte.

29.3.- Moadificacié del Contracte. Les causes i el procediment de modificacié del Contracte
son les establertes en el Plec de Condicions de licitacid, i en Uarticle 205iss LCSP .

30.- PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL | CONFIDENCIALITAT

30.1.- De conformitat amb el que disposa la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de
Proteccid de Dades de Caracter Personal i Garantia dels Drets Digitals, aixi com el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeuidel Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccié
de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacio
d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Proteccio
de Dades), PUMSA informa que amb motiu de la celebracié del contracte, les dades de
caracter personal dels signants del mateix seran incloses en un fitxer responsabilitat de
PUMSA, amb domicili a Mataro, carrer de Pablo Iglesias, 63 2a planta despatx 10.

Aixi mateix, s’informa que la finalitat del tractament, sera la gestid i execucid del contracte, i
la recollida i manteniment de les dades es mantindran fins a la finalitzacié del present
contracte i el que estableixi la normativa aplicable al mateix. Els destinataris d’aquesta
informacié seran la propia PUMSA aixi com aquells tercers que realitzin tasques de
fiscalitzacié o aquells tercers que, en l'execucié del contracte, necessariament hagin
d’accedir a la mateixa.

Igualment, s’informa de la possibilitat d’exercitar els drets d'accés, rectificacid, supressio,
limitacié del tractament, portabilitat de dades i oposicié dirigint-se a PUMSA, al domicili
indicat, adjuntant una copia del DNI o altre document oficial que acrediti la identitat de la
persona que exerciti el dret.
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30.2.- El contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la
formalitzacié del present Contracte o per a la seva execucid, lliuri o inclogui dades de caracter
personal referent als seus/seves treballadors/es, tercers i/o col-laboradors/es, garanteix que
amb caracter previ al seu lliurament a PUMSA ha recaptat i obtingut de dites persones el seu
consentiment inequivoc pel tractament de les seves dades personals i per la comunicacié de
les mateixes a PUMSA per a ser tractades per aquesta amb la finalitat de la gestid i execucid
del contracte, havent-les informat, igualment, de la possibilitat d’exercitar els drets d'accés,
rectificacid, supressid, limitacié del tractament, portabilitat de dades i oposicié davant de
PUMSA, amb domicili a Carrer Pablo Iglesias 63, 22 despatx 10, 08302 de Matard, com entitat
responsable del tractament.

30.3.- Aixi mateix, en virtut d’alld que disposa Uarticle 28.2 RGPD, el contractista no podra
subcontractar a tercers la realitzacié de cap tractament encomanat per PUMSA, llevat que
hagués obtingut autoritzacié previa per escrit, especifica o general, del responsable. En
aquest sentit, es recorda que la cadena de responsabilitat es manté respecte de les
subcontractacions.

30.4.- El contractista esta obligat a guardar secret i a respectar el caracter confidencial
respecte de tota aquella informacid, dades o antecedents que, no sent publics o notoris,
estiguin relacionats amb l'objecte del contracte o tingui coneixement en ocasié del mateix, o
gue aixi expressament li indiqui l'entitat, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser
tractada com a tal. Aquest deure confidencialitat es mantindra durant un termini de 20 anys.

31. REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENTS | NOTIFICACIONS

31.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a Uexercici dels drets i
compliment de les obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats
amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, com a Delegat d’Obra, el senyor ,icom a
responsable de Seguretat i Salut

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni
limitades de cap manera pel Contractista, llevat que simultaniament designés a un altre
representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix s'obliga a que,
en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, es procedira en un
termini que no excedira a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En
qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicara el seu nom a PUMSA
haura de ser aprovat per aquesta explicitament i per escrit.

Aixi mateix, queda nomenat com a Cap d’Obra al Sr.

31.2.- PUMSA designa com a Responsable del Contracte, al Sr. ........... , i designa com a
Director de les obres al Sr. ......cc..cuu.n...

31.3 A efectes de notificar-se qualsevol actuacio prevista al Contracte, les parts designen el
seglients domicilis a efectes de notificacions:

PUMSA: ¢/ Pablo Iglesias 63, 22 despatx 10, 08302 Matard
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CONTRACTISTA:

S’entendra igualment correctament notificada qualsevol comunicacio si s’entrega en ma al
Responsable del Contracte i al Representant del Contractista.

32.- REGIM JURIDIC 1JURISDICCIO COMPETENT
32.1. El Contracte queda subjecte a la legislacié mercantil, civili processal espanyola.

32.2.- Qualsevol de les parts podra determinar l'elevacié a public del present Contracte,
essent les despeses a carrec de qui ho demani.

32.3.- L’ordre jurisdiccional civil sera el competent per a resoldre les controversies que
sorgeixin entre les parts en relacié amb els efectes, compliment i extincio del contracte.

Ambdues parts contractants, amb renuncia als seus propis furs, se sotmeten expressament
als jutjats i tribunals de Matard i Barcelona, a Uobjecte de dirimir totes qliestions que
l’execucio, interpretacio o acompliment d’aquest contracte puguin originar.

32.4.- En cap cas el Contractista podra suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota
fonament o al-legacié de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol
naturalesa o entitat, hagin donat aquestes lloc o no a procediments judicials o contenciosos
de qualsevolindole. El dret del Contractista a la seva retribucié no origina cap dret de retencié
sobre les obres.

| perqué constiien prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present
Contracte, per duplicat exemplar, pero a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu
encapcgalament.

PUMSA XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX
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