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1 INTRODUCCIO

Es redacta la present memoria justificativa per donar compliment a les exigéncies legals
establertes a I’article 63 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public (en endavant LCSP), mitjangant el qual es transposen 1’ordenament juridic les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 12014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014.

2 OBJECTE DEL CONTRACTE (Article 99 LCSP)

Es objecte d’aquest contracte la DIRECCIO FACULTATIVA (Direcci6 d’obra, Direcci6
d’execucio de I’obra , Coordinaci6 de la Seguretat i Salut en 1’execucio i del conjunt de
tecnics de suport indicats al Plec de Prescripcions Tecniques de les obres definides al
projecte d’arquitectura AUM 2024 38 tramitat dins de D’expedient AUM 2024 38,
PROJECTE REFOS DE CONSTRUCCIO DE PAVELLO POLIESPORTIU,
APARCAMENT I ARRANJAMENT I DESVIACIO DEL CAMI DE LA SALUT A LA
ZONA DE MAS LLUI DE SANT JUST DESVERN, ha estat redactat per 1’arquitecte
Marc Grifell Vera, col-legiat: 55134-1, document presentat el 29 d’abril de 2024 amb
registres 2049 ; 2050 ; 2051 ; 2052 ; 2053 de 2024.

La licitaci6 de les obres s’ha tramitat a I’expedient AUM 2024 33.

La direccio facultativa assumeix la funcio técnica de dirigir el desenvolupament de I’obra
en els aspectes técnics, estétics, urbanistics, mediambientals, de dirigir 1’execucid
material de 1’obra controlant quantitativa i1 qualitativament la construccio d’acord amb el
projecte executiu, 1 la coordinaci6 de la seguretat 1 salut en ’execucio.

Les tasques de la direccié de I’obra i de la direccid de 1’execucié de les obres, es
relacionen a la clausula 5 al Plec de Prescripcions Tecniques.

a) Lots:
No hi ha lots
b) Codificacié (codi CPV):

La codificacio estadistica d’aquest contracte podria estar vinculada, segons el CPV
aprovat pel Reglament (CE) niim. 213/2008 de la Comissié de les Comunitats
Europees, de 28 de novembre de 2007 a:

71221000-3 Serveis d’arquitectura per edificis
71520000-9 Serveis de supervisié d’obres

c¢) Duraci6 del contracte: 24 mesos (coincideix amb el termini d’execucié de les obres
del contracte d’obres).
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Tal i com s’ha fet esment a la clausula 1.1 d’aquest PCAP, aquest contracte de serveis, és
complementari del contracte d’obres de “CONSTRUCCIO DE PAVELLO
POLIESPORTIU, APARCAMENT I ARRANJAMENT I DESVIACIO DEL CAMI DE
LA SALUT A LA ZONA DE MAS LLUI DE SANT JUST DESVERN (EXP. AUM
2024 38), tindra la mateixa durada que aquest. No obstant, en virtut del que estableixen
les articles 29.7 1 243 LCSP:

a) Una vegada formalitzat, la seva vigéncia s’iniciara, si s’escau, en el moment de la
signatura de I’acta de replanteig de les obres.

b) La seva durada s’estendra més enlla dels 24 mesos, si ’execucid de les obres
excedeix d’aquest termini.

c) Caldra desenvolupar els treballs necessaris per a la recepci6 de les obres i, un cop
transcorregut el termini de garantia d’aquestes, per a la liquidacid del contracte
d’obres principal i la devolucié al seu contractista de la garantia definitiva
constituida.

Si per causa legalment justificada es prorroga el contracte d’execucido de les obres
continuaran les funcions de la Direccié d’Obra i Coordinacio de Seguretat i Salut fins a
la finalitzacio de les obres, sense cost addicional per I’ Ajuntament.

3 JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE

La competéncia municipal per a la realitzacid de les referides obres té emparament a
I’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les base de régim local
(LRBRL), concretament la lletra a) que conté la segiient mateéria: Urbanisme:
planejament, gestid, execucio i disciplina urbanistica. Proteccio i gesti6 del Patrimoni
historic. Promocié 1 gestid0 de 1’habitatge de proteccid publica amb criteris de
sostenibilitat financera. Conservaci6 i rehabilitacié de 1’edificacié. Es aquesta mateixa
competencia la que fonamenta la contractacid dels serveis complementaris de direcciod
facultativa, 1 coordinacid de seguretat i salut, els quals sén imprescindibles per a la
realitzaci6 del contracte principal d’obres.

En el desenvolupament de les competencies definides en el punt 1 d’aquesta memoria
justificativa i d’acord amb I’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
el sector public, la direcci6 facultativa de les obres pel qual es licita aquest contracte ha
de donar compliment a les instruccions definides al projecte arquitectonic Error!
Reference source not found. 2024 38, en el conjunt de la memoria, amidaments, quadres
de preus, pressupost, prescripcions técniques, estudi de seguretat, estudi de gestio de
residus, control de qualitat.
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4 PROCEDIMENT DE LICITACIO

El procediment més adequat per a dur a terme la licitacié sera el procediment
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA, d’acord
amb el que estableix I’article 159 de la LCSP.

5 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 1 PRESSUPOST BASE DE
LICITACIO I DURADA DEL CONTRACTE

Valor Estimat del Contracte: 322.056,00 € IVA exclos

Pressupost Base licitacio: 322.056,00 € + 67.631,76 € (en concepte d’IVA 21%),

que fan un total IVA inclos de 389.687,76 euros

Durada del Contracte: 24 MESOS (coincideix amb el termini d’execucio de

les obres del contracte d’obres).

Tal i com s’ha fet esment a la clausula 1.1 d’aquest PCAP, aquest contracte de serveis, ¢és
complementari del contracte d’obres de “CONSTRUCCIO DE PAVELLO
POLIESPORTIU, APARCAMENT I ARRANJAMENT I DESVIACIO DEL CAMI DE
LA SALUT A LA ZONA DE MAS LLUI DE SANT JUST DESVERN (EXP. AUM
2024 38), tindra la mateixa durada que aquest. No obstant, en virtut del que estableixen
les articles 29.7 i 243 LCSP:

a) Una vegada formalitzat, la seva vigeéncia s’iniciara, si escau, en el moment de la
signatura de 1’acta de replanteig de les obres.

b) La seva durada s’estendra més enlla dels 24 mesos, si I’execuci6 de les obres
excedeix d’aquest termini.

c) Caldra desenvolupar els treballs necessaris per a la recepcio de les obres 1, un cop
transcorregut el termini de garantia d’aquestes, per a la liquidacio del contracte d’obres
principal i la devolucid al seu contractista de la garantia definitiva constituida

Si per causes legalment justificada es prorrogara el contracte de I’execucio de les obres
continuaran les funcions de la Direccié d’Obra i Coordinaci6é de Seguretat i Salut fins a
la finalitzacio de les obres, sense cost algt addicional per I’ Ajuntament.

6 CONSIGNACIO PRESSUPOSTARIA

La despesa amb inclusio de I'IVA, es satisfara amb carrec als documents comptables de
futurs que s’indiquen a continuacié de 'aplicaci6 pressupostaria ST 34206 62299 Projecte
economic: 2018/2/ASP/06:
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Exercici 2025: 199.941,09 euros, amb carrec a ’RC num. 220249000666
Exercici 2026: 189.746,67 euros, amb carrec a I’'RC num. 220249000666

7 JUSTIFICACIO DE LA DESPESA

L’obra objecte d’aquesta direcci6é facultativa és una obra de nova construccié d’un
equipament esportiu, un aparcament exterior i la desviacido d’un cami de les segiients
caracteristiques:

Ambit total 15.600 m2

Superficie construida pavell6 de 2.119,20 m2

Superficie construida aparcament de 3.100 m2
Superficie construida aparcament de 971,90 m2
Pressupost d’execucid material (PEM) de 5.255.464,27 €
Termini d’execuci6 de I’obra de 24 mesos.

Atenent a les caracteristiques d’aquest contracte, que consisteix en la direccio6 facultativa
de les obres, el primer pas ¢és la definicié de les necessitats de personal que ha de
conformar aquest equip pluridisciplinari per tal de garantir una correcta execuci6 de les
obres.

El PROJECTE REFOS DE PAVELLO POLIESPORTIU, APARCAMENT I
ARRANJAMENT 1 DESVIACIO DEL CAMIi DE LA SALUT A SANT JUST
DESVERN (expedient AUM 2024 38) contempla actuacions en les que s’hauran
d’adaptar in situ requeriments técnics, estructurals, d’instal-lacions, d’urbanitzaci6, de
jardineria, acustics i arqueologics, ja contemplats en projecte, perd que requeriran
’obligada atenci6 especifica per part de técnics especialistes 1 el seguiment per part de la
direccid facultativa. Una de les obligacions del director d’obra DO en fase d’execucio
d’obra, és la resolucié de problemes i imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el
projecte i proposar les modificacions d’obra que siguin necessaries degudament
justificades, el que requerira la consulta i el seguiment de técnics especialistes aixi com
un tecnic junior de suport a peu d’obra per tal que la resoluci6 sigui eficag.

Titulacié
Director obra
DO 1 Arquitecte o equivalent
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Director
Execucié
Obra DEO 1 Arquitecte técnic o equivalent

Coordinador
de seguretat
i salut CSS 1 Arquitecte técnic o equivalent per exercir les funcions de CSS.

Aux tecobra 1 Arquitecte, Arquitecte técnic o equivalent

Delineant 1 Delineant o equivalent

Calculista Arquitecte, Arquitecte técnic, Enginyer industrial, Enginyer de camins,
Estructures 1 Enginyer tecnic d'obres publiques o equivalent

Especialista Enginyer industrial, Enginyer técnic industrial o titulacié académica i
Instal-lacions 1 professional habilitant.

Especialista

Acustic 1 Fisic, Enginyer industrial, Enginyer técnic industrial o equivalent
Especialista

Obres Enginyer Obres publiques, Enginyer teécnic d'obres publiques, Enginyer de
publiques 1 camins, canal i ports o equivalent

Especialista

en Verd 1 Enginyer agronom, enginyer ambiental o equivalent

Especialista

Geologia 1 Geoleg, enginyer geologic o equivalent

Especialista

Topografia 1 Enginyeria topografica o equivalent

Especialista

Arqueologia 1 Arqueodleg o equivalent

Administratiu 1 Administratiu o equivalent
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- La intervencié de I’auxiliar técnic a peu d’obra es justifica en la necessitat de
donar suport a la direccid de 1’obra davant la diversitat d’especialistes intervinents
i de la magnitud de les actuacions a un ambit de 15.600 m2 i amb un pressupost
d’execucid material de 5.255.464,27 €.

- La intervencié del delineant es justifica en la necessitat de donar suport a la
direccidé de I’obra en la representacio grafica de solucions constructives front
problemes i imprevistos que puguin sorgir durant 1’obra

- La intervenci6 del calculista d’estructures es justifica en el fet que les obres
contemplen la execucid de nova edificacid6 amb fonamentacions, murs de
contencid, i estructura metal-lica de portics,

- La intervencio de I’especialista en instal-lacions es justifica en el fet que es
contempla la dotacié de nous subministraments d’electricitat, d’aigua, de
telecomunicacions, de proteccid contra incendis, aixi com instal-lacions de
climatitzaci6, electricitat, aigua calenta sanitaria, d’evacuaci6 d’aigiies, de
proteccio al llamps, de control luminic i audiovisual, d’intrusid, de plaques
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fotovoltaiques a la coberta, d’aprofitament d’aigiies pluvials per un edifici de
tipologia de pavelld esportiu amb uns requeriments técnics especifics i totes
aquelles instal-lacions definides al projecte.

- La intervencio de ’especialista en acustica es justifica en el fet d’assegurar-se
que les solucions constructives previstes garanteixen el compliment de la
ordenan¢a municipal de soroll com la resta de normativa de protecci6 front el
soroll, mirant de minimitzar possibles molésties a les edificacions veines, donant
suport a la direccid de I’obra.

- La intervenci6 de I’especialista en obres publiques es justifica en el fet que es
preveu actuacions de desmunt i terraplé de terres per modificar el tracat del cami
de la Salut aixi com la construccié d’un aparcament en superficie, tot a la falda de
Collserola.

- La intervencié de I’especialista en verd es justifica en el fet que es plantegen
operacions de transplantament d’arbres de 1’ambit d’actuacié aixi com actuacions
d’enjardinament, reg i aprofitament d’aigiies de pluja.

- La intervenci6 de I’especialista en geologia es justifica en el fet que d’acord a
I’informe de geoteécnic, gran part de la base del pavelld i 1’aparcament esta
constituit per terreny de roca i es pot donar el cas de necessitat de planificar,
dirigir, avaluar i efectuar estudis per determinar 1’estructura, la composicio y
genesis dels minerals, roques, i sOls.

- La intervencid de D’especialista en topografia es justifica en el fet que es
necessari realitzar 1’aixecament dels punts topografics del cami de la salut aixi
com el replanteig de ’aparcament i del pavello

- La intervencid de I’especialista en arqueologia es justifica en el fet que s’ha
previst un gran moviment de terres, tant per la construccio del pavelld esportiu
com per I’aparcament i pel desviament del cami de la Salut, 1 cap la possibilitat
de trobar restes arqueologiques o d’interés local on caldra fer excavacions per
unitats estratigrafiques, amb un metode de registre de les dades arqueologiques, 1
elaboracié d’una memoria especifica, aixi com respondre a la necessitat de
consulta

- Laintervenci6 de ’administratiu es justifica en la necessitat de donar suport a la
direccio de I’obra en el volum de gestions 1 documentacio que cal tramitar a I’inici,
en el transcurs 1 al final de 1’obra.

Tenint en compte les caracteristiques de 1’obra, del projecte, i de les obligacions de
I’equip técnic de la direccid facultativa, s’ha considerat tant el nombre d’hores de
dedicacio de cada membre com el seu preu hora sense iva, s’ha determinat el Pressupost
d’Execuci6 Material (PEM) del servei que es desglossa de la manera segiient:

Hores

Totals €/h Cost Total

Plaga Verdaguer, 2 PRO 2024 8 8
08960 — Sant Just Desvern

Telefon 93 480 48 00

Fax 93 480 48 79

c/e: ajuntament@santjust.cat

Codi Validacié: 23C07AD879B4CEA891026A03914C4C2A520D055A | Verificacié: https://www.seu-e.cat/web/santjustdesvern/seu-electronica



Data signatura: 10/12/2024 11:40:38

Cap de projectes i obres (L261)

MARIA LOURDES MORALES ANADON (1 de 2) EFREN RADIGALES SANCHEZ (2 de 2)

Data signatura: 10/12/2024 9:57:22

Arquitecte/a Técnic/a (L346)

Ajuntament de
Sant Just Desvern

Director obra DO 1.056 50,00 € 52.800,00 €

Director Execucio Obra DEO 1.056 40,00 € 42.240,00 €

Coordinador de seguretat i salut CSS 480 40,00 € 19.200,00 €

Auxiliar técnic obra 3.360 30,00€  100.800,00 €
Delineant 384 25,00€  9.600,00 €
Calculista Estructures 384 45,00 € 17.280,00 €
Especialista Instal-lacions 768 45,00 € 34.560,00 €
Especialista Acustic 96 40,00 € 3.840,00 €
Especialista Obres publiques 192 40,00 €  7.680,00 €
Especialista en Verd 192 35,00 € 6.720,00 €
Especialista Geologia 96 35,00€  3.360,00 €
Especialista Topografia 96 3500€  3.360,00 €
Especialista Arqueologia 96 35,00€  3.360,00 €
Administratiu 96 20,00€  1.920,00 €

306.720,00 € PEM

Per tant, el Pressupost Base de Licitaci6 del servei és:

Pressupost d’Execucié Material (PEM) 306.720,00 €
Despeses general (DG) 2,5% 7.668,00 €
Benefici industrial (BI) 2,5% 7.668,00 €
Valor Estimat del Contracte (VEC) / PEC sense IVA 322.056,00 €
Impost del Valor Afegit (IVA) 21% 67.631,76 €
Pressupost Base Licitacio (PBL) / PEC amb IVA 389.687,76 €

En el Pressupost Base Licitaci6 (PBL) s’inclou totes les meritacions que siguin
necessaries per a la realitzacioé dels serveis objecte de la present licitacio i la redaccio del
projecte AS-BUILT, I'Estat de Dimensions 1 de les Caracteristiques de 1'obra executada
(EDC) aixi com totes les tasques i1 obligacions descrites en els plecs.

A aquest efecte, en el preu del contracte es consideraran inclosos de manera enunciativa
no limitativa els segiients conceptes:
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- Els sous, plusos i dietes de I’equip encarregat de la direccid de les obres del
personal col-laborador.

- Els impostos i quotes de la Seguretat Social i/0 mutues.

- Les despeses generals i d'empresa i el benefici industrial.

- Les despeses 1 impostos amb motiu del Contracte, excepte 1'lmpost sobre el
Valor Afegit.

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacio dels treballs
nocturns, tant en hores extraordinaries com en dies festius.

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport
de material d'oficina, maquinaria i programari necessaris.

- Les despeses d’assegurances de I’empresa i del personal técnic

- Les despeses que s'originin a causa de I'elaboracio de I'Estat de Dimensions i de
les Caracteristiques de 1'obra executada (EDC).

- Les despeses que es puguin originar relatius a: visats, fulles de “assumeix”,
certificacions

- Honoraris diversos.

8 INSUFICIENCIA DE MITJANS PERSONALS I/0 MATERIALS

La direcci6 de les obres definides al projecte Error! Reference source not found. 2024
38 no es poden prestar directament per 1’ Ajuntament perque:

- Els perfils professionals requerits per realitzar les obres no figuren en la RLT
d’aquest Ajuntament o son insuficients.

- Ladireccio de les obres requereix realitzar una extensio de la jornada i jornades
especials que no estan previstes a les jornades ordinaries del personal de
I’ Ajuntament.

En resum, els beneficis de licitar les obres suposa:

- Garantir un seguiment de 1’execucié de I’obra per professionals amb dedicacié
exclusiva.

- Una major competitivitat economica durant I’execucio6 de les obres.

- Adaptaci6 i millor conducci6 del temps d’execucié de les obres.
9 DECISSIO DE NO DIVISIO EN LOTS

D’acord amb el que disposa I’article 99.3 de la LCSP, aquest servei considera motius
valids, a efectes de justificar la no divisio6 en lots de 1’objecte del contracte els segiients:

Justificacio per la dificultat en la correcta execucié del contracte des del punt de vista
tecnic:
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- Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma
separada sofreixen menyscabament o detriment.

- Amb la divisi6 en lots de l'objecte del contracte es perd I'optimitzacié del
control en I'execucid global del contracte.

- Amb la divisi6 en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinacié de
l'execuci6 de les prestacions.

- Amb la divisiéo en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos
d'execucio per 'existéncia d'una pluralitat de contractistes diferents.

- Amb la divisié en lots de l'objecte del contracte es perden les economies
d'escala.

- Amb la divisi6 en lots de 'objecte del contracte es perd l'eficieéncia.

Aixi doncs, amb la no divisid en lots de 'objecte del contracte, es compleixen els requisits
de procediment 1 publicitat establerts en la normativa de contractaci6 i amb els principis
d’igualtat 1 no discriminacio.

10 CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS; CAPACITAT I
SOLVENCIA

10.1 Solvéncia economica i financera

La solvéncia economica i financera del licitador s’acreditara s mitjancant
I’asseguranca de responsabilitat civil per riscos professionals per un import igual o
superior a 1.000.000 euros.

Aquesta solvéncia es justificara documentalment en el tramit de requeriment previ
a I’adjudicaci6 presentant aquests dos documents:

1) Certificat emeés per companyia asseguradora que acrediti que es disposa
efectivament de 1’asseguranga exigida i en el que consti la data de venciment i,

2) Compromis vinculant de renovar-la o prorrogar-la per tal de garantir el
manteniment de la cobertura durant tota I’execuci6 del contracte.

Justificacio del criteri: Aquest criteri de solvéncia s’estableix a 1’article 87.1.b) de
la LCSP que vincula la seva eleccid als casos en qué resulti apropiat. En aquest
sentit, la Resolucio 279/2017, de 17 de marg de 2017, del Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractual assenyala que per a determinar 1’adequacid

d’aquest criteri de solvéncia al cas concret s’ha d’estar a “si el objeto de la
contratacion es un servicio de caracter profesional o se trata de una actividad
empresarial”, essent que, segons la mateixa resolucio, “El enfoque tiene un caracter
objetivo, por tanto, que fija el punto de mira en el objeto del contrato, no en el
sujeto”. En el contracte que ara ens ocupa, el seu objecte €s marcadament
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professional, tota vegada que les prestacions propies de la direcci6 facultativa,
incloent la coordinaci6 de seguretat i salut, han de ser desenvolupades per imperatiu
legal per persones amb titulacié oficial o habilitacio professional adequada, de la
mateixa manera que les tasques técniques de col-laboracidé també han de ser
desenvolupades per personal titulat per exigencies propies del seu contingut.

10.2 Solvéncia tecnica o professional

La solvencia técnica o professional del licitador s’acreditara mitjancant la
presentacid en el tramit de requeriment previ a I’adjudicacidé d’una relacié dels
principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als que son
objecte del contracte en el curs dels darrers TRES ANYS, en la que s’indiqui:

a) Una relacié dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar
naturalesa que els que constitueixen 1’objecte del contracte en el curs de, com
a maxim els tres darrers anys, d’acord amb I’article 90 LCSP.

L’import anual acumulat que s’haura d’acreditar en I’any de major execucid
dels darrers 3 anys sera igual o superior al 70% del Valor Estimat del Contracte
(VEC) amb IVA exclos, és a dir, a 225.439,20 euros.

Justificacio del criteri: L eleccid d’aquest criteri de solveéncia es justifica en el
que, amb 1’aval dels serveis o treballs realitzats mitjangant certificats de bona
execucid, es pot presumir 1’assoliment d’un alt grau de satisfaccid en el

resultat final.

b) Indicacid del personal técnic o de las unitats técniques, integrades o no en la
empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del
control de qualitat.

Per garantir la maxima eficiéncia, control i coordinacio del servei objecte
d’aquest contracte, I’empresa adjudicataria haura d’acreditar i disposar com a
minim, dels segiients professionals:

o Un arquitecte o equivalent, que sera el responsable de la direccio de les

obres del projecte, amb una experiéncia minima de 10 anys en obres
d’edificacio.
Aquest requisit de solvencia s’acreditara present el titol académic
corresponent de grau o llicenciatura, també sera necessari acreditar la
seva incorporacio o habilitacio al Col-legi oficial corresponen mitjanant
la presentacio del Certificat de col-legiacié. En el cas de I’experiéncia
s’acreditara mitjancant el Certificat de visats de les obres realitzades
com a director d’obra del col-legi corresponent o mitjancant els
contractes adjudicats per les entitats publiques, si el cas.
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Un arquitecte técnic amb el grau d’arquitectura tecnica, enginyer
d’edificacid, ciéncies i tecnologia de la edificaci6 o la diplomatura
d’arquitectura técnica, que sera el responsable de la direcci6 executiva
de les obres del projecte amb una experiéncia minima de 7 anys en obres
d’edificacid. Aquest requisit de solveéncia s’acreditara present el titol
académic corresponent de grau o diplomatura, també sera necessari
acreditar la seva incorporaci6 o habilitaci6 al Col-legi oficial
corresponen mitjanant la presentacié del Certificat de col-legiacid. En
el cas de I’experiencia s’acreditara mitjangant el Certificat de visats de
les obres realitzades com a director d’execucio de ’obra del col-legi
corresponent o mitjancant els contractes adjudicats per les entitats
publiques, si el cas. Justificacio del criteri:

Aquest criteri de solvéncia técnica té com a finalitat I’acreditacio de que
el personal que portara a terme 1’execucid d’aquest contracte té els
coneixements necessaris ja que ha prestat aquests serveis en el passat,
considerant-se suficient i proporcionat.

Justificacido del criteri: En els serveis de caracter intel-lectual és

imprescindible garantir la capacitacio professional dels técnics executors
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del servei.

10.3 Compromis de dedicacio o adscripcio de mitjans personals

D’acord amb el que estableix 1’article 76 LCSP, a més d’acreditar la solvéncia conforme
els apartats precedents, els licitadors s’hauran de comprometre a adscriure el personal que
s’indica a continuacio, sigui o no de la seva plantilla, a I’execucio6 del contracte:

Titulacio

Director obra DO

Arquitecte o equivalent, amb experiéncia
minima de 10 anys

Director Execucio Obra DEO

Arquitecte tecnic o equivalent, amb experiéncia
minima de 7 anys

Coordinador de seguretat i
salut CSS

Arquitecte técnic o equivalent, amb experiéncia
minima de 4 anys

Auxiliar técnic obra

Arquitecte, Arquitecte técnic o equivalent

Delineant

Batxillerat Superior/Formacio professional de
segon grau, equivalent o superior

Calculista Estructures

Arquitecte, Arquitecte técnic, Enginyer
industrial, Enginyer de camins, Enginyer técnic
d'obres publiques o equivalent, amb experiéncia
minima de 5 anys.
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Enginyer industrial, Enginyer técnic industrial

o0 equivalent, amb experiéncia minima de 5
Especialista Instal-lacions 1 anys.

Fisic, Enginyer industrial, Enginyer técnic

industrial o equivalent, amb experiéncia minima
Especialista Acustic 1 de 5 anys.

Enginyer Obres publiques, Enginyer técnic

d'obres publiques, Enginyer de camins, canal i

ports o equivalent, amb experiéncia minima de 5

Especialista Obres publiques 1 anys.

Enginyer agronom o enginyer ambiental o
Especialista en Verd 1 equivalent, amb experiéncia minima de 5 anys.

Geoleg, enginyer geologic o equivalent, amb
Especialista Geologia 1 experiéncia minima de 5 anys.

Enginyeria topografica o equivalent, amb
Especialista Topografia 1 experiencia minima de 5 anys.

Arqueoleg o equivalent, amb experiéncia
Especialista Arqueologia 1 minima de 5 anys.

Batxillerat Superior/Formacié professional de
Administratiu 1 segon grau, equivalent o superior

L'equip proposat sera el responsable d'executar la totalitat dels treballs corresponents a la
Direcci6 d'Obra, de conformitat amb el que determina la normativa vigent i els plecs que
regeixen aquesta licitacio.

Justificaci6 d’aquest requisit de solvéncia: Conforme estableix 1’article 76.3 de la LCSP,

“La adscripcion de los medios personales o materiales como requisitos de solvéncia
adicionales a la clasificiacion del contratista deberd ser razonable, justificada y
proporcional a la entidad y caracteristicas del contrato, de forma que no limite la
participacion de las empresas en la licitacion”, exigéncies que, malgrat no dir-ho el
precepte, s’han d’entendre extensibles a aquells supOsits en queé no es requereix
classificacio, com ¢€s el que ara ens ocupa.
La dedicaci6 o adscripci6 del personal técnic col-laborador abans indicat, siguin o no de
la plantilla del licitador, €s necessaria tenint en compte I’envergadura de I’obra a realitzar,
la multitud d’aspectes a considerar 1 el fet que es tracti de la construccié d’un pavell6
poliesportiu de grans dimensions amb aparcament i la modificacié d’un cami de terres
d’acord amb el projecte executiu aprovat. Per tant es necessari disposar d’un conjunt de
tecnics especialistes d’estructures, instal-lacions, acustic, obres publiques, en verd urba,
geologia, topografia i arqueologia per dur a terme les actuacions d’una manera efectiva.
L’existéncia d’aquest equip col-laborador juntament amb I’equip de direccié facultativa,
permet presumir 1’assoliment d’un alt grau de satisfacci6 en el resultat final.
Per aquest motiu resulta imprescindible una bona organitzacié del treball i la millor
vigilancia 1 solucid técnica per a la correcta execucid material de 1’obra nova de
I’edificacio i la urbanitzacio6 exterior.
Aquest compromis té la consideraci6 d’obligacid essencial i, conforme estableix 1’article
150.2 de la LCSP, D’acreditacié de disposar efectivament dels mitjans personals
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compromesos es fara en el tramit de requeriment previ a I’adjudicacid, mitjangant
declaraci6 en la que s’identifiquin les persones que exerciran les respectives funcions i
presentacio per a cadascuna d’elles de la segiient documentacié que correspongui, que
sera:

- Titol academic o certificat de la titulacio requerida.

- Acreditaci6 mitjangant el Certificat de visats de les obres realitzades com a director
d’obra del col-legi corresponent, o mitjangant els contractes adjudicats per les entitats
publiques, o certificats d’empresa.

11 CRITERIS D’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Es valoraran les ofertes presentades d’acord amb els seglients criteris de valoracid
quantificables automaticament i amb un MAXIM de 100 punts:

La ponderacié de punts acompleix allo que preveu P’art. 145 apartat 4 de la
LCSP.

11.1 Oferta economica: Fins a 45 punts.

Les empreses licitadores indicaran el valor economic igual o inferior al Preu Base de
Licitacid (sense iva) = 322.056,00 € i s’aplicara la formula segiient. (Directriu 1/2020
d’aplicacié de formules de valoracié i puntuacio de les proposicions economica i técnica
de la Direcci6 General de Contractacié Publica)

b5

On:

% P

P, = Puntuacié de I’oferta a valorar
P = Puntuacio del criteri economic
O,, = Oferta millor

O, = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitacid

VP = Valor de ponderacid, la puntuacié maxima son 45 punts , es considera un VP=1,50.

11.2 Criteri automatic de qualitat: Fins a 55 punts.
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Descripci6 del criteri automatic de qualitat

Cost aproximat de la
millora

Punts
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B.2.1. Criteri documental:

la redaccio6 del projecte ASBUILT amb un model de dades
BIM (Building Information Modelling) d’acord amb la
realitat de I’execucio de ’obra, amb el programari REVIT
de AUTODESK o equivalent.

Per a la redacci6 del projecte ASBUILT amb la metodologia
BIM, s’emprara la guia de requisits BIM, el llibre d’estil i la
plantilla dels BEP utilitzats a I’AMB.

El model BIM comprendra l’arquitectura, 1’estructura, les
instal-lacions i la urbanitzacio exterior d’acord a la realitat de
I’execucio de I’obra.

El nivell de desenvolupament de detall i informacio sera
LOI/LOD300 d’acord als requisits de I’AMB per a la fase AB
-ASBUILT.

Per tal d’obtenir models estandarditzats i facilitar la posterior
revisio, coordinacio i operacio, els elements s’han de classificar
per funci6 1 per sistema, utilitzant la Classificacio
GUBIMCLASS V.1.2. d’Infraestructures de la Generalitat.

A la disciplina d’instal-lacions el model BIM ha de constar els
diferents sistemes que siguin necessaris per al projecte. Cada
sistema ha de pertanyer a la classificacio que li correspon, que
determina de quin tipus d’instal-lacié es tracta. Els diferents
elements dels sistemes han d’estar connectats correctament de
manera que s’evitin punts de desconnexid no desitjats.

Totes les families utilitzades en els diferents sistemes han de
tenir les categories i els connectors pertinents, i hauran d’estar
degudament connectades als seus sistemes.

La documentacié grafica generada ha de d’estar vinculada al
model. Tots els planols han de ser el resultat de vistes 2D i/o
3D generades a partir de I’arxiu que conté el model BIM; també
els planols que continguin elements 2D.

Cal fer us dels parametres informats per exposar la informacié
dels elements en els planols: Us d'etiquetes i no de textos.

Cal incloure llegendes amb la informacio dels elements
INCLOU LLEGENDES, simbologia.

S’han de realitzar tots els planols necessaris per a la bona
interpretacio de la informacié del model BIM. Els planols que
es generin cal que responguin a I’organitzaci6é de la ISO de
I’AMB (Edificacio i Urbanitzacio). El llistat de planols depén
de cada projecte en concret. S han d'eliminar els planols que no
formin part de I’entrega de planols per evitar confusions.

Es necessari garantir un model Iliure de col-lisions mitjancant
informes de col-lisions, que es poden extreure amb el
programari. Només s'accepten les col-lisions anomenades
“falsos positius” que estiguin préviament pactades amb
I’ASID. (Per exemple: quan una canonada de la disciplina
d’instal-lacions de dimensions reduides travessi un enva.). S’ha
de realitzar i entregar un informe de col-lisions d'on s’hagin
extret els falsos positius ja aprovats per 'ASID. Cal generar i
entregar un informe de col-lisions segons la matriu de
col-lisions acordada en ¢l BEP.

En el moment dels lliuraments, la DF ha de lliurar els arxius
editables com en format obert (IFC) i s'ha de regir per les
caracteristiques i la versi6 estipulades al “Pla d'execucio BIM”.
A més, es lliurara tota la documentacio escrita complementaria
per la correcta gestio de la documentacio. En concret es 1lirra:

10.500 €
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- Documents BIM. BEP i matriu de col-lisions del
projecte.

- Model/s BIM editable/s: Arxius editables del
model BIM, amb les caracteristiques que es
determinen al BEP (plataforma, nom, versio,
etc.).

- Model BIM no editable (IFC): Arxius no
editables del conjunt del model BIM en format
IFC

- Documentacioé annexa al model BIM (Editable.
Xrefs CAD JPG) Tota la documentacié que
figuri al model BIM i que hi estigui vinculada,
s’ha d’entregar conjuntament amb el model
BIM. Aquesta documentaci6 esta formada
principalment per arxius .dwg, .pdf, .xIsx, .jpg,
.png i d’altres que s’hagin pogut utilitzar.

- Arxiu de revisio: L’arxiu de revisio permet
visualitzar, revisar i gestionar el model BIM del
projecte, pero no s'hi poden fer canvis.

- Informe adequacié del model. S’ha d’entregar
un informe per garantir el compliment de la Guia
de Requisits BIM.

- Informe de col-lisions: S’ha d’entregar un
informe per garantir un model Iliure de
col-lisions no aprovades

- Exportacié de dades. S’han d’entregar els arxius
d’exportacio de dades (taules de calcul) que
ajudin a entendre i a donar informaci6 sobre el
model BIM, en el cas que sigui necessari, i que
s’hagin utilitzat per a revisio. Les dades que cal
entregar son dades d’amidaments, superficies,
llistat de planols.

- Documentacio  grafica PDF: Planols i
documentacié en format no editable (PDF).
Documentaci6 grafica generada al model BIM,
segons el punt 5.5 Planols a desenvolupar
d’aquesta guia i segons annex.

- Arxiu TCQ vinculat: Pressupost en I’arxiu TCQ.
El nivell de vinculacié dels amidaments es
realitzara segons el nivell d’aplicaci6 de ’annex
2.2 Usos

- Control de qualitat. Conté la documentaci6é de
control de qualitat de 1'obra.

- Altra documentacio: Pot ser que a més dels
punts anteriors es demani ’entrega d’alguna
altra documentacio, que s’especificara al BEP de
cada projecte.

El model i la documentaci6 abans relacionada s’haura de lliurar
al’ASJD dins dels 25 dies habils segiients a I’acta de recepcio.

Téc aux-. (arq. junior) 30€/h * 100h = 3.000€
Mopdelador Arq. 50€/h * 150h = 7.500€

B.2.2. Criteri per I’execucié de ’obra: arquitectura

15.000 €
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Redaccio de llibret de detalls constructius del
pavell6 (arquitectura): De totes les trobades a
escala entre 1:5 1 1:20 (a determinar pels SSTT)
amb llegenda de materials, acotats. La millora te
com objectiu un analisis profund del projecte i
avangar-se a les diferents fases de 1’obra. Es
preveu redacci6 de 150 punts de detalls
constructius per I’execucio de I’obra de mida entre
A4 1 A3. Cada detall estara format per planta —
seccid i axonometria (segons indiqui els SSTT)
Amb indicaciéo i actualitzacid de materials i
acabats que determini el projecte i la D.O. Termini
d’execucid de la millora 60 dies naturals des de la
signatura del contracte.

Es lliura documentacié en format DWG + PDF i 2
copies enquadernades amb tapa dura.

Arq. 50€/h * 300h = 15.00€

B.2.3. Criteri per I’execuci6 de I’obra: estructures

Redaccio de llibret de detalls constructius del
pavell6 (estructures): De totes les trobades a escala
entre 1:5 1 1:20 (a determinar pels SSTT) amb
llegenda de materials, acotats. La millora te com
objectiu un analisis profund del projecte i avancgar-
se a les diferents fases de l’obra. Es preveu
redaccio de 75 punts de detalls constructius per
I’execucid de ’obra de mida entre A4 i A3. Cada
detall estara format per planta — seccid i
axonometria (segons indiqui els SSTT). Amb
indicacio i actualitzacié de materials i acabats que
determini el projecte i la D.O. Termini d’execucid
de la millora 60 dies naturals des de la signatura
del contracte.

Es lliura documentaci6 en format DWG + PDF i 2
copies enquadernades amb tapa dura.

Est. 45€/h * 150h = 6.750€

6.750 €

7,5

EFREN RADIGALES SANCHEZ (2 de 2)

Cap de projectes i obres (L261)
Data signatura: 10/12/2024 11:40:38

B.2.4. Criteri per ’execucié de ’obra: instal-lacions

Redaccio de llibret de detalls constructius del
pavell6 (instal-lacions): De totes les trobades a
escala entre 1:5 1 1:20 (a determinar pels SSTT)
amb llegenda de materials, acotats. La millora te
com objectiu un analisis profund del projecte i
avangar-se a les diferents fases de I’obra. Es
preveu redaccio de 75 punts de detalls constructius
per ’execuci6é de I’obra de mida entre A4 i A3.
Cada detall estara format per planta — seccid i
axonometria (segons indiqui els SSTT). Amb
indicacid i actualitzacié de materials i acabats que
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determini el projecte i la D.O. Termini d’execucio
de la millora 60 dies naturals des de la signatura
del contracte.

Es lliura documentaci6 en format DWG + PDF i 2
copies enquadernades amb tapa dura.

Eng. 45€/h * 150h = 6.750€

B.2.5. Criteri per I’execucié de I’obra: aparcament —
espais verds - camins

Redaccio de llibret de detalls constructius del
pavell6 (aparcament — espais verds - camins): De
totes les trobades a escala entre 1:5 i 1:20 (a
determinar pels SSTT) amb llegenda de materials,
acotats. La millora te com objectiu un analisis
profund del projecte i avancgar-se a les diferents
fases de 1’obra. Es preveu redaccié de 75 detalls
constructius per I’execucio de 1’obra de mida entre
A4 i A3. Cada detall estara format per planta —
seccid i axonometria (segons indiqui els SSTT).
Amb indicaci6 i actualitzaci6 de materials i
acabats que determini el projecte i la D.O. Termini
d’execuciod de la millora 60 dies naturals des de la
signatura del contracte.

Es lliura documentaci6 en format DWG + PDF i 2
copies enquadernades amb tapa dura.

O.P 40€/h * 150h = 6.000€

6.000 € 7

Justificacié dels criteris qualitatius

EFREN RADIGALES SANCHEZ (2 de 2)

Cap de projectes i obres (L261)
Data signatura: 10/12/2024 11:40:38

B.2.1. Criteri documental:

La redaccié del projecte ASBUILT amb un model de dades
BIM (Building Information Modelling) d’acord amb la
realitat de I’execuci6 de I’obra, amb el programari REVIT
de AUTODESK o equivalent.

Per a la redaccio del projecte ASBUILT amb la metodologia
BIM, s’emprara la guia de requisits BIM, el llibre d’estil i la
plantilla dels BEP utilitzats a I’AMB.

El model BIM comprendra 1’arquitectura, ’estructura, les
instal-lacions i la urbanitzacié exterior d’acord a la realitat de
I’execucié de I’obra.

El nivell de desenvolupament de detall i informacié sera
LOI/LOD300 d’acord als requisits de I’AMB per a la fase AB -
ASBUILT.

Per tal d’obtenir models estandarditzats i facilitar la posterior
revisio, coordinacio i operacio, els elements s’han de classificar
per funcid 1 per sistema, utilitzant la Classificacio
GUBIMCLASS V.1.2. d’Infraestructures de la Generalitat.

A la disciplina d’instal-lacions el model BIM ha de constar els
diferents sistemes que siguin necessaris per al projecte. Cada

Aquesta millora te relaci6 directe amb el contracte,
la millora consisteix en aplicar una nova
metodologia  denominada BIM, amb un
programari per modelar edificis. I modelar un
document que inicialment seria lliurat en DWG
(format 2D estandaritzat) en un model amb
informacio.

El modelat aplicant informacié als objectes que
composen I’edificacid, permet als serveis
municipals, millorar la quantificaci6 d’elements
que s’han de mantenir i realitzar les operacions
amb més rapides.

Aquesta informacié permet inventariar, elements
arquitectonics, elements estructurals, elements
d’instal-lacions (electriques, de proteccié contra
incendis, de climatitzaci6, d’aigua...). Anar
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EFREN RADIGALES SANCHEZ (2 de 2)

Cap de projectes i obres (L261)
Data signatura: 10/12/2024 11:40:38

sistema ha de pertanyer a la classificacié que li correspon, que
determina de quin tipus d’instal-lacié es tracta. Els diferents
elements dels sistemes han d’estar connectats correctament de
manera que s’evitin punts de desconnexid no desitjats.
Totes les families utilitzades en els diferents sistemes han de
tenir les categories i els connectors pertinents, i hauran d’estar
degudament connectades als seus sistemes.
La documentaci6 grafica generada ha de d’estar vinculada al
model. Tots els planols han de ser el resultat de vistes 2D i/o 3D
generades a partir de I’arxiu que conté el model BIM; també els
planols que continguin elements 2D.
Cal fer Us dels parametres informats per exposar la informacid
dels elements en els planols: Us d'etiquetes i no de textos.
Cal incloure llegendes amb la informacio dels elements
INCLOU LLEGENDES, simbologia.
S’han de realitzar tots els planols necessaris per a la bona
interpretacié de la informaci6 del model BIM. Els planols que
es generin cal que responguin a |’organitzacié de la ISO de
I’AMB (Edificacié i Urbanitzacid). El llistat de planols depén
de cada projecte en concret. S’han d'eliminar els planols que no
formin part de I’entrega de planols per evitar confusions.
Es necessari garantir un model lliure de col-lisions mitjangant
informes de col-lisions, que es poden extreure amb el
programari. Només s'accepten les col-lisions anomenades
“falsos positius” que estiguin préviament pactades amb I’ASJD.
(Per exemple: quan una canonada de la disciplina
d’instal-lacions de dimensions reduides travessi un enva.). S’ha
de realitzar i entregar un informe de col-lisions d'on s’hagin
extret els falsos positius ja aprovats per 'ASJD. Cal generar i
entregar un informe de col-lisions segons la matriu de
col-lisions acordada en el BEP.
En el moment dels lliuraments, la DF ha de lliurar els arxius
editables com en format obert (IFC) i s'ha de regir per les
caracteristiques i la versio estipulades al “Pla d'execucio BIM”.
A més, es lliurara tota la documentacio escrita complementaria
per la correcta gesti6 de la documentaci6. En concret es llirra:

- Documents BIM. BEP i matriu de col-lisions del

projecte.

- Model/s BIM editable/s: Arxius editables del
model BIM, amb les caracteristiques que es
determinen al BEP (plataforma, nom, versio,
etc.).

- Model BIM no editable (IFC): Arxius no
editables del conjunt del model BIM en format
IFC

- Documentacié annexa al model BIM (Editable.
Xrefs CAD JPG) Tota la documentacié que
figuri al model BIM i que hi estigui vinculada,
s’ha d’entregar conjuntament amb el model
BIM. Aquesta documentacio estda formada
principalment per arxius .dwg, .pdf, .xIsx, .jpg,
.png i d’altres que s hagin pogut utilitzar.

- Arxiu de revisio: L’arxiu de revisio permet
visualitzar, revisar i gestionar el model BIM del
projecte, pero no s'hi poden fer canvis.

- Informe adequacié del model. S’ha d’entregar un
informe per garantir el compliment de la Guia de
Requisits BIM.

modelant els diferetns equipaments municipals
amb metodologia BIM, permet una transformacio
i millora en la redacci6 dels contractes de prestacio
de serveis que elabora I’ Ajuntament.

Aquesta millora repercuteix directament sobre la
ciutadania, tant per la resoluci6 d’incidencies que
es puguin produir a 1’equipament, com en
I’optimitzacio de despeses en contractes futurs, si
es fa una implantaci6 global en metodologia BIM.
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- Informe de col-lisions: S’ha d’entregar un
informe per garantir un model lliure de
col-lisions no aprovades

- Exportaci6 de dades. S’han d’entregar els arxius
d’exportacio de dades (taules de calcul) que
ajudin a entendre i a donar informaci6 sobre el
model BIM, en el cas que sigui necessari, i que
s’hagin utilitzat per a revisio. Les dades que cal
entregar son dades d’amidaments, superficies,
llistat de planols.

- Documentaci¢  grafica PDF: Planols i
documentacié en format no editable (PDF).
Documentacio grafica generada al model BIM,
segons el punt 5.5 Planols a desenvolupar
d’aquesta guia i segons annex.

- Arxiu TCQ vinculat: Pressupost en 1’arxiu TCQ.
El nivell de vinculacio dels amidaments es
realitzara segons el nivell d’aplicaci6 de I’annex
2.2 Usos

- Control de qualitat. Conté la documentacio de
control de qualitat de 'obra.

- Altra documentacio: Pot ser que a més dels punts
anteriors es demani l’entrega d’alguna altra
documentacio, que s’especificara al BEP de cada
projecte.

El model i la documentacié abans relacionada s’haura de lliurar
al’ASJD dins dels 25 dies habils segiients a I’acta de recepcio.

Téc aux-. (arq. junior) 30€/h * 100h = 3.000€
Mopdelador Arq. 50€/h * 150h = 7.500€

EFREN RADIGALES SANCHEZ (2 de 2)

Cap de projectes i obres (L261)
Data signatura: 10/12/2024 11:40:38

B.2.2. Criteri per ’execucié de ’obra: arquitectura

Redaccio de llibret de detalls constructius del
pavell6 (arquitectura): De totes les trobades a
escala entre 1:5 1 1:20 (a determinar pels SSTT)
amb llegenda de materials, acotats. La millora te
com objectiu un analisis profund del projecte i
avancar-se a les diferents fases de I’obra. Es preveu
redaccié de 150 punts de detalls constructius per
I’execucid de ’obra de mida entre A4 i A3. Cada
detall estara format per planta — seccid i
axonometria (segons indiqui els SSTT) Amb
indicacio i actualitzacié de materials i acabats que
determini el projecte i la D.O. Termini d’execucid
de la millora 60 dies naturals des de la signatura del
contracte.

Es Iliura documentacié en format DWG + PDF i 2
copies enquadernades amb tapa dura.

Aquesta millora te relacié directe amb el contracte,
si I’empresa que resulti adjudicataria opta per fer
la millora, es preveu que durant la fase
d’excavacio, podra destinar els recursos previstos
per fer un analisis exhaustiu i resoldre els prop de
150 punts de trobades entre diferents elements
arquitectonics. Aquesta millora permetra un
coneixement profund de I’obra tant la direccid
d’obra com a la direccio d’execucio.

El format de treball de la millora ha de permetre
un perfeccionament de la metodologia de treball 1
relacid entre “constructora” i “direcci6 d’obra”
efectiva, eficient 1 eficag. Els temps de resposta
davant de dubtes constructius s’haurien de reduir a
la minima expressi6. Atenent que la millora ha de
contemplar un “llibre” de solucions per cada punt
de I’obra arquitectonica.
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Aquesta millora repercuteix directament a la
ciutadania, es pretén donar el maxim de
possibilitats d’exit del treball realitzat per la
direccié d’obra. Aquest éxit es reflecteix en
I’eliminaci6 de temps “morts”, endarreriments
d’obra, aturades innecessaries. Tot plegat per
reduir al maxim el temps de resposta i alhora el
temps d’execucio.

B.2.3. Criteri per I’execucié de ’obra: estructures

Redaccio de llibret de detalls constructius del
pavell6 (estructures): De totes les trobades a escala
entre 1:5 i 1:20 (a determinar pels SSTT) amb
llegenda de materials, acotats. La millora te com
objectiu un analisis profund del projecte i avangar-
se a les diferents fases de 1’obra. Es preveu
redaccidé de 75 punts de detalls constructius per
I’execucid de I’obra de mida entre A4 i A3. Cada
detall estara format per planta — seccid i
axonometria (segons indiqui els SSTT). Amb
indicacio i actualitzacié de materials i acabats que
determini el projecte i la D.O. Termini d’execucio
de la millora 60 dies naturals des de la signatura del
contracte.

Es lliura documentaci6 en format DWG + PDF i 2
copies enquadernades amb tapa dura.

Est. 45€/h * 150h = 6.750€

Aquesta millora te relacio directe amb el contracte,
si ’empresa que resulti adjudicataria opta per fer
la millora, es preveu que durant la fase
d’excavacio, podra destinar els recursos previstos
per fer un analisis exhaustiu i resoldre els prop de
75 punts de trobades entre diferents elements
estructurals. Aquesta millora permetra un
coneixement profund de I’obra tant la direccid
d’obra com a la direcci6 d’execucio.

El format de treball de la millora ha de permetre
un perfeccionament de la metodologia de treball 1
relacié entre “constructora” i “direccid d’obra”
efectiva, eficient i eficag. Els temps de resposta
davant de dubtes constructius s haurien de reduir a
la minima expressio. Atenent que la millora ha de
contemplar un “llibre” de solucions per cada punt
de I’obra estructural.

Aquesta millora es refereix als elements
estructurals en el seu conjunt.

Aquesta millora repercuteix directament a la
ciutadania, es pretén donar el maxim de
possibilitats d’éxit del treball realitzat per la
direccié d’obra. Aquest exit es reflecteix en
I’eliminaci6 de temps “morts”, endarreriments
d’obra, aturades innecessaries. Tot plegat per
reduir al maxim el temps de resposta i alhora el
temps d’execucio.

B.2.4. Criteri per I’execucié de I’obra: instal-lacions

Redaccio de llibret de detalls constructius del
pavell6 (instal-lacions): De totes les trobades,
unions, passos, a escala entre 1:5 1 1:20 (a
determinar pels SSTT) amb llegenda de materials,
acotats. La millora te com objectiu un analisis
profund del projecte i avangar-se a les diferents
fases de 1’obra. Es preveu redaccio de 75 punts de
detalls constructius per 1’execucié de ’obra de
mida entre A4 1 A3. Cada detall estara format per
planta — seccid i axonometria (segons indiqui els
SSTT). Amb indicacié i actualitzacié de materials

Aquesta millora te relaci6 directe amb el contracte,
si I’empresa que resulti adjudicataria opta per fer
la millora, es preveu que durant la fase
d’excavacio, podra destinar els recursos previstos
per fer un analisis exhaustiu i resoldre els prop de
75 punts de trobades entre diferents elements
d’instal-lacions. Aquesta millora permetra un
coneixement profund de ’obra tant la direccid
d’obra com a la direccio d’execucio.

El format de treball de la millora ha de permetre
un perfeccionament de la metodologia de treball i
relacid entre “constructora” i “direcci6 d’obra”
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i acabats que determini el projecte i la D.O.
Termini d’execucié de la millora 60 dies naturals
des de la signatura del contracte.

Es Iliura documentaci6 en format DWG + PDF i 2
copies enquadernades amb tapa dura.

Eng. 45€/h * 150h = 6.750€

efectiva, eficient i1 eficag. Els temps de resposta
davant de dubtes constructius s’haurien de reduir a
la minima expressio. Atenent que la millora ha de
contemplar un “llibre” de solucions per cada punt
de I’obra en fase instal-lacions.

Aquesta millora es refereix als elements de les
instal-lacions (electricitat, clima, ventilacio,
incendis, aigua,...) en el seu conjunt.

Aquesta millora repercuteix directament a la
ciutadania, es pretén donar el maxim de
possibilitats d’¢xit del treball realitzat per la
direccié d’obra. Aquest exit es reflecteix en
I’eliminaci6 de temps “morts”, endarreriments
d’obra, aturades innecessaries. Tot plegat per
reduir al maxim el temps de resposta i alhora el
temps d’execucio.

EFREN RADIGALES SANCHEZ (2 de 2)

Cap de projectes i obres (L261)
Data signatura: 10/12/2024 11:40:38

B.2.5. Criteri_per I’execucié_de 1’obra: aparcament —
espais verds - camins

Redaccio de llibret de detalls constructius del
pavell6 (aparcament — espais verds - camins): De
totes les trobades a escala entre 1:5 i 1:20 (a
determinar pels SSTT) amb llegenda de materials,
acotats. La millora te com objectiu un analisis
profund del projecte i avangar-se a les diferents
fases de I’obra. Es preveu redaccié de 75 detalls
constructius per I’execucié de 1’obra de mida entre
A4 i A3. Cada detall estara format per planta —
secci6 i axonometria (segons indiqui els SSTT).
Amb indicaci6 i actualitzaci6 de materials i acabats
que determini el projecte i la D.O. Termini
d’execucid de la millora 60 dies naturals des de la
signatura del contracte.

Es lliura documentaci6 en format DWG + PDF i 2
copies enquadernades amb tapa dura.

O.P 40€/h * 150h = 6.000€

Aquesta millora te relaci6 directe amb el contracte,
si I’empresa que resulti adjudicataria opta per fer
la millora, es preveu que durant la fase
d’excavacio, podra destinar els recursos previstos
per fer un analisis exhaustiu i resoldre els prop de
75 punts de trobades entre diferents elements tant
als espais verds, a I’aparcament o al cami. Aquesta
millora permetra un coneixement profund de
I’obra tant la direccido d’obra com a la direccid
d’execucio.

El format de treball de la millora ha de permetre
un perfeccionament de la metodologia de treball 1
relacié entre “constructora” i “direccid d’obra”
efectiva, eficient i eficag. Els temps de resposta
davant de dubtes constructius s haurien de reduir a
la minima expressio. Atenent que la millora ha de
contemplar un “llibre” de solucions per cada punt
de I’obra en fase instal-lacions.

Aquesta millora es refereix als elements que
composen [’aparcament, qualsevol element
relacionat amb els espais verds o la desviaci6 del
cami en el seu conjunt.

Aquesta millora repercuteix directament a la
ciutadania, es pretén donar el maxim de
possibilitats d’éxit del treball realitzat per la
direccié d’obra. Aquest eéxit es reflecteix en
I’eliminacié de temps “morts”, endarreriments
d’obra, aturades innecessaries. Tot plegat per
reduir al maxim el temps de resposta i alhora el
temps d’execucio.
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12 UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMIENT I EXECUCIO ORDINARIA
DEL CONTRACTE

La unitat encarregada del seguiment i execucid ordinaria del contracte sera el servei de
projectes i obres de I’ Area d’Alcaldia.

13 RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D’acord amb I’article 62.1 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector
public, amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria
del contracte que figuri als Plecs, I’0rgan de contractacié haura de designar un
responsable del contracte al qual li correspondra supervisar la seva execucio, adoptar les
mesures i dictar les instruccions necessaries per assegurar la correcta prestacio del servei.

El responsable del contracte és la persona Cap de projectes 1 Obres de 1’Ajuntament de
Sant Just Desvern, i actuara com a persona substituta I’arquitecte técnic del servei de
projectes.

14 CONDICIONS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

Aquest contracte ha d’incorporar les linies €tiques 1 normatives per les quals es regeix
aquest Ajuntament i que fan referéncia a principis de no discriminacid, d’oportunitats
positives i mediambientals entre altres.

14.1 Clausula de transparéncia general:

L’adjudicataria resta obligada a informar de les retribucions percebudes pels carrecs
directius si el volum de negoci de I’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte
de les administracions publiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de
I’empresa.

14.2 Clausula de dret d’accés a la informacid publica:

La contractista es compromet a facilitar a I’Administracid, en compliment de les
obligacions de transparéncia a les quals resta sotmesa, aquella informacio que li sigui
requerida per tal de fer efectiva la publicitat activa i1 el dret d’accés exercit per la
ciutadania, en relacio a la prestacié contractada.

14.3 Clausula de transparéncia col-laborativa:

L’adjudicataria resta obligada a facilitar a I’ Administracié la informacio establerta per la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informacid publica i bon
govern, referent a les activitats directament relacionades amb el sector public.

14.4 Clausula de transparéncia organitzativa:

L’adjudicataria haura de lliurar a 1’Ajuntament de Sant Just Desvern a I’inici de les
prestacions, la relaci6 dels llocs de treball permanents adscrits al contracte, el seu régim
de dedicacio, el régim retributiu i les tasques que duu a terme. Haura de comunicar a
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I’Ajuntament qualsevol variacié que experimenti la relaci6 de llocs durant la durada del
contracte.

14.5 Clausula de bon govern:

Els licitadors 1 els contractistes adoptaran una conducta éticament exemplar 1 actuaran per
evitar la corrupcio en qualsevol de totes les seves possibles formes.

En aquest sentit i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuacié esmentat
en el punt anterior, derivats dels principis ¢tics 1 de les regles de conducta als quals els
licitadors 1 els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen particularment
les obligacions segiients:

- Comunicar immediatament a 1’0rgan de contractaci6 les possibles situaci6 de
conflicte d’interessos.

- No sol‘licitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat public
influeixi en 1’adjudicacio del contracte.

- No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges personals o
materials, ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu
entorn familiar o social.

- No realitzar accions que posin en risc I’interés public.

- Respectar els principis de Iliure mercat i de concurréncia competitiva, i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
I’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competeéncia, com per exemple els
comportaments col-lusoris o de competencia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacio d’ofertes, assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

- Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i1 relacionats
amb la licitacid o el contracte dels quals tingués coneixement.

- Aplicar la maxima diligéncia en el coneixement, foment i compliment de la
legalitat vigent.

- QGarantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats.

14.6 Obligacions en materia d’igualtat de dones 1 homes:

- L’empresa adjudicataria haura d’establir mesures que garanteixin la igualtat en
I’accés a I’ocupacio, la retribucio, promocio, formacid i permanéncia, aixi com
la prevenci6 de I’assetjament sexual a la feina, 1 a establir mesures que
afavoreixin la conciliaci6 de la vida personal, familiar y laboral de les persones
treballadores adscrites a 1’execucid del contracte, conforme estableix la Llei
Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

- En qualsevol documentacid, publicitat, imatge o material que es generi amb
motiu de I’execuci6é del contracte, I’empresa o entitat adjudicataria haura
d’emprar un 0s no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge
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discriminatoria de les dones o estereotips sexistes 1 fomentar una imatge amb
valors d’igualtat, preséncia equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i
pluralitats de rols i identitats de genere.

14.7 Obligacions en materia de contractacid de persones treballadores amb discapacitat

- D’acord amb el que estableix I’article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el text refos de la Llei general de drets de
les persones amb discapacitat i1 de la seva inclusio social, si I’adjudicataria té
contractats/ades un nombre de 50 o més treballadors/res, haura d’acreditar, en
un termini no superior a 6 mesos des de 1’inici del contracte, que, d’entre ells/es,
almenys el 2% son treballadors/res amb discapacitat. E1 comput esmentat es
realitzara sobre la plantilla total de I’empresa corresponent, qualsevol que sigui
el nombre de centres de treball d’aquesta i qualsevol que sigui la forma de
contractacié laboral que vinculi als/a les treballadors/res de 1’empresa
adjudicataria. Igualment, s’entendran inclosos/es en dit comput els/les
treballadors/res amb discapacitat que es trobin prestant serveis en virtut de
contractes de posada a disposicio que I’empresa adjudicataria hagi celebrat amb
empreses de treball temporal.

14.8 Principis étics i regles de conducta

Els licitadors 1 els contractistes assumeixen les obligacions segiients:

- Observar els principis, les normes i els canons ¢tics propis de 1’activitat, i les
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.

- No realitzar accions que posin en risc I’interés public.

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I’execucid dels contractes.

- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
I’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els
comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacio d’ofertes, assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

- Col-laborar amb I’0rgan de contractacio en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/0 I’avaluacié del compliment del contracte, particularment
facilitant la informacio que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la
legislaci6 de transparencia i1 els contractes del sector public imposen als
adjudicataris en relacid6 amb 1’Administracié o administracions de referéncia,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els
pertoquin de forma directa per previsio legal.

14.9 Obligacions mediambientals

Es podran establir consideracions mediambiental que aconsegueixin:
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- El manteniment o millora dels valors mediambiental que poden resultar afectats
per I’execuci6 del contracte.

- Gestio més sostenible de 1’aigua.

- Promoci6 del reciclat de productes i Us d’envasos reutilitzables.

14.10 Obligacions laborals

- Combatre I’atur, en particular de persones joves, el que afecti a les dones 1 a les
persones aturades de llarga durada.

- Afavorir la formacio en el lloc de treball.

- Garantir la seguretat i protecci6 de la salut en el lloc de treball 1 el compliment
dels Convenis Col-lectius sectorials i territorials aplicables.

- Garantir que el sou de les persones treballadors no es veura perjudicat per la
rebaixa de preu que faci I’empresa adjudicataria sobre I’oferta economica.

- Establir mesures per prevenir la sinistralitat laboral.

- Garantir el respecte als drets laborals basics en el que fa referéncia a la cadena
de produccié mitjancant I’exigéncia del compliment de les Convencions
fonamentals de 1’Organitzacid Internacional del Treball.

- Afavorir a petits productors de paisos en via de desenvolupament.
15 OBLIGACIONS ESSENCIALS

15.1 Lloc dels treballs

El lloc fixat per a la prestacio dels treballs objecte del contracte és carrer Maria
Montessori s/n de Sant Just Desvern.

15.2 Pla de seguretat 1 salut

El coordinador de seguretat i1 salut sera I’encarregat designat pel licitador i sera
responsable d’informar 1’aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, 1 vetllara per qué
el Contractista I’executi de la manera correcta.

15.3 Acta de comprovacio de replanteig

Efectuada 1'adjudicacié de la Direccié Facultativa de 'obra, el Director de 1’Obra,
en preséncia del cap d’obra designat pel contractista, replantejara les dimensions de
I’edifici, I’aparcament i el cami, que estan definits al projecte. També s’examinara
la superficie, elements adjacents i situats tant a 1’ambit d’obra, com als espais
adjacents i en particular de: arbrat, fanals i qualsevol element susceptible de patir
danys i proxim a la zona d’actuacid.
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15.4 Oficina d’obra del Contractista i de la Direccié d’Obra

A peticid6 de la Direcci6 d’Obra el Contractista haura d’instal-lar abans del
comengament de les obres, i mantenir durant I'execucioé del Contracte, una "Oficina
d'Obra" en el lloc que es consideri més apropiat, prévia conformitat de la Direccid
de I’Obra. Igualment instal-lara una caseta o sala independent per a la Direccid
d'Obra. Els costos que se'n derivin aniran a carrec del Contractista. EI Contractista
haura de conservar en la seva "Oficina d'Obra" una coOpia autoritzada dels
documents contractuals del projecte base del Contracte i el Llibre d'Ordres. El
Contractista habilitara els serveis necessaris per al personal de 1'obra, dotats de les
condicions d'higiene que estableix el Pla de Seguretat i Salut de 1'obra i en el seu
defecte el que estableixin les disposicions vigents. Estara obligat, també¢, a mantenir
a l'obra totes les mesures necessaries per al decorum 1 perfecte estat sanitari de tot
I’espai d’obra, també¢ de les zones adjacents si aquestes es veiessin afectades, havent
de proveir el subministrament d'aigua potable i electricitat, I'evacuacio de les aiglies
residuals, la recollida d'escombraries 1 la neteja dels lavabos de 1’obra i altres serveis
per la correcta execucid de 1’obra.

15.5 Inici d’obres

Una vegada notificat al contractista 1’acord d’aprovacio del Pla de seguretat 1 salut
en el Treball, el contractista, la direccio d’obra i I’ Ajuntament de Sant Just Desvern
signaran una acta d’inici de les obres en un termini maxim de DEU (10) dies
naturals comptats a partir de I’endema d’aquesta notificacio.

16 OFERTES AMB VALORS ANOMALS O DESPROPORCIONATS

Els criteris per apreciar que una o diverses ofertes presentades incorrin en presumpcio de
temeritat o siguin anormalment baixes, son els que s’estableixen a I’article 85 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la llei de contractes
de les administracions publiques

L’organ de contractaci6 aplicara el que preveu ’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public.

Aixi mateix, 1’0rgan de Contractacid rebutjara les ofertes si comprova que soén
anormalment baixes perque vulneren la normativa sobre subcontractacié o no compleixen
les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incloent I’incompliment dels convenis col-lectius sectorials vigents.

17 AUTORITZACIO DE VARIANTS

No es preveuen modificacions del contracte diferents a les taxades a la LCSP.
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18 GARANTIES EXIGIBLES

D’acord amb el que s’estableix a I’article 106 de la LCSP, els licitadors no hauran
d’acreditar garantia provisional.

19 REVISIO DE PREUS
No es preveu.
20 CAUSES ESPECIALS DE RESOLUCIO DE CONTRACTES

A més de les previstes legalment, els suposits en que els incompliments de caracter
parcial seran causa de resoluci6 son:

a) Incompliment de ’execucid parcial de les prestacions i procediments definits al
contracte.

b) Incompliment dels criteris d’adjudicaci6 que han permés ser adjudicataria del
contracte.

¢) Incompliment dels compromisos i condicions temporals del contracte.
21 TERMINI I DEVOLUCIO DE LA GARANTIA

La duraci6é del contracte coincidira amb el termini d’execucié de 1’obra contractada i
aprovada, i el seu periode de garantia s’estendra fins que tingui lloc la liquidacio final de
I’obra, i en tot cas, fins a la finalitzaci6 del seu termini de garantia. Per tant, el termini de
garantia sera de 3 anys des de la recepcié de les obres.

No procedira el retornament de la garantia definitiva fins que no finalitzi el termini de
garantia amb 1’emissio per part del técnic responsable del contracte del corresponent
informe favorable respecte a la seva correcta execucio.

Cal tenir en compte que durant el periode de garantia de 1’obra, la direccié d’obra haura
d’estar a disposicio de possibles consultes.

22 PENALITATS

Els incompliments contractuals per part de la contractista derivats de I’incompliment de
les obligacions que aquest Plec Administratiu, el Plec de Preinscripcions Técniques
Particulars i el Contracte Administratiu preveuen es classificaran en lleus, greus i molt
greus.

22.1 Incompliments lleus (un 1% de 1’import adjudicat):

- No assistir a una visita d’obra amb o sense justificacio.

- No assistir a una reunio d’obra amb I’ Ajuntament, amb o sense justificacio.
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- No lliurar I’'informe mensual dins dels 7 dies naturals del mes segiient.
- No lliurar I’Acta de reunio6 setmanal en el maxim de 3 dies després de la reunio.

- Excedir en 10 dies naturals el lliurament de la documentaci6 d’algun dels
criteris d’adjudicacié ofertats o que aquesta presenti deficiencies o sigui
incomplerta.

22.2 Incompliments ereus (un 2% de ’import adjudicat):

- Reincidéncia en la comissio d’incompliments lleus ja penalitzats (3
incompliments lleus).

- No lliurar I’informe mensual dins dels 10 dies naturals del mes segiient.
- Dades injustificadament erronies i/o fora de termini a I’informe mensual.

- No lliurar I’Acta de reunio setmanal dins dels 7 dies naturals després de la
reunio.

- No assistir a les visita d’obra durant una setmana natural.
- No resoldre els dubtes que presenti el constructor en 24 hores.

- No enviar-li al constructor els detalls constructius necessaris per a la correcta
execucid en 24 hores.

- Lano observaci6é d’incidéncies en matéria de PRL.

- Lano observaci6 d’incidéncies en mateéria d’Execucid d’Obra.

- Lano observaci6é d’incidéncies en mateéria de Gestio de Residus.
- Lano observacid d’incidéncies en materia de Control de Qualitat.

- Excedir en 20 dies naturals el lliurament de la documentaci6 d’algun dels
criteris d’adjudicacié ofertats o que aquesta presenti deficiéncies o sigui
incomplerta.

22.3 Incompliments molt greus (un 3% de 1’import adjudicat):

- Reincidéncia en la comissid d’incompliments greus ja penalitzats (3
incompliments greus).

- No lliurar I’'informe mensual dins dels 15 dies naturals del mes segiient.

- No fer complir les directrius basiques en matéria de PRL.

- No lliurar el llibre de I’edifici dins dels 25 dies laborables segiients a I’acta de
recepcio.

- L’incompliment d’algun o alguns dels criteri d’adjudicacié ofertats pel
contractista i en el contracte, per causes imputables al contractista.
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23 SUBCONTRACTACIO

L’adjudicataria només podra subcontractar validament la realitzaci6 del contracte
mitjancant I’autoritzacid expressa i per escrit de la Corporacio, i de conformitat amb els
requisits assenyalats a I’article 215 de la LCSP.

24 CESSIO

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per I’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de qui
cedeix no hagin estat rad determinant de I’adjudicacié del contracte ni que de la cessié no
en resulti una restriccid efectiva de la competeéncia en el mercat, quan es compleixin els
requisits segiients:

a) L’organ de contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio. Si
transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolucio sobre la
sol-licitud d’autoritzaci6 de la cessid, aquesta s’entendra atorgada per silenci
administratiu.

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de I’import del contracte.
Aquest requisit no s’exigeix si la cessid es produeix trobant-se 1’empresa
contractista en concurs encara que s hagi obert la fase de liquidacid, o ha posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinangament, o per obtenir adhesions a
una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislacid
concursal.

¢) L’empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb 1’ Administracio, la
solvencia exigible en funcié de la fase d’execucio del contracte, i no estigui
incursa en una causa de prohibicié de contractar.

d) La cessio es formalitzi, entre I’empresa adjudicataria 1 I’empresa cedent, en
escriptura publica.

No es podra autoritzar la cessid a una tercera persona quan la cessio suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I’empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

25 MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

No es preveuen modificacions d’acord amb I’article 204 LCSP.

El contracte només podra modificar-se per raons d’interés public en els suposits en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa
aplicable.
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26 CRITERIS DE DESEMPAT EN CAS D’IGUALACIO

L’ordre de prelaci6 en cas d’igualaci6 de proposicions econdmicament més avantatjoses
1 millores contractuals des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicacio sera el
seglient:

a) Major percentatge de treballadors/res amb discapacitat o en situacid d'exclusio
social a la plantilla de cadascuna de les empreses, prioritzant en cas d'igualtat, el
major nombre de treballadors/res fixos/es amb discapacitat en plantilla, o el major
nombre de persones treballadores en inclusio a la plantilla.

b) Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les
empreses.

¢) Major percentatge de dones ocupades a la plantilla de cadascuna de les empreses.

d) El sorteig, en cas que l'aplicacio dels anteriors criteris no hagués donat lloc a
desempat.

La documentaci¢ acreditativa dels criteris de desempat a que es refereix el present apartat
sera aportada pels licitadors en el moment en que es produeixi l'empat, i no amb caracter
previ.

27 CONCLUSIONS

Cal procedir a la redaccid del plec de contractacio i donar inici a la licitacio, per la
contractacid de la direccid facultativa de les obres amb expedient Error! Reference
source not found..

De la qual cosa s’informa als efectes oportuns.

Lourdes Morales Anadon Efrén Radigales Sanchez
Arquitecta tecnica Cap del Servei de Projectes i Obres
Servei de Projectes 1 Obres AREA D’ALCALDIA

AREA D’ALCALDIA
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