MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

1.- Objecte del contracte

L’objecte del contracte és la renovacio de xarxa de distribucié per portar aigua al barri
de Can Marti de Piera mitjangant tres lots.

La descripcié del treballs a realitzar es detalla alls projectes de cada Lot.
2.- Licitacié per lots
El contracte es divideix en tres lots:

» Lot 1. Portada d’aigua en alta al barri de Can Marti en Piera.

» Lot 2. Obres de canalitzacié de canonada d’impulsié d’aigua al tram d’entrada al
barri de Can Marti.

> Lot 3. Remodelacioé de I'estacié de bombament de la Salada

Les entitats licitadores podran presentar la seva oferta a tots el lots i podran adjudicar-
se tots els lots en els que hagin presentat la millor oferta.

3.- Necessitat de realitzacio del servei.
3.1. Antecedents.
3.1.1. Antecedents Lot 1.

En un estudi previ es va calcular el cabal i canonada que requeria el barri de Can Marti
en particular, sumat al barri de Can Aguilera, alhora que tragat alternatiu al pas per
torrent per on passa en I'actualitat.

Posteriorment es va aprovar i iniciar I'obra el 2022 del nou carril bici i pas de canonada
en alta pel sector industrial fins a limit accés al vial que porta a Can Aguilera.

Posteriorment es va aprovar i licitar I'asfaltat del vial que porta a Can Aguilera (que no
inclou els 695 ml inicials de canonada des de la carretera). Si per contra asfaltat total
del vial (695 inicials + 1820 ml fins Can Aguilera) aixi com la canonada dels 1820 ml
finals.

Finalment I'execucié de la variant de Piera, que esta entre les dues actuacions obliga a
adaptar el tragat de la canonada que connecta les dues actuacions pel pas del carril
bicicleta.

3.1.2. Antecedents del Lot 2.

El barri de Can Marti és una urbanitzacio residencial situada al nord del nucli urba de
Piera, a la comarca de I'Anoia, i que queda connectada amb el centre de la poblacié
mitjancant la carretera de Ca n’Aguilera, que segueix practicament el mateix tragat que
la riera de Ca n’Aguilera. Aquesta urbanitzacio residencial disposa dels seus respectius
diposits d’aigua potable des d’on surten les xarxes d’abastament fins a cada un dels
punts de subministrament. L’abastament actual que omple el diposit del barri de Can
Marti ve des del diposit i bombament de La Salada, situat al casc urba de Piera, a la
cantonada del carrer del Bardoc amb el carrer de la Guinovarda.

El barri de Can Marti esta situat al nord del nucli urba de Piera. Té una poblacié censada
segons I'INE a I'any 2020 de 685 persones, en una superficie de 567.895 m2, disposant
de 459 habitatges (any 2013), amb molts solars buits pendents d’edificar que podria
augmentar en un futur significativament la poblacié d’aquest barri.

L’empadronament actual, facilitat pels serveis técnics municipals, és de 708 persones.
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La quantitat de parcel-les que actualment estan edificades és de 490 unitats, a les que
cal afegir unes 142 parcel-les que podrien edificar-se en un futur, augmentant d’aquesta
forma la poblacié al barri.

Aquest barri de Can Marti pateixen darrerament i amb relativa frequéncia restriccions en
el subministrament d’aigua, donat el mal estat de conservaci6 o insuficiéncies en el
dimensionat de les instalslacions actuals de portada d’aigua cap als diposits
d’emmagatzematge i abastament de la xarxa de distribucié d’aigua. Amb el temps s’ha
anat comprovant com la capacitat de bombament d’aigua des del diposit de La Salada
no és suficient durant els dies de major consum d’aigua al barri de Can Marti, amb bona
part del tragat de les canonades de subministrament d’aigua dins de la llera de la riera
de Ca n’Aguilera.

Per aquests motius es pretén completar la xarxa de subministrament fins als diposits
dels barris residencials, amb un nou tram de canonada d’aigua, des de la cruilla de la
ctra. de Ca n’Aguilera amb I'Av dels Albers, creuant la llera de la riera de Ca n’Aguilera,
i seguin I'’Av dels Albers fins a la cruilla amb el carrer del Llorer.

La present memoria valorada pretén I'execucio de les obres de la canalitzacié d'impulsio
d’aigua a I'entrada del barri de Can Marti, a Piera.

3.1.3. Antecedents Lot.3

El veinat de Ca n’Aguilera i el barri de Can Marti son dues urbanitzacions residencials
situades al nord del nucli urba de Piera, a la comarca de I'Anoia, i que queden
connectades amb el centre de la poblacié mitjangant la carretera de Ca n’Aguilera, que
segueix practicament el mateix tragat que la riera de Ca n’Aguilera. Aquestes dues
urbanitzacions residencials disposen dels seus respectius dipdsits d’aigua potable des
d’on surten les xarxes d’abastament fins a cada un dels punts de subministrament de
cada barri. L’abastament actual que omple el diposit del barri de Can Marti bé des del
diposit i bombament de La Salada, situat al casc urba de Piera, a la cantonada del carrer
del Bardoc amb el carrer de la Guinovarda.

El veinat de Ca n’Aguilera és el que queda més allunyat pel costat nord al nucli urba de
Piera. Té una poblacié censada segons I'INE a I'any 2020 de 177 persones, en una
superficie de sol urba de 46.929 m2, disposant de 101 habitatges (any 2013), amb
edificacions molt consolidades i practicament sense solars buits, aixi doncs es pot
estimar que la variacié que hi pugui haver en un futur de la seva poblacié és
menyspreable. L’empadronament actual, facilitat pels serveis técnics municipals, és de
183 persones.

El barri de Can Marti també esta situat al nord del nucli urba de Piera. Té una poblacié
censada segons I'INE a I'any 2020 de 685 persones, en una superficie de 567.895 m2,
disposant de 459 habitatges (any 2013), amb molts solars buits pendents d’edificar que
podria augmentar en un futur significativament la poblaci6 d’aquest barri.
L’empadronament actual, facilitat pels serveis técnics municipals, és de 708 persones.
La quantitat de parcel-les que actualment estan edificades és de 490 unitats, a les que
cal afegir unes 142 parcel-les que podrien edificar-se en un futur, augmentant d’aquesta
forma la poblaci6 al barri.

Aquests barris, sobre tot Can Marti, pateixen darrerament i amb relativa freqtiéncia
restriccions en el subministrament d’aigua, donat el mal estat de conservacié o
insuficiéncies en el dimensionat de les instalslacions actuals de portada d’aigua cap als
diposits d’'emmagatzematge i abastament de la xarxa de distribucié d’aigua. Amb el
temps s’ha anat comprovant com la capacitat de bombament d’aigua des del diposit de
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La Salada no és suficient durant els dies de major consum d’aigua al barri de Can Marti,
amb bona part del tragat de les canonades de subministrament d’aigua dins de la llera
de la riera de Ca n’Aguilera.

Per aquests motius es pretén la remodelacié complerta del dipdsit i bombament de La
Salada.

3.2. Pressupost base de licitacio.

En aplicacio del que es recull a I'article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitacié
de la contractacio, es fixa en:

Pressupost IVA (21%) TOTAL

Pressupost base de licitacio 317.749,04 € | 66.727,30€ | 384.476,34 €

Desglossament del pressupost base de licitacio en diferents lots:

Pressupost IVA (21%) TOTAL
Pressupost base de licitacié del Lot 1 102.545,41 € | 21.534,54 € | 124.079,95 €
Pressupost base de licitacié del Lot 2 38.631,85 € 8.112,69 € 46.744,54 €
Pressupost base de licitacio del Lot 3 176.571,78 € | 37.080,07 € | 213.651,85€

Els diferents pressuposts base de licitacio es desglossa de la manera seglent:
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LOT 1. Modificat estesa canonada d’accés a Can Marti

MODIFICAT ESTESA TUBERIA ACCES CAN MARTI 2023

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST DFEXECUCHD MATERIAL ..o e oo eeee e ee oo ee e mreeeee B82.522.17
2 % seguretat | salut BB RE B2 82, 1T . et ettt et e e 1.850.44
BONRDE QUAIEEL .. ... oottt e m o et s s e e e st £ ettt m e 2.000.00

Subtotal 86.172.61
8 % benefic industrial SOBRE BB, 17 2, BT ... et e et e e e e 5.170,36
13 % despeses indirectes SOBRE BO. 17 2 00 e e e e en e 11.202.44
21 % WA SOBRE 102585, 471 e 21.534 54
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE £ 124.078.85

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a la quantitat de:

{ CENT VINT--QUATRE MIL SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS )

LOT 2. Canonada impulsio d’aigua al tram d’entrada al barri de Can Marti

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL

TOTAL PRESSUPOST I'EXECUCIO MATERIAL DEL PROJECTE = 3246374 €

El pressupost d'execucid material per a les obres de canalitzacié d'una canonada
d'impulsié d'aigua al tram d'entrada del barn de Can Marti és de TRENTA-DOS MIL
QUATRE-CENTS SEIXANTA.TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS
(32.463,74€).

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTA

Total pressupost d'execucio material del projecte .. 3246374 €
13% Despeses generals ... 422029€
6% Benefici industrial 1.947 82 €
Total pressupost general per contracta abansd'IVA . 3863185¢€
T B e e B8.11269€

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTA IVA INCLOS . 46.744 54 €

El pressupost d'execucit per contracta per a les obres de canalitzacié d'una canonada
d'impulsié d'aigua al tram d'entrada al barn de Can Marti, és de QUARANTA-SIS MIL
SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS
(46.744,54 € IVA INCLOS).
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LOT 3. Estacio de bombament de La Salada

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL

1 CASETA BOMBEIG

1.1 TREBALLS PREVIS ) 50814 €
1.2 MOV. TERRES i FONAMENTACIO 288800 €
1.3 ESTRUCTURA 52.219.6T €
1.4 INSTAL.LACIONS BE.7T0.21€

1.4.1 SANEJAMENT 187416 €

1.4.2 BAIXAS TENSIO | CONTROL 8.518.60 €

1.4.3 GRUP BOMBEIG i HIDRAUL. 844B285¢€

1.4.4 XARXA AIGUA ENTRADA 844030 €

1.4.5 XARXA AIGUA SORTIDA 344505 €
1.5 RETIRADA | END. BOMBEIG ACTUAL 1.63543 €

4 ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL

14391244 €

4 467 21 €

148.379,65 €

Aquest pressupost d'execucid material de les obres comresponents al Projecte executiu de
remodelacié de 'estacio de bombament de La Salada, inclés el corresponent estudi de sequretat |
salut, puja a CENT QUARANTAVUIT MIL TRES-CENTS SETANTANOU EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CENTIMS (148.379,65 €).

PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTA

Total pressupost d'execucio material - 14837965 €
13 % Despeses Generals 19.2689,35 €

6 % Benefici industrial 890278 €

Total pressupost d'execucid per contracta: 17657178 €

21.00 % IVA 37.080,07 €
TOTAL PRES. D)EXECUCIO CONTRACTE: 21365185€

3.3. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte (VEC) és de 381.298,85 euros exclos I'Impost sobre el
Valor Afegit amb modificacions previstes perd sense prorrogues

Concepte Import (IVA exclos)

Pressupost base de licitacio total 317.749,04 €

Possibles modificacions 63.549,81 €

Total 381.298,85 €
3.3.1. Valor estimat del contracte Lot 1

Concepte Import (IVA exclos)

Pressupost base de licitacio Lot 1 102.545,41 €
Possibles modificacions 20.509,08 €
Total 123.054,49 €
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3.3.2. Valor estimat del contracte Lot 2

Concepte Import (IVA exclos)

Pressupost base de licitacio Lot 2 38.631,85 €
Possibles modificacions 7.726,37 €
Total 46.358,22 €

3.3.3. Valor estimat del contracte Lot 3

Concepte Import (IVA exclos)

Pressupost base de licitacié Lot 3 176.571,78 €

Possibles modificacions 35.314,36 €

Total 211.886,14 €
4.- Durada

El termini d'execucio de les obres de cada un dels lots és

» Lot 1: Dos mesos.
» Lot: 2: Cinc setmanes
» Lot 3: Quatre mesos
5.- Justificacio de procediment.

El procediment pel qual es regira la licitacié és el procediment obert simplificat en qué
tot empresari interessat podra presentar una proposicio a un o a diversos lots dels que
es conforma la licitacid, restant exclosa tota negociacié del termes del contracte,
mitjancant diversos criteris d’adjudicacio, establerts al PCAP en relacio a l'article 159 i
concordants de la LCSP.

6.- Justificacio de les condicions especials d’execucio

D’acord amb I'article 202 LCSP on es regula les condicions especials d’execucio del
contracte de caracter social, étic, mediambiental o d’'un altre ordre, s’estableixen les
seguents condicions especials d’execucio:

a) L’'empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col-lectiu sectorial aplicable.

b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions propies del
servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

c) L'empresa contractista es compromet a adscriure un equip de treball suficient i
adequat per I'execucio del present contracte.

A Piera, a la data de la signatura digital

Daniel Llobera Adan
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