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1. Antecedents

Dins del marc del Pla de recuperacid, transformacio i resiliencia, finangats amb fons de la Unié
Europea — Next GenerationEU, es troba el component 14 “Pla de competitivitat i modernitzacio del
Sector Turistic”. Aquest Pla es desplega en 5 eixos, el primer dels quals és la transformacid del
model turistic per a la sostenibilitat. Dins d’aquest eix, es preveu el desenvolupament de diveses
accions, la més rellevant de les quals és el Programa de plans de sostenibilitat turistica a les
destinacions, programa que preveu la recuperacid integral de les destinacions pioneres i la
transformacio estratégica de les destinacions urbanes i d’interior.

D’acord amb I'Estrategia de sostenibilitat turistica en destinacions, aprovada per la Conferéncia
Sectorial de Turisme el 28 de juliol de 2021 i revisada el 29 de marg del 2022, i amb els plans
extraordinaris, cada any s’elabora el corresponent Pla territorial de sostenibilitat turistica en
destinacid, que es configura com un mecanisme d’actuacié cooperada entre I’Administracié
General de I'Estat, les comunitats autonomes i els ens locals. Per a elaborar el Pla territorial, la
Secretaria d’Estat de Turisme (SETUR) del Ministeri d’Industria, Comerg i Turisme va obrir la
convocatoria extraordinaria 2022 dels plans de sostenibilitat turistica en destinacions (PSTD). Dins
d’aquesta convocatoria I'Ajuntament de Barcelona ha presentat el projecte de la remodelacié de
I’espai public i museografia del jardi geologic, al barri de la Maternitat i Sant Ramadn, al Districte de
les Corts de Barcelona, que va ser aprovat per resolucié de la Secretaria d’Estat de Turisme, de 19
de desembre de 2022, publicada al BOE en data 27 de desembre de 2022.

La transferencia de crédit a la comunitat autonoma de Catalunya es va fer efectiva al tresor de la
Generalitat en data 9 de maig de 2023, rad per la qual, mitjangant resolucié del Departament
d’Empresa i treball de la Generalitat de Catalunya de concessié d’una subvencio a I’Ajuntament de
Barcelona, per I'import de 40.848.876,08 euros, per tal de finangar el Pla de Sostenibilitat Turistica
anomenat Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacid de Barcelona, en execucié de I’Acord de la
Conferencia Sectorial de Turisme de 14 de desembre de 2022 en el marc de I'estratégia de
sostenibilitat turistica en destinacions dins del Pla de Recuperacid, Transformacié i Resiliencia.
Concretament per la remodelacié de I'espai public i museografia del Jardi Geologic, al barri de la
Maternitat i Sant Ramon, al districte de les Corts de Barcelona es van atorgar 1.208.608,50 euros.

El projecte té el component 14 del PRTR “Pla de competitivitat i modernitzacié del Sector Turistic”,
la inversid 1 dins del Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacid, dins del subprojecte Pla de
Sostenibilitat Turistica de Catalunya del Pla de recuperacid, transformacié i resiliéncia, finangats
amb fons de la Unié Europea — Next GenerationEU, i I'actuacio, remodelacié de I'espai public i
museografia del jardi geologic, al barri de la Maternitat i Sant Ramadn, al Districte de les Corts de
Barcelona, de conformitat amb els principis especifics d’execucid del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliéncia (en endavant, PRTR) de conformitat amb I’Ordre HFP/1030/2021, de 29
de setembre, per la que es configura el sistema de gestié del PRTR.
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No s’ha considerat necessari fer consultes preliminars en el mercat.
2.- Conflicte d’interessos, frau i corrupcio
BIMSA disposa d’'un Pla de Mesures Antifrau (d’ara endavant, PMA) aprovat pel Consell

d’Administracié de BIMSA el 15 de juliol de 2022, (http://transparencia.bimsa.cat/empresa/pla-
mesures-antifrau/). Aixi mateix, I'ajuntament de Barcelona disposa d’un_Pla de mesures antifrau,

aprovat per la Comissié de Govern en la sessido de 3 de febrer de 2022 i comunicat al Consell
Municipal de I’'Ajuntament de Barcelona, en sessié de 25 de febrer de 2022, que contenen un
procediment per abordar els conflictes d’interessos, frau i corrupcid, juntament amb la seva
Declaracié Institucional, i és d’aplicaci6 com a eina planificadora i com a eina preventiva de la
corrupcié institucional.

A fi d’assegurar que es compleixen els principis transversals del PRTR, s’adjunta com annex el
guestionari orientat a facilitar la autoavaluacid del procediment, de conformitat amb I'annex Il de
I’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestié del PRTR
(d’ara endavant, Ordre HFP/1030/2021).

La referida autoavaluacié del procediment per assegurar que es compleixen els principis
transversals del PRTR s’haura de revisar almenys una vegada cada any de vigéencia del contracte.

3.- Definiciod de fites i objectius aplicables al contracte

Les fites i els objectius entesos com a metes que cal aconseguir en moments determinats del temps
que permeten verificar el projecte del contracte relatiu a les obres per a I'actualitzacid i
remodelacid de I'espai public i museografia del jardi geologic, al barri de la Maternitat i Sant Ramon,
al districte de les Corts de Barcelona, s’estableixen al Plec de Clausules Administratives Particulars
on es defineixen les fites que es volen assolir, els objectius que es volen complir, els terminis per al
seu compliment, indicadors que assegurin finalitats del projecte, valors i objectius.

Els criteris per al seu seguiment i I’acreditacié del seu resultat s’estableixen al plec de prescripcions
tecniques.

4.- Exposicio de les necessitats detectades i justificacié de la solucié escollida

Considerant que la finalitat consisteix en complir amb els compromisos adoptats en el projecte
executiu de remodelacid de I'espai public i museografia del jardi geologic, al barri de la Maternitat
i Sant Ramon, al districte de les Corts de Barcelona (PR.2022.0122).

En concret, les obres objecte del present procediment de contractacio consisteixen en dur a terme
la creacié d’un espai museistic a I’aire lliure, dins de la propietat de la Universitat de Barcelona al
districte de les Corts dintre de la Zona Universitaria.
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Activitats concretes més rellevants gue s’executen en aquestes obres:

¢ Remodelacié de I'espai public per incloure i adequar la vorera per acollir el nou Jardi Geologic.

¢ Aquesta museitzacid presenta la particularitat d’utilitzar un espai obert al public per a la exposicié
dels seus continguts, utilitzant els elements de paviment juntament amb elements volumeétrics
auxiliars que arropen el contingut a diferents escales representatives, juntament amb peces
d’exposicié i elements informatius.

Un cop exposades les necessitats detectades, es pot concloure que BIMSA no disposa de mitjans ni
de recursos tecnics adients per dur a terme aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a
l'auxili mitjancant la contractacié amb tercers, tot d’acord amb [I'objectiu d’estabilitat
pressupostaria i control de despesa, i amb ple respecte als principis d’eficacia, eficiencia, publicitat,
transparéncia, no-discriminacid i igualtat de tracte.

Cal tenir present que la concreta execucié de les obres s’hauran de realizar de conformitat amb el
que estableixen el projecte i el Plec de Prescripcions Técnciques, annexos al present procediment
de licitacio.

D’acord amb els principis exposats, es considera que |'opcié més eficient i efica¢ que assegura la
millor resposta a les necessitats detectades és la contractacid de I'obra relativa al projecte indicat.

5.- Objecte, prestacid concreta que es vol contractar i modalitat de contracte que s’ajusta millor
a les necessitats detectades i a la relacié del seu cicle de vida

Considerant que la millor solucié consisteix en la contractacié de I'obra de referéncia (CPV
45233140-2: obres vials). El projecte té el component 14 del PRTR “Pla de competitivitat i
modernitzacid del Sector Turistic”, la inversid 1 dins del Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacid,
dins del subprojecte Pla de Sostenibilitat Turistica de Catalunya del Pla de recuperacio,
transformacid i resiliencia, finangats amb fons de la Unié Europea — Next GenerationEU, i I'actuacio,
remodelacid de I'espai public i museografia del jardi geologic, al barri de la Maternitat i Sant Ramon,
al districte de les Corts de Barcelona, de conformitat amb els principis especifics d’execucié del Pla
de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia (en endavant, PRTR) de conformitat amb I'Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestié del PRTR.

Els criteris que, d’acord amb I'anterior, es considera adient incorporar com a criteri d’adjudicacié
son els seglients, enumerats per ordre decreixent d’'importancia:

Criteris automatics (75% del total de la puntuacio):

A) 35 punts Oferta economica sobre el preu de licitacid.
B) 10 punts Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris.
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C) 15 punts Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral.
D) 15 punts Oferta d’ampliacié del termini de garantia de I’obra.

Criteris sotmesos a valoracié mitjancant judici de valor (25% del total de la puntuacid):

A) 10 punts Pla d’obres
6 punts Consisténcia del Pla d’Obres
4 punts Justificacié de rendiments
B) 15 punts Memoria descriptiva del procés d’execucid
4 punts Descripcio procés constructiu
6 punts Propostes millor projecte/procés constructiu
2,5 punts Interferencies funcionament transit i mesures reduccid
2,5 punts Elements de tancament i senyalitzacid i accions per conservacio

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideracié de condicions
especials d’execucid.

6.- Divisio en lots

Atesa la naturalesa de les prestacions, no és possible entendre-les com una realitzacié o un
aprofitament individual i funcional que permeti que s’executin de forma independent. A banda,
caldria exigir una coordinacié i una planificacid global dels treballs perqué I'execucié global de les
prestacions fos correcta i aix0 resultaria desproporcionat per a les finalitats d’interes public que es
persegueixen amb I'execucid d’aquestes prestacions. Aixo permet concloure que les prestacions no
es poden executar de manera independent sense menyscabar I'execucié correcta dels treballs i una
assignacié correcta dels recursos publics proporcionals a la finalitat requerida.

En conseqiliéncia, la present licitacié no es divideix en lots i, per tant, les obres hauran de ser
executades en el seu conjunt per un Unic contractista.

7.- Durada del contracte

La durada de I'execucié de I'obra sera de 6 mesos a comptar a partir de la data que s’estableixi a
I'acta de comprovacio del replanteig.

Cal tenir present que la concreta execucid de les obres s’haura de realitzar de conformitat amb la
informacio (Planning) que consta en el Projecte.

8.- Pressupost base de licitacio i valor estimat del contracte (VEC)
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8.1. El pressupost base de licitacidé que es considera amb els preus de mercat hauria de ser d’'una
guantia de 1.205.825,02 euros (IVA inclos). El pressupost net de 996.549,60 euros i I'IVA de
209.275,42 euros, amb un tipus del 21 %.

El desglossament del pressupost base de licitacio del present contracte (quadres de preus unitaris
dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals,
benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execucié de les obres, “PROJECTE
EXECUTIU DE REMODELACIO DE L’ESPAI PUBLIC | MUSEOGRAFIA DEL JARDI GEOLOGIC, AL BARRI
DE LA MATERNITAT | SANT RAMON, AL DISTRICTE DE LES CORTS DE BARCELONA (PR.2022.0122)",
en document .pdf que es troba annex al present procediment de licitacid, i en concret al seglient
document: “DOC. 4: PRESSUPOST".

D’acord amb allo descrit a la documentacié abans esmentada, la determinacié del Pressupost Base
de Licitacid s’ha fet a partir del projecte d’execucié en base als seglients conceptes:

e  Pressupost d’Execucio Material de 'obra (PEM) fi..ueiiiieeieiiee ettt ettt e v e e era e e s aaeeeen 837.436,64 €
e  Costos directes (ma d’obra, materials, maquinaria i despeses auxiliars de ma d’obra):.........cccccovveennen. 797.558,70 €

Despeses iNdirectes (5% S/COSTOS dIrECLES):.....iiuirueieieeiriieerierte ettt sttt st tesae e seesessesseaens 39.877,94 €

Despeses GeNnerals (DG = 13% S/PEM): ..c.ooiiiieieieeeeisieste sttt st sttt ettt stesseste s e e eneesessessensenes 108.866,76 €
. Benefici INAUSLIIal (BI = 6% S/PEM) & ..veiiieiereeceieectee et ettt eteeete st e et e sveeetaeebeessaeebeesaseeseesaseensesenreennns 50.246,20 €
° Subtotal (PEM + DG + BI): coeccvieeeiieecieeeceee e 996.549,60 €
@ VA (21% SOBIE (PEM 4 DG # BI))uuereeeeeeeeeeeeeeeeeseeseessesseseessesesesesesesesssesssesessessessessessessessessesssssessessnessssssseees 209.275,42 €
e  Total Pressupost Base de Licitacio: (IVA INCIOS) ........cccoveeiiniiriiiniieiiinieeie sttt 1.205.825,02 €

Els preus unitaris dels diferents elements constructius (ma d’obra, materials, maquinaria, elements
compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a partir del Banc
BEDEC, ambit de preus de la provincia de Barcelona, de I'Institut de Tecnologia de la Construccié
de Catalunya, ITEC.

El criteri del calcul de costos no contempla el génere, sind Unicament I'ofici i la categoria
professional.

8.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 1.206.039,52 euros. Els conceptes que inclou sén els
seguents:

- Pressupost de licitaciod (IVA exclos): 996.549,60 euros

- Possibles modificacions (20%): 199.309,92 euros

- Valor de les roques propietat de la Facultat a la cantera de Vallirana: 10.180,00.-€*
Bomba de basalt (IVA exclos): 560,00 euros

o Gresos Vinaixa (IVA exclos): 650,00 euros
o Conglos de Montserrat (IVA exclos): 720,00 euros
o Guix alabastre (IVA exclos): 850,00 euros

1 Aquest concepte forma part del valor estimat del contracte i no és ofertable.
Actuacid inclosa dins el Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacions a Barcelona, projecte finangat per Fons NGEU.
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Calcaria de Girona (IVA exclos): 690,00 euros
Calcaria d'Ulldecona (IVA exclos): 720,00 euros
Ofita (IVA exclos): 920,00 euros
Calcaria d'Alcover (IVA exclos): 1.200,00 euros
Granit (IVA exclos): 890,00 euros
Calcaria Griotte (IVA exclos): 650,00 euros
Pissarra (IVA exclos): 720,00 euros
Gneiss Setcases (IVA exclos): 920,00 euros

o Marbre (IVA exclos): 690,00 euros
- Total: 1.206.039,52 euros

O O 0O 0O 0o 0 o0 ©

9.- Imputacio al pressupost municipal

Financament: Aquest contracte es financa amb Fons Next Generation EU en execucié del PRTR
establert pel Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per
a la modernitzacié de I’Administracid publica i per a I'execucié del PRTR i pel Reglament (UE)
2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de
Recuperacié de la Unid Europea per donar suport a la recuperacio després de la crisi de la COVID-
19, de conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacid i Resiliéncia (en endavant, MRR),
mitjangant aplicacié pressupostaria 20.50.04.43NA.750, i es troba subjecte als controls de la
Comissio Europea, L'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea,
i el dret d’aquests organs a I'accés a la informacié sobre el contracte, aixi com a les normes sobre
conservacié de la documentacio, d’acord amb el que disposa l'article 132 del Reglament financer.

Es deixa constancia de I'abséncia de doble finangament del contracte.

Aquest contracte es finanga fins a un maxim de 1.208.608,50 euros (IVA exclos) amb els fons
procedents del Mecanisme de Recuperacid i Resiliéncia.

Codi de subprojecte al CoFFEE: C14.101.P06.502.503

El credit pressupostari es troba pendent que s’informi favorablement per la Comissié de Govern de
I’Ajuntament de Barcelona, de data 19 de desembre de 2024, al codi d’actuacié P.04.6083.01.

Atés que el present contracte comporta despeses de caracter plurianual, la seva autoritzacié o
realitzacié se subordina al crédit que, per a cada exercici, autoritzin els pressupostos municipals
respectius.

10.- Tramitacid de I’expedient i procediment d’adjudicacié

10.1.- Procediment de tramitacio:
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Tramitacié ordinaria.
10.2.- Procediment d’adjudicacio:

Tenint en compte I'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu
objecte, aixi com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicacio,
es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjangant procediment obert
simplificat regulat als articles 159 i seglients de la LCSP i tramitacié ordinaria prevista a la LCSP, tot
i entenent que no existeix cap restricci6 d’accés a la licitacid, i per tant I'elecciéd d’aquest
procediment gaudeix de més transparéncia i permet la maxima participacio i publicitat.

10.3.- Regulacié no harmonitzada:

La present licitacié no esta subjecta a la regulacid harmonitzada, atés que el valor estimat del
contracte no supera els llindars establerts en I'article 20.1 de la LCSP.

10.4.- Susceptible de recurs especial en matéria de contractacio:

No sera susceptible de recurs especial en matéeria de contractacid, ja que el valor estimat del
contracte no supera el llindar de tres milions d’euros, establerts en I'article 44.1 a) de la LSCP.

En conseqliéncia, els actes derivats del present procediment d’adjudicacié podran ser impugnats
en via administrativa en virtut d’allo previst a I'article 44.6 de la LCSP davant del Tercer Tinent
d’Alcaldia, d’acord amb les facultats delegades per Decret d’Alcaldia de 20 de juny de 2023, a
I'empara d’allo disposat a I'article 13.2 de la Carta Municipal de Barcelona, i en concordanga amb
I'article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques, en els termini i requisits que s’informin en la notificacié de I'acte
corresponent. Si es pretén impugnar I'anunci de licitacid o els presents plecs, el termini per
interposar el recurs d’algada és d’UN (1) mes a comptar des del dia seglient a la publicacié al Perfil
de contractant de BIMSA. El termini maxim per dictar i notificar la resolucié del recurs sera de TRES
(3) mesos. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolucid, es podra entendre
desestimat el recurs. Contra la desestimacid expressa o per silenci del recurs d’al¢ada, es podra
interposar recurs contencids administratiu davant dels Jutjats contenciés administratius de
Barcelona, en el termini de DOS (2) mesos a comptar des del dia seglient al de recepcié de la
notificacié corresponent (si la resolucié és expressa) o en el termini de SIS (6) mesos a comptar des
de I'’endema del dia en que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci.

D’acord amb I'article 153.3 LCSP, i I’article 58 RDL 36/2020, el contracte es formalitzara en el termini
de quinze (15) dies habils, a comptar des del dia seglient en el que es realitzi la notificacié de
I'adjudicacio.

11.- Condicions d’aptitud i de solvencia tecnica, economica i financera de les empreses
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Tenint en compte I'objecte del contracte i el seu valor estimat, aixi com els principis de no
discriminacié i proporcionalitat que han de regir tota actuacié administrativa, les condicions
d’aptitud minima que s’hauran d’exigir als licitadors per participar en aquest procediment

d’adjudicacio son les segiients:

Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que siguin

identiques o similars a les del contracte que es pretén licitar i que no es trobin en suposits de

prohibicié de contractar.

Aixi mateix, per assegurar la idoneitat de les empreses licitadores, s’exigira la solvéncia segient:

- Criteris de solvéncia econdmica i técnica o de classificacid.

Les empreses licitadores haurien d’acreditar les solvéncies economica i financera i técnica o

professional minimes seglients:

Atenent a I'objecte del contracte detallat en 'apartat 1 del present informe, i que el seu valor

estimat és de 1.206.039,52 euros (IVA exclos), es proposen els seglient criteris de solvéncia:

v’ Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unié Europea, han

de disposar de la classificacié seglient:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
G 6 4

La classificacié exigida s’acreditara mitjancant I'aportaciéd del certificat de classificacié
definitiva o copia autenticada d'aquest, expedit pel Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado o pels organs competents de les Comunitats Autonomes. Aquest
certificat s"acompanyara d’una declaracié sobre la seva vigéncia i de les circumstancies que
serviren de base per a la seva obtencio.

Els certificats de classificaciéd o documents similars que acreditin la inscripcié en llistes oficials
d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Unié Europea
o d’Estats signataris de I’Acord sobre I'Espai Economic Europeu, senten una presumpcio
d’aptitud dels empresaris inclosos en elles.

Mitjans personals

Els licitadors, a més d’acreditar la classificacid requerida, hauran de comprometre’s,
mitjangant una declaracié responsable on hi figuri el compromis, a dedicar o adscriure a
I’execuciod del contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paragrafs seglients

Actuacid inclosa dins el Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacions a Barcelona, projecte finangat per Fons NGEU.
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i @ mantenir-los durant I'execucié de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest
compromis s’integrara al contracte i tindra el caracter d’obligacié essencial, podent-se resoldre
el contracte o imposar-se les penalitzacions per aguest motiu previstes al contracte, en cas
d’incompliment per I'adjudicatari.

Els mitjans personals a que es compromet el licitador fan referencia als seglients grups de
professionals necessaris per a la correcta execucié de les obres objecte del present contracte:

Grup d’interlocucid i representacio:

Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i I’Ajuntament de Barcelona, tot
representant |'adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestio i
conservacié del domini public i ambientalitzacié de I'obra.

Els professionals d’aquest grup son:

e Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a
I’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allo que afecti a I'execucié de I'obra
i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptara amb poder de
decisié dins de I'empresa i formacio tecnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

e Responsable de la implantacié de I'obra al domini public: La persona designada com a
Responsable de la implantacié de I'obra al domini public haura de tenir plena capacitat
de decisié en l'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada
conservacié i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a
vianants de I'obra amb public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre aquelles
mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molésties provocades per
I’execucid dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants.

o Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra: La persona designada com a responsable
de I'ambientalitzacié de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisié en |'adaptacio
d’aquelles mesures necessaries per a garantir I'adequada ambientalitzacié de I'obra i la
reduccid dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Equip Responsable de I’'Obra: Professionals responsables de la gestid i execucid de les
obres:

Aquest grup de professionals esta format per les persones técniques més directament
implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips
de treball, controlar les mesures de prevencio de riscos etc.

En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte I'analisi de les activitats
concretes a executar, es demana que, com a minim, aquest grup de professionals estigui
format pels seglients perfils:

Actuacid inclosa dins el Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacions a Barcelona, projecte finangat per Fons NGEU.
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e Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar I'execucié de
I'actuacié objecte de licitacié seguint les directrius de la direccid facultativa i el projecte
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

e Encarregat/da d’obra: Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, tot
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren en
aquesta actuacid, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel
compliment de les condicions tecniques i la planificacid prevista.

e Teécnic/ca de Prevencié de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la
implementacidé i compliment efica¢ de les mesures preventives i de proteccié i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I’actuacié objecte de licitacié.

v" Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unié Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions minimes de solvéncia seglients:

A. Solvéncia economica i financera:

- Volum anual de negocis: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) ultims anys ha de ser, com a minim, de 844.227,66 euros/
any, en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creacié o d’inici de les
activitats de I'empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podra
referir al periode d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any,
el requeriment podra ser proporcional.

B. Solvéncia técnica:

- Actuacions executades. Solvencia técnica o professional: Actuacions executades:
L'import anual, sense incloure els impostos, que el licitador haura d’acreditar com a
executat durant I'any de superior execucié en el decurs dels ultims CINC (5) anys,
corresponent al mateix grup o subgrup de classificacié a que correspon la present
licitacié ha de ser, com a minim, de 603.019,76 euros. Les obres executades per una
societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideracié que les
directament executades per ella, sempre que aquesta ultima exerceixi el control
directament o indirectament en els termes que estableix I'article 42 del Codi de
Comerg.

Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada per la
licitadora sense que es compleixi la condicié esmentada, només es reconeixera com a
experiencia atribuible a la licitadora I'obra executada per la societat participada en la
proporcié de la participacié d’aquella en el capital social d’aquesta.

Aguesta ultima exerceixi el control directament o indirectament en els termes que
estableix proporcional.

Actuacid inclosa dins el Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacions a Barcelona, projecte finangat per Fons NGEU.
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Mitjans personals

Els licitadors, a més d’acreditar la classificacid requerida, hauran de comprometre’s,
mitjangant una declaracié responsable on hi figuri el compromis, a dedicar o adscriure a
I’execucio del contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paragrafs seglients
i @ mantenir-los durant I'execucié de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest
compromis s’integrara al contracte i tindra el caracter d’obligacié essencial, podent-se resoldre
el contracte o imposar-se les penalitzacions per agquest motiu previstes al contracte, en cas
d’incompliment per I'adjudicatari.

Els mitjans personals a que es compromet el licitador fan referencia als seglients grups de
professionals necessaris per a la correcta execucié de les obres objecte del present contracte:

Grup d’interlocucid i representacio:

Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i I’Ajuntament de Barcelona, tot
representant 'adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestio i
conservacié del domini public i ambientalitzacié de I'obra.

Els professionals d’aquest grup son:

e Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a
I’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allo que afecti a I'execucié de I'obra
i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptara amb poder de
decisié dins de I'empresa i formacio tecnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

e Responsable de la implantacié de I'obra al domini public: La persona designada com a
Responsable de la implantacio de I'obra al domini public haura de tenir plena capacitat
de decisi6 en l'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada
conservacié i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a
vianants de I'obra amb public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre aquelles
mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molésties provocades per
I’execucid dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants.

e Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra: La persona designada com a responsable
de I'ambientalitzacié de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisié en |'adaptacio
d’aquelles mesures necessaries per a garantir I'adequada ambientalitzacié de I'obra i la
reduccid dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Equip Responsable de I’'Obra: Professionals responsables de la gestid i execucid de les
obres:

Aquest grup de professionals esta format per les persones tecniques més directament
implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips
de treball, controlar les mesures de prevencio de riscos etc.

Actuacid inclosa dins el Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacions a Barcelona, projecte finangat per Fons NGEU.
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En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte I'analisi de les activitats
concretes a executar, es demana que, com a minim, aquest grup de professionals estigui
format pels seglients perfils:

e Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar I'execucié de
I'actuacié objecte de licitacié seguint les directrius de la direccid facultativa i el projecte
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

e Encarregat/da d’obra: Responsable de I'execucidé material del projecte constructiu, tot
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren en
aquesta actuacid, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel
compliment de les condicions técniques i la planificacié prevista.

e Técnic/ca de Prevencié de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la
implementacié i compliment eficac de les mesures preventives i de proteccid i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de |'actuacid objecte de licitacid.

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvéncia necessaria mitjancant la solvéncia i
recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap suposit de prohibicié per contractar i amb
independéncia dels vincles que tinguin amb elles, sempre que demostrin que durant la vigencia del
contracte disposaran efectivament dels mitjans i la solvencia d’aquella entitat.

12.- Criteris d’adjudicacio i justificacio de la proporcionalitat de la puntuacié assignada a cada
criteri respecte del total de criteris que s’han de considerar

Considerant I'objecte del contracte, aixi com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida,
es considera adient, a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relacié qualitat-preu, incorporar
els criteris seglients i amb la proporcié que tot seguit s’indica i justifica relacionats per ordre
decreixent d’importancia:

12.1. CRITERIS AUTOMATICS: PUNTUACIO TOTAL 75 PUNTS.

De conformitat amb I'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els criteris
automatics d’adjudicacié que es tindran en consideracid en el procediment de contractacio

corresponent.

A) Oferta economica sobre el pressupost de licitacid.

La ponderacié maxima del criteri d’adjudicacié del preu ofert és de 35 punts.

Actuacid inclosa dins el Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacions a Barcelona, projecte finangat per Fons NGEU.
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El preu és I'element que defineix el cost de I'actuacio, i per tant un dels components basics per
determinar la millor relacié qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicacié a I'article 145 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public.

El Decret de la Comissié de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacié de la instruccidé per a
I’aplicacio de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public preveu en el seu

punt 9.4 que en general, la puntuacid del preu no pot ser superior al 35%.

Férmula de calcul de la puntuacié:

(0; — Omin)
P, = [1 - —] x Pmax
essent:
Pi: Puntuacié de I'oferta analitzada.
Oi: Oferta de preu analitzada (oferta total segons punt 2.1 de I’Annex 2-A), un cop realitzat
procés d’homogenitzacio.
OT: Oferta Tipus. (Pressupost base de licitacid més possibles opcions)
Omin: Oferta de preu més baixa del full d’obertura d’ofertes economiques (un cop realitzat el
procés homogeneitzacid).
Pmax: Puntuacié maxima (35)

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris.

La ponderacié maxima del criteri d’adjudicacié de rebaixa sobre preus contradictoris és de 10 punts.

Atés que durant I’execucié material del contracte, es poden donar circumstancies que donin lloc a
utilitzacio de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte objecte de contracte, el
plec preveu la definicié de preus contradictoris per la qual s’utilitzara com a referéncia el banc de
preus BEDEC de I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya (ITEC).

A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la maxima estabilitat del cost
final estimat de I’actuacid és convenient determinar d’inici la rebaixa que el licitador adjudicatari
aplicara respecte del banc de preus BEDEC.

Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb I'oferta general, i per tant

s’estableix un llindar minim del 75%i un maxim del 105% respecte del percentatge de baixa de
I'oferta de Preu.

Es valorara la baixa resultant d’aplicar el seglient calcul:

Actuacid inclosa dins el Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacions a Barcelona, projecte finangat per Fons NGEU.
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1+ DG; + B;
Bi=1-|(1 = Breaed) ——55—|

1,19
On:

Bi : Baixa sobre preus contradictoris a valorar (import homogeneitzat amb els percentatges de despeses
generals i benefici industrial ofertats)

Bbedec : Baixa sobre preus contradictoris oferta pel licitador aplicada sobre els imports d’execucié material del
banc de preus BEDEC de I'lTeC.

DGi: Percentatge ofert pel licitador en concepte de Despesa General

Bli : Percentatge ofert pel licitador en concepte de Benefici Industrial

Férmula de calcul de la puntuacio:

essent:
P;: Puntuacio de I'oferta i

Bi: Baixa de I'oferta i (corregida als valors limits admesos si s’escau i un cop aplicats els percentatges de
despeses generals)

Bmax: Baixa maxima del total de les ofertes del full d’obertura un cop aplicats els percentatges de despeses
generals i benefici industrial oferts pel licitador.

Pmax: Puntuacié maxima (10)

C) Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral.

La ponderacié maxima del criteri d’adjudicacié de personal propi amb contracte laboral és de 15

punts.

El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractacid publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les unitats de
I’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal.
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Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilitzacié intensiva de ma d’obra.
L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de ma d’obra que ha d’executar el
contracte que es licita redunda en el grau de compromis i la qualitat de I’execucio de I'actuacié.

En aplicacié de la mesura social prevista al Decret, per valorar I'estabilitat del personal adaptat a
un context d’obra publica, es valorara quin percentatge del personal de ma d’obra que ha executar
el contracte estara vinculat mitjangant contracte laboral amb I'empresa licitadora.

Férmula de calcul de la puntuacia:

P be: ] X P
= max
' PCmax
essent:
Pi: Puntuacio de I'oferta i
PCi: Percentatge de personal propi (ponderat en hores) que desenvolupara les tasques indicades a la

taula de I’Annex num. 7 del present Plec i,

PCmax:  Maxim percentatge de personal propi (ponderat en hores) que desenvolupara les tasques indicades a
la taula de ’Annex nim. 7 del present Plec del total de les ofertes del full d’obertura.

Pmax:  Puntuacié maxima (15)

D) Oferta d’ampliacié del termini de garantia.

La ponderacié maxima del criteri d’adjudicacié d’ampliacié del termini de garantia sobre el minim

exigit al plec és de 15 punts.

El plec preveu un termini de garantia minim.

L'increment voluntari del termini de garantia per part de I'empresa licitadora repercuteix en
I'increment de la qualitat i la durabilitat de I'actuacié objecte d’execucié.

Férmula de calcul de la puntuacio:

P [ AG; ] p
. = X

l AG, .- max
essent:

P:: Puntuacié de I'oferta i

Actuacid inclosa dins el Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacions a Barcelona, projecte finangat per Fons NGEU.
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AGi:  Mesos d’ampliacié de termini de garantia (corregida) respecte de I'especificat al Plec
AGnax: Mesos d’ampliacié maxims de garantia (corregit) del total de les ofertes del full d’obertura
Pmax:  Puntuacié maxima (15)

12.2. CRITERIS DE JUDICI DE VALOR. PUNTUACIO TOTAL: 25 PUNTS.

De conformitat amb I'article 145.1 de la LCSP i atenent a I'objecte del contracte de referéncia, es
proposen els seglients criteris sotmesos a judici de valor:

A) 10 punts Pla d’obres

6 punts Consisténcia del Pla d’Obres
4 punts Justificacié de rendiments
B) 15 punts Memoria descriptiva del procés d’execucié
4 punts Descripcio procés constructiu
6 punts Propostes millor projecte/procés constructiu
2,5 punts Interferencies funcionament transit i mesures reduccié
2,5 punts Elements de tancament i senyalitzacid i accions per conservacio

El pes dels criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor és de 25 punts, el que suposa un 25%.

El criteris i subcriteris de puntuacié es defineixen en annex corresponent al Plec de Clausules
Administratives Particulars.

12.3. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIO D’OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA

Calcul de la mitjana (OM) i desviacid de la mitjana (d):

Conforme a l'art. 86 del RD1098/2001, de 12 d’octubre, I'informe 34/2012, de la Junta Consultiva de
Contractacié Administrativa de I'Estat i la Resolucié del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals
541/2013, quan diversos oferents que formin part d’un grup d’empreses presentin oferta (individualment o en
compromis d’Unié Temporal d’Empreses, fins i tot en altres tipus agrupacions, i sense ésser rellevant el seu
percentatge de participacié), Unicament es tindra en compte pel calcul de I'oferta mitjana (OM) I'oferta més
econdmica. Aquest criteri s’aplicara de forma simultania a totes les ofertes que compleixin els requisits indicats
anteriorment.

Un cop aplicat el criteri d’exclusié del calcul de la mitjana per a les empreses del mateix grup descrit al paragraf
anterior,

- Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al calcul de la mitjana és superior a 10, llavors es
seguira el seglient procediment per al calcul de la mitjana de les ofertes:
o Es prescindira de I'oferta més baixa (OMB1) sempre que sigui inferior en més del 5% a la segona oferta
més baixa (OMB2) és a dir, quan OMB1 < 0,95 * OMB2
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o Es prescindira de I'oferta més alta (OMA1) sempre que sigui superior en més del 5% a la segons oferta

més alta (OMAZ2) és a dir, quan OMA1 > 1,05 * OMA2
e - Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al calcul de la mitjana és superior a 20, llavors es
seguira el seglients procediment per al calcul de la mitjana de les ofertes:

o Es prescindira de I'oferta més baixa (OMB1) sempre que sigui inferior en més del 5% a la tercera oferta
més baixa (OMB3) és a dir, quan OMB1 < 0,95 * OMB3

o Es prescindira de la segona oferta més baixa (OMB2) sempre que sigui inferior en més del 5% a la tercera
oferta més baixa (OMB3) és a dir, quan OMB2 < 0,95 * OMB3

o Es prescindira de I'oferta més alta (OMA1) sempre que sigui superior en més d'un 5% a la tercera oferta
més alta (OMA3) és a dir, quan OMA1 > 1,05 * OMA3

o Esprescindira de la segona oferta més alta (OMA2) sempre que sigui superior en més d'un 5% a la tercera
oferta més alta (OMA3) és a dir, quan OMA2 > 1,05 * OMA3

Un cop determinada I'oferta mitjana, la desviacid de I'oferta analitzada sera el resultat del seglient calcul:

, __(0—om
£ oT
Essent:
di: Desviacié de |'oferta analitzada
O:: Oferta de preu analitzada

OM:  Oferta mitjana
OT: Oferta tipus. Import de licitacié.
La valoracié de la desviacid “d” es fara amb tots els decimals resultants de la férmula descrita.

Criteris per a apreciar la presumpcio d’oferta anormal o desproporcionada:

e Siel nombre d’ofertes admeses a licitacié és una (1), no seran d’aplicacié els criteris per a
apreciar la presumpta anormalitat o desproporcié.

e Sis’admeten a licitacio entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (0), la desviacid
de les quals respecte de I'oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de
condicions sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) seran considerades presumptament anormals
o desproporcionades.

e Sis’admeten a licitacio sis (6) o més ofertes, totes aquelles ofertes (0), la desviacid de les
quals respecte de I'oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de condicions
sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) seran considerades presumptament anormals o
desproporcionades.

La valoraci6 de la desviacio de “d” es fara amb tots els decimals resultants de la férmula descrita.

En qualsevol cas, I'oferta d’un licitador sera exclosa si en el tramit d’audiencia de I'empresa
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus
unitaris dels salaris dels treballadors considerats en I'oferta son inferiors als que estableix el conveni
d’aplicacié.
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El procediment per a la justificacié d’aquesta presumpcié es determina a la clausula 10 del present
Plec.

13.- Mesa de Contractacio

13.1.- Per a la Mesa de Contractacio, les persones que en formaran part com a vocals, atenent el
seu coneixement tecnic especialitzat relacionat amb I'objecte del contracte, sén les seglients:

PRESIDENT: Senyor Francisco Alcafiz Carretero, Director Técnic d’Infraestructures de
Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. Substitut: Senyor Raimon Salvat i
Devesa, Director Tecnic d’Edificacié de Barcelona d’Infraestructures Municipals,

S.A.
VOCALS
TITULARS SUBSTITUTS/TES
Senyor Oriol Bonet i Boixadera, Senyora Maite Gamez Rus,
Director Técnic de Gestid Territorial Directora Técnica Adjunta de Gestid
de Barcelona d’Infraestructures Territorial de Barcelona
Municipals, SA d’Infraestructures Municipals, S.A.

Senyor Ignasi de Moner i de Senyor Aida del Rio Perez, Directora

Castellarnau, Director Técnic de
Gestié de Projectes de Barcelona
d’Infraestructures municipals, S.A —

Técnica Adjunta de Gestid de
Projectes de Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA —

BIMSA. BIMSA
Senyora Anna Llora i Corominas,
Directora del Departament de

Senyor Angel Rocamora Puigpinés,

Finangcament, Programacio Director de Persones, Feminitzacié i
d’Inversions i Control de Qualitat de Administracio de Barcelona
Barcelona d’Infraestructures d’Infraestructures Municipals, S.A.

Municipals, S.A.

SECRETARIA: Senyora Lara Calvo Marti, Cap de Contractacié d’Espai Public i Sistemes
Tecnologics de Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A., amb veu pero sense vot. Substituta:
Senyora Laura Gascons Melich, Cap de Contractacio d’Edificacié de Barcelona d’Infraestructures
Municipals, S.A., amb veu pero sense vot.

13.2.- De conformitat amb |'Ordre HPF/1030/2021, de 29 de setembre, i amb caracter obligatori,
els membres de la Mesa de Contractacié hauran de subscriure una Declaracié d’abséncia de
conflictes d’interes (DACI); ho podran dur a terme a l'inici de la sessidé corresponent tots els
intervinents, la qual cosa es reflectira a I'Acta.

14.- Garanties
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Garantia definitiva

L'empresa proposada com adjudicataria haura de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5%
de I'import d’adjudicacio, IVA exclos.

En el suposit d’adjudicacié a un empresari la proposta del qual hagi estat considerada anormal o
desproporcionada, I'0organ de contractacid exigira al licitador seleccionat per a I'adjudicacié del
contracte la constitucié d’una garantia definitiva pel deu per cent (10%) de I'import d’adjudicacio,
amb els mateixos requisits i efectes que substituira a la garantia definitiva prevista al punt anterior.

15.- Termini d’execucio

El termini d’execucié és de SIS (6) mesos a comptar a partir de la data que s’estableixi a I'acta de
comprovacié del replanteig, i no es preveu cap prorroga.

16.- Termini de garantia

S’estableix un termini minim de garantia de VINT-I-QUATRE (24) MESOQS, sens perjudici del termini
ofertat pel contractista, a partir de la data de recepcid de les obres.

Durant el termini de garantia, el Contractista sera responsable i s’obliga a executar en |'obra tota
classe de correccions, esmenes i reparacions que BIMSA consideri necessaries per a que aquestes
obres compleixin totalment al temps del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del
projecte i execucid. Sera a més responsable de la conservacié de les obres i instal-lacions, llevat en
allo referent a I'explotacié normal de I'obra.

BIMSA procedira a notificar per escrit al Contractista la incidéncia que s’hagi produit, i el
Contractista disposara d’un termini maxim de quinze dies laborables per a reparar, esmenar i/o
corregir la deficiencia o defecte observat pe BIMSA.

Si el Contractista entén que no es tracta d’una incidéncia derivada de I'execucié de les obres sind
pel incorrecte Us de la mateixa, ho posara en coneixement de BIMSA i de la Direccié Facultativa per
escrit, en el termini maxim de set dies naturals. La Direccié Facultativa haura de resoldre al respecte
en el termini de tres dies laborables, indicant si és procedent I'actuacié del Contractista.

17.- Condicions especials d’execucid
Es considera necessari, d’acord amb la previsid de I'article 202 LCSP, establir les seglients condicions

especials d’execucié del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no sén
discriminatories i son compatibles amb el dret comunitari:
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a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes y/o
proveidors derivades de I'execucid de les obres objecte del present Plec s’haura de fer en
el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat de les operacions comercials. Aixi mateix, i d’acord amb el que
s’estableix al contracte, I'empresa contractista ha de presentar la documentacié que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses subcontractistes,
guan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada
I'obra. Aixi mateix, en cada certificacié d’obra I'empresa contractista haura d’aportar un
certificat dels pagaments als subcontractistes i subministradors del contracte. Aquesta
certificacid s’haura d’aportar per part de I'empresa contractista conjuntament amb cada
factura.

Pagament del preu a les empreses subcontractades. Quan una empresa subcontractista
al-legui morositat de I'empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui
per la prestacié realitzada, s’estableix com obligacid contractual entre les parts que BIMSA
pagui directament a I'empresa subcontractista en els termes que s’estableixen en el
present plec i en el contracte.

Els compromisos assumits per |’adjudicataria en la seva oferta en relacié a la contractacio
publica sostenible.

Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant
tot el periode contractual: L'empresa contractista ha de mantenir, durant tota I'execucio
de I'obra, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
I’execucio del contracte, fixades en el moment de presentar I'oferta, segons el conveni que
sigui d’aplicacié.

Contractacié de persones en situacio d’atur amb dificultats especials d’insercié laboral o
d’exclusié social en els termes especificats en el present Plec.

El compliment de la inexisténcia de relacié economica i/o financera il-legal amb un pais
considerat paradis fiscal.

Les obligacions de caracter ambiental que s’estableixen en el present Plec i al Contracte
tipus.

Els compromisos adquirits per I'adjudicataria en relacié a I'equip responsable de I'obra
ofert.

Millores sobre personal propi que s’adscriura a I'obra de forma directa.

D’acord amb al finangament del component 14 del “Pla de Competitivitat i Modernitzacio
del Sector Turistic”, la inversid 1 dins del Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacid, i dins
del subprojecte Pla de Sostenibilitat Turistica de Catalunya del Pla de Recuperacié,
Transformacio i Resiliéncia, i de conformitat amb I’article 8.2 de I’Ordre HFP 1030/2021, de
29 de setembre, es requerira una relaci6 completa dels subcontractistes que han
intervingut en la contractacié. A més, d’acord amb la normativa vigent, tant I’adjudicatari
com els subcontractistes hauran de facilitar la documentacié segient:
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- Declaracié d’Abséencia de Conflicte d’Intereés.

- Declaracié de compliment amb la Proteccié de Dades.

- Declaracié de compliment del Principis Transversals.

- Document de DNSH (Do No Significant Harm).

- Model de Declaracié Responsable d’Existéncia i Aplicacié Efectiva d’un Model
d’Organitzacid i Gestio per Prevencio de Delictes (Politica de Compliance) en el cas
que la licitacio sigui superior als 3 milions d’euros o es disposes del mateix.

- Certificat Censal de I’Adjudicatari.

- Certificat Censal del Subcontractista.

- Declaracio de Factures.

k) Obligacid de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient

Aguestes condicions i requeriments han de ser degudament complerts i documentats per garantir
la transparencia i legalitat en I'execucio del contracte public amb relacié al financament amb Fons
Next Generation.

18.- Pagament del preu

La tramitacié corresponent per a |'abonament de les prestacions a I'empresa contractista
s’efectuara de forma general mitjancant certificacions mensuals d’obra executada.

BIMSA estendra la certificacid del mes amb data de I'dltim dia d’aquest i dintre dels deu dies
naturals del mes seglient, a partir de la relacié valorada de les obres executades.

Per tal de procedir a I'abonament de les factures, la certificacié6 haura d’arribar amb totes les
signatures necessaries el dia setze (16) del mes i s’enviara al departament técnic corresponent.

L’abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de BIMSA, que es realitzara dins
dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificacid de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. A la signatura del present Contracte s’haura d’aportar un certificat de de titularitat
bancaria.

La contractista i, en el seu cas, la subcontractista, ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti les
seglients dades especificades en la capgalera del present plec:

e Codide contracte.

e  Descripcié del contracte.
o Import pressupost.

e Tipificacio del contracte.
e Organ de contractacio.

e  Organ destinatari.
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e CodiCPV.

e Organ gestor.

e  Percentatge finangat amb fons Next Generation UE.

e Component, Inversid, el Subprojecte i Actuacio.

e  Contracte finangat amb Fons Next Generation EU en execucié del Pla de Recuperacid,
Transformacid i Resilieéncia, de conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el
Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia.

19.- Modificacions del contracte

Tal com estableix I’article 204 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre de 2017, amb relacié a Iarticle
10 de I'Ordre HPF 1030/2021 un cop perfeccionat el contracte, i sense perjudici del que s’estableix
a I'article 205 de I'esmentada Llei 9/2017, I’6rgan de contractacié podra modificar el contracte per
les causes seglients i fins a un maxim del 20% del preu inicial del contracte:

Subjectives:

A. Successio total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuraciéo empresarial,
donant compliment als requisits i condicions establerts a I'article 98 de la LCSP i sempre que
aixo no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni tingui per objecte eludir
|"aplicacid de la Directiva.

B. Substitucid del contractista inicial com a conseqiiéncia de la cessio del Contracte a un tercer,
en els termes establerts a I'article 214 de la LCSP. En aquest suposit caldra I'autoritzacié previa
i expressa de I'Organ de Contractacié per a la cessié del Contracte i que el cessionari tingui
plena capacitat per contractar amb el sector public, tingui la solvéncia exigible en el Plec i no
es trobi en suposits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector public determinats
per la legislacid vigent. El cessionari del contracte quedara subrogat en tots els drets i
obligacions que corresponien al cedent.

Objectives:
Basiques

A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres
objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte.

B. Derivades de condicions meteorologiques anormalment adverses.
C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua,
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per

tal de donar compliment a les exigencies del mateix.

Demandes de tercers
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D. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal-lacions, per tal d’atendre a noves
exigéncies de prestacions, rendiments, eficieéncia energética, homogeneitat de models, etc.
per part del mantenidor o de I’Administracié actuant.

Seguretat i afectacions

E. Derivades de les indicacions i/o exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents
(Comite d’Obres, Guardia Urbana, bombers, mobilitat, etc.)

F. Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacié a la reduccié de les immissions,
afectacions sobre I'entorn o millora de la circulacié emeses per autoritats competents

(Comite d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc.)

G. Derivades de les indicacions ifo exigéncies en relacié a la preservacié d’elements
patrimonials, elements vegetals o arqueologics emeses per autoritats competents.

Preexisténcies

H. Derivades de I'afeccid alesinstal-lacions de les entitats prestadores de serveis (companyies)
necessaries per executar les obres objecte del projecte.

I. Derivades de circumstancies imprevisibles o sobrevingudes en relacié al subsol, incloent
terrenys antropics, naturals i sols contaminats.

En tot cas, I'import maxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no podran
superar a I'alca, de manera acumulada, el 20% sobre I'import inicial del contracte.

Les condicions, I'abast i els limits d’'una modificacié i de qualsevol modificacié que hagi proposat
I’adjudicatari en la seva oferta, seran obligatoris per al contractista.

El procediment per a aquesta modificacié requerira I'audiencia al contractista i, si escau, al redactor
del projecte o de les especificacions técniques, i s’"haura de formalitzar en un document contractual.

20.- Revisio de preus

En aquest contracte no es preveu la revisid el preu.

21.- Subcontractacio

L'empresa adjudicataria pot subcontractar amb tercers la realitzacid parcial de la prestacié amb el
compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L'incompliment
d’aquestes estipulacions legals comportara les conseqliencies establertes a I'apartat 3 de I'article
215 LCSP. L'empresa contractista esta obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu
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pactat en els terminis i condicions que estableix I’article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de
I'article 217, d’acord amb el que s’estableix al Plec de clausules administratives parciutars i al
contracte.

Les empreses subcontractistes no han de fer operacions financeres en paradisos fiscals
considerades delictives, —segons la llista de paisos elaborada per les Institucions Europees o
avalada per aquestes o, en el seu defecte, per I'Estat espanyol—, o fora d'ells i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda publica.

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals, I'empresa
adjudicataria ha d’informar I'organ de contractacié sobre aquestes relacions (que en donara
publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentacié descriptiva dels moviments
financers i tota la informacio relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.

L'empresa contractista esta obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat en un
termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que
estableix les mesures de lluita contra la morositat.

La persona responsable del contracte podra requerir durant I’execucio del contracte la verificacié
del pagament del preu als subcontractistes.

Aixi mateix, acabat el termini d'execucid i abans de la liquidacid, ha de presentar un document que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes.

La contractista haura d’informar a la subcontractista que les prestacions realitzades sén finangades
amb Fons Next Generation EU en execucié del PRTR establert pel Reial decret llei 36/2020, de 30
de desembre, i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, de
conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer
de 2021, pel qual s’estableix el MRR. Aixi mateix, haura d’informar a la subcontractista de les
obligacions que haura de complir durant I’'execucid de les prestacions objecte del contracte.

22.- Cessio del contracte

Ateses les caracteristiques del contracte, se'n permet la cessio.

23.- Obligacions dels contractistes i subcontractistes

L’'empresa adjudicataria s’obliga:
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a) Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliacio i situacié d'alta a la Seguretat Social, previament a l'inici de I'execucié del
contracte.

b) Durantlavigéncia del contracte, cal comunicar previament a BIMSA qualsevol substitucié
o modificacié d'aquelles persones i acreditar que la seva situacié laboral s'ajusta a dret.

c) Facilitar la informacié que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern.

d) Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal.

e) Fer una correcta gesti6 ambiental dels treballs a executar, prenent les mesures
necessaries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els
impactes acustics, sobre I'entorn, fer una correcta gestié dels residus i els embalatges i
altres mesures que siguin adients a |'objecte del contracte) d’acord amb la legislacié
vigent.

f) Lliurar tota la documentacié necessaria pel compliment del contracte i totes les
retolacions, cartells i sistemes de comunicacid al public en catala.

g) Lliurar tota la documentacié que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte, i en
tot cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte |'efectiu
compliment de les obligacions i compromisos assumits per I'empresa pel que fa a la
Legislacié d’Integracié de persones amb discapacitat, la contractacié amb particulars
dificultats d'insercié al mercat laboral, i la subcontractacié de Centres Especials de Treball
i/o Empreses d'Insercid, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que
s’estableixin als plecs i/o al contracte.

h) Comunicar per escrit a BIMSA els subcontractes que pretengui celebrar, assenyalant la
part de la prestacié que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del
subcontractista. Un cop signat el subcontracte, I’'haura d’aportar dins dels QUINZE (15)
dies naturals segiients a la seva subscripcio.

i) Presentar els documents acreditatius de la retribucié del personal quan li sigui requerit
pel responsable del contracte.

j) Complir amb la normativa de prevencié de riscos laborals.

k) Vetllar perqueé totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis
de no discriminacié i igualtat de tracte relatius a:
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n)

o)

p)

q)

la no discriminacid per rad de sexe, orientacié sexual, identitat de génere, ideologia,
nacionalitat, raca, etnia, religi, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre indole;
la dignitat i llibertat de les persones.

L’empresa contractista ha de facilitar la informacié que li sigui requerida per acreditar el
compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecucio
del qual contribueix el contracte.

L’empresa contractista ha de complir les obligacions en materia mediambiental, aixi com
les obligacions assumides en matéria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital®.

L’empresa contractista ha de complir amb les obligacions assumides per I'aplicacié del
principi de no causar un dany significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaracid al
respecte que consta com annex al present Plec.

La subjeccié als controls de la Comissié Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal
de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea y el dret d’aquests organs a l'accés a la
informacio del contracte.

Complir amb les normes sobre conservacié de la documentacié, d’acord amb el que
disposa I'article 132 del Reglament Financer.

Complir els compromisos en matéria de comunicacié, encapcalaments i logos en els
termes que defineix “Nota informativa: COMPLIMENT NORMATIU EN MATERIA DE
COMUNICACIO NGEU PEL PROJECTE PLA DE SOSTENIBILITAT TURISTICA EN
DESTINACIONS BARCELONA”, la “NOTA INFORMATIVA SOBRE EL COMPLIMENT DELS
REQUISITS DE COMUNICACIO EN EL MARC DELS FONS EUROPEUS NEXT GENERATION
EU”, aixi com, el “MANUAL NEXT GENERATION Conviveéncia dels logotips”’, que
s’adjunten com a documentacié a la present licitacio.

Un cop formalitzat el contracte, presentar la Declaracié d’Absencia de Conflictes
d’Interessos (DACI), que s’adjunta al present Plec com Annex num. 1-1 BIS, Les
subcontractistes també han de complir amb aquesta obligacid.

Complir les obligacions d’informacié previstes a I'article 8.2 de I'Ordre HFP/1030/2021,
de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestio del Pla de recuperacié,

transformacid i resiliéncia, les quals inclouen els aspecte seglients:

NIF del contractista o subcontractistes.

2

defineix qué cal entendre per etiquetat verd i etiquetat digital
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t)

v)

Nom o rad social.
Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.
Les subcontractistes també han de complir amb aquesta obligacid.

Acceptar la cessid de dades entre les administracions publiques implicades per donar
compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb
la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia
dels drets digitals i signar la declaracidé de I’Annex 9 d’aquest plec. Les subcontractistes
també han de complir amb aquesta obligacié.

Complir amb els principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar I'ambit
objecte de gestié i signar la declaracié de I’Annex 1-F d’aquest plec. Les subcontractistes
també han de complir amb aquesta obligacié.

Acreditar la inscripcid al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de I’Agéncia Estatal
de I’Administracioé Tributaria o al cens equivalent de I’Administracid Tributaria Foral, que
ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada en la data de participacié en el
procediment de licitacié. Les subcontractistes també han de complir amb aquesta
obligacio.

Aportar la informacio relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la forma
prevista en l'article 10 de I'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual
s’estableix el procediment i format de la informacid a proporcionar per les entitats del
sector public estatal, autonomic i local per al seguiment del compliment de fites i
objectius i d’execucié pressupostaria i comptable de les mesures dels components del
Pla de recuperacid, transformacié i resiliencia3. Les subcontractistes també han de
complir amb aquesta obligacid.

Aportar la declaracid de coneixement i compliment de la politica antifrau de conformitat
amb I'establert a la Clausula 12 del present Plec.

24.- Responsable del contracte

Atenent a

que estem davant d’un contracte d’obres, les facultats del responsable del contracte

seran exercides pel director facultatiu de I'obra, tot d’acord amb la previsié de I'article 62 LCSP.

29

3 Article 10. Informacié sobre perceptors finals de fons: beneficiaris dels ajuts, de contractistes i subcontractistes. Totes les entitats de I'administracio
estatal, autonomica i local, en la condicié d'entitats executores del PRTR, segons el que sigui procedent, han d'aportar la informacié sobre la identificacid
del perceptor dels fons: nom del destinatari dels fons, si escau, data de naixement, en concepte d’ajuts o per la condicié de contractista i subcontractista,
tal com es defineix el titular real en el punt 6 de I'article 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, en els termes que determini
el Ministeri d'Hisenda i Funcié Publica, amb la finalitat de donar compliment a I'exigéncia de I'article 22.d) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.
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A més de les obligacions previstes en la LCSP i en la corresponent clausula del plec de clausules

administratives particulars a la persona responsable del contracte li correspondra:

Supervisar el compliment de totes les obligacions establertes en el plec de clausules
administratives particulars i de prescripcions técniques en relacié amb els principis transversals
aplicables al PRTR. En concret, i respecte d'aquest contracte, les seves obligacions seran les
seguents:
Fer un seguiment i control del compliment de les fites i objectius previstos al plec de
prescripcions técniques particulars.
Demanar al contractista i revisar els informes de seguiment dels compromisos assumits en
materia d’etiquetatge verd i digital.
Respecte al Pla de mesures antifrau:

o Supervisar que el contractista i subcontractista/es tinguin un Pla de mesures antifrau i

s’hagin adherit al Pla de mesures antifrau de I’Ajuntament o ens dependent.
o Que el contractista i subcontractista/es compleixin els deures i les obligacions del seu
Pla de mesures antifrau i del Pla de mesures antifrau de I’Ajuntament o ens dependent.

Fer un seguiment de les obligacions en matéria de comunicacid, encapgalament i logotips.
Fer un seguiment del compliment de les normes sobre la conservacié de la documentacio.
Fer el seguiment de que el contractista i subcontractista/es compleixen els compromisos en
matéria de comunicacio, encapcalaments i logotips en els termes definits en aquest informe i
en el Plec de Clausules Administratives Particulars.
Per controlar el compliment de les obligacions establertes en el plec de clausules particulars
administratives i de prescripcions técniques efectuar els requeriments d’informacio al
contractista i subcontractista/es.
Mantenir comunicacié constant amb l'interlocutor designat pel contractista.
Controlar que es presentin les declaracions d’abséncia de conflicte d’interessos de les persones
que intervenen en el contracte.
Realitzar una autoavaluacio del procediment com a minim una vegada cada any de vigencia del

contracte per assegurar el compliment dels principis transversals al PRTR.

25.- Regim especific de penalitats

Considerant les caracteristiques del contracte, el seu finangament, aixi com també les possibles

millores que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoracid, al Plec de Clausules

Administratives Particulars i al contracte es regula el regim de penalitats.

26.- Causes de resolucio

Considerant les caracteristiques del contracte i el seu financament, al Plec de Clausules

Administratives Particulars i al contracte es regulen les causes de resolucié i la seva aplicacid i

efectes.
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Per tot aixo,

SE SOL-LICITA que s’iniciin els tramits oportuns per tal de comencar la contractacid que té per
objecte les OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIO DE L’ESPAI PUBLIC |
MUSEOGRAFIA DEL JARDI GEOLOGIC, AL BARRI DE LA MATERNITAT | SANT RAMON, AL DISTRICTE
DE LES CORTS DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE, FINANCAT
AMB FONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILENCIA DE CONFORMITAT AMB
L'ESTABLERT AL REIAL DECRET LLEI 36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, PER EL QUE S’APROVEN
MESURES URGENTS PER A LA MODERNITZACIO DE L’ADMINISTRACIO PUBLICA | PER A L’EXECUCIO
DEL PRTR | PEL REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL
S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIO DE LA UNIO EUROPEA PER DONAR SUPORT A LA
RECUPERACIO DESPRES DE LA CRISI DE LA COVID -19, DE CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE)
2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU | DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL QUAL
S’ESTABLEIX EL MECANISME DE RECUPERACIO | RESILIENCIA (D’ARA ENDAVANT, MRR), mitjangant
procediment obert simplificat per un Valor Estimat del Contracte de 1.206.039,52 euros, IVA exclos
i financat amb fons del mecanisme del Pla de recuperacid, transformacié i resiliencia de la Unié
Europea — Next GenerationEU (PRTR).

Francisco Alcafiiz Carretero Anna Llora i Corominas
Director Tecnic d’Infraestructures Directora de Finangcament, Programacio
d’Inversions i Control de Qualitat
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ANNEX |

TEST D’AUTOAVALUACIO | RISC DE BIMSA
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RESPOSTES AUTOAVALUACIO

PLA DE MESURES ANTIFRAU
BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, S.A. (BIMSA)

ANNEX N ° 3: AUTOAVALUACIO | AUDITORIA NG
Tercera autoavaluacié de data 3 d'octubre de 2024
Vigent fins a octubre de 2025

Actuacid inclosa dins el Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacions a Barcelona, projecte finangat per Fons NGEU.

Finangat per

Plan de TN Generalitat de Catalunya
unis Eurpes B s T e 2A" nengmoron ([[]) Septremen: fEmece
Next Generation W rediienca M Catalunya WY i Treball

33



Ajuntament

de Barcelona
BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

BARCELONA DINFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.A

RICARD FONT i FONT

DIRECTOR GENERAL

04 DE OCTUBRE DE 2024

Aspectes essenciais
(Iincompliment requereix

T ) Esculli si/no/ no opera
correccio immediata)

Efiquetatge digitali etiquetatge verd.

Vi Identificacio de beneficiaris,
contractistes i subcontractistes.

34

RESPOSTA

Nota important: 3
Bl contingut, qiestions, calculs i resultats de la present TAULA D'AUTOAVALUACIO, és
estrictament el preceptuat per FORDRE MINISTERIAL 1030/2021, de 29 de setembre,
veure ANNEXOS 11B.1 a lLB.8.

(al apartat C. i corresponen 7 questions)

L:pmvzso PRTR comporta 1a Incorporacio de principls | crftedts que, N aiguns casos, N0 SO referencia
hatifual | Sstematica en s procedments apiicats per AQTINSacions PIDIGUES.

Addcionaiment, Fabast | diversitat de les entitats implicades en el desenvolupament de les Stes | objectius dels
dfesents camponents també plantela nous requeriments, en paricuiar Momogeneitat de les practiques de
gesto.

En aquest context, 5Ta estimat pertinent concretar unes referencies que faciiten Fapiicacio dun estandard en ef

com per fer possibie et en 1a consecucio dels resultats previsios.
Lanaiisl s'estnuciura en dos DIocs.
— B primey, qualificat com aspecies essencials, 1€ com a finalitat identficar (2 cobertura 0 no dels malebos, en

pmemslsarmﬂmgsm Per 20, les resposies es plantegen en fermes binars.

— Respecte al sagon bloc, es conBguren tests s0bre cadascun dels 3spectes que 6 conslderen oriics.
L'objectiu és graduar, amb i major senzfliesa possiie, &l nivell datequacio de Nestructura organica | dels
proeciments disponibles 3 les necessitats, Indulnt una refiexdd sobee eés aspectes que, a priod, seren
determinants pes abordar amb soivencia els requeniments del PRTR.

El procediment daulDavaiuac) e tanca amb 3 quantficacko del rsc, 3 part de Jes respostes Jis qlesionaris
que es plantegen, sintelitzant Fanaisl en un valor Onic. L'objectiu é6 3ssoir el nivel de erfsc babts.

En el suposit que no s'assoletd, Tentitat objecte d'analisl ha dadaptar mesures orentades 3 milorar els
requertiments que subfauen en les diferents qlestions que es pianiegen en els test

PRTR, de manera que 3 lenfrada en vigor de 'OM e6 realizara (3 pamesa autnavakackd, adoptant & escau les
MESWIEE NECessares per 3 dotar dopesatihvitat o model de gestio.
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Area: Control de Gestio/Auditoria Interna.

Pregunta

1. iDisposa d'un servei o recursos
humans especifics?

Grau de compliment

35

Analisi per arees, grau de compliment i risc

Escullid1 a4,on1ésel
minim i 4 el maxim

2. ;Apliquen procediments clarament

definits?

3. ¢iElaboren un Pla de Control i se'n
avalua la seva execucio?

4. ;Documenten els treballs realitzats
i s'elaboren informes del resultat?

5. ¢S'eleven els resultats obtinguts a
la Direccio o als Responsables?

6. iAnalitzen 'aplicacio de mesures
correctores?

7. ¢Han elaborat un Pla de Control en
relacio amb el PRTR?

8. ;Assegura l'aplicacio de mesures
correctores a curt termini?

9. ;Realitzen treballs de validacio

especifics sobre I'Informe de Gestic?

10. ;Quina és la valoracio del Control
de Gestio per part dels auditors

externs?

Subtotal punts.
Puntos maxims.

Punto

s relatius (punts

totals/punts maxims)

Unlo Europea l GOBERMO  MINSTENO
Fons Europeu BEEM B nouina
Next Generation

Plan de
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Actuacid inclosa dins el Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacions a Barcelona, projecte finangat per Fons NGEU.
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Prevencio

38

3. ;Disposa Cuna 0eciaracio, 3 mes at nivel, on es
comprometi 3 Iutar contra el frau?

4. ;Esrealtza ina autoavaluacio que ioentifigul &is rscos
especifics, el sau Impacte | 13 probablitat de gue succealn |
es revisa periddicament?

5. ¢Es difon un cod etic | sinforma sobre 13 politica g2
regais?

5. ;S mparteix formacio que promogu IEtica Podlica | que
facilti 1a geteccio del frau?

7. ;Sa eiaborat un procediment per iractar eis confiictes
d'nteressos?

3. ¢Es compimenta una deciaracit 0'absencia de conflicte
d'interessos per tols eis intervinenis?

Deteccio

9. ;SThan defnk indicagors de frau o senyais d'alerta
(Danderes vermelles) | sTan comunicat 3l personal en poskid
de detectar-los?

10. ¢Suitzen eines de prospecskd de daoes o 02 puntuacio
de riscos?

[11. Existeix alguna via perqué quaisevol Ineressat pugul
presentar denancles?

12. (Es disposa d'aiguna Unitat encarreqacs d'examinar les
denuncies | proposar mesures?

0 puntual?

13. ;S'avalia i Incidencia del frau | es qualifica com sistemic

14. ;amsmnmmmu
frau | finangats o a finangar pet MRR?
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Ajudes de I'Estat

(Grau de compliment

Esculli d"1 aLonlesehnn-ml

1. ¢S: per valorar la itat de
noti‘u:aclopleunlmmdehsqwesamce\ien
el seu ambit i, si escau, per reaitzar foportuna notificacid
mﬂeﬂnmdemmqnesmel

ala ia sobre Ajudes d'Estat?
(Aasestsefectes s proporciona un model de Fista de
0 0 check-ist).

2. ;Es disposa de recursos humans especiics per
realitzar aquesta tasca?

3. ¢No hi ha antecedents de risc en relacio amb el
[compliment de Ia normativa sobre Ajudes dEstat?

4. ¢Es la i0 de l'analisi al ala
normativa d Ajudes d Estat per tots els nivells d'execucio?

Punts totals.

Punts relatius (punts totals/punts maxims).

Actuacid inclosa dins el Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacions a Barcelona, projecte finangat per Fons NGEU.
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Ajuntament

de Barcelona
BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

Estimacio del risc: Taula de valoracio

Area (a) Punts relatius (II;Z)EZ(:rZ::id; (c) Valor assignat
Control de Gesti6. 97.50 18% 17.55
100,00 34% 34,00
100,00 12% 12,00
100,00 12% 12,00
100,00 12% 12,00
100,00 12% 12,00
N/A 100%

Risc baix:

Risc mitja:

Risc alt:

Actuacid inclosa dins el Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacions a Barcelona, projecte finangat per Fons NGEU.
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