
PLANING DE L'OPERACIÓ

A Execució obra lot 1. Equipament OBRA
B Execució obra lot 2. INSTAL·LACIONS
C Rapassos finals d'obra i CAEs 

1 Estimació costos Equip durant l'execució de les obres

Funció Formació mínima exigida i experiència Dedicació % Mesos €/mes Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

87.996,14
IVA 21% 18.479,19

100% 1,00 1200
100% 1,00 1800

Miguel Ángel Sáez Lozano
Assistència Tècnica Departament Seguretat i Salut

Control documental amiant menys friable

A+B

10%

PRESSUPOST DE LICITACIÓ DELS SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ D’OBRA DE LES OBRES PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D'UNA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I UN EQUIP D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (EAIA) A LA MASIA DE CAN 

CARRERES, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, DE BARCELONA.

40% 24,00 7.457,30

Fase d'execució d'obra equipament A+B

Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d'execució

Tècnic amb titulació habilitant 10 anys 
d'experiència (LOE)

Control documental amiant friable

 

20% 2,00 7.457,30

71.590,08

13.423,14

2.982,92

7.457,3018,00


	CSS CAN CARRERES

