
 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
Descripció de la situació actual: 

 

a) Situació de la institució.- L’Ajuntament del Cogul  vol  donar resposta Les 

necessitats que es pretenen satisfer mitjançant el contracte són les que 

consten en els corresponents documents tècnics i tindran com objectiu la 

millora de les condicions energètiques de la Sala Polivalent del Cogul. 

 

b) Marc normatiu: Aquest contracte és un contracte administratiu d’obres 

tipificat a l’art.13 de la Llei 19/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 

Públic per al que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 

del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE de 26 de febrer de 2014 

(endavant LCSP).  

 

Aquest contracte es regeix per: 

-El Plec de clàusules administratives particulars  i el plec de prescripcions 

tècniques inclòs el projecte. 

-Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, per la que 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE de 26 de febrer de 2014 (endavant LCSP).  

- Reial Decret 817/2009 de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la 

Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del sector públic  

-Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò 

que no s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP . 

-Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents en matèria de 

contractació pública. 

En tot allò no previst en els apartat anteriors seran aplicables la resta de 

normes de dret administratiu i en darrer terme, les de dret privat. 

 

3. Objecte del contracte: L’objecte d’aquest contracte són les projecte bàsic i 

d’execució obres de millora de les condicions energètiques de la sala polivalent 

del Cogul per a refugi climàtic.  

 

CPV    

45331000-6 Treballs d’instal·lació de calefacció, ventilació i aire 

condicionat 



 

 

45315000-8 Treballs d’instal·lació elèctrica d’equips de calefacció i altres 

equips electrònics per edificis.   

45212000-6. Treballs de construcció d’edificis relacionats amb l’oci, els 

esports, la cultura i l’allotjament i restaurants. 

 

4. Anàlisi tècnica.  

La necessitat de millora de les condicions energètiques de la sala polivalent del 

Cogul per a refugi climàtic. 

 

5. Anàlisi econòmica: 

5.1. Valor estimat: El valor estimat del contracte, segons projecte redactat  per 

l’arquitecte Assessoria Tècnica d’Arquitectura i Urbanisme AF i subscrit per l’arquitecte 

Andreu Blanch Bargalló, 158.516,11 euros més IVA. Aquest import inclou el 

pressupost d’execució material, més el 6 % del benefici industrial  i el 13% de 

despeses generals. 

5.2. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera: 

El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix i inclourà, 

com partida independent, l’Iva. El règim a aplicar de l’Iva és el que es 

determina als articles 75.1 i 84.1.2 de la Llei 37/1992 de l’Iva, modificats per 

Llei 7/2012 de 29 d’octubre. 

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de 

qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin 

com a conseqüència de les obligacions establertes en el Plec que s’han de 

complir durant l’execució del contracte i anirà amb càrrec al pressupost i a 

l’aplicació pressupostaria del 2025 : 

920 632 Adaptació canvi climàtic: àmbit 2 158.516,11€ 

 

6. Anàlisi del procediment: 

6.1 Justificació: L’expedient d’aquest contractació es farà mitjançant 

procediment obert simplificat  en aplicació de l’article 159 de la LCSP, de 

conformitat amb els requisits que s’hi estableixen. 



 

 

Aquest contracte no té consideració de contracte subjecte a regulació 

harmonitzada pel fet de tractar-se d’un import inferior al que s’estableix a 

l’article 20 de la LCSP. 

Tots els criteris de valoració es detallen en el plec de condicions 

administratives. 

6.2-Anàlisis d’execució per lots: No procedeix la divisió en lots atès que 

l’objecte del contracte consisteix en un element constructiu únic, és a dir, una 

obra que no admet una contractació separada. 

Efectivament, la realització independent de les diverses prestacions compreses 

en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del 

punt de vista tècnic. Concretament, en tractar-se d’un únic immoble, és sempre 

desitjable que els treballs funcionin sota la coordinació d’un mateix contractista. 

Es considera que hi ha un risc per la correcta execució del contracte a causa 

de la naturalesa de l’objecte d’aquest, en implicar la necessitat de coordinar 

l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure 

impossibilitada per al serva divisió en lots i execució per una pluralitat de 

contractistes diferents. Concretament, la divisió en lots implicaria el no 

solapament entre industrials sotmesos a contractes diferents, amb un impacte 

directe en els terminis i en el risc d’una execució deficient. 

6.3 . Durada.- El termini màxim per a l’execució de les obres és de tres (3) 

mesos a desenvolupar de forma continuada. No es contempla la possibilitat de 

prorrogar el contracte. 

7.-Conclusions 

Segons tot l’ exposat en els apartats anteriors, a continuació resumim els trets 

essencials d’aquest contracte : 

1- Projecte bàsic i d’execució OBRES DE MILLORA DE LES CONDICIONS ENERGÈTIQUES DE 
LA SALAPOLIVALENT DEL COGUL PER A REFUGI CLIMÀTIC  

2- El plec de condicions administratives és te que adaptar a la LCSP  
9/2017. 

3- El procediment és l’obert simplificat. 
4- El contracte no és divideix en lots. 
5- Els criteris d’adjudicació son els que apareixen en el plec de condicions 

administratives. 
6- El termini de durada del contracte es de tres mesos, no admet pròrroga. 


