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1. Objecte del contracte

L’'objecte d’aquesta licitacio és I'adjudicacié de les obres de pavimentacié del nucli antic, en concret,
la urbanitzacié del carrer del Darrere, al terme municipal de Sant Agusti de Lluganes.

| es defineix en els segiients documents contractuals:

- Plec de Clausules Administratives Particulars de la licitacié (PCAP)
- Plec de prescripcions técniques
- Projecte amb els seglents documents:
- memoria
- planols
- plec de condicions del projecte
- quadre de preus num. 1
- quadre de preus num. 2
- pressupost total
- Oferta del contractista
- Qualsevol altra documentacio prevista en les normes de caracter legal o reglamentari.

En cas de discordanga o contradiccié en el contingut dels documents contractuals sera d'aplicacio
preferent el contracte i després els documents annexos de la relacié anterior per l'ordre de llur
enumeracio.

Si hi hagués contradiccié entre els planols i les condicions técniques particulars, en el cas que
s’incloguin com a document que complementi el plec de condicions generals, preval el que s’ha escrit
en les condicions técniques particulars. En qualsevol cas, ambdds documents prevalen sobre les
condicions técniques generals.

La descomposicié dels preus unitaris que figura al quadre de preus num. 2 és d’aplicacié exclusiva a
les unitats d’obra incompletes en el cas de paralitzacié o resolucié de 'obra. El contractista no podra
reclamar modificacio dels preus en lletra del quadre nim. 1 per a les unitats totalment executades, per
errades i omissions a la descomposicié que figura al quadre num. 2.

La resta de documents o dades del projecte son informatius.

2. Termini d’execucié de les obres

El termini d'execucié del contracte sera la suma dels terminis de les dues fases de qué consta el
contracte:

Fase execucio obres

El termini d’execucié de les obres és aquell especificat al PCAP i comenga a comptar des de la
formalitzacié de I'acta de comprovacio de replanteig i inici d’obres.

El Programa de treballs fixara el termini final d’execucié d’obres i els seglents terminis d’execucio
d’acabaments parcials d’obra, per tal d'optimitzar al maxim el termini d'execucié d'aquesta:

¢ Dos terminis d’execucié d’acabaments parcials, a determinar per la Direccié Facultativa durant la
redaccio del programa de treball.
e Tancament econdmic provisional a 1 mes de 'acabament legal de I'obra.

Dins del termini d'execucié de les obres, aquestes hauran de quedar totalment finalitzades, els
repassos executats i lliurada tota la documentacio que sigui requerida per la Direccié Facultativa i
INCASOL.
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L'acta de comprovacio de replanteig i els terminis parcials fixats en I'aprovacié de programa de treball,
s'entendran integrants del contracte i, per tant, sén exigibles.

Fase execucio relatives millores addicionals relatives al periode de garantia

El termini d’execucié de les millores addicionals relatives al periode de garantia, comenga a comptar
des de la formalitzacié de l'acta de recepcidé de les obres, d’acord amb el termini maxim que el
licitador hagi ofert a qualsevol de les millores, amb un minim de 12 mesos des de la recepcié de les
obres.

3. Responsabilitat del contractista

3.1 El contractista és responsable de I'execucié dels treballs segons les condicions establertes al
contracte, els documents que componen el projecte i a les normes de la bona construccié.

Com a consequiencia d’aix0, estara obligat a esmenar els defectes, insuficiéncies técniques, errors
d’execucid, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que determini 'INCASOL.

Les despeses derivades de les operacions necessaries per esmenar o reconstruir les unitats d’obra
defectuoses aniran a carrec del contractista.

Si les susdites deficiéncies no sén esmenades en el termini establert, I'INCASOL podra optar per la
resolucié del contracte o per la concessié d'un nou termini a contractista, amb les consequeéncies
previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Public.

3.2 El contractista respondra de la qualitat técnica de les obres que executi, com també de les
consequiéncies que es dedueixin de les omissions, errors, meétodes inadequats o conclusions
incorrectes en I'execucié del contracte.

3.3 El contractista és responsable de la correcta gestié dels residus generats i dels possibles
desperfectes ocasionats per les obres en la via publica i entorn.

3.4 El contractista respondra de qualsevol dany i perjudici causat a tercers com a conseqiiéncia de la
implantacio i/o I'execucio de les obres.

Per tant, seran a compte i carrec del contractista totes les despeses derivades de les operacions
necessaries per esmenar i reparar els susdits danys i/o perjudicis.

3.5 Segons especifica la disposicié addicional 4a del Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual
es regula el trasllat dels residus a l'interior del territori de I'Estat, el posseidor del residu (definit a
l'article 2.f) del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer) tindra la consideracio de productor inicial per a la
regulacié de la produccid i gestié dels residus de construccié i demolicio.

En conseqliéncia, el contractista respondra de la correcta gestié dels residus generats, de la correcta

gestid amb 'Agencia de Residus de Catalunya, aixi com amb d’altres agents implicats en els tramits
establerts en la legislacié vigent.

4. Obligacions del contractista

4.1. El contractista esta obligat a complir les disposicions vigents en matéria de legislacié laboral,
seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

El contractista haura de constituir '6rgan necessari amb funcioé especifica de vetllar pel compliment de
les disposicions vigents sobre seguretat i salut en el treball i designara a la persona responsable de
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seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball.

L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infraccié de les disposicions sobre
seguretat i salut en el treball, no comportara cap mena de responsabilitat per 'INCASOL.

El contractista assumeix de forma Unica i exclusiva la responsabilitat durant I'execucié dels treballs
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres
persones o entitats.

4.2. El contractista esta obligat a la guarda i conservacié de les obres fins a la recepcié d’aquestes.

Per tant, respondra dels defectes i faltes que puguin advertir-se per una indeguda i/o defectuosa
conservacio de les unitats d’obra, encara que aquestes hagin sigut examinades i comptessin amb la
conformitat de la Direccié Facultativa, immediatament després de la seva execucié o en qualsevol
altre moment dins del periode de vigencia del contracte.

Com a consequéncia d’aixd, estara obligat a esmenar les faltes o defectes que resultin d’'una
indeguda i/o defectuosa conservacid de les unitats d’obra, essent a compte i carrec del contractista
les despeses derivades de les operacions necessaries per esmenar, reparar o reconstruir les susdites
unitats d’obra.

4.3. El contractista instal-lara les senyals precises per indicar I'accés a I'obra, la circulacié en la zona
que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant en la mateixa obra com en els seus limits
com immediacions.

El contractista té I'obligacié de complir amb les ordres que rebi per part de la Direccié Facultativa de
les obres pel que fa a la instal-laci6 de senyalitzaci6 complementaria o modificacié de les ja
instal-lades.

Les despeses que origini la senyalitzacié seran a compte i carrec del contractista.

4.4. El contractista haura de revisar I'estudi de gesti6 de residus de construccié i demolicié del
projecte i desenvolupar el corresponent pla de gestié de residus seguint les prescripcions previstes a
la normativa d’aplicacié.

El pla de gestié de residus haura d’adjuntar els documents d’acceptacié amb les empreses de gestid
de residus, que hauran de ser formalitzats una vegada aprovat aquest document per la direccio
facultativa i el responsable ambiental, i acceptat per 'INCASOL.

En qualsevol cas, el pla de gestié de residus haura de seguir, com a minim, el tipus d’operacions de
gestié que s’hagi determinat en I'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

El contractista haura de lliurar el pla de gestié de residus a la direccié facultativa i al responsable
ambiental, amb la suficient antelacid per tal que pugui ser aprovat i acceptat abans del comengament
de les obres.

4.5. El contractista com a posseidor dels residus haura de donar d’alta la Notificacié i Identificacio
d’Obra (NIO) abans de I'inici de les obres, i haura d’informar a 'INCASOL del tramit realitzat i facilitar-
li les dades que s’exposen, inclos el numero de la NIO de I'obra objecte del contracte (en el formulari
de la Nio inclou un apartat per fer aquest enviament d’informacio).

La Notificacié i Identificacid d’Obra (NIO) és un registre telematic pel qual s’'obté un nimero per a
cadascuna de les obres productores de residus. Aquest numero es reflectira dins els Documents de
Seguiment de Residus de la Construccié (DSRC) amb el que es documenta cada trasllat de residus.
Per tant, les obres han d’obtenir la NIO com a molt tard, abans de comengar a gestionar els seus
residus, és a dir, abans que es produeixin i comenci el seu trasllat cap a gestors autoritzats.
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Per obtenir la NIO, cal entrar dins la sessi6é de 'SDR (amb usuari i contrasenya) i omplir el formulari
corresponent dins la pestanya de “Productors/Runes i materials naturals excavats/NIO”. En aquest
mateix apartat hi ha la pestanya “El meu llistat d’obres” on s’emmagatzemen totes les NIO que 'usuari
ha donat d’alta i aquest, les pot consultar.

El nimero de NIO s’expedeix de forma immediata un cop es finalitza el tramit d’alta.

4.6. El contractista esta obligat a lliurar a la Direccié Facultativa i al responsable ambiental, els
certificats i demés documentacié acreditativa de la gestié dels residus.

El contractista esta obligat a lliurar a la Direccié Facultativa i al responsable ambiental, els certificats i
demés documentacio acreditativa de la gestié dels residus, en la que haura de figurar, com a minim,
la identificacio del posseidor i del productor, I'obra de procedéncia, el nimero de llicencia d’obra, la
quantitat expressada en tones, el tipus de residu lliurats i codificat d’acord amb la llista europea de
residus publicada per I'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la
identificacié del gestor de les operacions de desti.

Quan el gestor al qui s’entreguin els residus de construccié i demolicioé efectui Unicament operacions
de recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document d’entrega haura de figurar
també el gestor de valoritzacié o d’eliminacio ulterior al que es destinaran els residus.

4.7. El contractista tindra I'obligatorietat d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir el
compliment de les fites i objectius especifiques de la intervencio, els terminis temporals per acomplir-
los i els mecanismes establerts per controlar-los.

5. Despeses exigibles al contractista

Seran a compte i carrec del contractista, si s’escau, les seglients despeses, sense que la relacié que
segueix sigui limitativa, sind merament informativa:

a) Despeses originades com a consequeéncia de les obligacions exigibles al contractista i de les
establertes en els plecs del contracte, que s’han de complir durant 'execucié del contracte.

b) Qualsevol tipus de tribut, taxa, canon i gravamen que sigui d’aplicacié segons les disposicions
vigents.

c) Despeses derivades d’autoritzacions, permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per
a I'execucio de les obres, a excepcio de la llicencia d’obres.

d) Despeses pel subministrament /o escomeses provisionals (aigua, electricitat,...), inclou la
tramitacié, gestio, despesa de muntatge, obra civil, conservacié i retirada de les instal-lacions per
al subministrament d'aigua, d'energia electrica, o altres necessaries per a I'execucio de I'obra,
aixi com contractacié, consums, drets, legalitzacions, projectes, taxes, comptadors i altres
elements.

e) Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el projecte, inclos
'emissio de butlletins, certificats d’instal-lacid, certificats finals, realitzacié de proves de serveis,
projectes, registres, inspeccions, pagament de les corresponents taxes i despeses de les entitats
de control que s’escaiguin, i qualsevol gestié amb les companyies per permetre la contractacio
dels diferents subministraments, aixi com les gestions necessaries amb els diferents organismes
i entitats per la posada en servei de les instal-lacions.

f)  Despeses derivades de la gestid de residus generats a les obres: neteja general de I'obra i de les
zones confrontants de les zones d’actuacid, transport i retirada de materials i equips, carrega de




runa, transport a I'abocador i taxes i/o canons, i d’acord amb els requeriments especifics de
'INCASOL.

g) Despeses derivades dels mitjans auxiliars necessaris per a I'execucio de les obres.

h) Despeses derivades de les instal-lacions d’equips de maquinaria necessaris per a I'execucié de
les obres.

i) Despeses derivades de la proteccidé patrimonial com a conseqiiéncia de prendre totes les
precaucions que siguin procedents, per tal de minimitzar I'impacte de les obres en els
elements patrimonials, garantint la seva conservacid i proteccié sense perjudici de
complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

j)  Despeses derivades de les operacions de:

- Preparacio6 de les zones de treball.

- Desplagament i/o retirada de qualsevol element que pugui entorpir els treballs i la posterior
reubicacié dels elements que hagi sigut necessari desplagar i/o retirar

- Protecci6é de sols, paraments, mobiliari urba, arbrat i tot alld que sigui necessari per evitar
que sigui danyat durant I'execucié de les obres i la retirada de les mateixes un cop
acabades les obres.

- Les tasques necessaries pel correcte desenvolupament dels treballs previstos en el
projecte, aixi com les exigibles en la llicéncia d’obres i/o per companyies subministradores.

k) Despeses originades per la retirada de materials rebutjats que determini la Direccié Facultativa.

I) Despeses derivades dels rétols informatius de les obres, aixi com els senyals precisos per
indicar l'accés a les obres i de circulacio per I'entorn i de precaucio.

m) Qualsevol dany i perjudici causat a tercers com a consequéncia de la implantacio i/o I'execucio
de les obres.

6. Condicions generals d’execucio

6.1. Les condicions d'execucié detallades en el present plec i en els diferents documents de projecte
seran de directa aplicacié a la totalitat de I'objecte del concurs.

6.2. El contractista es compromet a executar les obres en els terminis parcials i totals aprovats, i
d'acord amb I'oferta técnica presentada d’acord amb el PCAP.

6.3. El contractista cedeix amb caracter exclusiu a 'INCASOL tots els drets d'explotacié sobre els
treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractacid, sense limit de temps ni d'ambit
territorial, i segons estableix el PCAP sobre la propietat intel-lectual.

6.4. Segons estableix el PCAP sobre la subcontractacid, el contractista haura de comunicar per escrit
a I'organ de contractacié, després de l'adjudicacié del contracte i, com a molt tard, quan inicii
'execucid, la intencié de subscriure subcontractes, indicant els elements accessoris de la prestacio
que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals
de I'empresa subcontractista, justificant suficientment I'aptitud d’aquesta per executar-la per referéncia
als elements técnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no es troba
incursa en prohibicié de contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte de
la subcontractacio, la comunicacio d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar-ne I'aptitud.
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El contractista haura de notificar per escrit a '6rgan de contractacié qualsevol modificacié que pateixi
aquesta informacié durant I'execucioé del contracte, i tota la informacié necessaria sobre els nous
subcontractes.

6.5. El contractista no podra divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o extractada el
contingut d’'informes, estudis, planols i/o qualsevol informacio relacionada amb el present contracte.

Per publicar imatges, documentacié grafica, textos, comentaris i altres aportacions, tant en xarxes
socials, pagines web o publicacions d’altres tipus de difusié que facin referéncia als treballs
adjudicats, sera necessari estar autoritzat per la Generalitat de Catalunya i/lo INCASOL, a I'efecte que
se’n pugui indicar les directrius sobre la seva reproduccio, distribucid, comunicacié publica i
transformacié.

6.6. Cap d’obra:

Préviament a I'inici de les obres, el contractista haura de comunicar a la direccio facultativa i
a 'INCASOL, la persona nomenada com a cap d’obra.

En cas que hagi presentat el compromis com a millora relativa al personal assignat a I’obra
per a puntuar en els criteris de valoracié automatica de la seva oferta, especificat al PCAP,
per la designacio del cap d’obra amb experiéncia en una obra executada declarada Bé Cultural
d'Interes Nacional (BCIN) / Bé Cultural d'Interés Local (BCIL) o superior a la categoria de Monument
Historic o Conjunt Historic, segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Catala /
amb una intervencié en els termes establerts a I'apartat 2.b o 2.c de l'article 2 de la LOE, el
contractista tindra I'obligatorietat de mantenir al cap d’obra nomenat i assabentat en el
compromis durant I’execucié del contracte, i en cas que sigui necessaria la substitucié
s’haura d’acreditar que la persona proposada disposa de la mateixa experiéncia exigida en
els criteris de puntuacio.

El/La cap d’obra portara les funcions que li sén atribuides per la legislacié vigent, a més
d'alld que especificament es determina en el PCAP i en aquest Plec.

6.7. Responsable assignat a I'obra per la seguretat i salut:

Préviament a I'inici de les obres, el contractista haura de comunicar a la direccio facultativa i
a I'INCASOL, la persona nomenada com a responsable assignada a I'obra per la seguretat i
salut.

6.8. L'INCASOL, amb motiu justificat, podra sol-licitar la substituci6 del personal designat pel
contractista, sense obligacié de respondre de cap dels danys i/o perjudicis que al contractista li pugui
causar l'exercici d’aquesta facultat. No obstant aix0, el contractista és responsable de la capacitat
tecnica de tot el personal assignat a I'obra.

7. Condicions especials d’execucid

Les obres objecte del present contracte estaran subjectes a les condicions especials d’execucio
especificades a continuacid, les quals no comportaran un increment en I'import del contracte:

7.1 El contractista, en l'elaboracié i presentaci6 de I'objecte del contracte, ha dincorporar la
perspectiva de génere i evitar els elements de discriminacié sexista en I'is del llenguatge i de la
imatge.

7.2 Afectacid de I'execucio de les obres a I'entorn exterior immediat de I'immoble, ambit d’actuacio i
entorn.
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El contractista programara els treballs i la situacié de I'aplec de materials, perqué no afectin la
circulacié dels vianants ni el transit de vehicles per I'exterior de I'ambit d’actuacio, garantint el
pas de persones i vehicles amb 'adequada senyalitzacio per evitar accidents.

7.3 Afectacié de I'execucio de les obres a l'interior de 'immoble, ambit d’actuacié i entorn.
El contractista minimitzara I'impacte de les obres en linterior de I'immoble per tal de
permetre la coexisténcia de I'obra amb I'Gs cultural o d’altres usos que s’hi puguin
realitzar.

7.4 Neteja
Durant I'execucié de I'obra es realitzaran les neteges necessaries, per a un bon funcionament
dels usos culturals o d’altres usos de I'immoble i de la mateixa obra.
Un cop finalitzada I'obra, es fara una neteja acurada de totes les zones afectades per les obres,
incloses les zones d’abassegament, deixant 'ambit en les mateixes condicions com a minim que
a l'inici de I'obra.

7.5 Grau de permaneéncia o dedicacié del Cap d’Obra

Per les especials condicions de les obres, 'empresa haura de garantir un grau de permanéncia
o dedicacioé de la persona designada com a Cap d’Obra, del 50%.

8. Bases per a la realitzacié dels treballs

El contracte d’obres s’executara amb subjeccié a les estipulacions contingudes en el present plec de
clausules administratives particulars aixi com a alld establert en els articles 139 i seglents del RD
1098/2001, de 12 d'octubre, aprovant el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques (RGLCAP).

8.1. Els treballs a executar els determinara el projecte aprovat per 'INCASOL. El personal té&cnic
designat per aquest organisme, efectuara la inspeccié, comprovacio i vigilancia per a la realitzacio
correcta de I'obra contractada.

El contractista haura de complir les ordres i instruccions, relatives a la interpretacié del projecte, que li
doni la persona que exerceixi la Direccié de les obres.

Tanmateix, haura de facilitar I'accés a tota la informacio, tant documental com de camp que li sigui
requerida per la Direccié Facultativa i 'INCASOL, en qualsevol moment de I'execucié de les obres.

8.2. Replanteig de les obres

El contractista haura de realitzar les comprovacions de les caracteristiques geométriques de l'obra i
els replantejos de les diferents unitats d’obra que siguin necessaris per a la correcta execucio
d’aquestes, aixi com els que li siguin requerides per part de la Direccié Facultativa de les obres, les
quals hauran de ser aprovats expressament per aquesta.

Seran a compte i carrec del contractista les despeses dels materials, equips, mitjans auxiliar i ma
d’obra necessaris per realitzar els replantejaments i comprovacions dels mateixos.

8.3. Aportacié d’equip de maquinaria i mitians auxiliars

El contractista haura d’aportar a les obres I'equip de maquinaria i mitjans auxiliars que siguin
necessaries per a la correcta execucio de les diferents unitats d’obra en els terminis parcials i totals
segons programa de treball i contracte.

En el cas que en els plecs del contracte o documents de projecte s’especifiqui I'aportacié per part del
contractista d’'un equip de maquinaria i mitjans auxiliars concret i detallat, la Direccié Facultativa
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exigira aquesta aportacio en els termes i detalls fixats.

L’esmentat equip i/o mitja auxiliat quedara adscrit a 'obra mentrestant s’executin les unitats d’obra en
els que s’ha d'utilitzar.

El contractista no podra efectuar cap reclamacioé fundada en la insuficiéncia de la dotacié de I'equip i/o
mitjans auxiliars previstos per I'execucié de I'obra, encara que aquests estiguin detallats en alguns
dels documents de projecte.

8.4. Materials

Les condicions tecniques dels materials a emprar els determinara el plec de condicions tecniques del
projecte aprovat per 'INCASOL i els diferents documents que conformen el mateix, essent d’aplicacié
directa a la totalitat de I'objecte del concurs.

En el cas que en els documents de projecte figuri alguna marca comercial d’'un producte industrial per
designar-lo, s’entendra que es fa esment a les qualitats i caracteristiques del producte, podent el
contractista, utilitzar altres productes d’'una altra marca o model equivalent, que tingui les mateixes
qualitats i caracteristiques que el de projecte, prévia autoritzacié expressa de la Direccié Facultativa.

El contractista notificara a la Direccid facultativa, amb suficient antelacié, la procedéncia dels
materials que es proposa utilitzar, i aportara les mostres, dades i documentacié técnica necessaria
per a 'aprovacio del material per part de la Direccié Facultativa.

Abans de la col-locacié de qualsevol material, el contractista presentara, a sol-licitud de la Direccio
Facultativa i/lo INCASOL, els catalegs, cartes, mostres, certificats d’homologacié emesos per una
entitat oficial, certificats de garantia i la documentacié que li sigui requerida dels materials a utilitzar,
segons model lliurat per INCASOL.

o Arxiu FitxaAcceptacioMaterials.docx

El contractista només podra utilitzar els materials en I'obra prévia acceptacié i autoritzacié per la
Direccié Facultativa, en els termes i formes que aquesta assenyali per correcte compliment de les
condicions técniques establertes.

Si la Direccié Facultativa i/o 'INCASOL no acceptés els materials proposats pel contractista, haura de
ser comunitat per escrit al mateix, assenyalant les causes que motiven la decisio.

En cap cas, el contractista podra utilitzar a obra materials no autoritats i aprovats per la Direcci6
Facultativa.

En el cas que el contractista utilitzés materials no autoritzats per la Direccié Facultativa i aquesta
ordenés la seva retirada i substitucid, seran a carrec i compte del contractista les despeses derivades
de les operacions de retirada i substitucio dels materials no autoritzats.

La recepcio dels materials per la Direccié Facultativa no eximeix al contractista del seu compliment de
les caracteristiques exigides pel mateix en el corresponent plec de condicions técniques de projecte i
els diferents documents que el conformen.

El contractista realitzara sense cost afegit, totes aquelles mostres d’'acabats o unitats d’'obra que
determini la Direccié Facultativa i/o 'INCASOL.

El contractista procurara utilitzar materials de construccié extrets de zones proximes, i escollir
materials provinents de recursos renovables i obtinguts per mitjans de processos respectuosos amb el
medi ambient, i d’'acord amb els requeriments de 'INCASOL.

El contractista facilitara la documentacié que li sigui exigida per la Direccié Facultativa en quan a la
tragabilitat i procedéncia de cada subministrament dels materials.
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Els materials col-locats o elements susceptibles de malmetre’s es protegiran amb elements de
proteccioé que es puguin reutilitzar o reciclar.

8.5. Energia i recursos

Durant el procés d’execucié de les obres el contractista fara controls periddics dels consums de
combustible (gasoil) destinat als grups electrogens de suport, maquinaria d’obra i dels derivats dels
subministraments d’electricitat i aigua, anotant-ne el consum en un full de registre.

8.6. Residus generats

El contractista és responsable de la correcta gestié dels residus generats en obra.

El contractista haura d’incorporar solucions de prevencié, reutilitzacio, reciclatge i recollida de residus
basades en els principis de 'economia circular.

Haura d’avaluar possibles alternatives a la prevencié i minimitzacid en la generacié de residus
mitjangant la utilitzacié de tecniques, procediments o materials que atenuen o eliminin els fluxos
comuns de residus. Almenys s’atendra a tres grups claus de residus amb potencial de reduccié en la
fase de disseny.

De la mateixa manera, haura d’identificar alternatives o marcadors per a materials reciclats o
valoritzats, de tal manera que de tot aixd es pugui derivar un benefici ambiental derivat.

El contractista haura de preveure procediments per a classificar els residus d’obra en grups clau de
residus.

Tanmateix, haura d’incorporar solucions de prevencio, reutilitzacio, reciclatge i recollida de residus
basades en els principis de I'economia circular i de proximitat, aixi com solucions per la prevencio i
minimitzacié en la generacié de residus la utilitzacié de técniques, procediments o materials que
atenuen o eliminin els fluxos comuns de residus.

En aquest sentit, haura de dur a terme una recollida selectiva dels residus generats durant I'execucio
del contracte, i haura de retirar els envasos buits i embalatges per a depositar-los als contenidors
corresponents 0, si escau, en el punt verd o en un altre sistema de gestié de residus autoritzat.

El contractista haura de mantenir els residus de construccié i demolicié en condicions adequades
d’higiene i seguretat, mentre aquests es trobin en el seu poder, aixi com evitar la barreja de fraccions
ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valoritzacio.

8.7. Sequretat i salut en les obres

El contractista esta obligat a complir les disposicions vigents en matéria de legislacio laboral, social i
de seguretat i salut en el treball.

L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infraccié de les disposicions sobre
seguretat i salut en el treball, no comportara cap mena de responsabilitat per I'INCASOL.

El contractista assumeix de forma unica i exclusiva la responsabilitat durant I'execucié dels treballs
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres
persones o entitats.

El contractista programara els treballs i la situacidé de I'aplec de materials, perqué no afectin la
circulacié dels vianants ni el transit de vehicles per I'exterior de 'ambit d’actuacié, garantint el pas de
persones i vehicles amb 'adequada senyalitzacio per evitar accidents.
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Durant I'execucié de I'obra es realitzaran les neteges necessaries per a un bon funcionament de
'obra i de les zones confrontants. Un cop finalitzada I'obra, es fara una neteja acurada de totes les
zones afectades per les obres, incloses les zones d’abassegament, deixant 'ambit en les mateixes
condicions com a minim que a l'inici de I'obra.

8.8. Conservacioé del medi ambient

El contractista, tant en els treballs realitzats dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, haura
d’adoptar les mesures necessaries per qué les afectacions al medi ambient siguin minimes, o en tot
cas les previstes en la documentacié ambiental de projecte.

El contractista ha de conéixer quines sén les implicacions ambientals de la seva actuacié sobre el
medi, per tal de poder emprendre mesures que contribueixin a la minimitzacié dels possibles
impactes.

Les obres hauran de ser gestionades de manera respectuosa amb el medi ambient en termes d’Us de
recursos, consum d’energia, contaminacié i generacié de residus.

El contractista entregara tota la documentacié que sigui requerida relativa a aspectes ambientals
vinculats a I'execucid de les obres.

8.9. Acabament i finalitzacié de les obres

Finalitzades I'execucié material de les obres i dins del termini d’execucié d’aquestes, el contractista
haura de:

- Realitzar els repassos finals de les obres i un cop executats comunicar-ho a la Direccié Facultativa
- Realitzar els repassos indicats per la Direccié Facultativa i 'INCASOL

- Proporcionar la documentacié final d'obra que li sigui requerida per la Direcci6 Facultativa i
'INCASOL.

- Tanmateix, haura de proporcionar la documentacié necessaria per a la posterior elaboracié del
manual d'us i manteniment, si s’escau.

8.10. Plantacions dels espais lliures

El manteniment i conservacié durant el periode de garantia (minim 12 mesos des de la recepcié de
les obres) anira a carrec del contractista, incloent totes les operacions i tasques necessaries per al
manteniment preventiu i correctiu de les plantacions dels espais lliures de 'ambit de I'obra.

9. Valoracié i abonament dels treballs

9.1. L’'import del contracte sera el pressupost d’adjudicacio.

Durant I'execuci6 del present contracte regiran els preus d’execucié material que figuren en el quadre
de preus del projecte, els quals s’incrementaran en els percentatges adoptats en concepte de
despeses generals (establert en el 13%) i benefici industrial (establert en el 6%) per formar el
pressupost de licitacid, sobre el que se li aplicara la baixa oferta per I'adjudicatari.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucio i acabat
de qualsevol unitat d’obra i les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels de
sota el titol genéric de costos indirectes es consideraran sempre inclosos en els preus de les unitats
d’obra del projecte, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposicié o descripcié dels
preus.

Generalitat
de Catalunya



La descomposicid i justificacid dels preus unitaris i descompostos, aixi com els rendiments
especificats al projecte, sén a risc i ventura del contractista i figuren en aquest Unicament a efectes
d’emprar-los en el calcul dels preus de les noves unitats d’obra no previstes pel que fa als preus
basics i rendiment, mentre que la descomposicié i justificacié dels preus unitaris s’emprara unicament
per determinar el preu unitats incomplertes en el cas de paralitzacio o resolucié de I'obra.

Quan sigui necessari executar tasques o unitats d’obra no contemplades en el projecte, es valoraran
aplicant els preus unitaris del projecte o en el cas que no existissin, els de la base BEDEC de I'any
d’adjudicacio del contracte.

Els preus de la base BEDEC incorporen el preu d’execucié material, que es veura afectat pels
percentatges, abans especificats, en concepte de despeses generals i benefici industrial, la baixa
oferta i 'IVA vigent.

Quan les tasques o unitats d’obra no contemplades a projecte, no puguin ser valorades per I'aplicacio
d’aquest sistema, els imports dels mateixos sera fixat per 'INCASOL a proposta de la Direccio
Facultativa i de les observacions formulades pel contractista.

Es presentara la corresponent acta de preus nous per a la seva aprovacio i tramitacié, d'acord amb
els models facilitats per INCASOL.

e Arxiu ActaPreusNous _model.docx

o Arxiu PressComparatiu_model _12mesos.xlIsx

9.2. Tancament econdmic provisional a 1 mes de I'acabament legal de 'obra
En el termini estipulat al Programa de Treballs, el contractista haura de presentar:

- Tancament provisional de les obres amb l'acta d'amidaments de les obres realment executades
amb la conformitat de la direccié facultativa i la seva valoracié d'acord amb I'oferta presentada, i
amb el model facilitat per INCASOL.

e Arxiu PressComparatiu_model_12mesos.xlIsx

- Revisié de tota I'obra, amb una previsié de tancament. En el cas que apareguin noves partides
necessaries per a lI'execucié de I'obra, es presentara la corresponent acta de preus nous per a la
seva aprovacié i tramitacié, d'acord amb el model facilitat per INCASOL.

e Arxiu ActaPreusNous_model.docx

- Programa de treball ajustat, si és el cas.
e Arxiu ProgramaTreball_model.xIsx

9.3. La facturacid de les obres executades es realitzara mensualment amb relacié valorada segons el
pressupost vigent, aplicant als preus unitaris de cada partida d’obra 'amidament realment executat.

En el cas concret de les partides corresponents a la gestid dels residus, no es podran certificar,
totalment ni parcialment, sense haver lliurat préviament a la direccioé facultativa els certificats que
acrediten la correcta gestio dels residus.

La relacié valorada es fara sempre a origen i es presentara a IINCASOL la certificacié d'obres
mensual i la seva factura en els primers 5 dies seglients al mes que corresponguin.

A tal efecte, la certificacié d'obres mensual, subscrita per la Direccidé Facultativa, incloura la seglient
documentacio:
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- Carpeta de la certificaci6 amb resum economic i relaci6 valorada de l'obra executada,
d'acord amb el model facilitat per INCASOL.
o Arxiu CertificacioObra_model.xIsx

- Programa de treball vigent amb valoracié econdmica i amb els grafics comparatius entre la
certificacio prevista i I'executada tant mensual com a origen, d'acord amb el model facilitat
per INCASOL.

e Arxiu ProgramaTreball_model.xIsx

- Actes de les visites d'obra del periode, aixi com si és el cas copia del llibre d'ordres, en
format digital (PDF), d'acord amb el model facilitat per INCASOL.
e Arxiu ActaVisitaObra_model.docx

- Recull fotografic compost per vistes generals de tota I'obra, del procés constructiu i altres
questions d’interés, en format digital (JPG) (en el cas que les actes de visita d’obra
incorporin fotografies, no cal presentar un altre recull fotografic).

Juntament amb la 1a certificacioé d’obra, s’ha de presentar:
- Copia de la polissa d’asseguranca tot risc i responsabilitat civil, i rebut de les mateixes

conforme s’ha realitzat el pagament per part del contractista.

- Programa de treball amb la valoracid6 mensual, ajustat a les anualitats previstes i amb
I'aprovacié de la Direcci6 facultativa i el contractista, d'acord amb el model facilitat per
INCASOL.

- Justificacié‘conforme s’ha col-locat el retol d'obra, d'acord amb la documentacié facilitada
per INCASOL.

En cas que la certificacio es presenti fora del termini indicat o manqui alguna de la documentacio

requerida, sera retornada i s’haura de presentar una certificacié d’'import zero.

En cas de presentar-se certificaci6 amb import zero, s'acompanyara del corresponent informe

justificatiu.

9.4. Rebudes les obres i dins els termes i terminis establerts al plec de clausules administratives

particulars, I'0rgan de contractacié aprovara la certificacio final de les obres executades.

La corresponent certificacio final de les obres, haura d'anar acompanyada del Projecte d’Obra
Executada (OBEX) estara format pels segients documents, segons models lliurats per INCASOL.:

Memoria final explicativa amb les modificacions introduides al llarg de I'obra, especificant els
increments / decrements per capitols i % que implica sobre el pressupost d’adjudicacio.

Acta d’amidaments de les obres realment executades d’acord amb el projecte.

Pressupost comparatiu.

Resum per capitols.

Col-leccié completa de planols actualitzats amb I'obra realment executada (els planols hauran
de portar la caratula segons model, signats i datats per l'arquitecte director de l'obra i
I'arquitecte tecnic director de I'execucio de I'obra i 'empresa adjudicataria).

Es completara amb la Memoria i Quadres de Preus (num. 1, num. 2 i Justificacio de Preus) del
Projecte Executiu adjudicat i del Projecte Modificat (si és el cas), aixi com les Actes de Preus

TN

Nous tramitades.
- Documentacio oficial de I'obra. .
- Altra documentacié que requereixi INCASOL.

Tota la documentacié es lliurara en format natiu i PDF segons forma requerida per INCASOL.
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10. Garanties

10.1. El contractista respondra davant I'lnstitut Catala del Sol o tercers propietaris de 'immoble dels
danys materials ocasionats segons l'article 17 de la Llei d’'Ordenacié de I'Edificacié.

10.2. El termini de garantia és I'establert al contracte i comengara a computar el dia seglent a la
recepcio de les obres.

10.3. D’acord amb I'exposat en el punt 3.5 del present plec, el contractista respondra de la correcta
gestio dels residus de construccio i demolicioé generats en I'obra.

Per donar compliment a aquest punt el contractista haura de dipositar una fianga en un gestor de
residus autoritzat per garantir la destinacié correcta dels residus separats per tipus.

L'import de la garantia a dipositar com a fianga és l'indicat en la diligéncia que atorga la llicéncia
d’'obres o en el seu defecte, es fixara segons el Decret 89/2010, de 29 de juny, o corresponent llei
d’aplicacio que substitueixi I'anterior.

L’import de la garantia s’haura de dipositar en el mateix moment de la constitucié de la garantia
definitiva.

Un cop dipositada 'esmentada garantia, el contractista haura de lliurar a 'INCASOL el document
d’acceptacié dels residus signat pel gestor de residus autoritzat. En aquest document haura de
constar el codi del gestor, el domicili de 'obra i I'import rebut en concepte de diposit per a la gestio
posterior.

Les quanties dipositades en concepte de garantia seran retornades, quan s’acrediti documentalment
que davant del gestor de residus a on s’ha dipositat la fiangca que la gestié s’ha efectuat
adequadament.

L’execucio de la fianga dipositada procedira en cas d’incompliment de I'obligacié garantida, d’acord
amb allo disposat en la normativa aplicable.
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ANNEX 1: Documentacio técnica especifica

La documentacio especifica de la promocid, estara a la vostra disposicio en el perfil del contractant de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. Amb el seglent contingut:

=  Arxiu A1_DocumentacioTecnicaEspecifica.zip:

1.1 Plec de prescripcions técniques del contracte d’obres

Plec de prescripcions técniques del contracte d’obres 00_PlecTecnicOBRA.pdf

1.2 Projecte executiu

Projecte urbanitzacio carrer
Projecte executiu del Dar‘rere Sant Agusti de
Lluganes.pdf

Urbanitzacié carrer del Darrere
Fitxer BC3 del Pressupost i cami.BC3.BC3

1.3 Projectes complementaris
Estudi seguretat i salut INCLOS EN PROJECTE
Estudi de gesti¢ de residus (EGR) INCLOS EN PROJECTE
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ANNEX 2: Consultes sobre aspectes técnics

Es publicaran a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica les consultes efectuades per @
que suposin un aclariment, esmena o informaci6 afegida per a la resta de participants. En el cas
que les consultes efectuades tinguin resposta en el Plec Técnic, documents i informacié lliurada,
no es publicaran per tal de no duplicar informacié.

Les consultes referents a temes de contractacid s’efectuaran per correu electronic, a I'adrega
de incasol.licitacions@gencat.cat, indicant el nom del concurs al tema del correu.

Les consultes referents a temes técnics s’efectuaran per correu electronic, a I'adrega de
patrimonihistoric.incasol@gencat.cat, indicant el nom del concurs al tema del correu.
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