Ajuntament de Vila-seca

INFORME JUSTIFICACTIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR
Expedient: 9930/2024

OBRA/SERVEI: CONTRACTE D’OBRES COMPRESES A LA MEMORIA VALORADA PER
A LA PLANTACIO | REVEGETACIO DEL PUMPTRACK | ZONES
ADJACENTS AL PARC DE LA TORRE D’EN DOLCA

1. Servei/ Area proposant
L’area o unitat que promou la contractacié és I'Area d’Innovacié i Serveis al Territori

2. Antecedents

La promocié de I'is de la bicicleta com a mitja de transport és de cabal importancia en I'escenari
de mobilitat actual, marcat clarament per la transicié energética i el foment necessari per tant, de
la mobilitat sostenible.

El foment de I'Gs de la bicicleta en 'ambit de la mobilitat sostenible requereixen una normalitzacio
previa del seu Us i per tant és necessari que també estigui molt present en la vessant esportiva,
lidica i pedagogica.

Les obres contingudes a la Memoria valorada del circuit de Pumptrack al parc de la Torre d’en
Dolca estan a punt de finalitzar.

Els circuits de tipus Pumptrack sorgeixen com a consolidacio estable de I'is esporadic del terreny,
com a circuit de salts i obstacles per a la practica de la destresa i técnica sobre la bicicleta; es
tracta de circuits compactes, formats per mesetes, salts, ondulacions i peralts que sovint estan
formats per terra compactada.

La propia morfologia del circuit de Pumptrack ha generat una nova topografia formada per
diverses zones atalussades que cal integrar mitjancant la incorporacié d’espécies vegetals
compatibles amb la resta del parc, que en si mateix disposa d’una gran diversitat d’espécies, la
majoria de les quals comparteixen una caracteristica comuna: sén plantes generalment
autoctones o bé adaptades al medi del lloc.

3. Objecte del contracte, necessitat a satisfer

L'objecte d'aquest contracte administratiu és la plantacio i revegetacié del Pumptrack i les zones
adjacents al Parc de la Torre den Dolga de Vila-seca (parcel-les amb ref. cad.
5810410CF4551B0001QT, 5810409CF4551B0001LT) aixi com 'assumpcié de la direccié d'obra,
per tal d’executar-la, d'acord amb PPT iles premisses que hi sén establertes, redactat pels Serveis
Técnics municipals de I'Ajuntament de Vila-seca.

Prestacions relatives a I’execucié de les obres:

- Tasques d’ excavaci6 per a plantacions de les zones exteriors del Pumptrack (e).

- Aportacio terra vegetal de qualitat a les zones a actuar: zones exteriors (e), illetes (i) i
cordons de grava (Q).

- Plantaci6 de vegetacié i arbrat en la zona exterior (e) del circuit oval per a la generacio
d’'umbracles/refugis climatics per a vianants usuaris del parc i a I'interior d’algunes illetes
(i), segons documentacid grafica.

- Execuci6 de cordons de graves a la cota inferior per assegurar el drenatge (g).

- Instal-laci6 de nova xarxa de reg en circuit Pumptrack, talussos i zona superior de circuit
oval, i obra civil d’execucidé i cobriment de rases, conductes i passatubs.

- Finalitzacié, consolidacio i/o actuacions d’extensioé de xarxa de reg en marges i illetes, si
s’escau.
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4. Qualificacio del contracte
Qualificacio: Contracte d’obres (Art.13 L 9/2017, LCSP)

Es tracta d’actuacions d’excavacio, aportacié de terres, plantacio i vegetacié aixi com de les
actuacions d’execucio de 'obra civil per a la implantacio de la instal-laci6é de reg necessaria.

En conseqliéncia, es tracta d’'un contracte d’obres.
5. Justificacio de la necessitat i idoneitat del contracte

La Memoria valorada detalla técnicament les actuacions necessaries per dur a terme les
actuacions de plantacid i revegetacié del Pumptrack i les zones adjacents.

Les obres sOn necessaries per a la consolidacio dels talussos i les terres que ha generat la nova
topografia del Pumptrack i per la integracié al seu entorn mitjangant la incorporacié d’especies
vegetals compatibles amb la resta del parc, que en si mateix disposa d’'una gran diversitat
d’espécies autoctones.

Un cop aprovada la Memoria Valorada de referéncia, és necessari I'inici del procediment de
contractacié de les obres perqué puguin ser adjudicades a una empresa amb qualificacio i
classificacio (si procedeix) suficient per executar-les d’acord amb els criteris de qualitat, efectivitat
i eficiéncia i d’acord amb l'estricte compliment de les especificacions técniques del document
aprovat i els terminis maxims que s’estableixin.

6. Suficiencia dels mitjans personals i materials?
L’'objecte del contracte és I'execucio d’obres de plantaci6 i revegetacié del Pumptrack i les zones
adjacents al Parc de la Torre d’en Dolga.

Es tracta d’'unes obres que requereixen de mitjans personals, materials i processos especialitzats
que en cap cas poden ser assumides per I'estructura municipal, és a dir, el personal de brigades.
Tampoc no es disposa de cap empresa municipal destinada a I'execucié d’obres.

Per tot aix0, davant la insuficiencia de mitjans personals i materials, es fa necessaria la seva
contractacid externa mitjancant el corresponent procediment de licitacio.

7. Divisi6 del contracte en lots (Art. 99.2 a 99.7 L 9/2017, LCSP)

D’acord amb l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre LCSP, I'objecte del contracte no
contempla la seva subdivisié en lots, atés que l'objecte dels treballs implica una execucié
especifica amb partides d’obra concretes que, pel grau de vinculacié entre elles, no poden ser
executades separadament o per contractistes diferenciats. Aixi mateix, correspon a un sol ram
d’especialitat en el gran gruix d’obra.

Per tot I'exposat, és convenient que les tasques objecte del contracte siguin licitades en un sol
lot i no es procedeixi a la divisio en lots.

8. Codi CPV
77310000-6. Serveis de plantacié i manteniment de zones verdes
77211600-8 Sembra d’arbres

9. Classificaci6 del contractista
D’acord amb allo establert a I'art. 159.6.b) de la LCSP s'eximeix als licitadors de I'acreditacié de
la solvéncia econdmica financera i técnica professional.

10. Durada del contracte
Durada total estimada del contracte (fins a la finalitzacio de les obres): 3 (TRES) mesos d’acord

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 2 de 6

2]
X
x
N
2]
X
15}
T
w
N
D
=]
@
0
>
=
<
o
=
X
S
N
=
~
Re]
©
o]
2
S
>
5
Q
o

Verificacio: https://vila-seca.eadministracio.cat/




amb allo establert a la Memoria valorada.

No obstant aixo, el contracte podra ser objecte d’'una prorroga de 2 (DUES) setmanes addicionals
per causes justificades d’acord amb allo establert a I'art. 29 de la Llei 9/2017, LCSP.

11. Import de licitacié i valor estimat del contracte
Import de licitacio:
D’acord amb el pressupost de la Memoria valorada aprovada, els corresponents quadres de preus

i preus unitaris, I'import de licitacio es desglossa en els seguents apartats. Aixi mateix, s’estableix
el Valor Estimat del Contracte amb la inclusié de les modificacions previstes.

Costos directes TOTAL
Ma d'obra 5.837,70 €
Maquinaria 4.209,00 €
Materials 50.503,30 €
Altres conceptes incl. Seguretati Salut 450,00 €
TOTAL costos directes 61.000,00 €

Costos indirectes TOTAL
13% Despeses generals (sobre 61000) 7.930,00 €
6% Benefici industrial (sobre 61000) 3.660,00 €
TOTAL costos indirectes 11.590,00 €

TOTAL

Pressupost d'execucié per contracte 72.590,00 €
21% IVA (sobre 72590) 15.243,90 €
TOTAL PRESSUPOST LICITACIO (iva inclos) 87.833,90 €

L'import de licitacié del contracte ascendeix a la quantitat de 72.590 € sense IVA i 15.243,90 €
d’IVA, que fan un total de 87.833,90 € IVA inclos.

Valor estimat del contracte:
D’acord amb els imports anterior, el valor estimat del contracte (VEC) es fixa 79.849,00 €.

Import de licitacio 72.590,00 €
Import de les modificacions previstes (maxim 10%) sense IVA 7.259,00 €
Valor estimat del contracte (incloses modificacions) sense IVA 79.849,00 €

12. Assignacio comptable patrimonial, imputacio al pressupost

Assignacié comptable

D’acord amb I'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (BOE num. 237, de 03/10/2013), per la
qual s’aproven les instruccions del model normal de comptabilitat per a '’Administracié local,
segons la legislacié patrimonial s’ha de detallar de forma individualitzada els diversos elements
de 'immobilitzat registrats en la seva comptabilitat.

Els imports d’inversio del contracte s’assignaran en funcié dels segients percentatges, en base a
les superficies d’actuacié en cada bé immoble:

Assignacié comptable patrimonial
NUCLI CODP. BE PATRIMONIAL IVA INCL. %
Vila-seca IMM-359 PARC URBA TORRE D'EN DOLCA, FINCA 80 P.R. CRT 79.849,00 € 100,0%
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Imputacioé al pressupost
La despesa prevista caldra que és faci efectiva amb carrec de les segiients aplicacions
pressupostaries:

2082-34200-63204 — REMODELACIO ZONA ESPORTIVA TORRE D’EN DOLGA: 87.833,90 €

Anualitats
Tot i que I'aplicacio pressupostaria correspon a I'any 2024, ates el procediment de tramitacio de
la licitacio i la durada del contracte es preveu I'execucio en la seva totalitat en I'exercici 2025.

13. Modificacions de contracte (art. 203 a 207 LCSP)

El contracte es podra modificar en els termes establerts en I'article 204.1 de la LCSP fins un
maxim del 10%* del contracte inicial, clausula que caldra incorporar al Plec de Clausules
Administratives Particulars de la licitacié:

Atesa la naturalesa de les obres a efectuar, les modificacions podran produir-se en:

Introduccié d’unitats d’obra no previstes com a conseqiiéncia de necessitat d’execucié de
partides especifiques per causes sobrevingudes: per I'afectacié de serveis amb tragats
imprevisibles que no han pogut ésser contemplats en el projecte per manca d’informacié
de de les infraestructures o per errors existents en la documentacié previa disponible; per
a I'execucié de canalitzacions de serveis i drenatges; per al subministrament i col-locacié
d’elements addicionals, per a la millora de les seves prestacions (instal-lacié de reg,
drenatges, etc.), etc.

Per adequacions de les superficies o d’altres partides que requereixin més amidament
del previst en el projecte inicial (increment de 'amidament de moviment de terres, de
superficie de plantacid, d'unitats d’arbrat, d’amidaments de la instal-lacié de reg, de
material drenant, etc.).

Els preus unitaris de les noves unitats d’obra no previstes es generaran a partir dels quadres de
preus unitaris del projecte, tant per als materials com per a la ma d’obra, com per la resta de
conceptes.

En cas de necessitat de nous preus descompostos 0 preus unitaris no existents en projecte, es
prendra com a banc de referéncia el Banc de Preus BEDEC (ITEC) corresponent a I'any 2024.
Als preus (PEM) resultants de les unitats d’obra de nova creacio els sera d’aplicacié el 6% en
concepte de Despeses Generals, el 13% de Benefici Industrial i la corresponent baixa percentual
ofertada pel licitador en base a la seva proposicié economica, atés que cal que es sotmeti a les
condicions del contracte inicial, i en base al Projecte redactat.

*no tindran consideraciéo de modificacions aquells excessos d’amidaments i nous preus en els
termes establerts en I'article 242.4 de la LCSP

14. Revisi6 de preus
No es preveu la revisio de preus del contracte.

15. Pagament de factures/certificacions

El pagament del servei a I'adjudicatari s’efectuara mitjangant factures d’acord amb alld establert
a l'article 198 de la LCSP i als percentatges i fases establerts al Plec de prescripcions técniques
del contracte.

El pagament del contracte d’obres s’efectuara d’acord amb allo establert a I'article 198 i 240 de la
LCSP, que s’efectuara mitjangant certificacions d’'obra (abonaments a compte) en funcié de
l'import del projecte que s’aprovi, essent considerats com a maxims els imports previstos en el

ot
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present informe.

16. Procediment d’adjudicacié i justificacié

Procediment: L’adjudicaci6é del present contracte es dura a terme mitjangant PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, no subjecte a regulacié harmonitzada i amb criteris d’adjudicacio
avaluables mitjancant formules automatiques, d’acord amb allo establert als articles 145, 146 i
156 de la LCSP.

17. Pressupostos adjunts
En tractar-se d’'una licitacié per procediment obert, no hi ha pressupostos adjunts.

18. Justificacio de I'oferta proposada
No procedeix. Es tracta d’'un procediment obert amb un unic criteri d’adjudicacié avaluable de
formula automatica

19. Criteris d’adjudicacié del contracte. Justificacié. Métodes de calcul
Es valorara amb un maxim de 100 punts I'oferta més economica, d’acord amb els seguents
criteris:

a) Obtindra la maxima puntuacio 'oferta que presenti la baixa més econdmica sobre el preu
de licitaci6 total, sense comptar aquelles que es considerin com a baixes anormal.

b) Per a la determinacié dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord amb un
criteri de proporcionalitat, s’aplicara la segiient férmula:

P,=Px

v

17[0*0’"
10,5 IL

On:

P= Puntuacio maxima del criteri de preu = 75
Pv = Puntuacio de l'oferta a valorar

Om = Millor oferta (sense IVA)

Ov = Oferta a valorar (sense IVA)

IL = Pressupost de licitacio (sense IVA)

20. Comite d’experts
No procedeix la participacié d’'un comité d’experts atés que es tracta d’'un contracte d’obres per
procediment obert en el qual els tots els criteris d’adjudicacié sén avaluables de forma automatica.

21. Condicions especials d’execucio
No s’estableixen condicions especials d’execucio de tipus técnic.

22. Condicions de solvencia de les empreses
D’acord amb alld establert a I'art. 159.6.b) de la LCSP s'eximeix als licitadors de I'acreditacié de
la solvencia economica financera i técnica professional.
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23. Seguiment del contracte

D’acord amb l'article 62 de la Llei 9/2017 LCSP, les facultats del responsable del contracte
seran exercides pel Director Facultatiu conforme allo disposat als articles 237 a 246 de la
mateixa Llei.

El técnic gestor responsable per part de I'’Ajuntament, en representacio de I'0rgan de contractacio,
sera Oriol Llaurad6 March, arquitecte municipal, en qualitat de Director d’obra.

Vila-seca, a data de la signatura electronica.

Responsable del contracte Visti Plau
Oriol Llauradé March David Rodriguez Vergara
L’Arquitecte municipal El regidor delegat
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