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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ 

 
Jordi Millán Martínez, enginyer tècnic industrial del departament d’Espai Públic i Sostenibilitat 
en relació amb la naturalesa de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant la contractació 
de la “Instal·lació fotovoltaica per autoconsum al Palau Municipal d’Esports de Cambrils. 
Actuació 2.1 – Instal·lació d’energia solar fotovoltaica de sistema envoltant tèrmic en pista 
poliesportiva en el projecte "Cambrils. Vila Marinera Sostenible", finançat pel Pla de 
Sostenibilitat Turística a Destí 2023 mitjançant el PRTR/MRR dels Fons Next Generation de 
la UE.”, emeto el present informe sobre els criteris i condicions de licitació. 
 

Projecte: Cambrils. Vila Marinera Sostenible 

Actuació: C14.I01.P07.S05.S16_E2-A1 - Instalación de energía solar fotovoltaica a través de 
"Sistema envolvente térmica" en pista polideportiva. 

Finançament: Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), establert pel Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i el Consell de 12 de febrer de 2021. Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR), finançat pels Fons Next Generation EU de la Unió Europea. 

Component 14, Inversió 1 (C14.I1) 

Convocatòria: PSTD 23 – resolución de 22 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo, 
por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023, por el 
que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades 
autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de 
entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

 
 “Aquest projecte està cofinançat per la Convocatòria extraordinària 2023 del Programa 
de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, finançat íntegrament amb fons europeus 
Next Generation-EU. Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència” 

El contingut d’aquest projecte deriva del projecte PSTD Cambrils. Vila Marinera Sostenible, 
aprovat pel MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) en el marc dels fons 
procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i que es finançarà amb càrrec a 
Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation EU. 

I concretament suposa l’actuació “2.1 – Instal·lació d’energia solar fotovoltaica de sistema 
envoltant tèrmic en pista poliesportiva”. Eix 2 – Millora de l’eficiència energètica. 

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 5  
“Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso 
a una España nación emprenedora” i, concretament del Component 14 “Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
de la Unió Europea – Next Generation UE.  

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés 
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a la informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord 
amb el que es disposa en l'article 132 del reglament financer. 

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA 

La despesa que assumirà el departament d’Espai Públic i Sostenibilitat correspon a: la Instal·lació 
fotovoltaica per autoconsum al Palau Municipal d’Esports de Cambrils .  

1.2 Justificar la necessitat de contractar   

L’Ajuntament de Cambrils, amb la intenció de potenciar al màxim l’ús d’energia solar per a 
l’autoconsum, ha previst la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al Palau Municipal 
d’Esports de Cambrils.  

En concret, en aquesta intervenció s’instal·larà un sistema fotovoltaic amb una potència 
nominal de 100 kW i una producció estimada de 71.932,58 kWh. 

Amb aquesta intervenció es pretén reduir la despesa elèctrica i proporcionar energia neta que 
permetrà reduir la petjada de CO2 i contribuir a la disminució de la dependència energètica de 
tercers. 

La Corporació no disposa dels recursos suficients per a dur a terme aquestes actuacions, i per 
tant cal encarregar-les a una empresa especialitzada en aquestes instal·lacions aquests tipus de 
treballs, en particular els treballs d’instal·lacions fotovoltaiques i els treballs verticals. 

1.3 Mecanisme per al control de les fites i objectius: 

El component 14 del PRTR té com objectiu: Pla de Modernització i Competitivitat del Sector 
Turístic: Mantenir el lideratge d'Espanya en matèria de competitivitat turística aprofitant les 
transformacions necessàries del model. L'objectiu principal és transformar i modernitzar el 
sector turístic a Espanya a través de la sostenibilitat i la digitalització, augmentant-ne la 
competitivitat i la resiliència, alineant-se amb els objectius generals i específics de l'Estratègia 
STD. 

En aquest sentit, les fites i objectius consten a la Decisió d’Execució del Consell relativa a 
l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya, per mitjà de les que s’estableix per al C14.I1.2, una 
sèrie de fites i objectius vinculants denominats CID (Council Implementing Decision) per a 
aquesta submesura, i pels que s’establiran els mecanismes de control concrets necessaris per a 
cadascun:  

 Objectiu núm. 217 del CID. Quart trimestre 2021: Publicació al BOE de l'adjudicació a les 
entitats locals d'ajuda per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística a 
Destinacions», per un import mínim de 561.000.000 d'euros, dels quals, el 35 % es 
destinarà a mesures que aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència 
energètica/electromobilitat a les destinacions. 

 Objectiu núm. 218 del CID. Quart trimestre 2022: Publicació al BOE de l'adjudicació a les 
entitats locals d'ajuda per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística a 
Destinacions», per un import mínim d'1.173.000.000 d'euros (valor de referència: 31 de 
desembre de 2021), dels quals, el 35% es destinarà a mesures que aborden la transició 
verda, la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions. 
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 Objectiu núm. 219 del CID. Quart trimestre 2023: Publicació al BOE de l'adjudicació a les 
entitats locals d'ajudes per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística 
a Destinacions» per un import mínim de 1.788.600.000 euros (valor de referència: 31 de 
desembre de 2022), dels quals el 35 % es destinarà a finançar mesures que aborden la 
transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les 
destinacions. 

 Fita núm. 220 del CID. Quart trimestre 2024: Les comissions de seguiment s'asseguraran 
que totes les destinacions beneficiàries aconsegueixin com a mínim els percentatges 
d'execució següents de cada Pla de Sostenibilitat Turística: 

o Execució del 50% en el cas de les destinacions adjudicades el 2021 

o Execució del 30% en el cas de les destinacions adjudicades el 2022 

o Execució del 15% en el cas de les destinacions adjudicades el 2023. 

 Fita núm. 221 del CID. Segon trimestre 2026 Finalització de tots els projectes inclosos als 
«Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en Destinacions» i adjudicats d'acord amb 
els objectius 211, 212 i 213, el 35 % dels fons dels quals es destinaran a finançar mesures 
que aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat 
a les destinacions. 

 El compliment de les fites i objectius previstos a la Decisió d'Execució del Consell és 
obligatori perquè cada comunitat autònoma i entitat local pugui retenir finalment els 
fons transferits corresponents a les successives convocatòries extraordinàries de plans 
de sostenibilitat turística en destinació (C14.I1. 2). 

 Per al compliment de les fites i objectius CID ressenyats a la Decisió d'Execució del 
Consell s'ha de tenir també en compte el que recull l'Annex de la Decisió de la Comissió 
per la qual s'aproven els acords operatius entre la Comissió i Espanya en virtut del 
Reglament (UE) 2021/241. Els OA (Operational Arrangements) que vinculen per al 
C14.I1.2 (Plans de Sostenibilitat Turística a Destinació) són els que recullen en aquest 
document 101121-CountersignedESFirstCopy.pdf (lamoncloa.gob.es). S'hi fa una 
descripció detallada de cadascuna de les fites i objectius CID, així com la manera com 
cada CID s'haurà de comprovar un cop arribat el moment (mecanisme de verificació). Els 
OA aplicables als plans apareixen a l'Annex amb la mateixa numeració que els CID 
(217/218/2197220/221). 

 A l’annex III.A de l’Ordre HFP/1030/2021 es concreten les referències en relació amb la 
gestió de fites i objectius, sobre la base d’un qüestionari orientat a l’anàlisi dels aspectes 
més significatius. 

L’Ajuntament de Cambrils  vetllarà pel compliment de l’objectiu citat. És per això que realitzarà 
controls periòdics de compliment dels objectius/fites, amb els informes trimestrals 
corresponents i penalitzant a l’adjudicatari en cas d’incompliment de terminis establerts en el 
present plec. 

Tanmateix, el mecanisme per al control de l’objectiu es durà a terme garantint el compliment de 
les finalitats relacionades amb el canvi climàtic, així com garantint el principi de no causar un 
perjudici significatiu al medi ambient. Així mateix, es tindran en compte la utilització de 
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diferents mitjans, com són: informes de la comissió de seguiment, les diferents certificacions de 
les execucions, així com la finalització dels projectes dins dels terminis fixats. 

 

1.4 Justificació de la no alteració de l’objecte contractual 

D’acord amb l’article 118.3 de la LCSP, aquest procediment de contractació no està alterant 
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació. 

Aquesta contractació no forma part d’una unitat funcional superior que exigeixi 
obligatòriament un procediment amb publicitat. 

1.5 Indicar el Codi CPV:  

45261215-4 - Treballs de coberta per a instal·lació de panells solars 

1.6 Urgència en la tramitació 

L’art. 50.2 del RDL 36/2020, de 30 de desembre, disposa que els contractes i acords marc que es 
vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en tot 
cas gaudiran de preferència per al seu despatx sobre qualsevol altre contracte pels diferents 
òrgans que intervinguin en la seva tramitació. Així mateix, els terminis per a emetre els 
respectius informes quedaran reduïts a cinc dies naturals, sense que càpiga cap pròrroga 
d'aquest termini. 

1.7 Solvència econòmica  

D’acord amb l’art. 159.6.b) de la LCSP, s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional. 

1.8 Solvència  tècnica 

D’acord amb l’art. 159.6.b) de la LCSP, s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional. 

1.9 Subcontractació: SÍ 

És procedent, si bé d’acord amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, en cap cas s’admet la 
subcontractació de la prestació principal, atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació 
econòmica derivada de la pandèmia dels crèdits que financen aquest contracte. 

1.10 Divisió del contracte en lots.  

No, de conformitat amb el que estableix l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, respecte a la no divisió de l’objecte del contracte en lots afavoreix 
la correcta gestió i controls d’execució del contracte i la coordinació de les tasques per part de la 
persona responsable del contracte i l’empresa adjudicatària, que només treballa en una única 
localització, no afecta a altres punts del municipi. D’altra manera, aquests necessaris controls i 
coordinacions es veurien afectats negativament. 

1.11 Responsable del contracte.  

El Sr. Jordi Millán Martínez, enginyer tècnic municipal del departament d’Espai Públic i 
Sostenibilitat, o persona que ocupi el seu lloc de treball. 

1.12 Representant de l’administració 
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La Sra. Sònia Juncosa Llauradó, enginyera municipal del departament d’Espai Públic i 
Sostenibilitat, o persona que ocupi el seu lloc de treball. 

1.13 Termini d’execució 

El temps d’execució previst dels treballs és de 20 dies a partir de la data de l’acta de replanteig 
previ. 

1.14 Dades econòmiques 

 

1.15 Partida pressupostària. 

80 42500 62300 - MRR. NEXT. GEN. DTS-2.1. PLAQUES FOTOVOLTAIQUES. EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS 

1.16 Finançament 

El 100% de consignació necessària per dur a terme el contracte prové del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, finançat pels Fons Next Generation de la Unió Europea, i el 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). ).  Atorgat per resolució de 22 de maig de 2023, 

de la Secretaria d’Estat de Turisme per la que es publica l’acord de la Conferència Sectorial de 

Turisme de 9 de maig, pel que es fixen els criteris de distribució així com el repartiment resultant 

per les comunitats autònomes, del crèdit destinat al finançament d’actuacions d’inversió per 

part d’entitats locals en el marc del Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, on es concedeix un pressupost de 2Milions d’Euros pel finançament 

del Projecte Cambrils Vila Marinera Sostenible, sent el present projecte un dels que el composen. 

Per tant, en el present contracte, l’ajuntament de Cambrils actua com entitat executora d’un 

subprojecte dels Fons Next Generation, component i mesura esmentats anteriorment, i que està 

regulat per l’Ordre indicada a l’encapçalament. 

1.17  Publicitat i normativa de comunicació de l’expedient 

Tota acció relacionada amb la tramitació de l’expedient, d’acord a l’article 4.2 de  l’ordre 
reguladora de la subvenció caldrà que incorpori els següents logotips: 
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Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE  

 

Aquests es poden obtenir de https://www.cambrils.cat/ca/ajuntament/fons-next-generation/.  

L’anterior inclou, entre d’altres, Decrets, Resolucions, factures emeses per l’adjudicatari, 
informes proposta o notificacions administratives. 

Així mateix s’haurà de complir el disposat en matèria de publicitat del PRTR i la convocatòria.  

1.18 Modificats de contracte 

Es permeten modificats en el contracte per: 

 Modificacions necessàries davant l'incompliment dels objectius del PRTR i els Fons Next 
Generation, siguin qüestions mediambientals, d'execució, pròrrogues d'execució o 
equivalents, en concret, atès el deure de compliment de les obligacions assumides en 
matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital, així com de les obligacions assumides per 
l’aplicació del principi de no causar un dany significatiu, és preveu com a causa de 
modificació del contracte, l’ordre de l’autoritat responsable per adoptar mesures correctores 
al respecte. 

L’import de la modificació no podrà superar el 20%, segons establert en l’LCSP. 

1.19 Forma de pagament. 

Mitjançant certificacions mensuals d’obra aprovades.   
 
A les factures (ja sigui a la mateixa factura, o, en cas d’impossibilitat de fer-ho a la mateixa 
factura, a un document adjunt en format PDF que s’enviarà via correu electrònic compliment 
amb els requeriments formals indicats) s’haurà de fer menció al cofinançament amb el PRTR, així 
doncs, d’acord amb la ordre HFP/1030/2021, a les factures s’haurà d’indicar: 

 Número i, si s’escau, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa. 

 Nom i cognoms o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de l’expedidor 

 Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número 
d’identificació fiscal. 

 Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat. 

 Preu del contracte. 

 Lloc i data de la seva emissió. 

 Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la mesura: 029 – Energia renovable: solar. 

 Menció al finançament amb el PRTR, d’acord amb: 

El present contracte està finançat “en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
– Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE”  

https://www.cambrils.cat/ca/ajuntament/fons-next-generation/
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Per altra banda, en tant que la cessió del crèdit pot afectar la correcta certificació de despeses 

subvencionables a efectes del Next Generation, caldrà que de forma complementària, 

l’adjudicatària presenti (amb anterioritat o simultàniament a la presentació de cada factura o 

certificació objecte de cessió), la següent documentació: 

1) En operacions de confirming o similars: Còpia de l’extracte bancari o justificant del 
pagament previ realitzat per l’entitat de crèdit a l’empresa adjudicatària, amb els 
següents requisits: 

- Aquest haurà de ser per l’import íntegre de la factura o certificació objecte de 
l’avançament en el cobrament (no es pot haver descomptat de l’ingrés a l’adjudicatària, 
els interessos o altres despeses financeres). 

- Haurà de constar clarament l’emissor del pagament, el seu compte corrent, el 
beneficiari (adjudicatària) i el seu compte corrent, i l’objecte del pagament, referit a la 
factura de o certificació objecte de l’avançament. 

2) Contracte marc de l’operació de cessió o de l’operació financera equivalent entre 
l’entitat de crèdit i l’empresa adjudicatària, amb les condicions per les quals es regeix. 

En cas de no complir-se les condicions esmentades, l’òrgan de contractació procedirà al rebuig 

de la corresponent factura.   

L’adjudicatària, en el moment de presentar la seva proposta, accepta expressament aquesta 

condició, i s’obliga expressament al compliment d’aquesta clàusula. 

El pagament al contractista s’efectuarà en els terminis i condicions establertes a l’article 198 de 
la LCSP.  

El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en 
l’article 200 LCSP.  

1.20 Penalitats i motius de resolució del contracte  

S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a 
continuació: 

- El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la seva 
realització, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva. 
La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de 
l’Administració. 
Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, l’Administració pot optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats 
diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA 
exclòs. 
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu 
del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva 
resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves 
penalitats. 

 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE 
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L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui 
tenir dret l’Administració originats per la demora del contractista. 
Incompliment de la oferta que ha estat motiu de valoració per a l’adjudicació dels 
treballs segons els criteris tècnics automàtics, s’aplicarà una penalització del 5% 
respecte el preu adjudicat. 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de 
l’LCSP, les següents: 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb 
l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució en els termes següents: 

o No facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els seus 
subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP. 

o No garantir l’afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores 
destinades a l'execució del contracte. 

o No garantir les condicions salarials que estableixi el conveni aplicable a les 
persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte. 

o No garantir el salari igualitari independentment del gènere de les persones 
adscrites a categories/grups professionals equivalents designades per a 
l’execució d’aquest contracte. 

-  L’incompliment de les obligacions principals següents: 

o Executar l’obra de conformitat amb el Projecte i d’acord amb les instruccions del 
director de les obres i del coordinador de seguretat i salut, en l’àmbit de les 
funcions de cadascun. 

o Informar a la direcció facultativa i al representant de l’Ajuntament de Cambrils 
de les incidències i imprevistos sorgits o que puguin sorgir durant l’execució de 
l’obra. 

o Planificar i coordinar conjuntament amb la direcció facultativa i el representant 
de l’Ajuntament de Cambrils les feines específiques a realitzar que afectin a 
altres usuaris del recinte. 

- La no presentació per part del contractista del Pla de seguretat i salut en el treball, així com 
la no realització de les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin avinents. 

En el cas que l’endarreriment en l’execució de l’obra per causa imputable al contractista pugui 
suposar la pèrdua de la subvenció concedida, l’Ajuntament de Cambrils es reserva el dret de 
resoldre el contracte, i, d’acord amb l’art. 213.3 LCSP, reclamar l’import de la subvenció 
perduda pel que fa a l’execució d’aquesta obra al contractista en concepte de danys i 
perjudicis. 

1.21 Criteris de valoració  

La puntuació màxima que es pot obtenir és de: 100 punts. 
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CRITERIS OBJECTIUS  
Puntuació màxima 
100 PUNTS 

1. Proposició econòmica  Fins a 60 punts 

2. Millora en el monitoratge de la instal·lació 10 punts 

3. Manteniment preventiu/correctiu Fins a 10 punts 

4. Ampliació del termini de garantia dels mòduls fotovoltaics Fins a 10 punts 

5. Ampliació del termini de garantia de la resta de components dels 
equips de la instal·lació fotovoltaica: 

Fins a 10 punts 

1. Proposició econòmica (fins a 60 punts)  

Es donarà la màxima puntuació (60 punts) a l’oferta econòmica que proposi prestar el servei per 
un preu més baix. 

La resta d’ofertes es puntuaran mitjançant l’aplicació de la fórmula matemàtica que s’indica a 
continuació, amb la finalitat de distribuir els punts de manera proporcional: 

 

S’exclouran les ofertes que superin el pressupost base de licitació. 

Justificació de la fórmula i del criteri: 

Es considera que l’oferta econòmica més baixa respon a la gestió eficient dels recursos públics 
com a principi essencial de l’actuació de l’administració pública. S’aplica un valor de ponderació 
vinculat al pes del criteri preu en relació a la valoració total, seguint les recomanacions de la 
Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica 
i tècnica, emesa per la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

Aquest valor de ponderació s’obté agregant al valor de ponderació ordinari 1, el pes específic 
del criteri preu. En aquest cas, atès que el pes específic del criteri preu és d’un 60% de la 
puntuació total, el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu és 1,60. 

2. Millora en el monitoratge de la instal·lació (10 punts) 

S’ha previst puntuar la millora del monitoratge, per poder visualitzar la part de la producció 
fotovoltaica dedicada a l’autoconsum i per poder realitzar un seguiment més detallat del 
rendiment dels mòduls fotovoltaics.  
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L’Ajuntament de Cambrils disposa del portal “Fusion Solar” de seguiment del parc 
d’instal·lacions fotovoltaiques, on es monitoritza la informació generada pels inversors i el 
consum de xarxa. 

Es valorarà el monitoratge de les dades que aporta la instal·lació al portal “Fusion Solar” amb 10 
punts. 

3. Manteniment preventiu/correctiu (fins a 10 punts) 

Es valora amb 10 punts el manteniment preventiu i correctiu gratuït fins al mes de juny del 2026 
des de la data de posada en marxa de la instal·lació. Inclourà com a mínim: 

- Visita a les instal·lacions dues vegades l’any, cada 6 mesos. 

- Informe sobre el funcionament 

En cada visita es farà: 

- Panells: 

o Inspecció visual del correcte estat dels panells (ombres, trencament del vidre, brutícia) 

o Neteja dels panells 

o Comprovació de l’estructura suport dels panells 

o Detecció de punts calents en els panells utilitzant una càmera termogràfica 

o Comprovació estat-degradació dels connectors d’unió dels panells 

- Inversors: 

o Neteja o recanvi de les estores dels filtres d'entrada d’aire 

o Neteja de les reixetes protectores a les entrades i sortides d’aire. 

o Neteja del dissipador de calor del component de potencia 

o Comprovar cobertes i funcionament de bloquejos 

o Inspecció de pols, brutícia, humitat i filtracions d'aigua a l’interior de l’armari de 
distribució 

o Si cal, netejar l’inversor i prendre les mesures pertinents. 

Així mateix, en general, es revisarà el bon estat i funcionament de la instal·lació. 

4. Ampliació del termini de garantia dels mòduls fotovoltaics (fins a 10 punts) 

S’ha previst puntuar l’ampliació del termini de garantia dels mòduls fotovoltaics per disminuir 
els costos de possibles correctius posteriors. 

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia dels mòduls fotovoltaics, que inicialment és de 8 
anys: 

S’aplicarà el barem següent: 

1 any addicional  5 punts 

2 anys addicionals  10 punts 
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5. Ampliació del termini de garantia de la resta de components dels equips de la 
instal·lació fotovoltaica: (fins a 10 punts) 

S’ha previst puntuar l’ampliació del termini de garantia de la resta de components dels equips 
de la instal·lació fotovoltaica per disminuir els costos de possibles correctius posteriors. 

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia de la resta de components dels equips de la 
instal·lació fotovoltaica, que inicialment és de 3 anys: 

S’aplicarà el barem següent: 

1 any addicional 5 punts 

2 anys addicionals  10 punts 

 

El 80% dels criteris d’adjudicació corresponen a criteris econòmics, per tal de vetllar pels 
recursos públics, tenint present que els producte i servei a subministrar està bastant definit i 
que la qualitat dels mateixos es valora en altres apartats.  

El 20% respon a criteris de qualitat ja que es pretén ampliar el termini de garantia dels equips  
per disminuir els costos de possibles correctius posteriors. 

 

1.22 Procediment de conciliació amb les mesures del Fons Next Generation 

L’adjudicació haurà de seguir els criteris fixats pels projectes Next Generation que, entre d’altres, 
son la valoració a MINERVA de tots els candidats per evitar conflictes d’interès. 

1.23  Condicions especials d’execució  

El contracte es troba finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i els Fons Next 
Generation de la Unió Europea. Conseqüentment, l’adjudicatari està sotmès a les condicions 
d’execució indicades pel PRTR: 

 L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el 
compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la 
consecució del qual contribueix el contracte. 

 L’empresa adjudicatària haurà de presentar les declaracions responsables, indicades en 
el punt plec administratiu, i complir-les.  

 L’empresa contractista es compromet a denunciar a les autoritats competents qualsevol 
pràctica il·legal o corrupta. 

 Cal complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que 
recull l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 

 Els possibles subcontractistes hauran d’aportar les declaracions responsables indicades 
anteriorment. 

 L’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– 
ha de complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre 



 

 
 

AJUNTAMENT DE CAMBRILS 
 

 

 

 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió de Pla 
de recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els aspectes següents: 

o NIF del contractista o subcontractistes. 

o Nom o raó social. 

o Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 

o Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades 
per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals. 

o Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió. 

o Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris,  
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al 
cens  equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de 
licitació. 

o Així mateix, l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses 
subcontractistes – tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real 
del beneficiari final dels fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre 
HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 
format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, 
autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i 
d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla 
de recuperació, transformació i resiliència. 

 L’empresa ha de complir el principi de “no causar un dany” significatiu al medi ambient1. 
Ja sigui directament o vetllant perquè el projecte resultant no el causi. L’incompliment 
d’aquest principi significarà la resolució del contracte i l’embargament de la part de la 
garantia necessària per refer els danys significatius causats. 

1.24 . Declaració sobre la inexistència de doble finançament 

Es fa constar que s’ha verificat per part de l’òrgan responsable la inexistència de doble 
finançament per aquesta actuació. 

1.25 En relació la gestió de residus 

L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels 
projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, d’acord amb l’Estudi de gestió de 
residus de construcció i demolició, incorporat en el projecte executiu, i que es desenvoluparà 
posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a 
l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició, on es compliran les següents condicions: 

                                                                    
1 Segons definit a https://www.prtr.miteco.gob.es/es/obligaciones-medioambientales/principio-de-no-
causar-perjuicio-significativo-al-medio-ambiente.html [data de consulta 2024-03-26] 

https://www.prtr.miteco.gob.es/es/obligaciones-medioambientales/principio-de-no-causar-perjuicio-significativo-al-medio-ambiente.html
https://www.prtr.miteco.gob.es/es/obligaciones-medioambientales/principio-de-no-causar-perjuicio-significativo-al-medio-ambiente.html
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o Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos 
(excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista 
europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc 
de construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o 
valorització, incloses les operacions d’emplenament utilitzant residus per 
substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de 
gestió de residus de construcció i demolició de la UE.  

o Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos 
relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol 
de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte 
les millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per 
permetre l’eliminació i manipulació segura de substancies perilloses i 
facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant 
la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació 
disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà 
que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la 
classificació es realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels 
residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l’amiant, aquests 
hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors 
autoritzats pel seu tractament.  

o Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la 
circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per 
avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan 
dissenyats per ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i 
desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge.  

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 
generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció 
haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de 
contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la 
reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el 
percentatge fixat del 70%. 

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el 
codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en 
l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no 
computin per l’objectiu del 70%.” 

1.26 En relació el cartell d’obres i placa definitiva 

Cal instal·lar cartell d’obra i placa definitiva, a compte de l'adjudicatària, en totes les actuacions 
finançades amb fons NGEU, d’acord als requisits establerts en matèria de comunicació de 
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, seguint les indicacions i models que es poden trobar 
en el següent enllaç:  

https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/
Economia/NextGenerationCatalunya.pdf 

1.27 El projecte d’obres inclou:   

https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Economia/NextGenerationCatalunya.pdf
https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Economia/NextGenerationCatalunya.pdf
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a) Una memòria en què es descriu l’objecte de les obres, i que recull els antecedents i la situació 

prèvia a les obres, les necessitats a satisfer i la justificació de la solució adoptada, i es detallin 

els factors de tot tipus que cal tenir en compte.  

b) Els plans de conjunt i de detall necessaris perquè l’obra quedi perfectament definida, així com 

els que delimitin l’ocupació de terrenys i la restitució de servituds i altres drets reals, si 

s’escau, i serveis afectats per l’execució.  

c) El plec de prescripcions tècniques generals del projecte són les prescripcions particulars, on 

es fa la descripció de les obres i se’n regula l’execució, amb expressió de la forma en què 

aquesta es portarà a terme, les obligacions de tipus tècnic que corresponguin al contractista, i 

la manera com es portarà a terme el mesurament de les unitats executades i el control de 

qualitat dels materials utilitzats i del procés d’execució.  

d) Un pressupost, integrat o no per diversos de parcials, amb expressió dels preus unitaris i dels 

descompostos, si s’escau, estat de mesuraments i els detalls necessaris per fer-ne la valoració. 

El pressupost s’ha d’ordenar per obres elementals, en els termes que s’estableixin per 

reglament.  

e) Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caràcter indicatiu, amb 

previsió, si s’escau, del temps i cost.  

f) Les referències de tot tipus en què es fonamenta el replantejament de l’obra.  

g) L’estudi de seguretat i salut o, si s’escau, l’estudi bàsic de seguretat i salut, en els termes que 

preveuen les normes de seguretat i salut en les obres.  

h) Tota la documentació que estigui prevista en normes de caràcter legal o reglamentari.  
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