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PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TECNIQUES  PARTICULARS  PER  A  LA  CONTRACTACIO  DE  LES  OBRES  DEL 
PROJECTE DE RENOVACIÓ I  MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL CARRER 
TEODOR MIRALLES, AL TERME MUNICIPAL DE VILADA.
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Ajuntament de Vilada

Plaça Vila, s/n, Vilada. 08613 (Barcelona). Tel. 938238128. Fax: 938238803

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte es l'execució de les obres contemplades al "Projecte de renovació i millora de la 
xarxa  d’abastament  d’aigua  potable  al  carrer  Teodor  Miralles”,  redactat  el  setembre  de  2023,  per 
l'arquitecte tècnic Josep LLussà Arisó, núm. col·legiat 10097.

Es projecta una nova canonada de longitud 890 m de polietilè PEAD de DN200 mm al C/Teodor Miralles, i 
al tram dels Clotassos es preveu una canonada de longitud 144 m de polietilè PEAD de DN63 mm.

El timbratge previst serà PN16 que és el recomanat en les guies tècniques en cas de canonada principal en 
sòl urbà i que serà suficient per a resistir les pressions de funcionament previstes. La canonada funcionarà 
en gravetat en càrrega en tota la seva longitud.

El  pressupost d'execució material  és de 237.145,93 €. Amb les despeses generals i  benefici  industrial  
resulta un pressupost total de 282.203,66 €, i afegint el 21% de l'impost del valor afegit IVA, el pressupost 
d'execució per contracte es de 341.466,43 €.

Els treballs, les responsabilitats i obligacions mínimes definides en el present plec no s'han de considerar  
en cap cas limitatives, sinó que s'hauran de complementar amb el plec de condicions generals i el plec de 
condicions  tècniques  particulars  del  projecte  executiu,  els  aspectes  desenvolupats  pels  bons  usos  i  
costums de l'exercici de la professió, i les corresponents normatives aplicables.

L'empresa  adjudicatària  i  els  tècnics  designats  i  col·laboradors  estaran  obligats  a  executar  les  obres 
objecte  del  contracte  d'acord  amb  el  projecte  executiu  que  serveix  de  base  a  la  present  licitació,  
l'establert  en  el  present  plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  (PPTP),  en  el  plec  de  clàusules 
administratives particulars (PCAP), més les legalitzacions de les instal·lacions, i les millores i propostes que 
hagi presentat l'empresa adjudicatària en la seva oferta, així com la totalitat de la normativa que sigui  
d'aplicació en l’àmbit de l'execució i la seguretat i salut en les obres.

El present plec té caràcter contractual i serà signat en prova de conformitat per la persona o empresa 
adjudicatària, juntament amb altres documents, en l'acte de formalització del contracte.

2. ABAST DEL CONTRACTE

Les  obres  a  contractar  tenen  per  finalitat  executar  el  "Projecte  de  renovació  i  millora  de  la  xarxa  
d’abastament d’aigua potable al carrer Teodor Miralles” que serveix de base a la present licitació, amb les  
prestacions obligatòries i les condicions que fixi el PPTP, el PCAP, el projecte executiu, la legalització de les 
instal·lacions, i les obligacions que s'hi incorporin provinents de l'oferta que resulti adjudicatària .

L'empresa  adjudicatària  serà  responsable  de  l'execució  de  les  obres  i  les  legalitzacions  de  les  
instal·lacions, i l'Ajuntament es limitarà a disposar de l'estructura tècnica de supervisió dels treballs, i en 
general verificar i assegurar que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves exigències.  
Com a responsable  final,  l'Ajuntament sempre tindrà l'ultima paraula  en  les  decisions que afectin el  
contracte dins els paràmetres que estableixen els plecs que serveixen de base a la licitació, i la resta de  
documents contractuals.

Els mitjans personals, tècnics, vehicles i equips necessaris per a la correcta execució de les obres, amb les 
prescripcions mínimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a càrrec de l'adjudicatari.  
També es consideraran incloses en l'objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que 
pugui haver, en els supòsits establerts pels articles 204, 205 i 242 de la LCSP.
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Ajuntament de Vilada

Plaça Vila, s/n, Vilada. 08613 (Barcelona). Tel. 938238128. Fax: 938238803

Els licitadors tindran accés al carrer Teodor Miralles i també a la seu electrònica de l'Ajuntament de de 
Vilada o la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, on hi ha el projecte i la  
documentació de les obres objecte del present contracte.

Per tant, s'entén que els licitadors del present contracte han accedit i estudiat el projecte executiu i les 
condicions del contracte, pel que són coneixedors de les obres a executar, els accessos a la zona, les seves 
característiques  com  a  treballs  a  la  via  pública,  i  es  consideren  capacitats  per  assumir  de  forma  
satisfactòria la correcta execució de les obres d'acord amb el projecte aprovat.

En cap cas, l'adjudicatari podrà al·legar que desconeixia els detalls del projecte executiu, si durant la seva 
execució sorgeixen incidències o problemes, i es necessari corregir o modificar aspectes per a una millor 
execució i funcionament de les obres.

3. DURADA DEL CONTRACTE

El termini d'execució de les obres serà de 20 setmanes, o un termini menor si així ho proposa l'empresa  
adjudicatària en la seva oferta, a comptar des de la data de formalització de l'acta de comprovació de  
replanteig,  sempre  que  ja  hagi  estat  notificada  l'aprovació  del  Pla  de  seguretat  i  salut  elaborat  per 
l'adjudicatari, o des de la data de l'acta d'inici d'obres.

La liquidació del contracte de l'obra es produeix un cop s'ha exhaurit el termini de garantia, d'acord amb  
el que estableix !'article 243 de la LCSP, en el moment en que l’òrgan de contractació hagi aprovat la  
liquidació del contracte de l'obra.

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb !'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions del responsable del  
contracte seran exercides per la direcció facultativa contractada o designada per l'obra.

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les funcions de la 
unitat  encarregada del seguiment i  execució ordinària del contracte,  les funcions del  responsable del  
contracte són:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de les obligacions i condicions contractuals.
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció especifica no  

correspongués a altres persones.
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

pactada.
d) Resoldre qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execució de les 

distintes unitats d'obra contractades, interpretació de plànols i especificacions i, en general, tots els 
problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs encomanats sempre que estiguin dintre 
de les atribucions que li concedeixi la legislació vigent.

e) Informar  del  nivell  de  satisfacció  de  l'execució  del  contracte.  A  banda  de  totes  aquelles  altres  
informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un 
informe d'avaluació final de la contractació que farà referencia a diferents aspectes de l'execució del 
contracte, l'adequació del  disseny,  als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals 
obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.

f) Les relacionades amb l'acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l'acta de recepció.
g) Les que es descriuen al PPT.
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Per als tràmits i actuacions que cal realitzar durant la preparació i execució de les obres, se seguiran els  
terminis  assenyalats  en  el  present  PPTP.  En  cas  que hi  hagi  contradiccions en els  terminis  entre  els  
diferents  documents  que  formen  part  del  contracte  (projecte,  PCAP,  PPTP)  prevaldrà  aquell  termini 
menor de temps, encara que en tot cas, sempre caldrà complir l’establert en la normativa d’aplicació en 
matèria de contractació i en matèria de les obres de construcció i seguretat i salut.

5. REPRESENTANT DEL'ADMINISTRACIO

L'Ajuntament de Vilada designarà un representant de l'administració del contracte dels serveis tècnics  
municipals.  Aquest  representant  realitzarà,  sense  perjudici  de  les  atribucions  del  responsable  del 
contracte, les funcions següents:

a) Assistir a la comprovació de replanteig i la recepció de les obres.
b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execució i de l'oferta tècnica de l'adjudicatari i  

informar per tal que s'incoïn els corresponents expedients de penalització, incidències en l'execució 
incidències en l'execució (modificacions, prorrogues, etc.), i, si escau resolució anticipada.

c) Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l'execució del contracte; com poden ser: assistir a les 
visites d'obra, supervisar plànols, propostes de materials, seguiment de l'execució de les obres.

d) Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execució del  
contracte.

e) Comunicar  al  responsable  del  contracte  totes  aquelles  incidències  que  tot  i  no  ser  qüestions 
purament tècniques, poden ser considerades com a incompliment de condicions establertes en el  
PCAP o en el PPTP.

f) Fer d'enllaç i coordinar accions amb la resta de serveis de l'Ajuntament que pugin resultar afectats 
per l'execució de les obres.

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de l'obra cap als veïns i la ciutadania
h) Vetllar per a que es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que intervenen en l'obra, 

director d'obra, contractista, organismes públics, organismes privats, etc.
i) Mantenir informats als seus superiors i a l'equip de govern de les incidències i els aspectes relatius a 

l'execució de les obres.

6. REPRESENTANT DE L'ADJUDICATARI

L'adjudicatari estarà obligat a disposar d'una persona que el representi davant l'Ajuntament de Vilada, 
pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s'encarregarà de les relacions 
amb l'administració municipal i serà el delegat de l'adjudicatari.

7. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES

En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte el contractista  
haurà de lliurar la següent documentació:

- Pla de Seguretat i Salut, en aplicació de l'Estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en 
l'elaboració d'un Pla de seguretat i salut, d'acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de  
maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de  
seguretat i salut en les obres de construcció.

- Pla de gestió de residus, d'acord amb el RD 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de  
construcció i  demolició, el contractista resta obligat a redactar el Pla de gestió de residus.  Per tal 
d'uniformar els continguts del Pla de gestió de residus amb els de l'estudi de residus del projecte,  
aquests s'organitzaran d'acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits en els 
textos  legals de referència,  altres  accions complementàries  per contribuir  a  millorar  la  gestió i  la  
traçabilitat dels residus.
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- Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar. - Pla de desviaments d'obra i 
senyalització provisional.

- Pla de control de qualitat, que inclogui una memòria descriptiva del procediment i organització del  
control de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i número d'assaigs i comprovacions.

Tots aquests documents s’hauran d’ajustar a l’oferta tècnica presentada per l’empresa adjudicatària en la 
licitació del contracte

Per altra banda, es podrà demanar durant qualsevol moment de l'obra:

- Relació de la maquinària i mitjans auxiliars a emprar durant l'execució dels treballs.
- Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva categoria professional 

i número de afiliació a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificació.
- Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal de l'obra.
- Justificant  de  recepció  de  tots  els  treballadors  que  vagin  a  prestar  els  seus  serveis  en  l'obra,  

conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats. - Certificats  
d'aptitud medica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis.

- Certificats d'aptitud, formació o acreditació oficial necessària d'aquells treballadors que hagin de 
manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials.

8. PLA DE SEGURETAT I SALUT

En aplicació  de l'estudi  de  seguretat  i  salut,  el  contractista  resta  obligat  en  l'elaboració  d'un  Pla  de 
seguretat i  salut, d'acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció.

El contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 10 dies hàbils a  
comptar des de la formalització del contracte.

El coordinador de seguretat i salut ha d'emetre un informe sobre l'aprovació del pla de seguretat i salut 
elaborat pel contractista.

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia del coordinador de seguretat i salut, es requerirà al  
contractista per a que en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de defectes o  
omissions, se li facin avinents.

El Pla amb el corresponent informe favorable del coordinador en matèria de seguretat i salut s'elevarà a  
l'òrgan corresponent per a la seva aprovació, i haurà de ser presentat a la inspecció de treball, sempre 
abans de l'inici de l'obra.

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat en el decurs de l'obra pel contractista en funció del procés  
d'execució de l'obra, de l'evolució del treball i de les possibles incidències o modificacions que puguin  
sorgir al llarg de l'obra però sempre caldrà l'aprovació expressa del coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra.

El contractista haurà de complir totes les disposicions legals i reglamentàries que en matèria de prevenció  
de riscs laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d'aplicació a les obres de 
construcció.
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9. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG

Dins d'un termini no superior a un mes, des de la data de formalització del contracte, excepte casos  
excepcionalment justificats en els quals es podrà allargar aquest termini, es procedirà, en presència del  
contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s'estendrà una acta del resultat que serà signada 
pel contractista, per la direcció facultativa de l'obra i pel representant de l'administració.

10. INICI D'OBRES

L'execució de les obres començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. No obstant, en el cas que el 
Pla de seguretat i salut no estigues aprovat, les obres s'iniciaran en el moment que s'aixequi l'acta d'inici  
d'obres,  que en qualsevol  cas  tindrà  lloc  en el  termini  de 10 dies  hàbils  següents  a la  notificació de 
l'aprovació del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d'execució previst de 2 mesos d'aquesta  
obra començarà a comptar des de la data de formalització de l'acta d'inici d'obres.

11. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

Abans d'iniciar les obres, el contractista tindrà l'obligació d'efectuar la comunicació d'obertura del centre 
de treball a l'autoritat laboral competent, d'acord amb el que s'estableix a !'article 7.2 de la Llei 25/2009 
de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a 
les activitats de serveis i el seu exercici.

12. MITJANS PERSONALS I TÈCNICS

   Mitjans personals  

L’empresa adjudicatària ha de disposar almenys del següent personal contractat:

- Responsable  del  contracte:  persona  delegada  amb  experiència  en  el  sector  i  formació  tècnica, 
interlocutor directe amb l'Ajuntament, reunions periòdiques, gestió general del contracte, etc.

- Cap  d’obra:  amb  formació  en  enginyeria  de  camins,  civil,  industrial,  enginyeria  tècnica  d’obres 
públiques,  industrial,  arquitectura,  arquitectura  tècnica,  o  amb  la  titulació  acadèmica  competent 
habilitant per a les obres objecte del contracte. Amb una experiència mínima de 2 anys acreditable en  
obres similars, i amb dedicació mínima de 8 hores setmanals a l’obra. Amb coneixement exhaustiu dels 
treballs,  control  de  l’execució,  control  del  pla  d’obra,  pressupost,  contractacions,  companyies, 
seguretat, prevenció, i assistència a les visites d’obra acordades.

- Encarregada d’obra: persona qualificada amb una experiència mínima de 2 anys acreditable en obres 
d’urbanització similars, i amb dedicació completa a l’obra. Amb coneixement dels treballs i la seva  
planificació, organització i coordinació dels diferents professionals que intervenen a l’obra, tasques de 
recursos preventius, assistència a les visites d’obra acordades.

- Responsable de seguretat i salut: persona qualificada amb una experiència mínima d’1 any acreditable  
en  obres  similars,  i  amb  la  dedicació  necessària  segons  l’estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut.  Amb 
coneixement exhaustiu dels temes de seguretat i salut a les obres, assistència a les visites d’obra 
acordades amb la coordinació de seguretat i salut.

- Personal operari: persones qualificades en les diferents especialitats, essent les oficials primera amb 
experiència mínima de 2 anys acreditable en obres similars, i amb les dedicacions necessàries per a la 
correcta execució de les obres i les seves especialitats, segons el projecte executiu que serveix de base 
a les mateixes i les condicions del contracte.

- Personal  administratiu:  redacció  i  lliurament  dels  documents  de  l’obra,  croquis  i  plànols,  tràmits 
administratius, certificacions, factures, gestió telefònica, incidències, etc.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

JZ
TP

FD
7N

SX
K6

ZC
55

3F
G

XS
4R

7 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
da

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 6

 d
e 

15
 



Ajuntament de Vilada

Plaça Vila, s/n, Vilada. 08613 (Barcelona). Tel. 938238128. Fax: 938238803

La responsable del contracte, cap d’obra i el personal administratiu s’imputaran a les despeses generals.

El personal que executi les obres haurà de disposar dels coneixements tècnics adequats, així com també 
de la qualificació i la formació individual necessària. S’haurà de presentar a les instal·lacions degudament 
equipat i uniformat, i amb la identificació o acreditació corresponent.

Sempre que es justifiqui convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni independència de 
tasques, pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que  
tingui capacitat per a la seva execució. Així doncs, s’admetrà per exemple que la persona cap d’obra faci  
també les funcions de responsable de seguretat i salut, sempre que es tingui la qualificació i capacitat  
necessàries, i es justifiqui adequadament en la proposta del Pla de Treball.

Mitjans auxiliars

Els  mitjans  tècnics  i  auxiliars  seran els  necessaris  per  a  la  correcta  execució  de les  obres,  segons el  
projecte tècnic que serveix de base a les mateixes.

La maquinària, equips i eines que la contractista ha d’aportar a l’obra, estaran en perfecte estat d’ús i  
conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat d’homologació oficial, i hauran 
d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les administracions competents, així com 
també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenció 
de riscos laborals.

Així mateix, la direcció facultativa podrà rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici no 
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència  
del compliment de la normativa vigent.

13. DESPESES A CARREC DE L'ADJUDICATARI

El  contractista  executarà  les  obres  assumint  la  totalitat  dels  costos  directes  i  indirectes  que  siguin 
necessaris per a la correcta execució de les mateixes. Seran a càrrec de l'adjudicatari, entre d'altres, les 
següents despeses:

Llicències permisos i autoritzacions 

Tots el  permisos i  les llicències necessàries per a l'execució de l'obra,  tant  d'organismes públics com  
privats, seran tramitats i obtinguts pel contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, 
servituds i llicències municipals.

Serveis provisionals 

L'adjudicatari assumirà totes les instal·lacions d'aigua, electricitat, i les connexions provisionals que siguin 
necessàries, per tal de portar a terme una correcte execució de l'obra.

Pla de control de qualitat 

Les despeses que s'originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obra i dels  
informes  específics  que s'emetin per  ordre  de  la  direcció  de l'obra (responsable  del  contracte),  que 
resultin pertinents en cada cas, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària (contractista) i es considera que  
estan  inclosos  en  el  pressupost  del  projecte  proporcionalment  als  preus  unitaris  fins  el  1'5%  del  
pressupost d'execució material.
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No  obstant,  no  tindrà  tal  limitació  i  correrà  íntegrament  per  compte  del  contractista,  les  despeses  
derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en 
l'execució de l'obra.

Habilitació espai tancat

El contractista, en cas la direcció facultativa o l'Ajuntament ho considerin oportú, estarà obligat a habilitar 
un espai tancat que es destinarà exclusivament a oficina tècnica on es podran celebrar reunions amb la  
direcció  facultativa  (responsable  del  contracte),  amb  el  representant  de  l'administració  i  personal  
municipal que tingui funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestió posteriors, si escau.

Aquesta oficina haurà de disposar d'una taula de reunions per tal de facilitar les visites d'obra i aquells  
elements tècnics que siguin necessaris. El cost d'instal·lació d'aquesta oficina serà a càrrec de l'empresa  
adjudicatària.

Comunicació 

Serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari la col·locació d'un cartell anunciador de l'obra en un lloc visible  
que  determinaran  els  serveis  tècnics  municipals.  El  cartell  s'ajustarà  al  model  i  condicions tècniques  
indicades per la direcció facultativa i els organismes que hagin atorgat una subvenció, si s'escau.

Així mateix, el contractista l'haurà de retirar com a màxim un mes més tard de la recepció de les obres, 
transcorregut aquest termini l'Ajuntament podrà retirar el cartell a càrrec de l'adjudicatari d'acord amb 
les condicions establertes al PCAP.

Serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari la col·locació dels cartells, senyals informatives i l'enviament de 
cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allò (totes aquelles actuacions adreçades a fer efectiva la  
bona execució de l'obra així com la bona relació amb la ciutadania) que la direcció facultativa o els serveis 
tècnics municipals considerin necessari.

Mitjans auxiliars 

La maquinària, equips i eines que el contractista ha d'aportar a l'obra, estaran en perfecte estat d'ús i  
conservació, motiu pel qual s'haurà de disposar del corresponent certificat d'homologació oficial, i hauran 
d'haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les administracions competents, així com 
també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenció 
de riscos laborals.

Així mateix, la direcció facultativa podrà rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici no 
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l'ús a que es destinen, amb independència  
del compliment de la normativa vigent.

Neteja 

L'adjudicatari haurà de mantenir l'àmbit de l'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el  
que disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direcció facultativa, i també dels serveis  
tècnics municipals.

L'adjudicatari  haurà  de  fer  una  neteja  final  de  l'obra  i  de  l'àmbit  d'afectació  pel  pas  de  camions  
maquinària per l'execució de les obres.
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L'adjudicatari  estarà  obligat  a  la  recollida,  reciclatge  o  reutilització  dels  materials,  de  l'embalatge  i  
muntatge, i qualsevol altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte, així 
com la correcta gestió dels residus d'acord amb la normativa d'aplicació.

Senyalització provisional i seguretat viaria 

El contractista esta obligat a instal·lar, al seu càrrec, els senyals necessaris per indicar l'accés a l'obra, la  
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa, tant en  
la zona esmentada com en els seus límits i immediateses. 

En  el  cas  que sigui  necessari  fer  desviaments  de transit  serà  d'obligació  a  càrrec de l'adjudicatari  la  
col·locació de tota la senyalització i mesures de seguretat viaria necessàries per una correcta execució  
com  poden  ser  balises,  tancaments  tipus  new  jersey,  revises,  plataformes,  semàfors  provisionals, 
senyalitzadors, etc. d'acord amb les indicacions de la direcció facultativa, i dels serveis tècnics municipals 
si s'escau.  Pel  que  fa  al  vianants,  l’empresa  haurà  d’habilitar  els  diferents  passos  als  establiments  
comercials o els creuaments de carrers. Totes les senyalitzacions hauran d’estar senyalitzades amb llums  
lluminoses per l’horari nocturn.

Aquestes tasques s'hauran de realitzar també en horari nocturn, a càrrec de l'adjudicatari, en cas que la  
direcció facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulació de persones i vehicles, i  
per l'interès general.

Legalitzacions 

Una  vegada  executades  les  obres  i  abans  de  la  formalització  de  l'acta  de  recepció  de  les  obres,  el  
contractista  estarà  obligat  a  tramitar  la  legalització  de les  instal·lacions i  escomeses executades (per 
exemple les xarxes de baixa tensió, enllumenat públic,  xarxes de serveis, etc.)  davant els  organismes  
competents.

Les  despeses i  feines  ocasionades per  la  legalització  de les  instal·lacions executades són a  càrrec  de 
l'adjudicatari, tant si esta com una partida separada com si no, entenent que serà un concepte inclòs a les  
despeses generals. Les despeses i feines esmentades al paràgraf anterior poden ser, sense que aquesta 
relació  sigui  limitant,  la  redacció  dels  projectes  i  documents  tècnics  corresponents,  certificats  
d'instal·lació,  contractes  inicials  de  manteniment,  sol·licitud  de  legalització  davant  els  organismes 
corresponents, direcció dels treballs, pagament de taxes i visats , etc.

Totes  les  instal·lacions  s'han  d'entregar  correctament  i  degudament  contractades.  La  documentació  
aportada inclourà el justificant del pagament dels drets d'escomesa i les despeses necessàries per fer la 
connexió de servei i les legalitzacions que corresponguin.

Per a procedir a la contractació de la instal·lació,  l'adjudicatari  durà  a terme tots els tràmits  amb les 
companyies subministradores. L'Ajuntament s'encarregarà de donar a l'adjudicatari autorització escrita 
per a poder contractar al seu nom, i la constructora a l'hora de formalitzar la contractació facilitarà el seu 
compte de càrrec de les factures a les companyies subministradores. Un cop siguin rebudes les obres per 
part de l'Ajuntament, es gestionarà el canvi de compte d'abonament de les pòlisses vinculades a les obres  
en qüestió.

14. MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS

El contractista tindrà especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de les xarxes principals 
com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que pugui provocar l ’execució de 
l’obra siguin resoltes amb rapidesa.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

JZ
TP

FD
7N

SX
K6

ZC
55

3F
G

XS
4R

7 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
da

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 9

 d
e 

15
 



Ajuntament de Vilada

Plaça Vila, s/n, Vilada. 08613 (Barcelona). Tel. 938238128. Fax: 938238803

Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats pressupostàries, sense que  
hi  hagi  dret  a  reclamació,  inclòs  quant  la  informació  facilitada  al  projecte  o  per  les  Companyies 
subministradores no sigui exacta,  ja  que aquesta es facilita a títol  orientatiu i  ha de ser comprovada  
mitjançant la realització de cales i altres.

15. CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha 
d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.

Els moviments dins de la zona d obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en 
allò  estrictament  necessari  per  a  la  seva  implantació.  Tota  la  maquinària  utilitzada  disposarà  de 
silenciadors per a rebaixar la pol·lució fònica.

El  contractista  és  responsable  de  la  guarda  i  custòdia  de  l’arbrat  de  la  zona  objecte  del  projecte 
d’urbanització,  fins  a  l’extinció  del  contracte.  Sense  la  prèvia  autorització  del  director  de  l’obra  el 
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres.

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats,  i  qualsevol  
altres  difícilment identificables  en aquest  moment,  produeixi  al  medi  ambient,  havent de canviar  els 
mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d  obra o dels 
organismes institucionals competents en la matèria.

16. OBRA DEFECTUOSA

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a 
la particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, 
aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista 
estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec 
seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense 
que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d execució.

17. MATERIALS

Si  les  procedències  dels  materials  fossin  fixades  als  documents  contractuals,  el  contractista  haurà  d  
utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització  explícita  del  director  d 
obra.  Si  fos  prescindible,  a  judici  de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom 
es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Si  per  complir  les  Prescripcions  del  present  Plec  es  rebutgen  materials  procedents  de  l’explanació, 
préstecs  i  pedreres,  que figuren com a utilitzables només als  documents informatius,  el contractista 
tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui 
dret a un nou preu unitari.

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu 
totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a 
la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat 
aprovada pel director de les obres.
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18. ABOCADORS

Llevat  manifestació  expressa  contrària  al  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars,  la  localització 
d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu  a la hipòtesi feta en 
la justificació del preu unitari,  que s’inclou als annexos de  la  memòria,  ni  l’omissió  en  l’esmentada 
justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del  
preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita 
operació de transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la 
inclou.

Si  als  mesuraments  i  documents  informatius  del  projecte  es  contempla  que  el  material  obtingut  de 
l’excavació de l’esplanada, fonaments o rases, s’ha d utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció 
d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus  
o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret  
a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per  
haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions 
vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà del compliment de la normativa vigent en matèria de medi  
ambient i del Pla de Gestió de Residus aprovat.

La destinació i  ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de  
l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material 
extret.

19. CERTIFICACIONS

La direcció facultativa realitzarà en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats d'obra 
executades i  acceptades  en el  mes  anterior.  El  contractista  podrà  presenciar  la  realització  d'aquests  
mesuraments.

Les certificacions, i conseqüentment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caràcter de 
pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de l’amidament final sense que 
comporti de cap manera  l’aprovació  i recepció de les obres que comprengui. En el transcurs de  l’obra, 
totes  les  certificacions  seran  a  origen,  indicant  el  nombre  d’unitats  certificades  de  cada  partida,  en  
cadascuna de les certificacions mensuals.

Les partides alçades s’hauran de justificar, i s’abonaran els amidaments realment executats, i en cas de 
companyies de serveis s’abonaran els pagaments realment satisfets, als quals se sumarà les despeses  
generals i benefici industrial.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posteriorment  
i definitiva ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la direcció facultativa amb la suficient antelació a  
fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, aixecant els plànols que 
les defineixen, la conformitat dels quals la subscriurà el representant del contractista o el seu cap d'obra.  
A falta d'avís previ, el contractista queda obligat a acceptar les decisions de la propietat sabre aquests  
elements ocults.

20. PREUS CONTRADICTORIS
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Si  durant l'execució dels treballs  objecte d'aquest contracte  calgués executar alguna unitat d'obra no 
inclosa  en  els  preus  que  figuren  en  el  projecte,  quadres  de  preus  o  pressupost  es  formularà  entre  
l'adjudicatari i la 

direcció  facultativa,  amb  el  vistiplau,  indispensable,  dels  serveis  tècnics  municipals,  en  un  nou  preu 
contradictori, diligencia de la qual s'aixecarà l'oportuna acta, que s'haurà d'aprovar per l'òrgan municipal  
competent.

Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els 
preus simples de ma d'obra, maquinària i materials contractuals i  variant les quantitats o incorporant  
aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.

Si això no fos possible s'escollirà un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a continuació,  
atenent a l'ordre de prioritat que decideixi la direcci6 facultativa.

1. Quadres de preus del projecte
2. Preus de referència d'urbanització ITEC-2024
3. Preus de referència d'enginyeria civil ITEC-2024
4. Preus de referència d'edificació ITEC-2024
5. Preus de referència de rehabilitació i restauració ITEC-2024
6. Preus de referència de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC- 2024

En tot cas, per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d'execució material ITEC més recent  
per a la província de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderació, ja sigui pel  
volum d'obra o per qualsevol altra circumstancia.

21. PROJECTE D'OBRA EXECUTADA

El Contractista encarregat de l'execució de l'obra haurà de facilitar a la direcció facultativa de l'obra les 
dades necessàries per tal que aquest pugui elaborar el projecte "as built" o la documentació final d'obra a  
lliurar a l'Ajuntament.

El Projecte d'obra executada ha d'incorporar almenys una memòria, plànols i els documents del control  
de qualitat, pel que el contractista facilitarà com a mínim la següent documentació, sense que aquesta  
sigui limitadora:

a) Aixecament topogràfic, plànols i representacions gràfiques que permetin definir geomètricament les 
obres, els seus elements i la seva posició tal com han quedat finalment executades, incloent totes les 
notes i observacions necessàries que indiquin aspectes singulars, informació rellevant, i els tipus de 
materials dels elements que integren l'obra.

b) Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de característiques, manuals, etc.
c) Fotografies del seguiment de l'execució de l'obra amb les seves dates, i de l'estat final.
d) Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han 

aportat amb dades, adreça i telèfon de contacte.
e) Certificats d'instal·lacions i contractes de manteniment, si s'escau.
f) Documents de legalització de les instal·lacions, si s'escau.
g) Documentació acreditativa que s'ha donat compliment dels criteris d'adjudicació en cas que s'hagin 

ofert en el procediment de licitació.

22. TERMINI DE GARANTIA

S'estableix un termini de garantia d'un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert l'adjudicatari si fos  
superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepció de les obres.
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Durant el període de garantia el contractista esta obligat a reparar o corregir,  al  seu càrrec, totes les  
deficiències que es puguin observar en l'obra executada, amb independència de les conseqüències que 
puguin derivar de les responsabilitats en que hagi pogut incórrer, d'acord amb el que estableixen els plecs 
i documents del present contracte i la LCSP.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de  
l'obra, d'ofici o a instancies del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos 
favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, exceptuant el que esta disposat en la 
LCSP, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al  
pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de seixanta dies.

En  el  cas  que l'informe no fos  favorable  i  els  defectes  observats  siguin  imputables  a  deficiències  en 
l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a  
dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del construït,  concedint un  
termini  per a això durant el  qual  continuarà encarregat  de la conservació de les obres,  sense dret a 
percebre quantitat alguna per ampliació del termini de garantia.

23. ORGANITZACIO DEL CONTRACTE

23.1 Documentació de treball facilitada per l'Ajuntament.

Per a exercir les seves funcions i obligacions, l'Ajuntament facilitarà al contractista, al director de l'obra i la 
resta de tècnics facultatius l'accés a la següent documentació, si existeix:

a) Projecte executiu de les obres.
b) Informes tècnics de revisió i aprovació del projecte.
c) Contracte d'execució de les obres entre l'Ajuntament i el contractista.
d) Oferta del contractista adjudicatari de l'execució de les obres.
e) Models en format paper i suport informàtic generats per l'Ajuntament.
f) Qualsevol altra documentació discrecional que es consideri oportuna.

23.2 Relacions amb l'Ajuntament

L'Ajuntament  de  Vilada  comunicarà,  prèviament  a  l'inici  de  les  obres,  al  contractista  i  a  la  direcció  
facultativa (director d'obra, director d'execució d'obra,  i  coordinador de seguretat  i  salut)  el  nom del 
tècnic responsable municipal del contracte, que serà l'interlocutor prioritari en totes les comunicacions i  
consultes que es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes.

En general, el tècnic interlocutor de les obres amb l'Ajuntament serà el director de l'obra, responsable del  
contracte, qui te assignada la tasca de coordinació del contractista i l'equip tècnic facultatiu.

El director de l'obra transmetrà qualsevol aspecte que consideri necessari a l'Ajuntament mitjançant els  
diversos modes de comunicació disponibles: verbal, correu electrònic, missatgeria instantània, document 
escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta serà plasmada en format paper o correu 
electrònic amb correu de resposta.

De la mateixa manera, l'Ajuntament transmetrà les seves ordres i comentaris al director d'obra utilitzant  
els mateixos mitjans i procediments. Tota la informació, documentació, consultes i requeriments dirigides 
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a l'Ajuntament per  part  dels  tècnics  en  relació al  contracte  i  obra es faran a través del  responsable 
municipal del contracte, que alhora  podrà  delegar algunes de les seves funcions,  si  escau, en personal 
adscrit a les seves funcions i que es comunicarà prèviament.

En tot cas, per qualsevol documentació dirigida a l'Ajuntament, s'haurà informat prèviament al tècnic  
responsable del contracte, i se li enviarà copia dels documents.

En el decurs de l'execució de l'obra, l'adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d'aclariments i informacions 
complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes al tècnic responsable municipal

L'Ajuntament procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds, sense que la 
manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de defectes,  
mancances o retards en l'execució de l'obra, donat que es obligació de l'adjudicatari dirigir els treballs  
sense mes aportacions per part de l'Ajuntament que les que figuren en aquest plec de prescripcions 
tècniques i resta de documentació que forma part del contracte.

23.3.Relacions amb la direcció facultativa

Els tècnics facultatius podran utilitzar diverses formes de comunicació (verbal, correu electrònic, etc.) per 
transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caràcter vinculant del contracte, tot i que caldrà reflectir i  
relacionar aquestes comunicacions en les corresponents actes, informes, llibres d'ordres i assistències,  
llibres d'incidències , etc. Segons correspongui.

En cas d'urgència o discrepància per part del  contractista,  les ordres s'hauran de concretar de forma 
immediata digitalment, ja sigui mitjançant correu electrònic o a través de dispositius mòbils com telèfons, 
i  en  qualsevol  cas  considerat  com  a  sensible,  es  posaran  aquests  missatges  en  copia  del  tècnic 
responsable municipal o en qui aquest delegui.

24. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS

El responsable del contracte d'obres serà el director de l'obra. No obstant això, el responsable municipal  
del contracte que designi l'Ajuntament de Vilada, farà el seguiment global de les obres, i supervisarà el 
control de les mateixes per la posterior acceptació dels treballs objecte del contracte.

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal dels serveis tècnics de 
l'Ajuntament  tindrà  accés,  en  qualsevol  moment,  als  treballs  i  documents  que  l'adjudicatari  estigui  
elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en que es trobin. A aquests efectes, l'adjudicatari  
facilitarà la revisió dels treballs en curs al responsable municipal i tècnics designats per l'Ajuntament.

L'incompliment  injustificat  de les  obligacions  derivades  d'aquest  plec  per  part  del  contractista  i  dels 
tècnics facultatius podrà portar a terme l'aplicació de penalitzacions per part de l'Ajuntament, i si s'escau, 
la resolució del contracte.

En  cas  d'incompliment  del  contracte,  a  més  del  que  determina  la  legislació  vigent  en  matèria  de  
contractació,  l'Ajuntament  es  reserva  el  dret  d'executar,  amb  mitjans  propis  o  mitjançant  tercers,  
qualsevol  part  de  l'objecte  del  contracte.  Amb  aquesta  finalitat,  l'adjudicatari  facilitarà  les  dades  
pertinents amb l'antelació necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap  
dels terminis contractuals es vegin afectats.

25. RESPONSABILITATS

Donada  la  naturalesa  del  contracte,  l'adjudicatari  es  trobarà  inscrit  en  els  registres  i  classificacions  
necessàries davant els organismes que correspongui. En cas que l'adjudicatari sigui un persona jurídica,  
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haurà  de  justificar  la  seva  constitució  com  a  societat  professional,  l'objecte  social  de  la  qual  sigui  
l'execució d'obres amb la capacitat i solvència requerida.

L'autoria dels treballs durant l'execució de les obres recau en l'adjudicatari. Aquest es el responsable dels 
treballs realitzats.

El contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura d'almenys 
cinc-cents mil euros (500.000,00 €) per sinistre i any, i un sublimat per víctima d'almenys 150.000 €, per 
tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa adjudicatària.

En cas de produir-se un fet que derives en un procés judicial, el contractista es veurà obligat a mantenir la  
pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi.

El contractista serà responsable, durant l'execució de les obres, de tots els danys i perjudicis directes o 
indirectes,  que  es  puguin  ocasionar  a  qualsevol  persona,  propietat  o  servei  públic  o  privat,  com  a  
conseqüència  dels  actes,  omissions  o  negligències  del  personal  al  seu  càrrec,  o  d'una  deficient  
organització, protecció o senyalització de les obres.

Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats  hauran d'esser reparats al seu cost de  
manera immediata,  restablint  les  seves condicions primitives.  Les  persones  que resultin perjudicades 
hauran d'esser compensades al seu cost, adequadament , d'acord amb la legislació vigent.

El contractista s'haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes per  
que fa a l'execució dels treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena i al marge de les relacions  
entre  el  contractista  i  el  subcontractista  no  essent  responsable  en  cap  cas  per  les  conseqüències 
derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb el  
contractista.

Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les instruccions  
emeses per la direcció facultativa, donaran lloc a la seva demolició.

Excepcionalment, en cas que s’acceptin les obres defectuoses quan sigui possible, donaran lloc a rebaixes 
percentuals de fins el cinquanta per cent (50%) de cada unitat d'obra parcialment mal executada. No 
obstant  això,  la  contractista  quedarà  exempt  de responsabilitat  quan  els  treballs  defectuosos  o  mal  
executats siguin conseqüència d’una ordre directa que hagués donat l’Ajuntament

Si l'obra s'arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a  
l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d'incompliment del contracte 
per part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin  
durant  un  termini  de  quinze  anys  a  comptar  de  la  recepció  o  ocupació  efectiva,  de  conformitat 
amb !'article 244 de la LCSP.

Vilada, desembre de 2024 
Serveis Tècnics Municipals
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