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1.- MEMÒRIA 

 

1.0.- JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ, OBJECTE I ÀMBIT DEL  PROJECTE 

 

Per part de l’àrea de #DeltebreTerritori  subàrea #Imatge de Poble, es demana la 
realització de la documentació tècnica necessària per a l’execució del projecte de 
connexió mediambiental i turística del passeig del carrilet que s’inclou el traçat d’un carril 
bici i de vianants en 812 ml des del final de l'etapa 1 fins a la rotonda de l’avda. Goles de 
l’Ebre i d’aquesta a l’avda 1 d’octubre de 447,87 ml de carril, per la vorera del carrer 
Martí Buera.(vegeu plànols 2 i 3).  

Aquests carrils bici uneixen la xarxa de carrils bici de la zona nord de Deltebre amb el 
passeig fluvial que discorre paral·lel al Riu Ebre per la façana fluvial sud del sòl urbà de 
Deltebre i que en un futur que connectarà  amb la via fluvial de Deltebre-Aldea-Tortosa, 
actualment bé estudi. 

El projecte contempla també la plantació d’arbrat i arbustives, diferents zones en 
proteccions amb tanca de fusta tractada a l’autoclau, col·locació de balises i separadors 
entre el carril bici i de vianants en el primer tram, així com la senyalització horitzontal i 
vertical dels vials. 

  1.1.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Els treballs previstos en el projecte  són els següents: 

Neteja i esbrossada de la zona de plantació d’arbrat, amb arrencada d'arrels fins a 5/15 
cm de profunditat realitzat motoanivelladora petita, amb càrrega de les restes, traient-los 
fora de la zona de rodadora. 

Excavació, càrrega i transport de terres per la plantació d’arbrat i arbustives. 

La gestió de residus i l’execució dels treballs necessaris per a la instal·lació de les que 
balises. 

La plantació de xacaranda mimosifolia amb els seus tutors i plantació de baladres. 

Col·locació en tota la zona entre el carrer existent i el carril bici de malla antigerminació 
protegida amb 15 cm de graves netes de diàmetre 20/30 mm. 

Pintat de carril bici amb color verd amb una superfície de 3.089,58 m2  

La pintura de carril de vianants de 1830,57 m2 amb les seus: grafismes, ratlles contínues 
i discontínues de separació. 



 

 

Protecció longitudinal, formada per suports i pals verticals de fusta de pi silvestre, 
tractada en autoclau, pals de diàmetre 10 cm cada 2,00 m de separació, coronats per 
dos rodons de diàmetre 8 cm de les mateixes característiques, fitxats amb caragols 
d'acer inox. en acords hiperestàtics, amb capta fars reflectants blancs i rojos per cada 
sentit de marxa embotits amb taps de seguretat, tractada, acabada amb vernís protector. 

1.2.-  PLANIFICACIÓ D’OBRA 

El contractista presentarà un Pla d’obra que s’haurà d’ajuntar al termini previst de 3 
setmanes. 

 

1.3.- TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

S’ha estimat que el termini d’execució de les obres és de sis (6) SETMANES. 

El termini de garantia s’estableix en UN (1) ANY a partir de la recepció de les obres per 
part de l'Ajuntament de les obres. 

Durant aquest període el Contractista està obligat a la conservació, manteniment i 
reparació de les obres fins al final del termini de garantia d'aquestes. Per a les dites 
feines, no s’ha previst cap abonament independent, ja que es considera que les 
despeses ocasionades per aquestes reparacions o qualsevol altre derivat de les 
mateixes està inclòs en els preus unitaris corresponents a les diferents Unitats d’Obra. 

 

1.4.- REVISIÓ DE PREUS 

Per tractar-se d’una obra amb termini d’execució inferior a UN (1) ANY, no hi haurà 
revisió de preus. 

1.5.-  PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Per compte del Contractista, i fins a l’u per cent (1%) de l’import del pressupost 
d’execució material (PEM), anirà l’abono de les factures del laboratori que es derivin del 
control de qualitat dictaminat per la Propietat, segons l’esquema definit i aprovat per la 
Propietat d’acord amb la Direcció Facultativa. 

1.6.- CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

Per a la confecció dels plànols d’aquest projecte s’ha utilitzat la base de cartografia a 
escala 1:1.000 Deltebre (2011-2007) amb codi 001788009300 del Catàleg de 
Cartografia d’Escales Grans, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 
http://www.icc.cat. 

 



 

 

Per realitzar els amidaments s’han realitzat perfils transversals cada 50 m. El sentit 
creixent dels PKs, marcats als plànols. 

1.7.- GESTIÓ DE RESIDUS 

El compliment del Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició, de la normativa de caràcter estatal; i en 
compliment del Decret 201/1994 i el decret 161/2001, de la normativa autonòmica i 
regulador d’enderrocs i altres residus de construcció, es realitza un Estudi de Gestió de 
Residus. 

La Gestió de Residus generats durant l’execució de les obres que es proposen en 
aquest projecte es detalla en l’Annex núm. 11 Estudi de gestió de Residus. 

El pressupost d’execució material dedicat a la Gestió de Residus s’inclou dintre del 
pressupost d’execució material. En el pressupost general de l’obra, les quantitats 
destinades a la gestió de residus estan incloses en cadascuna de les partides 
associades a actuacions generadores de residus; tret de les que estan explícitament 
indicades al text de la partida on fa referència a la gestió de residus. 

Els costos de la gestió de residus estan inclosos de manera proporcional als preus 
simples del pressupost general del projecte. 

Atenent l’article 5.1 del RD 105/2008, abans d’iniciar les obres, el posseïdor dels residus 
que corresponen al que executa l’obra, haurà de presentar a la propietat un Pla de 
gestió de residus de construcció i demolició, que haurà de ser aprovat per la Direcció 
Facultativa i acceptat per la propietat. 

1.8.-   CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb l’article 77 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, el contractista, adjudicatari de les obres no requerirà classificació, això no 
obstant, donada la naturalesa de l’obra i a efectes d’acreditació tècnica les empreses 
que vulguin optar a l’execució de les obres contemplades en el present projecte hauran 
d’acreditar la seva solvència econòmica, financera i solvència tècnica que tenen la 
classificació que exigirà el plec de prescripcions administratives. 

1.9.- SEGURETAT I SALUT. 

En aplicació de l’article 4 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de 
Seguretat, adjuntem el mateix en l’Annex núm. 09 Estudi de Seguretat i Salut. 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construcció, en concret de la 
Llei 31/1995, de 17 de gener i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE de 25 
d’octubre de 1997). 

El pressupost d’execució material dedicat a la Seguretat i Salut de les obres, puja a la 
quantitat de 598,28 €. 



 

 

D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial decret, el contractista haurà d’elaborar un Pla 
de Seguretat i Salut, en el que desenvolupi i adopti l’estudi de Seguretat i Salut 
contingut en el projecte, adaptant-lo a les circumstàncies físiques de mitjans i mètodes 
amb què s’executin els treballs. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat per Coordinador de seguretat i Salut 
abans de l'inici de les obres. 

1.10.- COMPLIMENT  D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA 

En el següent apartat es descriuen i justifiquen totes les mesures preses en la redacció 
del present projecte per tal d’acomplir el que s'estableix en el Decret 135/1995 del Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya. 

Així, tal  com descriu el codi a l’article 6: 

“Un espai, una instal·lació o un servei es considera adaptat si s’ajusta als requisits 
funcionals i dimensionals que garanteixen la seva utilització autònoma i amb comoditat 
per les persones amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació”. 

“Un espai, una instal·lació o un servei es considera practicable quan, sense ajustar-se a 
tots els requisits abans esmentats, això no impedeix la utilització de forma autònoma per 
les persones amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació”. 

“Un espai, una instal·lació o un servei es considera convertible, quan mitjançant 
modificacions d’escassa entitat i baix cost que no afectin la seva configuració essencial, 
pot transformar-se, almenys, en practicable”. 

En la redacció del present projecte s’ha tingut en compte tot el que s'estableix en el 
Decret 135/195 del Codi d’Accessibilitat de Catalunya. A continuació se’n resumeixen 
els punts: 

- Tots els vorals que faran de voreres, tenen una amplada mínima lliure d’1,80 m i no 
està limitada en alçada. 

- No té canvis de direcció tancats. Es permet la inscripció d'un cercle d'1.5 m a tots els 
canvis. 

- No inclou escales ni graons aïllats. 

- El pendent longitudinal és plana en cap cas no supera el 8% màxim establert. 

- El pendent transversal a la zona destinada a la vorera no superarà el 2% i el paviment 
que la conforma és d’arenes el terreny natural compactat de la zona. 

- Els elements d'urbanització i de mobiliari urbà que formen part d'aquest itinerari són 
adaptats. 

Comparant tots dos criteris de dimensionament es verifica que es compleixen tots els 
requisits. 

 

 



 

 

1.11.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present projecte està dividit en quatre documents: 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXES  

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS  

P1.-   Emplaçament i situació 

P2.-   Planta tram final etapa 1 fins Goles de l’Ebre. 

P3.-    Planta tram  Goles de l’Ebre fins Avda. 1 d’octubre. 

P4.-    Detalls planta connexió rotonda avda. Goles de l’Ebre. 

DOCUMENT NÚM. 3: PLECS DE CONDICIONS 

Plec de Condicions Tècniques Generals 

Plec de Condicions Tècniques Particulars 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST. 

Quadre de preus número 1 

Quadre de preus número 2 

Amidaments 

Pressupost parcial.  

Resum del pressupost PEM. 

Pressupost per al coneixement de l’Administració PEC 
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Anàlisi del Cicle de Vida 
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1. SOSTENIBILITAT 
 

1.1. Definició 

El terme sostenibilitat, o desenvolupament sostenible, és un concepte utilitzat en diversos camps de 
l'activitat humana. La Reial Acadèmia Espanyola (RAE), defineix el terme sostenible com 'Que se puede 
mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente'. 

S'aplica al desenvolupament socioeconòmic i va ser formalitzat per primera vegada en el document 
conegut com Informe Brundtland (1987), fruit dels treballs de la Comissió Mundial de Medi Ambient i 
Desenvolupament de Nacions Unides, creada en Assemblea de les Nacions Unides en 1983. 

El desenvolupament sostenible queda definit pel seu objectiu: 'Satisfer les necessitats de les generacions 
actuals sense comprometre la possibilitat que les futures puguin satisfer les seves'. Aquesta definició es va 
assumir en el Principi 3er de la Declaració de Rio (1992). 

De forma resumida, podem concloure que es tracta de 'satisfer les necessitats del present sense posar en 

risc els recursos del futur'. 

 

1.2. Objectiu 

L'objectiu primordial d'un desenvolupament sostenible és l'elaboració de projectes viables, que conciliïn i 
harmonitzin els aspectes econòmics, socials i ambientals, que es consideren els tres pilars bàsics de 
l'activitat humana. 

Un desenvolupament sostenible requereix unes condicions mediambientals econòmicament viables i 
suportables per una societat a llarg termini, dins d'un marc socioeconòmic equitatiu, entenent: 

- Ambiental: entorn que afecta als éssers vius i condiciona la manera de vida de les persones i la seva 

organització social. 

- Econòmic: organització de la producció, distribució i consum en benefici d'una societat. 

- Social: procés d'evolució i millora en els nivells de benestar d'una societat, mitjançant una distribució 
equitativa i justa de la riquesa. 

 

1.3. Principis bàsics 

En el camp de la sostenibilitat, s'accepten tres principis bàsics: 

- L'anàlisi del cicle de vida com a eina d'estudi i avaluació de l'impacte ambiental. 

- La promoció i desenvolupament de l'ús de matèries primeres i energies renovables, enteses com aquelles 
que s'obtenen de fonts naturals virtualment inesgotables, unes per la immensa quantitat d'energia que 

contenen, i unes altres perquè són capaces de regenerar-se per mitjans naturals. 

- La reducció de les quantitats de materials i energia utilitzats en l'extracció de recursos naturals, la seva 
explotació i la destrucció o el reciclatge dels residus. 

 

2. CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE 
És una concepció del disseny de la construcció de manera sostenible, buscant l'aprofitament dels recursos 
naturals amb la finalitat de minimitzar el seu impacte sobre el medi ambient i els seus habitants. 

La construcció sostenible es basa en el correcte ús, gestió i reutilització dels recursos naturals i de l'energia 
disponible, durant el procés de construcció i el posterior ús de l'edifici, aplicant per a això l'Anàlisi del Cicle 
de Vida (ACV) com a eina mediambiental. 

La importància d'apostar per una construcció sostenible l'avalen recents estudis, que han constatat que el 
sector de la construcció és responsable de l'ús de l'ordre del 36% del total de l'energia consumida i, en 
particular, del 65% de la despesa d'energia elèctrica, sense oblidar l'impacte que produeix sobre el medi 
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ambient, el consum de matèries primeres, les emissions de gasos d'efecte hivernacle, la generació de 
residus i el consum d'aigua potable, tal com il·lustra el següent gràfic: 

 
 

2.1. Principis de la construcció sostenible 

La construcció sostenible es fonamenta en principis acceptats per la majoria dels agents que intervenen en 
el procés constructiu, resumits en els punts següents: 

- La consideració des de les fases inicials del projecte de les condicions de l'entorn per obtenir el màxim 

rendiment amb el menor impacte mediambiental, destacant les: 

- Climàtiques 

- Hidrogràfiques 

- Topogràfiques 

- Geològiques 

- Ecosistemes de l'entorn 

- L'eficàcia i moderació en l'ús de materials de construcció, prevalent els de baix contingut energètic. 

- La reducció del consum d'energia per a calefacció, climatització, il·luminació, transport i altres 

equipaments, cobrint la resta de la demanda amb fonts d'energia renovables. 

- La minimització del balanç energètic global de l'edificació, abastant totes les fases del procés constructiu i 

les etapes de vida de l'edifici: 

- Disseny 

- Construcció 

- Ús, reparació i manteniment 

- Final de la seva vida útil: Desconstrucció i Reciclat 

- La consideració dels requisits bàsics i compliment de normativa en relació a: 
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- Seguretat 

- Habitabilitat 

- Confort higrotèrmic 

- Salubritat 

- Il·luminació 

 

2.2. Beneficis que aporta als edificis 

Una construcció sostenible aporta beneficis en l'àmbit econòmic, social i mediambiental, entre els quals cal 
destacar: 

- Beneficis Econòmics 

- Reducció dels costos d'ús i manteniment 

- Increment del valor de la construcció 

- Increment de l'eficiència energètica de l'edifici 

- Beneficis Socials 

- Major qualitat acústica, tèrmica i higrotèrmica dels edificis 

- Increment del benestar dels usuaris 

- Beneficis Mediambientals 

- Millora de la qualitat de l'aire i de l'aigua 

- Reducció dels residus sòlids 

- Preservació i conservació dels recursos naturals 

 

3. ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA (ACV) 
L'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) o 'anàlisi del bressol a la tomba', és una eina que estudia i avalua l'impacte 
ambiental d'un producte o servei durant totes les etapes de la seva existència, establint un balanç 
ambiental amb la finalitat d'aconseguir un desenvolupament sostenible. 
 

3.1. Antecedents històrics 

A finals de la dècada dels seixanta, es va començar a utilitzar als Estats Units l'Anàlisi del Cicle de Vida com 
a eina per a la quantificació del consum energètic associat als processos productius, preferentment en el 
sector de la indústria química. 

A principis de la dècada següent, i com a conseqüència de la crisi del petroli, es van desenvolupar estudis 

encaminats a l'optimització dels recursos energètics, incloent el consum de matèries primeres i la generació 
de residus per la seva vinculació directa amb la despesa energètica, desenvolupant-se les primeres eines 
analítiques i metodologies de ACV, sent pioners els científics d'Estats Units, Regne Unit i Suècia. 

Assimilada la crisi del petroli, es manifesta certa pèrdua d'interès pels temes relacionats amb l'ACV, 
renaixent de nou a inicis dels anys vuitanta com a conseqüència d'una major conscienciació de la població 
pel medi ambient. Motivant a les diferents administracions a promulgar normatives o establir criteris que 
permetessin quantificar la càrrega mediambiental dels processos i productes, i als industrials a dissenyar i 
fabricar amb un menor impacte ambiental, amb la finalitat de promocionar els seus 'productes verds' per 

incrementar les seves vendes. 
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En aquest context, va sorgir l'any 1979 la fundació SETAC (Society for Environmental Toxicology and 
Chemistry), capdavantera en el seu camp, la finalitat de la qual consisteix en el desenvolupament de la 
metodologia i els criteris sobre els quals es fonamenta l'Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) dels processos i 
productes. 

El ACV va prendre un nou impuls a principis dels anys 90, despertant l'interès per part dels tècnics, en 
disposar d'una eina que els facilita l'elaboració d'estudis encaminats a prevenir la contaminació i reduir 

l'impacte sobre el medi ambient. 

Amb el propòsit de potenciar i normalitzar l'ús del ACV, es crea en 1992 la SPOLD (Society for the 
Promotion of LCA Development), composta per 20 grans companyies europees. Posteriorment, en 1993, es 
crea el Comitè Tècnic 207 (ISO/TC 207) en ISO (Internacional Standards Organization), amb l'objectiu de 
desenvolupar normes internacionals per a la gestió mediambiental, estant a càrrec del Subcomitè SC 5 
l'elaboració de les normes per regular l'Anàlisi del Cicle de Vida, entre les quals cal destacar: 

- UNE-EN ISO 14040. Gestió ambiental. Anàlisi de cicle de vida. Principis i marc de referència. 

- UNE-EN ISO 14044. Gestió ambiental. Anàlisi de cicle de vida. Requisits i directrius. 

 

3.2. Normalització i metodologia: eines ambientals ISO 14000 

A finals del segle XX, creix la necessitat d'establir indicadors universals que avaluïn objectivament els 
processos industrials i els projectes, per preservar de forma adequada el medi ambient. 

Com a conseqüència de la Conferència sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament al juny de 1992 a Rio 
de Janeiro (Brasil), la Internacional Standards Organization (ISO) es compromet a elaborar normes 
ambientals internacionals. Amb aquesta finalitat, es crea el Comitè Tècnic 207 (1993), responsable del 
desenvolupament de les normes sobre Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) denominades ISO 14000, 

l'objectiu del qual consisteix en l'estandardització dels modes de producció i prestació de serveis, a fi de 
protegir al medi ambient i incrementar la seva qualitat i competitivitat. 

La finalitat de les normes ISO és impulsar i promoure una gestió més eficaç del medi ambient, 

proporcionant eines útils per recopilar, interpretar i transmetre informació contrastada i objectiva, amb la 
finalitat de millorar les intervencions ambientals. Aportant tres grups d'eines mediambientals: l'Anàlisi del 
Cicle de Vida (ACV), l'Avaluació de l'Acompliment Ambiental (AAA) i el Sistema d'Etiquetatge Ecològic. 

 

3.3. Definició i etapes metodològiques de l'Anàlisi del Cicle de Vida 

La SETAC (Society of Environmental Toxicology And Chemistry) defineix l'Anàlisi del Cicle de Vida com: 

"Un procés objectiu per avaluar les càrregues ambientals associades a un producte, procés o activitat, 

identificant i quantificant l'ús de la matèria i de l'energia, així com les emissions o els abocaments a 
l'entorn, per determinar l'impacte d'aquest ús de recursos i aquestes emissions o abocaments, amb la 
finalitat d'avaluar i portar a la pràctica estratègies de millora ambiental. L'estudi inclou el cicle complet del 
producte, procés o activitat, tenint en compte les etapes de: extracció i processament de matèries 
primeres, producció, transport i distribució, ús, reutilització i manteniment, reciclat i disposició final." 

D'acord amb la norma UNE-EN ISO 14040, el desenvolupament d'una Anàlisi de Cicle de Vida, ha de 

contemplar les següents etapes metodològiques: 

- Etapa 1: Definició d'objectius i abast (Unitat funcional) 

- Etapa 2: Anàlisi general d'inventari 

- Etapa 3: Avaluació de l'impacte 

- Etapa 4: Interpretació dels resultats 
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INTERPRETACIÓ DELS 
RESULTATS 

 

DEFINICIÓ D'OBJECTIUS I 
ABAST 

    

 

  

 

AVALUACIÓ DE L'IMPACTE 

 

ANÀLISI GENERAL 
D'INVENTARI 

    
  

4. ETAPES DEL CICLE DE VIDA D'UNA EDIFICACIÓ 
Atenent a la classificació i a la nomenclatura inclosa en la norma UNE-EN 15978, s'estableixen quatre 

etapes en el cicle de vida d'una construcció: 

Etapa de producte: A1 - A3 

- Subministrament de matèries primeres (A1) 

- Transport de matèries primeres (A2) 

- Fabricació del producte (A3) 

Etapa de procés de construcció: A4 - A5 

- Transport del producte (A4) 

- Procés de construcció i instal·lació (A5) 

Etapa d'ús: B1 - B7 

- Ús (B1) 

- Manteniment (B2) 

- Reparació (B3) 

- Substitució (B4) 

- Rehabilitació (B5) 

- Ús d'energia en servei (B6) 

- Ús d'aigua en servei (B7) 

Etapa de fi de vida: %s: C1 - C4 

- Deconstrucció i demolició (C1) 

- Transport de residus (C2) 

- Tractament de residus (C3) 

- Abocament (C4) 

El següent gràfic il·lustra les quatre etapes considerades en el cicle de vida de l'edifici: 
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FI DE VIDA 

 

PRODUCTE 

Deconstrucció i demolició (C1) 

Transport de residus (C2) 

Tractament de residus (C3) 

Abocament (C4) 

Subministrament de matèries primeres 

(A1) 

Transport de matèries primeres (A2) 

Fabricació del producte (A3) 

 

  

 

ÚS DEL PRODUCTE 

 

CONSTRUCCIÓ 

Ús (B1) 
Manteniment (B2) 

Reparació (B3) 

Substitució (B4) 

Rehabilitació (B5) 
Ús d'energia en servei (B6) 

Ús d'aigua en servei (B7) 

Transport del producte (A4) 

Procés de construcció i instal·lació 

(A5) 

  

5. ETAPES DEL CICLE DE VIDA CONSIDERADES EN EL PROJECTE 
En el present projecte s'han considerat les etapes corresponents a la fabricació del producte (A1, A2, A3), 
al seu transport fins a l'entrada de l'obra (A4) i al procés de construcció i instal·lació (A5). 

Producte: (A1 - A2 - A3) 

- Comprèn l'elaboració del producte, abastant des de l'extracció i el subministrament de les matèries 
primeres fins a la fabricació i embalatge del producte final, incloent-hi el transport de les matèries 
primeres fins a la fàbrica i els desplaçaments necessaris per a la seva producció. 

Transport del producte: (A4) 

- Aquesta fase comprèn el transport del producte des de la sortida de la fàbrica fins a l'entrada de l'obra, 
incloent els desplaçaments necessaris en el procés de distribució. 

Procés de construcció i instal·lació: (A5) 

- Aquesta fase es refereix al procés de construcció i instal·lació dels productes, incloent els desplaçaments 
dins del recinte de la construcció. 

 

6. INDICADORS D'IMPACTE AMBIENTAL 
En el present projecte es contemplen els següents indicadors d'impacte ambiental: 

 

Potencial d'escalfament global (GWP). 

Indica el potencial d'escalfament global de cadascun dels gasos d'efecte hivernacle en cada fase 

del Cicle de Vida. S'expressa en kg de CO2 equivalent. 
 

 

Potencial d'esgotament de la capa d'ozó estratosfèric (ODP). 

Indica la destrucció de la capa d'ozó estratosfèrica, que protegeix a la Terra dels raigs 
ultraviolats, nocius per a la vida. Aquest procés de destrucció de l'ozó es deu a la ruptura de 
certs compostos que contenen clor i brom quan arriben a l'estratosfera, causant la ruptura 
catalítica de les molècules d'ozó. S'expressa en kg de CFC 11 equivalent.  

 

Potencial d'acidificació del sòl i dels recursos de l'aigua (AP). 

La pluja àcida té impactes negatius en els ecosistemes naturals i el medi ambient. Les principals 
fonts d'emissions de substàncies acidificants són l'agricultura i la combustió de sòlids utilitzats 
per a la producció d'electricitat, calefacció i transport. S'expressa en kg de SO2 equivalent.  

 

Potencial d'eutrofització (EP). 

Indica els efectes biològics adversos derivats de l'excessiu enriquiment amb nutrients de les 
aigües i les superfícies continentals. S'expressa en kg de (PO4)3- equivalent. 

 

 

Potencial de formació d'ozó troposfèric (POCP). 
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Considera les reaccions químiques ocasionades per l'energia de la llum del sol. S'expressa en kg 
d'etilè equivalent.  

 

Potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos no fòssils (ADPE). 

Inclou el consum de tots els recursos abiòtics no renovables. S'expressa en kg de Sb equivalent. 

 

 

Potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos fòssils (ADFP). 

Inclou el consum de tots els recursos fòssils. S'expressa en MJ. 

  

7. ÚS DE RECURSOS 
En el present projecte s'ha estudiat l'ús dels següents recursos: 

 

Ús total d'energia primària renovable (PERT). 

Indica l'ús d'energia provinent de fonts naturals acceptades com a inesgotables i indefinides, com 
és el cas de l'energia solar, l'energia eòlica, l'energia mareomotriu, l'energia hidràulica, l'energia 

geotèrmica o l'energia de la biomassa. S'expressa en MJ.  

 

Ús total d'energia primària no renovable (PERNRT). 

Indica l'ús d'energia provinent de fonts que es troben en la natura en quantitats limitades. Per 
tant, una vegada consumides íntegrament no es poden substituir al no existir un sistema de 
producció o d'extracció econòmicament viable. En aquest grup podem trobar el petroli, el carbó, 
el gas natural i els combustibles nuclears. S'expressa en MJ.  

 

Ús net de recursos d'aigua corrent (FW). 

Indica l'ús d'aigua natural en la superfície de la Terra, en les capes de gel, en els casquets de gel, 
glaceres, icebergs, pantans, llacunes, llacs, rius i rierols, i aigües subterrànies d'aqüífers i 
corrents subterranis. S'expressa en m3.   

8. RESULTATS DE L'AVALUACIÓ 
 

8.1. Potencial d'escalfament global - GWP (CO2 eq.) 

CO2 eq. (kg) 

Capítols 
A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ 

TOTAL 

MOVIMENTS DE TERRES I INSTAL.LACIONS 1.594,50 19,47 2.249,93 3.863,90 

JARDINERIA 1.652,23 744,36 456,19 2.852,78 

CARRIL BICI 1.250,24 102,49 79,63 1.432,36 

Total 4.496,97 866,32 2.785,75 8.149,04  
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8.2. Potencial d'esgotament de la capa d'ozó estratosfèric - ODP (CFC 11 eq.) 

CFC 11 eq. (kg) 

Capítols 
A1-A2-A3 

PRODUCTE 

A4 

TRANSPORT 

A5 

CONSTRUCCIÓ 
TOTAL 

MOVIMENTS DE TERRES I INSTAL.LACIONS 0,00 0,03 0,00 0,03 

JARDINERIA 0,00 0,97 0,00 0,97 

CARRIL BICI 27.743,85 0,13 0,00 27.743,98 

Total 27.743,85 1,13 0,00 27.744,98  
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8.3. Potencial d'acidificació del sòl i dels recursos de l'aigua - AP (SO2 eq.) 

SO2 eq. (kg) 

Capítols 
A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ 

TOTAL 

MOVIMENTS DE TERRES I INSTAL.LACIONS 33,57 1,36 9,90 44,83 

JARDINERIA 46,74 52,10 2,01 100,85 

CARRIL BICI 18,11 7,17 0,35 25,63 

Total 98,42 60,63 12,26 171,31  
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8.4. Potencial d'eutrofització - EP ((PO4)3- eq.) 

(PO4)3- eq. (kg) 

Capítols 
A1-A2-A3 

PRODUCTE 

A4 

TRANSPORT 

A5 

CONSTRUCCIÓ 
TOTAL 

MOVIMENTS DE TERRES I INSTAL.LACIONS 1,45 0,27 40,50 42,22 

JARDINERIA 6,72 10,42 8,21 25,35 

CARRIL BICI 3,13 1,43 1,43 5,99 

Total 11,30 12,12 50,14 73,56  
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8.5. Potencial de formació d'ozó troposfèric - POCP (Etilè eq.) 

Etilè eq. (kg) 

Capítols 
A1-A2-A3 

PRODUCTE 

A4 

TRANSPORT 

A5 

CONSTRUCCIÓ 
TOTAL 

MOVIMENTS DE TERRES I INSTAL.LACIONS 5,64 0,07 1,91 7,62 

JARDINERIA 43,89 2,75 0,39 47,03 

CARRIL BICI 7,20 0,38 0,07 7,65 

Total 56,73 3,20 2,37 62,30  
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8.6. Potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos no fòssils - 
ADPE (Sb eq.) 

Sb eq. (kg) 

Capítols 
A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ 

TOTAL 

MOVIMENTS DE TERRES I INSTAL.LACIONS 4.681,67 0,01 0,08 4.681,76 

JARDINERIA 3,25 0,45 0,02 3,72 

CARRIL BICI 3,35 0,06 0,00 3,41 

Total 4.688,27 0,52 0,10 4.688,89  
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8.7. Potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos fòssils - ADFP 
(MJ) 

ADFP (MJ) 

Capítols 
A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ 

TOTAL 

MOVIMENTS DE TERRES I INSTAL.LACIONS 18.326,20 2.141,81 31.499,08 51.967,09 

JARDINERIA 46.792,68 81.879,07 6.386,61 135.058,36 

CARRIL BICI 45.163,82 11.274,22 1.114,82 57.552,86 

Total 110.282,70 95.295,10 39.000,51 244.578,31  
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8.8. Ús total d'energia primària renovable. - PERT (MJ) 

ÚS TOTAL D'ENERGIA PRIMÀRIA RENOVABLE. (MJ) 

Capítols 
A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ 

TOTAL 

MOVIMENTS DE TERRES I INSTAL.LACIONS 3.354,86 0,00 0,00 3.354,86 

JARDINERIA 40.410,49 0,00 0,00 40.410,49 

CARRIL BICI 148.688,44 0,00 0,00 148.688,44 

Total 192.453,79 0,00 0,00 192.453,79  

 



 
 

 

Àrea #DeltebreTerritori   Connexió ambiental i turística del Passeig del Carrilet 
  

l www.deltebre.cat l Tel. 977 489 309 l Plaça Vint de Maig, s/n, 43580 Deltebre l     
         Página 29 de 39  

 

 



 
 

 

Àrea #DeltebreTerritori   Connexió ambiental i turística del Passeig del Carrilet 
  

 
 

l www.deltebre.cat l Tel. 977 489 309 l Plaça Vint de Maig, s/n, 43580 Deltebre l     
         Página 30 de 39  

  

8.9. Ús total d'energia primària no renovable. - PERNRT (MJ) 

ÚS TOTAL D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE. (MJ) 

Capítols 
A1-A2-A3 
PRODUCTE 

A4 
TRANSPORT 

A5 
CONSTRUCCIÓ 

TOTAL 

MOVIMENTS DE TERRES I INSTAL.LACIONS 35.319,38 263,12 30.404,49 65.986,99 

JARDINERIA 47.985,02 10.058,85 6.145,74 64.189,61 

CARRIL BICI 54.228,20 1.385,04 1.075,80 56.689,04 

Total 137.532,60 11.707,01 37.626,03 186.865,64  
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8.10. Ús net de recursos d'aigua corrent - FW (m3) 

FW (m3) 

Capítols 
A1-A2-A3 

PRODUCTE 

A4 

TRANSPORT 

A5 

CONSTRUCCIÓ 
TOTAL 

MOVIMENTS DE TERRES I INSTAL.LACIONS 187,06 4,09 4.499,87 4.691,02 

JARDINERIA 2.282,52 156,31 912,37 3.351,20 

CARRIL BICI 2.583,17 21,52 159,26 2.763,95 

Total 5.052,75 181,92 5.571,50 10.806,17  
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ANNEX A: JUSTIFICACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DEL ACV 
 

A.1. Producte (A1-A2-A3) 

L'etapa (A1-A2-A3) comprèn el procés d'elaboració del producte, abastant des de l'extracció i transport de 

les matèries primeres, fins a la fabricació i embalatge del producte final, incloent els desplaçaments 
necessaris per a la seva producció. 
 

A.1.1. Hipòtesi de partida 

Es consideren, a l'efecte del càlcul de l'energia incorporada, potencial d'escalfament global, potencial 
d'esgotament de la capa d'ozó estratosfèric, potencial d'acidificació del sòl i dels recursos d'aigua, potencial 
d'eutrofització, potencial de formació d'ozó troposfèric, potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a 
recursos no fòssils, potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos fòssils i ús net d'aigua 

corrent, les següents fases d'elaboració del producte: 

- L'extracció de les matèries primeres. 

- El transport fins a la fàbrica. 

- El procés de fabricació i embalatge del producte final. 

- Els desplaçaments necessaris per a la seva producció. 

 

A.1.2. Procés de càlcul 

La determinació de l'inventari de l'edifici s'ha dut a terme mitjançant la quantificació dels pesos dels 
productes i els seus envasos, utilitzant per a això els amidaments del projecte i la descomposició de les 
unitats d'obra. 

Es determina per a cada producte la seva energia incorporada, potencial d'escalfament global, potencial 

d'esgotament de la capa d'ozó estratosfèric, potencial d'acidificació del sòl i dels recursos d'aigua, potencial 

d'eutrofització, potencial de formació d'ozó troposfèric, potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a 
recursos no fòssils, potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos fòssils i ús net d'aigua 
corrent, en funció del tipus i pes del material que el compon, inclòs el dels seus envasos (kg). 

Els productes complexos es descomponen en els materials simples que els conformen, per determinar els 
valors d'energia incorporada i emissions. 

 

A.1.3. Fonts consultades 

-  ANFAPA (Associació Nacional de Fabricants de Morters i SATE). 

-  ANDECE (Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó). 

-  Declaració Ambiental de Producte (DAPc). 

-  ICE (Inventory of Carbon & Energy, Universitat de Bath, UK). S'han consultat els valors d'energia i de 
carboni incorporat d'alguns materials. 

 

A.2. Transport del producte (A4) 

L'etapa A4 del ACV correspon al transport del producte des de la sortida de la fàbrica fins a l'entrada de 
l'obra, incloent els desplaçaments necessaris durant el procés de distribució. 
 

A.2.1. Hipòtesi de partida 

Es parteix del supòsit que el transport dels productes es realitza mitjançant camions amb motor dièsel per 
a una càrrega mitjana i un consum mitjà, per km recorregut i kg de càrrega transportat. 

Es considera que tots els productes que componen l'edifici i els seus envasos es transporten des de la 
fàbrica fins a l'entrada de l'obra. 



 
 

 

Àrea #DeltebreTerritori   Connexió ambiental i turística del Passeig del Carrilet 
  

 
 

l www.deltebre.cat l Tel. 977 489 309 l Plaça Vint de Maig, s/n, 43580 Deltebre l     
         Página 38 de 39  

 

A.2.2. Procés de càlcul 

Es defineixen, en funció de la distància de transport, els següents 'Escenaris': 

- Local 

- Regional 

- Nacional 

- Importació 

Assignant a cada família de materials el seu escenari corresponent. 

Es particularitzen els valors per a les diferents zones de l'Estat Espanyol: Península, Balears, Canàries, 

Ceuta i Melilla, en ser diferent la distància recorreguda per a cada escenari. 

El transport dels materials de baixa densitat aparent (aïllants, revoltons de poliestirè, etc.), es calcula en 
funció del seu volum, establint una equivalència entre el pes i el volum transportat. 

 

A.2.3. Fonts consultades 

-  'Estudi de l'anàlisi del cicle de vida de la fusta com a material alternatiu del Govern Basc', en la seva fase 
de transport (A4). 

-  Tesi doctoral de Fernando Hernández Sobrino (Enginyer Industrial de la Universidad Politécnica de 
Madrid) 'Anàlisi tècnica, econòmic i mediambiental dels potencials substituts dels hidrocarburs al mercat 
espanyol dels combustibles per a automoció' (2010). S'han consultat els valors d'energia i emissions de 
CO2 per litre de gasoil o de benzina. 

-  Dades estadístiques aportades per agències de transport, pel que fa al consum mitjà de gasoil, en funció 

de la càrrega a transportar i la distància. 

-  ANDECE (Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó). 

-  Declaració Ambiental de Producte (DAPc). 

 

A.3. Procés de construcció i instal·lació (A5) 

L'etapa A5 del ACV, correspon al procés de construcció i instal·lació dels productes, incloent els 
desplaçaments dins del recinte de la construcció. 
 

A.3.1. Hipòtesi de partida 

En el procés de construcció i instal·lació, s'inclou l'energia i les emissions produïdes per la maquinària, els 
mitjans auxiliars i el transport dels residus generats fins a l'abocador. 

 

A.3.2. Procés de càlcul  

A.3.2.1. Maquinària 

Els indicadors ambientals corresponents a l'ús de maquinària en l'obra es determinen a partir del consum 
d'energia derivat del procés de construcció i instal·lació, en funció de la seva potència, del seu rendiment i 

de la topografia del terreny. 

 

A.3.2.2. Mitjans auxiliars 

Els indicadors ambientals corresponents als mitjans auxiliars es determinen a partir dels desplaçaments 

dels productes dins del recinte de l'obra, de l'ús de la maquinària o eina auxiliar i de la il·luminació d'obra. 

Es distingeixen dos tipus de transport, els verticals o entre plantes, que consumeixen major energia en 
haver de superar l'acció de la gravetat, i els horitzontals o desplaçaments en la mateixa planta. 
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L'energia consumida deguda als desplaçaments verticals es calcula en funció del pes dels productes, el 
nombre total de plantes de l'edifici (sota i sobre rasant) i les alçades entre plantes, afectats per un factor 
de correcció que contempla el transport de pes en alçada. 

L'energia consumida pels desplaçaments horitzontals es determina, així mateix, en funció del pes dels 
productes i de la superfície mitjana de les plantes. 

A l'efecte del càlcul de l'energia consumida pels desplaçaments verticals, no es consideren les variables 
'nombre de plantes sobre i sota rasant', en els capítols: 

- 0 Actuacions prèvies 

- U Urbanització interior de la parcel·la 

Per als següents capítols no s'ha considerat la variable 'nombre de plantes sobre rasant': 

- A Condicionament del terreny 

- C Fonamentacions 

 

A.3.3. Fonts consultades 

-  'Estudi de l'anàlisi del cicle de vida de la fusta com a material alternatiu del Govern Basc', en la seva fase 
de transport (A4). 

-  Tesi doctoral de Fernando Hernández Sobrino (Enginyer Industrial de la Universidad Politécnica de 
Madrid) 'Anàlisi tècnica, econòmic i mediambiental dels potencials substituts dels hidrocarburs al mercat 
espanyol dels combustibles per a automoció' (2010). S'han consultat els valors d'energia i emissions de 

CO2 per litre de gasoil o de benzina. 

-  ANDECE (Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó). 

-  Declaració Ambiental de Producte (DAPc). 
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Annex: Pla de Control de Qualitat 
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1. INTRODUCCIÓ. 

 



 
 

 

Àrea #DeltebreTerritori   Connexió ambiental i turística del Passeig del Carrilet 
  

 
 

l www.deltebre.cat l Tel. 977 489 309 l Plaça Vint de Maig, s/n, 43580 Deltebre l     
         Página 4 de 22   

1. INTRODUCCIÓ. 
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els 
edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la 
construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions. 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de 
controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra 
acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a 
l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat 
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i a 
l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte. 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda 
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

•  El control de recepció en obra dels productes. 
•  El control d'execució de l'obra. 
•  El control de l'obra acabada. 

  

Per a això: 

1) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és 
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director 
de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves 
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà 
servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de 
l'obra. 

  

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de 
l'execució de l'obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública 
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui 

acreditin un interès legítim. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
 

2.1. Normativa de caràcter general 

  

NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL 
  
 

 
  

Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 

Modificada per: 

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el 

contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de noviembre de 2017 

Modificada per: 

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 
sectores: de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de 
litigios fiscales 

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2020 

Modificada per: 

Ley de calidad de la Arquitectura 

Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la 
Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 

el Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 
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Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 18 de octubre de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 
Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 
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Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto, 
documentación del seguimiento de la obra y terminología. 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 

calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
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Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 
Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 

Desenvolupat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Modificada per: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 2 de junio de 2021 
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2.2. X. Control de qualitat i assaigs 

  

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 

edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 
 

2.2.1. XE. Estructures de formigó 

  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
 

2.2.2. XM. Estructures metàl·liques 

  

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
 

2.2.3. XS. Estudis geotècnics 

  

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS 

MATERIALS. 
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS 

MATERIALS. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les 
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i 
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra. 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en 
la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris 
d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. 

El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i 

el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra. 
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS 

SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS 

SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, 
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de 
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents 
que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat 
d'obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar 

durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així 
com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora. 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima 
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a 
verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de 

servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra: 

  

ACA010 Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els 

treballs necessaris per retirar de les zones previstes: arbres, petites 
plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o 
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el 
gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega 
a camió. 

1.538,12 m² 

 
  

FASE 1 Replanteig en el terreny.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Distàncies relatives a llindes 
de parcel·la, serveis, 
servituds, fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 en general ◼  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
  

FASE 2 Retirada i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Profunditat. 1 cada 1000 m² i no 
menys de 1 per zona 

d'actuació 

◼  Inferior a 25 cm. 

 
  

ACE030 Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, 
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

306,91 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteig en el terreny.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Dimensions en planta, cotes 
de fons i cotes entre eixos. 

1 per pou ◼  Errors superiors al 2,5‰. 
◼  Variacions superiors a ±100 mm. 

1.2 Distàncies relatives a llindes 
de parcel·la, serveis, 
servituds, fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 per pou ◼  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 
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FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Longitud, amplària i cota del 
fons de l'excavació. 

1 per pou ◼  Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 
especificacions de projecte. 

2.2 Anivellació de l'excavació. 1 per pou ◼  Variacions no acumulatives de 50 mm en 

general. 

2.3 Identificació de les 
característiques del terreny 
del fons de l'excavació. 

1 per zona d'actuació ◼  Diferències respecte a les especificacions de 
l'estudi geotècnic. 

2.4 Discontinuïtats del terreny 
durant el tall de terres. 

1 per pou ◼  Existència de llenties o restes d'edificacions. 

 
  

MBG010 Base granular amb grava 20/30 mm, i compactació al 95% del Proctor 
Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a 
aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de 
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 
103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. 

230,72 m³ 

 
  

FASE 1 Estès del material en tongadas d'espessor uniforme.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada ◼  Superior a 30 cm. 

1.2 Gruix total. 1 per unitat ◼  Gruix diferent en més d'1/5 del gruix 
especificat en el projecte. 

1.3 Planitud. 1 per unitat ◼  Variacions superiors a ±10 mm, amidades 

amb regla de 3 m.  
  

FASE 2 Humectació o dessecació de cada tongada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada ◼  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.  

  

FASE 3 Compactació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Uniformitat de la superfície 
d'acabat. 

1 per tongada ◼  Existència d'assentaments. 

 
  

MSH030 Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a 
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura 

llisa, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de 
vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja. 

10,00 m² 

 
  

FASE 1 Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Color, forma, dimensions i 
situació. 

1 cada 100 m ◼  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

1.2 Vores de la marca vial. 1 cada 100 m ◼  Les vores no han quedat correctament 
perfilades.  
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IUP010 Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 2 m de longitud 

clavat al terreny, connectat a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de 
registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta 
de registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de registre, 
connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, reblert 
amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del 
terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. 

Totalment muntada, connexionada i provada. 

2,00 U 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat ◼  Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 2 Clavat de l'elèctrode.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Fixació. 1 per elèctrode ◼  Insuficient.  
  

FASE 3 Col·locació de l'arqueta de registre.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Situació. 1 per pericó ◼  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

3.2 Accessibilitat. 1 per pericó ◼  Difícilment accessible.  
  

FASE 4 Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Connexió del cable. 1 per elèctrode ◼  Manca de subjecció o de continuïtat. 
◼  Absència del dispositiu adequat. 

4.2 Tipus i secció del conductor. 1 per conductor ◼  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.  

  

FASE 5 Reblert de la zona excavada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Additius. 1 per unitat ◼  Absència d'additius.  
  

FASE 6 Conexió a la xarxa de terra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Pont de comprovació. 1 per unitat ◼  Connexió defectuosa a la xarxa de terra.  
  

PROVES DE SERVEI 

Prova de mesura de la resistència de posada a terra. 

Normativa d'aplicació GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas  
  

IUB005 Pericó prefabricat de formigó, sense fons, de 81,5x90,5x80 cm de mesures 
interiors i 8 cm de gruix de paret, boca d'accés de 53,5x62,5 cm, amb parets 
rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, 
amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat, de 64x74x5 cm, classe B-
125 segons UNE-EN 124, per a línies subterrànies de baixa tensió. 

1,00 U 
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FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat ◼  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

1.2 Dimensions, profunditat i 
traçat. 

1 per unitat ◼  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.  

  

FASE 2 Col·locació de l'arqueta prefabricada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Disposició, tipus i dimensions. 1 per unitat ◼  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.  

  

FASE 3 Execució de forats per a connexionat de tubs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Situació i dimensions dels 
tubs i les perforacions. 

1 per unitat ◼  Manca de correspondència entre els tubs i les 
perforacions per a la seva connexió.  

  

FASE 4 Connexionat dels tubs al pericó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Connexions dels tubs i 
segellat. 

1 per tub ◼  Entrega de tubs insuficient. 
◼  Fixació defectuosa. 
◼  Manca d'hermeticitat.  

  

JDM020 Malla de polipropilè no teixit, de 50 mm/s de permeabilitat a l'aigua, 

expresada com a índex de velocitat i 130 g/m² de massa superficial, amb 
funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a realitzar la plantació, a raó 
de 1 planta/m² amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm 
de diàmetre. 

1.845,12 m² 

 
  

FASE 1 Col·locació de la malla.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Cavalcament. 1 cada 100 m² ◼  Inferior a 10 cm.  
  

FASE 2 Col·locació de les piquetes d'ancoratge.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Rendiment. 1 cada 100 m² ◼  Inferior a 2 u/m².  
  

JDT010 Asprat triple d'arbre, realitzat mitjançant tres estaques, clavades verticalment 
en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles 
mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, exercint la 
funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el seu creixement. 

58,00 U 

 
  

FASE 1 Replanteig i clavat de les estaques.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació dels perxells. 1 per unitat ◼  No s'han col·locat en posició vertical i el més 
centrats possible amb el tronc. 

◼  La distància al tronc és inferior a 20 cm. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.2 Profunditat de clavat. 1 per unitat ◼  Inferior a 0,5 m per sota del fons del forat de 
plantació.  

  

TIB010 Balisa fabricada en acer S235JR, de secció rectangular de 160x80 mm i 1 m 
d'alçada, difusor PMMA transparent, amb mòdul òptic de 4 LEDS, de 9W de 
potència, acabat amb recobriment de poliester ressistent a la corrosió color gris 
sablé 900, col·locada sobre fonament amb fixacions mecàniques, model TOMSK 

de Fundición Dúctil Benito o equivalent, completament instal·lada 

8,00 U 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació i anivellació. 1 per unitat ◼  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.  

  

FASE 2 Col·locació dels elements d'ancoratge.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Nombre de perns d'ancoratge. 1 per unitat ◼  Inferior a 4.  
  

GTA020 Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de 
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km. 

306,71 m³ 

 
  

FASE 1 

Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 

construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Càrrega sobre camió. 1 per camió ◼  El camió supera la massa màxima 
autoritzada.  
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS 

SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS 

SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per 
comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el 
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director 
d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués 
ordenar la direcció facultativa durant el transcurs de l'obra. 
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6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
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6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al 
projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de 
l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de 
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida. 

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de 
manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució 
material del projecte. 

Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats 
per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats, 
diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de 
qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE 

QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 0,00 
Euros. 
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Estudi de gestió de residus de construcció i 

demolició 
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11. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA 16 
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13. DOCUMENTS ADJUNTS A L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT 
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Decisión 

2014/955/UE. Lista europea de residuos". 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels 

residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

2. AGENTS INTERVINENTS 
 

2.1. Identificació 

El present estudi correspon al projecte connexió ambiental i turistica del passeig del carrilet, situat en . 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor   

Projectista   

Director d'Obra A designar pel promotor 

Director d'Execució A designar pel promotor  
  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de 
127.672,91€. 
 

2.1.1. Productor de residus (promotor) 

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden 

presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 

en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del 
residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o 

demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que 

ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i 
demolició. 

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:  
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2.1.2. Posseïdor de residus (constructor) 

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és 
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les 
obres. 
 

2.1.3. Gestor de residus 

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que 
componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la 
vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels 
residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel 
productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres. 
 

2.2. Obligacions  

2.2.1. Productor de residus (promotor) 

El productor inicial de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de 
conformitat amb els principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a això, disposarà de les 
següents opcions: 

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autorització 
per a dur a terme l'operació de tractament. 

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat 
que realitzi operacions de tractament. 

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia 
social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei. 

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment. 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, 

que contindrà com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 
demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista 

europea de residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del 

projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran 

en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres 

operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes 
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, 

previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 

l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de 

construcció i demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del 
pressupost del projecte en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 

produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de 
valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en 
el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
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demolición" i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentació 
corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

Així mateix, està obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobreixi les 
responsabilitats a que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves característiques, perillositat i 
potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden 
exempts d'aquesta obligació els productors de residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus 

perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva 
retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu 
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

En les obres de demolició, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres residus, i 
manejar-se de manera segura les substàncies perilloses, en particular, l'amiant. 

La demolició es durà a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, almenys, les 
següents fraccions: fusta, fraccions de minerals (formigó, maons, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre, 
plàstic i guix. Aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements 
estructurals, es classificaran de manera preferent en el lloc de generació dels residus i sense perjudici de la 

resta de residus que ja tenen establerta una recollida separada obligatòria. 

En el seu cas, es disposarà de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de construcció, de 
conformitat amb el que s'estableixi a nivell de la Unió Europea en l'àmbit de l'economia circular. Així 
mateix, s'establiran requisits d'ecodisseny per als projectes de construcció i edificació. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una 
fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta 
llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la 
legislació de les comunitats autònomes corresponents. 

La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu no conclourà fins que quedi degudament 
documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan 

sigui necessari, mitjançant un certificat o declaració responsable de la instal·lació de tractament final, els 
quals podran ser sol·licitats pel productor inicial o posseïdor 

 

2.2.2. Posseïdor de residus (constructor) 

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la 
normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a 
terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a 
produir en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar 
part dels documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense 
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a 
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i 

demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres 

formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en 
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de 
procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres 
cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la 
"Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificació del gestor de les operacions de 

destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions 

de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar 
també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 
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En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició 
per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions 
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 
dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que 
es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el 

posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà 
d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, 
l'obligació recollida en el present apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació 
d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de 

gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com 
a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 

 

2.2.3. Gestor de residus 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i 
demolició complirà amb les següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en 
el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, 
el tipus de residus, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la 

identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin 
d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en 

metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la 
informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any 

natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius 
de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de 
procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de recollida, 
emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va 

lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser 

destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un 
procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 

tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació 
barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense 
perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor 
precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 

 

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 
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- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

  

  

G 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015. 

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 

  

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente. 

B.O.E.: 21 de octubre de 2017 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

B.O.E.: 8 de julio de 2020 

  

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de abril de 2022 

  

Real Decreto de envases y residuos de envases 

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 2022 

  

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos 

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 
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D.O.G.C.: 28 de julio de 2009 

B.O.E.: 30 de octubre de 2009 

  

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de 
Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 

demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las 
disposiciones adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por: 

Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20) 

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente. 

B.O.E.: 16 de abril de 2018 

  

Orden por la que se regula la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización 
de residuos de la construcción y demolición 

Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de 

Cataluña. 

D.O.G.C.: 26 de enero de 2023 
 

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

GENERATS EN L'OBRA. 

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació 
vigent en matèria de gestió de residus, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als 
següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una 
obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar 
de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la 

demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

2 Fusta 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

4 Paper i cartró 

5 Plàstic 
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6 Vidre 

7 Guix 

8 Escombraries 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

2 Formigó 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

4 Pedra 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA 
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del 
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de 
obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i 

el de l'embalatge dels productes subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de 
les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient 
entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos" 

Codi LER 
Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 
03. 

17 05 04 
0,91 799,790 882,406 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Fusta 

Fusta. 17 02 01 1,10 0,008 0,007 

2 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

Coure, bronze, llautó. 17 04 01 1,50 0,000 0,000 

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,006 0,004 

3 Paper i cartró 

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,171 0,228 

4 Plàstic 

Plàstic. 17 02 03 0,60 0,075 0,125 

5 Vidre 

Vidre. 17 02 02 1,00 0,000 0,000 

6 Escombraries 

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels 

especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,000 0,000 

Residus biodegradables. 20 02 01 1,50 26,340 17,560 

Residus de la neteja viària. 20 03 03 1,50 26,340 17,560 

RCE de naturalesa pètria 
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Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos" 

Codi LER 
Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

1 Sorra, grava i altres àrids 

Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats 
en el codi 01 04 07. 

01 04 08 
1,50 3,326 2,217 

2 Formigó 

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 0,006 0,004 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics 
o altres substàncies perilloses. 

08 01 11 
0,90 0,047 0,052 

 
A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 799,790 882,406 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 0,000 0,000 

2 Fusta 0,008 0,007 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,006 0,004 

4 Paper i cartró 0,171 0,228 

5 Plàstic 0,075 0,125 

6 Vidre 0,000 0,000 

7 Guix 0,000 0,000 

8 Escombraries 52,680 35,120 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 3,326 2,217 

2 Formigó 0,006 0,004 

3 Maons, teules i materials ceràmics 0,000 0,000 

4 Pedra 0,000 0,000 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 0,047 0,052  
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA 

GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de 
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i 

d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor 

impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat 
d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés 
d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels 
residus generats durant l'execució de l'obra: 

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de 
fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic 
corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà 

l'extensió de les bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), 

pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les 
parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, 

reblerts, etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal 
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a 

l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la 

solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus. 

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i 

estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball 

dins de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats. 
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- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor 
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de 
la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de 
l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap 
menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa. 

 

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O 

ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA 
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà 

autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma 
corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense 

perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. 
S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar 
l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista 
l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i 
enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents 
de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, 
el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal. 

Quan es destinin residus no perillosos de construcció i demolició, a la preparació per a la reutilització, el 

reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de reomplert, haurà d'aconseguir 
com a mínim el 70% en pes dels produïts, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i 
restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les 
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent: 

  

Material segons "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea 

de residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

Terra i pedres diferents de 

les especificades en el codi 

17 05 03. 

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 799,790 882,406 

Terra i pedres diferents de 
les especificades en el codi 
17 05 03. 

17 05 04 Reutilització Pròpia obra 0,058 0,036 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Fusta   

Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,008 0,007 

2 Metalls (inclosos els seus aliatges)   
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Material segons "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea 

de residuos" 
Codi LER Tractament Destí 

Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Coure, bronze, llautó. 17 04 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

Cables diferents dels 
especificats en el codi 17 04 
10. 

17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,006 0,004 

3 Paper i cartró   

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,171 0,228 

4 Plàstic   

Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,075 0,125 

5 Vidre   

Vidre. 17 02 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

6 Escombraries   

Residus barrejats de 
construcció i demolició 
diferents dels especificats en 
els codis 17 09 01, 17 09 02 
i 17 09 03. 

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

Residus biodegradables. 20 02 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RSU 26,340 17,560 

Residus de la neteja viària. 20 03 03 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RSU 26,340 17,560 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids   

Residus de grava i roques 
triturades diferents dels 

esmentats en el codi 01 04 
07. 

01 04 08 Reciclat Planta reciclatge RCE 3,326 2,217 

2 Formigó   

Formigó (formigons, morters 
i prefabricats). 

17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 0,006 0,004 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   

Residus de pintura i vernís 
que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies 
perilloses. 

08 01 11 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,047 0,052 

Notes: 
RCE: Residus de construcció i demolició 

RSU: Residus sòlids urbans 

RNPs: Residus no perillosos 

RPs: Residus perillosos  
  
 

8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE 

CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA 
Els residus de construcció i demolició se separaran en les següents fraccions quan, de forma 
individualitzada per a cadascuna de les fraccions esmentades, la quantitat prevista de generació de residus 
per al total de l'obra superi les quantitats expressades a la següent taula: 

TIPUS DE RESIDU 
TOTAL RESIDU 

OBRA (t) 

LLINDAR 
SEGONS NORMA 

(t) 

Separació obligatòria en obra i 

entrega a Gestor Autoritzat 

Fraccions Formigó LER 17 01 01 6,000e-003 > 80 NO OBLIGATÒRIA 
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minerals Maons, teules i materials 

ceràmics LER 17 01 02, LER 17 

01 03 

0,00 > 40 NO OBLIGATÒRIA 

Pedra LER 17 05 04 0,00 --- OBLIGATÒRIA 

Metalls (inclosos els seus aliatges) LER 17 04 6,000e-003 --- OBLIGATÒRIA 

Fusta LER 17 02 01 8,000e-003 --- OBLIGATÒRIA 

Plàstic LER 17 02 03 0,08 --- OBLIGATÒRIA 

Vidre LER 17 02 02 0,00 --- OBLIGATÒRIA 

Guix LER 17 08 02 0,00 --- OBLIGATÒRIA 

Paper i cartró LER 15 01 01 0,17 > 0,50 NO OBLIGATÒRIA  
  

Quan el pes estimat de la fracció de formigó o de la fracció de maons/teules/ceràmics/taulellets superi els 

llindars de la taula anterior, aquestes fraccions s'han de separar de les fraccions minerals. 

En aquells casos en què sigui obligatòria la classificació a l'obra de les fraccions dels residus de construcció 
i demolició, s'acreditarà documentalment aquesta obligació mitjançant el lliurament als gestors autoritzats 

per tal de sol·licitar la devolució de la garantia corresponent. 
 

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, 

MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS 

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, 
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament 

senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar 

amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant 
de forma clara i llegible la següent informació: 

- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos 
industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que 
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de 
treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es 
dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de 
la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions 

en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o 
construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors 
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es 
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reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la 
destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat 
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de 
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran 
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons 

d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta 
matèria, així com la legislació laboral d'aplicació. 

 

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 

El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, 
"ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN 

L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de Gestió 
de Residus del pressupost del projecte. 

Subcapítol TOTAL (€) 

TOTAL 0,00   

11. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA 
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les obres, les 
entitats locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, que respongui de 

la correcta gestió dels residus de construcció i demolició que es produeixin en la obra, en els termes 
previstos en la legislació autonòmica i municipal. 

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import mínim 
i màxim fixats per l'Entitat Local corresponent. 

- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    4.00 €/m³ 

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    10.00 €/m³ 

- Import mínim de la fiança:    150.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM. 

- Import màxim de la fiança:    60000.00 € 

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la gestió 
de RCE. 

Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 127.672,91€ 

             

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE LA 
FIANÇA 

Tipologia Pes (t) Volum (m³) 
Cost de 
gestió 
(€/m³) 

Import (€) 
% 

s/PEM 

A.1. RCE de Nivell I 

Terres i petris de l'excavació 297,98 306,70 4,00     

Total Nivell I       1.226,80(1) 0,96 

A.2. RCE de Nivell II 
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RCE de naturalesa pètria 3,332 2,221 10,00     

RCE de naturalesa no pètria 52,940 35,484 10,00     

RCE potencialment perillosos 0,047 0,052 10,00     

Total Nivell II 56,319 37,757   377,57(2) 0,30 

Total       1.604,37 1,25 

Notes: 
(1) Entre 150,00€ i 60.000,00€. 
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM.  

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ 

Concepte Import (€) % s/PEM 

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 191,51 0,15 

       

TOTAL: 1.795,88€ 1,40   

12. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A 
L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES 

OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 

ENDERROC 
Els plànols de les instal lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si s'escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i enderrocament dins de l'obra, s'adjunten al present 
estudi. 

En els plànols, s'especifica la ubicació de: 

- Les baixants de runes. 

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE. 

- Els contenidors per a residus urbans. 

- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigó. 

- La planta mòbil de reciclatge "in situ", si escau. 

- Els materials reciclats, com àrids, materials ceràmics o terres a reutilitzar. 

- L'emmagatzematge dels residus i productes tòxics potencialment perillosos, si n'hi ha. 

Aquests PLÀNOLS podran ser objecte d'adaptació al procés d'execució, organització i control de l'obra, així 
com a les característiques particulars d'aquesta, sempre prèvia comunicació i acceptació per part del 

director d'obra i del director de l'execució de l'obra. 

En  
EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT  

13. DOCUMENTS ADJUNTS A L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE 

CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2: Plànols 
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Vorada tipus A2
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Exp.CONNEXIÓ AMBIENTAL I TURÍSTICA DEL
PASSEIG DEL CARRILET
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Emplaçament arbrat, tanca fusta i pintura. Etapa 1 fins Avda. Generalitat

02
1/250
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Tram 1 Tram 2
Tram 3

Tram 4

Tram 4 E:1/250

Tram 3 E:1/250

Tram 2 E:1/250

Tram 1 E:1/250

LLEGENDA

Col·locació de nova bionda

Col·locació de nova bionda

Arbre plataner (Xacaranda mimosifolia). Total: 58 arbres
Perímetre: a 1 m. de tronc 20/24 cm 

Farola. Total: 36 faroles

Balisa carril bici. Total: 60 balises

Carril bici. Longitud: 914,16 ml

Paviment de MB entre c/ Madrid - Sant Miquel. 
Longitud: 701,42 ml  

Zones amb reciclat de ceràmica triturada i malla antigerminativa

Zona 1

Zona 3

- Zona 1. Superficie:    100,63 m²
- Zona 2. Superficie:      53,00 m²

Troana (Ligustum japonicum). Total: 75 metres lineals

Zona 2

Zona 4

Zona 4

Zona 4

- Zona 3. Superficie:    374,13 m²
- Zona 4. Superficie: 1.010,46 m²

Formigó ratllat amb 2% pendent Formigó cebrejat amb 4% pendent

Formigó en rotonda ratllat amb 2% pendent. Sup.: 45,63 m²

Formigó en rotonda cebrejat amb 4% pendent. Sup.: 28,27 m²

Pintura verda carril bici. Sup.: 2.280,56 m²

Pintura roja carril peatonal. Sup.: 1.830,57 m²

Pintura linea blanca continua. Longitud: 1.822,28 ml

Pintura linea blanca discontinua. Longitud: 912,13 ml

Pintura linea blanca continua. Longitud: 1.828,25 ml

Pintura linea blanca discontinua. Longitud: 4,00 ml

Separador vials. Total: 99,00 unitats

DETALL SEPARADOR VIAL

Separador de carril bici, de plàstic reciclat en un 100%, de 
77,5x16,4x8 cm, de color blanc, amb 6 bandes reflectants. 
Inclòs anclatjes químics per a la fixació del separador sobre el 
pavimento existente.

Tanca fusta: 90,00 ml

Tanca fusta
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Tram 2

LLEGENDA

Asfalt. Superficie: 278,26 m²

Formigó. Superficie: 83,11 m²

Pintura verda carril bici. Sup.: 805,46 m²

Pintura roja carril bici encreuament carrers. Sup.: 90,15 m²

Pintura linea blanca continua. Longitud: 800,44 ml

Pintura linea blanca discontinua. Longitud: 404,51 ml

Pintura linea blanca discontinua. Longitud: 58,49 ml

Carril bici existent

Carril bici. Longitud: 447,87 ml

Tanca fusta: 151,00 ml
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1.  Condicions generals 

 Document del projecte 

El projecte consta dels següents documents: 

Document núm. 1: Memòria i annexos 

Document núm. 2: Plànols 

Document núm. 3: Plec de condicions 

Document núm. 4: Pressupost 

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat 
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 
pressupost, són: 

Memòria 

Plànols 

Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques 
Particulars) 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost total 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els 
pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de l’Administració. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, 
sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir 
directament amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per 
tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i 
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials 
d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document 
contractual. 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin 
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les 
Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Condicions 
Tècniques Generals. 



 

 

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si 
s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides 
les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 

Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i 
en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i 
reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de 
les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades 
les liquidacions parcials. 

Obligacions del contractista 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la 
maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades 
següents: 

Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 

Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà 
permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic 
quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 

El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del 
personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del 
contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 
116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara endavant LCAP). 

Igualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 €, habilitarà un local per a despatx exclusiu de la 
direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista 
disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica, de FAX i servei de correu electrònic. 

En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització 
immediata. 

La propietat, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, sense 
obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta facultat. 
Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal 
tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. 
Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

Compliment de les disposicions vigents 

Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. 

Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, 
carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la 
Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i 



 

 

Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directa o 
indirectament, siguin necessaris per al compliment del contracte. 

Indemnitzacions a càrrec del contractista 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula 
12 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, 
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 

El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar afeccions perjudicials sobre el medi 
ambient. Serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les 
mesures preventives corresponents. 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds 
afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, 
essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 

Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al 
contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 

Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, 
etc. 

Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 

Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 

Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia 
elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, 
comptadors, etc. 

Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els cànons i despeses per a la deposició 
controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 
confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al 
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.de les restes procedents de l’obra. 

Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 
expropiacions i serveis afectats 

Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 

El contractista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció dels 
permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, del 
projecte elèctric, d’enllumenat públici de semaforització, així com del visat del col·legi professional 
corresponent,. 



 

 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia 
del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui 
delegui. 

El contractista es farà càrrec del import corresponent al Control de Qualitat amb una despesa màxima del 
1% del PEM d’adjudicació. 

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats 

Direcció de les obres 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la 
correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 

El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte. 

Condicions generals d’execució de les obres 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona 
construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i 
efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a 
judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement. 

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, 
constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests plànols 
els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de 
la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer 
medició, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 

Modificacions d’obra 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses 
en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que en 
resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 217 de la Llei 30/07, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

Control d’unitats d’obra 

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i aprovat 
per la direcció facultativa. 

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la 
direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament: 

A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa 
esmentat més amunt. 

El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control 
corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 

Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 



 

 

El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del 
que s’especifica al segon paràgraf. 

Mesures d’ordre i seguretat 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs. 

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de tots 
els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En 
conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei 31/1995 
, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i reglaments i disposicions posteriors, especialment 
la Llei 54/03, de 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i el 
Reial Decret 171/04, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de 
l’Administració. 

En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.506,05 €, el contractista haurà de presentar 
certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin 
produir a tercers per un import no inferior a 120.202,42 €. 

L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no 
acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a 
efectes d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 

Conservació del medi ambient 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar 
les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin nul·les, o en tot cas, les previstes en 
la documentació ambiental pertinent. Per aquest darrer propòsit, s’associarien les mesures correctores o 
compensatòries que ja haurien estat indicades en projecte. 

El Contractista realitzarà el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d’acord amb les prescripcions recollides a 
l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient l’haurà de supervisar el Responsable 
de la Vigilància Ambiental i l’haurà d’aprovar la Direcció d’obra abans de l’inici de les obres. 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el 
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres i, sempre que així es consideri en projecte, es procedirà a 
la protecció dels mateixos mitjançant els dispositius especificats. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i  altres 
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i 
mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels 
organismes institucionals competents en la matèria. 

Obra defectuosa 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions, la 
direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que 
cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar 
aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal 
executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui 
motiu de pròrroga en cas d’execució. 

Replanteig de les obres 



 

 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució 
de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de materialitzar, sobre 
el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta 
i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs 
aniran a càrrec del contractista. 

Senyalització de les obres 

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant a 
l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la 
clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista estarà obligat a 
instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per la Generalitat 
de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, 
així com la situació on s’haurà d’instal·lar. 

Materials 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals, caldrà observar les prescripcions següents: 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà 
d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director d’obra. Si 
fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es 
disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

Sempre que sigui possible, i si així ho determinen les anàlisis qualitatives corresponents i ho aprova la 
Direcció d’Obra, es fomentarà l’ús de materials procedents de la pròpia obra, com ara els provinents de 
demolició per a rebliments, subbases en vialitat, etc. 

Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, 
préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà 
l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un 
nou preu unitari. 

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes 
les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin, així com els cànons i despeses per a la 
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.. 

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a 
la qualitat. 

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud del director de l’obra, 
els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i certificats de 
garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat 
aprovada pel director de les obres. 

Desviaments provisionals 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 
provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels 
confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció. 



 

 

Els materials i les unitats d’obra, que comportin les  obres provisionals, compliran totes les prescripcions 
del present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui 
expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost 
o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de 
la direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà 
l’execució de les obres. 

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació 
del personal de l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els 
esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista. 

Abocadors 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 
d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista, així com 
els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

S’haurà de realitzar un pla específic d’abocadors, on es recolliran tots els abocadors a emprar a l’obra, 
existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear.  

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada i de 
sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina el resultat de 
les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la Direcció d’obra doni la seva 
conformitat). 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en matèria de medi 
ambient. 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta 
en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada 
justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu 
unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de 
transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

Si als amidaments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de 
l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció 
d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus 
o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a 
cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per 
haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs. 

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions 
vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions, permisos necessaris i 
canons, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de 
reciclatge autoritzat. 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de 
medi ambient. 

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones 
verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la 



 

 

direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels 
materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, 
no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense 
l’autorització expressa del director de l’obra. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de 
l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material 
extret. 

Préstecs 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització de 
préstecs (existents o de nova creació), així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec 
del contractista. 

Els préstecs existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La documentació 
relativa a la seva legalització ha de ser entregada a la Direcció d’obra, per tal que aquesta l’adjunti a 
l’informe ambiental d’obra abans d’iniciar l’ús de préstec. 

Expropiacions, Servituds, serveis i elements afectats 

Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el 
Plec de Condicions aquelles que apareguin definides als plànols del projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat 
tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per 
a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les 
partides alçades existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del 
quadre núm. 1. En llur defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que 
s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a 
l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran i 
delimitaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres. 

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element 
reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, 
o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i 
la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats 
per a la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i 
risc de qualsevol tipus. 

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis, plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats 
mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 
originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns treballs o 
s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista. 

Col·locació de serveis 



 

 

Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins l’espai 
parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del clavegueram, armaris de BT 
(DSPD) i telèfons. 

L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el 
contractista haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, 
d’acord amb l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

Existència de trànsit durant l’execució de les obres 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no 
serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 
s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris dotant-los de la senyalització 
corresponent, sense que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris 
desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat 
de tots els que hi circulin. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es 
consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas 
que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran 
definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, 
com en l’apartat anterior. 

Interferència amb altres contractistes 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui 
possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, com ara 
l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les 
ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció 
de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els 
treballs complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap 
moment, objecte de reclamació. 

Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o 
mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà 
d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera 
d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal 
modificar. 

Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació 
d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de preus 
núm. 1. 

L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap 
indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la direcció d’obra 
consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista principal 
no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 

Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres. 



 

 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la neteja 
general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, 
magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, 
en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 

Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 
restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars de l’obra 
(incloent les àrees d’aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit 
d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 
restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre que aquestes 
àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Recepció de les obres. 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres 
practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de 
ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser 
rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els 
desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica 
efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, 
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el contractista aportarà a 
la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats. 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció 
signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel 
que fa a la legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus 
d’instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes 
d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els 
diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les 
proves de recepció que demani la Direcció d’obra, encara que no estiguin expressament definides en 
aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent 
elèctric a l’obra. 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218.5 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, 
de Contractes del Sector Públic. 

Termini de garantia. 

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, 
llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament 
aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.). 

En el cas de l’enllumenat serà imprescindible l’aportació d’un contracte de manteniment signat amb 3 
originals (un per a l’EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal·lador). 



 

 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut 
a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el 
termini de 15 anys a comptar des de la recepció, d’acord amb l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

Conservació de les obres 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells 
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, 
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, sembres, hidrosembres, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepció. Totes 
les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions 
econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin 
convenients. 

Certificació final d’obra i liquidació 

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de les obres, l'òrgan de contractació haurà 
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la 
liquidació del contracte. 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de 
l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és 
favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte vicis ocults, procedint-se a la 
devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les 
obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de seixanta dies. 

Preus unitaris 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als mesuraments 
per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals, 
els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en 
contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, 
etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent 
unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, 
normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les 
unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre 
núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al 
quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s’utilitzen 
hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra necessària; quantitat, 
tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, 
nombre i tipus d’operacions necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de 
materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no 



 

 

podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han 
fixat per a justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als 
corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels 
conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però 
necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, 
es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 

Partides alçades 

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als quadres de 
preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els 
treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir 
dels preus unitaris de la justificació de preus. 

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà únicament 
l’import de les factures. 

Abonament d’unitats d’obra 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el quadre de 
preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 

Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari 
per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat 
executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i 
no podrà ser objecte de sobrepreu. 

L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de 
reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del contracte. 

Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat compliment a la 
normativa relacionada a l’apartat 0. 

Revisió de preus 

La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 77 a 82 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. La revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si ha 
transcorregut un any des de l’adjudicació. 

El plec de clàusules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el seu cas, la fórmula 
o sistema de revisió aplicable. 

Disposicions aplicables 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les 
disposicions següents: 

 

Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en vigor des de 30/04/2008) 



 

 

Capítol IV del Títol V del Llibre II, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdós inclosos del Text Refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 
de juny. 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 
1098/01, de 12 d’octubre, mentre no s’oposi al que estableix la LlCSP. 

Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret 
3854/70, de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LlCSP. 

Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres. 

Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut 
de la Construcció de Catalunya. 

Normes per a la redacció de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de Poblacions, Direcció 
General d’Obres Hidràuliques del MOPU 

NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació, en tot allò que no contradiguin les Exigències Bàsiques (EB) 
contingudes al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març, text 
refós amb modificacions del RD 1371/2007, de 19 d’octubre, i correcció d’errates del BOE de 25 de gener 
de 2008. 

Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de 
maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de 
les Normes UNE vigents. 

Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i 
altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual. 

Decret 136/1960, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio 
de Obras Públicas. 

Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de Construcció Sismorresistent: 
Part general i edificació (NCSE-02). 

Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i d’ordre social. 

Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial Decret 833/1988 excepte 
els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus; així com el Reial Decret 
952/1997, de 20 de juny, que modifica l’esmentat Reglament, en la mesura que no s’oposin a la Llei 
10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit a 
abocador; amb la modificació incorporada al RD 105/2008, d’1 de febrer. 

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 



 

 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
enderroc. 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 

Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el 
Catàleg de Residus de Catalunya. 

Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats. 

ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. 
DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988. 

Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres. 

Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres. 

Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre Ministerial de 27 de desembre 
de 1999 i modificada parcialment per l’Ordre Ministerial de 13 de setembre de 2001. 

Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre 
FOM/3460/2003, de 28 de novembre. 

“Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció”, dels enginyers E. Alabern i C. 
Guilemany (1990). 

Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció General de 
Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i per l’Ordre de 2 de juliol 
de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicació, i les seves posteriors modificacions: 

O.C. 292/86 T. Asumpte: Marques vials (Maig 1986) (Derogada per l’O.C. 325/97 T). 

O.M. de 31-7-86 per la que s’aprova la instrucció de la Direcció General de Carreteres sobre seccions de 
ferms a autovies (Derogada per l’O.M. 23-5-89 que aprova la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm). 

O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86). 

O.C. 294/87 T "Recomanacions sobre regs amb lligants hidrocarbonatats" (28-5-87). (Derogada per l’O.C. 
5/2001). 

O.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o pretesat" (6-8-87). 

O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per l’O.C. 293/86 T i per l’O.C. 295/87 T). 

O.C. 297/88 T "Recomanacions sobre estabilitzacions "in situ" i tractaments superficials amb lligants 
hidrocarbonatats” (29-3-88). (Derogada per l’ O.C. 5/2001). 

O.C. 299/89 T "Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent". (Derogada per l’O.C. 5/2001). 

O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos. 

O.M. de 28-9-89. Revisa l’article 104 (Desenvolupament i control de les obres). 

O.C. 311/90 C y E "Plecs de prescripcions tècniques i paviments de formigó vibrat" (23-3-90). (Derogada 
per l’O.C. 5/2001). 



 

 

O.C. 322/97 "Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses discontínues en calent 
per a capes de rodadura de petit espessor" (24-2-97). (Derogada per l’O.C. 5/2001). 

O.C. 325/97 T Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres referent als seus materials 
constituents (30-12-97). 

O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a lligants bituminosos i 
hidràulics. 

O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a materials per a 
senyalització horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions realitzades per l'O.C. 325/97 T. 

O.C. 326/00 Sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció d'explanacions i 
drenatges. 

O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó (aquesta Ordre es va 
modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02). 

Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plecde 
Prescripcions Tècnicas Generales per a Obres de Carreteres i Ponts relatives a formigons i acers (BOE, 
de 6 de març). 

Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correcció d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza les modificacions 
realitzades per la O.C. 326/00). 

O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la O.C. 10bis/02). 

Ordre FOM/891/2004, d'1 de març. (Correcció d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza les modificacions 
realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02). 

O.C. 21/2007 Sobre l'ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles bituminoses que 
incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU). 

Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions complementàries per a la 
utilització de d’elements auxiliars d’obra en la construcció de ponts de carretera. (BOE 27/12/07). 

Ordre Circular 8/01 amb la que s’inicia el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Conservació de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms. 

Instrucció sobre les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), aprovada per l’Ordre de 
12 de febrer de 1998, modificada parcialment (derogats els apartats 3.2.4.2 “Accions sísmiques” i 4.1.2.b) 
“Situacions accidentals de sisme”) pel RD 637/07, de 18 de maig, pel que s’aprova la Norma de 
Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07). 

Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 637/07, de 18 de 
maig. 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE), aprovat pel RD 2661/1998, d’11 de desembre. 

Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03), aprovada pel RD 1797/2003, de 26 de desembre, i la 
correcció d’errades i errates en BOE núm. 63, de 13 de març de 2004. 

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i les Exigències Bàsiques annexes, aprovat per RD 314/2006, de 17 de 
març, que deroga la NBE CT-79 “Condicions tèrmiques dels edificis”, la NBE AE-88 “Accions en 
l’edificació”, la NBE QB-90 “Cobertes amb materials bituminosos”, la NBE FL-90 “Murs resistents de 
fàbrica de maons”, la NBE-EA-95 “Estructures d’acer en edificació”, NBE CPI-96 “Condicions de protecció 
contra incendis dels edificis” i les “Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament 



 

 

d’aigua” OM de 9 de desembre de 1975. Amb les correccions d’errors i errates publicats als BOE nº 254, 
de 23 d’octubre de 2007; BOE nº 304, de 20 de desembre de 2007; i BOE nº 22, de 25 de gener de 2008. 

Document bàsic «DB-HR Protecció davant el soroll» del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat per RD 
1371/2007, de 19 d’octubre, que deroga el Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i 
escaioles, a les obres de construcció (RY-85); el Plec de Condicions per a la recepció de maons ceràmics 
a les obres de construcció (RL-88); i el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de 
blocs de formigó a les obres de construcció (RB-90). 

Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, en 
aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials. 

Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació 
Tècnica de Derivats del Ciment. 

Instrucció de l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torraja per a tubs de formigó armat o 
pretensat.(setembre de 2007). 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions, aprovat per 
Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de setembre) i correcció d’errors BOE n. 51, de 28 
de febrer de 1987. 

Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 14 de maig 
de 1990. 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua, aprovat per Ordre 
28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i Ordre 23/12/1975. 

Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de gener 
de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949. 

Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l‘aigua de 
consum humà. 

Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, 
telèfon i gas). 

Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les 
seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, aprovat per Reial Decret 223/2008, de 15 
de febrer, (BOE n. 68 de 19/3/2008) (entrada en vigor el 19 de setembre de 2008), que deroga el Decret 
3151/1968, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió 
(efectes de la derogació des de 19 de setembre de 2010). 

Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i 
centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre. 

Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, aprovades per Ordre de 6 de 
juliol de 1984 (BOE n. 183), complementades per Ordre de 18 de octubre de 1984 (BOE n. 256), 
actualitzades per Ordre de 27 de novembre de 1987 que actualiza actualitza les Instruccions Tècniques 
Complementàries MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 (BOE n. 291); Ordre de 23 de juny de 1988, que actualitza 
les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 07, MIE-RAT 09, MIE-
RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 (BOE n. 160 i correcció d’error BOE n. 237 de 
3/10/1988); Ordre de 16 d’abril de 1991, quemodifica el punto 3.6 de la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-RAT 06 (BO n. 98); Ordre de 16 de maig de 1994, que adapta al progrés tècnic la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 131); Ordre de 15 de desembre de 1995, que 
adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 5, de 5/1/1996); 
Ordre de 10 de març de 2000 que modifica les Instruccions Tècnicas Complementàries MIE-RAT 01, MIE-



 

 

RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 
(BOE n. 72 i correcció d’errors BOE n. 250 de 18/10/2000). 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques complementàries BT 01 a 
BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE de 18 de setembre de 2002). 

Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC. 

Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
(DOGC n. 3407), i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa 
(DOGC n. 4378). 

Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12. 

Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment les especificacions 
tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat exterior i senyalització de trànsit) i la 
seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia, amb correcció d’errors al BOE n. 67, de 19 de març 
de 1986; modificació de l’Annex per Ordre d’11 de juliol de 1986; modificat pel Reial Decret 2698/1986, de 
19 de desembre; derogat, en allò que fa referència a normes tècniques i homologació, pel Reial Decret 
105/1988, de 12 de febrer; modificats els Articles 2, 4 Y 5, afegits dos nous Articles i renumerat l’article 6 
com Article 8, pel Reial Decret 401/1989, de 14 d’abril; substituït l’Annex per Ordre de 16 de maig 1989; i 
derogat parcialment de tot ho coincident amb allò contingut a la Directiva 89/106/CEE per aquests 
productes. 

Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret de 12 de 
maig de 1954). 

Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 
complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol. 

Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre Ministerial de 
18 de novembre de 1974, en tot allò que no s’oposa al . Reglament tècnic de distribució i utilització de 
combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial 
Decret 919/2006, de 28 de juliol. 

Ordre de 4 de juny de 1973 per la que s’adopten oficialment per a la Direcció d’Obres del Ministeri de la 
Vivenda el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura 1960 (BOE n. 141 a 147). 

Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març (BOE n. 304). 

Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de Circulació per a 
l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat 
Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. (BOE n. 306). 

Norma 8.1-IC. Senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 28 de 
desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000). 

Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 16 de juliol de 1987 
(BOE n. 185), correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987. 

Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de poblat, aprovada 
per l’Ordre de 31 d’agost de 1987. 

Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovat per Reial Decret 863/1985, de 2 
d’abril; desenvolupat per Ordre de 2 d’octubre de 1985; correcció d’errors al BOE n. 302, de 18 de 
desembre 1985; i modificat l’Article 109 per Reial Decret 150/1996, de 2 de febrer. 



 

 

Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat 
Minera, aprovades per Ordre de 13 de setembre de 1985, determinades ITC dels capítols III i IV; Ordre de 
2 d’octubre de 1985, ITC dels capítols V, VI i IX; Ordre de 3 de febrer 1986, ITC 12.0-01 i ITC 12.0-02; 
Ordre de 3 de juny de 1986, modifica l’ITC 06.0.07; Ordre de 22 de març de 1988, ITC dels capítols II, IV 
Y XIII; Ordre de 27 de març de 1990, ITC 04.7.05 del capítol IV; Ordre de 16 d’abril de 1990, ITC del 
capítol VII; Ordre de 16 d’octubre de 1991, ITC 07.1.04 del capítol VII (derogada por Ordre ITC/2585/2007, 
de 30 d’agost de 2007); Ordre de 19 d’abril de 1994, determinades ITC relatives als capítols IV i V; Ordre 
de 16 de juliol de 1998, ITC 12.0.04 del capítol XII (derogada per Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig); 
Ordre de 26 d’abril de 2000,.ITC 08.02.01 del capítol XII; Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig, ITC 
09.0.02, 12.0.01 y 12.0.02; Ordre ITC/2585/2007, de 30 d’agost, ITC 2.0.02. 

Reglament d’explosius i Instruccions Tècniques Complementàries 1 a 25 incloses, aprovat per Reial 
Decret 230/1998, de 16 de febrer (BOE n. 61), correcció d’errors al BOE n. 157, de 2 de juliol de 1998; 
modificats determinats preceptes i les ITC 1, 18 i 20 i afegits els annexes I i II, per Reial Decret 277/2005, 
d’11 de març; substituïda ITC 10, per Ordre PRE/252/2006, de 6 de febrer; afegeix apartat 5 a l’ITC 25, 
per Ordre PRE/848/2006; afegeix apartat 3 a l’ITC 19 i substitueix les 8, 15 i 23, per Ordre PRE/174/2007, 
de 31 de gener. 

Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s’aproven les disposicions mínimes destinades a 
protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats mineres. 

Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs l’article 18 bis per Decret Legislatiu 6/1994, de 
13 de juliol. 

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat i la 
nova redacció del Capítol 6 pel Decret 204/1999, de 27 de juliol amb correcció d’errades en el DOGC n. 
3048, de 3 de gener de 2000. 

La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot 
moment, les condicions més restrictives. 

Disposicions aplicables d’àmbit mediambiental 

 Legislació de disposició general 

D’àmbit estatal: 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus 
annexos 

Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, pel qual s’aprova el desplegament de 
la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i se n’adapten els 
annexos. 

Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que 
estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 



 

 

Legislació d’urbanisme i construcció sostenible 

D’àmbit autonòmic: 

Directiva 20001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a l’avaluació dels 
efectes de determinats plans i programes al medi ambient. 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, para instalaciones fotovoltaiques. 

D’àmbit autonòmic: 

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

Legislació de sòls i geologia 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats de la 
contaminació. 

D’àmbit estatal: 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relación de actividades. potencialmente 
contaminantes del suelo y los estándares para la declaración de suelos contaminados. 

D’àmbit autonòmic: 

Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre normes 
de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de 
llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents 
d’obres de la construcció. 

Legislació del cicle de l’aigua 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats de la 
contaminació. 

Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la 
contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic de la 
Comunitat. 



 

 

Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a la 
protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueva el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulioc, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI I VII de la ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
aguas. 

Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin de incorporar a 
la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979, relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias 
peligrosas. 

Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de 
marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas 
substancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidràulico aprovado por el 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas. 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidraúlico, que desarrolla los Títulos preliminar, 
I, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de activitades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración de suelos contaminados. 

Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad, por la 
cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias. 

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización 
de aguas depuradas. 

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

D’àmbit autonòmic: 

Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de 
procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals. 

Resolució MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de les zones sensibles 
corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles per eutrofització potencial en 
les zones costaneres 

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de Sanejament 



 

 

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d'aigües de Catalunya. 

Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració d'abocament. 

Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s’aprova el 
Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Legislació de contaminació atmosfèrica 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 96/62/CE, de 26 de setembre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient. 

Directiva 1999/30/CE del Consell de 22 d’abril de 1999 relativa als valors límit de diòxid de sofre, diòxid de 
nitrogen y òxids de nitrogen, partícules i plom a l’aire ambient 

Directiva 2000/69/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 16 de novembre de 2000, sobre els valors 
límit per al el benzè i el monòxid de carboni a l’aire ambient. 

Directiva 2002/80/CE de la Comissió, de 3 d’octubre de 2002, per la qual s’adapta al progrés tècnic la 
Directiva 70/220/CEE del Consell relativa a les mesures que han d’adoptar-se contra la contaminació 
atmosfèrica causada per les emissions dels vehicles de motor. 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 2042/1994, de 14 d’octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos. 

Real Decreto 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el artículo 2 del Real Decreto 2042/1994, 
de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en 
relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benzeno y 
monóxido de carbono 

Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por el que se 
aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de dióxido de azufre 
(SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric 

Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 
Protecció de l’Ambient Atmosfèric 

Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric 



 

 

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de 
l'Ambient Atmosfèric. 

Decret 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reducció d'emissions a 
l'atmosfera 

Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’ambient 
atmosfèric. 

Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als 
municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 
23 de maig 

Legislació de contaminació acústica 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos. 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica amb les 
previsions del Real Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 37/2003 del ruido 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

Legislació de contaminació lluminosa 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 
31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

Legislació de contaminació electromagnètica 

D’àmbit comunitari: 

Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic en general a camps 
electromagnètics (0 Hz a 300 GHz) 



 

 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece 
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas 
y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas 

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y de gestión de 
residuos. 

Legislació de residus 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa als residus 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 
2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

Real Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la comercialización y uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. aceites 
usados 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 
20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 
833/1998 de 20 de julio. 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

Orden de 7 de diciembre de 2001 modificando el Real DL 1406/1989, sobre limitaciones en el uso de 
ciertas substancias peligrosas. 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos mediante 
depósito en vertedero 

Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials usados. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

D’àmbit autonòmic: 

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats. 

Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals vigents en 
matèria de residus industrials. 

Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 



 

 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el 
Catàleg de Residus de Catalunya. 

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 
d’abril, sobre procediments de gestió de residus 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modiicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de inançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus 

Legislació de patrimoni cultural 

D’àmbit estatal: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español 

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català. 

Decret 78/2002, de 5 de maç, del Reglament de Protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic 

Legislació de medi natural, vegetació 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i flora 
(Directiva Hàbitats). 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a Garantizar 
la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y Flora silvestres. 

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies 
amenazadas. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 



 

 

D’àmbit autonòmic: 

ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a 
Catalunya. 

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, de la 
Generalitat de Catalunya. 

Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès comarcal i d'interès 
local. 

Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya. 

Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de Catalunya. 

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les 
àrees d’influència de carreteres, de la Generalitat de Catalunya. 

Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural 

Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de l'inventari 
dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local. 

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 
22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de 
l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 
d'incidència ambiental. 

ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus 
(ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en espais públics 
d’espècies susceptibles al foc bacterià. 

Legislació de medi natural, fauna 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril, relativa a la conservació de les aus silvestres. 

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i flora 
(Directiva Hàbitats). 

Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es modifica l'annex II de la DIRECTIVA 
79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres. 

Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus 
(ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a Garantizar 
la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y Flora silvestres. 



 

 

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies 
amenazadas. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

D’àmbit autonòmic: 

ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a Catalunya. 

ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a Catalunya. 

LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. 

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 
22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de 
l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 
d'incidència ambiental. 

Legislació de mobilitat 

D’àmbit autonòmic: 

Text refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2005. 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat. 

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 

Decret 135/1995 codi d’accessibilitat de Catalunya. 

 

Deltebre, Octubre de 2024

 

 

Signat digitalment:  

El Tècnic Cap d’obres Públiques i Serveis Municipals. 

 

 

Signat digitalment:  

Alfons Fors Callau: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plec de condicions tècniques particulars 
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres 
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions 
proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, 
la següent informació continguda en el Plec de Condicions: 
 

 Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de 
forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i 
el control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions. 

 
 Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les 

verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran 
les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en 
l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions. 

 
 Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals 

de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici 
acabat, del present Plec de Condicions. 
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

1.1. Disposicions Generals 

Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres annexes, 
es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, 
segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 
 
 

1.2. Disposicions Facultatives 

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 

 
 
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. 
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres 
disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 
 
 
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de 
l'edificació", considerant-se: 
 
 

1.2.1.1. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança 
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a 
tercers sota qualsevol títol. 
 
 
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra 
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 
 
 

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, 
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 
 
 
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions 
públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està 
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 
 

1.2.1.2. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el 
projecte. 
 
 
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb 
l'autor d'aquest. 
 
 
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en 
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

 
 

1.2.1.3. El constructor o contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials, 
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 
 
 
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES 
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP 
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ALS SUBCONTRACTISTES. 
 
 

1.2.1.4. El director d'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres 
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 
 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 
 
 

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i 
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable 

l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb 
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva 
competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes. 
 
 

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació 
de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la 
normativa aplicable. 
 
 
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica, 
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. 
 
 

1.2.1.7. Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de 
productes de construcció. 
 
 
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent 
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució. 
 
 

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 
 
 

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte. 
 
 

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus 

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció 
i Demolició. 
 
 

1.2.5. La direcció facultativa 

La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció facultativa 
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat 
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 
 
 
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en funció 
de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 
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1.2.6. Visites facultatives 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direcció 
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en 
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en 
cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents 
ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa 
exigible a cadascú. 
 
 

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i altra legislació aplicable. 
 

 

1.2.7.1. El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 
 
 
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director 
d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles 
per a dur a bon terme el projectat. 
 
 
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment 
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els 
terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per 
als edificis. 
 
 
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de 
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn 
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 
 
 

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les 
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes 
propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 
 
 
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els 
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la 
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de 
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 
 
 
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics 
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
 
 
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres, 
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas 
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà 
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. 
 
 
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del 
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents. 
 
 

1.2.7.2. El projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la 
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per 
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a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, 
degudament visades pel seu col·legi professional. 
 
 
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements 
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres 
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, 
allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les 
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-
se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del 
projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 
 
 
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 
 
 
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per la 
legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, 
que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els 

projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb 
les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 
 
 
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment 
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent 
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de 
lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, 
en suport paper o informàtic. 
 
 
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així 
com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 
 
 

1.2.7.3. El constructor o contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a 
actuar com constructor. 
 
 
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, 

efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 
 
 
Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això, 
elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit 
en el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans, 
processos i activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat 
amb les especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels 
treballs. 
 
 
Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que estarà 
a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat designada 
pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat. 
 
 
Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les 
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució. 
Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra. 
 
 
Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements que 
es col·loquen en l'obra. 
 
 
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
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proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists 
en l'estudi o estudi bàsic. 
 
 
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al 
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción". 
 
 
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i 
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al 
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i 
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 
 
 
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al 
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de 
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

 
 
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes 
complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la 
totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents. 
 
 
Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte 
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del 
director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 
 
 
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i 
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin 
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de 
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 
 
 
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat 
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a 
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre 
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre 
dels terminis previstos. 
 
 
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a 
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el 
director d'execució material de l'obra. 
 
 
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense 
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors 
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles 
tasques que es presentin malament efectuades. 
 
 
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en 
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els 
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o 
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació que 
necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 
 
 
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament 
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements 

constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 
 
 
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les 
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, 
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trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 
 
 
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa. 
 
 
Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest, 
l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 
 
 
Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar que es 
compleixen les especificacions dimensionals del projecte. 
 
 
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada. 
 
 
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en 
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 

anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys 
en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 
 
 

1.2.7.4. La direcció facultativa 

Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i 
per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa 
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra 
fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat 
incompliment. 
 
 
Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control 
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment 
d'autocontrol. 
 
 
Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i compleixin 
amb les especificacions requerides. 
 
 

Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les 
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE 
no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret. 
 
 

1.2.7.5. El director d'obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als 
agents que intervenen en el procés constructiu. 
 
 
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, 
donant explicacions immediates al promotor. 
 
 
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat 
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments 
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques 
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i 
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la 
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació 

dels materials previstos. 
 
 
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte 
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 
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Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i 
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres 
i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que 
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 
 
 
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les 
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la 
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot 
això amb els visats que si escau fossin preceptius. 
 
 
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives, 
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte 
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 
 
 
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant 
les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran 

obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells 
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels 
documents presentats. 
 
 
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el 
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i 
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 
 
 
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el 
promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges 
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o 
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir 
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació. 
 
 
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió 
específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del 
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 
 
 
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca 
d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra 
o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el 
contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 
 
 

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra 

Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a 
continuació 
 
 
La direcció immediata de l'Obra. 
 
 
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i 
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les 
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels 
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin 
necessaris. 
 
 
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si 
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra. 
 
 
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director 
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d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista 
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 
 
 
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns 
certificats de idoneïtat dels mateixos. 
 
 
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a 
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions 
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, 
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 
 
 
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent 
i d'aplicació. 
 
 
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als 

pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals 
d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en 
horitzontal com en vertical. 
 
 
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en 
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis 
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació. 
 
 
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de 
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les 
ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes. 
 
 
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta 
execució material de les obres. 
 
 
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment 
executat a l'ordenat prèviament. 
 
 
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, 
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, 
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 
 
 
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre 
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a 
la seva plena efectivitat, i al promotor. 
 
 
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa 
de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament 
coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements 
estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves 
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 
 
 
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement 
dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos. 
 
 
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment 

executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 
 
 
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el 
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 
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Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en 
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la 
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del 
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa 
de Control de Qualitat. 
 
 
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les 
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 
 
 
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en 
cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir 
a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 
 
 

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director 
de l'execució de l'obra. 
 
 
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs 
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb 
competència en la matèria. 
 
 
Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, prèviament a 
l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la referida independència, 
de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de l'obra. 
 
 
Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que seran 
encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat 
suficient. 
 
 
Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran 
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les 

dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos. 
 
 

1.2.7.8. Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, 
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 
 
 
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de 
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 
 
 
Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de 
manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats. 
 
 

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com 
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 
 
 
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 
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1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la 
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la 
formalització dels corresponents tràmits administratius. 
 
 
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut 
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, 
de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 
 
 
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als 
usuaris finals de l'edifici. 
 
 

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com 
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 
 
 
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 
 
 

1.3. Disposicions Econòmiques 

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública 
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

2.1. Prescripcions sobre els materials 

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels 
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código 
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de 
complir els productes, equips i sistemes subministrats. 
 
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els 
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes 
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran 
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat 
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 
 
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 
 

 El control de la documentació dels subministraments. 
 El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
 El control mitjançant assajos. 
 

 
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats 
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti 
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 
 
El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment 
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 
 
El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es 
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a 
decidir sobre la seva acceptació. 
 
Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense 
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després 
de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que 
vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec 
del contractista. 
 
El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 
 
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns 
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests 
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
 

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter 
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials: 
 

 Resistència mecànica i estabilitat. 
 Seguretat en cas d'incèndi. 
 Higiene, salut i medi ambient. 
 Seguretat d'utilització. 
 Protecció contra el soroll. 
 Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 
 

 
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 
 

 Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials 
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica 
Europeu). 

 Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats 
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 

 
 
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de 
la correcta utilització del marcat CE. 
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És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel 
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento 
(UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos 
de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 
 
El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 
 
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 
 

 En el producte propiament dit. 
 En una etiqueta adherida al mateix. 
 En el seu envàs o embalatge. 
 En la documentació comercial que l'acompanya. 
 

 
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 
 
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions 

complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada 
familia de productes, entre les que s'inclouen: 
 

 el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
 el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
 la direcció del fabricant 
 el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
 les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
 el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
 el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles 
 la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
 informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions 

tècniques 
 

 
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició 
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 
 
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada" 
(PND). 
 
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una 
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 
 

2.1.2. Formigons 

2.1.2.1. Formigó estructural 

2.1.2.1.1. Condicions de subministre 
 

◼ El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de 
lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen 
acabades de pastar. 

 

◼ Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó 
transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en 
pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor. 

 

◼ Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran 
curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de presentar 
desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del 
formigó. 

 

◼ El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors, 
sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó 
durant el transport i la descàrrega. 

 

2.1.2.1.2. Recepció i control 
 

◼ Documentació dels subministraments:  
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▪ Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document 
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Es facilitaran els següents documents: 

 Abans del subministrament: 
 Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
 Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi 

Estructural. 
 Durant el subministrament: 

 Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions 
d'obra, anirà acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a la disposició 
de la Direcció d'Obra, i en el qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades: 

 Nom de la central de fabricació de formigó. 
 Nombre de sèrie del full de subministrament. 
 Data d'entrega. 
 Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
 Especificació del formigó. 

 En cas que el formigó es designi per propietats: 
 Designació. 
 Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una 

tolerància de ±15 kg. 
 Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

 En cas que el formigó es designi per dosificació: 
 Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 
 Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
 Tipus d'ambient. 

 Tipus, classe i marca del ciment. 
 Consistència. 
 Grandària màxima de l'àrid. 
 Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 
 Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas 

contrari, indicació expressa que no conté. 
 Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
 Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc. 
 Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a 

la descàrrega. 
 Hora límit d'ús per al formigó. 

 Després del subministrament: 
 El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació 

suficient, en el qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat. 
 

◼ Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
 

◼ Assajos:  
▪ La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi 

Estructural. 
 

2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
 

◼ En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua 
mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la mescla. 

 

2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 
 

◼ El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser 
major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el 
temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, 
augmentin el temps d'enduriment. 

 

◼ Formigonat en temps fred:  
▪ La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 

5°C. 
▪ Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui 

inferior a zero graus centígrads. 
▪ En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores 

següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads. 
▪ En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures 

necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran 
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les 
característiques resistents del material. 
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◼ Formigonat en temps calorós:  
▪ Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que, 

prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials. 
 

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats: 
 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos 
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica 
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 
 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en 
obra. 
 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà rebut 
els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor 
del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els materials que 
constitueixen la unitat d'obra. 
 
 
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals 
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 
 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden 
servir de suport a la nova unitat d'obra. 
 

 
AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la 
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores. 
 

 
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part 
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus 
de treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica 
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i 
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 
 

 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions 
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 

 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat 
d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 
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Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans 
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres 
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i 
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència. 
 
 
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa 
instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 
 
 
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la 
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de 
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 
 
 

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra 
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 
 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i 
manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i 
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 
 
 
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que 
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal 
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de 
l'obra consigni. 
 
 
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats 
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a 
l'Execució per Unitat d'Obra. 
 
 
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària, 
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com 
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a 
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a 
la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les 
instal·lacions auxiliars. 
 
 
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el 
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, 
taxes o similars. 
 
 
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions 
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves 
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol 
defecte d'execució. 
 
 
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 

A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 
 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la 
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que 
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procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 
 

 
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de 
compactació. 
 

 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors 
dimensions. 
 

 
FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb 
majors dimensions. 
 

 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 

especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb 
majors dimensions. 
 

 
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin 
quedat amb majors dimensions. 
 

 
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que, 
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 
 

 
ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior 
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats 
que tinguin una superfície major de X m². 
 

 
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o 
encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat 
s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 
 

 
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el 
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 
 

 
ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions. 
 

 
FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions 
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que: 
 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no 
deduir cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de 
queixals en brancals i llindes. 
 

 
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al 
mesurament la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 

 
 
 

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots 
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que 
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formen llindes, brancals i escopidors. 
 

 
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En 
cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la 
fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 
 

 
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una 
o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats 
d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 
 

 
INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els 
trams ocupats per peces especials. 
 

 
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 

Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals 
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, 
es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de 
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui 
com sigui la seva dimensió. 
 

 
 

2.2.1. Condicionament del terreny 

 
Unitat d'obra ACA010: Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs 
necessaris per retirar de les zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, 
runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la 
capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió. 
 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones 
previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material 
existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i 
càrrega a camió. 
 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Inspecció ocular del terreny. 
 

 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
 

 
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 
 

 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels 
materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió. 
 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar el replanteig definitiu de 
l'obra. 
 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 
 
 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats. 
 
 

 
Unitat d'obra ACE030: Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb 
mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 
de Carreteras. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
 

 
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic 
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres 
dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 
 

 
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es 
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 
 

 
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure 
afectades per les excavacions. 
 

 
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 
 

 
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 
 

 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de 
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen 
inamovibles. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al 
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el 
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini 
el director de l'execució de l'obra. 
 
 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
 
 

2.2.2. Ferms i paviments urbans 

 
Unitat d'obra MBG010: Base granular amb grava 20/30 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb 
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% 
del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, 
per a millora de les propietats resistents del terreny. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Base granular amb grava 20/30 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 
30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda 
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. 
 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 

de Carreteras. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en 
obra. 
 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el terreny que forma l'esplanada que servirà de suport té la resistència adequada. 
 

 
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C a l'ombra. 
 

 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas d'espessor uniforme. 
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. 
 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les terres o àrids hauran aconseguit el grau de compactació adequat. 
 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys o per aigua de pluja, 
així com del pas de vehicles. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 
 
 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
 
 
 
Unitat d'obra MSH030: Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a 
base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i inscripcions en 
vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color 
blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per 
aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja. 
 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el suport està sec, net, ferm i lliure d'olis, grasses o qualsevol resta de brutícia que pogués 
interferir en l'adherència de la pintura. 
 

 
AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 10°C o superior a 40°C, plogui, neu, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%. 
 

 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la mescla mitjançant 
polvorització. 
 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 
 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de Projecte. 
 
 
 
Unitat d'obra MSH100: Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, color verd clar, 
acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% 
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); en vies ciclistes. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, color verd clar, acabat setinat, textura llisa, la primera 
mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); 
en vies ciclistes. 

 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície a revestir està seca i neta de pols i greix. 
 

 
AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 7°C o superior a 40°C, plogui, neu, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%. 
 

 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 

Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat. 
 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 
 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
 
 
Unitat d'obra MSH100b: Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, color vermell, 
acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% 
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); en vies ciclistes. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, color vermell, acabat setinat, textura llisa, la primera mà 
diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); en 
vies ciclistes. 
 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície a revestir està seca i neta de pols i greix. 
 

 
AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 7°C o superior a 40°C, plogui, neu, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%. 
 

 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat. 

 
 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tendrà bon aspecte. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
 
 
Unitat d'obra MSH110: Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a 
base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, 
de 10 cm d'amplada, en vies ciclistes. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en 
sec i amb humitat o pluja. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color 
blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 10 cm d'amplada, en vies ciclistes. Inclús 
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja. 
 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 

 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el suport està sec, net, ferm i lliure d'olis, grasses o qualsevol resta de brutícia que pogués 
interferir en l'adherència de la pintura. 
 

 
AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 10°C o superior a 40°C, plogui, neu, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%. 
 

 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la mescla mitjançant 
polvorització. 
 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 
 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
 
 
Unitat d'obra MSH110b: Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, 
a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal 
discontínua, de 10 cm d'amplada, en vies ciclistes. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte 
retroreflector en sec i amb humitat o pluja. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color 
blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal discontínua, de 10 cm d'amplada, en vies ciclistes. 
Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja. 
 
 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
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Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el suport està sec, net, ferm i lliure d'olis, grasses o qualsevol resta de brutícia que pogués 
interferir en l'adherència de la pintura. 
 

 
AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 10°C o superior a 40°C, plogui, neu, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%. 
 

 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la mescla mitjançant 

polvorització. 
 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 
 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
 
 
Unitat d'obra MSH130: Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a 
base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marcat d'inscripcions en vies 
ciclistes. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color 
blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i inscripcions en vies ciclistes. Inclús microesferes de vidre, 
per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja. 
 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el suport està sec, net, ferm i lliure d'olis, grasses o qualsevol resta de brutícia que pogués 
interferir en l'adherència de la pintura. 
 

 
AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 10°C o superior a 40°C, plogui, neu, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%. 
 

 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 

Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la mescla mitjançant 
polvorització. 
 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
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Tendrà bon aspecte. 
 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de Projecte. 
 
 
 
Unitat d'obra MSR010: Separador de carril bici, de plàstic reciclat en un 100%, de 77,5x16,4x8 cm, de color 
blanc, amb 6 bandes reflectores. Inclús ancoratges químics per a la fixació del separador sobre el paviment 
existent. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Separador de carril bici, de plàstic reciclat en un 100%, de 77,5x16,4x8 cm, de color blanc, amb 6 bandes reflectores. 
Inclús ancoratges químics per a la fixació del separador sobre el paviment existent. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació sobre el paviment existent i fixació a aquest. 
 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà anivellat en ambdues direccions, en la posició prevista i fixat correctament. 
 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
No se sotmetrà a càrregues per a les quals no està dissenyat, ni es manejaran elements durs ni pesats al seu voltant, 
per evitar que es produeixin impactes sobre la seva superfície. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 
 
 

2.2.3. Instal·lacions 

 
Unitat d'obra IUP010: Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 2 m de longitud clavat 
al terreny, connectat a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. 
Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de 
l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, reblert amb 
terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de 
terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 2 m de longitud clavat al terreny, connectat a pont per a 
comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de 
registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç 
mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del 
terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada. 
 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 

 
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior. 
 

 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
 



 

 

 

Àrea #DeltebreTerritori   Connexió ambiental i turística del Passeig del Carrilet 

l www.deltebre.cat l Tel. 977 489 309 l Plaça Vint de Maig, s/n, 43580 Deltebre l     

         Página 29 de 40 

 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
 

 
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, 
autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 
 

 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb la 
línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Conexió a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. 
 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta connexió. 
 

 
PROVES DE SERVEI 
Prova de mesura de la resistència de posada a terra. 
 

Normativa d'aplicació: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
 

 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
 
 
 
Unitat d'obra IUP030: Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, 
de 35 mm² de secció. Fins i tot unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. Fins i tot 
unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Totalment muntat, connexionat i provat. 
 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 

 
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior. 
 

 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
 

 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 
 

 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 
 

 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra. Connexionat del conductor nu de terra mitjançant borns 
d'unió. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
 

 
 
Unitat d'obra IUP050: Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per 
tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, 
subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble 
paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 
 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 

 
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior. 
 

 
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
 

 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 
 

 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 
 

 
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, 
autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 
 

 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació del tub. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els registres seran accessibles. 
 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
 
 
Unitat d'obra IUP060: Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables unipolars 
RZ1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la seva 
tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc classe Cca-

s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 

 
- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión. 
 

 
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior. 
 

 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 
 

 
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, 
autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 
 

 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables. 
 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
 

 
Unitat d'obra IUB005: Pericó prefabricat de formigó, sense fons, de 81,5x90,5x80 cm de mesures interiors i 
8 cm de gruix de paret, boca d'accés de 53,5x62,5 cm, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç 
de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat, de 64x74x5 cm, 
classe B-125 segons UNE-EN 124, per a línies subterrànies de baixa tensió. 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Pericó prefabricat de formigó, sense fons, de 81,5x90,5x80 cm de mesures interiors i 8 cm de gruix de paret, boca 
d'accés de 53,5x62,5 cm, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb 
marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat, de 64x74x5 cm, classe B-125 segons UNE-EN 124, per a línies 
subterrànies de baixa tensió. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 
 

 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de tubs. Connexionat 
dels tubs al pericó. Col·locació del marc i la tapa. 
 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Serà accessible. 
 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes els pericons per a evitar accidents. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
 
 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
 
 

2.2.4. Jardineria 

 
Unitat d'obra JSS010: Baladre (Nerium oleander 'Papa gambeta') de 80 cm d'altura de tronc; 
subministrament en contenidor estàndard de 8 l, inclosa la plantació, excavació i reg. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Baladre (Nerium oleander 'Papa gambeta') de 240 cm d'altura de tronc; subministrament en contenidor estàndard. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
FASES D'EXECUCIÓ 
Transport i descàrrega a peu de clot de plantació. 
 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es mantindrà amb la humitat adequada fins a la seva plantació. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte. 
 
 
 
Unitat d'obra JSS020: Xacaranda mimosifolia de 20 a 24cm de diàmetre de tronc a 1m d'alçada; 
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subministrament en contenidor de 240 l. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Plàtan d'ombra (Platanus x hispanica) de 25 a 30 cm de diàmetre de tronc; subministrament en contenidor estàndard. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
FASES D'EXECUCIÓ 
Transport i descàrrega a peu de clot de plantació. 
 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es mantindrà amb la humitat adequada fins a la seva plantació. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte. 
 
 
 
Unitat d'obra JSP010: Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, amb mitjans 
manuals, en terreny sorrenc, amb aportació d'un 100% de terra vegetal garbellada, en clot de 100x100x80 
cm; subministrament amb arrel nua. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, amb mitjans manuals, en terreny sorrenc, amb 
aportació d'un 100% de terra vegetal garbellada, en clot de 100x100x60 cm; subministrament amb arrel nua. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el tipus de terreny existent és compatible amb les exigències de les espècies a sembrar. 
 

 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
 

 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Obertura de clot amb mitjans manuals. Retirada i aplec de les terres excavades. Preparació del fons 
del clot. Presentació de l'arbre. Reomplert del clot amb terra seleccionada de la pròpia excavació i terra vegetal 
garbellada. Piconat moderat. Formació d'escocell. Primer reg. Retirada i càrrega a camió de les terres sobrants. 
 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tindrà arrel al terreny. 
 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
 
 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'arbre. 
 

 
 
Unitat d'obra JDD010: Drenatge per a clot de plantació, mitjançant la instal·lació, simultània a la plantació, 
de 300 cm de tub de drenatge de PVC corrugat amb recobriment de geotèxtil, diàmetre nominal 50 mm, amb 
perforacions en tot el seu desenvolupament, per a la captació i conducció d'aigua en la creació de sistemes 
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de drenatge, col·locat formant un bucle al voltant del pa d'arrels, i deixant sortir tots dos extrems 5 cm 
sobre el terreny, per facilitar l'aportació directa de l'aigua de reg a la zona radicular, en terrenys molt 
compactes. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Drenatge per a clot de plantació, mitjançant la instal·lació, simultània a la plantació, de 300 cm de tub de drenatge de 
PVC corrugat amb recobriment de geotèxtil, diàmetre nominal 50 mm, amb perforacions en tot el seu desenvolupament, 
per a la captació i conducció d'aigua en la creació de sistemes de drenatge, col·locat formant un bucle al voltant del pa 
d'arrels, i deixant sortir tots dos extrems 5 cm sobre el terreny, per facilitar l'aportació directa de l'aigua de reg a la zona 
radicular, en terrenys molt compactes. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació del tub en el clot de la plantació. 
 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
 
 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'obertura ni el tapat del clot de plantació. 
 
 
 
Unitat d'obra JDM020: Malla de polipropilè no teixit, de 50 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com 
a índex de velocitat i 130 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a 
realitzar la plantació, a raó de 1 planta/m² amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de 
diàmetre. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Malla de polipropilè no teixit, de 50 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 130 g/m² de 
massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a realitzar la plantació, a raó de 1 planta/m² amb 
piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el condicionament previ del terreny ha estat realitzat. 
 

 
La superfície estarà neta, seca i exempta de material trencadís que pugui perforar la malla per punxonament. 
 

 
Es comprovarà que les característiques del material sobre el qual es va estendre la malla es corresponen amb 
les previstes en el Projecte. 
 

 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació del terreny. Col·locació de la malla. Col·locació de les piquetes d'ancoratge. Realització de talls en la 
malla. 
 

 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà una adequada fixació al terreny. Tendrà bon aspecte. Tindrà planitud. 
 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
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S'evitarà el pas de persones i vehicles sobre les xarxes col·locades. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la vegetació. 
 
 
 
Unitat d'obra JDT010: Asprat triple d'arbre, realitzat mitjançant tres estaques, clavades verticalment en el 
fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles mitjançant un cinturó elàstic de 
goma, regulable, de 4 cm d'amplada, exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el seu 
creixement. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Asprat triple d'arbre, realitzat mitjançant tres estaques, clavades verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant 

al tronc de l'arbre cadascuna d'elles mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, exercint la 
funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el seu creixement. 
 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTJ 08B. Trabajos de plantación. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i clavat de les estaques. Alineació i subjecció de l'arbre a cadascuna de les estaques mitjançant cinta elàstica. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
 
 

2.2.5. Equipament urbà 

 
Unitat d'obra TJV010: Ml de protecció longitudinal, formada per suports i pals verticals de fusta de pi 
silvestre, tractada en autoclau, pals de diàmetre 10 cm cada 2,00 ml de separació, coronats per dos rodons 
de diàmetre 8 cm, i doble montant a les entrades amb tacs químics, sobre una base de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Tanca per a àrea de jocs infantils, de 0,80 m d'altura, formada per pals verticals i dos travessers horitzontals de fusta de 
pi silvestre, tractada en autoclau, acabada amb vernís protector, i taules verticals de fusta d'extrems arrodonits i cantells 
roms, de diversos colors. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre una base de formigó. 
 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les. 
 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació. 
 

 
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 
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temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C. 
 

 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Fixació de l'element. 
 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà sòlid. 
 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i 
cancel·les. 
 
 
 
Unitat d'obra TIB010: Balisa fabricada en acer S235JR, de secció rectangular de 160x80 mm i 1 m d'alçada, 
difusor PMMA transparent, amb mòdul òptic de 4 LEDS, de 9W de potència, acabat amb recobriment de 
poliester ressistent a la corrosió color gris sablé 900, col·locada sobre fonament amb fixacions mecàniques, 
model TOMSK de Fundición Dúctil Benito o equivalent, completament instal·lada 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Balisa model Área "SANTA & COLE", de 1100 mm d'altura, composta per cos d'acer corten de 6 mm d'espessor amb 
forma de tetraedre i reflector inclinat d'acer inoxidable AISI 304, amb 3 led de 25 W, classe de protecció I, grau de 
protecció IP66, fixada a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements 
d'ancoratge, accessoris i eliminació i neteja del material sobrant. 
 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
 

 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Col·locació dels elements d'ancoratge. Fixació de 
la balisa. Connexionat. Col·locació de la làmpada i accessoris. Eliminació i neteja del material sobrant. 
 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. Tindrà una adequada fixació al suport. 
 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra TDM030: Aplicació manual de imprimació d'epoxi transparent(rendiment: 0,12 l/m²); sobre 
paviment horitzontal de formigó, per a posterior pintat de pintura per carril bici i peatonal, inclosa la neteja 
previa. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, color verd, acabat setinat, textura llisa, (rendiment: 0,12 
l/m² cada mà); sobre parament horitzontal de formigó, per a pista esportiva. 
 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

 
DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície a revestir està seca i neta de pols i greix. 
 

 
AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 7°C o superior a 40°C, plogui, neu, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%. 
 

 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat. 
 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 
 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs. 
 
 

2.2.6. Gestió de residus 

 
Unitat d'obra GTA020: Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol 
tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km. 
 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, 
per a l'organització del tràfic. 
 

 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la 
seva cobertura amb teles. 
 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de 
residus. 
 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte. 
 
 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 
tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
 
 
 
Unitat d'obra GVB020: Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de 
neteja de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero específico. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala 
d'arbres., en vertedero específico. 
 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 
 
 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 
 
 

2.2.7. Seguretat i salut 

 
Unitat d'obra YCX010m: Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de 
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
 
 
Unitat d'obra YCX010n: Conjunto de sistemas de protección individual y colectiva, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que 
se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 
Unitat d'obra YSX010g: Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de 
temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a 
contenidor. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
 

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el 
seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a 

més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present 
plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides 
per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament 
en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 
 
 

I INSTAL·LACIONS 
 
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà 
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització. 
 
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de donar 
la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts. 
 
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part 
de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de 
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa. 
 
Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a 
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel 
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat. 
 
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així 

com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes. 
 

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i demolició 
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El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació 
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra: 
 
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les 
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus. 
 
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i 
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 
 
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda 
de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la 
següent informació: 
 

 Raó social. 
 Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
 Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
 Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 
 

 
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres 
elements de contenció. 
 
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin 
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el 
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 
 
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada 
tipus de RCE. 
 
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència 
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el 
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, 
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de 
reciclatge o gestors adequats. 
 
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE 
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o 
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 
 
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran 
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 
 
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 
 
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament 
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, 
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 
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Quadre de mà d'obra

1 Oficial 1ª electricista. 24,840 153,263 h 3.810,22
2 Oficial 1ª construcció. 24,050 2,246 h 54,04
3 Oficial 1ª pintor. 24,050 623,769 h 14.970,46
4 Oficial 1ª jardiner. 24,050 147,316 h 3.545,17
5 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 24,050 60,512 h 1.464,21
6 Ajudant pintor. 21,510 623,769 h 13.443,89
7 Ajudant construcció. 21,510 2,246 h 48,29
8 Ajudant jardiner. 21,510 255,087 h 5.493,02
9 Ajudant construcció d'obra civil. 21,510 103,043 h 2.240,10
10 Ajudant electricista. 21,490 11,724 h 251,16
11 Peó ordinari construcció. 20,090 44,300 h 890,62
12 Peó jardiner. 20,090 23,200 h 466,32

Import total: 46.677,50

Deltebre, 29 d'octubre de 2024
El Tècnic Cap d'Obres Públiques i

Serveis Municipals.

Alfons Fors Callau.

L'enginyer Municipal

Joaquim Curto

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)
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Quadre de maquinària

1 Pala carregadora sobre pneumàtics de 120
kW/1,9 m³. 45,220 21,534h 969,02

2 Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 65,000 36,835h 2.394,31
3 Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 119,190 2,307h 274,56
4 Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW,

de 9,65 t, amplada de treball 168 cm. 46,030 22,149h 1.019,78
5 Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213

kW. 55,000 29,444h 1.619,42
6 Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil. 10,410 27,195h 283,50
7 Màquina autopropulsada, per pintar marques

vials sobre la calçada. 44,930 5,825h 232,98
8 Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 66,830 5,825h 407,72

Import total: 7.201,29

Deltebre, 29 d'octubre de 2024
El Tècnic Cap d'Obres Públiques i

Serveis Municipals.

Alfons Fors Callau.

L'enginyer Municipal

Joaquim Curto

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Euros)

connexió ambiental i turistica del passeig del carrilet Pàgina 2



Quadre de materials

1 Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de
diàmetre. 11,550 484,510 t 5.597,24

2 Aigua. 1,510 2,900 m³ 4,64
3 Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 86,050 2,000 m³ 172,08
4 Tub de drenatge de PVC corrugat amb

recobriment de geotèxtil, diàmetre nominal
50 mm, amb perforacions en tot el seu
desenvolupament, per a la captació i
conducció d'aigua en la creació de sistemes
de drenatge. 2,910 174,000 m 506,34

5 Ancoratge químic compost per resina i
vareta roscada d'acer galvanitzat qualitat
5.8, segons UNE-EN ISO 898-1; amb femella i
volandera, de 12 mm de diàmetre. 3,920 80,000 U 313,60

6 Microesferes de vidre. 2,120 105,872 kg 235,94
7 Pintura plàstica per a exterior, a base de

resines acríliques, color blanc, acabat
setinat, textura llisa 15,980 167,235 l 2.657,52

8 imprimació d'epoxi transparent(rendiment:
0,12 l/m²); sobre paviment horitzontal de
formigó, per a posterior pintat de pintura
per carril bici i peatonal, inclosa la
neteja previa.. 7,000 493,336 kg 3.453,35

9 Pintura plàstica, a base de resines
acríliques, color vermell, acabat setinat,
textura llisa, antilliscant; per a aplicar
amb brotxa, corró o pistola. 12,160 366,114 l 4.448,29

10 Pintura plàstica, a base de resines
acríliques, color verd clar, acabat
setinat, textura llisa, antilliscant; per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola. 12,160 617,916 l 7.507,68

11 Balisa fabricada en acer S235JR, de secció
rectangular de 160x80 mm i 1 m d'alçada,
difusor PMMA transparent, amb mòdul òptic
de 4 LEDS, de 9W de potència, acabat amb
recobriment de poliester ressistent a la
corrosió color gris sablé 900, col·locada
sobre fonament amb fixacions mecàniques,
model TOMSK de Fundición Dúctil Benito o
equivalent, completament instal·lada. 409,150 8,000 U 3.273,20

12 Tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de
90 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la
compressió 250 N, amb grau de protecció
IP549 segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 4,340 136,000 m 590,24

13 Pericó prefabricat de formigó, sense fons,
de 81,5x90,5x80 cm de mesures interiors i 8
cm de gruix de paret, boca d'accés de
53,5x62,5 cm, amb parets rebaixades per a
l'entrada de tubs, capaç de suportar una
càrrega de 400 kN, per a línies elèctriques
subterrànies. 70,710 1,000 U 70,71

14 Marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó
armat, de 64x74x5 cm, classe B-125 segons
UNE-EN 124. 35,340 1,000 U 35,34

15 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 6 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4. 1,590 616,000 m 979,44

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)
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16 Pericó de polipropilè per a connexió a
terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre. 74,710 2,000 U 149,42

17 Pont per a comprovació de connexió de terra
de l'instal·lació elèctrica. 46,440 2,000 U 92,88

18 Grapa abraçadora per a connexió de pica. 1,010 2,000 U 2,02
19 Sac de 5 kg de sals minerals per a la

millora de la conductivitat de posades a
terra. 3,530 0,666 U 2,36

20 Conductor de coure nu, de 35 mm². 2,840 1.305,500 m 3.707,62
21 Elèctrode per a xarxa de connexió a terra

couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de
15 mm de diàmetre i 2 m de longitud. 18,170 2,000 U 36,34

22 Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques. 1,490 29,000 U 43,50

23 Material auxiliar per a instal·lacions de
connexió a terra. 1,160 132,500 U 158,92

24 Xacaranda mimosifolia de 16 a 18 cm de
diàmetre de tronc a 1m d'alçada;
subministrament en contenidor de 240 l. 225,080 58,000 U 13.054,64

25 Baladre (Nerium oleander 'Papa gambeta') de
80cm d'altura de tronc; subministrament en
contenidor estàndard de 8 l.inclosa la
plantació, excavació i reg 20,900 35,000 U 731,50

26 Malla de polipropilè no teixit, de 50 mm/s
de permeabilitat a l'aigua, expresada com a
índex de velocitat, segons ISO 11058, i 130
g/m² de massa superficial, amb funció
antiherbes, permeable a l'aire i als
nutrients, químicament inert i estable tant
a sòls àcids com a alcalins i amb
resistència als raigs UV. 0,770 2.029,632 m² 1.568,35

27 Piqueta d'ancoratge d'acer, en forma de L,
de 6 mm de diàmetre, per a subjecció de
xarxes i malles al terreny. 0,670 3.690,240 U 2.472,46

28 Terra vegetal garbellada, subministrada a
granel. 23,810 34,800 m³ 828,82

29 Estaca rústica de fusta de pi tractada en
autoclau amb Tanalith E, de 6 cm de
diàmetre i 200 cm de longitud, amb
terminació en punta. 4,000 174,000 U 696,00

30 Cinta elàstica de cautxú, de 4 cm
d'amplada, regulable, sense passador, de 25
cm de longitud, per a la subjecció del
tronc de l'arbre al tutor. 0,540 58,000 U 31,32

31 Fixació composta per tac químic, volandera
i cargol d'acer. 5,730 482,000 U 2.761,86

32 Ml de protecció longitudinal, formada per
suports i pals verticals de fusta de pi
silvestre, tractada en autoclau, pals de
diàmetre 10 cm cada 2,00 ml de separació,
coronats per dos rodons de diàmetre 8 cm, i
doble montant a les entrades amb tacs
químics, sobre una base de formigó. 28,000 241,000 m 6.748,00

33 Separador de carril bici, de plàstic
reciclat en un 100%, de 77,5x16,4x8 cm, de
color blanc, amb 6 bandes reflectores. 26,220 20,000 U 524,40

Import total: 63.456,02

Deltebre, 29 d'octubre de 2024
El Tècnic Cap d'Obres Públiques i

Serveis Municipals.

Alfons Fors Callau.

L'enginyer Municipal

Joaquim Curto

Quadre de materials

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)

connexió ambiental i turistica del passeig del carrilet Pàgina 4



Quadre de preus auxiliars

Deltebre, 29 d'octubre de 2024
El Tècnic Cap d'Obres Públiques i

Serveis Municipals.

Alfons Fors Callau.

L'enginyer Municipal

Joaquim Curto

Quadre de preus auxiliars
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Quadre de preus nº 1

1 MOVIMENTS DE TERRES I
INSTAL.LACIONS

1.1 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans
mecànics. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes: arbres, petites
plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes,
runes, escombraries o qualsevol altre material
existent, fins a una profunditat no menor que el
gruix de la capa de terra vegetal, considerant com
mínima 25 cm; i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica
dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició
mecànica dels materials objecte d'esbrossada.
Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 0,80 VUITANTA CÈNTIMS

1.2 m³ Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25
m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari
per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra. 11,40 ONZE EUROS AMB QUARANTA

CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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1.3 m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a una distància màxima de 20
km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord
amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte. 5,50 CINC EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS

1.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
vegetals produïts durant els treballs de neteja de
solars, poda i tala d'arbres., en vertedero
específico.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte. 7,50 SET EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS

1.5 U Presa de terra d'enllumenat públic, composta per
elèctrode de 2 m de longitud clavat al terreny,
connectat a pont per a comprovació, dins d'una
arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm.
Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de
registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació
de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode
amb la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora,
reblert amb terres de la pròpia excavació i additius
per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat
a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode.
Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona
excavada. Conexió a la xarxa de terra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 162,27 CENT  SEIXANTA-DOS EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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1.6 m Conductor nu de terra d'enllumenat públic format
per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de
secció. Fins i tot unions realitzades amb soldadura
aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del
conductor nu de terra. Connexionat del conductor
nu de terra mitjançant borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 5,84 CINC EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.7 m Canalització subterrània de protecció del cablejat
d'enllumenat públic, formada per tub protector de
polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 6,05 SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS

1.8 m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat
públic, format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS)
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la
seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat.
Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 8,84 VUIT EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.9 U Pericó prefabricat de formigó, sense fons, de
81,5x90,5x80 cm de mesures interiors i 8 cm de
gruix de paret, boca d'accés de 53,5x62,5 cm, amb
parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de
suportar una càrrega de 400 kN, amb marc d'acer
galvanitzat i tapa de formigó armat, de 64x74x5 cm,
classe B-125 segons UNE-EN 124, per a línies
subterrànies de baixa tensió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Execució de forats per a connexionat
de tubs. Connexionat dels tubs al pericó.
Col·locació del marc i la tapa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 135,65 CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

2 JARDINERIA

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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2.1 U Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de
tronc a 1 m del terra, amb mitjans manuals, en
terreny sorrenc, amb aportació d'un 100% de terra
vegetal garbellada, en clot de 100x100x80 cm;
subministrament amb arrel nua.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'arbre.
Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans
manuals. Retirada i aplec de les terres excavades.
Preparació del fons del clot. Presentació de l'arbre.
Reomplert del clot amb terra seleccionada de la
pròpia excavació i terra vegetal garbellada. Piconat
moderat. Formació d'escocell. Primer reg. Retirada
i càrrega a camió de les terres sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 31,84 TRENTA-U EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.2 U Xacaranda mimosifolia de 20 a 24 cmde
diàmetre de tronc a 1m d'alçada; subministrament
en contenidor de 240l.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de
plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte. 234,17 DOS-CENTS TRENTA-QUATRE

EUROS AMB DISSET CÈNTIMS

2.3 U Asprat triple d'arbre, realitzat mitjançant tres
estaques, clavades verticalment en el fons del clot
de plantació, subjectant al tronc de l'arbre
cadascuna d'elles mitjançant un cinturó elàstic de
goma, regulable, de 4 cm d'amplada, exercint la
funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el
seu creixement.
Inclou: Replanteig i clavat de les estaques.
Alineació i subjecció de l'arbre a cadascuna de les
estaques mitjançant cinta elàstica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 36,76 TRENTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS
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2.4 U Drenatge per a clot de plantació, mitjançant la
instal·lació, simultània a la plantació, de 300 cm de
tub de drenatge de PVC corrugat amb recobriment
de geotèxtil, diàmetre nominal 50 mm, amb
perforacions en tot el seu desenvolupament, per a
la captació i conducció d'aigua en la creació de
sistemes de drenatge, col·locat formant un bucle al
voltant del pa d'arrels, i deixant sortir tots dos
extrems 5 cm sobre el terreny, per facilitar
l'aportació directa de l'aigua de reg a la zona
radicular, en terrenys molt compactes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'obertura ni el tapat del clot de plantació.
Inclou: Col·locació del tub en el clot de la plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 9,51 NOU EUROS AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS

2.5 m² Malla de polipropilè no teixit, de 50 mm/s de
permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de
velocitat i 130 g/m² de massa superficial, amb
funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a
realitzar la plantació, a raó de 1 planta/m² amb
piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6
mm de diàmetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
vegetació.
Inclou: Preparació del terreny. Col·locació de la
malla. Col·locació de les piquetes d'ancoratge.
Realització de talls en la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte. 6,38 SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT

CÈNTIMS

2.6 m³ Base granular amb grava 20/30 mm, i
compactació al 95% del Proctor Modificat amb
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix,
fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al
95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, per a millora de les propietats resistents
del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de
tall. Estès del material en tongadas d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 36,13 TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS
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2.7 U Baladre (Nerium oleander 'Papa gambeta') de
240 cm d'altura de tronc; subministrament en
contenidor estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de
plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte. 21,75 VINT-I-U EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

2.8 UT Reg d'arbrat i arbustives amb dos cops al mes
durant 6 mesos i 1 cop al mes durant 6 mesos. i el
mateniment e la poda durant l'any. 6,00 SIS EUROS

3 CARRIL BICI
3.1 m² Aplicació manual de imprimació d'epoxi

transparent(rendiment: 0,12 l/m²); sobre paviment
horitzontal de formigó, per a posterior pintat de
pintura per carril bici i peatonal, inclosa la neteja
previa.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport.
Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de
fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 3,24 TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE

CÈNTIMS

3.2 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, antilliscant, color verd clar, acabat setinat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20%
d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o
sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); en vies
ciclistes.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport.
Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de
fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 6,56 SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

3.3 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, antilliscant, color vermell, acabat setinat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20%
d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o
sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); en vies
ciclistes.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport.
Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de
fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 6,56 SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS
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3.4 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a
base de resines acríliques, color blanc, acabat
setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal
contínua, de 10 cm d'amplada, en vies ciclistes.
Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec i amb humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,91 NORANTA-U CÈNTIMS

3.5 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a
base de resines acríliques, color blanc, acabat
setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal
discontínua, de 10 cm d'amplada, en vies ciclistes.
Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec i amb humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,74 SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.6 m² Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a
base de resines acríliques, color blanc, acabat
setinat, textura llisa, per a marcat d'inscripcions en
vies ciclistes. Inclús microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec i amb
humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 7,48 SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS

3.7 U Separador de carril bici, de plàstic reciclat en un
100%, de 77,5x16,4x8 cm, de color blanc, amb 6
bandes reflectores. Inclús ancoratges químics per a
la fixació del separador sobre el paviment existent.
Inclou: Replanteig. Col·locació sobre el paviment
existent i fixació a aquest.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 58,50 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
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3.8 m² Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a
base de resines acríliques, color blanc, acabat
setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i
inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre,
per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb
humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 7,75 SET EUROS AMB SETANTA-CINC

CÈNTIMS

3.9 U Balisa fabricada en acer S235JR, de secció
rectangular de 160x80 mm i 1 m d'alçada, difusor
PMMA transparent, amb mòdul òptic de 4 LEDS,
de 9W de potència, acabat amb recobriment de
poliester ressistent a la corrosió color gris sablé
900, col·locada sobre fonament amb fixacions
mecàniques, model TOMSK de Fundición Dúctil
Benito o equivalent, completament instal·lada 
Inclús replanteig, excavació manual del terreny,
elements d'ancoratge, accessoris i eliminació i
neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la
base de recolzament. Col·locació dels elements
d'ancoratge. Fixació de la balisa. Connexionat.
Col·locació de la làmpada i accessoris. Eliminació i
neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 468,53 QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT

EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

3.10 m Ml de protecció longitudinal, formada per suports
i pals verticals de fusta de pi silvestre, tractada en
autoclau, pals de diàmetre 10 cm cada 2,00 ml de
separació, coronats per dos rodons de diàmetre 8
cm, i doble montant a les entrades, de les mateixes
característiques, fitxats amb caragols d'acer inox.
en recolzaments hiperestàtics, amb capta fars
reflectants blancs i roijos per cada sentit de marxa
embotits amb taps de seguretat, tractada, acabada
amb vernís protector, amb cargols d'acer
inoxidable, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/I.amb tacs químics, sobre una base de
formigó. Inclús replanteig, excavació manual del
terreny i fixació de l'element. Inclou: Replanteig.
Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Fixació de l'element. Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte. 43,89 QUARANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS

4 SEGURETAT I SALUD
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4.1 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització
provisional d'obres, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 107,09 CENT  SET EUROS AMB NOU

CÈNTIMS

4.2 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi, reparació
o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 275,40 DOS-CENTS SETANTA-CINC

EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS

4.3 Ud Conjunto de sistemas de protección individual y
colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Se incluyen todas las protecciones. 352,92 TRES-CENTS CINQUANTA-DOS

EUROS AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS

5 Estructures

6 Ferms i paviments urbans

7 Instal·lacions

8 Jardineria

9 Aïllaments e impermeabilitzacions

10 Equipament urbà

11 Gestió de residus

12 Seguretat i salut

Deltebre, 29 d'octubre de 2024
El Tècnic Cap d'Obres Públiques i

Serveis Municipals.

Alfons Fors Callau.

L'enginyer Municipal

Joaquim Curto

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

connexió ambiental i turistica del passeig del carrilet Pàgina 9



Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 ACA010 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics.
Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones
previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes
caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material
existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa
de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a
camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres
ni el transport dels materials retirats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels
materials d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels
materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal,
la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,006 h 21,510 0,13
(Maquinària)
Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 0,014 h 45,220 0,63
(Mitjans auxiliars) 0,02
Costos indirectes 0,02

Total per m²: 0,80
Són VUITANTA CÈNTIMS per m²

2 ACE030 m³ Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport
dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si
el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,147 h 21,510 3,16
(Maquinària)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 0,120 h 65,000 7,80
(Mitjans auxiliars) 0,22
Costos indirectes 0,22
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Total per m³: 11,40
Són ONZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m³

3 AFC00120 UT Reg d'arbrat i arbustives amb dos cops al mes durant 6
mesos i 1 cop al mes durant 6 mesos. i el mateniment e la poda
durant l'any.

(Sense classificar)
Reg i manteniment d'arbrat i arbustives anual 1,000 UT 5,882 5,88
Costos indirectes 0,12

Total per UT: 6,00
Són SIS EUROS per UT

4 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de
l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància màxima de 20 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera
en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb
teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de les excavacions, incrementades
cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el
volum de terres realment transportat segons especificacions de
Projecte.

(Maquinària)
Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. 0,096 h 55,000 5,28
(Mitjans auxiliars) 0,11
Costos indirectes 0,11

Total per m³: 5,50
Són CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m³
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5 GVB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals
produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala
d'arbres., en vertedero específico.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir
del pes i la densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el
volum de residus realment entregat segons especificacions de
Projecte.

(Maquinària)
Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals… 0,000 m³ 4,250 0,00
Costos indirectes 0,15

Total per m³: 7,50
Són SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m³

6 IUB005 U Pericó prefabricat de formigó, sense fons, de 81,5x90,5x80 cm
de mesures interiors i 8 cm de gruix de paret, boca d'accés de
53,5x62,5 cm, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs,
capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc d'acer
galvanitzat i tapa de formigó armat, de 64x74x5 cm, classe B-125
segons UNE-EN 124, per a línies subterrànies de baixa tensió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni
el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Execució de forats per a connexionat de tubs. Connexionat dels
tubs al pericó. Col·locació del marc i la tapa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,534 h 24,050 12,84
Ajudant construcció. 0,534 h 21,510 11,49
(Materials)
Pericó prefabricat de formigó, sense fons, de 81,5x90,… 1,000 U 70,710 70,71
Marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat, de 64… 1,000 U 35,340 35,34
(Mitjans auxiliars) 2,61
Costos indirectes 2,66

Total per U: 135,65
Són CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per U
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7 IUP010 U Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de
2 m de longitud clavat al terreny, connectat a pont per a
comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de
30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de
registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta
de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç
mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia
excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i
connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació
de l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia
d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Conexió a la xarxa de
terra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,267 h 24,840 6,63
Ajudant electricista. 0,267 h 21,490 5,74
Peó ordinari construcció. 0,001 h 20,090 0,02
(Maquinària)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 0,003 h 65,000 0,20
(Materials)
Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x30… 1,000 U 74,710 74,71
Pont per a comprovació de connexió de terra de l'insta… 1,000 U 46,440 46,44
Grapa abraçadora per a connexió de pica. 1,000 U 1,010 1,01
Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la con… 0,333 U 3,530 1,18
Conductor de coure nu, de 35 mm². 0,250 m 2,840 0,71
Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge am… 1,000 U 18,170 18,17
Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 1,000 U 1,160 1,16
(Mitjans auxiliars) 3,12
Costos indirectes 3,18

Total per U: 162,27
Són CENT  SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per U

8 IUP030 m Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable
rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. Fins i tot unions
realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns
d'unió. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de
terra. Connexionat del conductor nu de terra mitjançant borns
d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,107 h 24,840 2,66
(Materials)
Conductor de coure nu, de 35 mm². 1,000 m 2,840 2,84
Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 0,100 U 1,160 0,12
(Mitjans auxiliars) 0,11
Costos indirectes 0,11

Total per m: 5,84
Són CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per m
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9 IUP050 m Canalització subterrània de protecció del cablejat
d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de
doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió
major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,035 h 24,840 0,87
Ajudant electricista. 0,021 h 21,490 0,45
(Materials)
Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de do… 1,000 m 4,340 4,34
Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 0,100 U 1,490 0,15
(Mitjans auxiliars) 0,12
Costos indirectes 0,12

Total per m: 6,05
Són SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m

10 IUP060 m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format
per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de secció,
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,043 h 24,840 1,07
Ajudant electricista. 0,043 h 21,490 0,92
(Materials)
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assign… 4,000 m 1,590 6,36
Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 0,100 U 1,490 0,15
(Mitjans auxiliars) 0,17
Costos indirectes 0,17

Total per m: 8,84
Són VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per m
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11 JDD010 U Drenatge per a clot de plantació, mitjançant la instal·lació,
simultània a la plantació, de 300 cm de tub de drenatge de PVC
corrugat amb recobriment de geotèxtil, diàmetre nominal 50
mm, amb perforacions en tot el seu desenvolupament, per a la
captació i conducció d'aigua en la creació de sistemes de
drenatge, col·locat formant un bucle al voltant del pa d'arrels, i
deixant sortir tots dos extrems 5 cm sobre el terreny, per
facilitar l'aportació directa de l'aigua de reg a la zona radicular,
en terrenys molt compactes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'obertura ni el
tapat del clot de plantació.
Inclou: Col·locació del tub en el clot de la plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª jardiner. 0,003 h 24,050 0,07
Ajudant jardiner. 0,016 h 21,510 0,34
(Materials)
Tub de drenatge de PVC corrugat amb recobriment de… 3,000 m 2,910 8,73
(Mitjans auxiliars) 0,18
Costos indirectes 0,19

Total per U: 9,51
Són NOU EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per U

12 JDM020 m² Malla de polipropilè no teixit, de 50 mm/s de permeabilitat a
l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 130 g/m² de massa
superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a
realitzar la plantació, a raó de 1 planta/m² amb piquetes
d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vegetació.
Inclou: Preparació del terreny. Col·locació de la malla.
Col·locació de les piquetes d'ancoratge. Realització de talls en
la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal,
la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª jardiner. 0,059 h 24,050 1,42
Ajudant jardiner. 0,117 h 21,510 2,52
(Materials)
Malla de polipropilè no teixit, de 50 mm/s de permeabil… 1,100 m² 0,770 0,85
Piqueta d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm d… 2,000 U 0,670 1,34
(Mitjans auxiliars) 0,12
Costos indirectes 0,13

Total per m²: 6,38
Són SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per m²
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13 JDT010 U Asprat triple d'arbre, realitzat mitjançant tres estaques,
clavades verticalment en el fons del clot de plantació,
subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles mitjançant un
cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, exercint
la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el seu
creixement.
Inclou: Replanteig i clavat de les estaques. Alineació i subjecció
de l'arbre a cadascuna de les estaques mitjançant cinta elàstica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª jardiner. 0,500 h 24,050 12,03
Ajudant jardiner. 0,500 h 21,510 10,76
(Materials)
Estaca rústica de fusta de pi tractada en autoclau amb… 3,000 U 4,000 12,00
Cinta elàstica de cautxú, de 4 cm d'amplada, regulabl… 1,000 U 0,540 0,54
(Mitjans auxiliars) 0,71
Costos indirectes 0,72

Total per U: 36,76
Són TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per U

14 JSP010 U Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
del terra, amb mitjans manuals, en terreny sorrenc, amb
aportació d'un 100% de terra vegetal garbellada, en clot de
100x100x80 cm; subministrament amb arrel nua.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'arbre.
Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans manuals.
Retirada i aplec de les terres excavades. Preparació del fons del
clot. Presentació de l'arbre. Reomplert del clot amb terra
seleccionada de la pròpia excavació i terra vegetal garbellada.
Piconat moderat. Formació d'escocell. Primer reg. Retirada i
càrrega a camió de les terres sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª jardiner. 0,160 h 24,050 3,85
Ajudant jardiner. 0,160 h 21,510 3,44
Peó jardiner. 0,400 h 20,090 8,04
(Maquinària)
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,087 h 10,410 0,91
(Materials)
Aigua. 0,050 m³ 1,510 0,08
Terra vegetal garbellada, subministrada a granel. 0,600 m³ 23,810 14,29
(Mitjans auxiliars) 0,61
Costos indirectes 0,62

Total per U: 31,84
Són TRENTA-U EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per U
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15 JSS010 U Baladre (Nerium oleander 'Papa gambeta') de 240 cm d'altura
de tronc; subministrament en contenidor estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment subministrades segons especificacions de Projecte.

(Materials)
Baladre (Nerium oleander 'Papa gambeta') de 80cm d'… 1,000 U 20,900 20,90
(Mitjans auxiliars) 0,42
Costos indirectes 0,43

Total per U: 21,75
Són VINT-I-U EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per U

16 JSS020 U Xacaranda mimosifolia de 20 a 24 cmde diàmetre de tronc a
1m d'alçada; subministrament en contenidor de 240l.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment subministrades segons especificacions de Projecte.

(Materials)
Xacaranda mimosifolia de 16 a 18 cm de diàmetre de … 1,000 U 225,080 225,08
(Mitjans auxiliars) 4,50
Costos indirectes 4,59

Total per U: 234,17
Són DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per U

17 MBG010 m³ Base granular amb grava 20/30 mm, i compactació al 95% del
Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm
de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al
95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de
les propietats resistents del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització
de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès
del material en tongadas d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els
plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el
volum realment executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,192 h 20,090 3,86
(Maquinària)
Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,010 h 119,190 1,19
Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,… 0,096 h 46,030 4,42
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,096 h 10,410 1,00
(Materials)
Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmetre. 2,100 t 11,550 24,26
(Mitjans auxiliars) 0,69
Costos indirectes 0,71
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Total per m³: 36,13
Són TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m³

18 MSH030 m² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura
plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc,
acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i
inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica.
Premarcatge. Aplicació mecànica de la mescla mitjançant
polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
fresada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,032 h 24,050 0,77
Ajudant construcció d'obra civil. 0,064 h 21,510 1,38
(Maquinària)
Màquina autopropulsada, per pintar marques vials sob… 0,001 h 44,930 0,04
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,001 h 66,830 0,07
(Materials)
Microesferes de vidre. 0,303 kg 2,120 0,64
Pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríli… 0,285 l 15,980 4,55
(Mitjans auxiliars) 0,15
Costos indirectes 0,15

Total per m²: 7,75
Són SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per m²

19 MSH100 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica,
antilliscant, color verd clar, acabat setinat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb
un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); en
vies ciclistes.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la
mescla. Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,085 h 24,050 2,04
Ajudant pintor. 0,085 h 21,510 1,83
(Materials)
Pintura plàstica, a base de resines acríliques, color ver… 0,200 l 12,160 2,43
(Mitjans auxiliars) 0,13
Costos indirectes 0,13

Total per m²: 6,56
Són SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m²
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20 MSH100b m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica,
antilliscant, color vermell, acabat setinat, textura llisa, la primera
mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); en vies
ciclistes.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la
mescla. Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,085 h 24,050 2,04
Ajudant pintor. 0,085 h 21,510 1,83
(Materials)
Pintura plàstica, a base de resines acríliques, color ver… 0,200 l 12,160 2,43
(Mitjans auxiliars) 0,13
Costos indirectes 0,13

Total per m²: 6,56
Són SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m²

21 MSH110 m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura
plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc,
acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal
contínua, de 10 cm d'amplada, en vies ciclistes. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en
sec i amb humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica.
Premarcatge. Aplicació mecànica de la mescla mitjançant
polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la
longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,007 h 24,050 0,17
Ajudant construcció d'obra civil. 0,004 h 21,510 0,09
(Maquinària)
Màquina autopropulsada, per pintar marques vials sob… 0,001 h 44,930 0,04
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,001 h 66,830 0,07
(Materials)
Microesferes de vidre. 0,018 kg 2,120 0,04
Pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríli… 0,029 l 15,980 0,46
(Mitjans auxiliars) 0,02
Costos indirectes 0,02

Total per m: 0,91
Són NORANTA-U CÈNTIMS per m
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22 MSH110b m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura
plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc,
acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal
discontínua, de 10 cm d'amplada, en vies ciclistes. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en
sec i amb humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica.
Premarcatge. Aplicació mecànica de la mescla mitjançant
polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la
longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,007 h 24,050 0,17
Ajudant construcció d'obra civil. 0,004 h 21,510 0,09
(Maquinària)
Màquina autopropulsada, per pintar marques vials sob… 0,001 h 44,930 0,04
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,001 h 66,830 0,07
(Materials)
Microesferes de vidre. 0,013 kg 2,120 0,03
Pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríli… 0,020 l 15,980 0,32
(Mitjans auxiliars) 0,01
Costos indirectes 0,01

Total per m: 0,74
Són SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m

23 MSH130 m² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura
plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc,
acabat setinat, textura llisa, per a marcat d'inscripcions en vies
ciclistes. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec i amb humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica.
Premarcatge. Aplicació mecànica de la mescla mitjançant
polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
fresada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,032 h 24,050 0,77
Ajudant construcció d'obra civil. 0,064 h 21,510 1,38
(Maquinària)
Màquina autopropulsada, per pintar marques vials sob… 0,001 h 44,930 0,04
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,001 h 66,830 0,07
(Materials)
Microesferes de vidre. 0,178 kg 2,120 0,38
Pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríli… 0,285 l 15,980 4,55
(Mitjans auxiliars) 0,14
Costos indirectes 0,15

Total per m²: 7,48
Són SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m²

Quadre de preus nº 2
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24 MSR010 U Separador de carril bici, de plàstic reciclat en un 100%, de
77,5x16,4x8 cm, de color blanc, amb 6 bandes reflectores. Inclús
ancoratges químics per a la fixació del separador sobre el
paviment existent.
Inclou: Replanteig. Col·locació sobre el paviment existent i
fixació a aquest.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment col·locades segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,214 h 24,050 5,15
Ajudant construcció d'obra civil. 0,427 h 21,510 9,18
(Materials)
Ancoratge químic compost per resina i vareta roscada … 4,000 U 3,920 15,68
Separador de carril bici, de plàstic reciclat en un 100%… 1,000 U 26,220 26,22
(Mitjans auxiliars) 1,12
Costos indirectes 1,15

Total per U: 58,50
Són CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per U

25 TDM030 m² Aplicació manual de imprimació d'epoxi
transparent(rendiment: 0,12 l/m²); sobre paviment horitzontal de
formigó, per a posterior pintat de pintura per carril bici i
peatonal, inclosa la neteja previa.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la
mescla. Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,050 h 24,050 1,20
Ajudant pintor. 0,050 h 21,510 1,08
(Materials)
 imprimació d'epoxi transparent(rendiment: 0,12 l/m²); … 0,120 kg 7,000 0,84
(Mitjans auxiliars) 0,06
Costos indirectes 0,06

Total per m²: 3,24
Són TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m²

Quadre de preus nº 2
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26 TIB010 U Balisa fabricada en acer S235JR, de secció rectangular de
160x80 mm i 1 m d'alçada, difusor PMMA transparent, amb
mòdul òptic de 4 LEDS, de 9W de potència, acabat amb
recobriment de poliester ressistent a la corrosió color gris sablé
900, col·locada sobre fonament amb fixacions mecàniques,
model TOMSK de Fundición Dúctil Benito o equivalent,
completament instal·lada  Inclús replanteig, excavació manual
del terreny, elements d'ancoratge, accessoris i eliminació i
neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de
recolzament. Col·locació dels elements d'ancoratge. Fixació de
la balisa. Connexionat. Col·locació de la làmpada i accessoris.
Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,214 h 24,840 5,32
Oficial 1ª construcció. 0,214 h 24,050 5,15
Ajudant construcció. 0,214 h 21,510 4,60
Ajudant electricista. 0,214 h 21,490 4,60
(Materials)
Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 0,250 m³ 86,050 21,51
Balisa fabricada en acer S235JR, de secció rectangul… 1,000 U 409,150 409,15
(Mitjans auxiliars) 9,01
Costos indirectes 9,19

Total per U: 468,53
Són QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per U

27 TJV010 m Ml de protecció longitudinal, formada per suports i pals
verticals de fusta de pi silvestre, tractada en autoclau, pals de
diàmetre 10 cm cada 2,00 ml de separació, coronats per dos
rodons de diàmetre 8 cm, i doble montant a les entrades, de les
mateixes característiques, fitxats amb caragols d'acer inox. en
recolzaments hiperestàtics, amb capta fars reflectants blancs i
roijos per cada sentit de marxa embotits amb taps de seguretat,
tractada, acabada amb vernís protector, amb cargols d'acer
inoxidable, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I.amb tacs
químics, sobre una base de formigó. Inclús replanteig,
excavació manual del terreny i fixació de l'element. Inclou:
Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Fixació de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,060 h 24,050 1,44
Ajudant construcció d'obra civil. 0,060 h 21,510 1,29
(Materials)
Fixació composta per tac químic, volandera i cargol d'… 2,000 U 5,730 11,46
Ml de protecció longitudinal, formada per suports i pals… 1,000 m 28,000 28,00
(Mitjans auxiliars) 0,84
Costos indirectes 0,86

Total per m: 43,89
Són QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m
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28 YCX010m U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per
al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

(Sense classificar)
Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva. 1,000 U 270,000 270,00
Costos indirectes 5,40

Total per U: 275,40
Són DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per U

29 YCX010n Ud Conjunto de sistemas de protección individual y colectiva,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se incluyen todas
las protecciones.

(Sense classificar)
Conjunto de sistemas de protección individual y colecti… 1,000 Ud 346,000 346,00
Costos indirectes 6,92

Total per Ud: 352,92
Són TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per Ud

30 YSX010g U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional
d'obres, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

(Sense classificar)
Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provi… 1,000 U 104,990 104,99
Costos indirectes 2,10

Total per U: 107,09
Són CENT  SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS per U

Deltebre, 29 d'octubre de 2024
El Tècnic Cap d'Obres Públiques i Serveis

Municipals.

Alfons Fors Callau.

L'enginyer Municipal

Joaquim Curto
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Amidament



1.1 ACA010 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs
necessaris per retirar de les zones previstes: arbres, petites plantes, mala
herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material
existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra
vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport
dels materials retirats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials
d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials objecte
d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1 100,530 100,530ZONA 1
1 53,000 53,000ZONA 2
1 374,130 374,130ZONA 3
1 1.010,460 1.010,460ZONA 4

Total m²............: 1.538,120

1.2 ACE030 m³ Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les
terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

58 1,000 1,000 0,800 46,400ARBRES
35 0,500 0,500 0,600 5,250ADELFES
9 0,300 0,300 0,300 0,243instalacio balisses

fonaments
135 0,300 0,600 24,300rasa balisses
1 100,530 0,150 15,080ZONA 1
1 53,000 0,150 7,950ZONA 2
1 374,130 0,150 56,120ZONA 3
1 1.010,460 0,150 151,569ZONA 4

Total m³............: 306,912

1.3 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant
les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques
de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions de Projecte.

1 100,530 0,150 15,080ZONA 1
1 53,000 0,150 7,950ZONA 2
1 374,130 0,150 56,120ZONA 3
1 1.010,460 0,150 151,569ZONA 4
58 1,000 1,000 0,800 46,400ARBRES

(Continua...)
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1.3 GTA020 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació … (Continuació...)
35 0,500 0,500 0,600 5,250ADELFES

24,34 24,340INSTAL BALISSES
Total m³............: 306,709

1.4 GVB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els
treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero específico.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Total m³............: 306,709

1.5 IUP010 U Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 2 m de longitud
clavat al terreny, connectat a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de
registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació per
l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de
registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant grapa
abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir
la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de
comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de
registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona
excavada. Conexió a la xarxa de terra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000

1.6 IUP030 m Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre
trenat, de 35 mm² de secció. Fins i tot unions realitzades amb soldadura
aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra.
Connexionat del conductor nu de terra mitjançant borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

9 145,000 1.305,000
Total m............: 1.305,000

1.7 IUP050 m Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada
per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència
a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

1 136,000 136,000
Total m............: 136,000
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1.8 IUP060 m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables
unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de
coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

154 154,000
Total m............: 154,000

1.9 IUB005 U Pericó prefabricat de formigó, sense fons, de 81,5x90,5x80 cm de mesures
interiors i 8 cm de gruix de paret, boca d'accés de 53,5x62,5 cm, amb parets
rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN,
amb marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat, de 64x74x5 cm, classe
B-125 segons UNE-EN 124, per a línies subterrànies de baixa tensió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del
extradós.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats
per a connexionat de tubs. Connexionat dels tubs al pericó. Col·locació del
marc i la tapa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 1,000
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2.1 JSP010 U Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, amb
mitjans manuals, en terreny sorrenc, amb aportació d'un 100% de terra vegetal
garbellada, en clot de 100x100x80 cm; subministrament amb arrel nua.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'arbre.
Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans manuals. Retirada i aplec de
les terres excavades. Preparació del fons del clot. Presentació de l'arbre.
Reomplert del clot amb terra seleccionada de la pròpia excavació i terra vegetal
garbellada. Piconat moderat. Formació d'escocell. Primer reg. Retirada i
càrrega a camió de les terres sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

58 58,000
Total U............: 58,000

2.2 JSS020 U Xacaranda mimosifolia de 20 a 24 cmde diàmetre de tronc a 1m d'alçada;
subministrament en contenidor de 240l.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.

58 58,000
Total U............: 58,000

2.3 JDT010 U Asprat triple d'arbre, realitzat mitjançant tres estaques, clavades verticalment
en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles
mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, exercint
la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el seu creixement.
Inclou: Replanteig i clavat de les estaques. Alineació i subjecció de l'arbre a
cadascuna de les estaques mitjançant cinta elàstica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

58 58,000
Total U............: 58,000

2.4 JDD010 U Drenatge per a clot de plantació, mitjançant la instal·lació, simultània a la
plantació, de 300 cm de tub de drenatge de PVC corrugat amb recobriment de
geotèxtil, diàmetre nominal 50 mm, amb perforacions en tot el seu
desenvolupament, per a la captació i conducció d'aigua en la creació de
sistemes de drenatge, col·locat formant un bucle al voltant del pa d'arrels, i
deixant sortir tots dos extrems 5 cm sobre el terreny, per facilitar l'aportació
directa de l'aigua de reg a la zona radicular, en terrenys molt compactes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'obertura ni el tapat del clot
de plantació.
Inclou: Col·locació del tub en el clot de la plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

58 58,000HA DE DONAR LA VOLTA PEL
PERIMETRE EXTRIOR DE
L'EXCAVACIÓ

Total U............: 58,000

connexió ambiental i turistica del passeig del carrilet Pàgina 4
Pressupost parcial nº 2 JARDINERIA

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total



2.5 JDM020 m² Malla de polipropilè no teixit, de 50 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada
com a índex de velocitat i 130 g/m² de massa superficial, amb funció
antiherbes, fixada al terreny on es vagi a realitzar la plantació, a raó de 1
planta/m² amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de
diàmetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vegetació.
Inclou: Preparació del terreny. Col·locació de la malla. Col·locació de les
piquetes d'ancoratge. Realització de talls en la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

1 100,530 100,530ZONA 1
1 53,000 53,000ZONA 2
1 374,130 374,130ZONA 3
1 1.010,460 1.010,460ZONA 4

307,000 307,000solapes 20%
Total m²............: 1.845,120

2.6 MBG010 m³ Base granular amb grava 20/30 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat
amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una
densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a
millora de les propietats resistents del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en
tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.

1 100,530 0,150 15,080ZONA 1
1 53,000 0,150 7,950ZONA 2
1 374,130 0,150 56,120ZONA 3
1 1.010,460 0,150 151,569ZONA 4

Total m³............: 230,719

2.7 JSS010 U Baladre (Nerium oleander 'Papa gambeta') de 240 cm d'altura de tronc;
subministrament en contenidor estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.

5 7,000 35,0005 unitats cada 10 ml
Total U............: 35,000

2.8 AFC00120 UT Reg d'arbrat i arbustives amb dos cops al mes durant 6 mesos i 1 cop al mes
durant 6 mesos. i el mateniment e la poda durant l'any.

58 12,000 696,000arbrat
58 3,000 174,000
35 12,000 420,000
35 3,000 105,000

Total UT............: 1.395,000
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3.1 TDM030 m² Aplicació manual de imprimació d'epoxi transparent(rendiment: 0,12 l/m²);
sobre paviment horitzontal de formigó, per a posterior pintat de pintura per
carril bici i peatonal, inclosa la neteja previa.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació
d'una mà de fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

1 2.280,560 2.280,560pintura verda
1 1.830,570 1.830,570pintura roija

Total m²............: 4.111,130

3.2 MSH100 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, color verd clar,
acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la
següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà); en vies ciclistes.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació
d'una mà de fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

1 2.280,560 2.280,560pintura verda Goles S. Mquel
1 404,510 2,000 809,020pintura verda Goles - 1

d'Octubre

Total m²............: 3.089,580

3.3 MSH100b m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, color vermell,
acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la
següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà); en vies ciclistes.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació
d'una mà de fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

1 1.830,570 1.830,570pintura roija
Total m²............: 1.830,570

3.4 MSH110 m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa,
per a marca vial longitudinal contínua, de 10 cm d'amplada, en vies ciclistes.
Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb
humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

1 3.650,530 3.650,530
2 405,000 810,000De Goles a 1 d'octubre

Total m............: 4.460,530
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3.5 MSH110b m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa,
per a marca vial longitudinal discontínua, de 10 cm d'amplada, en vies
ciclistes. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en
sec i amb humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

1 916,000 916,000
3,000 3,000De Goles a 1 d'octubre

1 405,000 405,000
Total m............: 1.324,000

3.6 MSH130 m² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa,
per a marcat d'inscripcions en vies ciclistes. Inclús microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons
especificacions de Projecte.

24 1,000 24,000
De Goles a 1 d'octubre

6 1,000 6,000
Total m²............: 30,000

3.7 MSR010 U Separador de carril bici, de plàstic reciclat en un 100%, de 77,5x16,4x8 cm, de
color blanc, amb 6 bandes reflectores. Inclús ancoratges químics per a la
fixació del separador sobre el paviment existent.
Inclou: Replanteig. Col·locació sobre el paviment existent i fixació a aquest.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

20 20,000
Total U............: 20,000

3.8 MSH030 m² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa,
per a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons
especificacions de Projecte.

14 0,500 7,000
6 0,500 3,000de goles a 1 d'octubre

Total m²............: 10,000
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3.9 TIB010 U Balisa fabricada en acer S235JR, de secció rectangular de 160x80 mm i 1 m
d'alçada, difusor PMMA transparent, amb mòdul òptic de 4 LEDS, de 9W de
potència, acabat amb recobriment de poliester ressistent a la corrosió color
gris sablé 900, col·locada sobre fonament amb fixacions mecàniques, model
TOMSK de Fundición Dúctil Benito o equivalent, completament instal·lada 
Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge,
accessoris i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Col·locació dels elements d'ancoratge. Fixació de la balisa. Connexionat.
Col·locació de la làmpada i accessoris. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 8,000

3.10 TJV010 m Ml de protecció longitudinal, formada per suports i pals verticals de fusta de pi
silvestre, tractada en autoclau, pals de diàmetre 10 cm cada 2,00 ml de
separació, coronats per dos rodons de diàmetre 8 cm, i doble montant a les
entrades, de les mateixes característiques, fitxats amb caragols d'acer inox. en
recolzaments hiperestàtics, amb capta fars reflectants blancs i roijos per cada
sentit de marxa embotits amb taps de seguretat, tractada, acabada amb vernís
protector, amb cargols d'acer inoxidable, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/I.amb tacs químics, sobre una base de formigó. Inclús replanteig,
excavació manual del terreny i fixació de l'element. Inclou: Replanteig.
Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Fixació de l'element. Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

90 90,000zona Onada
151 151,000zona institut

Total m............: 241,000
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4.1 YSX010g U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 5,000

4.2 YCX010m U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 0,100

4.3 YCX010n Ud Conjunto de sistemas de protección individual y colectiva, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Se incluyen todas las protecciones.

0,1 0,100seguretat i salut
Total Ud............: 0,100
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1.1 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans
mecànics. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes: arbres, petites
plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes,
runes, escombraries o qualsevol altre material
existent, fins a una profunditat no menor que el
gruix de la capa de terra vegetal, considerant
com mínima 25 cm; i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
la tala d'arbres ni el transport dels materials
retirats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció
mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada
i disposició mecànica dels materials objecte
d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats. 1.538,120 0,80 1.230,50

1.2 m³ Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25
m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels
punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega
a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director
de l'execució de l'obra. 306,912 11,40 3.498,80

1.3 m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 20 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus,
amb protecció de les mateixes mitjançant la
seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord
amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte. 306,709 5,50 1.686,90
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1.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
vegetals produïts durant els treballs de neteja de
solars, poda i tala d'arbres., en vertedero
específico.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte. 306,709 7,50 2.300,32

1.5 U Presa de terra d'enllumenat públic, composta per
elèctrode de 2 m de longitud clavat al terreny,
connectat a pont per a comprovació, dins d'una
arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm.
Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de
registre, clavat de l'elèctrode al terreny,
col·locació de l'arqueta de registre, connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant grapa
abraçadora, reblert amb terres de la pròpia
excavació i additius per a disminuir la resistivitat
del terreny i connectat a la xarxa de terra
mitjançant pont de comprovació. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de
l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de registre.
Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç.
Reblert de la zona excavada. Conexió a la xarxa
de terra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 162,27 324,54

1.6 m Conductor nu de terra d'enllumenat públic format
per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de
secció. Fins i tot unions realitzades amb
soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del
conductor nu de terra. Connexionat del
conductor nu de terra mitjançant borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 1.305,000 5,84 7.621,20

1.7 m Canalització subterrània de protecció del cablejat
d'enllumenat públic, formada per tub protector de
polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 136,000 6,05 822,80
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1.8 m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat
públic, format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS)
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la
seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat.
Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 154,000 8,84 1.361,36

1.9 U Pericó prefabricat de formigó, sense fons, de
81,5x90,5x80 cm de mesures interiors i 8 cm de
gruix de paret, boca d'accés de 53,5x62,5 cm,
amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs,
capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb
marc d'acer galvanitzat i tapa de formigó armat,
de 64x74x5 cm, classe B-125 segons UNE-EN
124, per a línies subterrànies de baixa tensió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Execució de forats per a
connexionat de tubs. Connexionat dels tubs al
pericó. Col·locació del marc i la tapa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 135,65 135,65

Total pressupost parcial nº 1 MOVIMENTS DE TERRES I INSTAL.LACIONS: 18.982,07
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2.1 U Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de
tronc a 1 m del terra, amb mitjans manuals, en
terreny sorrenc, amb aportació d'un 100% de
terra vegetal garbellada, en clot de 100x100x80
cm; subministrament amb arrel nua.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'arbre.
Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans
manuals. Retirada i aplec de les terres
excavades. Preparació del fons del clot.
Presentació de l'arbre. Reomplert del clot amb
terra seleccionada de la pròpia excavació i terra
vegetal garbellada. Piconat moderat. Formació
d'escocell. Primer reg. Retirada i càrrega a
camió de les terres sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 58,000 31,84 1.846,72

2.2 U Xacaranda mimosifolia de 20 a 24 cmde
diàmetre de tronc a 1m d'alçada;
subministrament en contenidor de 240l.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de
plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte. 58,000 234,17 13.581,86

2.3 U Asprat triple d'arbre, realitzat mitjançant tres
estaques, clavades verticalment en el fons del
clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre
cadascuna d'elles mitjançant un cinturó elàstic
de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, exercint
la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant
el seu creixement.
Inclou: Replanteig i clavat de les estaques.
Alineació i subjecció de l'arbre a cadascuna de
les estaques mitjançant cinta elàstica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 58,000 36,76 2.132,08

2.4 U Drenatge per a clot de plantació, mitjançant la
instal·lació, simultània a la plantació, de 300 cm
de tub de drenatge de PVC corrugat amb
recobriment de geotèxtil, diàmetre nominal 50
mm, amb perforacions en tot el seu
desenvolupament, per a la captació i conducció
d'aigua en la creació de sistemes de drenatge,
col·locat formant un bucle al voltant del pa
d'arrels, i deixant sortir tots dos extrems 5 cm
sobre el terreny, per facilitar l'aportació directa
de l'aigua de reg a la zona radicular, en terrenys
molt compactes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'obertura ni el tapat del clot de plantació.
Inclou: Col·locació del tub en el clot de la
plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 58,000 9,51 551,58

Pressupost parcial nº 2 JARDINERIA
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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2.5 m² Malla de polipropilè no teixit, de 50 mm/s de
permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex
de velocitat i 130 g/m² de massa superficial, amb
funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a
realitzar la plantació, a raó de 1 planta/m² amb
piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6
mm de diàmetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
la vegetació.
Inclou: Preparació del terreny. Col·locació de la
malla. Col·locació de les piquetes d'ancoratge.
Realització de talls en la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 1.845,120 6,38 11.771,87

2.6 m³ Base granular amb grava 20/30 mm, i
compactació al 95% del Proctor Modificat amb
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de
gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, per a millora de
les propietats resistents del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu
de tall. Estès del material en tongadas
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 230,719 36,13 8.335,88

2.7 U Baladre (Nerium oleander 'Papa gambeta') de
240 cm d'altura de tronc; subministrament en
contenidor estàndard.
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de
plantació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte. 35,000 21,75 761,25

2.8 UT Reg d'arbrat i arbustives amb dos cops al mes
durant 6 mesos i 1 cop al mes durant 6 mesos. i
el mateniment e la poda durant l'any. 1.395,000 6,00 8.370,00

Total pressupost parcial nº 2 JARDINERIA: 47.351,24

Pressupost parcial nº 2 JARDINERIA
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.1 m² Aplicació manual de imprimació d'epoxi
transparent(rendiment: 0,12 l/m²); sobre
paviment horitzontal de formigó, per a posterior
pintat de pintura per carril bici i peatonal, inclosa
la neteja previa.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport.
Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de
fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 4.111,130 3,24 13.320,06

3.2 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, antilliscant, color verd clar, acabat
setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb
un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà); en vies ciclistes.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport.
Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de
fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 3.089,580 6,56 20.267,64

3.3 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, antilliscant, color vermell, acabat
setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb
un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà); en vies ciclistes.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport.
Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de
fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 1.830,570 6,56 12.008,54

3.4 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura plàstica per a exterior,
a base de resines acríliques, color blanc, acabat
setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal
contínua, de 10 cm d'amplada, en vies ciclistes.
Inclús microesferes de vidre, per aconseguir
efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. 4.460,530 0,91 4.059,08

Pressupost parcial nº 3 CARRIL BICI
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.5 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura plàstica per a exterior,
a base de resines acríliques, color blanc, acabat
setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal
discontínua, de 10 cm d'amplada, en vies
ciclistes. Inclús microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec i amb
humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. 1.324,000 0,74 979,76

3.6 m² Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura plàstica per a exterior,
a base de resines acríliques, color blanc, acabat
setinat, textura llisa, per a marcat d'inscripcions
en vies ciclistes. Inclús microesferes de vidre,
per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb
humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment fresada segons
especificacions de Projecte. 30,000 7,48 224,40

3.7 U Separador de carril bici, de plàstic reciclat en un
100%, de 77,5x16,4x8 cm, de color blanc, amb 6
bandes reflectores. Inclús ancoratges químics
per a la fixació del separador sobre el paviment
existent.
Inclou: Replanteig. Col·locació sobre el paviment
existent i fixació a aquest.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 20,000 58,50 1.170,00

3.8 m² Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura plàstica per a exterior,
a base de resines acríliques, color blanc, acabat
setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i
inscripcions en vials. Inclús microesferes de
vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec
i amb humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment fresada segons
especificacions de Projecte. 10,000 7,75 77,50

Pressupost parcial nº 3 CARRIL BICI
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.9 U Balisa fabricada en acer S235JR, de secció
rectangular de 160x80 mm i 1 m d'alçada,
difusor PMMA transparent, amb mòdul òptic de 4
LEDS, de 9W de potència, acabat amb
recobriment de poliester ressistent a la corrosió
color gris sablé 900, col·locada sobre fonament
amb fixacions mecàniques, model TOMSK de
Fundición Dúctil Benito o equivalent,
completament instal·lada  Inclús replanteig,
excavació manual del terreny, elements
d'ancoratge, accessoris i eliminació i neteja del
material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la
base de recolzament. Col·locació dels elements
d'ancoratge. Fixació de la balisa. Connexionat.
Col·locació de la làmpada i accessoris.
Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 8,000 468,53 3.748,24

3.10 m Ml de protecció longitudinal, formada per suports
i pals verticals de fusta de pi silvestre, tractada
en autoclau, pals de diàmetre 10 cm cada 2,00
ml de separació, coronats per dos rodons de
diàmetre 8 cm, i doble montant a les entrades,
de les mateixes característiques, fitxats amb
caragols d'acer inox. en recolzaments
hiperestàtics, amb capta fars reflectants blancs i
roijos per cada sentit de marxa embotits amb
taps de seguretat, tractada, acabada amb vernís
protector, amb cargols d'acer inoxidable, fixat a
una base de formigó HM-20/P/20/I.amb tacs
químics, sobre una base de formigó. Inclús
replanteig, excavació manual del terreny i fixació
de l'element. Inclou: Replanteig. Excavació.
Formigonat de la base de recolzament. Fixació
de l'element. Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte. 241,000 43,89 10.577,49

Total pressupost parcial nº 3 CARRIL BICI: 66.432,71

Pressupost parcial nº 3 CARRIL BICI
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.1 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització
provisional d'obres, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 5,000 107,09 535,45

4.2 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins
al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 0,100 275,40 27,54

4.3 Ud Conjunto de sistemas de protección individual y
colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Se incluyen todas las
protecciones. 0,100 352,92 35,29

Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUD: 598,28

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUD
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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Pressupost d'execució material Import (€)

1 MOVIMENTS DE TERRES I INSTAL.LACIONS 18.982,07
2 JARDINERIA 47.351,24
3 CARRIL BICI 66.432,71
4 SEGURETAT I SALUD 598,28

Total .........: 133.364,30

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  TRENTA-TRES MIL TRES-CENTS
SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS.

Deltebre, 29 d'octubre de 2024
El Tècnic Cap d'Obres Públiques i Serveis Municipals.

Alfons Fors Callau.

L'enginyer Municipal

Joaquim Curto



1 MOVIMENTS DE TERRES I INSTAL.LACIONS ....................................… 18.982,07
2 JARDINERIA ..............................................................… 47.351,24
3 CARRIL BICI .............................................................… 66.432,71
4 SEGURETAT I SALUD .......................................................… 598,28
Pressupost d'execució material 133.364,30
13% de despeses generals 17.337,36
6% de benefici industrial 8.001,86
Suma 158.703,52
21% IVA 33.327,74

Pressupost d'execució per contracta 192.031,26

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  NORANTA-DOS MIL
TRENTA-U EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS.

Deltebre, 29 d'octubre de 2024
El Tècnic Cap d'Obres Públiques i Serveis

Municipals.

Alfons Fors Callau.

L'enginyer Municipal

Joaquim Curto

Projecte: connexió ambiental i turistica del passeig del carrilet
Capítol Import


