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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

DENOMINACIO DEL CONTRACTE: EXECUCIO DE LES OBRES DE CONSTRUCCIO
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LOCAL EN PLANTA BAIXA, SITUAT AL CARRER FERRAN, 73 DE VILAFRANCA DEL
PENEDES, segons expedient 1/2025/1384.
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1. DISPOSICIONS GENERALS
1.1. Objecte del contracte

1.1.1. Execuci6é de les Obres de construccié d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres
per a 6 habitatges de proteccié oficial i local en planta baixa, situat al carrer Ferran,
73 a Vilafranca del Penedes.

Aquesta actuacio esta financada parcialment, amb subvencié del Programa d‘ajuts a
la Construccid d’habitatges en arrendament social en edificis energéticament eficients
del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliencia, finangat per la Unié Europe-Next
GenerationEU.

1.1.2 Mecanismes per al control de les fites i els objectius: Com s’estableix a la
Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesidn de ayudas para la rehabilitacion de edificios de titularidad publica y la
convocatoria para la presentacion de solicitudes por el procedimiento de concurrencia
competitiva en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia,
I'ajuntament haura de subministrar —de forma continuada, actualitzada, en els
terminis i amb els instruments que s’estableixin amb aquesta finalitat— la informacié
que es requereixi amb |‘objectiu de complir amb els objectius programats, en els
termes previstos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacién y
Resiliencia, i la normativa que se li apliqui, i la Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacion a
proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autondmico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

1.1.3 La codificacid corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Contractes (CPV) és la seglient:

45211200-1 - Treballs de construccié d’habitatges protegits

1.1.4 Aquesta licitacié no es divideix en lots, en exercici de la facultat discrecional per
dissenyar el contracte en base als articles 99.3 b) i 116.4 g) de la llei 9/2017 de
Contractes del Sector Public que estableixen la necessitat de justificar adequadament
a l'expedient la decisié de no dividir en lots I'objecte del contracte.

El projecte no preveu l’'execucié en lots d’acord amb els articles abans esmentats
donada la necessitat de dotar d’una major eficiencia i coordinacié dels treballs com a
conseqliencia de les caracteristiques d’aquesta obra, i els seus ajustats terminis. I
més concretament es considera que no pot dividir-se en lots en base a:
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- El projecte esta concebut com una obra formada per diferents treballs que han
de ser coordinats per I'empresa adjudicataria, qui ha d’aconseguir un Unic
producte final, entregat en un termini concret i improrrogable.

- El projecte racionalitza els recursos a emprar en la seva execucié tenint en
compte que les diferents disciplines que compréen el contracte no sén
susceptibles d’aprofitament individual i funcional al ser executades de manera
independent. Ans al contrari, la divisid del projecte facilment dificultaria la
correcta execucio dels treballs.

- Implicaria també una dificultat afegida en la determinacié de responsabilitats i
garanties dels diferents contractistes, per tant, en I|atribuci6 de les
competencies en la reparacio de defectes i deficiéncies detectats i les possibles
indemnitzacions a I'administracio o a la resta de contractistes.

- Es compleix el concepte d’unitat funcional de l'edificacid, en tractar-se d’una
unitat constructiva Unica, d’acord amb els principis generals previstos a la Llei
3/2007, de 4 de juliol, de I'obra publica.

- Quant a la possible afectacié al principi de concurréncia el plec estableix

mesures que blinden i garanteixen a les empreses que col-laboren en
I'execucié de les obres, preveient un seguit de garanties, com soén la
possibilitat de subcontractacié o possibilitat de concérrer presentant-se amb
UTE.

1.2. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte

De conformitat amb el que disposa l'art. 28 de la Llei 9/2017 LCSP les necessitats
administratives a satisfer venen determinades en l'informe de necessitat i idoneitat
del contracte que consta a I'expedient.

1.3. Dades economiques del contracte i existéncia de credit

1.3.1 El preu s’ha determinat en base a preus unitaris d’acord amb el pressupost del
projecte.

1.3.2 El valor estimat del contracte és 741.888,99¢€.
1.3.3 El pressupost base de licitaci6 del contracte és de 741.888,99€ més

155.796,68€ corresponents al 21% d’ IVA amb el que importa un total de
897.685,68€ que es desglossa en els seglents conceptes:

Pressupost d’execucié material 623.436,13€

Despeses generals sobre PEM 13 % 81.046,70€

Benefici industrial sobre PEM 6 % 37.406,17€
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Total pressupost per contracte 741.888,99€
IVA 21 % 155.796,69€
Total pressupost amb IVA 897.685,68€

Aguest és el limit maxim de despesa (IVA inclos) que, en virtut d’aquest contracte,
pot comprometre I'0rgan de contractacio, i constitueix el preu maxim que poden oferir
les empreses que concorrin a la licitacid d’aquest contracte.

El contracte es financa amb els fons procedents del Pla de recuperacio, transformacio
i resiliencia, i es troba subjecte als controls de la Comissié Europea, I’'Oficina de Lluita
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests
organs a l'accés a la informacid sobre el contracte, aixi com a les normes sobre
conservacio de la documentacio, d’acord amb el que disposa larticle 132 del
Reglament financer.

1.3.4 La despesa derivada d’aquesta contractacié es fara efectiva amb carrec a
I'aplicacié pressupostaria nimero 4.15211.62200, segons el seglient detall d’exercicis
pressupostaris:

Any 2025 ROM 4 15211 6220024 363.820,00
Any 2025 4 15211 62200 309.444,26
Any 2026 4 15211 62200 224.421,42

La despesa corresponent a I'exercici 2026 resta condicionada a I'existéncia de credit
adequat i suficient.

1.4. Termini d’execucio

El contracte tindra una durada maxima de 14 mesos a partir de I'acta de replanteig de
les obres.

L'acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen
integrants del contracte i, per tant, sén exigibles.

1.5. Régim juridic del contracte

El contracte té caracter administratiu i te la qualificacié de contracte d’obres que es
regeix per aquest plec de clausules administratives i pel plec de prescripcions
tecniques, les clausules dels quals es consideren part integrant del contracte.

Els planols, la memoria i els quadres de preus del projecte aprovat tenen caracter
contractual i regeixen I'adjudicacié i execucié d’aquest contracte.

Aixi mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa segient:
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a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de
contractacid publica.

c) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector public

d) Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions publiques
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allo no modificat ni
derogat per les disposicions esmentades anteriorment.

e) Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals
f) Reglament de Serveis de Prevencidé (RD 31/1997, de 17 de gener)

g) Reglament de Seguretat del Treball a la Industria de la Construccidé i Obres
publiques (Ordre Ministerial de 1 d’abril de 1964)

h) Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, regulador de les disposicions minimes
de Seguretat i Salut a les obres de construccié.

i) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures
urgents per a la modernitzacié de I’Administracié publica i per a I'execucio del
Pla de recuperacid, transformacié i resiliencia.

j) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementacié i gestié dels fons procedents del Mecanisme de Recuperacio i
Resiliencia i del fons REACT-EU per a I'Administracid de la Generalitat de
Catalunya i el seu sector public.

k) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema
de gestiod del Pla de recuperacio, transformacioé i resiliencia.

) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el
procediment i format de la informacid a proporcionar per les entitats del sector
public estatal, autonomic i local per al seguiment del compliment de les fites i
objectius i d’execucid pressupostaria i comptable de les mesures dels
components del Pla de recuperacid, transformacio i resiliencia.

m) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a I'analisi sistematica del risc de
conflicte d’interés en els procediments que executen el Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliencia.

D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el "Pla de mesures antifrau i
anticorrupcié” - incloent-hi el conflicte d’interessos- aprovat per aquesta entitat pel
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Ple de I'’Ajuntament, en sessid ordinaria de data 17 de gener de 2023, aixi com dels
seus Annexos.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicacié en I'execucio de la cosa pactada, no eximeix I'empresa
adjudicataria de I'obligacié de complir-les.

1.6. Admissio de variants
No s’‘admetra la presentacié de variants.
1.7. Tramitacio de I'expedient i procediment d’adjudicacioé

1.7.1 El procediment d’adjudicacio, tenint en compte el que disposa l'article 168.a).1
de la de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public i la justificacié detallada en la
memoria d’inici d’expedient, sera el procediment negociat sense publicitat, convidant
a les seglients empreses:

Catalana d’Obres del Penedés NIF A67503631
M i J Gruas SA NIF A25031576
Gilabert Mir6 NIF A43105220

Atenent la seva urgencia, per raons d’interés public, justificada en la memoria d’inici
d’expedient i el punt 1.7.2 d’aquest plec de clausules administratives, els terminis
d’aquest procediment pel que fa a la licitacid, adjudicacidé i formalitzacié es veuran
reduits a la meitat segons l‘article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public.

L'adjudicaciéo del contracte es realitzara d’acord amb els criteris establerts a la
clausula 2.3.1 d’aquest plec de clausules administratives particulars.

1.7.2. Justificacié tramitacié d'urgéncia

D'acord amb el que estableix l'article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public (LCSP), i atenent a les circumstancies concurrents, es
proposa la tramitacié d'urgencia d'aquest expedient per les seglients raons:

Aquesta actuacié esta financada parcialment, amb subvencié del Programa d'ajuts a
la Construccié d'habitatges en arrendament social en edificis energéticament eficients
del Pla de Recuperacio, Transformacid i Resiliéncia, financat per la Unié Europe-Next
GenerationEU.

S’han realitzat dos processos de licitacio:

i Expedient 1/2024/1384 publicat I'11 de juliol de 2024 i declarat desert el 29
d’octubre de 2024.
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i Expedient 4/2024/1384 publicat I'11 de desembre de 2024 i declarat desert el
9 de gener de 2025.

El punt 7.3 de les bases de la convocatoria de la Resolucié TER/1029/2023 estableix
que: d'acord amb el que disposa l'article 69.1 del Reial decret 853/2021, de 5
d'octubre, les obres corresponents a les actuacions financades per aquestes
subvencions hauran d'haver finalitzat a data 30 de juny de 2026.

Aixi doncs considerem que és una rad d'interés public i necessitat inajornable
mantenir I'accés al financament del Programa d'ajuts a la Construccié d'habitatges en
arrendament social en edificis energeticament eficients del Pla de Recuperacid,
Transformacio i Resiliéncia, financat per la Unié Europe-Next GenerationEU.

Per tant, atenent a aquestes raons i amb l'objectiu de donar resposta immediata a
una necessitat col-lectiva de caracter urgent, es considera justificat tramitar
I'expedient per la via d'urgéncia.

1.8. Mitjans de comunicacié electronics

1.8.1 D’acord amb la Disposicid Addicional Quinzena de la LCSP, la tramitacié
d’aquesta licitacié comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en
derivin per mitjans exclusivament electronics.

1.8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractacio i durant la vigencia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a
través del sistema de notificacié e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d'1
d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques. A
aquests efectes s’enviaran els avisos de la posada a disposicido de les notificacions i
les comunicacions a les adreces de correu electronic i als telefons mobils que les
empreses hagin facilitat a aquest efectes en la Declaracié responsable. Un cop rebut/s
el/s correu/s electronic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telefons mobils, els
SMS, indicant que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicié en I'e-NOTUM,
haura/n d’accedir-hi la/les persona/es designada/es, mitjancant I'enllag que s’enviara
a aquest efecte. En I'espai virtual on hi ha dipositada la notificacid, es permet accedir
a dita notificacié amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificacié6 es computaran des de la data d’enviament
de l'avis de notificacid, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el
perfil del contractant de I'0Organ de contractacié. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepcid de la notificacié per part de I'empresa a qui s’adreca.

1.8.3 Per tal de rebre tota la informacié relativa a aquesta licitacid, les empreses que
ho wvulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a
interessades en aquesta licitacid, a través del servei de subscripcié a les novetats de
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I'espai virtual de licitacid que a tal efectes es posa a disposicido a I'adreca web del
perfil del contractant de I’Ajuntament de Vilafranca del Penedés.

Aquesta subscripcid permetra rebre avis de manera immediata a les adreces
electroniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis
relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a
conseqiieéncia del procediment de licitacid i d’adjudicacidé d’aquest contracte es
realitzaran mitjancant el tauler d’anuncis associat a l|'espai virtual de licitacio
d’'aquesta licitaci6 de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. En aquest
tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de I'autenticitat, la integritat
i la data i hora de publicaci6 de la informacié publicada, també es publicara
informacio relativa tant a la licitacid, com al contracte.

1.8.4 Certificats digitals:

D’acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I'Us de la
signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electronica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacio
electronica i els serveis de confianca per a les transaccions electroniques en el mercat
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de
seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica admesa per a la
signatura de la declaracié responsable i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats
a qualsevol pais de la Uni6 Europea d’acord amb Iarticle 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificacié electronica i serveis de confianca, esmentat, el qual
disposa que “una signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat
emes a un Estat membre sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la
resta dels Estats membres”.

1.9. Aptitud per contractar

1.9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitacié i subscriure, si escau, el
contracte corresponent les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres,
gue reuneixin les condicions seglents:

i Tenir personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
I"article 65 de la LCSP

i No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l|'ordenament juridic, ni
incurses en algun motiu d’exclusié d’acord amb la normativa en materia de
contractaciéo publica o en alguna de les causes de prohibicié de contractar
recollides en I'article 71 LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en I'article 85 LCSP.
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i Els empresaris hauran de comptar amb la deguda habilitacié empresarial o
professional que sigui exigible per a la realitzacié de I'objecte del contracte.

i Acreditar la classificacid o, si s’escau, la solvéncia economica i financera i
tecnica i professional requerida a la clausula 1.10 d’aquest Plec de Clausules
Administratives particulars.

i Les persones fisiques o juridiques de estat que no pertanyen a la Unidé Europea
hauran de donar compliment a les previsions de l'article 68 LCSP.

Les persones juridiques només podran ser adjudicataries del present contracte
quan les prestacions del mateix estiguin incloses dins del seu objecte social i
aixi consti en la escriptura de constitucio en els seus estatuts o regles
fundacionals.

E

i La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones juridiques s’acredita
mitjancant I'escriptura de constitucio o modificacid inscrita en el Registre
Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislacié mercantil. Quan no ho
sigui, s’acredita mitjancant I'escriptura o document de constitucid, estatuts o
acta fundacional, en qué constin les normes que regulen la seva activitat,
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF
de I'empresa.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones fisiques s’acredita
amb la presentacié del NIF.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la
Unié Europea o signataris de I|’Acord sobre Espai Econdmic Europeu s’ha
d’acreditar mitjancant la inscripcidé en els registres professionals o mercantils
adients del seu Estat membre d’establiment o la presentacid d’'una declaracid
jurada o una de les certificacions que s’indiquen en I'annex XI de la Directiva
2014/24/UE.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la
Unid Europea ni signataris de I’Acord sobre Espai Economic Europeu s’acredita
amb l'aportacié d’un informe emes per la missié diplomatica permanent o per
I'oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de I'empresa, en el qual consti,
prévia acreditaci6 de l'empresa, que figuren inscrites en el registre local
professional, comercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment
en el trafic local dins I'ambit de les activitats que abasta I'objecte del contracte.
També han d’aportar un informe de la missidé diplomatica permanent d’Espanya
o de la Secretaria General de Comerg Exterior, que acrediti que |I'Estat del qual
sOn nacionals ha signat I’Acord sobre contractacié publica de I’Organitzacio
Mundial del Comer¢g (OMC), sempre que es tracti de contractes subjecte a
regulacido harmonitzada —-de valor estimat igual o superior a 221.000 euros- o,
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en cas contrari, I'informe de reciprocitat al que fa referéncia I'article 80 de la
LCSP.

i També podran concérrer unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment a l'efecte, sense que sigui necessaria la seva formalitzacié en
escriptura publica fins a I'adjudicacidé del contracte, i essent necessari per a la
seva concurrencia el compliment del que disposa el paragraf segon de |'apartat
segon de l'art. 69 LCSP

Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar
en licitacions publiques es poden trobar mitjancant la utilitzacio de la
funcionalitat punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica de la Generalitat, que es troba dins I'apartat “Perfil del licitador”.

Els requisits de capacitat, de solvencia i d’abséncia de prohibicions de contractar s’han
de complir en el moment de presentacié d’oferta i s’han de mantenir fins al moment
de I'adjudicacié i de formalitzacié del contracte.

1.10. Classificacio i solvéncia de les empreses licitadores

Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits minims de solvencia que a
continuacio es determinen.

El contractista haura de mantenir la solvéncia técnica i economica durant I’execucid
del contracte, cosa que haura d’acreditar quan sigui requerit per I’Ajuntament. La
perdua de la solvencia exigida és causa de resolucié del contracte.

En el cas de presentar-se en Unié Temporal d’'Empresaris (UTE) totes les empreses
gue en formen part han d’acreditar la seva solvencia.

Solvéncia econOmica i financera i técnica i professional.

La solvencia economica i financera s’acreditara mitjangant la segiient classificacio:

Grup C Edificacio

Subgrup 2 Estructures de fabrica o formigd
Subgrup 3 Estructures metal-liques

Subgrup 4 Obra de paleta, revocos i revestit
Subgrup 7 Aillaments i impermeabilitzacions
Categoria 3 entre 360.000 i 840.000 €

Solvencia técnica i professional

La solvencia tecnica i professional s’acreditara mitjancant la seglient classificacio:

Grup C Edificacié
Subgrup 2 Estructures de fabrica o formigdé
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Subgrup 3 Estructures metal-liques

Subgrup 4 Obra de paleta, revocos i revestit
Subgrup 7 Aillaments i impermeabilitzacions
Categoria 3 entre 360.000 i 840.000 €

2. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIO, L'ADJUDICACIO I LA
FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

2.1. Presentacio de documentacio i de proposicions

2.1.1 Les empreses convidades han de presentar la documentacid exigible i les seves
proposicions mitjancant I’'eina de “Sobre Digital” accessible des de |I'adreca electronica
del perfil del contractant de [I'’Ajuntament de Vilafranca del Penedes
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/6242426, en el termini
de 15 dies naturals a partir del dia seglient de la publicacidé de I'anunci de licitacio en
el perfil del contractant (art. 50.1a RDL 36/2020, de 30 de desembre) a les 23:59:59
hores.

Un cop accedeixin a través d’aquest enllac a I'eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacid,
rebran un missatge, al correu electronic indicat en aquest formulari d’alta, d’activacio
de l'oferta.

L'adreca electronica que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcio
de I'eina de Sobre Digital, que sera la que es fara servir per enviar correus electronics
relacionats amb |'Us de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que
designin en la seva declaracié responsable per a rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjangant I'e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de l'oferta,
ates que l'enllag que es conté en el missatge d’activacid és l'accés exclusiu de que
disposaran per presentar les seves ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacié d'ofertes a través d’aquest enllag trames, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la
en format electronic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden
preparar i enviar aquesta documentacié de forma esglaonada, abans de fer la
presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacié, I'eina requerira a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacio
xifrada que formi part de la licitacido (pel sobre 1 no es requereix paraula clau, ates
gue la documentacié no esta xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el
moment de l'enviament de les ofertes, la documentacio. Aixi mateix, el desxifrant
dels documents de les ofertes es realitza mitjangant la mateixa paraula clau, la qual
han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de
custodiar correctament aquesta o aquestes claus, ja que només les empreses
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licitadores la/les tenen (l'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes
introduides) i sén imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per |'accés
al seu contingut.

Una vegada complimentada tota la documentaci6 de l'oferta i adjuntats els
documents que la conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la
qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb |'apunt
d’entrada corresponent, a través de l'eina. A partir del moment en qué l'oferta s’hagi
presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

Transcorregudes 24 hores després de finalitzat el termini de presentacioé d’ofertes, es
procedira a sol-licitar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau que,
en tot cas, haura de ser introduida abans de la data i hora establerta per a l'acte
d’obertura.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra
accedir al contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a través de
I'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentacid i requereix
necessariament la introduccié per part de les empreses licitadores de la paraula clau,
gue només elles custodien durant tot el procés, no es podra efectuar la valoracid de la
documentacié de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit
I'empresa la paraula clau.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I'Us de I'eina de Sobre Digital el darrer dia
de presentacid de les proposicions, s’ampliara el termini de presentacié de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de
presentacié d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica
I'esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les
empreses que haguessin activat oferta.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjancant I'eina de
sobre digital a l'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica, a I'adreca web seglient:

https://contractaciopublica.cat/ecofin sobre/Applava/views/ajuda/empreses/index.xh
tml

2.1.2 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol
tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents
afectats per un virus amb les eines corporatives de I'Ajuntament de Vilafranca del
Penedes. Aixi és obligacié de les empreses contractistes passar els documents per un
antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera
responsabilitat d’elles que I’Administracié no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en
blanc o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de
contractacido valorara, en funcid de quina sigui la documentacié afectada, les
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conseqliencies juridiques respecte de la participacid d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de |'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
coneixer o valorar I'oferta, la mesa podra acordar I'exclusié de I'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents
electronics presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents
en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importancia de no
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne I'empremta electronica, que és la
gue es comprovara per assegurar la coincidencia dels documents de la copia de
seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en |'oferta, a través de
I'eina de Sobre Digital. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra
ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l'eina de
Sobre Digital, atesa la impossibilitat tecnica en aquests casos de poder fer la
comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no
modificacio de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a
I’0rgan de contractacié per sol:-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la
resta de documentacié, a través de l'apartat de “dubtes i preguntes” del tauler
d’avisos de l'espai virtual de la licitacid. Aquests “dubtes i preguntes” seran publics i
accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de
I’drgan https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/6242426

La presentacio d’ofertes comporta que |'0rgan de contractacid pugui consultar o
obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informacié sobre tot allo
declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin
expressament.

2.1.3. Les proposicions sOn secretes i la seva presentacid suposa l|'acceptacio
incondicionada per part de I'empresa licitadora del contingut del present plec, aixi
com del plec de prescripcions técniques, aixi com |'autoritzacié a la mesa i a I’'0rgan
de contractacié per consultar les dades que recullen el RELI o el Registre Oficial de
licitadors i empreses classificades del sector public, o les llistes oficial d’operadors
economics d’un Estat membre de la Unidé Europea.

2.1.4. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposicié. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d’una unié temporal. La infraccié d’aquestes normes doéna lloc a la inadmissié de
totes les propostes per ella subscrites.

2.1.5 La presentacid d’ofertes comporta que I'0rgan de contractacié pugui consultar o
obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informacié sobre tot allo
declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin
expressament.
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2.1.6 Amb caracter previ a la valoracié de les ofertes, I’0rgan de contractacié iniciara,
a través de l'eina informatica amb seu a I’Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria
(AEAT), el procediment d’analisi ex ante de conflicte d’interés consistent en la
introduccié de les dades de les persones fisiques o juridiques licitadores i dels organs
decisors de |'operacid

En el suposit que I’AEAT no disposi de la informacié de titularitats reals de I'empresa
objecte de consulta i aixi li hagi indicat mitjancant la corresponent bandera negra a
I’0rgan de contractacid, aquest ha de sol:-licitar a les empreses licitadores la
informacid de la seva titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies habils
des de la sol-licitud. En cas que no s’entregui la informacié sol-licitada en aquest
termini, I'empresa licitadora sera exclosa del procediment.

2.1.7 Contingut dels sobres

SOBRE A.- DOCUMENTACIO ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS
REQUISITS PREVIS

Document europeu Unic de contractacié (DEUC), el qual s’adjunta com a annex DEUC
aquest plec o es pot descarregar mitjancant les pagines web seglents:
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/

En el cas d’empreses que concorrin a la licitaci6 amb el compromis d’agrupar-se en
una unié temporal si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la
seva personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar un DEUC per separat. A mes del
DEUC han d’aportar un document on consti el compromis de constituir-se formalment
en unid temporal en cas de resultar adjudicataries del contracte.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu larticle 75 de la LCSP, o tingui la intencido de
subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i s’ha de
presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvéncia de les
quals recorri o que tingui intencié de subcontractar.

L'aportacié de la documentacié justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, I'haura d’efectuar
I'empresa licitadora en qui recaigui la proposa d’adjudicacié per haver presentat
I'oferta més avantatjosa econdmicament, amb caracter previ a I'adjudicacid.

Tanmateix, I'0rgan de contractacié o la mesa de contractacié podra demanar a les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentacié
justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes
raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon
desenvolupament del procediment.
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SOBRE B.- DOCUMENTACIO ACREDITATIVA DELS CRITERIS SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR

Documentacio acreditativa dels criteris subjectes a un judici de valor establerts a la
clausula 2.3.1 d’aquest Plec de Clausules Administratives particulars.

SOBRE C.- DOCUMENTACIO ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE VALORACIO
AUTOMATICA

Caldra presentar el document que s’adjunta com a “Annex 1 criteris valoracid
automatics” degudament omplert i signat.

La inclusid de I'oferta economica en el sobre B o la inclusié de qualsevol informacié de
caracter rellevant del sobre C en el sobre B, comportara I'exclusid del licitador quan
es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de
la documentacid relativa als criteris de valoracid objectiva abans de la relativa als
criteris de valoracié subjectiva.

No s’acceptaran les proposicions economiques que tinguin omissions, errades o
esmenes que no permetin coneixer clarament alld que es considera fonamental per
valorar-les.

A través de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document
“resum” de les seves ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un
certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat
de l'oferta, atés que aquest document conté les empremtes electroniques de tots els
documents que la composen.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores
i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se
en UTE si resulten adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les
empreses que la composen. La persona o persones que signin |'oferta ha o han de ser
les mateixes que hagin signat la declaracio responsable.

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual
s’hagi assenyalat en I’'eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informacié
confidencial, si conté informacié d’aquest tipus.

2.2. Mesa de contractacié

La mesa de contractacié estara formada per les seglients persones:

President de la mesa:

- Titular: FranCisco Romero i Gamarra (Alcalde)

- Suplent: Miquel Medialdea i Guijo (Tinent alcalde de serveis a les persones i
promocio social)
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- Titular: Eduard Marco Alberti, Secretari de I’Ajuntament
- Suplent: Victor Laspalas Zanuy, Representant assessoria juridica

- Titular: José Maria Garcia Pascual, Interventor de I’Ajuntament
- Suplent: Jordi Pagés Bru, representant d’intervencié

- Titular: Josep Cortés Llad, Cap del Servei de contractacid
- Titular: Pepita Cruz, Arquitecta municipal
- Titular: Eugénica Martinez Mesa, Cap del servei d’Urbanisme)

Secretaria de la mesa:
- Titular: Olimpia Gonzalez Villena
- Suplent: Una funcionaria de I'ajuntament de Vilafranca del Penedés

La composicié de la mesa de contractacié es publicara en el perfil del contractant de
I’Ajuntament amb una antelacié minima de set dies respecte a la reunié d’aquesta per
a la qualificacié de la documentacié del sobre 1, d’acord amb el que disposa l'article
21.4 del RD 817/2009.

2.3. Determinacio de I'oferta economicament més avantatjosa

2.3.1 Criteris d'adjudicacio del contracte

Els criteris que es tindran en compte a I'hora de considerar quina és la proposicié més
avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la

ponderacié que es detalla per a cadascun d’ells:

Criteris avaluables de forma automatica (50 punts)

1.- Oferta economica, fins a un maxim total de 30 punts que es repartiran en base
a dos criteris:

La millor oferta obtindra 30 punts. Les ofertes que superin el preu de licitacié seran
excloses de la licitacid i la resta seguira la distribucié derivada de la segient funcio:

Pv=(1-((Ov-Om)/IL)) x P on

Pv= Puntuaci6 de l'oferta a Valorar
P = Punts criteri economic

Om = Oferta Millor

Ov = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitacio
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Aquesta formula ajusta proporcionalment les puntuacions assignades amb la
proporcié entre I'import de les ofertes presentades i el pressupost de licitacio.

Les ofertes que igualin el preu de licitacio, pel principi d'igualtat de tracte entre els
licitadors, seguiran el mateix criteri de puntuacié que la resta.

2.- Garantia de I'equipament fins a un maxim total de 10 punts que s’atorgaran de
la seguent manera:

Fins a 2 anys 0 punts

3 anys de garantia 3 punts

4 anys de garantia 6 punts

5 anys de garantia 10 punts

3.- Per l'establiment del compromis d’‘elaboraci6 d’'un model d’informacié de
construccié, BIM de l'edifici de referéncia, que inclogui les distribucions
arquitectoniques i atributs basics de les instal-lacions. El fitxer s’ha d’entregar en
format editable i obert ( ifc ). En un termini de 15 dies naturals a partir de l'acta de
recepcié. 5 punts.

4.- Per l'establiment del compromis d’elaboracié de certificat energétic final del
conjunt de I'edifici amb una eina homologada pel Codi Técnic d’Edificacié i registre en
I'ICAEN. 5 punts

Criteris avaluables subjectes a un judici de valor (50 punts)

1.- Memoria del procés constructiu, implantacié i afeccions a tercers. Fins a un maxim
de 10 punts.

L'oferent presentara una memoria sobre el procés constructiu i d'implantacié en el
gue exposi una descripcié justificada del procés d’execucid de l|'obra que es
compromet a desenvolupar destacant les possibles fases d’execucid i les tasques
principals.

Es valorara la visid general del projecte aixi com la identificacié de les generalitats del
procés constructiu, entenent-les com aquelles que no tenen caracter significatiu pero
que afecten al termini i a la qualitat.

També es valorara la identificacid dels aspectes significatius de caracter critic per
executar els treballs i les corresponents afectacions a tercers. L'extensid maxima no
podra excedir de 3 fulls DINA4 a doble cara, lletra Verdana 11 interlineat simple (no
es comptara la portada ni I’ Index). Els documents que superin aguesta extensidé no
es tindran en compte.

2.- Pla de treball. Fins un maxim de 30 punts
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L'oferent proposara el pla d'obres que consideri més adient per a l'execucié dels
treballs respectant el procés constructiu previst al projecte i coherent amb la memoria
del licitador, identificant activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i
interrelacions existents.

Es puntuara el detall de la planificacié incloent els processos de compra, proveiment
de materials, transports, processos constructius, seqiliencies, interrelaci6 amb les
diferents disciplines, proves de funcionament, cami critic i tot allo que ajudi a definir
el pla d’obres i la durada d’aquest.

Es valorara la concrecié entesa com el pla de treballs respecte I'objecte de licitacio, la
plausibilitat técnica d’executar els treballs conforme al pla d’obres presentat i la
reduccié de temps d’execucidé respecte el plantejament inicial de 14 mesos.

Les ofertes que en el seu pla de treball superin el termini de 14 mesos proposat per
I’Ajuntament quedaran excloses de la licitacié.

3.- Factor de qualitat mediambiental, fins a un maxim de 10 punts.

Es valorara la presentacié d’un pla de gestié de residus especific de I'obra, conforme
al Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la produccié i gestid
dels residus de construccid i demolicié. Fins un maxim de 5 punts.

També es valorara fins a 5 punts la presentacid d'un Pla de vigilancia ambiental
especific de I'obra i formacio del personal en matéria ambiental.

2.3.2 Actuacions de la mesa de contractacio

La Mesa de contractacid qualificara la documentacié continguda en el sobre A el
dilluns seglient a la finalitzacio del termini de presentacié d’ofertes. Si observa
defectes esmenables ho comunicara a les empreses licitadores afectades per tal que
els esmenin en el termini de tres dies.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es realitzaran mitjancant notificacié e-notum,
el qual es notifica per correu electronic a l'adreca assenyalada per les empreses
licitadores en el formulari d’inscripcio.

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentacié continguda en el
Sobre A, la mesa l'avaluara i determinara les empreses admeses a la licitacid i les
excloses, aixi com, en el seu cas, les causes de |'exclusid.

L'obertura del sobre nim. B (documentacié que requereix judicis de valor) tindra lloc
seguidament d’haver estat qualificat el sobre A, sempre i quan no s’hagin de fer
esmenes a la documentacié presentada. En aquest ultim cas, I'obertura del sobre B
tindra lloc el seguent dilluns habil, posterior a I'obertura del sobre A. La mesa de
contractacio als efectes de valoracié de la documentacido técnica podra requerir
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I'emissid del corresponent informe per part dels Técnics municipals amb qualificacio
tecnica suficient per a la valoracié de la documentacié técnica.

Posteriorment, i en el termini maxim d’una setmana des de I'obertura del sobre nim.
B, la mesa procedira a l'obertura del sobre nim. C. La data i hora de celebracio
d’aquest acte public es publicara en el perfil del contractant i es comunicara a |'adreca
electronica assenyalada per les empreses licitants. En aquest acte es donara a
coneéixer la ponderacié assignada als criteris que depenen d’un judici de valor.

La Mesa podra sol:-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicacid. També podra sol:licitar aquests informes
quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
tecniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoracié de les ofertes.

2.3.3 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La determinacid de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de
dur a terme en funcid dels limits i els parametres objectius establerts a continuacio:

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa |'oferta
que compleixi els dos criteris seglents:

1. Que l'oferta econdmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de
licitacio.

2. Que la puntuacié que li correspongui en la resta d’adjudicacié diferents del
preu sigui superior al 90% de la puntuacié total establerta en el plec de
clausules administratives particulars

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa
I'oferta que compleixi els dos criteris seglents:

1. Que la puntuacié que li correspongui en l'oferta econdmica sigui superior en
meés d'un 20% a la de l'altra oferta

2. Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacio
diferents del preu sigui superior en més d’'un 20% a la puntuacié més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa
I'oferta que compleixi els dos criteris seglents:

1. Que la puntuacié que li correspongui en l'oferta econdmica sigui superior en
més d'un 10% a la mitjana aritmetica de les puntuacions de totes les
ofertes economiques presentades
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2. Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacio
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmética de les
puntuacions de les ofertes i la desviacido mitjana d’aquestes puntuacions.

Malgrat tot s'entendra que existeix presumpcié d'oferta anormalment baixa, sigui
quin sigui el nombre de licitadors, en aquelles ofertes |'apartat econdomic o de preu de
les quals sigui inferiors en mes de 25 unitats percentuals al preu de licitacio.

Per calcular la desviacié mitjana de les puntuacions s’obtindra, per a cada oferta, el
valor absolut de la diferéncia entre la seva puntuacié i la mitjana aritmetica de les
puntuacions de totes les ofertes. La desviacié mitjana de les puntuacions és igual a la
mitjana aritmética d’aquests valors absoluts.

En el suposit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpcio
d’anormalitat, la Mesa de contractacid requerira a I’/les empresa/es licitadora/es que
I’/les hagi/n presentat perque les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament
el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre parametre sobre la base del
qual s’hagi definit la anormalitat de l'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerira a
I’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la
viabilitat de I'oferta i les pertinents justificacions. L'empresa licitadora disposara d’un
termini de 3 dies per presentar la informacid i els documents que siguin pertinents a
aquests efectes.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractacié no rep la informacid i la
documentacio justificativa sol-licitada, ho posara en coneixement de l'0rgan de
contractacio i es considerara que la proposici6 no podra ser complerta, quedant
I'empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractacioé rep la informacié i la documentacid justificativa sol-licitada
dins de termini, I'avaluara i elevara la corresponent proposta d’acceptacio o rebuig de
la proposicid, degudament motivada, a I’0rgan de contractacié, per tal que aquest
decideixi, previ I'assessorament técnic del servei corresponent, o bé |'acceptacidé de
I'oferta, perque considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu
rebuig.

L'organ de contractacié rebutjara les ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si
es basen en hipotesis o practiques inadequades des d’una perspectiva tecnica,
economica o juridica. Aixi mateix, rebutjara les ofertes si comprova que sén
anormalment baixes perque vulneren la normativa sobre subcontractacié o no
compleixen les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional, inclos I'incompliment dels convenis col-lectius sectorials
vigents, en aplicacié del que estableix I'article 201 de la LCSP.

2.4. Classificacio de les ofertes i requeriment de documentacié previ a
I'adjudicacio
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La mesa de contractacié classificara, per ordre decreixent, les proposicions
presentades i elevara aquesta proposta a I'0rgan de contractacié.

La proposta d’adjudicacié de la mesa no crea cap dret a favor de I'empresa licitadora
proposada com a adjudicataria, ja que l'0rgan de contractacid podra apartar-se’n
sempre que motivi la seva decisié.

Un cop aprovada la proposta de la mesa per l'0Organ de contractacié, el servei
corresponent requerira al licitador que hagi presentat la millor oferta per a qué, en el
termini maxim de 5 dies habils, segons I'art. 119.2a) de la LCSP “tramitacié urgent”,
a comptar del dia en que hagués rebut el requeriment, presenti la documentacié
justificativa de la seva capacitat i solvéencia economica i financera i técnica i
professional, aixi com |'acreditacié d’haver constituit la garantia definitiva.

Aixi mateix, I'd0rgan de contractacid, quan existeixen dubtes raonables de que la
proposta presentada pels licitadors no s’adequa a les prescripcions tecniques
establertes per I’Ajuntament, els podra sol-licitar que presentin la totalitat o una part
dels documents justificatius que acreditin aquest compliment, aixi com una mostra o
demostracié de les qualitats técniques del producte.

Aquest requeriment s’efectuara mitjangant notificacid electronica a través de l'e-
NOTUM.

L'aportacié de la documentacié es dura a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’enviara un correu
electronic a l'adreca assenyalada per les empreses licitadores en el formulari
d’inscripcidé, amb l'enllag per a qué accedeixin a I’'espai de I'eina en que han d’aportar
la documentacid corresponent.

Si no és presenta I'esmentada documentacid en el termini esmentat s'entendra que el
licitador ha retirat la seva oferta, i se li exigira I'import del 3% del pressupost base de
licitacio, IVA exclos, en concepte de penalitat. Seguidament es procedira a recavar la
mateixa documentacié al licitador seglient, per ordre en el que hagin quedat
classificades les ofertes.

Un cop aportada per lI'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentacié requerida, aquesta es qualificara. Si s'observa que en la documentacié
presentada hi ha defectes o errors de caracter esmenable, s’ha de comunicar a les
empreses afectades perque els corregeixin o esmenin en el termini de 3 dies.

2.5.- Garanties

2.5.1 Garantia provisional

En el present expedient, de conformitat amb allo que disposa I'article 106 de la LCSP
no s'exigeix la constitucié per part de les empreses de la garantia provisional.
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2.5.2 Garantia definitiva
L'import de la garantia definitiva és del 5% de I'import d’adjudicacié exclos I'IVA.

L'adjudicatari haura de constituir I'import de la garantia definitiva en el termini de 5
dies habils comptadors a partir del dia seglient a la recepcié del requeriment que
determina l'art. 119.2b) de la LCSP “tramitacié urgent”, o haura de sol:licitar la
retencid de I'import d’aquesta de la primera factura que presenti.

La garantia sera retornada o cancel-lada quan hagi vencut el termini de garantia
establert a la clausula 6.1 d'aquest plec de clausules administratives particulars i
s’hagi complert satisfactoriament aquest contracte.

La garantia definitiva respondra de les responsabilitats establertes a l'article 110
LCSP.

En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o
indemnitzacions exigibles al contractista, aquest I'haura de reposar o ampliar en la
guantia que correspongui, en el termini de 15 dies des de la seva execucid. La manca
de reposicié o ampliacié sera causa de resolucié del contracte.

2.6. Decisidé de no adjudicar el contracte i desistiment

L'0rgan de contractacid pot decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d'interes public degudament justificades i amb la corresponent notificacid a les
empreses licitadores, abans de la formalitzacié del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte,
notificant-ho a les empreses licitadores, quan aprecii una infraccio no esmenable de
les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicacio.

La decisié de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicacio es publicara en el perfil del contractant.

La decisido de no adjudicar el contracte o el desistiment del procediment donara dret
als licitadors a la compensacié per les despeses en qué haguessin incorregut en la
preparacié de les seves ofertes i pels costos o despeses de la garantia constituida, si
s’escau, en la quantia maxima del 1% del pressupost base de licitacid (IVA exclos)
previa sol-licitud del licitador i justificaci6 documental d’aquestes despeses.

2.7. Adjudicacio del contracte
Un cop presentada adequadament la garantia definitiva, I'0rgan de contractacio

adjudicara el contracte dins del termini dels 3 dies habils segilents a la recepcié de la
documentacié que determina l'art. 119.2b) de la LCSP “tramitacié urgent”
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La licitaci6 no es declarara deserta si hi ha alguna proposicid que sigui admissible
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. En cas de quedar desert el
procediment es publicara en el perfil del contractant.

La resolucié d’adjudicacié6 del contracte es notificara a les empreses licitadores
mitjancant notificacié electronica a través de I'e-NOTUM i es publicara en el perfil del
contractant de l'ajuntament, indicant el termini en que s’haura de procedir a la
formalitzacié del contracte.

A aquest efectes, s’enviara, a d’adreca de correu electronic que les empreses
licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avis de la posada a
disposicié de la notificacié. Aixi mateix, el correu electronic contindra I'enllag per
accedir-hi.

2.8. Formalitzacioé i perfeccié del contracte

2.8.1 El contracte es formalitzara en document administratiu mitjancant signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electronica. No obstant aix0, I'empresa o empreses adjudicataries podran sol:licitar
gue el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

2.8.2 La formalitzacié del contracte s’efectuara en el termini maxim de 8 dies habils
seglents a aquell en que es remeti la notificacid de l'adjudicacié als licitadors i
candidats que determina I'art. 119.2b) de la LCSP “tramitacié urgent”

2.8.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l'apartat anterior per
causes imputables a I'empresa adjudicataria, se li exigira limport del 3 per cent del
pressupost base de licitacid, IVA exclds, en concepte de penalitat, que es fara efectiu
en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituit. A més, aquest fet pot
donar lloc a declarar a I'empresa en prohibicid de contractar, d’acord amb [|'article
71.2 b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
I’Administracid, s’haura d’indemnitzar a I'’empresa adjudicataria pels danys i perjudicis
que la demora li pugui ocasionar.

En el supodsit que el contracte no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria,
s’adjudicara a l'empresa seglient que hagi presentat la millor oferta d’acord amb
I'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentacio prévia de la
documentaciéo a qué es refereix la clausula quinzena, essent aplicables els terminis
previstos en els apartats anteriors.

L'empresa o les empreses contractistes han de presentar la declaracié d’abséncia de
conflicte d’interes prevista en I’Annex 2 - DACI d’aquest plec, la qual s’ha d’aportar en
el mateix moment de la formalitzacié del contracte o immediatament després.
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2.8.4 El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié i aquesta sera requisit
imprescindible per poder iniciar-ne I'execucio.

2.8.5 La formalitzacié d’aquest contracte es publicara en el perfil de contractant de
I’0rgan de contractacio.

2.8.6 Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes
de la Generalitat de Catalunya, per la seva inscripcid, les seves dades basiques i
posteriorment, si s’escau, les modificacions, les prorrogues, les variacions de terminis
o de preus, I'import final i I'extincié del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés
public, amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre
gue no tinguin caracter de confidencials.

3. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIO DEL CONTRACTE
3.1. Condicions especials d’execucio

Les condicions especials en relacié amb I’'execucid del contracte, d’obligat compliment
per part de I'empresa contractista son les segients:

i Prendre les mesures necessaries per minimitzar I'impacte mediambiental que
I'execucié del servei pugui ocasionar, fent una correcta gestid dels residus i els
embalatges i del material a utilitzar.

i Garantir la seguretat i la proteccié de la salut en el lloc de treball i el
compliment dels convenis col-lectius sectorials i territorials aplicables, excepte
gue les possibles condicions laborals pactades individualment siguin més
beneficioses pels treballadors.

L'empresa contractista, en I'execucié de |'objecte del contracte ha d’incorporar
la perspectiva de génere i evitar els elements de discriminacid.

E

i L'empresa contractista i les empreses subcontractistes, si és el cas, han de
complir les obligacions d’informacié previstes en l'article 8.2 de ['Ordre
HPF/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es confitura el sistema de
gestié del Pla de recuperacid, transformacid i resiliéncia, les qual inclouen els
aspectes seglients:

o NIF del contractista o subcontractistes.
o Nom o rad social.

o Domicili fiscal del contractista i, si s'escau, dels subcontractistes
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o Acceptacié de la cessid de dades entre les administracions publiques
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea
gue és aplicable i de conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de
desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals
(annex 3 d'aquest plec).

o Declaracid responsable relativa al compromis de compliment dels
principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar I'ambit
objecte de gestid (annex 4 d’aquest plec).

o Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripcié al Cens
d’'empresaris, professionals i retenidors de I’Agencia Estatal de
I’Administracié Tributaria o al cens equivalent de I’Administracié
Tributaria Foral, que ha de reflectir I'activitat efectivament
desenvolupada en la data de participacio en el procediment de licitacio.

i L'empresa o empreses contractistes han d’emplenar la declaracié d’abséncia de
conflictes d’interes — DACI (Annex 2)

3.2. Execucid i supervisio de les obres

El contracte s’executara amb subjeccié al que estableixin les seves clausules i els
plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretacié doni a I'empresa o
empreses contractistes I'0rgan de contractacio.

Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisié de
I'execucié de les obres, els subministraments o els serveis han de presentar la
declaracié d’abséncia de conflicte d'interés que es recull en I'annex DACI - Annex 2
d’aquest plec.

3.3. Programa de treball i documentacio relativa a la Seguretat i Salut en el
treball

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacié de I'adjudicacié I'empresa
contractista presentara a I’Administracié el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en
aplicacio de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi basic de seguretat i salut,
d'acord amb Iarticle 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid. La
persona que exerceix les funcions de coordinaci6 en materia de Seguretat i Salut
informara en el termini de set dies naturals sobre la procedéncia de la seva aprovacid
i, en cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa
s’assignara un termini d’acord amb la importancia de les correccions, que no podra
ser, en cap cas, superior a set dies naturals.

En tot cas, el termini maxim per a |I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el treball
sera de mes i mig des de la notificacid6 de l'adjudicacié de l'obra. Si per incomplir
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I'empresa contractista els terminis indicats en el paragraf anterior no fos possible
comencar les obres en rebre l'autoritzacid per al seu inici, no podra reclamar cap
ampliacié del termini per aquest motiu.

3.4. Compliment de terminis i correcta execucio del contracte

3.4.1 L'empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

3.4.2 Si I'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels
terminis total o parcials, per causes a ella imputables, I'’Administracié podra optar,
indistintament, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o per la
imposicié de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i
194 de la LCSP

3.4.3 Qualificacié dels incompliments del contractista

Les demores, compliments parcials o compliments defectuosos del contractista es
qualificaran en :

a)lLleus
b)Greus
c)Molt Greus

Es qualifiguen com a lleus els incompliments, compliments defectuosos o demores en
I'execucié de les prestacions objecte del contracte que no estiguin tipificades com a
greus o molt greus, que comportin una infracci6 de les condicions contractuals,
comportant una deficient execucié de les prestacions contractuals.

En tot cas tenen la consideracid de lleus :

a) El tractament incorrecte i la desatencid6 del personal de I|'empresa
adjudicataria al personal municipal encarregat de la inspeccié de les obres.

b) La negativa a cooperar amb la Corporacid municipal quan aquesta dugui a
terme actuacions d’inspeccié de les obres realitzades per la contractista
adjudicataria.

c) L'incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la
bona execucié de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva
qualificacié com a lleu el transcurs d’'un dia sense atendre |'ordre donada) a
excepcié que el contingut de l'ordre tingui per objecte atendre situacions
d’urgencia.

d) Retards reiterats en I'execuci6 de les obres (mes de dos adverténcies
formulades per escrit pel Director de les obres).
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e) Paralitzacions o interrupcions reiterades en |'execucié de les obres (més
d’'una paralitzacié o interrupci6 en un termini de quinze dies o bé dues
paralitzacions o interrupcions consecutives).

f) En general qualsevol altre incompliment de les prestacions contractuals que no
estiguin tipificades com a greus o molt greus i que comportin un perjudici lleu a
I'execucié de les obres.

Es qualifiguen com a greus els incompliments, compliments defectuosos o demores
en |'execucié de les prestacions objecte del contracte que comportin una infraccié de
les condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com
als destinataris del serveis sense que posi en perill la prestacié del servei.

En tot cas tenen la consideracié de greus:

a) El tractament reiterat incorrecte i la desatencié del personal de I'empresa
adjudicataria al personal municipal encarregat de la inspeccié de les obres (dos
0 mes vegades).

b) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporacié municipal quan aquesta
dugui a terme actuacions d’inspeccio de les obres realitzades per la contractista
adjudicataria (tres o mes vegades).

c¢) L'incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la
bona execucid de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva
gualificaci6 com a greu el transcurs de mes d’'un dia sense atendre |'ordre
donada) o bé d’ordres el contingut de les quals tingui per objecte atendre
situacions d’urgencia.

d) Retards reiterats en l'execucié de les obres (més de quatre adverténcies
formulades per escrit pel Director de les obres).

e) Paralitzacions o interrupcions reiterades en |I'execucié de les obres (més de
tres paralitzacions o interrupcions en un termini de quinze dies o bé tres
paralitzacions o interrupcions consecutives).

f) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.

g) Incompliment de la normativa en materia de prevencié de riscos laborals

h) La reiteracio en la comissié d’'infraccions lleus

i) Qualsevol altre incompliment de les prestacions objecte del contracte que

comportin una infraccié de les condicions contractuals generant un perjudici als
interessos municipals sense que posi en perill I'execucid de les obres.
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Es qualifiqguen com a molt greus l'incompliment de les prestacions establertes en el
plec de clausules administratives particulars, de prescripcions técniques o en la oferta
presentada per |'adjudicataria que posi en perill la prestacié del servei generant una
lesio dels interessos municipals.

En tot cas tenen la consideracié de molt greus:

a) La coaccié o amenacga formulada pel personal de I'empresa adjudicataria al
personal municipal encarregat de la inspeccié de les obres

b) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporacié municipal quan aquesta
dugui a terme actuacions d’inspeccié de les obres realitzades per la contractista
adjudicataria (cinc o mes vegades)

c) L'incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la
bona execucié de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva
qualificacié com a greu el transcurs de mes de tres dies sense atendre |'ordre
donada) o bé d’ordres el contingut de les quals tingui per objecte atendre
situacions d’emergéncia.

d) Retards reiterats en l'execuci6 de les obres (mes de sis adverténcies
formulades per escrit pel Director de les obres).

e) Paralitzacions o interrupcions reiterades en |'execucié de les obres (més de
quatre paralitzacions o interrupcions en un termini de quinze dies o bé quatre
paralitzacions o interrupcions consecutives).

f) Incompliment reiterat de les obligacions laborals o de seguretat social
g) Incompliment o retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacio
de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius que

sigui greu i dolosa.

h) Incompliment greu de la normativa en materia de prevencid de riscos
laborals

i) La reiteracio en la comissié d’'infraccions greus

j) Incompliment del contractista d’aportar justificant dels pagaments a
subcontractistes, si és el cas, una vegada acabada la prestacié, segons 217.1
LCSP.

k) Incompliment de presentacié per part de totes les persones que intervinguin en
funcions de seguiment, control i supervisié de I'execucido de les obres de la
seglent documentacio:

o Declaracié d'abséncia de conflicte d’interés (annex 2- DACI).
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o Incompliment de I|'acceptacié de la cessi6 de dades entre les
administracions publiques implicades per donar compliment al que
preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la
Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals
i garantia dels drets digitals (Annex 3 - Model de declaracié de cessio
i tractament de dades en relacio amb I'execucio d'actuacions del
Pla de recuperacio, transformacio i resilieéncia (PRTR)

o Iincompliment per la no presentacid de la declaracié responsable relativa
al compromis de compliment dels principis transversals establerts en el
PRTR i que puguin afectar I'ambit objecte de gestié (Annex 4 - Model de
declaraciéo de compromis en relaci6 amb I'execucié d'actuacions
del Pla de recuperacio, transformacio i resiliencia (PRTR)

La reiteracié de incompliments molt greus poden portar a la resolucié del contracte.

El contractista accepta mitjancant la presentacié de la corresponent proposta que
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el
compliment de les prestacions amb les seglients quanties :

a) Lleus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superior a un 2,5 per
cent de I'import d’adjudicacié del contracte.

b) Greus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superior a un 5 per
cent de I'import d’adjudicaci6 del contracte.

c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superior a un 10
per cent de I'import d’adjudicacié del contracte.

L'incompliment de les obligacions essencials establertes a la clausula 4.3.1 faculta a
I’Ajuntament o be per a la imposicié d’'una penalitat per infraccié molt greu del 10%
de l'import del contracte o be per a sol-licitar la resolucié contractual, en funci6 de la
gravetat i efectes juridics produits per I'incompliment.

L'incompliment de la clausula etica establerta donara lloc a les conseqiéncies i
penalitats establertes a la mateixa clausula 4.4 d’aquest plec de clausules
administratives particulars

L'incompliment del termini d’execucié definit a I'oferta donara lloc a una penalitzacié
corresponent a un 2% del valor del contracte per dia de retras, fins a un maxim del
10% del valor del contracte.

En el cas d'incompliment acreditat per part del contractista dels seus deures de
pagament a treballadors, subcontractistes o subministradors adscrits als contracte,
I’Ajuntament pot optar també previ tramit d’audiéncia, per retenir dels pagaments
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inherents al contracte els imports equivalents, incrementats amb el tipus d’interés
legal del diner.

En el cas d'incompliment parcial o compliment defectués o de demora en I'execucid
del contracte en que la penalitat prevista no cobreixi els danys ocasionats a
I’Administracid, sera exigible una indemnitzacid per danys i perjudicis. Aquesta
indemnitzacié sera acordada per I’'0rgan de contractacié a proposta del responsable
del contracte. L'acord sera immediatament executiu i es fara efectiu mitjancant
deducciéo de les quanties pendents d’abonar a l'adjudicatari o sobre la garantia
definitiva dipositada.

En el cas que la part subcontractista, si és el cas, pugui acreditar davant de I’'0rgan de
contractacié I'impagament del contractista o el subministrador vinculat a I'execucié
del contracte es podran aplicar penalitats segons article 217.3 de la LCSP.

En el cas d'incompliments substancials, en possible perjudici de la bona marxa del
contracte, del personal que el contractista va proposar adscriure permanentment al
contracte, s'imposara al proveidor una penalitzacié fins a un maxim del 5% de preu
global del contracte, de forma proporcional als dies en qué els deures no s’haguessin
complert correctament, essent la penalitzacié6 indicada I'aplicable en cas
d’'incompliment durant tota la durada del contracte.

3.4.4. Les penalitats s’aplicaran individualment per actuacid i dia, i la seva quantia
sera acumulativa, amb els limits establerts en el plec de clausules administratives.
Quan un incompliment per reiteracié passi d’'una categoria inferior a una superior,
s’aplicara la penalitat d’aquesta ultima.

En la tramitaci6 de I'expedient sancionador, es donara audiéncia al contractista
perque pugui formular al-legacions dins un termini de cinc dies habils i I'd0rgan de
contractacio resoldra, prévia I'emissidé dels informes pertinents.

3.5. Control en I'execucio del contracte

Les obres s’han d’executar amb estricta subjeccié a les estipulacions que conté el plec
de clausules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i
d’acord amb les instruccions que en interpretacié técnica d’aquest doni al contractista
la direccié facultativa de les obres.

L'’Administracié, per mitja de la direcci6 de |'obra, efectuara la inspeccid, la
comprovacié i la vigilancia per a la correcta realitzacié de I'obra contractada i podra
dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment del contracte. Sense
perjudici de les facultats de supervisid que corresponen a la persona responsable del
contracte.

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l'empresa contractista
haura de ser la persona amb coneixements tecnics que exigeixi qui s’encarrega de la
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direccié de I'obra amb experiencia acreditada en obres similars a les que son objecte
d’aquest contracte.

3.6. Responsable del contracte

De conformitat amb I'article 62.2 LCSP la persona designada com a Director Facultatiu
de les obres exercira com a responsable del contracte, conforme amb alld que
disposen els articles 237 a 246 LCSP.

A més, tindra les funcions seglents:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i
condicions contractuals

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta
funcid especifica no correspongués a altres persones

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta
realitzacié de la prestacié pactada

d) Informar del nivell de satisfacciéo de I'execucié del contracte. A banda de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte
consideri procedents, aquest emetra un informe d’avaluacié final de la
contractaci6 que fara referencia a diferents aspectes de I'execucidé del
contracte, I'adequacié del disseny, als objectius previstos amb la contractacid i
als resultats finals obtinguts, i també als aspectes economics i pressupostaris i
als de caracter tecnic.

3.7. Resolucio d’incidéncies

Les incidencies que puguin sorgir entre I’Administracid i I'empresa contractista en
I'execucié del contracte, per diferencies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjancant
expedient contradictori que incloura necessariament les actuacions descrites en
I'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho
requereixi, la seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.

4. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

4.1. Abonaments a I'empresa contractista

La persona que exerceix la direccidé facultativa de |'obra expedira mensualment les
certificacions que comprendran l'obra executada durant aquest periode de temps.
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies seglents al mes al

que corresponguin.

Les factures s’han de presentar per e-factura a través de la bustia de lliurament de
factures electroniques a www.vilafranca.cat/html/seuelectronica/index.html o a
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través d’altres punts de recollida de factures electroniques utilitzant els codis DIR3 de
I’Ajuntament de Vilafranca seguents:

Oficina comptable L01083054
Centre Gestor L01083054
Unitat Tramitadora LAO007925.

El termini per presentar les factures dels encarrecs realitzats en |'exercici finalitza del
12 de gener.

Certificacid final d’obra.- Una vegada recepcionades les obres per part de la
Corporacié municipal es procedira a la medicié general amb |’assisténcia obligatoria
del contractista, medicié que s’haura de realitzar en el termini maxim de deu dies
des de la recepcio de les obres, amb aquesta finalitat la Direccié Facultativa fixara en
I'acta de recepcid de les obres la data en la que es procedira a la medicié general.

Del resultat de la medicié general s’estendra la corresponent acta per triplicat i el
contractista disposara d’un termini de cinc dies habils per presentar al-legacions per
escrit dirigit a I’'0rgan de contractacio, escrit que s’haura de presentar en el Registre
General de la Corporacié municipal.

Si el contractista no compareix el dia fixat per a la medicié general, se li donara
trasllat de l'acta, disposant d’un termini de cinc dies habils per formular en el seu cas
les corresponent al-legacions.

De conformitat amb la medicié general, el Director Facultatiu de I'obra redactara la
corresponent relacié valorada en el termini d’'un mes des de la recepcié de I'obra, i en
el termini maxim de deu dies seglients a I’'expiracié del mes estendra la corresponent
certificacié final d’obra que juntament, en el seu cas, de les al-legacions presentades
pel contractista es donara trasllat a I'0rgan competent per a la seva aprovacio, la qual
tindra lloc en el termini maxim de tres mesos a comptar des de la recepcié de les
obres.

4.3. Obligacions contractuals
4.3.1 Obligacions essencials del contracte
Sén obligacions essencials del contracte les seglents:

i El compliment de les condicions especials d’execucid establertes a la clausula
3.1 d'aquest plec de clausules administratives particulars.

i Es disposara de la Posicié d’Encarregat/da d’Obra: s’ha d’acreditar haver
exercit el carrec al menys en un treball amb les caracteristiques especificades
en el projecte técnic en els darrers 3 anys

i Es disposara d’'un cap d’obra coordinant i organitzant els equips de treball, la
contractacid, les intervencions dels diferents professionals i industrials,
vetllant pel compliment de les condicions técniques i la planificacié prevista.
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L'adjudicatari presentara al responsable del contracte |'actualitzacié mensual
del cronograma o document de seguiment temporal (diagrama de Gantt o
similar, en el format presentat a |'oferta).

L'adjudicatari fara entrega a I|’Ajuntament de Vilafranca del Penedes la
documentacio original de les garanties emeses per les empreses fabricants, de
les diferents maquines que formen part de les instal-lacions rellevants.

L'empresa adjudicataria, abans d'iniciar els treballs, haura d’incorporar a la
plataforma Ecordina de I'’Ajuntament de Vilafranca del Penedés tota la
documentacié demanada i necessaria per fer la coordinacié d’activitats.

4.3.2 Altres obligacions contractuals

Son obligacions del contractista les seglents:

-

E

E

E

E

El contractista haura de complir el present contracte amb estricta subjeccié a
les determinacions del present plec de clausules administratives, del projecte
tecnic i de la proposta presentada per I'adjudicatari i acceptada per I'0rgan de
contractacio.

L'empresa contractista és responsable de la qualitat técnica dels treballs que
dugui a terme, aixi com també de les conseqliencies que es dedueixin per a
I’Administraci6 o per a terceres persones de les omissions, errors, meétodes
inadequats o conclusions incorrectes en I'execucié del contracte.

L'empresa contractista ha de tenir |'organitzacié tecnica, economica i de
personal suficient per a I|'adequada prestaci6 del servei segons les
especificacions esmentades en el plec de prescripcions tecniques.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada
a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqliencia de les operacions que requereixi I'execucio del contracte, excepte
en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqiiéncia immediata i
directa d’una ordre de I’Administracié.

Facilitar la informacid que s’estableix a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern, si s’escau.

El contractista resta obligat al compliment dels requisits formals i materials que
preveu el present plec i la normativa contractual tant pel que fa a la cessié del
contracte com pel que fa a la subrogacid de tercers en l'execucido de les
prestacions objecte del present contracte.
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L'’Administracié municipal mitjancant el personal municipal té la facultat
d’inspeccionar la realitzacié de les prestacions objecte del present contracte
sent obligacié del contractista facilitar qualsevol visita d’inspeccié a realitzar
pels mateixos.

Respondre de tota indemnitzacio civil o administrativa de danys i perjudicis per
accidents ocasionats pels seus operaris, treballadors i empleats, instruments o
vehicles utilitzats en I'execucié de les obres objecte del contracte, sens
perjudici de les sancions administratives que es puguin derivar i dels drets que
els assisteixin davant dels autors dels fets o de les companyies asseguradores
dels riscos.

L'empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte els senyals
necessaris per indicar I'accés a l'obra, la circulacié6 a la zona que ocupen els
treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant en la zona
esmentada com en els limits i rodalies. A més, I'empresa contractista ha de
tenir cura de la conservacié i manteniment dels cartells i senyals esmentats i
estara obligada a la seva immediata reposicidé. Les despeses que s’originin
aniran al seu carrec.

L’adjudicatari resta obligat a respectar la normativa d’abocaments i eliminacié de residus
vigent. Disposar dels contenidors diferenciant tipus de residus a l'obra, i realitzar la
separacié segons la normativa vigent.

El contractista haura de contractar una asseguranca de responsabilitat civil per
import de 500.000 €

El contractista haura de portar el Llibre d’Ordres correctament diligenciat i
complimentat, en el qual la direcci6 d’obra ha de ressenyar els acords, les
ordres que es dictin i els fets dels quals es vulgui deixar constancia. Les
incidéncies de tota mena que es produeixin en el seu decurs i que per la seva
naturalesa no siguin formulades en el Llibre d’Ordres, es podran recollir en el
Llibre d’Incidencies de I'Obra pel control i seguiment del Pla de Seguretat i
Salut, segons determina I'art. 13 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, modificat
per la Disposicidé Final Tercera del RD 1109/2007, pel qual es desenvolupa la
Llei 32/2006, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccié. El
llibre d’incidencies restara en poder del Coordinador de Seguretat i Salut en els
obres, encara que mentre es mantingui en l'obra, el contractista en tingui la
custodia.

El delegat d'obra o bé el seu ajudant, prévia comunicacid a la Direccio
Facultativa, designat per part de I'empresa adjudicataria haura d’assistir a les
reunions que I’Ajuntament celebri per fer el seguiment de les obres que es
realitzen. El dia, hora i lloc de celebracié de les esmentades reunions sera
determinat per la Direccié Facultativa en la notificacié que via correu electronic
es faci a I'encarregat de |'obra.
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i El contractista resta obligat a emprar la llengua catalana en les seves relacions
escrites amb I’Ajuntament. També s'ha d’utilitzar almenys el catala en la
senyalitzacio, rétols, materials i impresos relacionats amb el servei contractat.

i L'empresa contractista ha de facilitar la informacié que li sigui requerida per
acreditar el compliment puntual de les fites i objectius del component concret
del Pla a la consecucié del qual contribueix el contracte

i El contractista haura de donar compliment a I'Ordre HPF/1030/2021, de 29 de
setembre, per al qual es configura el sistema de gestié del Pla de recuperacio,
transformacid i resiliéncia.

4.3.3. Regles especials respecte del personal laboral de I'empresa contractista

i Correspon exclusivament a I'empresa contractista la seleccié del personal que,
acreditant els requisits de titulacié i experiéncia exigits en els plecs, formara
part de I'equip de treball adscrit a I'execucid del contracte, sense perjudici de la
verificacié per part de I’Administracié del compliment d’aquells requisits.

L'empresa contractista procurara que existeixi estabilitat en I'equip de treball, i
que les variacions en la seva composicié siguin puntuals i obeeixin a raons
justificades, en ordre a no alterar el bon funcionament del servei, informant en
tot moment a I’Administracid.

E

En relacio amb els treballadors destinats a I’execucié d’aquest contracte,
I'empresa contractista assumeix I’'obligacié d’exercir de manera real, efectiva i
continua, el poder de direccié inherent a tot empresari. En particular, assumira
la negociacid i el pagament dels salaris, la concessié de permisos, llicencies i
vacances, les substitucions dels treballadors en els casos de baixa o abséncia,
les obligacions legals en matéria de Seguretat Social, inclos I'abonament de
cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions
legals en matéria de prevencido de riscos laborals, I'exercici de la potestat
disciplinaria, aixi com quants drets i obligacions es derivin de la relacié
contractual entre empleat i ocupador.

i L'empresa contractista vetllara especialment perqué els treballadors adscrits a
I'execucié del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en
les funcions desenvolupades respecte de |'activitat delimitada en els plecs com
a objecte del contracte.

i L'empresa contractista estara obligada a executar el contracte en les seves
propies dependencies o instal-lacions, llevat que, excepcionalment, sigui
autoritzada a prestar els seus serveis en les dependencies administratives. En
aquest cas, el personal de I'empresa contractista ocupara espais de treball
diferenciats del que ocupin els empleats publics. Correspon també a I'empresa
contractista vetllar pel compliment d’aquesta obligacid. En I'expedient haura de
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fer-se constar motivadament la necessitat que, per a |I'execucié del contracte,
els serveis es prestin en les dependéncies administratives.

i L'empresa contractista haura de designar, al menys, un coordinador técnic o

responsable integrat en la seva propia plantilla, que tindra entre les seves
obligacions les segients:
i Actuar com a interlocutor de I'empresa contractista davant
I’Administracid, canalitzant d’una banda, la comunicacio entre aquella i el
personal integrant de I'equip de treball adscrit al contracte i, d’'una altra
banda, de I'Administracid, en tot el relatiu a les qlestions derivades de
I'execucié del contracte.

i Distribuir el treball entre el personal encarregat de I'execucid del
contracte, i impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de
treball que siguin necessaries en relacio amb la prestacié del servei

contractat.

i Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de
I’equip de treball de les funcions que té encomanades, aixi com controlar
I'assistencia d’aquest personal al lloc de treball.

i Organitzar el regim de vacances del personal adscrit a I'execucié del

contracte, havent de coordinar-se adequadament I'empresa contractista
com I’Administracié contractant, per no alterar el bon funcionament del
servei.

i Informar a I’Administracid sobre les variacions, ocasionals o permanent,
en la composicié de I'equip de treball adscrit a I’execucié del contracte.

4.4. Clausula etica

4.4.1. Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs
administratius i personal al servei de I’Ajuntament de Vilafranca del Penedes, que
intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractacié publica
estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractacié
publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuacio
gue formi part de qualsevol fase del procediment de contractacié d’acord amb el grau
d’intervencid i de responsabilitat en els procediments contractuals.

La presentacid de l'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacid publica d’acord amb els
compromisos éetics i d'integritat que formen part de la relacié contractual.

4.4.2. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions
seglients:
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a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes

b) No realitzar accions que posin en risc l'interes public en I'ambit del contracte o
de les prestacions a licitar.

c¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I’'execucid dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
I'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competencia com per exemple els
comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacié d’'ofertes, assignacié de mercats, rotacié d’ofertes, etc.)

e) En el moment de presentar l'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna
situacié de possible conflicte d’interes, als efectes del que disposa l'article 64
de la LCSP, o relacié equivalent al respecte amb parts interessades en el
projecte. Si durant I’'execucid del contracte es produis una situacié d’aquestes
caracteristiques el contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho en
coneixement de |I'0rgan de contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I’0rgan de contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment
del contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per
a aquestes finalitats i que la legislaci6 de transparéncia i la normativa de
contractes del sector public imposen als contractistes en relaci6 amb
I’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per
previsio legal.

4.4.3. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislacid tributaria, laboral i
de seguretat social i, especificament, a no fer operacions financeres contraries a la
normativa tributaria en paisos que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin
considerats paradisos fiscals per la Unié Europea.

4.4.4. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucid del contracte

4.4.5. Les conseqiéncies o penalitats per I'incompliment d’aquesta clausula seran les
seguents:

@ En cas d'incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de I'apartat 2.1 s’estableix
una penalitat minima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del
contracte, IVA excldos, que es podra incrementar de forma justificada i
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proporcional en funcid de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindra
determinada pel perjudici causat a linterés public, la reiteracido dels fets o
I'obtencié d’un benefici derivat de I'incompliment. En tot cas, la quantia de cada
una de les penalitats no podra excedir del 10% del preu del contracte, IVA
exclos, ni el seu total podra superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

E

En el cas d’'incompliment del que preveu la lletra d) de l'apartat 2.1 I'0rgan de
contractacid donara coneixement dels fets a les autoritats competents en
materia de competéncia.

@ En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 2.1 I'dorgan de
contractaci6 ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya perque emeti el pertinent
informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.

i En el cas que la gravetat del fets ho requereixi, I'0rgan de contractacid els
posara en coneixement de |'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de
control i fiscalitzacié que siguin competents per raé de la matéria.

4.5. Prerrogatives de I’Administracio

Dins dels limits i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I'0rgan
de contractacié ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interes public,
declarar la responsabilitat imputable a |'empresa contractista arran de la seva
execucid, suspendre’n l'execucié, acordar la seva resolucié i determinar-ne els
efectes.

Aixi mateix, I'0Organ de contractacié té les facultats d’inspeccié de les activitats
desenvolupades per I'empresa contractista durant I’execucié del contracte, en els
termes i amb els limits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti I'dOrgan de contractacid en I'exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i son immediatament executius.

L'exercici de les prerrogatives de I’Administraci6 es dura a terme mitjancant el
procediment establert en l'article 191 de la LCSP.

4.6. Modificacio del contracte

La modificacié del contracte no prevista en aquesta clausula només podra efectuar-se
guan es compleixin els requisits i concorrin els suposits previstos en l'article 205 i 242

de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en |'article 242.4 de la LCSP.

Aguestes modificacions son obligatories per a l'empresa contractista, llevat que
impliquin, ailladament o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que excedeixi
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el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclos. En aquest cas, la modificacié
s’'acordara per l'0rgan de contractaci6 amb la conformitat prévia per escrit de
I'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldra d’acord amb la causa
prevista en |'article 211.1.g) de la LCSP.

Ni la persona que exerceix la direcci6 de l'obra ni I'empresa contractista poden
introduir o executar modificacions en les obres, sense la prévia aprovacio tecnica del
corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tramits
previstos en l'article 242 de la LCSP i en l'article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar
en document administratiu.

No es considera modificacié la inclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del
pressupost primitiu.

En cas de supressid o reduccié d’unitats d'obres, I'empresa contractista no té dret a
reclamar indemnitzacié.

En el cas d’obres incloses dins I'ambit d’aplicacié de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de
I'obra publica, s'ha de donar compliment també a allo establert en el seu article 48.

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
I"article 153 de la LCSP

L'anunci de modificacido del contracte, juntament amb les al-legacions de I'empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol-licitin amb caracter previ a
I'aprovacié de la modificacid, tant els que aporti I'empresa adjudicataria com els que
emeti I'0rgan de contractacio, es publicaran en el perfil de contractant.

No tenen la consideracié de modificacions la variacié que durant I’execucidé correcta de
la prestacid es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades
sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidacié, sempre
que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del
contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificacié final
d’obra.

5. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIO, LA SUBCONTRACTACIO I LA
REVISIO DE PREUS DEL CONTRACTE

5.1. Cessio del contracte

Els drets i obligacions derivats d’aquest contracte podran ser objecte de cessié a un
tercer sempre i quan les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat la
rad determinant per I'adjudicacié del contracte, de manera que es restringeixi amb la
cessié una restriccié efectiva de la competéncia en el mercat.
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No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessid suposi una
alteracid substancial de les caracteristiques de |'empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.

La cessidé del contracte requerira l'autoritzacido de forma previa i expressa per part de
I’d0rgan de contractacid, sempre i quan es donin els segients requisits:

a) Que el cedent hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte. Aquest
requisit no sera d’aplicacié en cas de trobar-se el contractista en concurs

b) Que el cessionari tingui capacitat per a contractar amb I’Administracid i la
solvéncia que resulti exigible en funciéo de la fase d’execucid del contracte,
havent d’estar degudament classificat, si s’escau, i no estar incurs en
prohibicions per contractar

c) Que la cessio es formalitzi, entre I'adjudicatari i el cessionari, en escriptura
publica

5.2. Subcontractacio

1.- L'adjudicatari pot concertar amb altres empreses la realitzacié parcial de la
prestacié objecte del contracte.

2.- Els licitadors hauran d’indicar a la seva oferta la part del contracte que tenen
previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil empresarial,
definit per referéncia a les condicions de solvencia professional o técnica, dels
subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realitzacié6. En aquest cas, la
intencid de subscriure subcontractes i la part que es pretén subcontractar s’ha
d’indicar en el DEUC.

3.- En tot cas, I'adjudicatari haura de comunicar per escrit a I'0rgan de contractacio,
un cop adjudicat el contracte i, com a molt tard, quan s’inicii I'execucié del mateix, la
intencid de subscriure els subcontractes, assenyalant la part de la prestacido que es
pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o representants
legals del subcontractista, justificant suficientment I'aptitud d’aquest per executar-la
per referencia als elements técnics i humans de que disposa i a la seva experiencia, i
acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibicid6 de contractar d’acord amb
I"article 71.

El contractista principal notificara per escrit a I'0rgan de contractacid qualsevol
modificacié d’aquesta informacié durant |'execucié del contracte principal, i tota la
informacid necessaria dels nous subcontractistes.

L'acreditacié de I'aptitud del subcontractista podra realitzar-se immediatament
després de la celebracié del subcontracte si aquesta és necessaria per atendre una
situaciéd d’emergencia o que exigeixi I'adopcié de mesures urgents i aixi es justifica
suficientment.
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4.- Els subcontractes que no s’ajustin a allo indicat a 'oferta, per subscriure’s amb
empresaris diferents dels indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a
parts de la prestacié diferents a les assenyalades en ella, no podran subscriure’s fins
gue transcorrin 20 dies des de que el contractista principal hagi enviat la notificacid i
aportat la justificacié de I'aptitud del subcontractista per executar-la per referéncia als
elements tecnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que el
mateix no es troba incurs en prohibicié de contractar d’acord amb l'article 71, sempre
i quan I"’Ajuntament no hagi notificat dins d’aquest termini la seva oposicié a la
subcontractacio.

5.- Les empreses subcontractistes queden obligades només davant I|'empresa
contractista principal qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execuci6 del
contracte front a I’Administracié, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del
contracte, inclos el compliment de les obligacions en materia mediambiental, social o
laboral. El coneixement que I’Administracié tingui dels contractes subscrits o
I'autoritzacié que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista
principal.

Les empreses subcontractistes no tenen accié directa davant de |I’Administracio
contractant per les obligacions contretes amb elles per I'empresa contractista, com a
conseqliencia de I'execucié del contracte principal i dels subcontractes.

6.- En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar |I'execucié
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb
I'ordenament juridic o incurses en alguna de les causes de prohibicid6 de contractar
previstes en l'article 71 de la LCSP.

7.- L'empresa contractista ha d’informar als representants dels treballadors de la
subcontractacié, d’acord amb la legislacié laboral.

8.- El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’Administracié podra comprovara el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de I'empresa contractista.
A aquests efectes, I'empresa contractista haura d’aportar, quan se li sol-liciti, relacié
detallada de les empreses subcontractistes amb especificacié de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haura de presentar el justificant de
compliment del pagament en termini. L'obligacié de subministrament d’informacié i el
compliment dels pagaments tenen la consideracid d’obligacions essencials del
contracte, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposicié de les
penalitats que es preveuen en aquest plec de clausules administratives.

En cap cas sera imputable a I'’Administracié el retard en el pagament derivat de la
falta de conformitat del contractista principal de la factura presentada pel
subcontractista.
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9.- L'empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaracid
d’abséncia de conflicte d’interés prevista en Annex 2 DACI d’aquest plec. També han
de presentar el model de declaracid de cessié i tractament de dades, aixi com el
compromis de compliment de principis transversals previstos en els annexos 4 i 5
d’aquest plec.

5.3. Revisio de preus

Aguest contracte NO esta subjecte a revisid de preus de conformitat amb el que
disposa l'art. 103 LCSP.

6. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXTINCIO DEL CONTRACTE
6.1. Recepcioé i termini de garantia

6.1.1 La recepciod de les obres es realitzara conforme al que disposa I'article 243 de la
LCSP

6.1.2 El termini de garantia sera de 2 anys, o la que ofereixi |'adjudicatari si és
major, a partir de la data de signatura de I'acta de recepcié de les obres.

Dins del termini dels quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia el
director facultatiu de I'obra, en aquest cas el Tecnic municipal designat a I'efecte,
redactara un informe sobre I'estat de les obres.

En el cas que el mateix fos favorable, el contractista quedara rellevat de qualsevol
responsabilitat, procedint-se a la devolucié de la garantia definitiva i a la liquidacié del
contracte, fent pagament en el seu cas de les obligacions pendents, si I'informe no fos
favorable, el director facultatiu dictara les instruccions corresponents al contractista
per a la reparacié de les obres realitzades sempre i quan els defectes siguin
conseqliencia de deficiencies en l'execucid de les obres, concedint un termini al
contractista per a la reparacié de les deficiéncies i continuant el contractista com a
encarregat de les obres durant el termini prorrogat sense tenir dret a indemnitzacié
per ampliacioé del termini de garantia.

6.2. Resolucio del contracte
6.2.1 Causes de resolucio

Son causes de resolucié del present contracte les establertes amb caracter general a
I'art. 211 i 245 LCSP i amb caracter especific pel present contracte les seglients:

i L'incompliment d’alguna de les obligacions essencials del contracte establertes
en aquest plec de clausules administratives particulars
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i Incompliment de presentacié per part de totes les persones que intervinguin en

funcions de seguiment, control i supervisié de |'execucido de les obres de la
seglent documentacio:

o L'incompliment de l'obligacié de presentacié de la declaracié d’abséncia
de conflictes d’interés - DACI.

o L'incompliment de presentacié de I'acceptacio de la cessié de dades entre
les administracions publiques implicades per donar compliment al que
preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la
Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals
i garantia dels drets digitals (annex 4 d’aquest plec).

o L'incompliment de presentacié de la declaracié responsable relativa al
compromis de compliment dels principis transversals establerts en el
PRTR i que puguin afectar I'ambit objecte de gestid (annex 5 d’aquest
plec).

També sera causa de resolucid del present contracte el fet d'incorrer el contractista
en qualsevol de les causes de prohibicié per contractar amb I'Ajuntament de
Vilafranca del Penedés que preveu la normativa contractual vigent a I'art. 71 durant la
vigéncia del contracte, quan a criteri de la Corporacié puguin derivar-se perjudicis per
a l'interes public.

6.2.2. efectes de la resolucio

Els efectes de la resolucié del contracte es determinaran de conformitat amb allo
establert a I'art. 213 i 246 LCSP.

6.3. Regim de recursos

6.3.1 Els actes de preparaciod i d’adjudicacid, i els adoptats en relacié amb els efectes,
la modificacio i I'extincié d’aquest contracte, son susceptibles de recurs potestatiu de
reposicid, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del regim juridic
i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques, o del
recurs contenciés administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

6.3.2 Els acords que adopti I'0rgan de contractacio en l'exercici de les prerrogatives
de I’Administracié sén susceptibles de recurs potestatiu de reposicid, de conformitat
amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del regim juridic i de procediment
de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comu de les administracions publiques, o de recurs
contencidos administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.
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ANNEX 1. DOCUMENTACIO CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA

1.- Oferta econOmica

Nom del/a representant

NIF

Nom de |I'empresa

CIF

Poblacio

carrer

numero

assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractacié de l'expedient
1/2025/1384, per a l'execucié de les obres de construccié d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres per a 6 habitatges de proteccio oficial i local en planta baixa situat al
carrer Ferran, 73 a Vilafranca del Penedés, es compromet a portar-los a terme amb
subjeccié als Plecs de Prescripcions Técniques Particulars i de Clausules
Administratives Particulars, segons la segient oferta

numeros Expressat en lletres
Import €
% d'IVA %
Import d'IVA €
Import Total €

2.- Millora de la garantia minima exigida, segons clausula 6.1.2 del plec de clausules
administratives.

2 anys

|:| 3 anys o menor de 4 anys

4 anys o menor de 5 anys

5 anys o més

3.- Ens comprometem a l’elaboracié d’'un model d’informacié de construccid, BIM de
I'edifici de referéncia, que inclogui les distribucions arquitectoniques i atributs basics
de les instal-lacions. El fitxer s’ha d’entregar en format editable i obert ( ifc ). En
un termini de 15 dies naturals a partir de I'acta de recepcié.
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SI NO

4.- Ens comprometem l'elaboracio del certificat energetic final del conjunt de I'edifici
amb una eina homologada pel Codi Tecnic d’Edificacid i registre en I'ICAEN.

SI NO

(Data i signatura)
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ANNEX 2 - DACI

Declaracio d’abséncia de conflicte d’interés (DACI)

Expedient: 1/2025/1384

Contracte: Construccié d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres per a 6 habitatges de
proteccid oficial i local en planta baixa situat al Carrer Ferran, nimero 73 a Vilafranca
del Penedes.

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractacié/ subvencio a dalt
referenciat, el/s a sota signant/s, com a participant/s en el procés de preparacio i
tramitacid de I'expedient, declara/declaren:

Primer. Estar informat/s del seglent:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de juliol (Reglament
financer de la UE) estableix que «existira conflicte d'interessos quan I'exercici
imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromes per raons familiars,
afectives, d'afinitat politica o nacional, d'interes economic o per qualsevol motiu
directe o indirecte d'interés personal.»

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupcid i prevencid dels conflictes
d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsié de la competéncia i garantir la
transparencia en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els
candidats i licitadors.

3. Que l'article 23 «Abstencié», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Régim Juridic
del Sector Public, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment
«les autoritats i el personal al servei de les administracions en qué es donin
algunes de les circumstancies assenyalades a l'apartat seglient», essent
aquestes:

a) Tenir interés personal en l'assumpte de que es tracti o en un altre en la
resolucié del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o
entitat interessada, o tenir alguna questid litigiosa pendent amb algun

interessat.
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b) Tenir un vincle matrimonial o situacié de fet assimilable i el parentiu de
consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol
dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i
també amb els assessors, representants legals o mandataris que
intervinguin en el procediment, aixi com compartir despatx professional o
estar-hi associat per a I'assessorament, la representacio o el mandat.

c) Tenir amistat intima o enemistat manifesta amb alguna de les persones
esmentades a l'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a peérit o com a testimoni en el procediment de que
es tracti.

e) Tenir relaci6 de servei amb persona natural o juridica interessada
directament en I'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis
professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstancia o lloc».

Segon. Que no es troba/n incurs/s en cap situacié que es pugui qualificar de conflicte
d'interessos de les indicades a l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no
concorre a la seva persona o persones cap causa d'abstencidé de l'article 23.2 de la
Llei 40/2015, d1 d’octubre, de Regim Juridic del Sector Public que pugui afectar el
procediment de licitacid/concessié.

Tercer. Que es compromet/en posar en coneixement de [|'Organ de
contractacio/comissié d’avaluacié, sense dilacié, qualsevol situaci6 de conflicte
d’interessos o causa d’abstencié que doni o pogués donar lloc a aquest escenari.

Quart. Conec que, en cas de que aquesta declaracié d'abséncia de conflicte
d'interessos que es demostri que sigui falsa, comportara les conseqliencies
disciplinaries/administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.

(Data i signatura, nom complet i DNI)
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Annex 3. Model de declaracié de cessié i tractament de dades en relaciéo amb
I'execucié d'actuacions del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia
(PRTR)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nim. DNI], com a conseller/a
delegat/ada o gerent de l'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb
domicili fiscal a [domicili entitat], beneficiaria d'ajudes financades amb recursos
provinents del PRTR / que participa com a contractista/subcontractista en el
desenvolupament d'actuacions necessaries per a la consecucid dels objectius definits
al component ...... PO ", declaro que conec la normativa que és aplicable,
en particular els apartats seguents de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el
Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia:

i La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de I'is de fons
en relaci6 amb les mesures destinades a l|'execucid de reformes i projectes
d'inversié en el marc del pla de recuperacié i resiliencia, en un format electronic
que permeti fer cerques i en una base de dades Unica, les categories
harmonitzades de dades seglents:

i. El nom del perceptor final dels fons;

ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons
sigui un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unié o nacional en
materia de contractacié publica;

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor
dels fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la
Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);

iv. una llista de mesures per a l'execucié de reformes i projectes d'inversié en
el marc del pla de recuperacidé i resiliéncia, juntament amb l'import total del
financament public de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels
fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons de la Unid”.

i Apartat 3: “"Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest
article només seran tractades pels estats membres i per la Comissié als efectes i
al llarg de la corresponent auditoria de I'aprovacié de la gestid pressupostaria i
dels procediments de control relacionats amb la utilitzacié dels fons relacionats
amb I'aplicacié dels acords a que fan referencia els articles 15, apartat 2, i 23,
apartat 1. En el marc del procediment d'aprovacio de la gestié de la Comissio, de
conformitat amb I'article 319 del TFUE, el Mecanisme estara subjecte a la
presentacié d'informes en el marc de la informacid financera i de rendicié de
comptes integrada a que fa referéncia I'article 247 del Reglament financer i, en
particular, per separat, en l'informe anual de gestid i rendiment”.
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D’acord amb el marc juridic exposat, accedeixo a la cessio i al tractament de les
dades amb les finalitats expressament indicades en els articles esmentats.

[Lloc i data]

[Signatura i carrec]
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Annex 4a. Model de declaraci6 de compromis en relaci6 amb I'execucio
d'actuacions del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia (PRTR)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nim. DNI], com a conseller/a
delegat/ada o gerent de l'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb
domicili fiscal a [domicili entitat], en la condicié d’0rgan responsable / organ gestor
/ beneficiaria d'ajudes financades amb recursos provinents del PRTR / que participa
com a contractista/ens destinatari de I’encarrec/subcontractista en el
desenvolupament d'actuacions necessaries per a la consecucid dels objectius definits
al component ...... RS ”, manifesto el compromis de la persona/entitat
gue represento amb els estandards més exigents en relaci6 amb el compliment de les
normes juridiques, etiques i morals, adoptaré les mesures necessaries per prevenir i
detectar el frau, la corrupcid i els conflictes d'interes, i comunicaré si escau a les

autoritats que siguin procedents els incompliments observats.

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els
principis d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi
ambient (DNSH, per les sigles en anglés do no significant harm) en |'execucié de les
actuacions dutes a terme en el marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble
financament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta cap risc d'incompatibilitat amb
el regim d’ajuts d’estat.

[Lloc i data]

[Signatura i carrec]

Vist-i-plau. I'Alcalde.
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