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1.

Introduccio

En aquest Plec de Prescripcions Técniques es recullen les condicions que hauran de complir
les empreses que siguin adjudicataries de I'Acord Marc objecte de licitacio i que puguin resultar
adjudicataries dels contractes basats.

2.

Objecte i abast dels contractes basats de I’Acord Marc

Els objectes dels contractes basats de I'Acord Marc seran els que es recullen a la relacié
seglient i es completen especificament per a cadascun dels 6 lots de '’Acord marc, amb efectes
enunciatius i no limitatius.

v

v

v

Lot 1. Enginyeria de gesti6 i explotaci6 d’equipaments, immobles i
infraestructures i dels serveis que s’hi vinculen i del seu desenvolupament.
L’objecte genéric del Lot 1 és la realitzacié d’activitats d’enginyeria relacionades amb el

facility management i la prestacio de serveis energétics i ambientals, la conservacio, el
manteniment i 'explotacié d’equipaments, immobles i infraestructures i que no estiguin
relacionades amb la definicioé o 'execucié d’obres Aquestes activitats poden ser:
o Suport a la gestié del facility management i de serveis energétics i ambientals.
o Suport per a la digitalitzacid6 dels serveis i operaci6 del centre de
telecomandament d’Infraestructures.cat.
o Suport per a la implantacié de bones practiques ambientals i d'innovacio.

Lot 2. Projectes executius i/o direccions facultatives i posada a disposicié dels
serveis vinculats de les obres i subministraments d’elements d’arquitectura o
d’instal-lacions eléctriques 0 mecaniques.

L’objecte genéric dels Lot 2 és la realitzacié d’activitats d’enginyeria relacionades amb
la definicid i execucié d'obres d’elements constructius d’arquitectura, instal-lacions
eléctriques o mecaniques d’acord amb el criteri recollit a 'Annex 2.

Lot 3. Projectes executius i/o direccions facultatives i posada a disposicié dels
serveis vinculats de les obres i subministraments d’instal-lacions singulars i
d’actuacions per a mitigacié i adaptacié al canvi climatic.

L’objecte genéric del Lot 3 és la realitzacié d’activitats d’enginyeria relacionades amb la
definicid i execucié d'obres d’elements constructius d’'instal-lacions singulars d’acord
amb el criteri recollit a 'Annex 2.

Les activitats d’enginyeria incloses dins del lots 2 i 3 sén:
- Redacci6 o adequacié de projectes executius.
- Direcci¢ facultativa que inclou:
* Direccié d’obra.
= Direccié d’execucid
= Coordinacié de seguretat i salut..
- Commissioning i posada a disposicié d’instal-lacions i serveis que s’hi vinculen.
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Esta inclos en els lots 2 i 3 'adequacié de projectes que consisteix en 'adaptacié de
projectes redactats conforme a estandards de tercers a les prescripcions
d’Infraestructures.cat o en la conversio de projectes basics, memories valorades o
equivalents en projectes d’acord amb les prescripcions d’Infraestructures.cat, generant
els documents del projecte necessaris per a satisfer aquestes prescripcions

Qualsevol d'aquestes activitats es podran contractar de forma conjunta o per separat.
La direccid facultativa agrupa la direccidé d’obra, la direccié d’execucié i la coordinaciéd
de seguretat i salut. Segons quin sigui I'abast dels encarrecs que Infraestructures.cat
hagi de satisfer a través de I'Acord Marc i depenent també de la naturalesa de les obres
que es duguin a terme, comprendra el commissioning i posada a disposicid
d’instal-lacions i serveis que s’hi vinculen; aquesta sera la practica habitual per a les
activitats corresponents al lot 3 d'instal-lacions singulars i d’actuacions per a mitigacié i
adaptacié al canvi climatic.

v" Lot 4. Coordinacions de seguretat i salut en obres sense projecte.
L'objecte generic del Lot 4 és la realitzacié de coordinacions de seguretat i salut en
qualsevol equipament, immoble o infraestructura d’obres sense projecte.

v" Lot 5. Control de qualitat i/o revisio de projectes.

L’objecte genéric del Lot 5 és la realitzacié de la revisidé formal o técnica de qualsevol
tipus de projecte amb l'objectiu d’assegurar la coheréncia interna dels documents o
contrastar la definicio técnica d’algun element del projecte. Comprén el suport técnic en
la revisi6é de calculs, coheréncia d’amidaments, detalls constructius i de prestacié de
serveis, condicions técniques i operatives, definicié de les unitats d’obra, de modalitats i
caracteristiques d’explotacid, etc. dels projectes que gestiona Infraestructures.cat.
Aquesta revisio es pot realitzar en diferents fases del projecte —i, en particular, al final
del mateix— o sobre aspectes parcials del seu contingut.

v Lot 6. Suport técnic en la preparacioé i desenvolupament de licitacions i d’altres
assisténcies técniques complementaries per al desenvolupament d’obres i
serveis.

L’objecte genéric del Lot 6 és la realitzaci6 d’activitats d’enginyeria relacionades amb la
preparacio i/o desenvolupament de licitacions per al desenvolupament d’obres i
serveis. A titol orientatiu, dins d’aquestes activitats d’enginyeria s’inclouen: oriol

- Suport teécnic en el desenvolupament de plecs de prescripcions técniques.

- Suport tecnic per a la realitzacio de la documentacid necessaria en una licitacid
publica.

- Suport tecnic en el seguiment i supervisi6 de I'execucidé dels contractes
d’Infraestructures.cat. .

En cas que un contracte inclogués activitats de més d’un lot, el contracte es considerara inclos
en el lot les activitats afectades del qual tinguin un pes economic més elevat.

L’abast dels contractes basats és qualsevol actuacié de les assenyalades que es pugui realitzar
en qualssevol dels els equipaments, immobles i infraestructures ocupats mitjangant qualsevol
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titol juridic per 'Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public i no només
aquests sind també d’altres equipaments, immobles i infraestructures de titularitat o vinculats a
d’altres administracions que aixi ho convinguin amb els érgans corresponents de la Generalitat
de Catalunya.

3. Caracteristiques dels equips a assignar als contractes basats

Les licitadores han de tenir present que les actuacions que es desenvoluparan a través
d'aquest Acord Marc seran en equipaments en explotacié. Per tant, 'equip que desenvolupi
aquestes actuacions haura d'adequar-se a les sensibilitats i necessitats dels usuaris dels
equipaments, immobles i infraestructures. En aquest sentit, caldra tenir especial cura en els
seglents aspectes:

- Compliment dels terminis i els acords establerts. En cas d’'un desviament en el termini,
comunicacié a Infraestructures.cat i a l'usuari, si s’escau. L'objecte d’aquest punt és
fomentar la transparéncia i evitar el desgast de la relacié amb els usuaris del centres.

- Ordre i neteja de les obres i els espais ocupats o utilitzats.

- Prevencio de riscos laborals i afectacio de les obres a tercers.

- Compliment de les planificacions acordades.

3.1. Mitjans humans, técnics i de suport

A continuacié es descriuen els mitjans humans, técnics i de suport minims que la licitadora
tindra en compte per presentar la seva oferta per a I'execucio dels contractes basats.

L’estructura amb la qual es desenvolupin les actuacions dels contractes basats haura de ser
suficient per atendre les necessitats del servei.

La preséncia de qualsevol dels técnics que es descriu en aquest apartat podra ser requerida en
qualsevol moment, fins i tot fora de la jornada laboral en cas d’emergencia. Se n’hauran de
preveure les abséncies i nomenar-ne un substitut, subjecte a 'aprovacio d’Infraestructures.cat.

En cas que peticions d’intervencié compreses en I'abast del contracte basat no fossin ateses
degudament per part dels técnics o no rebessin atencié en els terminis i en la forma exposada
en aquest Plec de Prescripcions Tecniques, Infraestructures.cat es reserva el dret de recusar-
los i sol-licitar a 'empresa adjudicataria la designacié immediata d’'una altra persona, igualment
subjecta a I'aprovacio d’Infraestructures.cat i igualment susceptible de recusacio. La substitucié
haura de fer-se efectiva en el termini maxim de 2 setmanes des de la peticid
d’Infraestructures.cat.

3.1.1 Cap de l'assisténcia técnica (tots els lots)

El/lLa cap de l'assisténcia tecnica sera linterlocutor unic de l'adjudicataria dels contractes
basats amb Infraestructures.cat, responsable de 'organitzacié i planificacié dels treballs.

El/La cap de l'assisténcia técnica sera per cada lot:

- Lot 1, 5i6: ellla responsable d'un contracte basat.
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- Lot 2i 3: I'/la Autor/a del Projecte i/o el Director de I'obra.
- Lot 4: el/la Coordinador/a de seguretat i salut

3.1.2 Responsable d’'un contracte basat dels lots 1, 5i 6

El/la responsable d’'un contracte basat dels Lots 1, 5 i 6 podra tenir la titulacié d’Arquitectura /
Enginyeria Industrial / Enginyeria Técnica Industrial / Arquitectura Técnica / Aparellador/a, o
qualsevol altra que sigui compatible amb I'objecte del contracte.

El perfil d’'aquest/a responsable haura d’acreditar els seglients requisits minims:

o En els 10 darrers anys, haver participat com a responsable en un minim de 2
actuacions acabades relacionades amb algunes les activitats dels Lots 1, 51 6
descrites a I'apartat 2 d’'aquest plec.

o Limport acumulat dels treballs que s’acreditin com a responsable d'un
contracte basat haura de ser igual o superior a 4.000 €, més IVA.

La responsabilitat de la qualitat de l'activitat contractada sera del técnic designat com a
responsable que recaura en una unica persona.

3.1.3 Autor/a del projecte (Lots 2i 3)

L’/la autor/a del Projecte podra tenir la titulacié d’Arquitectura / Enginyeria Industrial / Enginyeria
Técnic Industrial / Arquitectura Técnica / Aparellador/a, o qualsevol altra que sigui compatible
amb I'objecte del projecte.

El perfil de I'/la autor/a del projecte haura d’acreditar els seguents requisits minims:

o En els 10 darrers anys, haver participat com a I'/la autor/a del projecte de les obres en
un minim de 3 treballs acabats corresponents a I'objecte de cada lot i de cada tipologia
seguent:

® Projectes executius dobres de nova implantacidé, reforma, restauracio,
rehabilitacié, reparacid (simple o gran), conservacié i manteniment o demolicié
d’estructura d’elements d’arquitectura o instal-lacions eléctriques 0 mecaniques
(per al Lot 2) o d'instal-lacions singulars i d’actuacions per a mitigacio i adaptacié
al canvi climatic (per al Lot 3).

= L’import minim acumulat dels treballs d’autor/a del projecte és de 5.000 € (IVA no
inclos).

L’autoria d’'un projecte no pot ser compartida per més d’un/a técnic/a.

3.1.4 Director/a de les obres (Lots 2i 3)

Ellla director/a de les obres podra tenir la titulacio d’Arquitectura / Enginyeria Industrial /
Enginyeria Técnic Industrial / Arquitectura Técnica / Aparellador/a, o qualsevol altra que sigui
compatible amb I'objecte del projecte.
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El perfil del/de la director/a de les obres haura d’acreditar els segiients requisits minims:

o En els 10 darrers anys, haver participat com a director/a de les obres en un minim de 3
treballs acabats corresponents a 'objecte de cada lot i de cada tipologia seglent:
= Direccions facultatives (direccions d’obra i d’execucié, aixi com coordinacions de
seguretat i salut) d’obres de nova implantacio, reforma, restauracié, rehabilitacio,
reparacié (simple o gran), conservacié i manteniment o demolicié d’estructura
d’elements d’arquitectura o instal-lacions eléctriques o mecaniques (per al Lot 2) o
d’instal-lacions singulars i d’actuacions per a mitigacio i adaptacio al canvi climatic
(per al Lot 3).
= L'import minim acumulat dels treballs d’autoria del projecte és de 5.000 € (IVA no
inclos).

La Direccioé de les Obres no pot ser compartida per més d’un/a técnic/a.

3.1.5 Director/a d’execucié de les obres (Lots 2 i 3)

El/la Director/a d’execucié de les obres podra tenir una titulaci6 d’Enginyeria Industrial /
Enginyeria Técnic Industrial / Arquitectura Técnic / Aparellador/a, o qualsevol altra que sigui
compatible amb l'objecte del projecte.

El perfil del/ de la director/a d’execucié de les obres haura d’acreditar els seglients requisits
minims:

o En els 10 darrers anys, haver participat de 3 actuacions acabades com
director/a d’execucié d'obres de nova implantacié, reforma, restauracio,
rehabilitacié, reparacié (simple o gran), conservacié i manteniment o demolicié
d'estructura en equipaments delements constructius d’arquitectura,
instal-lacions eléctriques o mecaniques (per al Lot 2) o d’instal-lacions singulars
(per al Lot 3), relacionats de 'Annex 2.

o L'import acumulat dels treballs que s’acreditin haura de ser igual o superior a
5.000 €, més IVA.

En el cas que lobjecte del contracte basat fos la Direccido facultativa, atenent a les
caracteristiques especifigues i magnitud del mateix, Infraestructures.cat determinara si les
figures del/de la Director/a d’Obra i el/la Director/a d’execucié poden recaure en el mateix técnic
0 bé es requerira expressament que les funcions siguin dutes a terme per persones diferents.
En qualsevol dels casos s’haura d’acreditar I'experiéncia minima requerida per ambdues
funcions.

La direccié d’execucié de les obres no podra ser compartida per més d’un/a técnic/a.
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3.1.6 Coordinador/a de seguretat i salut de les obres (lots 2, 3i4)

El/la Coordinador/a de Seguretat i Salut de les obres haura de disposar de titulacié universitaria
que acrediti la capacitat professional i técnica necessaria per desenvolupar l'objecte del
contracte i formacid especifica en prevencié de riscos laborals i/o Coordinacié de Seguretat i
Salut.

El perfil del/de la coordinador/a de seguretat i salut de les obres haura d’acreditar els segients
requisits minims:

o En els 10 darrers anys, haver participat de 3 treballs acabats com a Coordinador/a de
seguretat i salut d’obres de nova implantacié, reforma, restauracié, rehabilitacio,
reparacié (simple o gran), conservacid i manteniment o demolicidé d’estructura
d’elements d’arquitectura o instal-lacions.

o L’import minim acumulat dels treballs de coordinador/a de seguretat i salut és de 5.000
€ (IVA no inclos).

La coordinacié de seguretat i salut de les obres no podra ser compartida per més d'un/a
teécnic/a.

En el cas que lobjecte del contracte basat fos la Direccido facultativa, atenent a les
caracteristiques especifiques i magnitud del mateix, Infraestructures.cat determinara si les
figures del/de la Director/a d’Execuci6 i del/de la Coordinador/a de Seguretat i Salut poden
recaure en el mateix técnic, o bé es requerira expressament que les funcions siguin dutes a
terme per persones diferents. En qualsevol dels casos s’haura d’acreditar I'experiéncia minima
requerida per ambdues funcions.

3.1.7 Equip de suport (tots els lots)

L’adjudicataria haura de disposar de l'equip de suport (técnics propis o subcontractats)
necessari per desenvolupar les tasques que li siguin encarregades dins de I'objecte de I'Acord
Marc, com per exemple delineants o especialistes en BIM (quan s’escaigui).

3.1.8 Altres mitjans personals i técnics (tots els lots)

L’adjudicataria haura de disposar d'una oficina técnica que permeti abordar qualsevol aspecte
inclos en el contracte basat del qual en segui adjudicataria.

Les adjudicataries dels contractes basats estan obligats a disposar dels equips informatics i del
programari (i llicéncies) necessaries per desenvolupar les tasques esmentades.
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4,

Enginyeria de gesti6 i explotaci6 d’equipaments, immobles i
infraestructures i dels serveis que s’hi vinculen i del seu desenvolupament
(Lot 1)

Dins de 'ambit de I'enginyeria de gestio i explotacidé d’equipaments, immobles i infraestructures
i dels serves que s’hi vinculen, s’inclou un conjunt d’activitats que es descriuen a continuacio,
amb efectes enunciatius i no limitatius:

4.1.

Suport a la gestio del facility management i de serveis energétics i ambientals

Aquesta activitat pot consistit en:

Realitzar l'assisténcia técnica per [lexplotaci6 d'equipaments, immobles i
infraestructures, donant suport a 'equip técnic d’Infraestructures.cat per al seguiment i
desenvolupament dels serveis necessaris per a I'explotacié d’'un equipament, immoble
o infraestructura.

Realitzar o revisar estudis i informes relacionats amb patologies o actuacions que
puguin sorgir en equipaments, immobles i infraestructures o amb desenvolupament
dels serveis de facility management i de serveis energétics i ambientals.

Revisar i/o realitzar inventaris d’espais i d'instal-lacions, equips i elements d’obra per a
informar els programaris de gesti6 de manteniment i serveis i dotacié d’elements i béns
mobles vinculats als equipaments, immobles i infraestructures.

Entrar els inventaris al GMAO i generar els plans de manteniment; revisar els plans de
manteniment, gestio energética i ambiental d’equipaments, immobles i infraestructures.

Realitzar i/o revisar auditories d'estat d’equipaments, immobles i infraestructures i
auditories energétiques o d'obsolescéncia.

Realitzar campanyes de presa de dades de consum dels equipaments, immobles i
infraestructures (energétics, d’aigua i d’altres subministraments) o dades ambientals i
de confort.

Determinar linies base de consum, d’emissions i de parametres ambientals.

Realitzar auditories, estudis i informes dels serveis de facility management, de
manteniment i serveis energétics i ambientals per garantir el compliment de les
condicions de contractacié i proposar solucions per resoldre qualsevol incidéncia
descrita en la licitaci6 del contracte basat i també per verificar l'estat de
desenvolupament de qualsevol servei d’acord amb les pautes o els punts de verificacid
que s’indiquin en la licitacié del contracte basat.

Elaborar catalegs d’Actuacions de Millora Energética i d’actuacions en general i definir
dels criteris i prioritzar les actuacions per a establiment de Plans de Millora Energética i
plans d’actuacio.
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4.2.

Donar suport técnic a la realitzacié i seguiment de les actuacions i serveis promoguts
per Infraestructures.cat:

- Redaccié de memories valorades per a concrecid de les actuacions.

- Suport en el seguiment obres i desplegament de serveis.

- Campanyes de control en la prestacio ordinaria de serveis contractats.

- Analisi estadistica de ratios sobre projectes constructius i de prestacié de serveis.

Revisar els indicadors calculats pel GMAQO, SIE i aplicatius de suport al servei.

Definicio i desenvolupament de ratios sobre projectes constructius i de prestacié de
serveis (costos per m? d’estructura, km de carretera, relacié kg acer per m*® formigo,
comput d’emissions de GEH, petja de CO2, petja hidrica, etc.).

Analitzar dades dels serveis en execucié mitjangant tractament i gestio de les dades del
servei que Infraestructures.cat proporcioni i d’acord amb els objectius que es fixin en la
licitacié del contracte basat.

Realitzar projectes de legalitzacié d’instal-lacions subjectes a reglamentacié especifica
de seguretat industrial.

Revisar els documents de Actuacions de Millora Energética i altres intervencions

desenvolupats dins de l'abast de contractes de serveis de manteniment i gestié

energética:

- Revisié Técnica: abast de I'actuacié i idoneitat de la solucid proposada.

- Revisié Econdmica: aplicacié de les condicions de I'oferta presentada (franquicia i
baixes ITEC i PVP).

Suport per a la digitalitzacié dels serveis i operacié del centre de
telecomandament d’Infraestructures.cat

Aquesta activitat pot consistit en:

Depurar, tractar i processar les dades i conjunts de dades per adequar-los als aplicatius
i utilitats de la Unitat de Telecomandament d’Infraestructures.cat.

Analitzar les dades i conjunts de dades per a definicio, desenvolupament i aplicacié
d’algorismes especifics vinculats als serveis i equipaments, immobles i infraestructures
gestionats per Infraestructures.cat, actualment o en el futur.

Supervisar l'operacié especifica de la infraestructura tecnoldgica de monitoratge
energétic i d’estat i de control i telecomandament d’instal-lacions i d’equipaments,
immobles i infraestructures:

- Desenvolupament de pilots especifics de digitalitzacié i innovacio.
- Desenvolupament de models d’avaluacié de vida util i establiment de procediments
de prediccid d’incidéncies i d’'obsolescencia.
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4.3.

4.4

Com a suport per a la implantaci6 de bones practigues ambientals i
d’'innovacié.

Realitzar campanyes de comunicacié amb els/les responsables i usuaris vinculats als
equipaments, immobles i infraestructures.

Difusié de continguts vinculats amb la implantacié de bones practiques ambientals i
energeétiques i d’iniciatives d'innovacié i ciéncia ciutadana.

Seguiment, analisi i elaboracié de conclusions vinculades a les tasques anteriors.
Tramit de subvencions i linies de finangament vinculades a projectes i actuacions de
recerca, desenvolupament i innovacié; suport per a la gestié de projectes de recerca i
innovacié d’ambit estatal i europeu.

Realitzar tramits o informes relacionats amb I'obtencié de llicencia ambiental i altres
llicencies requerides o tramits necessaris per a I'explotacié d’equipaments, immobles i

infraestructures.

Elaboraci6, establiment i aplicaci6 de plans de circularitzaci6 d’obres i serveis
—reduccid, reutilitzacio, reciclatge.

Elaboracio, establiment i aplicacié de plans de descarbonitzacio.

Contingut dels treballs

En el desenvolupament de l'assisténcia técnica que tingui per objecte la realitzacié d’'un
document, la licitadora tindra en compte les seglients fases:

- Analisi d'antecedents.
- Desenvolupament d’estudis técnics o gestions administratives.
- Presentacié de l'esborrany de document. Aquest esborrany descriura els punts

anteriors i tindra un apartat de conclusions. Infraestructures.cat podra demanar
aclariments o desenvolupaments mitjangant un full amb esmenes.

- Lliurament del document final (en paper, PDF i suport informatic - Sl) i el full
d’esmenes amb els comentaris oportuns del/de la responsable de l'estudi i/o la
tramitacié de la llicéncia ambiental.

Un cop acabada l'assisténcia técnica, es lliuraran com a minim dues copies en PDF (Portable
Document Format) i dues en Sl (Sistema Informatic completament editable, amb arxius de text i
de calcul, si escau), cadascuna en suport diferent.
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5. Projectes executius o memories técniques valorades (Lots 2 i 3)

5.1. Generalitats

En termes generals, els projectes executius seran necessaris per obres d'import superior o
igual a 500.000 € (IVA no inclos). Per a actuacions d’'import inferior i sempre que la legislacié
sectorial aplicable ho permeti i Infraestructures.cat ho determini en la licitacié basada, es
podran redactar memories técniques valorades. Aquestes memories técniques valorades sén
documents amb un contingut simplificat en relacié a un projecte executiu, perd6 amb la
descripci¢ i la definicié suficient per definir, valorar i executar les obres objecte de la licitacio
basada. Per tant, totes dels referéncies i obligacions contractuals del PCA de I’Acord
Marc referents als projectes executius, tenen plena aplicacié en la redaccié de les
memories técniques valorades.

Els projectes executius i les memories técniques valorades tindran per objecte analitzar i
desenvolupar les actuacions per resoldre les incidéncies descrites a la Separata de la licitacié
basada. La licitadora tindra present que I'actuacié que es defineixi haura de ser integral; és a
dir, no només resoldra la incidéncia descrita sind tot alld que hi estigui relacionat amb ella que
sigui necessari modificar, adequar o substituir per tal que I'equipament mantingui la seva
disponibilitat (fisica, técnica i administrativa).

5.2. Desenvolupament dels treballs

Les licitadores tindran en compte que no es disposa del model BIM de cap dels equipaments,
immobles i infraestructures objecte de la licitacio. En cas que el projecte es desenvolupi
mitjancant BIM, si aixi es concreta en la invitacié del contracte basat, la licitadora haura de
modelar tot alld que sigui necessari per assolir els objectius basics i propostes d’accié BIM
ofertades.

Els projectes es desenvoluparan en les segients fases:

- Treballs inicials. Analisi de 'abast del projecte 0 memoria técnica valorada.

- Proposta de solucié. Aquesta sera exposada a Infraestructures.cat i a l'usuari del
centre que en donaran el vist i plau. L’adjudicataria haura d’atendre aquells
requeriments plantejats I'objectiu dels quals sigui resoldre dubtes sobre la proposta
exposada.

- Desenvolupament a nivell constructiu de la proposta aprovada i presentacioé de la
maqueta del projecte. Aquesta ha de ser un document completament acabat
(excepte pel qué fa a lenquadernacio). La maqueta sera revisada per
Infraestructures.cat i 'usuari del centre.

- Lliurament del projecte executiu (en paper, PDF i Sl) i el full d'esmenes amb els
comentaris oportuns de I'/la Autor/a del Projecte. Es lliuraran com a minim tres
copies en paper visades, si s’escau, pel col-legi professional corresponent, tres en
PDF i tres en Sl. El format en paper és DIN A4, incorporant a DIN A3 plegat a DIN
A4 tota la documentacioé necessaria de la part grafica del projecte.
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5.3. Contingut dels treballs

Per a la realitzacié d’'un projecte, I'adjudicataria tindra en compte el contingut de la segient
documentacié:

- Plec de prescripcions per a l'assisténcia técnica a la redaccid6 de projectes
executius d’edificacio.

- Plec de prescripcions per a la redaccio d’estudis de seguretat i salut i la coordinacio
de seguretat i salut en fase de projecte. Edificacio

- Qualsevol altra documentacié que s’inclogui en la invitacié del contracte basat i la
documentacié que s’adjunta a la licitacioé de I'Acord Marc.

Per a la realitzaci6 d’'una memoria técnica valorada, I'adjudicataria tindra en compte els
documents anteriors i la Guia Practica de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitacio i
Manteniment. Treballs sense projecte. (Guia SEREM). A més a més, a l'inici de la redaccié de
la memodria técnica, s’acordara amb Infraestrucutures.cat I'index del document.

En qualsevol dels casos, ladjudicataria tindra en compte els seglients aspectes
complementaris:

- Per a la definicio del projecte, I'adjudicataria tindra present que I'equipament esta
en Us. Per tant, qualsevol de les actuacions que s’hagin de realitzar s’hauran de
planificar, valorar i executar de manera que l'activitat de I'equipament no es vegi
alterada. Si aixd no fos possible, I'adjudicataria ho exposara.

- Cal desenvolupar un document que descrigui la coordinacié amb els usuaris del
centre i la seva activitat compatibilitzant-la en el temps i l'espai amb el
desenvolupament de les obres. Aquest document sera subscrit pels/per
lesresponsables del centre i els/les responsables en 'ambit del pla d’emergéncia i
de seguretat i salut del centre.

- La memodria descriptiva contindra una descripcio de la incidéncia o actuacié que es
vol resoldre i una descripcié de la solucié proposada.

- La memoria d’execuci6 contindra el termini previst de I'obra i planificacio de la seva
execucié coordinat amb l'activitat del centre.

- El pressupost de I'obra, el Pla de Treballs, el pressupost del pla de control de
qualitat i el pressupost de l'estudi de seguretat i salut (si escau) s’ha de
desenvolupar amb el programari TCQ. Tant al lliurament de la maqueta com al
liurament del projecte acabat, caldra lliurar els documents en PDF i els arxius en
TCQ.

- En actuacions on no sigui obligatoria la redaccidé d’'un estudi de seguretat i salut
segons l'article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, I'import de
les partides de seguretat i salut es repercutiran al pressupost de I'obra.

- L’adjudicataria desenvolupara el manual d’us i manteniment a incorporar al llibre de
I'equipament.

- La topografia que sigui necessaria per a la definicidé del projecte anira a carrec de
I'adjudicataria.

Tot i que les obres no s’incloguin en I'ambit de la Llei d’Ordenacié de I'Edificacio, de forma
general, es seguiran les prescripcions que s’estableixen en aquesta i el Codi Tecnic de
I'Edificacié i normativa sectorial d’aplicacié.
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Caldra el visat pel col-legi professional corresponent, per aquelles actuacions on calgui atés
l'abast de les mateixes, d’acord amb la reglamentacioé vigent al respecte. Les despeses i
gestions aniran a carrec de I'adjudicataria.

5.4. Pressupost de |'obra

Els pressupostos d’obra es desenvoluparan mitjangant I'eina informatica TCQ. Les actuacions
es valoraran a partir de preus d’execucié de material configurats en base al Banc de Preus
d’Infraestructures.cat. Caldra tenir en compte les segiients particularitats:

- S’intentara utilitzar partides o preus unitaris ja existents al banc de preus.

- Si no existeixen, es composaran utilitzant els preus base existents en el banc de
preus, respectant I'estructura del banc.

- En cas que el banc de preus no contemplés algun element, el projecte o la
memoria técnica valorada incloura una justificaci6 del preu de l'element nou
introduit (amb un annex amb la referéncia de mercat).

- Els projectistes adaptaran els rendiments de les partides i les despeses indirectes
del pressupost per tal que reflecteixin el cost real de la seva execuci6. Més
endavant es determina com calcular les despeses indirectes.

- El pressupost d’execucié material (PEM) del projecte o de la memodria técnica
valorada sera el resultat de la suma dels imports resultat de multiplicar els preus
unitaris per un amidament.

- El pressupost d’execucié per contracte (PEC) sera el valor obtingut del PEM que
s’incrementara en un 13% en concepte de despeses generals i en un 6% en
concepte de benefici industrial.

En cas que no sigui obligatoria la redaccié d’'un Estudi de Seguretat i Salut (segons article 4 del
Decret 1627/1997), les partides de Seguretat i Salut quedaran repercutides proporcionalment
en el pressupost general de I'obra.

5.5. Despeses indirectes

Son despeses indirectes totes aquelles despeses d’execucid que no siguin directament
imputables a unitats d’obra concretes, sin6 al conjunt o part de l'obra (personal d'oficina,
instal-lacions d’oficina, tallers, etc.). Per a determinar el valor de les despeses indirectes per
configurar 'arxiu de TCQ de l'obra, es tindran en compte els criteris segtents:

- Despeses indirectes minimes: 5%.
- Factors addicionals:
o Volum:
= Increment del 3% per a obres amb PEC <= 1.000.000 € i > 500.000 €
= Increment del 5% per a obres amb PEC <= 500.000 €

o Complexitat: increment del 5% per a obres de reforma que s’executaran sobre
una infraestructura en servei o altres casos on el projectista justifiqui
circumstancies de complexitat que facin incrementar el cost de I'obra.
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Per tant, les despeses indirectes maximes tedriques soén: 1,05*1,05*1,05 = 1,158 > 16%.

Aquests criteris només sén aplicables per al Banc de Preus d’Infraestructures.cat. Tot i aixo,
poden ser revisables en quin supdsit aixi es concretara en la invitacié dels contractes basats.

5.6. Plec de Condicions Técniques

El Plec de condicions técniques que aplicara a les partides d’'obra del pressupost sera el
corresponent al Banc de Preus d'Infraestructures.cat utilitzat. L’adjudicataria incloura en el
projecte les condicions de les partides incloses en el pressupost. En cas de crear partides
d’obra noves, I'adjudicataria haura de desenvolupar o adaptar les condicions d’execucié de les
noves partides.

6. Direccio d’obra, direccié d’execucié, commissioning i coordinacié de
seguretat i salut (Lots 2 i 3).

6.1.  Generalitats
Les obres s’executaran d’acord amb el projecte executiu 0 memoria técnica valorada aprovats.

Infraestructures.cat contractara els seglients agents per desenvolupar I'obra que s’hauran de
coordinar a través de la direccié d’'obra, la direccié d’execuci6 i la coordinacié de seguretat i
salut i amb la supervisio d’Infraestructures.cat:

- Empresa Constructora.
- Laboratori de control de qualitat.

6.2. Inici de les obres

Per poder iniciar les obres, caldra aportar la segiient documentacio:
- Per part del/de la Director/a d’obra:
o Assumeix de Direccié d’'Obra.
- Per part del/de la Director/a d’execuci6:
o Assumeix de Direcci6 d’Execucio.
o Aprovacio del PAQMA.
- Per part del/de la Coordinador/a de seguretat i salut:
o Designacié Coordinacié de Seguretat i Salut.
o Aprovacio del Pla de seguretat i Salut.

o Aportacio de les aprovacions dels plans de seguretat de cada centre.
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L’inici de les obres es formalitzara amb la signatura de I'acta de replanteig.

6.3. Disponibilitat de I'espai de treball

Les actuacions que es desenvoluparan a través dels contractes basats, es realitzaran en
equipaments, immobles i infraestructures en explotacid. Tot i que els espais de treball estaran
disponibles per al desenvolupament de les obres, I'adjudicataria del contracte basat haura de
tenir en compte que haura de coordinar els treballs de 'empresa constructora i I'activitat del
centre.

Aixi mateix, també caldra coordinar 'empresa constructora i 'empresa de manteniment de
l'equipament, que és la responsable de l'estat de conservacié de les seus espais i
instal-lacions.

Durant el periode de desenvolupament de les obres els espais o les instal-lacions afectades es
cediran a l'empresa constructora. La cessidé es fara a través de l'acta de replanteig que
descriura els espais 0 elements constructius o les instal-lacions o part d’instal-lacions afectades
i el termini de la cessi6. Si durant I'obra cal cedir un espai o instal-lacié no previst, caldra
documentar la cessi®é mitjangant una acta complementaria. El/la Director/a d’obra, el/la
Director/a d’execucié i ellla Coordinador/a de seguretat i salut han de tenir present que
'empresa constructora no podra actuar sobre aquells espais o instal-lacions que no hagin estat
cedits expressament.

Aquestes consideracions també sén aplicables per a l'activitat de 'empresa de control de
qualitat.

A Tacta de recepcidé de les obres es formalitzara el final de la cessid. Aquesta recepcid
comptara el vist i plau de 'empresa responsable del manteniment de 'equipament.

6.4. Director/a d’obra

El/la director/a d'obra desenvolupara les seves funcions d’acord amb les atribucions que els
dona la legislacio vigent i amb les pautes establertes en els manuals i plecs que formen part de
I'Acord Marc o aquelles que es concretin en els contractes basats.

Si el contracte basat inclou la redacci¢ del projecte i la direccié d’obra, el/la director/a de les
obres sera I'/la autor/a del projecte executiu o la memoéria técnica.

Estan incloses en 'abast de la Direccié d’obra les gestions necessaries per obtenir la llicencia
de les obres.

6.5. Director/a d’execucié

El/la director/a d’execucié de les obres desenvolupara les seves funcions d’acord amb les
atribucions que els déna la legislaci6 vigent i amb les pautes establertes en els manuals i plecs
que formen part de 'Acord Marc. En particular, la direccié d’execucié es desenvolupara tenint
en compte les pautes marcades en el Manual de la direccié d’execucié d’obra d’edificacio.

Complementariament, les licitadores tindran en compte els segients aspectes:
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- Ella director/a d’execucié planificara i convocara les visites d’obres i realitzara
l'acta corresponent. En termes generals, les visites d’obra tindran caracter
setmanal. No obstant, degut a la naturalesa de les obres i als terminis curts de les
actuacions, en alguns casos caldra incrementar o adaptar la frequéncia. Qualsevol
modificacié haura de ser comunicada al/a la responsable d’Infraestructures.cat.
Amb [l'objectiu d’optimitzar els recursos, estara amb contacte amb el/la
Coordinador/a de seguretat i salut pel qué fa a la planificacié de les visites de
seguretat.

- Si durant I'execucié de I'obra s’haguessin d’executar partides no pressupostades,
caldra elaborar els corresponents preus contradictoris i no es podran executar
sense l'autoritzacid expressa i per escrit d’Infraestructures.cat.

- La Direcci6 d’Execucidé és responsable de la realitzacidé de les certificacions
mensuals tant de 'Empresa Constructora com del Laboratori de Control de Qualitat
utilitzant el programari TCQ.

- L’equip de suport del/de la director/a d’execucidé haura de disposar d’un equip de
topografia amb la dedicacié necessaria a les tasques de replanteig i amidaments a
la direccio, i disposara del suport técnic i mitjans necessaris per desenvolupar les
tasques a realitzar.

- L’adjudicataria verificara i modificara, si s’escau, el manual d’ds i manteniment a
incorporar al llibre de 'equipament.

6.6. Commissioning

El commissioning és l'activitat I'objecte de la qual és verificar i documentar que un edifici i les
seves instal-lacions s’han projectat, executat, provat, explotat i mantingut d’acord amb uns
requeriments de qualitat, la normativa aplicable i les exigéncies del client. El commissioning es
realitza, entre d’altres, a les instal-lacions de monitoratge energétic i d’estat, les de control i
telecomandament, les de produccié d’energia i les de recarrega, comprenent la definicio i
aplicacio dels procediments per tal que sigui realitzada la seva supervisio detallada, la prestacioé
del servei posat a disposicid durant el periode de garantia o fins a la seva prestacié mitjancant
contractacié especifica i la certificacid de correcte funcionament per part d’empreses
especialistes en les respectives instal-lacions.

El/la responsable del commissioning sera el/la Director/a d’execucio.

En cada licitacié basada, Infraestructures.cat indicara I'abast i els protocols establerts per a
realitzacio del commissioning i, en particular, per a certificacié del correcte funcionament.

6.7. Coordinador/a de seguretat i salut (Lots 2, 3i 4)

El/la coordinador/a de seguretat i salut de les obres desenvolupara les seves funcions d’acord
amb les obligacions descrites al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construcciéo i amb les pautes
establertes en els manuals i plecs que formen part de 'Acord Marc. En particular, la coordinacié
de seguretat i salut es desenvolupara tenint en compte les pautes marcades en el Manual
del/de la coordinador/a de seguretat i salut en fase d’execucio de les obres.

PPTP AM — Assisténcies técniques Pagina 18



Complementariament, per a la coordinacié de seguretat i salut en obres sense projecte es
tindra en compte la Guia Practica de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitacié i
Manteniment. Treballs sense projecte. (Guia SEREM).

Complementariament, les licitadores tindran en compte els segients aspectes:

- Per la naturalesa de les obres i atenent a que els equipaments, immobles i
infraestructures objecte de l'obra es troben en explotacio, el/la coordinador/a de
seguretat i salut vetllara pel compliment dels seglients aspectes:

o Organitzar la Coordinacié d’'Activitats Empresarials (CAE) entre les empreses
externes concurrents (contractista principal, subcontractes , treballadors
autonoms, empreses de control de qualitat, entre d’altres) i 'empresari titular
de l'activitat. La CAE haura de ser prévia a l'inici dels treballs i s’haura de fer un
seguiment i/o revisio de la mateixa fins a la finalitzacié dels treballs.

o La presencia del recurs preventiu de 'empresa constructora.

o Adoptar les mesures necessaries per a que només les persones autoritzades
puguin accedir al recinte de treball.

6.8. Finalitzacid de I'obra i periode de garantia.

L’adjudicataria tindra en compte que el dia de la signatura de I'acta d’inspeccié conjunta prévia
a la recepcié, haura d’aportar la seguent documentacié:

- Certificat final d’'obra, en el qual s’especifiquin les modificacions importants de I'obra
executada en relacié al projecte.

- L'esborrany de la documentacio final d’obra i I'actualitzacié del Llibre de I'Edifici final
amb la seguent documentacié:

o Descripcié de I'obra realment executada.

o Reportatge fotografic

o Planols descriptius 0 model BIM, si s’escau.
o Valoracio econémica final de I'obra

o Certificats de materials i garanties

o Instruccions i manuals d’'ds i manteniment

o Llistat d’industrials intervinents
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7. Control de qualitat i/o revisié de projectes (Lot 5).

L’objecte dels contractes basats sera la realitzacié de la revisio formal o técnica de qualsevol
tipus d'avantprojecte, projecte basic o projecte executiu amb [l'objectiu d’assegurar la
coheréncia interna dels documents o contrastar la definicio técnica d’algun element del
projecte; també podran incloure la revisio técnica de qualssevol dels documents inclosos en un
projecte. L’adjudicataria haura d’analitzar la coheréncia interna dels documents i d’aquells
requisits normatius que estableixi infraestructures.cat.

Aixi mateix, els contractes basats podran comprendre el suport técnic en la revisidé de calculs,
coheréncia d’amidaments, detalls constructius i de prestacié de serveis, condicions tecniques i
operatives, definicié de les unitats d'obra, de modalitats i caracteristiques d’explotacio, etc. Dels
projectes i serveis que gestiona Infraestructures.cat. Aquesta revisid es pot realitzar en
diferents fases del projecte —i, en particular, al final del mateix— o sobre aspectes parcials del
seu contingut.

Per tot aix0, aquestes assisténcies tecniques podran requerir d’un equip de suport format pels
seglents perfils:
- Un/a arquitecte/a que haura d’haver participat com a director/a d’execuci6é en un minim
de 10 contractes de redaccio de projectes d’edificacié publica.
- Un/a arquitecte/a técnic, aparellador/a o equivalent que haura d’haver participat com a
director/a d’execucio en un minim de 10 contractes d’obres d’edificacio publica.
- Un enginyer especialista en instal-lacions eléctriques o mecaniques que haura d’haver
dissenyat o supervisat I'execucid6 un minim de 10 instal-lacions eléctriques o
mecaniques en edificacié publica.

A titol orientatiu, 'annex 3 conté els punts de revisié d’un avantprojecte, d’'un projecte basic i
d’un projecte executiu.

En el desenvolupament de l'assisténcia técnica, la licitadora tindra en compte les seglents
fases:

- Verificacié de la documentacié objecte del contracte basat.

- Analisi de la documentacié.

- Presentacio de l'esborrany del control de qualitat o revisi6 d’acord amb les
indicacions o els models que s’indiquin en la documentacié del contracte basat. En
cas de dubtes, Infraestructures.cat podra demanar a I'adjudicataria el contrast de
tota aquella informacié que sigui necessaria mitjangcant un full d’esmenes.

- Lliurament del document final (en paper, PDF i suport informatic — Sl) i el full
d'esmenes amb els comentaris oportuns del/la responsable de l'estudi /o la
tramitacié de la llicéncia ambiental.

Un cop acabada l'assisténcia técnica, es lliuraran com a minim dues copies en PDF (Portable
Document Format) i dues en Sl (Sistema Informatic completament editable, amb arxius de text i
de calcul, si escau), cadascuna en suport diferent.
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8. Suport técnic en la preparacié i desenvolupament de licitacions i d’altres
assisténcies técniques complementaries per al desenvolupament d’obres i
serveis (Lot 6)

L’objecte dels contractes basats poden ser diversos. A continuacié es descriuen els principals,
amb efectes enunciatius i no limitatius:

O Suport técnic en la definicid de plecs técnics per al desenvolupament d’actuacions i/o
serveis vinculats als equipaments, immobles i infraestructures gestionats per
Infraestructures.cat, actualment o en el futur.:.

Aixi mateix, comprén el desenvolupament per al conjunt de licitacions i, en particular, per a
les corresponents a la prestacio de serveis de caracter permanent o a llarg termini dels
seguents aspectes:

= Definici6 de clausules socials, ambientals i dequitat per a [l'adjudicacio i/o
desplegament dels contractes.

= Aplicacié dels ratios sobre projectes constructius i de prestacié de serveis (costos per
m? d’estructura, km de carretera, relacié kg acer per m® formigd, comput d’emissions de
GEH, petja de CO2, petja hidrica, etc.).

= Definicié i desenvolupament de bases de dades i aplicatius de seguiment i inferéncia
sobre I'impacte de les clausules esmentades en la contractaciod i en els serveis que es
contracten.

= Valoracié de l'index ISPl de prioritzacié d’'inversions des del punt de vista social i
economic.

= Elaboracié, establiment i aplicaci® de plans de circularitzacid® d’obres i serveis
—reduccid, reutilitzacio, reciclatge.

= Elaboracioé, establiment i aplicacié de plans de descarbonitzacio.

O Suport técnic per a la realitzacié de la documentacié necessaria en una licitacié publica
L’objectiu sera la realitzacio d’informes o documents necessaris per a la preparacié d'una
licitacié que pot incloure I'analisi de la documentacié presentada per les licitadores d’acord
amb els objectius que es plantegin en el contracte basat.

O Suport técnic en el seguiment i supervisidé técnica de l'execucié dels contractes
d’Infraestructures.cat. L’objectiu sera l'analisi de la documentacié proporcionada per
Infraestructures.cat amb els objectius que es plantegin en el contracte basat (analisi
d’'informes generats per les direccions d’obra, analisi de preus contradictoris, analisi de
liquidacions,...).

En el desenvolupament de l'assisténcia técnica, la licitadora tindra en compte les seglents
fases:

- Verificacié de I'objecte del contracte basat.
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- Analisi de la documentacié i desenvolupament de I'assisténcia técnica d’acord amb
les fites que s’indiquin en la licitacié basada.

- Presentacié de I'esborrany d’acord amb les indicacions o els models que s’indiquin
en la documentacio del contracte basat. En cas de dubtes, Infraestructures.cat
podra demanar ajustos, desenvolupaments o aclariments mitjangant un full
d’esmenes.

- Lliurament del document final (en paper, PDF i suport informatic - Sl) i el full
d’esmenes amb els comentaris oportuns del/la responsable de l'estudi /o la
tramitacié de la llicéncia ambiental.

Un cop acabada l'assisténcia técnica, es lliuraran com a minim dues copies en PDF (Portable
Document Format) i dues en Sl (Sistema Informatic completament editable, amb arxius de text i
de calcul, si escau), cadascuna en suport diferent.

9. Prevencio de riscos laborals

El personal complira les normes de régim interior establertes als centres durant el
desenvolupament de la seva feina i dura a terme les intervencions amb la minima interferéncia
amb les activitats propies del centre. En particular, els/les técnics/ques que participin en la
redaccié de projectes, hauran de tenir la formacié i disposar dels equips de proteccié individual
necessaris per poder accedir a cobertes (treballs en algcada amb I'is d’arnés i linies de vida) o
espais confinats.
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ANNEX 2. LOTS | FAMILIES D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS

En el llistat adjunt s’indiquen les families d’elements constructius que queden incloses en cada
lot:

LOT 2

Families d’arquitectura

Elements de seguretat Linies de vida

- Escales verticals

- Baranes

. Escales antilliscants interiors i exteriors

B1 Urbanitzacié - Passos exteriors, murs i baranes

Paviments

- Drenatges

- Escales

Senyalitzacié i banderes

C1  Tancaments primaris Aillament térmics

Impermeabilitzacions

. Segellament juntes

Aplacats, arrebossats, enrajolats

Cobertes, teulades, terrats, claraboies, lluernaris, terrasses

- Humitats

C2  Divisions interiors Parets

- Envans

. Dintells interiors

C3 Acabats exteriors . Aplacats

Arrebossats

Estucats

Vidres

Pintures

C4  Tancaments secundaris : Portes exteriors

Finestres exteriors

Persianes

Vidres

Pintures exteriors

Mecanismes portes

Baranes

Reixes

¢ Lluernes

- Claraboies

C5  Divisions i elements - Portes interiors

- secundaris Armaris

Vidres
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Baranes interiors

. Pintures i vernissos fusteria interior

Ferramentes i mecanismes de portes

- Revestiments de portes

- Marcs i motllures

Families d’instal-lacions eléctriques i mecaniques

Codi / Familia

| Element

- Sanejament

- Baixants

Caixes sifoniques

- Depuradores i instal-lacions de tractament d’aigua

- Inodors i accionadors

- Urinaris i accionadors

Lavabos i accionadors

Plats de dutxes

Carxofes de dutxes

- Abocadors i aigueres

- Desguassos de condensats de climatitzadors i fancoils

Xarxes dAFS i ACS

: Calderes

Comptadors d’aigua

- Canonades

Valvules (de tall i altres)

Diposits d’acumulacié (aigua freda, ACS i interacumuladors)

. Grups de pressio i bombes de recirculacio

- Piscines

- Canonades i aillaments

- Elements de filtratge

Electricitat i enllumenat

Comptadors

: Quadres eléctrics principals i secundaris

- Interruptors manuals

Interruptors magnetotérmics

- Interruptors diferencials

- Caixes derivacio, canaletes i safates, tubs coarrugats i rigids
- de PVC i metal-lics

- Endolls, polsadors i plaques

. Conductors

- Piquetes de terra

Connectors i xarxes de posada a terra

- Grups electrogens

- Fluorescents

' Llums d’incandescéncia

Llums LED

Llums d’emergéncia

Llums exteriors especials (vapor de mercuri, etc)

- Transformadors

Parallamps

Xarxes equipotencials
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Climatitzacio Plantes refredadores o bombes de calor

- Calderes

- Vasos d’expansio

- Bombes de circulacio

Valvules de tall (bola, papallona, comporta...)

Valvules motoritzades

Valvules d’equilibrat

- Canonades

Purgadors

- Climatitzadors

Conductes

- Caixes de ventilacio

Reixetes

Aillaments

Termostats

Elements de filtratge

Pressostats

Sistemes de regulacio

- Bescanviadors

Elements terminals (radiadors, condensadors, evaporadors,
- etc.)

Audiovisuals, Rellotges (posada a I'hora)

comunicacié i dades Passi-esperi

Central PDS

Cablejat veu i dades

Amplificadors de megafonia i micréfons

- Altaveus i moduladors de so

Linies de megafonia

Pals i dipols

Preses de senyal TV-FM

- Centraleta telefonica

: Terminals i linies telefonics

Brunzidors

Elevacio i transport - Ascensors

- Elevadors d’historials

- Muntacarregues

Remuntaescales

Plataformes i equips de neteja de tancaments exteriors

- Escales mecaniques

Proteccio contra Canonades

incendis Boques d’incendi (BIEs)

Detectors

Polsadors

Sirenes

Grups de pressié i bomba jockey

Centrals i xarxa de deteccio i alarma
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Xarxes i elements de comunicacio

- Extintors PS i CO2

Sistemes automatics d’extincio

- Retenidors magneétics

Portes i elements de seccionament

Elements de senyalitzacié

Exutoris i sistemes d’extraccio

Seguretat i intrusié Elements de centres de control: servidors, ordinadors clients,
software, centraletes, etc

Elements de circuits CCTV: cameres, monitors,
videogravadors, matrius de video, videowall, etc

Elements de control d’accessos i alarmes: lectors, escaners,
arcs detectors, sensors volumétrics, etc

- Cablejat

Elements de sistemes d’intrusio: intrusié: microones, video-
sensors, cables sensors, cable soterrat, etc

Elements per al control de portes: panys eléctrics, panys
pneumatics, PLC, etc

Gasos combustibles Comptadors

Canonades

Valvuleria

Regulacio i filtrat

Cremadors

Xemeneies

- Posada a terra

- Detectors de gas

- Elements de seguretat

Combustibles liquids - Diposits

- Canonades

- Valvules i elements de tall

Purgadors i filtres

Sistemes de seguretat

Proteccio catodica i presa de terra

- Sistemes de regulacio i control

- Filtratge

Aire i gasos comprimits Compressors

- Canonades

: Valvuleria

- Purgadors | filtres

Sistemes de seguretat i control

Elements terminals

- Diposits

Instal-lacions deteccié Revisid per proveidor del sistema

gasos ~ Revisio i neteja dels filtres dels sensors

Instal-lacions solars - Aillaments
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térmiques Bescanviadors i vasos d’expansio

- Canonades circuit primari

- Captadors
- Sistema de control i seguretat (dissipadors, sensors...)
Valvuleria
Sistemes de Megafonia i interfonia
comunicacio . Telefonia
B1 Urbanitzacio Xarxes enterrades i aéries de serveis

Enllumenat exterior

LOT 3

Families d’instal-lacions sinqulars

D1  Instal-lacions solars Comptadors d’energia eléctrica

i fotovoltaiques - Moduls fotovoltaics
Onduladors o inversors

Proteccions de seguretat i elements auxiliars

Quadre eléctric

- Estructura suportaci¢ i fixacio

D2 Sistemes de control, Sistemes de gesti¢ automatica de les instal-lacions
- monitoritzacio i . Sistemes de monitoritzacio energética
- telecontrol - Sistemes de control remot d'instal-lacions
' Sondes, sensors, emissors i concetradors
~ Actuadors

- Cablejat, connexions, tubs i canaletes

. Programacio i visualitzacié

D3  Puntsderecarregade  Carregadors eléctrics AC i DC

- vehicles - Proteccions eléctriques i elements auxiliars

Quadre eléctric

Elements de suportacio

Cablejat, tubs i canaletes
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