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EXP. 2024/105 (126/2024/CONT)

CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE DE LES ACCIONS B3 i B4 AMB LA
IMPLANTACIO DE DOS SECTOR NATURALITZATS ALS BARRIS DE PRIMER DE MAIG |
INSTITUTS | LA NATURALITZACIO D’UN CONNECTOR URBA ALS CARRERS LES TRES
TORRES | EMILI BOTEY DEL PROJECTE «CONECTA CONGOST NATURA
2025(CocoNat25), FINANCAT PER NEXTGENERATION EU, A ADJUDICAR PER
PROCEDIMENT OBERT.

REUNITS

D'una banda, la il-lustrissima senyora Alba Barnusell Ortufio amb DNI 53123112N en la seva
condicié d’alcaldessa de I'Ajuntament de Granollers, en representacié d’aquesta entitat, que
té domicili social en aquesta localitat, plaga de la Porxada, nim. 6, i que és titular del CIF
P0809500B, assistida pel secretari general de la corporacio, el senyor Manuel Monfort Pastor,
que dona fe de l'acte.

| d'altra banda el senyor Antonio Santin Gomez, amb NIF num. 46621160E, que actua en nom i
representacio de la UTE Santin Jardineria i Paisatge, SL- Excavacions i obres publiques
Requena, SA amb CIF U75619189, amb domicili social a 'Avinguda de les Corts Catalanes,
nam. 5-7, nau 1 (08190 Sant Cugat del Vallés).

Ambdues parts es reconeixen competéncia i capacitat legal suficient per a I'atorgament
d’'aquest contracte i,

MANIFESTEN

I. Mitjangant la Junta de Govern Local, del dia 8 d’octubre de 2024, es va aprovar la licitacio del
contracte d’'obres de Projecte de les accions B3 i B4 amb la implantacié de dos sectors
naturalitzats als barris de Primer de Maig i Instituts i la naturalitzacié d’'un connector urba als
carrers Les Tres Torres i Emili Botey del projecte «Connecta Congost Natura 2025
(CoCoNat25)», Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia — Finangat per la Unié Europea
Next Generation UE, que inclou I'Estudi de seguretat i salut, amb un pressupost de 621.140,04
€ més la quantitat de130.439,41 € corresponent al 21% d'IVA, que fa un total de 751.579,45 €,
redactat pels técnics de 'empresa SBS Simon i Blanco SL, promoguts per I'Ajuntament de
Granollers i un termini d’execucié de 5 mesos. | es va declarar la plurianualitat i autoritzar la
despesa per un import maxim de 751.579,45 € (IVA inclos), a carrec de les partides
pressupostaries seglients o equivalents, i segons partides pressupostaries indicades a
continuacioé:

Partida Nom Import (IVA Accio
pressupostaria inclos)
2025
L3221/17205/61945 NGEU — Creacio superilles 542.681,70 € B3
(CoCoNat25)
L3221/17205/61947 | NGEU - Naturalitz. Connector Verd 20889775 € B4
AGENDA2030
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II. En data 04/12/2024 es requereix la documentacié prévia a l'adjudicacié a la UTE Santin
Jardineria i Paisatge, SL- Excavacions i obres publiques Requena, SA i accedeix a la
notificacié el mateix dia. L'empresa proposada com a adjudicataria del contracte va dipositar la
garantia definitiva per import de 30.435,86 € (document comptable OCV_CV 12024000117508)
i va presentar la resta de documentacio requerida dintre del termini.

[ll. Mitjangant acord de la Junta de Govern Local, en sessié ordinaria que va tenir lloc el dia 28
de gener de 2025, es va adjudicar a la UTE Santin Jardineria i Paisatge, SL -Excavacions i
Obres Publiques Requena, SA amb CIF U75619189, el contracte de les d'obres del projecte
d’accié B3 i B4 amb la implantacié de dos sectors naturalitzats als barris de Primer de Maig i
Instituts i la naturalitzacié d’'un connector urba als carrers de Les Tres Torres i Emili Botey del
projecte «Connecta Congost Natura 2025 (CoCoNat25) (obra 40/23) finangat amb fons de
mecanismes de recuperacio i resiliéncia (NEXT GENERATION), per un import maxim de
608.717,24 € més 127.830,62 € d'IVA (21%) el que fa un total de 736.547,86 € amb una oferta
de baixa del 2,00 % sobre I'import de licitacié, amb una oferta d’ampliacid del termini de
garantia de 12 mesos i d’altres aportacions validades de la memoria técnica descrites al punt 8
dels fets del present acord, segons fets i fonaments de dret invocats.

Codi aplicatiu Nom Import
- : NGEU - Connector Verd
NGEU - Espais Natur. 1R
L3221M17205/61947 Maig (COCONAT 25 - B3, 531.828,0T €
B4)
TOTAL 736.547 86 €

D’acord amb l'informe técnic de valoracio, resta de condicions de la licitacié i oferta presentada.

CLAUSULES

Primera - Objecte del contracte

Constitueix I'objecte del contracte I'execucié del Projecte de les accions B3 i B4 amb la
implantacié de dos sectors naturalitzats als barris de Primer de Maig i Instituts i la naturalitzacio
d’'un connector urba als carrers Les Tres Torres i Emili Botey del projecte «Connecta Congost
Natura 2025 (CoCoNat25)», amb el suport de la Fundacién Biodiversidad del Ministerio
para la Transicion Ecolégica y el Reto Demografico (MITECO) en el marc del Pla de
Recuperacié, Transformacié i Resiliéencia (PRTR), financat per la Unié Europea -

NextGenerationEU.

* L’accié B3 es realitzara als barris de Primer de Maig i Instituts entre els carrers de Joan
Camps, Pius Xll, Roger de Flor i Prat de la Riba.

* L’accié B4 es realitzara a I'eix que formen els carrers de Les Tres Torres i d’Emili Botey.
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El Projecte Connecta Congost Natura 2025 compta amb el suport de la Fundacion
Biodiversidad del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico (MITECO) en el
marc del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia (PRTR), financgat per la Unié Europea
— NextGenerationEU.

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatoria complementen la consecucio dels
objectius del Component 4, Inversié 3 — Restauraciéo d’ecosistemes i infraestructura verda
(C4.13) i contribueixen a la Fita 71 — Actuacions de restauracié d’ecosistemes, consistent
en augmentar la infraestructura verda, la naturalitzacio, la permeabilitat i la pacificacié
del transit de I’ambit urba.

Granollers vetlla per protegir el seu patrimoni natural i aconseguir serveis ecosistémics, d’acord
amb el Pla Especial de Proteccio i Gestio del Patrimoni Natural de Granollers, publicat en el
DOGC num. 4223 de data 21 de setembre de 2004 i el Pla Director del Verd Urba aprovat per
acord de Ple el 30 de marg de 2021.

«Connecta Congost Natura 2025 CoCoNat25)» és un projecte de I'’Ajuntament de Granollers i
la Fundacié Ecologia Urbana i Territorial que pretén multiplicar la infraestructura verda urbana a
través de l‘alliberament i millora de la llera del riu Congost, la renaturalitzacié del parc urba del
Congost i la implantacié de 2 barris pacificats i la naturalitzacié d'un connector urba.

CoCoNat25 ha estat un dels projectes subvencionats pels ajuts de la Fundacion Biodiversitat
pel foment de les actuacions dirigides a la renaturalitzacio i resiliéncia de les ciutats
espanyoles, en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia de la convocatoria
corresponent a I'any 2021, que té per objecte el foment d'activitats que contribueixin a la
renaturalitzacié urbana, incrementant la infraestructura verda i la connectivitat dels espais verds
i blaus, amb l'objectiu d'incrementar la biodiversitat i la seva conservacié i I'adaptacio al canvi
global i de millorar I'habitabilitat de les capitals de provincia i altres ciutats espanyoles de més
de 50.000 habitants.

Per tant, seguint I'objectiu indicat anteriorment d’increment de les zones verdes, restauracio
d’ecosistemes, entre d’altres, es vol procedir a la Renaturalitzacio dels barris de Primer de Maig
i Instituts( B3) i la naturalitzacié6 d’un connector urba als carrers de Les Tres Torres i d’Emili
Botey (B4).

D’acord amb l'article 99.3 LCSP, 'objecte del contracte no s’ha dividit en lots, segons s’indica
en l'informe de necessitat

La codificacio corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de Contractes (CPV) que
pertoca d'acord amb el «Reglament (CE) 213/2008 de la Comissio de 28 de novembre de 2007,
que modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell», sén «45220000-5
Obres d'enginyeria i treballs de construccié» i «45112712-5: Trabajos de paisajismo en
jardines».

- Aprovacié del projecte: El 23 de juliol de 2024 per acord de Junta de Govern Local s’aprova
inicialment i es publica mitjangant edicte en el BOBP de data 29 de juliol de 2024, al DOGC
numero 9218 de 2 d’agost d’enguany i al tauler electronic de la corporacié des del dia 23
d‘agost fins al 9 d'octubre del 2024. Per tant, aquesta contractaci6 queda condicionada a
I'aprovacié definitiva del Projecte d’obres. que inclou I'Estudi de seguretat i salut, redactat pels
técnics de 'empresa SBS Simon i Blanco SL, promoguts per I’Ajuntament de Granollers.
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- Data acta de replanteig: El 03 de setembre de 2024 es va emetre I'Acta de replantejament de
'esmentat projecte on es fa constar que s’ha efectuat el replanteig del Projecte objecte del
contracte d’obres, s’ha comprovat la realitat geométrica de I'obra i la disponibilitat dels terrenys,
d’acord amb l'article 236 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, conforme és
totalment viable 'esmentat projecte.

- Informe de supervisié de projectes: S’ha emés informe favorable perceptiu de supervisio del
projecte, conforme el Projecte objecte de contracte compleix amb els requeriments establers a
la normativa vigent, de conformitat amb l'article 235 de la LCSP.

Segona - Naturalesa del contracte

Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d'obres, d’acord amb les
previsions de I'article 13 LCSP.

El régim juridic del contracte es troba constituit per aquest Plec de Clausules Administratives
Particulars i pel Plec de Prescripcions Técniques Particulars, aixi com per la segient normativa:

* «Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public» (en endavant LCSP),
llei per la qual es transposa a I'ordenament juridic espanyol les «Directives 2014/24/UE
del Parlament Europeu i 2014/23/UE del Consell de 26 de febrer de 2014» i la seva
normativa de desenvolupament; la «Llei 32/2006 de 18 d'octubre reguladora de la
subcontractacié en el Sector de la Construccio».

* «Reial Decret 1109/2007 de 24 d’agost, de desenvolupament de la Llei 32/2006 de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el Sector de la Construccio»; la «Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del régim local» (LRBRL).

* «Text refés de la Llei municipal i de régim local de Catalunya» (LMRLC) aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; el «Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel
qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de
construccioy.

* Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven les mesures urgents
per a la modernitzaci6 de I'Administracié Publica i per a la I'execucié del Pla de
recuperacio, transformacio i resiliéncia (endavant PRTR).

* Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementacié i gestid6 dels fons procedents del Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia i del fons REACT-EU per a I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i
el seu sector public.

e L’Ordre Ministerial TED/1018/2021, de 20 de setembre, pel que s’aproven les bases
reguladores per a la concessié de subvencions de la Fundacié Biodiversitat, F.S.P., per
fomentar actuacions dirigides a la renaturalitzacié i resiliéncia de ciutats espanyoles, en
el marc del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia i es va aprovar la
convocatoria corresponent a I‘any 2021.

* Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestié
del Pla de Recuperaci6, Transformacié i Resilieéncia.
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¢ Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la s'estableix el procediment i format de
la informacio a proporcionar per les Entitats del Sector Public Estatal, Autondmic i Local
per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execucié pressupostaria i
comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperacio, Transformacid i
Resiliéncia.

e Ordre Ministerial TED/1018/2021, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessié de subvencions de la Fundaci6 Biodiversidad, F.S. P.,
per fomentar actuacions adregcades a la renaturalitzacié i resiliéncia de ciutats
espanyoles, en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia, i s'aprova
la convocatoria corresponent a l'any 2021. Extracte de la convocatoria de |'Ordre
Ministerial publicat al BOE numero 237, de 4 d'octubre de 2021 (BDNS Identif: 585986).

* Acord d'Agrupacié d'Entitats subscrit entre I'Ajuntament de Granollers i la Fundacié
Ecologia Urbana i Territorial, a fi de concorrer a la convocatoria per a la
Renaturalitzacio i resiliéncia de ciutats espanyoles, en el marc del Pla de Recuperacié,
Transformacio i Resiliéncia de subvencions de la Fundacié Biodiversitat F.S.P.

* Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, que aprova el Reglament de domini public hidraulic,
que desenvolupa els tit. Preliminar, I, IV, V, VI i VIl de la Llei 29/1985, de 2 d'agost de
1985, d'aigues (publicat al BOE num. 103 publicat el 30/04/1986).

* Instruccio de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de contractacié Publica
de I'Estat pel que fa als aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors
dels contractes que es financin amb fons precedents del Pla de recuperacio i
transformacio i resiliéncia.

* Llei 32/2006 de 18 d'octubre reguladora de la Subcontractacié en el sector de la
construccio.

* Reial Decret 1109/2007 de 24 d’agost, de desenvolupament de la Llei 32/2006 de 18
d’octubre, reguladora de la Subcontractacio en el sector de la construccid.

¢ Reial Decret del Ministeri de la Presidéncia num. 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio,
per les Ordenances municipals i totes altres disposicions legals que siguin aplicables.

* En matéria mediambiental no només per la normativa aprovada per '’Ajuntament de
Granollers sind que també pel que fa al Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer per la que
es regula la produccié i gestié dels residus de construccié i demolicié, aixi com la
corresponent a eficiencia energética.

Supletdriament, aquest plec es regeix per la legislacioé contractual de I'Estat i, si s'escau, per les
altres normes de dret administratiu, si de cas hi manquen les normes del dret privat.

Integren el Plec de condicions técniques del contracte, el projecte técnic i les condicions
técniques que formen part de la documentacioé del projecte.

En el cas que existeixi contradiccido entre les clausules del plec de condicions técniques
particular i les d'aquest plec de condicions administratives, prevaldran les d'aquest darrer
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Les necessitats administratives a satisfer, la idoneitat de I'objecte del contracte, la justificacié
del procediment, dels criteris d’adjudicaci6 i la resta de requeriments recollits a la LCSP estan
acreditats a I'expedient.

wiim
;
i
§
E

En virtut de l'article 21 de la Llei de Bases de Régim Local (Ley 7/1985) i la Disposicio
Addicional segona de la LCSP, I'ens que proposa la celebraci6 d’aquest contracte és
I'’Ajuntament de Granollers, en la seva condicié d’Administracié Publica Local, i en aquest cas
concret actua a través de la Junta de Govern Local, com organ de contractaci6 amb
competéncia suficient per a fer-ho.

El senyor Antonio Santin Gomez de la UTE Santin Jardineria i Paisatge, SL- Excavacions i
obres publiques Requena, SA es compromet a portar a terme aquest contracte d’acord amb
el plec de clausules administratives i técniques, que figuren a I'expedient, documents
contractuals que accepten incondicionalment i sense cap reserva.

Tercera - Preu contracte

El preu del contracte té un import maxim de 608.717,24 € més 127.830,62 € d’'IVA (21%) el que
fa un total de 736.547,86 € amb una oferta de baixa del 2,00 % sobre 'import de licitacio.

Codi aplicatiu Nom Import
' NGEU = Connector Verd
L3221 720561945 (COCONAT 25 — B3, B4) 20471979 €
NGEU - Espais Natur. 1R
L3221M17205/61947 Maig (COCONAT 25 - B3, 531.828,07 €
B4)
TOTAL 736.547 B6 €

D’acord amb la previsié de I'article 103 LCSP, en aquest contracte no es podra revisar el preu
durant la seva durada incloent les prorrogues.

Quarta - Termini d’execucié

Dins un termini no superior a 1 mes des de la data de formalitzaci6é del contracte es procedira
en preséncia del contractista a efectuar la comprovacié del replanteig i s’estendra una acta del
resultat que sera signada pel contractista i per la direcci6 facultativa de I'obra.

Quan el resultat de la comprovacié del replanteig sigui conforme, la Direccié facultativa
autoritzara expressament l'inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al
contractista 'acord d’aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

L'obra s'executara en el termini de 5 mesos a comptar des de la data de I'acta de comprovacié
del Replanteig, amb estricte subjeccio al seu projecte, a les condicions d'aquest plec i seguint
les instruccions que en la seva interpretacio doni el facultatiu director de I'obra del contractista.
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Tot el relatiu a exigéncies de drets i compliment d'obligacions, incidéncies i modificacions
contractuals, extincio i liquidacio del contracte, es regira pel que disposa la normativa vigent en
matéria de contractacié administrativa.

El contractista assumeix la plena responsabilitat civil i fiscal, fins i tot davant de tercers, que es
derivi del compliment o incompliment contractual i a l'efecte s'obliga a tenir contractada
I'assegurancga corresponent.

Cinguena - Confidencialitat de la informacié

D'acord amb l'article 133 de la LCSP, el contractista haura de respectar el caracter confidencial
de la informacié a la qual tingui accés degut a I'execucio del contracte.

El deure de confidencialitat tindra una vigéncia de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informaci6 de referéncia.

El contractista tindra la consideraciéo d'encarregat del tractament de les dades de caracter
personal a qué accedeixi de les quals sigui responsable I'Ajuntament de Granollers. Aixi mateix,
les dades personals objecte de tractament per part del contractista no seran aplicades o
utilitzades amb una finalitat diferent a l'establerta en el marc de la prestacido dels serveis
contractats. En aquest sentit, el contractista s'obliga a:

* A realitzar un tractament de dades que es limitara a les actuacions necessaries per
desenvolupar correctament els serveis contractats. Per portar a terme qualsevol activitat
que excedeixi alld inicialment previst i que tingui per objecte el tractament o la utilitzacio
de les dades o dels fitxers de I'Ajuntament de Granollers sera necessari el consentiment
per escrit de I'Ajuntament de Granollers.

* A tractar les dades personals com informacié confidencial i d'acord amb el deure de
secret professional. Aquest deure afecta a tot el personal i servei técnic del contractista
que pugui accedir i/o tractar les dades dels sistemes i/o fitxers de I'Ajuntament de
Granollers en el transcurs de la prestaci6 de serveis contractats, fet pel qual
I'adjudicatari s'obliga a donar a conéixer i exigir al personal de la seva empresa que
realitza els serveis del contingut de les presents obligacions. La present obligacié de
confidencialitat s'estén també als codis, identificacions d'usuari i/o a les claus d'accés
dels sistemes que I'Ajuntament de Granollers pugui facilitar al contractista per al
desenvolupament de la seva prestacio de serveis.

* A adoptar les mesures de caracter técnic i organitzatiu necessaries per garantir la
seguretat de les dades, de conformitat amb la Llei organica 15/1999 i el Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, amb la finalitat d'evitar l'alteracié, pérdua, accés o
tractament no autoritzat de les dades de I'adjudicatari. El contractista s'obliga a
implantar les mesures de seguretat que s'estipulen com a nivell alt.

* A no cedir a terceres persones les dades de caracter personal a les quals tingui accés
encara que sigui amb la finalitat de conservar-les. En el suposit que el contractista
manifesti la seva necessitat de comunicar a un tercer les dades de caracter personal
contingudes en els fitxers de titularitat de I'Ajuntament de Granollers dels efectes del
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compliment dels serveis, la cessid només es podra fer prévia autoritzacié expressa i per
escrit de I'Ajuntament de Granollers i sota la supervisié d'aquest. Tot aix0 s'entendra
també tenint present I'establert en el paragraf seguent.

* En el cas que per al compliment dels serveis contractats, fos necessaria la comunicacié
de les dades a tercers -Administracions Publiques, basicament- aquesta transmissio es
fara ajustant-se a la finalitat que aixi ho justifiqui.

* A no copiar o reproduir la informacio facilitada per I'Ajuntament de Granollers a menys
que sigui necessari per al seu tractament i segons els termes previstos en la present
obligacié. Les copies o reproduccions estaran sotmeses a les mateixes obligacions de
confidencialitat i seguretat previstes en aquest contracte.

* A la finalitzacié de la relacié contractual entre les dues parts, el contractista s'obliga a
retornar per un mitja segur els suports o documents que continguin dades de caracter
personal dels fitxers de I'Ajuntament de Granollers. Si el retorn fisic no és possible o0, a
més a més del retorn fisic, el contractista s'obliga a disposar dels mitjans suficients que
permetin la destruccié de les dades personals de I'Ajuntament de Granollers per que
hagin pogut quedar en el seu propi sistema o suports de tractament de dades. La
devolucio i/o destruccid de les dades haura de ser acreditada a I'Ajuntament de
Granollers de forma fefaent.

Sense perjudici de la durada del contracte, les obligacions de confidencialitat derivades del
mateix tindran una vigéncia indefinida.

Nogensmenys, el contractista esta obligat a retornar a I'Ajuntament de Granollers totes les
dades personals de les qué disposi per rad de les prestacions objecte d'aquest contracte,
independentment del suport o arxiu en que estiguin emmagatzemades, en el termini maxim de
2 mesos des de la data de finalitzacio de la prestacio.

De conformitat amb [l'article 133 de la LCSP, I'drgan de contractacié no podra divulgar la
informacié facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial, segons I'annex |
que s'haura complimentat i lliurat en el sobre de documentacié administrativa.

En el cas de manca d'indicacié (mitjangant la declaracio de confidencialitat de I’annex I)
s'entendra que la documentacié facilitada no té caracter confidencial.

Sisena — Garantia provisional i garantia definitiva

Queda dispensada la constitucié de garantia provisional, de conformitat amb alld que disposa
l'article 106.1 de la LCSP.

D’acord amb la previsio de l'article 107.3 LCSP, I'empresa proposada com adjudicataria esta
obligada a constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu oferits, dins
del termini de 10 dies habils a comptar del seguent al de la recepcié del requeriment, segons
preveu l'article 150 LCSP.
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La garantia definitiva es podra prestar mitjangant qualsevol de les formes previstes a I'article
108.1 de la LCSP.

Respecte a la garantia complementaria, en cas d'adjudicacié a un empresari quina proposicio
s'hagués presumit inicialment com a oferta amb valors anormals o desproporcionats, |'0rgan
competent exigira la constitucié d'una garantia complementaria del 5% de l'import d'adjudicacio
(per a cada lot incurs en baixa temeraria), podent-se assolir una garantia total de un 10% de
I'import d'adjudicacio, d'acord amb l'article 107.2 de la LCSP, donat el risc que s'assumeix per
les condicions del compliment del contracte.

La garantia definitiva respondra dels conceptes esmentats a I'article 110 de la LCSP.

Si la garantia es presenta mitjangant aval bancari, aquest haura d’estar intervingut per Notari.
Si la garantia es diposita mitjangant fianga, sera acceptada la seva presentacié bé mitjancant
pagament amb xec bancari o conformat nominatiu a favor de I'Ajuntament de Granollers,
mitjancant pagament amb targeta de débit o crédit, o bé mitjancant transferéncia al compte
bancari de I'Ajuntament de Granollers, amb indicacié del numero d’expedient, o concepte.

La devolucio i cancel-lacié de les garanties es fara de conformitat amb alldo que prescriuen els
articles 111 de la LCSP, i de l'article 65 del Reglament General de la Llei de Contractes.

Setena — Perfeccionament i formalitzacié del contracte

Els contractes es perfeccionen amb la seva formalitzacié. La formalitzacié del contracte es fara
en document administratiu un cop adjudicat el mateix. No obstant aix0, el contractista podra
sol-licitar que s’aixequi a escriptura publica assumint les despeses que se’n derivin.

El contracte no és susceptible de recurs especial, la formalitzacié d’aquest es fara no més
tard de 15 dies habils a comptar des del dia seglient al que es va remetre per mitjans
electronics la notificacié de I’adjudicacié.

Quan per causes imputables al contractista no es pugui formalitzar el contracte dins del termini
assenyalat, I'6rgan de contractacié entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, amb la
pérdua de la garantia provisional si aquesta s'hagés constituit, i requerira la documentacio al
licitador seglent per ordre que hagin estat classificades les ofertes, sempre que aquest presti la
seva conformitat, de conformitat amb alld que prescriu l'article 159 de la LCSP.

Es publicara un anunci de formalitzacié del contracte en el perfil del contractant de I'Ajuntament
de Granollers i en el e-tauler en un termini no superior a 15 dies naturals des del
perfeccionament del contracte segons prescriu I'article 154 de la LCSP.

No es podra iniciar I'execucié del contracte sense la prévia formalitzacié del contracte.
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Vuitena — Cessio del contracte

L’empresa adjudicataria només podra cedir a un tercer els drets i obligacions que neixin del
contracte, de conformitat amb els requisits assenyalats a I'article 214 de la LCSP.

a) Que I'dérgan de contractacio autoritzi expressament i amb caracter previ la cessio.
b) Que s'hagi executat una part d'obra no inferior al 20% del preu d'adjudicacio.

¢) Que el cessionari tingui capacitat per a contractar amb I'Administracio i la solvéncia exigible ,
de conformitat amb els articles 65 a 71 de la LCSP ,que estigui degudament classificats i
aquest requisit ha estat exigit al cedent.

d) Que la cessi6 es formalitzi , entre 'adjudicatari o adjudicataria i en cessionari, en escriptura
publica.

Novena — Subcontractacio

El contractista només, podra concertar validament amb terceres persones la realitzacid parcial
de determinades unitats d'obres del contracte, mitjancant I'autoritzacié expressa i per escrit de
la Corporacio, i de conformitat amb els requisits assenyalats als articles 215 i 216 de la LCSP.
A més haura d’ajustar-se a les normes generals de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la Subcontractacio en el Sector de la Construccié.

El contractista estara obligat a tenir disponible en tot moment a l'obra el Llibre de
Subcontractacio.

Resta prohibida la subcontractaci®6 quan [I'aportaci® del subcontractista consisteixi
fonamentalment en 'aportacié de ma d’obra.

La celebracio dels subcontractes haura de complir els requisits de I'article 215.2 de la LCSP.

Els sots-contractistes restaran obligats solament front el contractista principal, que assumeix,
per tant, la total responsabilitat de I'execucié de I'obra enfront la Corporacio.

En cap cas, es podra concertar per part del contractista I'execucié parcial del contracte amb
persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o compreses en algun
dels suposits de I'art. 71 de la LCSP, o que estiguin incloses en la suspensié de classificacions.

En tot cas, el contractista principal esta obligat a abonar al sot-contractista el preu pactat en un
termini que no pot ser més desfavorable que el que I'Ajuntament estableixi per al pagament al
contractista principal.

Desena — Modificacié del contracte
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No s’estableixen causes previstes de modificacié del contracte.

Quan sigui necessari introduir modificacions en el projecte de I'obra que regeix el contracte, el
director redactara la proposta integrada oportuna per als documents que justifiquin, descriguin i
valorin I'obra d'acord amb el tramit establert a l'article 242 de la LCSP. L'aprovacié per
I'Administracio requerira la fiscalitzacié prévia de la despesa corresponent i la subjeccié del
modificat als limits legals i procediment administratiu determinats en I'art. 153 de la LCSP.

Ni el contractista ni el director podran introduir o executar modificacions en |'obra objecte del
contracte sense l'aprovacié deguda d'aquelles modificacions i del pressupost corresponent,
llevat d'autoritzacié municipal del director de I'obra per ordenar variacions de detall.

Altrament, el contracte podra modificar-se per les causes imprevistes establertes en els articles
205 a 206 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable. El procediment per
aquesta modificacié requerira I'audiéncia al contractista i, si escau, del redactor del projecte o
de les especificacions técniques, i la seva formalitzacié en document administratiu.

Onzena — Execucio del contracte

Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes reguladores

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que
en formen part o de les instruccions, plecs o normes de tota indole promulgats per
I'Administracié que puguin tenir aplicacié a I'execuci6 del pactat, no eximira el contractista de
I'obligacié de complir-ho.

Direcci6 de I'obra

El director designat sera comunicat al contractista per I'"Administracié abans de la data de la
comprovacio del replanteig, i aquest director procedira de igual forma respecte al seu personal

col-laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant I'execucié de l'obra seran
posades en coneixement del contractista, per escrit.

Contractista i el seu personal d'obra

S'entén per contractista la part contractant obligada a executar I'obra.

S'entén per delegat d'obra del contractista (d'ara endavant delegat) el técnic de grau mitja o
superior designat expressament pel contractista i acceptat per I'Administracio, amb capacitat
professional per a:

a) Exercir la representacio del contractista, quant a I'execucié i bon ritme de les obres.

b) Organitzar I'execucié de l'obra i interpretar i posar en practica les ordres rebudes de la
Direccié.

c) Proposar la Direccidé o col-laborar en la resolucié dels problemes que es plantegin durant
I'execucio.
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L'Administracié podra requerir al contractista la designacié d'un nou delegat i, si s'escau, de
qualsevol facultatiu que en depengui, quan aixi ho justifiqui el ritme dels treballs.

Oficina d'obra del contractista

El contractista al seu carrec, haura d'instal-lar abans de comencar les obres, i mantenir durant
I'execucioé del contracte, una Oficina d'obra en el lloc que consideri més apropiat, amb la
conformitat prévia del director.

Ordres del contractista

» El Llibre d'Ordres s'obrira a la data de comprovacio del replanteig i es tancara a la de la
recepci6 definitiva.

* La Direccid hi anotara les ordres, les instruccions i les comunicacions que estimi
oportunes, i les autoritzara amb la seva firma.

« Efectuada la recepci6é definitiva, el Llibre d'Ordres passara en poder de I'Administracio,
si bé podra ser consultat en tot moment pel contractista.

* Facultats de I'Administracié respecte del personal del contractista

Quan el contractista, o les persones que en depenguin, incorrin en actes o omissions que
comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment dels programes de treball,
I'Administracié podra exigir-li I'adopcié de mesures concretes i eficaces per aconseguir o
restablir el bon ordre en l'execucié del pactat, sense perjudici de les disposicions vigents quant
al compliment dels terminis i les causes de resolucié del contracte.

Inspeccio de I'obra

Incumbeix a I'Administracié exercir, d'una manera continuada i directa, la inspeccid de I'obra
durant la seva execucio, a través de la Direccid, sense perjudici que pugui confiar tals funcions,
d'una forma complementaria, a qualsevol altre dels seus organs i representants. El contractista,
o el seu delegat, haura d'acompanyar la Direccié durant les visites inspectores.

Conservaci6 de I'obra

El contractista estara obligat no solament a I'execucid de l'obra, sind també a la seva
conservacio durant el termini de garantia.

També seran al seu carrec la guarda de I'obra i la vigilancia d'afeccions a tercers, amb especial
atencio al transit.

Senyalitzacié de I'obra

El contractista esta obligat a la conservacio i policia de la zona d'obres durant I'execucié; el
subministrament, la col-locacié i la conservacié de senyals i elements de seguretat dins de
I'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra, per la qual cosa haura de
complir les ordres que rebi per escrit de la Direccio respecte d'aquestes obligacions.

Les despeses que origini la senyalitzaciéo esmentada en el paragraf anterior seran a compte del
contractista.

Interrupcié de les obres
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Per cap motiu, ni en el cas de demora en el pagament podra el contractista interrompre el
compliment d'aquest contracte, sense consentiment previ i formal de I'Ajuntament.

Ma d'obra

L’empresa adjudicataria, sempre que amb la plantilla habitual, sense fer hores extres, no li sigui
possible complir amb els terminis fixats per acabar les obres haura de contractar treballadors o
treballadores, en situacio d'atur de caracter local, anant, en el seu cas, a I'Oficina d'Ocupacio.

Acta de comprovacioé del replanteig

L'Acta de comprovacio del replanteig reflectira la conformitat o la disconformitat del contractista
respecte dels documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referéncia a les
caracteristiques geometriques de I'obra, a l'autoritzaci6 per a l'ocupacié dels terrenys
necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte.

Dins 1 mes seguent a la formalitzacio del contracte, es practicara la comprovacié del replanteig
de l'obra, de qué s'estendra acta del resultat.

L'Ajuntament comunicara per escrit al contractista el dia i I'nora en qué es fara aquesta
comprovacio, a efecte que en comparegui.

No es podra iniciar I'obra sense que s'hagi emés I'acta de comprovacio del replanteig o que
s'hagi fet consignar reserves que es creguin fundades. En aquest cas es suspendra l'inici fins
que es dicti resolucio i s'ordenara l'inici o la suspensiod definitiva.

Les despeses de la comprovacio del replanteig seran a compte del contractista.

Modificacions acordades com a consequéncia de la comprovacio del replanteig

Si com a consequéncia de la comprovacio del replanteig es dedueix la necessitat d'introduir
modificacions en el projecte, el director redactara en el termini de quinze dies i sense perjudici
de la remissié immediata de I'Acta, una estimacié raonada de I'import d'aquelles modificacions.

Si 'Administracié decideix la modificacio del projecte, es redactaran les modificacions precises
per a la seva viabilitat, i s'acordara la suspensié temporal, total o parcial, de I'obra i s'ordenara,
en aquest ultim cas, la iniciacid6 dels treballs en aquelles parts no afectades per les
modificacions previstes en el projecte. Una vegada aprovat el projecte modificat, de conformitat
amb el que disposa la clausula 21 d'aquest plec de clausules, sera el vigent a l'efecte del
contracte.

Presentacio del programa de treball

a) En el programa de treball, que caldra que presenti el contractista abans de l'inici de les
obres, amb els termes previstos en l'art. 144 del RGLCP i s'hauran d'incloure les dades
seguents:

b) Ordenacio en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressié
del volum d'aquestes.

c) Determinacio dels mitjans necessaris, tals com personal, instal-lacions, equips i materials,
amb expressio dels seus rendiments mitjans.
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d) Estimacio en dies, calendari dels terminis d'execucié de les diverses parts de I'obra i de les
operacions preparatories.

e) Grafics de les diverses activitats o treballs.

Durant I'execucié del contracte s'hauran de complir els termini fixats en el programa de treball i
en cas d'incompliment dels mateixos, I'drgan de contractacié podra imposar les sancions que
preveu l'article 192 i 193 de la LCSP.

Aportacio d'equip i maquinaria
El contractista té obligacié d'aportar a les obres i al seu carrec, I'equip de maquinaria i els
mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona execucié d'aquelles en el termini estipulat.

Aquest equip també incloura el tancat, segons el criteri de la Direccié Facultativa, i la proteccio
de I'obra i també les connexions de servei provisionals que siguin necessaries.

Materials procedents d'excavacions o demolicions en la propia obra

Els materials o els productes resultants d'excavacions o demolicions que no utilitzi el
contractista en l'obra, seran dipositats per aquell en l'abocador controlat o estacié de
transferencia de runes.

Programa de control de qualitat i la seva execucio

El contractista esta obligat a dur a terme el programa de control de qualitat redactat per la
direccié facultativa. El laboratori que realitzi els assaigs necessaris haura d'estar homologat per
la Generalitat de Catalunya.

Es fara una previsié d'1% en el Projecte d'Execucié material pel control de qualitat.

D'acord amb el Plec de condicions técniques particulars, s'entén que la direccié facultativa
elaborara el programa de control de qualitat i el contractista I'executara. El preu dels assajos
sera el preu estipulat per I'Institut tecnologic de Catalunya.

El contractista haura d'abonar sempre els assaigs negatius, fins i tot en el supdsit d'haver-se
contractat per I'Ajuntament. En aquest cas haura d'abonar-los directament al laboratori contra
factura conformada pel director facultatiu, que li sera tramesa per I'Ajuntament.

En el cas de no exhaurir la previsio de I'1% es descomptara de I'Ultima certificacio al tancament
de l'obra.

Si s'exhaureix la previsié especifica per a assaigs del Pressupost General del projecte de I'obra,
la Direccié Facultativa podra ordenar la realitzacié d'altres assaigs amb els preus de referéncia
de l'Institut Tecnologic de Catalunya.

El resultat dels assaigs facultara en document signat pel laboratori, que s'incorporara a
I'expedient administratiu de la contractacié de I'obra, i pot ser consultat pel contractista.

Si I'Ajuntament de Granollers tingués contractat el servei de laboratori, els assaigs seran
realitzats per aquest laboratori, previ encarrec per la direccié facultativa. En aquest cas, els
licitadors tindran dret a conéixer els preus d'aquests serveis en la fase de licitacid, tot i saben
que fins a I'1% de tots els assaigs que s'encarreguin aniran al seu carrec.

Instruccions i normes de compliment obligat en la matéria
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Els materials utilitzats en I'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i les normes promulgades
per I'Administracid que versin sobre condicions generals i homologacié de materials, sense
perjudici de les especifiques que el plec de condicions técniques puguin establir.

Recepcid i recusacié de materials

El contractista solament podra fer servir els materials en I'obra un cop fet I'examen previ i
I'acceptacid per la Direccié en els termes i la forma que aquesta assenyali per al correcte
compliment de les condicions convingudes.

En tot cas, la recepcido dels materials per la Direccié no eximeix al contractista de la seva
responsabilitat de compliment de les caracteristiques exigides en el plec de condicions
técniques.

Retirada de materials no emprats en I'obra

A mesura que s'executin els treballs, el contractista haura de procedir, pel seu compte, a la
policia de I'obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no hi tinguin servei.

Obres defectuoses o mal executades

Fins que tingui lloc la recepcié definitiva, el contractista respondra de I'execucié de I'obra
contractada i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la
circumstancia que els representants de I'Administraciéo hagin examinat o reconegut, durant la
construccid, les parts i les unitats de I'obra o els materials emprats o que hagin estat inclosos
aquests i aquelles en els mesuraments i les certificacions parcials.

El contractista queda exempt de responsabilitat quan I'obra defectuosa o mal executada sigui
consequéncia immediata i directa d'un ordre de I'Administracio o de vicis del projecte.

Demoilicio i reconstruccié de les obres defectuoses o mal executades i les seves despeses

Si s'adverteixen vicis o defectes en la construccié o es tenen raons fundades per creure que
existeixen defectes ocults en I'obra executada, la Direccié ordenara, durant el curs de I'execucio
i sempre abans de la recepcio definitiva, la demolicié i la reconstruccié de les unitats d'obra en
qué es donin aquelles circumstancies o les accions precises per comprovar l'existéncia
d'aquests defectes ocults.

Si la Direccio ordena la demolicié i reconstruccié per advertir vicis o defectes evidents en la
construcciod, les despeses d'aqueixes operacions seran a compte del contractista.

En el cas d'ordenar-se la demolicid i reconstruccio d'unitats d'obra per creure existents en elles
vicis o defectes ocults, les despeses també seran a carrec del contractista si resulta
comprovada l'existéncia real d'aquells vicis o defectes, cas contrari, aniran a carrec de
I'Administracio.

Dotzena — Condicions especials d’execucid i obligacions contractuals

Condicions especials d’execucio

D’acord amb I'obligacié recollida a I'article 202 de la LCSP, s’estableixen en el present plec
condicions especials d’execucio de tipus social, laboral i mediambiental. L'empresa contractista
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esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria laboral, de seguretat social, de
seguretat i salut en el treball, d'integracié laboral i mediambiental, en particular:

» Garantir les condicions laborals reconegudes en els convenis col-lectius, pactes o
acords d'empresa o contractes laborals que siguin d'aplicacio.

* Mantenir la plantilla de treballadors i treballadores minima adscrits a I'execucid del
contracte i descrita en el plec de prescripcions técniques, bé com a conseqiéncia de la
subrogacio de treballadors en qualsevol de les seves modalitats, bé per la definicié de
les condicions exigides per I'drgan gestor per la prestacié del servei, sense que
procedeixi suspensid o extincid dels contractes de treball de la plantilla llevat les
suspensions o extincions conseqiéncia de la voluntat de la persona treballadora i
d'acomiadaments disciplinaris.

* A no minorar unilateralment, durant tot el periode d'execucié del contracte, les
condicions de treball que, en matéria de jornada i salari, i en els termes analitzats, aixi
com a qualsevol millora sobre la legislacio laboral basica aplicable que correspongui en
cada moment a les persones treballadores adscrites al contracte en funcio del conveni
col-lectiu que resulti d'aplicacid al presentar-se l'oferta, llevat acord explicit entre
empresa i la representacio dels treballadors.

« Tenir a disposicid documentacié complerta i verificable sobre els treballadors i
treballadores empleats, a presentar-la a I'6rgan de contractacié d'acord amb el que
s'estableix en aquest plec o quan aquest ho requereixi i a advertir a les persones
treballadores sobre la possibilitat d'una inspeccié per part de dit organ.

» Fer una correcta gestié ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics,
sobre I'entorn, fer una correcta gestié dels residus i els embalatges i altres mesures que
siguin adients a I'objecte del contracte) d’acord amb la legislacié vigent.

Aquestes condicions especials d'execucié del contracte es consideren obligacions
contractuals essencials, i el seu incompliment podra suposar la resolucié del contracte
conforme I'article 211 de la LCSP.

Oferta del contractista

El contractista quedara vinculat per I'oferta que hagi presentat en els termes que siguin
acceptats per I'Ajuntament de Granollers i que podra puntualment desestimar per raons
técniques, de viabilitat o d’afeccié d’obra degudament justificada.

Asseguranca de responsabilitat civil

El contractista haura de justificar, tenir contractat i en vigor una polissa d’asseguranca amb les
seguents cobertures: Polissa de Responsabilitat Civil General i rebut, per un limit
d’indemnitzacié no inferior a 1.000.000 € per sinistre i any; per danys materials, lesions
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personals i les conseqiiéncies ocasionades a I’Ajuntament de Granollers i a tercers, per
fets esdevinguts en relacié amb I’activitat objecte de la licitacié. Aquesta polissa incloura
les cobertures de R.C Explotacido, R.C. subsidiaria, R.C. creuada amb el mateix limit
abans detallat (sempre i quan es subcontracti el servei) i R.C. Post-treballs. També haura
d’incloure la Responsabilitat Civil patronal amb un sublimit de 300.000 €.

El contractista haura de justificar I'existéncia d'una assegurancga de responsabilitat civil d’acord
amb I'objecte del contracte. Caldra aportar original de la polissa i rebut o fotocopia degudament
autenticada d'ambdoés, amb caracter previ a I'adjudicacié; o bé, certificat de la companya
d'assegurances amb qui té subscrita la polissa o de la corredoria que actua de mediadora que
expressi la vigéncia d'aquella, el risc i el capital assegurat o import de les indemnitzacions amb
qué ha de respondre la pdlissa durant la vigéncia del contracte. En cas d'Uni6 Temporal
d'Empresa, el contractista haura de contractar I'asseguranga requerida a nom de la UTE.

L’empresa adjudicataria sera responsable de tots els desperfectes i perjudicis ocasionats a
I'Ajuntament de Granollers i a tercers en el desenvolupament de la seva activitat, aixi com els
danys i perjudici que es derivin del servei prestat.

Aquesta es considera una obligacié contractual essencial, i el seu incompliment podra
suposar la resolucio del contracte conforme I’article 211 de la LCSP.

Obligacions socials i laborals del contractista

El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de
seguretat social i de seguretat i higiene en el treball. Aquesta obligacié esdevé condicid
especial d’execucié amb els efectes juridics escaients, segons art.202 de la LCSP.

A tal efecte, el contractista haura d'elaborar i presentar amb I'Acta del Replanteig, un pla de
seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, desenvolupin i contemplin les previsions
contingudes en l'estudi basic de seguretat i salut que hagi aprovat I'Ajuntament, d'acord amb
les previsions establertes en el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre.

Aniran a carrec del contractista les despeses d'honoraris técnics competents del Pla de
seguretat, els visats col-legials i el cost d'execucié en obra de totes les especificacions del Pla,
aixi com també, totes aquelles mesures de seguretat que, a part del Pla, la direcci6 facultativa,
per les caracteristiques de I'obra, consideri necessaris.

Tanmateix, l'oficina d'obra a qué fa referéncia la clausula 22 d'aquest plec de condicions, haura
de disposar d'un llibre d'incidéncies per tal d'efectuar el control i seguiment del pla de seguretat
i salut (que és independent del llibre d'ordres que preveu l'article 54 del Reglament d'obres,
activitats i serveis).

El contractista haura de constituir I'0rgan necessari amb funcié especifica de vetllar pel
compliment de les disposicions vigents sobre seguretat i higiene en el treball i designara el
personal técnic de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents a I'obra.

L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista, o la infracci6 de les
disposicions sobre seguretat per part del personal técnic designat per ell, no implicara cap
responsabilitat per a 'Administracié contractant.
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Aixi mateix el personal de I'empresa contractada no tindra cap vinculacié laboral amb
I'Administracio, d'acord amb la Disposicié Addicional primera del Real Decreto 2/2012, de 13 de
juliol, de mesures per a garantir I'estabilitat pressupostaria i el foment de la competitivitat.

L'empresa adjudicataria en el moment de formalitzar el contracte acreditara mitjangant
declaracié responsable l'afiliacid i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores
destinades a l'execucié del contracte. Aquesta obligacié s'estendra a tot el personal
subcontractat per I'empresa adjudicataria principal.

Indemnitzacions per compte del contractista

Sera obligacié del contractista indemnitzar els danys que es causin a I'Administracié o al
personal que en depenguin, per iguals causes i amb idéntiques excepcions que les que amb
referéncia a tercers assenyala l'article 134 RGCE.

Despeses i tributs a compte del contractista

També sera obligacio de I'empresa contractista adjudicataria la col-locacié al seu carrec
exclusiu dels cartells anunciadors i qualsevol altre anunci relacionat amb l'obra, d'acord amb les
instruccions de I'Administracié municipal.

Si les despeses assenyalades foren abonades préviament per I'Administracid municipal, el
contractista les haura de reintegrar quan fora requerit, amb carrec a la seva garantia, si cal.

I, també seran per compte del contractista tot tipus de tributs que gravin el contracte i totes
aquelles operacions necessaries per a la bona execucié de I'obra.

Drets del contractista en casos de forca major

El contractista tindra dret a ser indemnitzat per danys i perjudicis que se li hagués causat, per
part de I'Administracio en els casos de forga major estipulats a I'art. 239 de la LCSP i sempre
que no existeixi una actuacié imprudent per part del contractista, que es tramitaran d’acord amb
el que disposa l'art. 146 del RGLCAP, si bé en I'expedient haura d'acreditar que, préviament al
succeés, havia pres les mesures i les precaucions raonables per prevenir i evitar, en la mesura
del possible, que les unitats d'obra executades i els materials acoblats a I'obra poguessin sofrir
danys per esdeveniments de la naturalesa. En la valoracié dels danys causats es tindra en
compte l'adopcid de les mesures i precaucions raonables per part del contractista, a fi de
segregar-ne els danys que s'haurien pogut evitar si s'haguessin pres mesures oportunes
prévies o immediatament després d'esdevenir el fet causant dels danys.

Proteccié de la industria nacional

El contractista estara obligat al compliment de totes les disposicions vigents en matéria
d'ordenaci6 i defensa de la industria nacional.

Seguretat i Salut en el treball

El contractista adoptara les mesures previstes en matéria de seguretat i salut en el treball i les
mesures necessaries per evitar que de l'execucid del contracte puguin derivar danys al
personal municipal o a la ciutadania en general.
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Tretzena — Responsable del contracte

Es designa com a responsable del contracte el senyor Quim Comas Estany, cap del Servei de
Medi Ambient i Espais Verds, i en cas d’abséncia el director de Serveis de Medi Ambient, el
senyor Xavier Acosta Ferrer.

D’acord amb la previsio de l'article 62 de la LCSP, al responsable del contracte li correspondra
supervisar l'execucio del contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries
amb la finalitat d'assegurar que la prestacio pactada es realitza correctament.

En els contractes d'obres, les facultats del responsable del contracte seran exercides pel
Director Facultatiu conforme amb el que es disposa en els articles 237 a 246, corresponent-li
a més les segients funcions, amb la finalitat d'assegurar la correcta realitzacié de la prestacio
pactada:

a) Promoure i convocar les reunions que resultin necessaries a fi de solucionar qualsevol
incident en l'execuci6é de l'objecte del contracte en els termes que millor convingui als
interessos publics.

b) Resoldre les incidéncies sorgides en I'execucié del contracte, seguint el procediment
establert en l'art. 97 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (en endavant
*RGCAP), previ informe de la direcci6 d'obra.

c¢) Informar en expedients de reclamacié de danys i perjudicis i de confiscacié de la garantia
definitiva, previ informe de la direccié d'obra.

d) Proposar, si escau, la prorroga del contracte, previ informe de la direccié d'obra.

e) Informar amb caracter previ a la recepcions parcials i/o totals, previ informe de la direccié
d'obra.

f) Informar en expedients de devolucié o cancel-lacié de garanties, previ informe dede la
direccié d'obra.

g) Proposar I'ampliacié del termini d'execucio estipulat, previ informe de de la direccié d'obra.
h) Informar sobre el compliment de termini de garantia, previ informe técnic.

i) Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a
I'execucié del contracte.

j) Informar sobre sol-licituds de bona execucié de prestacions contractades per a I'expedicio de
certificacions.

k) Establir les directrius oportunes en cada cas, podent requerir a I'empresa adjudicataria, a
qualsevol moment, la informacié que precisi acosta I'estat d'execucié de I'objecte del contracte,
de les obligacions de I'empresa adjudicataria, i del compliment dels terminis i actuacions.

I) Acordar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per aconseguir o restablir el bon
ordre en l'execucié dels pactes, o quan el contractista, o persones d'ell dependents, incorri en
actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, havent d'adonar a
I'organ de contractacio.
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m) Proposar els reajustaments d'anualitats de conformitat amb I'art. 96 del RGCAP.
n) Proposar i informar respecte de la suspensié de I'execucio de la prestacio.

0) Assistir als actes de recepcid de les obres i subscriure la/s Acta/s de Recepcié que acreditin
la conformitat o disconformitat en el compliment.

p) Dirigir instruccions al contractista sempre que no suposi una modificacid de l'objecte del
contracte ni s'oposi a les disposicions en vigor 0 a les derivades dels Plecs i altres documents
contractuals.

q) Inspeccionar la part de la prestacié subcontractada informant a I'é6rgan de contractacioé.

r) Inspeccionar i ser informat, quan ho solliciti, del procés de realitzaci6é o elaboracio del servei
que hagi de ser lliurat, o s'estigui prestant, podent ordenar o realitzar per si mateixa analisi,
comprovacions, estudis, enquestes, assajos, proves, o explicacions sobre la metodologia o
elements que se segueixen o s'empren, establir sistemes de control de qualitat i dictar quantes
disposicions estimi oportunes per a l'estricte compliment del convingut.

s) Emetre informe en expedients de cessié del contracte.

t) Informar a I'6rgan de contractacié de totes les actuacions realitzades pel Responsable del
Contracte.

u) La redaccié de linforme de gestid conforme la documentacié administrativa i comptable
relativa al subprojecte executat , el qual haura de ser certificat pel Secretari de la Corporacié o
persona en al que delegui per a aquesta funcié.

v) Trametre a la Comissié mixta de seguiment els fulls de seguiment i les propostes de
modificacio, penalitats o resolucié que corresponguin. El responsable del contracte pot assistir
a les reunions de la Comissio mixta de seguiment i control amb veu i sense vot.

El responsable del contracte no podra, en cap cas, intervenir en aquest procés de contractacio
com a licitador, ni per compte propi ni alié.

Catorzena — Abonament de I’obra executada

Mesuraments

La Direccié fara mensualment i en la forma que estableixi el plec de condicions técniques
particulars, el mesurament de les unitats d'obra executades durant el periode de temps
anterior.

Per a les obres o les parts d'obra les dimensions i les caracteristiques de les quals hagin de
quedar posteriorment i definitivament ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la Direccié
amb l'antelacié suficient, a fi que aquesta pugui fer les mesuraments corresponents i la presa
de dades, i aixecara els planols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriura el
contractista o el seu delegat.
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Si no hi ha avis anticipat, I'existéncia del qual correspon provar al contractista, té I'obligacio
d'acceptar les decisions de I'Administracié sobre aquest assumpte.

Relacions valorades

La Direccid, prenent com a base els mesuraments de les unitats d'obra executada a qué es
refereix la condicié anterior i els preus contractats, redactara mensualment la relacio
corresponent valorada a l'origen.

Requisits per a I'abonament

El contractista tindra dret a I'abonament, d'acord amb els preus convinguts, de I'obra que
realment executi amb subjeccié al projecte que va servir de base a la licitacid, a les seves
modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per I'Administracié.

Preus unitaris

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucio i
l'acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu de I'obra, encara que no
figurin tots especificats en la descomposicio o la descripcié dels preus.

Partides alcades

Les partides algades s'abonaran conforme s'indiqui en el plec de condicions técniques
particulars.

Les partides algades que calgui justificar s'abonaran als preus de la contracta, d'acord amb les
condicions de la mateixa i amb el resultat dels mesuraments corresponents.

Quan els preus d'una o diverses unitats d'obra de les que integrin una partida algada que cal
justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedira segons el que disposa el
RGLCAP.

Perqué la introduccié dels nous preus aixi determinats no es consideri modificacié del projecte,
hauran de complir-se conjuntament les dues condicions seguents:

- Que I'Administracioé contractant hagi aprovat a més dels nous preus, la justificacid i la
descomposicio del pressupost de la partida al¢ada, i,

- Que l'import total de la partida algada esmentada, tenint en compte en la seva
valoracié tant els preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus
d'aplicacio, no excedeixi del pressupost en el projecte.

Quinzena — Forma de pagament

El contractista tindra dret a percebre limport de l'obra executada que resulti de les
certificacions d'obra, que es presentaran mensualment, en les quals s’haura de reflectir la
distribucio de l'import que correspongui a cadascun dels trams que integren aquest projecte,
que seran expedides i conformades pels técnics directors de les obres. Un cop conformades es
presentaran al Registre General de I'Ajuntament dins els primers deu dies del mes seglent de
cada mes, per a la seva aprovacio per I'0rgan competent.
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Un cop presentada la certificacido d'obra, el contractista emetra les factures relatives a les
certificacions aprovades. El codi de facturacio DIR és L01080961.

D'acord amb la Llei 25/2013 de 27 de desembre , d'impuls de la factura electronica i creacio
dels registre comptable de factures en el sector public, a partir de I'any 2016 totes les factures a
presentar a I'Ajuntament seran emeses en format electronic. Es poden presentar a traves dels
canals a continuacio indicats:

e Servei eFact del Consorci AOC
* FACE, dependent del Ministerio d'Economia y Hacienda.

d'acord amb allo que estableix l'article 34 de I'Ordenanca Reguladora de I'Administracio
Electronica aprovada pel Ple de la Corporacio.

En els casos de factures inferiors a 5.000 € emeses per persones fisiques i altres entitats no
obligades per llei es podran continuar, com a excepcio i si l'interessat o interessada ho desitja,
presentar-se en format paper.

Qualsevol factura emesa que no sigui amb aquest format sera rebutjada i no podra generar inici
dels terminis de cobrament establerts.

En aquestes factures s'haura d'indicar a més de les dades obligatories reglamentaries la
informacié especifica seguent:

* Numero de I'expedient i titol del contracte.
* Nom del técnic responsable del contracte.

« Servei sol-licitant, en aquest cas Obres i Projectes.

» Reflectir el tram de certificacié al qual correspon aquesta factura.

Si es demorés I'’Administracié en I'obligacié d'abonar dins el termini establert en la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, haura d’abonar al
contractista, els interessos de demora i la indemnitzacié pels costos de cobrament en els
termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre , per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, d’acord amb 'art.198 de la LCSP.

Els errors materials, aritmétics o de transcripcid d'una certificacié d'obra, conformada pel
contractista, tinguin 0 no causa en errors materials del pressupost del projecte o de les
relacions valorades, no perjudicaran a I'Ajuntament. En el suposit de detectar-se després de
I'aprovacié municipal de la certificacié d'obra corresponent, paralitzaran el termini de pagament,
en el sentit de no computar-se els dos mesos a qué es refereix el primer paragraf d'aquesta
clausula, fins el dia seguent al d'aprovacié municipal de la subsanacio dels errors.
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Setzena — Responsabilitat en I’execucié del contracte
A) Faltes

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caracter general
en la LCSP i, especialment, les prescrites en l'article 201 quan a les obligacions socials,
ambiental i laborals. A més es tipifiquen les seguents faltes:

1) Ealtes molt greus:

a) L'incompliment de les condicions especials d’execucié i de les obligacions contractuals
essencials.

b) La desobediéncia reiterada a les ordres escrites de I'Ajuntament, relatives a la prestacio. Per
reiteracio s'entendra l'incompliment de tres o0 més ordres.

c) L'incompliment de restablir a la situaci6 de normalitat per danys ocasionats pels propis
treballadors.

d) L'incompliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el
treball del personal adscrit.

e) Paralitzacié o interrupcions no justificades en la prestacié.
f) Frau en la forma de realitzar la prestacié.
g) La realitzacio de tres infraccions greus en el transcurs de sis mesos de prestacio.

h) La cessi6, sots-arrendament o traspas, total o parcial, del contracte, o cessacié de la
prestacié sense que hi concorrin les circumstancies legals que la legitimin.

i) La realitzacio de treballs defectuosos que provoquin danys greus a la propietat o a tercers.

j) La falta de respecte al public, als técnics dels serveis municipals o als agents de l'autoritat.

2) Ealtes greus:

a) La modificacié de la prestacio, sense causa justificada i sense notificacié prévia.
b) L'incompliment de la periodicitat establerta per a la realitzacioé dels treballs.

c) Irregularitats inadmissibles en la prestacio, d'acord amb les condicions fixades en els Plecs
de condicions.

d) La falsedat de la informaci6 que faciliti a I’Ajuntament
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e) La prestacié manifestament defectuosa o irregular de la prestacio, amb incompliment de les
condicions establertes.

f) La realitzacié de tres faltes lleus.
3) Faltes lleus:

a) Quan s'incompleixin els horaris, terminis i obligacions establerts en el Plec de Prescripcions
Técniques.

b) L'omissié del deure de comunicar desperfectes o avaries que s'originin en I'ambit d'actuacio
objecte del contracte.

c) En general tota infraccié no recollida en els apartats seguents, i que infringeixin d'alguna
manera les condicions establertes en els Plecs de condicions que regeixen aquest contracte,
sempre que el perjudici ocasionat pugui conceptuar-se com a lleu.

B) Penalitats

Les penalitats les imposara I'érgan de contractacié mitjangant acord adoptat a proposta del
responsable del contracte, i es faran efectives mitjangant la deduccié de les quantitats que
corresponguin de la factura immediatament posterior a la data en que s'hagi produit
l'incompliment.

L'import de les penalitats no exclou la indemnitzacié de danys i perjudicis a qué pugui tenir dret

I'Administracio, ni eximeix al contractista de I'obligacié que legalment li incumbeix en quant a la
reparacio dels defectes.

S’estableixen les seglents penalitats:

Penalitats contractuals: Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas
d'incompliment que no produeixi resolucié del contracte, I'Ajuntament pot aplicar les sancions
seglents, graduades en atencio al grau de perjudici, perillositat i/o reiteracio:

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entés com a
import d'adjudicacié o del pressupost base de licitacid, quan el preu es determini en
funcié de preus unitaris.

b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
c) FEaltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

Penalitats per demora: quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en
demora respecte al compliment del termini total, I'Administracié podra optar per la resolucié del
contracte o per la imposicio de les penalitzacions diaries en la proporcié de 0,60 euros per cada
1.000 euros del preu del contracte (IVA exclos).
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Cada vegada que les penalitats per demora, arribin a un multiple del 5 per 100 del preu del
contracte, I'lVA exclds, I'drgan de contractacié podra resoldre el contracte o acordar-ne la
continuitat amb imposicié de noves penalitats.

Penalitats per subcontractar sense autoritzacié: en cas que I'empresa adjudicataria subcontracti
part de I'execucié del contracte sense donar compliment a l'obligacié legal de la seva
comunicacié a I'’Ajuntament s’imposara al contractista una penalitat de fins a un 50 % de
limport del subcontracte o es podra resoldre el contracte si comporta incompliment de
I'obligacio principal del contracte.

En la tramitacié de l'expedient, es donara audiéncia al contractista perqué pugui formular
al-legacions dins un termini de cinc dies habils i I'6rgan de contractacié resoldra, prévia
I'emissio dels informes pertinents.

Dissetena — Acta de recepcid i lliurament de I'obra

En haver-se produit I'entrega de 'obra d'acord amb les condicions del contracte i a satisfaccio
de l'administracié, és procedira a I'acta de recepcié de I'obra, en la qual concorreran el técnic
representant de I'Ajuntament, el técnic director de les obres i el contractista assistit, si s'escau,
pel seu facultatiu. També hi podra assistir a aquest acte, I'Interventor d'aquest Ajuntament,
prévia comunicacio, per a la seva eventual assisténcia en I'exercici de les seves funcions de
comprovacio de la inversio.

Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepcio, I'érgan de contractacié ha
d’aprovar la certificacio final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a
carrec de la liquidacié del contracte, d’acord amb I'art. 243 de la LCSP.

Si les obres estant en bon estat i executades de conformitat a les prescripcions previstes, el
tecnic representant de I'Ajuntament les donara per rebudes, aixecant-se l'acta corresponent i
comencara a comptar el termini de garantia.

Quan les obres no estiguin en estat d'ésser rebudes és fara constar aixi en l'acta i el técnic
director de les obres assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions necessaries
fixant el termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha esmenat
els defectes, se li podra atorgar un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Divuitena — Termini de garantia i conservacié de I'obra

El termini de garantia és de 24 mesos (segons oferta presentada) que es comptara des de la
data de I'Acta de recepcié que preveu l'article anterior, d’acord amb I'art. 243 de la LCSP.

El contractista respondra dintre els seglients quinze anys dels vicis o dels desperfectes
amagats a causa d'incompliment dolés del contracte.

Durant el termini de garantia esmentada el contractista sera responsable de la conservacio de
les obres i de les instal-lacions, d'acord amb el que es preveu en el plec de condicions
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técniques i amb les instruccions que rebi de la Direccid, sempre de forma que aquests treballs
no obstaculitzin I's public o el servei corresponent de I'obra.

El contractista respondra dels danys o dels deterioraments que puguin produir-se durant el
termini de garantia, llevat que provi que han estat ocasionats pel mal us i no per l'incompliment
de les seves obligacions d'execuciod, vigilancia i policia de I'obra, en el supodsit d'un mal Us tindra
dret a ser reemborsat de l'import dels treballs que hagin d'executar-se per restablir en l'obra les
condicions degudes, perd no quedara exonerat de I'obligacié de portar a terme els treballs
esmentats.

Dinovena — Devolucié de la garantia definitiva

Aprovada la liquidacio del contracte, si no en resulten responsabilitats que hagin d'exercitar-se
sobre la garantia i transcorregut el termini de la mateixa, si s'escau, es dictara acord de
devolucié de la garantia esmentada o de cancel-lacié de I'aval o asseguranca de caucio.

L’acord de devolucié s’ha d’adoptar i notificar a I'interessat en el termini de dos mesos des de la
finalitzacié del termini de garantia.

En el suposit de recepcio parcial, el contractista només podra demanar la devolucié o la
cancel-lacio de la part proporcional de la garantia.

En el cas de cessié del contracte no es procedira a la devolucié o a la cancel-lacié de la
garantia prestada pel cedent fins que no s'hagi formalment constituida la del cessionari.

Transcorregut un any o el periode que oferti I'adjudicatari, a comptar des de la data
d'acabament del contracte, sense que la recepcio formal i la liquidacié haguessin estat fetes per
causes no imputables al contractista, es procedira, sense més demora, a la devolucidé o a la
cancel-lacié de la garantia, una vegada depurades les responsabilitats a qué es refereix l'art.
110 de la LCSP.

Quan l'import del contracte sigui inferior a 1.000.000,00 euros, si es tracta de contractes
d'obres, 0 a 100.000,00 euros en el cas d'altres contractes, o quan I'empresa licitadora reuneixi
els requisits de petita o mitjana empresa d'acord amb l'article 46 de la Llei 14/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalitzacid, el termini per a la devolucid
es reduira a sis mesos.

Vintena — Resolucié del contracte

Soén causes de resolucio del contracte les que estableix I'art. 211 i 245 de la LCSP, i s’acordara
per 'drgan de contractacié d’ofici i a instancia del contractista mitjangant el procediment en el
que es garanteixi 'audiéncia d’aquest i amb els efectes previstos als articles 212 i 246 de la
LCSPi 110 a 113 del RGLCAP.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista li sera confiscada la garantia i haura, a
més, d'indemnitzar I'Administracié dels danys i perjudicis ocasionats en alld que excedeixi de la
garantia incautada.
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La resolucié del contracte s'acordara d'ofici o a instancia del contractista, per I'd6rgan municipal
competent.

Vint-i-unena — Prerrogatives de I’Administracioé i Jurisdiccié competent

1. L’6rgan de contractacio ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i
resoldre els dubtes que ofereix el seu compliment. També pot modificar-los per raons d’interés
public i acordar la seva resolucid, aixi com determinar-ne els efectes d’aquesta. Tot aix0d, dintre
dels limits i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats ala LCSP i en el RGLC.

Els acords que dicti 'drgan de contractacid, prévia emissié de l'informe juridic pertinent, en
l'exercici de les seves prerrogatives dinterpretacido, modificacido i resolucid, seran
immediatament executius.

2. Les questions litigioses sorgides en relacid a la preparacio i adjudicacié, aixi com a la
interpretacio, modificacid, compliment, extincié i efectes d’aquest contracte administratiu seran
resoltes per l'd0rgan de contractaci® competent. Els seus acords posaran fi a la via
administrativa, i en contra seva es podra formular recurs contencidés administratiu, de
conformitat amb alld que preveu la llei reguladora d’aquesta jurisdiccio, a la qual expressament
es sotmeten les parts contractants. Aix0 no obstant, els interessats/des podran interposar, amb
caracter previ, el recurs potestatiu de reposicio previst als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
de I'1 d'octubre, de procediment administratiu comu de les Administracions Publiques, tal i com
a l'efecte preveuen els articles 52 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de régim local, i 172
del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refos de la llei municipal i de
regim local de Catalunya.

3. Els anuncis de licitacid, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions
que han de regir la contractacio; els actes de tramit que decideixin directament o indirectament
sobre l'adjudicacié, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin
indefensid o perjudici irreparable a drets o interessos legitims; els acords d’adjudicacié d’aquest
contracte son susceptibles de recurs potestatiu de reposicié davant I'organ que I'ha adoptat, en
el termini d'un mes comptat a partir del dia seglent al de la recepcié de la notificacid, o es pot
interposar directament recurs contenciés administratiu davant el Jutjat Contenciés Administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia seguent al de la recepci6
d'aquesta notificacio.

Contra la desestimacio tacita del recurs potestatiu de reposicio, que s'entendra produida un cop
transcorregut un mes comptat des del dia seglent al de la seva interposicidé sense que s'hagi
notificat resolucid expressa, es pot interposar recurs contencidos administratiu davant el Jutjat
Contenciés Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos comptats des del seglent al
que s'hagi produit la desestimacio tacita.

També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
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4. Contra els actes que adopti 'drgan de contractacié en relacié amb els efectes, compliment i
extinci6 d’aquest contracte procedira la interposicid del recurs administratiu ordinari que
correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de
procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la legislacié basica del
procediment administratiu comu; o del recurs contencidés administratiu, de conformitat amb el
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa
administrativa.

5. D’acord amb l'article 140.1.f) LCSP, si liciten empreses estrangeres i el contracte s'executa
en territori espanyol, la participacio en la licitacié comporta la submissio de 'empresa licitadora i
de I'adjudicataria a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes
les incidéncies que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb
renuncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

Vint-i-dosena — Integritat i conflicte d’interessos

Les empreses licitadores i contractistes de I'Ajuntament de Granollers actuaran conforme el
seguent codi de comportament, donant resposta als mandats dels articles 1.3 i 64 de la LCSP:

1. Adequar la seva conducta als principis informadors de la contractacié publica, evitar els
conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir, comunicar qualsevol irregularitat o
conflicte d’interessos en qué es trobin o de queé tinguin coneixement durant la licitacié del
contracte o la seva execuci6 i col-laborar amb I'd6rgan de contractacié per a la seva deteccio o
solucio.

2. Respectar els principis d’igualtat, lliure concurréncia, transparéncia i integritat.
3. Eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competéncia.

4. No realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els carrecs o
empleats publics durant I'adjudicacié dels contractes o en la seva execucié per obtenir
qualsevol benefici.

5. No han de donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres de I'drgan de
contractacié ni als carrecs i personal de I'Ajuntament de Granollers ni als seus familiars,
incloent els del conjuge o persona amb qui convisqui en analoga relacié d’afectivitat, els
familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.

6. Han de facilitar el compliment del Codi étic i de conducta de I'Ajuntament de Granollers i les
normes relatives als conflictes d’interessos per part de tota persona que intervingui en el
procediment de contractacio.

7. Han de comunicar a la major brevetat possible, directament a I'érgan de contractacio,
qualsevol irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, en qué es trobin o de qué tinguin
coneixement que es produeixi durant la licitacié del contracte o la seva execucio.
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L’'incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta
clausula pot derivar en causa de prohibicié de contractar si concorren els requisits de l'article
71 LCSP. En relaciéo amb I'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i
mitjans auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta clausula es consideren
obligacions contractuals essencials i la seva infraccié es qualifica com a falta molt greu si
concorre dolo, culpa o negligéncia de I'empresa, amb imposici6 de penalitats, segons la
previsi6 de l'article 192.1 o la resolucié del contracte, d’acord amb el que preveu larticle
211.1.f) de la LCSP i eventual determinacié de causa de prohibicié6 de contractar segons la
previsio de l'article 71.2.c).

El Secretari de la corporacio que subscriu, informa favorablement el present Plec de Clausules
Administratives Particulars, la qual cosa fa constar a efectes d'alld que disposa la Disposicio
addicional 3a de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, 8 de novembre.

| perqué aixi consti i als efectes del que s'estableix en la vigent legislacié, ambdues parts, amb

I'assisténcia de la secretaria general, signen el present document en format electronic i a un sol
efecte, en la ciutat de Granollers i en la data de la darrera signatura.

Per part de I'’Ajuntament de Granollers, Per part del contractista,

Antonio Santin Gémez
UTE Santin Jardineria i Paisatge, SL- Excavacions i

obres publiques Requena, SA
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