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MEMÒRIA  DESCRIPTIVA 
 

 

                          ANTECEDENTS   
 
 
I.1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte del present projecte es la definició quantitativa de l’execució dels treballs per realitzar la 
infraestructura necessària per a d’instal·lació d’un mòdul d’uns 55 m2 a l’Escola de Sant Quirze Safaja. 
No és objecte d’aquest projecte la col·locació del mòdul. 
 

I.2. EMPLAÇAMENT. 
Adreça      :  Carretera BV-1341, 1, p.k. 0,800 
Població    :  08189 - Sant Quirze Safaja   
Comarca   :  El Moianès (Barcelona) 
 
I.3. PROMOTOR 
Promotor : AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA                                
Adreça       : Carrer Barcelona, 2 
Població : 08189 – Sant Quirze Safaja  
Comarca  :   El Moianès (Barcelona) 
 
I.4. REDACTOR                                                        
Arquitecte   :  JAUME MOLAS MARTÍNEZ 
Adreça :  passeig General Mendoza, 2-3 1er 6a   
                              17002 – GIRONA 
Tel / e-mail        :  696129825   /  j.molas@coac.net 
 
 
 
 

                          DESCRIPCIO DEL PROJECTE   
 
 
II.1. ESTAT ACTUAL. 
 
L’Escola de Sant Quirze Safaja es composa d’un conjunt de tres mòduls prefabricats, de 120m2 cadascun, en 
un entorn lliure d’altres edificacions. Alineat amb la carretera, disposa d’un espai davanter destinat als accessos 
al centre i a aparcament. En la part posterior dels mòduls, pel seu costat sud i oest, hi trobem els patis. 
Actualment l’escola necessita un nou mòdul prefabricat d’uns 55m2 per usos polivalents. 
Una vegada analitzats tots els espais del centre, es troba adient situar-lo formant una estructura de pinta 
disposant-lo alineat als mòduls d’accés actual pel seu costat oest. 
El solar del centre té una forma lleugerament rectangular. És bastant pla, amb una petita pendent de nord a 
sud, essent la carretera BV-1341 la zona més alta. Aquesta carretera té una secció de 7m, amb una petita 
cuneta pel seu costat nord i un camí pavimentat de 2m, pel seu costat sud, que connecta amb el poble. 
L’àmbit d’emplaçament del nou mòdul es troba lliure de vegetació i té el subsol de tipus argilós, amb un 
desnivell d’uns 40cm de nord a sud. En la seva part baixa hi trobem un mur de tres filades de bloc de formigó, 
acabat amb una tanca de fusta i un filat metàl·lic. L’accés al mòdul contigu es realitza a través d’una tarima 
elevada uns 15cm de l’accés principal i uns 30 cm del pati sud.  
L’escola es troba en un sector despoblat de caràcter agrícola forestal. Es pot considerar, doncs, que la zona 
presenta un nivell de trànsit baix, amb baix nivell sonor. 
L’esmentada parcel·la disposa de tota la infraestructura de serveis urbans com aigua, llum, clavegueram i vials 
urbanitzats. No hi ha servituds conegudes, a favor de tercers o de línies elèctriques, aèries o soterrades. 
L’altitud de la població al centre de la vila és de 627m sobre el nivell del mar i l’altitud de l’emplaçament de 
l’edifici de 587m sobre el nivell del mar. 
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II.2. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
Com a criteri funcional s’ha partit de la base d’ubicar la nova ampliació del centre escolar a continuació dels 
mòduls existents seguint el criteri compositiu de l’edificació, d’acord amb els serveis tècnics de l’ajuntament de 
Sant Quirze Safaja.  
La nova edificació serà un mòdul prefabricat amb un programa funcional d’un sol espai polivalent, de similars 
característiques als mòduls existents, de tal manera que s’acabi integrant en el conjunt existent. Per tant, com a 
criteri compositiu, s’ha seguit la idea predeterminada pel tipus d’edificació, d’adaptar-se el màxim possible a les 
característiques existents de l’emplaçament, per donar una imatge uniforme a tot el conjunt. 
El nou mòdul a instal·lar és una caseta de 55 m2 i es col·locarà alineada pel costat sud amb el mòdul contigu 
existent, separant-se lateralment 3 metres entre elles. Tindrà accés a través d’un nou paviment a nivell de 
l’existent, que connecta amb els patis i altres mòduls de l’escola. També es crearà un nou porxo, tot allargant 
l’existent, sobre el nou paviment. 
Per fer aquest nou paviment d’accés serà necessari enderrocar la rampa actual i generar-ne una de nova que 
mantingui l’accés adaptat als patis.  
Per tal d’instal·lar el nou mòdul s’haurà d’excavar la terra vegetal sobre els nivells actuals per tal de possibilitar 
una fonamentació a nivell, a més de realitzar uns murs de bloc de formigó omplerts. També s’haurà de retallar 
part de la tanca existent, donat que el mòdul s’alinearà amb la mateixa.  
Es connectaran els serveis necessaris (electricitat i desaigües) amb els existents en el mòdul actual. 
Dita proposta s'ajusta al gàlib edificatori permès, conformant una volumetria que respecta els valors estètics, 
formals i d’integració en l’entorn on s’escau del municipi. 
La posició d’aquest mòdul, obeeix a la disposició de facilitar l’accés des de l’escola, respectar al màxim la resta 
de pati, facilitar la logística d’instal·lació i donar compliment a les normes urbanístiques vigents. 
Una altra actuació més petita a l’entorn del mòdul és l’adequació de terres en el pati sud-oest i en l’aparcament 
nord-oest, tot donant la pendent suficient per evitar basses. 
 
Com a sistema constructiu es farà servir el de la construcció prefabricada. Les façanes de l’edificació seran els 
propis plafons, exceptuant el basament que serà de bloc de formigó vist. Les instal·lacions interiors 
d’enllumenat, electricitat i contra incendis vindran muntades amb les pròpia caseta, exceptuant les connexions 
d’aquests serveis. 
 
 
II.3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA  
 
Entenem que la tipologia emprada en el present projecte queda suficientment justificada per criteris funcionals, 
dimensionals i d'orientació en funció de la ubicació del present projecte. Es satisfan, al ensems, els criteris 
urbanístics i estètics que comporten una intervenció en un entorn escolar i residencial de baixa densitat, com el  
que s'esca en el present cas.  

 
 
 
                          NORMATIVA URBANÍSTICA   
 
III.1. ORDENANCES D’APLICACIÓ. 
 
Planejament vigent. 
Són d’aplicació les Normes Urbanístiques aprovades per la Comissió d’Urbanisme corresponent, en el cas de 
que no n’hi hagin de municipals. S'acompliran, tots i cadascun dels paràmetres normatius del planejament 
urbanístic vigent al municipi 
 
 
 
 

                          QUADRES DE SUPERFICIES   
 
 
L’àrea de la superfície d’intervenció és la que s’expressa a continuació: 
 
Mòdul prefabricat   ..................... 55,00m2 
Porxo (50%)  .............................. 19,00m2 
 
TOTAL ....................................... 74,00m2 
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                          PLANNING D’OBRES   
 
El termini per a finalitzar les obres d’aquest projecte queda fixat en 6 setmanes. 
Tot i així poden quedar unitats d’obra que no condicionen l’inici de l’activitat escolar i mesures de seguretat a 
adoptar per a garantir la simultaneïtat de l’execució de les obres i l’activitat escolar. 
 
 
 
 

              PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL   
 
El Pressupost d'Execució Material de les obres reflectides en el  present projecte, ascendeix, a un total de 
VINT-I-TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS ( 23.496,68 € ). 
El Pressupost d'Execució per Contracte ascendeix a VINT-I-SET MIL NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS 
AMB CINC CÈNTIMS ( 27.961,05 € ) més la quantitat de 5.871,82 € per IVA, fent un total PEC de TRENTA-
TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS ( 33.832,87 € ). 
 
 
                                      
 
                                               Fornells de la Selva, Juliol de 2024 
                                      L’arquitecte  
                              
                                              JAUME MOLAS MARTÍNEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

JAUME MOLAS 
MARTINEZ  - DNI 
40373363Z

Firmado digitalmente por 
JAUME MOLAS MARTINEZ  
- DNI 40373363Z 
Fecha: 2024.09.20 11:12:56 
+02'00'
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MEMÒRIA  CONSTRUCTIVA 
 
               ENDERROCS   
Les petites feines d’enderroc previstes, són: 

- Adequació emplaçament i entorn (aparcament i patis).  

- Rebaix i excavació de terres per fonaments, rases per instal·lacions i anivellacions dels patis. 
- Enderroc de rampa i part de tanca. 

 
              CONDICIONAMENT DEL TERRENY   
Previ al replanteig de fonaments és farà el rebaix general del emplaçament del mòdul a una cota inferior a 
paviment d’accés, d’aproximadament uns 40cm per sota del punt més alt de l’area d’implantació del mòdul. 
L’excavació de les rases i pous de fonamentació es realitzarà fins a la profunditat on es trobi l’estrat resistent, 
d’acord amb les especificacions del plànols. 
Totes aquestes operacions es realitzaran a màquina. Sempre que sigui necessari s’entibaran les terres. 
Per l’anivellació de les terrasses dels patis subministrament de terra adequada d'aportació i es farà terraplenat i 
piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, i compactació del 95% del PN. 
Les terres vegetals procedents de l’excavació i la runa generada a l’obra es transportarà i descarregarà a un 
abocador autoritzat. Les terres d’excavació que puguin ser reutilitzades, serviran per anivellar i adequar l’entorn 
de l’obra. 
 

                          SISTEMA ESTRUCTURAL   
El terreny sobre el que s'assenta la fonamentació és de tipus argilós amb capacitat resistent suficient per assolir 
una tipologia de fonamentació superficial d’aquestes característiques.  
L’estructura es realitzarà amb una fonamentació sobre el terreny excavat, amb sabates continues per els 
perímetres i aïllades en pilars centrals. La façana sud del mòdul descansarà sobre la paret de bloc existent que 
es massissarà amb formigó.  
FONAMENTS 
Els fonaments de mesures indicades en plànols, s'ompliran amb formigó de Resistència característica Fck= 25 
N/mm2 damunt d'una capa de neteja de 5cm de formigó pobre. L’acer de rases i pous AP500 S d'acer en 
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500N/mm2 
Els fonaments es practicaran sobre el nivell actual del terreny una vegada fet el rebaix i s’aprofundirà fins trobar 
la capa resistent, amb un mínim de 60 cm. per de sota el nivell natural i excavant totes les restes de terra 
vegetal que pugui aparèixer. 
Tots els elements es vibraran convenientment. 
No s’ha realitzat estudi Geotècnic per considerar-se que el mòdul prefabricat és de poca estructura i que a més 
a més, el seu pes i arriostrament queda repartit amb les riostres situades cada 2 metres. 
Els fonaments seran a base de sabata correguda de formigó en tot perímetre exterior dels mòduls, i pous plens 
de formigó a la part central dels pilars; amb formigó de resistència característica Fck= 25 N/mm2, de 
consistència plàstica i grandària màxima de l’àrid de 20mm. 
Es col·locarà al fons de totes les rases dels fonaments una capa de 10cm de gruix de formigó de neteja, de 
dosificació 150Kg/m3, sempre que es faci servir ferro en els fonaments.  
Sobre la sabata correguda i els pous s’aixecaran un muret i pilars amb blocs de formigó, on s’assentaran els 
mòduls. Aquest pilars i murets estaran reblerts amb formigó de resistència característica Fck= 25N/mm2 de 
consistència plàstica i grandària màxima de l’àrid de 20mm. Abocat des de camió. 
Aquesta paret de tancament, de 20cm de gruix, de bloc foradat llis de 40 X 20 X 20cm de morter de ciment gris 
amb una cara vista, estarà col·locat amb un morter de ciment mixt 1:2:10. 
A les quatre cantonades del tancament de bloc de formigó es col·locaran quatre platines de 200 X 200cm i 
12mm de gruix, encastades a la paret de blocs de formigó amb el mateix morter de ciment col·locat segons 
especificacions i mides als plànols adjunts, que serviran com a placa de base per rebre el mòdul prefabricat. 
Per ancoratge es col·locaran platines de 200x200mm i 12 mm. de gruix i acer S275JR segons UNE-EN 10025-
2, encastades en el paviment per la instal·lació del porxo, seguint les mesures i materials del plànols i 
amidaments. Tindran 4 perns d'ancoratge, diàmetre 16 mm, de 30 cm de longitud, amb ganxo de 90º. Treballat 
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant. 
PORXO 
En la façana sud del mòdul s’instal·larà un porxo de similars característiques a l’existent. La fonamentació del 
porxo es realitzarà amb una llosa de 25cm de gruix i una malla electrosoldada de 20x20cm amb rodó de 6mm, 
assentada sobre una capa de grava compactada de 15cm de gruix. El porxo constarà d’una sola cruixia amb 
pilars tubulars d’acer de diàmetre 120mm i 5mm d’espessor, soldats a una platina de 30x30x1cm ancorada a la 
llosa amb 4 perns d’acer de 12mm de diàmetre. La coberta constarà de jàsseres tubulars d’acer de 
140x60x5mm i biguetes de 100x50x4mm. Al damunt de les biguetes s’hi fixarà mecànicament un panell de 
xapa d’acer prelacat tipus sandvitx nervat de 60mm. 
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Quant a la Normativa, tant pel que fa als fonaments com als murs i estructures, s’acomplirà el que s’especifica 
al DB SE Seguretat Estructural, DE-SE-AE “Accions en l’edificació”, el DB-SE-C “Fonament”, al DB-SE-A Acer, 
al DB-SE-F Fàbrica , instrucció per al projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó armat o 
pretesat, amb els següents coeficients: 
Formigó armat: 
- Coeficient de minoració de l’acer: 1,15 
- Coeficient de minoració del formigó: 1,50 
- Coeficient de majoració de les carregues: 1,80 
Parets de maó: 
- Accions constants: 1,65(desfav.) 1(fav.) 
- Sobrecàrrega d’ús: 1,65(desfav.) 0(fav.) 
- Sobrecàrrega de neu: 1,65(desfav.) 0(fav.) 
Corresponent tot això a un control de, 
- Acer: NORMAL no sistemàtic 
- Formigó: NORMAL mitjançant provetes 
- Acer: Garantia fabricant 
- Execució: NORMAL 
- Danys: Mitjans 
L’estructura metàl·lica del porxo és indicada en plànols annexes 
 
 
 SISTEMA ENVOLVENT  
Per poder ventilar la càmera sanitària sota el nou mòdul, s’instal·laran dues reixes galvanitzades practicables 
d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, 
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborades a obra amb formigonera de 165 l. Inclosa ferramenta, pany i 
clau. 
 

 SISTEMA D’ACABATS  
Paviments 
El paviment i la rampa seran de 25cm de gruix i amb formigó acabat raspallat o remolinat, de resistència 
característica fck=25N/mm2 i malla electrosoldada de filferros d’acer B-500-S amb quadricula de 0,2x0,2m i 
6mm de diàmetre. 
Estucats, pintures, envernissats i enrajolats 
La pintura a l’estructura metàl·lica i de repassos en les xapes metàl·liques dels mòduls, serà de color sobre 
dues capes de pintura antiòxid. 
 

 SISTEMA D’INSTAL·LACIONS  
 
SANEJAMENT 
En aquest apartat només s’hi preveu la instal·lació de canonades de PCV de 50 i 90mm pel desguàs dels 
aparells de climatització, la instal·lació d’un pericó sifònic amb tapa reixada de 45x45cm pel desguàs de l’espai 
exterior entre mòduls, i la instal·lació d’un baixant de la canal de la coberta del porxo.  
Tots els desaigües abocaran a l’arqueta general existent en l’espai exterior entre mòduls. 
La xarxa anirà soterrada, sobre un llit de sorra, amb els corresponents pericons de registre als canvis de 
direcció i als punts indicats als plànols. 
 
ELECTRICITAT i IL·LUMINACIÓ 
El subministrament elèctric provindrà del quadre existent del mòdul contigu.  
El mòdul anirà equipat amb servei d’enllumenat i electricitat que s’instal·larà per part de l’empresa de mòduls. 
Les instal·lacions d'electricitat s’executaran d'acord amb el que s'especifica en els plànols i amidaments que 
s’acompanyen. Totes les instal·lacions aniran dins fundes flexibles de PVC.  
La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic  de Baixa 

Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) així com les 

Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als Embrancaments i Instal·lacions d’enllaç 

en Baixa Tensió 

En la façana sud del mòdul, just sota el porxo, s’instal·laran dues llumeneres LED estanques de 35W, 
connectades a la línia d’il·luminació exterior existent.  
La instal·lació d’il·luminació s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic  de Baixa Tensió i les 
seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost), es consideren els requisits 
definits al CTE (R.D. RD 314/2006), al DB SU-4 “Seguretat enfront el risc causat per a il·luminació inadequada”, 
al DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 
d’Ecoeficiència i pel Reglament d’ascensors. 

El grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que s’ubica. 
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La instal·lació d’il·luminació es projecta de manera que garanteixi els valors de la il·luminància mitja i 
l’eficiència energètica límit de la instal·lació d’il·luminació (VEEI). 

Pel càlcul de la il·luminància mitja s’utilitza el mètode del flux i la justificació del valor VEEI es fa segons les 
prescripcions del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”, s’estableixen els següents  
nivells mínims d’iluminació : 

Zona Iluminancia mínima    [lux]  Interior         Exclusiva per a persones          Circulacions          150 lux 

 
XARXA DE TERRA 
El mòdul escolar disposarà d’una presa de terra pròpia. L’elèctrode consisteix en un anell format per cable un 
de coure nu de 35mm2 directament enterrat que segueix el perímetre de I'edifici. El contacte a terra es reforça 
amb un mínim de 4 piques d'acer-coure de 2m clavades una a cada cantonada. La resistència de terra resultant 
ha de ser inferior a 10Ω. La piqueta de connexió a terra és d'acer, amb un recobriment de coure de gruix 
estàndard, de 2500mm de llargària i de 14,6mm de diàmetre, clavada a terra amb punt de connexió a terra amb 
pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment.  
La instal·lació de la xarxa de connexió a terra es realitzarà segons les Instruccions ITC-BT 18 del vigent 
R.E.B.T. 

 
 
 PRODUCTES EMPRATS EN CONSTRUCCIÓ   
D’acord amb el Decret 21/2006 d’adopció de Criteris Ambientals i d’Ecoeficiència en els Edificis, al menys una 
família de productes de la construcció del present projecte (productes destinats al mateix ús), haurà de 
disposar d’un dels següents    

• Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya 

• Etiqueta ecològica de la Unió Europea 

• Marca AENOR Medi ambient 

• Etiqueta ecològica tipus I   (UNE-EN ISO 14024/2001) 

• Etiqueta ecològica tipus III (UNE 150 025/2005) 
 
 
               VARIS 
Es realitzaran repassos a la caseta prefabricada un cop aquesta estigui muntada. Així mateix es realitzaran 
repassos en els acabats d’urbanització exterior.  
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MEMÒRIA TÈCNICA ESTRUCTURES 
 

SE-AE SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 
ESTRUCTURA 
1.- Descripció i justificació de la solució estructural adoptada. 
La present memòria documentació justifica tècnicament el projecte de les infraestructures necessàries per la 
instal·lació d’un edifici prefabricat provisional al solar de l’Escola de Sant Quirze Safaja.  
FONAMENTACIÓ 

L'estructura calculada es una fonamentació de sabates aïllades i riostres de formigó armat per la ubicació de 
mòduls prefabricats. No es disposa de estudi geotècnic, i s’ha estimat el valor de 0,80 kg/m2 com a tensió 
màxima admissible. Tot i així si en el moment de l’excavació es detecten valors inferiors es realitzarà una 

compactació del terreny. Es consideren tres graus de llibertat per nus, obtenint-se com a esforços per 
cadascuna de les barres, flector, torçor i tallant. 
 
2.- Accions previstes en el càlcul 
En l’avaluació d’accions per a determinar el comportament estructural del edifici que es presenta, s’ha tingut en 
compte la normativa del Codi Tècnic SE Seguretat Estructural, SE-AE Accions en l’edificació, així com la 
Normativa NCSE-02,”Normas de Construcción Sismorresistentes”. 
En base a elles, s’han avaluat les accions gravitatòries, les sobrecàrregues d’ús, de neu, així com les accions 
derivades del vent, del sisme, de la temperatura i de la inestabilitat dels materials (accions reològiques). 
Cadascuna d’elles es detallen a continuació. 
a- Accions Permanents 
a.1) Pes propi: càrrega deguda al pes del element resistent (estructura i pesos de tots els elements constructius 
com tancaments, elements separadors, envans, tot tipus de fusteries, paviments, revestiments, fals sostres,...  
a.2) Pretensat. 
a.3)Accions de terreny 
b- Accions Variables 
b.1)Sobrecàrrega d’ús 
b.2)Accions sobre baranes i divisòries 
b.3)Accions del vent 
b.4) Accions Tèrmiques 
b.5) Càrrega neu 
c- Accidentals 
c.1) Sisme 
c.2) Incendi 
c.3) Impacte 
c.4) Altres accions accidentals per raó d’usos específics 
A ACCIONS PERMANENTS 
a.1.1- Pesos propis: envans 
En general es podrà considerar un pes propi d’envans de 1 kN/m2 per cada m2 de superfície construïda. 
En el cas d’envans amb pes per m2 no superior a 1,2 kN/m2 i gruix no superior a 0,08 m, amb una distribució 
en planta sensiblement homogènia, el pes propi es podrà assimilar a una càrrega equivalent uniformement 
distribuïda. Com a valor d’aquesta càrrega equivalent es podrà adoptar el valor de 0,8 kN/m2 multiplicat per la 
raó mitja entre la superfície d’envans i la de la planta considerada. 
En el cas d’envans més pesants, es podrà assimilar al mateix valor de càrrega equivalent uniforme esmentat 
més un increment local, de valor igual al excés de pes de l’envà respecte 1,0 kN/m2 del alçat. 
Si el pes dels envans s’estableix per amidament directa, s’hauran de considerar les alteracions i modificacions 
que siguin raonables en la vida del edifici. 
a.1.1- Pesos propis: tancaments 
El pes e les façanes i els elements de compartimentació pesants, tractats com a acció local, s’assignaran com 
a càrrega a aquells elements que inequívocament l’hagin de suportar. 
a.2 Pretensat (P): l’acció del pretensat s’avaluarà segons EHE 
a.3 Accions del terreny: s’avaluaran segons el DB SE-C 
B ACCIONS VARIABLES 
b.1 Sobrecàrrega d’ús: 
Sobrecàrregues de tot el que pot gravitar sobre l’edifici per raó del seu ús. 
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En general, els efectes de les sobrecàrregues d’ús es poden simular amb l’aplicació d’una càrrega 
uniformement distribuïda de valor característic segons Taula 3.1 
Per comprovacions locals de capacitat portant, s’ha de considerar una càrrega concentrada actuant en 
qualsevol punt de la zona. 
Segons la taula (DB SE-AE Taula 3.1), 
Zones d’accés al públic: 
La categoria és la C i la subcategoria la C1, on en zones amb taules i cadires: 
La càrrega uniforme és de 3 kN/m2. 
La càrrega concentrada és de 4 kN. 
En cobertes accessibles només per conservació amb una inclinació < 20º , la subcategoria és la G1 i: 
La càrrega uniforme és de 1 kN/m2. 
La càrrega concentrada és de 2 kN. 
A efectes de la combinació d’accions, cada subcategoria de la taula 3.1 tindrà la consideració d’acció diferent. 
Alternativament les càrregues puntuals es poden substituir per: 
- Una sobrecàrrega uniformement distribuïda en tota la zona de 3.0 kN/m2 pel càlcul d’elements secundaris 
(nervis o biguetes) doblement recolzats. 
- De 2.0 kN/m2 pel càlcul de lloses forjats reticulars o nervis de forjats continus. 
- De 1.0 kN/m2 pel càlcul d’elements primaris com bigues, àbacs de suports, suports o sabates. 
Per cobertes amb una inclinació entre 20º i 40º, el valor de qk es determina per interpolació lineal entre valors 
corresponents a les subcategories G1 i G2. 
b.1.1 Sobrecàrrega d’ús: Càrregues en altres zones 
Zones d’accés i evacuació de zones A i B: Caldrà aplicar la sobrecàrrega d’ús de la zona corresponent 
incrementada en 1.0 kN/m2. 
Zones que puguin generar empentes sobre elements estructurals: A efectes de calcular les empentes es 
considerarà una sobrecàrrega d’ús de 1.0 kN/m2. en espais privats si són d’accés públic. 
b.2.Accions sobre baranes i elements divisoris 
L’estructura de les baranes, ampits, miradors, balcons o escales es calcularà per una força horitzontal, lineal i 
uniforme aplicada a 1.2 metres d’alçada la vora superior del element si és de menor alçada, de valor 0,8 kN/m2 
(segons Taula 3.3 del SE-AE). 
b.3.Acció del vent 
L’acció del vent es modelitza en general per una força. Si no s’indica el contrari (com en el cas de les forces 
tangencials) l’acció del vent serà perpendicular a la sup. exposada i es pot expressar, qe= qb x ce x cp, essent: 
qe: pressió dinàmica del vent Simplificadament= 0.5 kN/m2. en tot el territori espanyol o es pot afinar aquest 
valor, en funció del emplaçament, segons mapa de velocitats  
ce: Coeficient d’exposició 
cp: Coeficient eòlic o de pressió 
Els edificis es comprovaran al vent en tots les direccions, però en general serà suficient fer el càlcul en dues 
direccions sensiblement ortogonals i en els dos sentits per cada direcció. 
L’acció del vent genera també forces tangencials paral·leles a la superfície que poden ser significatives en murs 
o edificis llargs i en grans cobertes exemptes. La intensitat d’aquestes forces tangencials dependrà també de la 
rugositat de les superfícies contra les que frega el vent. 
En el cas particular que es discuteix, els paràmetres considerats són els que es detallen: 

•  Pressió dinàmica: 0.5 kN/m2 

•  Coeficient d’exposició (segons taula b.3.1): 1.3 

•  Coeficient eòlic (segons taula b.3.2): 0.7 
b.4 Accions tèrmiques 
En edificis habituals amb elements estructurals de formigó o acer, poden no considerar-se les accions 
tèrmiques si es disposen juntes de dilatació de manera que no existeixin elements continus de més de 40 
metres de longitud. 
b.5 Càrrega de neu 
Només es suposen càrregues degudes al dipòsit natural de neu. S’hauran de tenir en compte possibles 
acumulacions artificials que es puguin produir per raons d’ús o configuració constructiva. 
El valor de la càrrega de neu per unitat de superfície en projecció horitzontal serà: 

Qn: µ x Sk, essent 

µ: Coeficient de forma de la coberta. 
Sk: Valor característic de la càrrega de neu sobre el terreny horitzontal. 
No existeixen elements volants de la coberta. 
Sobre els elements que puguin impedir el lliscament de la neu, s’establirà la càrrega corresponent a la massa 
de neu que pugui lliscar, suposant que el fregament entre neu i coberta és nul. 
En el cas particular que es discuteix, els paràmetres considerats són els que es detallen: 

µ: (valor directe segons taula):1    Sk: (segons taula 3.7): 0,4 
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3.-Característiques dels materials a utilitzar 
 Fonaments: 
-Fck = 25 N/mm² ................................................................................................. HA-25/ B/ 20 / IIa 
-Fyk = 500 N/mm² ............................................................................................................... B-500S 
Coeficients de seguretat: 
- De minoració de materials: 

-Formigó Gc 

- Accions persistents o transitòries...................................................................................................... 1.5 
- Accions accidentals .......................................................................................................................... 1.3 
- De ponderació de les accions ( nivell de control normal ) : 
- Gf 

- Accions permanents ......................................................................................................................... 1.5 
- Accions variables .............................................................................................................................. 1.6 
 
DIMENSIONAMENT DE L'ESTRUCTURA. 
El dimensionament de les peces es realitza a partir dels esforços combinats pèssims, en cada secció s'han 
determinat les armadures necessàries segons el mètode de càlcul preconitzat per la : "Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE ". 
 
HIPÒTESIS DE CÀLCUL. 
Es calculen les següents hipòtesis de càrrega: 
Hipòtesis I : Gfg*G + Gfq*Q 
Hipòtesis II : Gfg*G + Gfq*Q + Gfq*W Hipòtesis 
III: Gfg*G + Gfq*Qeq+Feq + Weq 
on : 
G = Càrregues permanents. 
Q = Sobrecàrregues. 
Qeq = Sobrecàrregues més accions sísmiques. 
W = Càrrega de vent. 
Weq = Càrrega de vent en acció sísmica. 
Normalment Weq = 0 i amb situació exposada Weq = 0.25*W 
Feq = Càrrega sísmica. 
En el nostre cas, l'edifici està situat a Lloret de Mar (Girona), amb una acceleració bàsica 0,04. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ. 
DB-SE Seguridad Estructural. 
DB-SE AE Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación. 
DB-SE C Seguridad Estructural. Cimientos. 
DB-SE A Seguridad Estructural. Acero. 
DB-SE F Seguridad Estructural. Fábrica. 
DB-SE M Seguridad Estructural. Madera. 
EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. 
EFHE Instrucción de Forjados Unidireccionales de Elementos Prefabricados. 
 
JUSTIFICACIÓ DIMENSIONAT FONAMENTACIÓ 
Aquest document té com a finalitat la justificació de la fonamentació dels mòduls prefabricats utilitzats per a les 
ampliacions dels centres educatius. 
S’ha fet una baixada de càrregues fins a fonamentació, per tal de conèixer les reaccions i comprovar així la 
idoneïtat de la fonamentació proposada. 
Definició del model de càlcul 
Els materials utilitzats en projecte de fonamentació son: 
-Formigó HA-25/B/20/IIa 
-Acer armadures: B500S 
 
Geometria 
S´ha considerat dues casuístiques clarament diferenciades: 
 
Sabata central. 
Les dimensions de la sabata son de 60cmx60cmx60cm i s’ha considerat com una sabata de formigó armat. En 
aquesta casuística s’ha considerat una àrea atributiva per cada pilar central de 7,29m2 (2.70m x 2.70m) 
S’ha considerat que el pilar de bloc està centrat a la sabata. 
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Sabata perimetral. 
Analitzat un tram de 1,20m de sabata considerant que li arriba una càrrega puntual de la coberta a través del 
pilar i que, amb una distribució a 60º, arriba uniformement distribuïda al terreny amb una longitud de 1,20m. 
L’àrea atributiva assignada al mur perimetral per a cada forjat és: 
-Forjat coberta: 14.58m2 (2.70m x 2.70m x 4 / 2) 
-Forjat sanitari: 3.64m2 (2.70m x 2.07m / 2) Estat de càrregues considerat 
S´han considerat els següents estats de càrregues per obtenir les reaccions a fonamentació: 
Resum d’accions considerades als sostres (G+Q) 
PES PROPI, SOBRECÀRREGA D’ÚS I NEU (DB-SE-AE) 
CÀRREGUES SUPERFICIALS en kN/m2 
Pes propi del forjat                                      0,50                     0,50 
Paviments i revestiments o cobertes          0,10                     0,25 
Sobrecàrrega d’envans                               0,40                       - - 
Sobrecàrrega d’ús/neu                                3,00                    0,40 
TOTAL                                                         4,00 (sanitari)     1,15 (coberta) 
 
Sabata Central 60cm x 60cm: 
Pes propi = 0.6m x 0.6m x 0.6m x 25KN/m3 = 5.4KN Pilar bloc massís = 0.4m x 
                               0.4m x 0.8m x 25KN/m3 = 3.2KN 
                                                                         8,6KN 
Sabata Perimetral 50cm x 120cm: 
Pes propi = 0.6m x 0.6m x 1.2m x 25Kn/m3 = 7.5KN Muret bloc massís= 0.2m x 
                               0.8m x 1.2m x 25Kn/m3 = 4.8KN 
                                                                      12.3KN 
S’ha despreciat l’acció del vent pel càlcul de la fonamentació, considerant que aquest queda ben travat gràcies 
als murs perimetrals i no afegeix una càrrega vertical significativa per a la comprovació de la fonamentació. Els 
esforços horitzontals que pugui causar en la fonamentació queden absorbits per la sabata perimetral i el 
terreny. 
 
Tensions admissibles en el terreny. 
No es disposa de estudi geotècnic, i s’ha estimat el valor de 0,80 kg/m2 com a tensió màxima admissible. Tot i 
així si en el moment de l’excavació es detecten valors inferiors es realitzarà una compactació del terreny. 
 
Càlcul de tensions 
Sabata Central: 
Sanitari= 2.70m x 2.70m x 4KN/m2 = 29.16KN Sabata Perimetral: 
Sanitari = 1.20m x 2.70m / 2 x 4KN/m2 = 6.48KN 
Coberta = 2.70m x (2.70m x 4 / 2) x 1.15KN/m2 = 16.77KN 
 
Tensió resultant sobre la sabata: 
Sabata Central: Sanitari = 29.16KN 
PP fonaments                 =   8,6 KN 
                                          37,96KN 
σ = 3796Kg / (60cm x 60cm) = 1.05Kg/cm2 ± 1Kg/cm2 

 
Sabata Perimetral: 
Coberta      = 16.77KN Sanitari =   6.48KN 
PP fonaments                            = 12.30KN 
                                                      35.55KN 
σ = 3555Kg / (60cm x 120cm) = 0.49Kg/cm2 
 
Resistència al sisme 
Classificació de l'obra Construccions de importància normal 
Terme Municipal de Gironella 
Acceleració sísmica bàsica ab 0,04 g 
Coeficient de sòl C 1,3 

 
Assaigs a realitzar 
Formigó Armat. D’acord als nivells de control previstos, es realitzaran els assaigs pertinents dels materials, acer i 
formigó segons s’ indica en la norma Cap. XV, art. 82 y següents. 
Acers estructurals. Es faran els assaigs pertinents d’acord a lo indicat en el capítol 12 del Document Bàsic SE-A 
Fàbrica de rajol/bloc. D’acord a la categoria d’execució, es realitzaran els assaigs de control pertinents d’acord 
amb lo indicat en el capítol 8 del Document Bàsic SE-F. 
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COMPLIMENT DEL CTE i ALTRES REGLAMENTS 
 
                                                   SALUBRITAT (DB-HS)                
 
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
Tal i com queda reflexat en la documentació gràfica referida a la fonamentació, entre els fonaments i el mòdul 
prefabricat es col·loca un perfil metàl·lic, per tal d’evitar la pujada d’aigua per capil·laritat (es crea un 
trencament a la possible pujada d’aigües des del terreny). El mòdul queda aixecat 1,60 centímetres respecte 
del terreny, amb una càmera ventilada. 
La reforma objecte d’aquest projecte compleix la normativa referent a les exigències bàsiques de salubritat 
segons el DB-HS: 
 
DB-HS 1 Protecció davant la humitat: Donat que tant sols es tracta de la construcció d’una infraestructura per a 
mòdul prefabricat dins la parcel·la d’un edifici escolar ja construït, no és d’aplicació el compliment del DB-HS 1. 
 
DB-HS 2 Recollida i evacuació de residus: Donat que tant sols es tracta de la construcció d’una infraestructura 
per a mòdul prefabricat dins la parcel·la d’un edifici escolar ja construït, no és d’aplicació el compliment 
d’aquest 
 
DB-HS 3 Qualitat de l’aire interior. Donat que tant sols es tracta de la construcció d’una infraestructura per a 
mòdul prefabricat dins la parcel·la d’un edifici escolar ja construït, no és d’aplicació el compliment del DB-HS 3. 
 
DB-HS 4 Subministrament d’aigua. La instal·lació en l’àmbit d’aplicació del CTE. No s’escau aquest apartat. 
 
DB-HS 5 Evacuació d’aigües:  
Els edificis disposaran de medis adequats per a extreure les aigües residuals i plujanes generades en ells de forma 
independent o conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties. 
EXIGÈNCIES GENÈRIQUES: 
Les canonades de la xarxa d’evacuació seguiran el traçat més senzill possible. 
Es desaiguarà preferentment per gravetat. 
Es disposaran de tancaments hidràulics que impedeixin el pas del aire als locals ocupats sense afectar el flux de residus a 
través d’ells. 
Es disposaran ventilacions adients que assegurin el funcionament de tancaments hidràulics i evacuació de gasos 
específics. 
Les xarxes es dissenyaran de manera que siguin accessibles per al seu manteniment i reparació. 
Les instal·lacions d’aigües residuals no s’utilitzaran per evacuació d’altres tipus de residus que no siguin pluvials o 
residuals. 
CRITERIS GENRALS DE DISSENY DE LES INSTAL.LACIONS D’EVACUACIÓ: 
-Sistemes interiors del edifici: 
Separatiu (derivacions, baixants ,col·lectors independents per aigües residuals i pluvials). 
Mixt o semiseparatiu (petita evacuació i baixants independents, col·lectors unificats). 
-Connexió xarxa urbana: 
Xarxa única, xarxa de pluvials i residuals i sense xarxa urbana. 
Han de disposar-se subsistemes de ventilació tant a les xarxes d’aigües residuals com a les pluvials. Tipus: ventilació 
primària, ventilació secundària, ventilació terciària i ventilació amb vàlvules d’airejament. 
SIFONS: 
Cada aparell disposa d’un sifó propi. 
Els ramals del desguàs de cada aparell, excepte el inodor, s’uniran a un tub de derivació, que desembocarà al baixant, i si 
no fos possible, a la canonada de desguàs del inodor i que portarà la capçalera registrable amb tap roscat. 
Els sifons individuals portaran al fons un dispositiu de registre amb tap roscat i es col·locaran el més aprop possible de la 
vàlvula de descàrrega per a minimitzar la longitud de la canonada bruta en contacte amb l’ambient. 
Els sifons individuals tindran sempre el mateix diàmetre que la vàlvula de desguàs connectada, seran sempre accessibles 
des del propi local, no quedant tapats o ocults per envans o forjats. 

L’alçada màxima entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó serà ≤ 60 cm per a evitar la pèrdua del segell hidràulic. 
Pendents i distàncies: 
Inodor: directe al baixant, L< 1m o analitzar pendent 
Resta aparells: tub de derivació directe a baixant o a manguetó de l’inodor. 
Piques, safareigs i bidets: L< 4 m i pendent 2,5-5%. 
Obligatori per piques, safareigs i aparells de bombeig. 
POTS SIFÒNICS: 
No poden connectar-se a pots sifònics: aigüeres, safareigs i equipaments bombejats que disposaran de sifó individual. 
El tancament hidràulic amb pot sifònic per servir a diversos aparells, es reduirà al màxim la distància d’aquest al pot sifònic. 
Un pot sifònic no donarà serveis a més aparells que als corresponents a l’habitació en que està situat. 
El diàmetre dels pots sifònics serà com a mínim de 110 mm. 
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Els pots sifònics s’escolliran en funció del nombre i grandària de les entrades i amb l’alçada mínima recomanada per a 
evitar que la descàrrega d’un aparell sanitari alt surti per altre de menor alçada. 
La connexió dels ramals de desguàs al pot sifònic es realitzarà amb una alçada mínima de 20 mm i el tub de sortida om a 
mínim a 50 mm formant així el tancament hidràulic. 
Només en casos excepcionals podran encastar pots sifònics en els forjats. 
Seran accessibles sempre del propi local en què es trobin instal·lats, no restant tapats ni ocults per forjats. 
Els que recullen urinaris no podran connectar-se altres aparells sanitaris. 
Restaran enrasats amb el paviment i seran registrables mitjançant tapa de tancament hermètica estanca a l’aire i a l’aigua. 
Incorporaran una vàlvula de retenció contra inundacions amb boia flotador i desmuntable. Tindran un tap de registre d’accés 
directe al tub d’evacuació per a eventuals embussos. 
No s’accepten sifons antisucció. 
Pendents i distàncies: 
La distància del pot sifònic al baixant no serà superior a 2m 
Les derivacions que deriven al pot sifònic no tindran una longitud superior a 2,5 m amb una pendent del 2% al 4%. 
BUNERES SIFÒNIQUES: 
Als baixants pluvials, la “caldereta” s’instal·larà en paral·lel amb el baixant, per tal de poder garantir el funcionament de la 
columna de ventilació. 
Les buneres de recollida d’aigües pluvials, tant de cobertes com a terrasses i garatges seran del tipus sifònic, capaces de 
suportar, de forma constant, càrregues de 100kg/cm2. 
La bunera en el seu muntatge, permetrà absorbir diferències de gruixos de terra, de fins 90 mm. 
La bunera sifònica es disposarà a una distància del baixant inferior igual a 5m, i es garantirà que en cap punt de la coberta 
es superi una alçada de 15 cm de formigó de pendent. El seu diàmetre serà superior a 1,5 vegades el diàmetre del baixant 
al que desguassa. 
ARQUETES SIFÒNIQUES: 
No tindran parts mòbils que impedeixin el correcte funcionament. 
Es situaran en les trobades dels conductes soterrats d’aigües pluvials i residuals. 
El CTE obliga a la col·locació d’un “pou general del edifici” o punt de connexió entre les xarxes privades i pública, al que 
arriben els col·lectors procedents del edifici i del que surt l’escomesa a la xarxa general. 
El reglament dels serveis públics de sanejament del 13 de maig de 2003 de la Generalitat de Catalunya, obliga a l’article 6, 
a la instal·lació d’un sifó general a cada edifici per tal d’evitar el pas de gasos i múrids. 
PETITA EVACUACIÓ, GENÈRIC: 
Xarxa que condueix els residus des dels tancaments hidràulics fins els baixants amb un recorregut sensiblement horitzontal. 
Estanca, sense exsudacions ni exposada a obstruccions. 
El seu traçat serà el més senzill possible. 
Circulació natural per gravetat, evitant-se els desguassos bombejats, excepte a instal·lacions temporals. 
S’evitaran els canvis bruscs de direcció i utilitzant-se peces especials adients. 
S’evitarà l’enfrontament de dos ramals sobre una mateixa canonada comú. 
PETITA EVACUACIÓ, AIGÜES RESIDUALS: 
És incompatible que un aparell amb sifó individual, desguassi a través d’un pot sifònic. 
La dimensió de les conduccions serà de forma que mai sigui inferior el diàmetre dels 
trams situats aigües amunt. 
Les unions dels diferents desguassos als baixants tindran la major inclinació possible, que en tot cas, serà més gran de 45º. 
PETITA EVACUACIÓ, AIGÜES PLUVIALS: 
Es determinarà el nombre de buneres en funció de la superfície a desaiguar en projecció horitzontal 
S<100 m2 ........ 2 unitats 
100-200 m2...... 3 unitats 
200-500 m2...... 4 unitats 
> 500 m2 ......... 1 unitat/150 m2 
En tot cas el nombre de punts de recollida ha de ser suficient per a que: 
- No hi hagin desnivells superiors a 150 mm. 
- Pendents màximes del 0,5 %. 
- Evitar sobrecàrregues en la coberta. 
Si no es pot per raons de disseny, col·locar aquest punt de recollida, es preveurà alternativament la evacuació d’aigües de 
precipitació (sobreeixidor,..). 
CANALONS: 

En general han de tenir un pendent ≥ 0,5 % i lleuger pendent cap al exterior. 
La connexió de canalons a la canalització que porta les aigües des del baixant fins a la xarxa de clavegueram públic, serà 
mitjançant una bunera sifònica. 
Especificacions concretes per a canalons de zinc i plàstic. 
BAIXANTS: 
Tipus: pluvials i residuals 
Han de realitzar-se recta i sense desviacions, i preferentment amb diàmetre constant. 
Fins arqueta a peu de baixant o col·lector suspès. 
No es permet disminució del diàmetre al sentit del corrent. 
El gruix del parament on es subjecten els baixants serà més gran de 12 cm i es mantindran separats d’aquest 
(condensacions, possibilitar reparacions i acabats). 
Es col·locarà una abraçadera de fixació a la zona de l’embocadura essent així la canonada autoportant. Un altre autoguiat a 
les zones intermèdies. A baixants de 110, 125 i 160 mm la distància entre abraçadores serà més petita o igual a 1,5 m. 
Si poden sofrir risc d’impacte, al discorre vistes, se les protegirà en el possible. 
En edificis de més de 10 plantes, cal interrompre la verticalitat del baixant, per disminuir l’impacte de caiguda. La desviació 
s’ha de preveure amb peces especials o escuts de protecció del baixant i l’angle de la desviació amb la vertical ha de ser 
més gran a 60º. El reforçament es realitzarà amb elements de polièster aplicats “in situ”. 
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Les derivacions dels baixants d’aigües residuals amb respecte a la vertical haurà de fer-se amb un angle inferior a 45º, no 
requereix canvi de secció. 
Si l’angle és superior s’haurà de calcular els eu diàmetre com si fos un col·lector horitzontal suspès i mai més petit que el 
tram anterior. 
El tram situat per sota serà més gran o igual que el de la derivació. 
COL.LECTORS: 
Canonada d’evacuació pràcticament horitzontal, instal·lada al interior d’un edifici o posta a terra, a la que estan connectats 
els baixants o els aparells sanitaris del subsol. 
Penjats: 
- Connexió a baixants amb peces especials (segons especificacions fabricant). 
- Pendent mínima 1%. 
- No han d’arribar a un mateix punt, més de 2 col·lectors. 
- Criteri de col·locació de registres (15m, trobades, unions,..) 
Soterrats: 
- Els tubs aniran en rasa, depèn les característiques de la mateixa del tipus del terreny i del material del tub. 
- Per sota de la xarxa d’aigua potable. 
- Tipus de rasa segons material. 
- Pendent mínima del 2%. 
- Connexió baixants i maneguets amb arqueta a peu de baixant. 
- Registres amb trams < 15 m. 
ELEMENTS DE CONNEXIÓ: 
Pericons amb fonaments de formigó i tapa practicable, a la connexió entre la xarxa horitzontal i vertical a les trobades i 
derivacions de la xarxa horitzontal. 
Tipus: a peu de baixant, de pas, de registre, de trasdòs, separador greixos, general del edifici,... 
Pous de ressalt (si h>1m). 
Especificacions sobre elements, registres, etc. 

  
 
RESISTÈNCIA i ESTABILITAT ESTRUCTURAL (DB-SE)                
 
SE1 . RESISÈNCIA i ESTABILITAT 
A la memòria d’estructures es detallen el conjunt de les accions considerades, i es determinarà el pes propi 
dels diferents elements constructius. 
Accions sísmiques: 
Segons la norma de construcció sismoresistent NCSE-02, l’acceleració sísmica bàsica ab en funció de la 
situació del municipi, a Sant Quirze Safaja és 0,04 g menor de 0,06 g.  
L’edifici està classificat com a construcció d’importància normal i l’acceleració sísmica bàsica ab és inferior a 
0,06g, raó per la qual no cal aplicar-li la norma sismoresistent a l’edifici.  
 
SE2 . APTITUD DE SERVEI 

Es comprovarà el compliment d'aquesta exigència bàsica considerant els estat límits de servei amb els valors 
límits establerts a SE 4.3 d’acord amb el tipus d'edifici i els elements implicats en la deformació. 

Integritat dels element constructius. 
Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura i els elements 
constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les deformacions acumulades dels elements des del 
moment de la posta en obra (fletxa activa) compleixen: 
-Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes L/500   (1)   L/1000 + 0.5 cm (2) 
-Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes  L/400 (1)(3) 1 cm (3) 
-Sostres sense envans   L/300   (1) 
 (1) DB SE 4.3    (2) EFHE-2002,art.15.2.1    (3) EHE,art. 50  
Si el cantell del forjat compleix l’article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa. 
Si la relació "Llum/cantell útil" de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE no cal 
comprovar la fletxa. 
També es considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total màxima a terme infinit 
compleix: 
Tots els sostres    L/250(2)(3) L/500 + 1 cm(2) 
(2) EFHE-2002,art.15.2.1    (3) EHE,art. 50 
Confort dels usuaris 
Quan es considera el confort dels usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, aquesta és prou rígida 
quan considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa es menor de L/350. 
Aspecte de l'obra 
Quan es considera l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és prou rígida quan 
considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa es menor de L/300. 
 
SE3 . COMPROVACIONS CÀLCUL FONAMENTACIÓ MÒDUL 
No s’aporta l’estudi Geotècnic en el projecte d’execució, ja que el mòdul prefabricat té poca estructura i la carga 
que li arriba al terreny per pes dels mòduls prefabricats és molt i molt baixa. 
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Per propi mòdul (2,80x10,81 m)=2.000 kg 
Mòdul=2,80x10,81=29,187 m2 
2.000 KG/29,187 Kg/m2=68,52 m2 
Sobrecàrrega d’us: 400 Kg/m2 
Sobrecàrrega neu:   40 Kg/m2 
Total Sobrecàrrega: 440 Kg/m2 
440 Kg/m2 x 29,187 m2=12.842,28 Kg 
12.842,28 Kg + 2.000=14.842,28 Kg/2= 7.921,14 Kg de pes cada costat 
7.921,14 / 2,8= 2.828,97 Kg/ml/0,2=5.657,95 Kg/m2=0,01 Kg/cm2 
 
La carga que arriba al terreny és molt petita, pel que es desestima l’elaboració d’un Estudi Geotècnic. Al mateix 
temps, si el terreny fos, a la vista dels resultats en el moment de l’excavació, de mala qualitat, és contemplaria 
l’elaboració del estudi geotècnic corresponent. 
El seu baix pes queda repartit amb les riostres situades aproximadament cada 2 metres. 
 
 
                         SEGURETAT D’UTILITZACIÓ (DB-SUA)                
 
La infraestructura objecte d’aquest projecte compleix la normativa referent a les exigències bàsiques de 
seguretat d’utilització i accessibilitat segons el DB-SUA: 
Donat que tant sols es tracta de la construcció d’una infraestructura de mòdul prefabricat i que l’objectiu 
d’aquest Decret es incorporar paràmetres de seguretat d’utilització i accés als edificis, no és d’aplicació el 
compliment del DB-SUA.  
TToott  ii  aaiixxíí  ccoomm  qquuee  eess  rreeaalliittzzaa  uunnaa  rraammppaa  ii  ppeettiittss  ppaavviimmeennttss  ddee  ffoorrmmiiggóó  aa  ll’’eexxtteerriioorr,,  eess  ccoommpplliirràà::  
  
SSUUAA  11  SSeegguurreettaatt  eennffrroonntt  ddeell  rriisscc  ddee  ccaaiigguuddeess  
 
1. Lliscament de terres 
Classe exigible als terres dels edificis o zones segons la seva localització i ús: Docent 
INTERIORS:  
Seques 
pendent< 6% 1(Classificació de terres) Valor RD:15<Rd≤35 

Escales 2(Classificació de terres) Valor RD:35<Rd≤45 
Humides (Entrades edifici desde espai exterior) 

pendent< 6% 2(Classificació de terres) Valor RD:35<Rd≤45 
EXTERIORS: 
Zones exteriors 3(Classificació de terres) Valor RD:>45 
EEll  ppaavviimmeenntt  sseerràà  ddee  ffoorrmmiiggóó  aannttiilllliissccaanntt  ii  sseennssee  rreessssaallttss..  
 
2. Discontinuïtat en els paviments 
Condicions del terra: 
-No presenta discontinuïtats o irregularitats amb diferència de nivell superior de 6 mm 

-Els desnivells ≤ 50 mm es resoldran amb pendent ≤ 25%. 
-Les perforacions o forats dels terres, en zones interiors per a circulació de persones, estaran limitats al pas 
d’una esfera de diàmetre > 15 mm. 
Condicions de les zones de circulació: 
Els desnivells, en general, es salvaran en tres graons seguits com a mínim. 
No és d’aplicació en sortides previstes en cas d’emergència. 

La distància entre el pla de la porta d’accés al edifici i el graó més proper serà ≥ 1,20 metres i que l’amplada de 
la fulla. 
 
3. Desnivells 
En general, els desnivells > 0,55 metres, s’haurà de col·locar una barrera de protecció. 
Barreres de protecció: 
No seran escalables. 
No existeixen punts de recolzament entre una altura compresa entre 0,20 metres i 0,70 metres sobre el nivell 
del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala. 
Es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de diàmetre < 0,15 m. 
La resistència serà de 1,6 kN/m. 
 
4. Rampes 
La rampa de projecte té una pendent de 3,5%, una llargada d’uns 9m i una amplada d’uns 3,25m. Aquesta 

rampa connecta l’accés dels mòduls amb el pati. L’accés principal als mòduls és a nivell amb el nou paviment 

de formigó que es connecta amb el paviment actual dels mòduls existents.  
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                                                                    EESSTTAALLVVII  DD’’EENNEERRGGIIAA  ((DDBB--HHEE))                                
No s’escau, ates l’abast i tipologia de la present intervenció 
 
 
                      SEGURETAT EN CAS D’INCENDI (DB-SI)                
No s’escau, ates l’abast i tipologia de la present intervenció 
Pel que fa a la propagació exterior, els mòduls es separen un mínim de 3 metres, complint lo exigible en l’article 
1.2 del DB-SI2. 
 
 
                PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL (DB-HR)                
No s’escau, ates l’abast i tipologia de la present intervenció 
 
 
                                                     ACCESSIBILITAT / BAE                
NNoo  s’escau, ates l’abast i tipologia de la present intervenció 
NNoo  hhii  hhaa  pprreessssuuppoosstt  ddeessttiinnaatt  aa  SSuupprreessssiióó  ddee  BBaarrrreerreess  AArrqquuiitteeccttòònniiqquueess  
 
 
                DECRET ECOEFICIÈNCIA                
DECRET D’ECOEFICIÈNCIA segons el D. 21/2006 (DOGC 16/02/06). 
Donat que tant sols es tracta de la construcció d’una infraestructura de mòdul prefabricat dins la parcel·la d’un 
edifici escolar ja construït i que l’objectiu d’aquest Decret es incorporar paràmetres ambientals i d’ecoeficiència 
en els edificis de nova construcció, en els procedents de reconversió d’antiga edificació i en els resultants 
d’obres de gran rehabilitació, no és d’aplicació el compliment del Decret de Ecoeficiència.  
  
 
                                                                              RESIDUS                
S’acompleix el Real Decreto 105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, 
així com el Decret de la Generalitat 89/2010 del 29 de Juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya.    
S’acompanya estudi gestió de residus en annex. 
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I D E N T I F I C A C I Ó  D E L  P R O J E C T E  I  D E  L ’ E D I F I C I  

R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e :  

Munic ip i :   

Número  de  p lantes  sobre  rasant :    
 

C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  

Moderada  Normal   Especial   Classificació de l’edifici en 
funció de la seva importància:  

(Article 1.2.2) 
Edificis amb probabilitat 

menyspreable de què la seva 

destrucció per un terratrèmol pugui 

ocasionar víctimes, interrompre un 

servei primari o produir danys 

econòmics significatius a tercers. 

 Edificis la destrucció dels quals 

per un terratrèmol pugui 

ocasionar víctimes, interrompre 

un servei per a la col·lectivitat, o 

produir importants pèrdues 

econòmiques, sense que en cap 

cas es tracti d’un servei 

imprescindible ni pugui donar lloc 

a efectes catastròfics. 

 Edificis la destrucció dels quals 

per un terratrèmol pugui 

interrompre un servei 

imprescindible o donar lloc a 

efectes catastròfics. En aquest 

grup s’inclouen les construccions 

que així es considerin en el 

planejament urbanístic i 

documents públics anàlegs, així 

com en reglamentacions més 

específiques 

 

Acceleració bàsica ab: (1) (2)
 En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04  ab / g =   

Acceleració de càlcul ac: 
(Només en edificis d’importància 

normal o especial i amb ab   

0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl C: (3)  
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en ponderar 

els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres.
 

 

C =
30

e·C ii! = 

Coeficient d’amplificació del terreny S      Coeficient de risc "## 

Edificis d’importància normal 

" = 1,0 
 Si " · ab $#0,1 g % S = C / 1,25 

Si 0,1 g < "#· ab < 0,4 g % S = 
25,1

C
 + 3,33 · ("#· 

g
ab  – 0,1) · (1 – 

25,1

C
) 

 

Coeficient de risc "## 

Edificis d’importància especial 

" = 1,3#

#

Si 0,4 g $#" . ab % S = 1,0 S =   

 

(4) ac / g = S · " · ab  / g =

Tipus d’estructura: (1) (4) (5)  

 

C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 

Edificis d’importància 
moderada 

No cal aplicar l'NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02  

0,04 g $#ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02  

 Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que:  

 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats 

(5)
, amb característiques de resistència i rigidesa similars en 

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 

 

 - No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

 En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac    0,08g    

ab    #0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  

 

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 

 

 

 

 ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02. (6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes:  

1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g $#ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab   #0,12g en tindran, com a 

màxim, 2. (art. 1.2.3) 

2) Quan ab  #0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 

3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  

Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  

Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  

Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g $#ac $ 0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac &#0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 

5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 

l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 

comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 

6)    Les intervencions en els edificis existents no poden minvar les condicions inicials de seguretat enfront del sisme 

✔ 0,04

✔

1,00

0,04

✔

✔

✔

 

Fonaments

1,30

ESCOLA DE SANT QUIRZE SAFAJA

SANT QUIRZE SAFAJA

1 planta
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 27,47 13,08

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 85,41 47,45

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 112,88 t 60,53 m3

NO NO

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 16,333 0,062 6,768

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 4,710 0,001 0,600

fustes 170201 0,023 0,480 0,066 0,600

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

morters i lamines - 0,000 - 0,000

tala arbre 0,012 0,000 0,160 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 21,52 t 0,9144 7,97 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-
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Terres contaminades

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Carretera BV-1341, 1, p.k.0'800

Comarca : EL MOIANÈS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

SANT QUIRZE SAFAJA

altra obra

-

especificar

especificar -
-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

INFRAESTRUCTURA PER MÒDUL PREFABRICAT A L'ESCOLA DE SANT QUIRZE SAFAJA 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

SI

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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0,00 t 0,00 m3

0,48 t 0,60 m3

4,71 t 0,60 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 5,19 t 1,20 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 15,7
terra vegetal 0,0
pedraplé 56,9
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 72,6

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 16,33
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 4,71
Fusta 1 0,48
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

72,64

0,00
0,00

0,00

15,70

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
si no especial

no

56,94
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

Terres per a l'abocador
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tipus de residu
Terres i runes ÀRIDS I RECICLATS PADRISA SL Pedrera Feixa Llarga, Polígon 2, Parcel·la 23 E-1702.17

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 72,64

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 9,14 137,05

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,81 -

Fusta 0,81 12,15

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

10,76 149,20

Elements Auxiliars
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

2570,51 363,18

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

08180 MOIÀ  telèfon 938300180

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 83,39

4,05 3,24

- 0,00

- -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

9,72 416,96 657,62

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.417,90

3 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rr
o

c
,R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i 
A

m
p

lia
c

ió
   

   
  O

fic
in

a
 C

o
n

su
lto

ra
 T

è
c

n
ic

a
. C

o
l·l

e
g

i d
’A

rq
u

ite
c

te
s 

d
e

 C
a

ta
lu

n
ya

 . 
m

o
d

-0
5/

20
18

   
 (

 F
o

n
t:

 "
G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c

ió
 d

e
l D

e
c

re
t 

2
0

1
/1

9
9
4

 -
 P

ro
g

ra
m

a
 L

IF
E
- 

IT
E
C

"
 )

- 4,05 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.233,50

- -

9,72

0,00

-

0,00

- -

654,38

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

- 45,68

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques
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T 135,45 T

T 14,70 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 135,45 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 14,7 T 11 euros

Tones

euros1.651,65Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

112,88

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 1489,95

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 161,70

150,2

***Dipòsit mínim 150€
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16,33Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

10,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT i SALUT 
 
1.- DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
 
1.1. OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte del present projecte es la definició quantitativa de l’execució dels treballs per realitzar la 
infraestructura necessària per a la instal·lació d’un mòdul d’uns 55m2 a l’Escola de Sant Quirze Safaja. 
No és objecte d’aquest projecte la col·locació del mòdul. 
 
I.2. EMPLAÇAMENT. 
Adreça      :  Carretera BV-1341, 1, p.k. 0,800 
Població    :  08189 - Sant Quirze Safaja   
Comarca   :  El Moianès (Barcelona) 
 
I.3. PROMOTOR 
Promotor : AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA                                
Adreça       : Carrer Barcelona, 2 
Població : 08189 – Sant Quirze Safaja  
Comarca  :   El Moianès (Barcelona) 
 
I.4. REDACTOR                                                        
Arquitecte   :  JAUME MOLAS MARTÍNEZ 
Adreça :  passeig General Mendoza, 2-3 1er 6a   
                              17002 – GIRONA 
Tel / e-mail        :  696129825   /  j.molas@coac.net 
 

2.- DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
2.1.- TOPOGRAFIA 
El solar del centre té una forma lleugerament rectangular. És bastant pla, amb una petita pendent de nord a 
sud, essent la carretera BV-1341 la zona més alta.  
L’àmbit d’emplaçament del nou mòdul es troba lliure de vegetació i té el subsol de tipus argilós, amb un 
desnivell d’uns 40cm de nord a sud. En la seva part baixa hi trobem un mur de tres filades de bloc de formigó, 
acabat amb una tanca de fusta i un filat metàl·lic.  
L’altitud de la població al centre de la vila és de 627m sobre el nivell del mar i l’altitud de l’emplaçament de 
l’edifici de 587m sobre el nivell del mar. 
2.2.- CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY: RESISTÈNCIA COHESIÓ, NIVELL FREÀTIC 
No s’ha realitzat estudi Geotècnic per considerar-se un mòdul prefabricat de poca estructura i que a mes a 
mes, el seu pes i arriostrament queda repartit amb riostres o sabates aïllades situades aproximadament cada 2 
metres. A falta d’estudi Geotècnic, s’ha pres un valor de 0,80 Kg/cm2 com a tensió màxima admissible. 
2.3.- CONDICIONS FÍSIQUES I D'ÚS DELS EDIFICIS DE L'ENTORN 
L’escola es troba en un sector despoblat de caràcter agrícola forestal.  
2.4.- INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS, TANT VISTES COM SOTERRADES 
L’esmentada parcel·la disposa de tota la infraestructura de serveis urbans com aigua, llum, clavegueram i vials 
urbanitzats. No hi ha servituds conegudes, a favor de tercers o de línies elèctriques, aèries o soterrades. 
No s’aprecien instal·lacions de serveis públics, ni vistes ni soterrades, que puguin afectar el desenvolupament 
de l’obra. 
2.5.- UBICACIÓ DE VIALS I AMPLADA DE VORERES (AMPLADA, NOMBRE, DENSITAT DE 
CIRCULACIÓ) 
La carretera BV-1341, la qual dona accés a l’edifici, té una secció de 7m, amb una petita cuneta pel seu costat 
nord i un camí pavimentat de 2m, pel seu costat sud, que connecta amb el poble. 
Es pot considerar que la zona presenta un nivell de trànsit baix, amb baix nivell sonor. 
 
 

3.- Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció I REAL DECRET 604/2006 
MODIFICACIÓ DEL RD 39/1997 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ. 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció 
de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions 
de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de 
la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. En base a I'art. 7è, 
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i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el 
treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de I'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
I'execució de I'obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques 
s’haurà de sotmetre a I'aprovació d’aquesta Administració. 
Es recorda d’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol 
anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons I'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra. 
Abans del començament deis treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a I'autoritat laboral competent, segons model 
inclòs a I'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d’obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d`apreciar un risc greu imminent per a la seguretat deis treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
subcontractistes i representants deis treballadors. 
Les responsabilitats deis coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats 
als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 
 
Principis generals aplicables durant I'execució de l’obra 
L’article 10 del R.D.162711997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en I'art. 15è de la "Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l’execució de l’obra i en particular en les 
següents activitats: 
- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 
- L’elecció de L’emplaçament deis Llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la determinació 
de les vies o zones de desplaçament o circulació 
La manipulació deis diferents materials i la utilització deis mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per 
a I'execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut deis treballadors 
- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta 
de matèries i substàncies perilloses 
- La recollida deis materials perillosos utilitzats 
L’emmagatzematge i I'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L’adaptació en funció de I'evolució de I'obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les diferents feines o 
fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra o prop de I’obra. 
 
Els principis d’acció preventiva establerts a I'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els següents principis generals: 
- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l’origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció deis llocs de treball, l’elecció deis equips i 
els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
- Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les condicions de 
treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals deis treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d’encomanar les feines 
L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i 
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adaptar-se quan la magnitud deis esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les deis que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de 
riscos derivats del treball, l’empresa respecte deis seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les 
societats cooperatives respecte els socis, l’activitat deis quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
Identificació deis riscos. 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex IV del Reial Decret 
1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que 
alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, 
havent-ne d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en 
tot moment el risc d’incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
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Mitjans i maquinaria 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
Treballs previs 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Enderrocs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, Llum, gas...) -Projecció de partícules durant els treballs 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
 
Moviments de terres i excavacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, Llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
 
Fonaments 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, Llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Contactes amb materials agressius Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes Sobre esforços per postures incorrectes-Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics Projecció de partícules durant els treballs 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
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- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Instal·lacions 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, Llum, gas...) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
Relació no exhaustiva deis treballs que impliquen riscos especials (Annex 11 del R. 
D.1 fi2711997) 
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s’hauran de mantenir en bon estat 
de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medís de protecció hauran d’estar 
homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
Mesures de protecció col·lectiva 
- Organització i planificació deis treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l’obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a d’interior de l’obra com en relació amb els vials 
exteriors 
- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjan*ant falques i!o topalls durant les tasques de càrrega i descarrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb 
les seves proteccions aïllants Fonamentació correcta de la maquinària d’obra 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 
- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real deis elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d’apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. Utilització de paviments 
antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en Llocs amb perill de caiguda. 
 
Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge segurs per poder 
subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i 
punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs amb perill d’intoxicació. Utilització 
d’equips de subministrament d’aire 
 
Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha de preveure un passadís 
protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a d’interior de d’obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjan*ant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de 1'adequació de les solucions d’execució a l’estat real deis elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
 
Primers auxilis 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S’informarà a l'inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics ais quals s’hauran de traslladar els accidentats. Es 
convenient disposar a d’obra i en Iloc ben visible, d’una Ilista amb els telèfons i adreces deis centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat deis possibles accidentats. 
 
Mesures de protecció específiques per la Covid 19 
“En el cas que al moment d’iniciar-se les obres estigui encara present aquest risc per a la salut, serà necessari que el 
Pla de Seguretat i Salut contempli, com a mínim, les mesures de protecció determinades pel Ministeri de Sanitat.”  
Primers auxilis 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S’informarà a l'inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics ais quals s’hauran de traslladar els accidentats. Es 
convenient disposar a d’obra i en Iloc ben visible, d’una Ilista amb els telèfons i adreces deis centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat deis possibles accidentats. 
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4.- SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Relació de normes i reglaments aplicables 
(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 
Data d’actualització: 12/05/1998 
Directiva 921571CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o movibles 
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25110197) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10111/95) Prevención de riesgos laborales 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31101/97). Reglamento de los Servicios de 
Prevención 
Modificacions: RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98) 
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23104/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23104/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el cap.1 exclou les obres de construcció però el RD 9 62 7/199 7 l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenança de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 
RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23I04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores 
RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24105/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24I05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12106197) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
Transposiciá de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització deis equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 
22/12/53) 0. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE: 03/02140) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4°, 183° a 291° y Anexos I y II (BOE: 05109/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correcció d'errades: BOE: 17/10170 
O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10186) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene .Correcció d'errades: 
BOE: 31/10/86 
O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29112/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09187) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción Tècnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre 
desmontables para obras Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07111184) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15101187) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 Modificació: BOE: 02/11/89 
Derogafs alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/19971 RD 1215/1997 
O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27101198) 
S'aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció 
medios de protección personal de trabajadores 

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N. R. MT-2: Protectores auditivos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores Modificació: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03109/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad Modificació: BOE: 25/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09175): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras Modificació: BOE: 28/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06109/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y 
adaptadores faciales  Modificació: BOE: 29110175 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08109175): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros 
mecánicosModificació: BOE: 30/10175 
- R. De 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10109/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos 
contra amoníaco .Modificació: BOE: 01111175 
- Normativa d'ámbit local (ordenances municipals) 

 

 

5.- PRESSUPOST DE LA SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA 

Els costos derivats de les mesures de Seguretat i Salut, la prevenció de riscos d'accidents i malalties 
professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors de manteniment estan inclosos dins els preus unitaris de les partides d’obra a 
executar del projecte. 
 
 
 
 
 
                                                    Fornells de la Selva, Juliol de 2024 
                                  L’arquitecte  
                              JAUME MOLAS MARTÍNEZ 
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AMIDAMENTS Data: 19/07/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SANT QUIRZE
Capítol 01  ENDERROCS

1 P214R-8GWY m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Tanca existent 1,000 12,000 0,250 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P2143-4RQT m2 Enderroc de rampa de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Rampa existent 1,000 4,800 3,260 15,648

2 Paviment* 1,000 4,200 3,260 13,692

TOTAL AMIDAMENT 29,340

3 P214S-73G4 m Extracció de reixat metàl·lic de 2 d'alçària, com a màxim, a mà càrrega manual  sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Tanca filat 1,000 15,000 2,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 P214S-73G5 m Extracció de tanca de fusta de fins a 1 m d'alçària, com a màxim, a mà i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Tanca fusta 1,000 12,000 1,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT QUIRZE
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on

EUR
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AMIDAMENTS Data: 19/07/24 Pàg.: 2

han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Rebaix zona nova rampa 1,000 14,500 3,260 0,200 9,454

2 Rebaix zona emplaçament mòdul 1,000 12,750 7,450 0,400 37,995

TOTAL AMIDAMENT 47,449

2 P221B-EL7R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Rases 1,000 9,150 0,600 0,700 3,843

2 2,000 5,900 0,600 0,700 4,956

3 Pous 12,000 0,600 0,600 0,700 3,024

4 Connexió instal·lacions 1,000 3,000 0,600 0,700 1,260

TOTAL AMIDAMENT 13,083

3 P2251-5489 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 50 cm, com a màxim
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sota nou paviment formigó i rampa 1,000 15,500 3,260 0,400 20,212

TOTAL AMIDAMENT 20,212

4 P936-E3FR m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Entorn paviment 1,000 1,000 4,260 0,300 1,278

2 1,000 15,500 1,000 0,300 4,650

3 Entorn mòdul 1,000 7,450 1,000 0,300 2,235

4 1,000 11,750 1,000 0,300 3,525

5 1,000 7,450 3,000 0,300 6,705

TOTAL AMIDAMENT 18,393

Obra 01 PRESSUPOST SANT QUIRZE
Capítol 03  FONAMENTACIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Data: 19/07/24 Pàg.: 3

1 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Rases 1,000 9,150 0,600 5,490

2 2,000 5,900 0,600 7,080

3 Pous 12,000 0,600 0,600 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 12,570

2 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sabates corregudes

2 Armat inferior longitudinal 3,000 20,850 0,890 55,670

3 Armat inferior transversal 104,000 0,700 0,890 64,792

5 Sabates aïllades

6 Armat inferior longitudinal 36,000 0,740 0,890 23,710

7 Armat inferior transversal 36,000 0,740 0,890 23,710

8 Esperes 48,000 1,000 0,890 42,720

TOTAL AMIDAMENT 210,602

3 P312-I5RI m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Rases 1,000 9,150 0,600 0,600 3,294

2 2,000 5,900 0,600 0,600 4,248

3 Pous 12,000 0,600 0,600 0,600 2,592

TOTAL AMIDAMENT 10,134

Obra 01 PRESSUPOST SANT QUIRZE
Capítol 04  PAVIMENTS

1 P9G5-61SR m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i
6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció de gruix total 25cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Paviment exterior + rampa 1,000 15,500 3,260 50,530
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AMIDAMENTS Data: 19/07/24 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 50,530

Obra 01 PRESSUPOST SANT QUIRZE
Capítol 05  ESTRUCTURA

1 P6182-45CH m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment
1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari i reomplert de formigó.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Paret de bloc perimetral 1,000 8,750 0,400 3,500

2 2,000 6,450 0,400 5,160

TOTAL AMIDAMENT 8,660

2 P6183-4JTO m3 Pilar de 40x40 cm de secció, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, amb acabat gris, de
cara, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment de ciment pòrtland amb filler
calcari 1:8 i reomplert de formigó
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pilars 12,000 0,400 0,400 0,400 0,768

TOTAL AMIDAMENT 0,768

3 P447-DMDH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Placa 1 0,200 0,200 0,010 7.850,000 3,140

2 Placa 2 0,200 0,200 0,010 7.850,000 3,140

3 Placa 3 0,200 0,200 0,010 7.850,000 3,140

4 Placa 4 0,200 0,200 0,010 7.850,000 3,140

5 Perns plaques d=12 16,000 0,500 0,890 7,120

TOTAL AMIDAMENT 19,680
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AMIDAMENTS Data: 19/07/24 Pàg.: 5

4 P9V3-H9EC m3 Formigonament de mur de bloc de formigó de 20cm de gruix existent amb formigó HA-30/P/10/I+E, de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Mur existent 1,000 9,000 0,200 0,400 0,720

TOTAL AMIDAMENT 0,720

Obra 01 PRESSUPOST SANT QUIRZE
Capítol 06  SERRALLERIA

1 P44C-DP0V kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant i dues
capes de pintura d'acabat color blanc, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pilars tub d= 125mm 8,000 3,500 14,790 414,120

2 Jàsseres rectangulars 60x140x5 4,000 3,500 14,240 199,360

3 Biguetes rectangulars  50x100x4 5,000 12,000 6,540 392,400

TOTAL AMIDAMENT 1.005,880

2 P44D-608U m2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 10 mm de gruix, col·locat
amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pletines pilars 8,000 0,300 0,300 0,720

TOTAL AMIDAMENT 0,720

3 P531-9R16 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR), amb un gruix total de 60
mm, amb la cara exterior nervada color blanc i la cara interior grecada, galvanitzat en calent i prelacat en
ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat, amb fixació oculta amb
tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Coberta porxo 1,000 12,000 3,500 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT QUIRZE
Capítol 07  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 PG33-E6E4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Connexió cable elèctric a quadre 1,000 9,000 9,000

2 1,000 10,000 10,000
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AMIDAMENTS Data: 19/07/24 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 19,000

2 PG2N-EUH9 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Connexió cable elèctric a quadre 1,000 9,000 9,000

2 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

3 EG000002 u Legalització elèctrica, certificat final d'obra dels mòduls i l'escomesa, pagament per part de l'industrial
adjudicatari dels vists i dels projectes al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials, taxes pertinents al Departament
de Treball i entrega d'una còpia dels projectes a la propietat. Inclou derivació individual i instal·lacions del mòdul
i acta d'inspecció inicial obligatòria per entitat de control.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PGD1-E3B8 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de
17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Piqueta 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Terra 2,000 8,750 17,500

2 2,000 6,450 12,900

TOTAL AMIDAMENT 30,400

6 PG4B-DWYN u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EG000001 u Connexió dels elements metàl·lics de l'edifici a la xarxa de terres i a la xarxa existent de terres del centre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PG47-EM8R u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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AMIDAMENTS Data: 19/07/24 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PHB3-HYSB u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 35 W
de potència, flux lluminós de 4600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Lluminàries 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT QUIRZE
Capítol 08  INSTAL·LACIONS SANEJAMENT

1 PD75-B2PP m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 8
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17 segons UNE-EN 12201-2 inclosos accessoris, carrils i elements de fixació
per anar penjat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Xarxa sanejament aires 1,000 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PD76-B2Q0 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 5
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 12201-2, inclosos accessoris, per anar soterrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Xarxa sanejament  aires 1,000 8,000 8,000

2 Xarxa sanejament embornals 1,000 1,000 1,000

3 Xarxa procedent de porxo 1,000 5,500 5,500

TOTAL AMIDAMENT 14,500

3 JM001 u Treballs de connexió de les instal·lacions de sanejament  del mòdul i a la xarxa existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PDK1-DX9P u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pericó 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PD32-567J u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada amb morter
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AMIDAMENTS Data: 19/07/24 Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pericó 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P5ZJ0-4SMY m Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm d'amplària i 50 cm
de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Porxo 1,000 15,500 15,500

TOTAL AMIDAMENT 15,500

7 PD15-78QM m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Baixant porxo 1,000 3,500 3,500

TOTAL AMIDAMENT 3,500

Obra 01 PRESSUPOST SANT QUIRZE
Capítol 09  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R3-FIO5 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Rebaix zona nova rampa 1,000 14,500 3,260 0,200 9,454

2 Rebaix zona emplaçament mòdul 1,000 12,750 7,450 0,400 37,995

3 Rases 1,000 9,150 0,600 0,700 3,843

4 2,000 5,900 0,600 0,700 4,956

5 Pous 12,000 0,600 0,600 0,700 3,024

6 Connexió instal·lacions 1,000 3,000 0,600 0,700 1,260

TOTAL AMIDAMENT 60,532

2 P2R3-FIO6 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
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AMIDAMENTS Data: 19/07/24 Pàg.: 9

Excavacions en roca: 25%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Rampa existent 1,000 4,800 3,260 15,648

2 Paviment* 1,000 4,200 3,260 13,692

TOTAL AMIDAMENT 29,340

3 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Rebaix zona nova rampa 1,000 14,500 3,260 0,200 9,454

2 Rebaix zona emplaçament mòdul 1,000 12,750 7,450 0,400 37,995

3 Rases 1,000 9,150 0,600 0,700 3,843

4 2,000 5,900 0,600 0,700 4,956

5 Pous 12,000 0,600 0,600 0,700 3,024

6 Connexió instal·lacions 1,000 3,000 0,600 0,700 1,260

TOTAL AMIDAMENT 60,532

4 P2RA-EU3X m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Rampa existent 1,000 4,800 3,260 15,648

2 Paviment* 1,000 4,200 3,260 13,692

TOTAL AMIDAMENT 29,340

EUR
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/07/24 Pàg.: 1

P-1 EG000001 u Connexió dels elements metàl·lics de l'edifici a la xarxa de terres i a la xarxa existent de
terres del centre

206,39 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-2 EG000002 u Legalització elèctrica, certificat final d'obra dels mòduls i l'escomesa, pagament per part de
l'industrial adjudicatari dels vists i dels projectes al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials,
taxes pertinents al Departament de Treball i entrega d'una còpia dels projectes a la propietat.
Inclou derivació individual i instal·lacions del mòdul i acta d'inspecció inicial obligatòria per
entitat de control.

1.300,00 €

(MIL TRES-CENTS EUROS)

P-3 JM001 u Treballs de connexió de les instal·lacions de sanejament  del mòdul i a la xarxa existent 150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

P-4 P2143-4RQT m2 Enderroc de rampa de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

32,30 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-5 P214R-8GWY m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

183,41 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-6 P214S-73G4 m Extracció de reixat metàl·lic de 2 d'alçària, com a màxim, a mà càrrega manual sobre camió
o contenidor

7,03 €

(SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-7 P214S-73G5 m Extracció de tanca de fusta de fins a 1 m d'alçària, com a màxim, a mà i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

17,07 €

(DISSET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-8 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

10,27 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-9 P221B-EL7R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb miniexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i

34,17 €
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/07/24 Pàg.: 2

els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-10 P2251-5489 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 50 cm, com a màxim
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.

31,45 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 P2R3-FIO5 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els
criteris següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%

10,22 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-12 P2R3-FIO6 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els
criteris següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%

8,32 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-13 P2RA-EU3X m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-14 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

6,99 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)

2,92 €
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/07/24 Pàg.: 3

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 P312-I5RI m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

144,14 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-17 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20,
abocat des de camió
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

32,32 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 P447-DMDH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

10,96 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-19 P44C-DP0V kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintura d'acabat color blanc, col·locat a
l'obra amb soldadura

2,48 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 P44D-608U m2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 10 mm
de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a
una alçària <= 3 m

688,19 €

(SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-21 P531-9R16 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR), amb
un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior nervada color blanc i la cara interior grecada,
galvanitzat en calent i prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm,
junt longitudinal encadellat, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

111,94 €

(CENT ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 P5ZJ0-4SMY m Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm
d'amplària i 50 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al
baixant

54,87 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-23 P6182-45CH m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari i
reomplert de formigó.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

52,66 €
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/07/24 Pàg.: 4

Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 P6183-4JTO m3 Pilar de 40x40 cm de secció, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm,
amb acabat gris, de cara, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
ciment de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8 i reomplert de formigó
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

528,06 €

(CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-25 P936-E3FR m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 25,14 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-26 P9G5-61SR m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer
B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de
dilatació i retracció de gruix total 25cm.

44,37 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-27 P9V3-H9EC m3 Formigonament de mur de bloc de formigó de 20cm de gruix existent amb formigó
HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba, remolinat a mà

302,71 €

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 PD15-78QM m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

39,69 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-29 PD32-567J u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada amb morter

79,14 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-30 PD75-B2PP m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17 segons UNE-EN 12201-2 inclosos
accessoris, carrils i elements de fixació per anar penjat

37,66 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-31 PD76-B2Q0 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 12201-2, inclosos
accessoris, per anar soterrat

27,46 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 PDK1-DX9P u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

48,59 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-33 PG2N-EUH9 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2024001691

Codi Segur de Verificació: 074c4ae4-1737-453d-b1f6-3f94131903de
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082397_2024_21643978
Data d'impressió: 04/02/2025 09:08:42
Pàgina 48 de 132

SIGNATURES

1.- JAUME MOLAS MARTINEZ, 20/09/2024 11:12
2.- Gestor d'expedients, 20/09/2024 13:04

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 Q

U
IR

Z
E

 S
A

F
A

JA
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
07
4c
4a
e4
-1
73
7-
45
3d
-b
1f
6-
3f
Ç~
-3
#È
de
5Î

Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/07/24 Pàg.: 5

P-34 PG33-E6E4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

9,05 €

(NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-35 PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 8,10 €

(VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-36 PG47-EM8R u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

84,70 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-37 PG4B-DWYN u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

193,90 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-38 PGD1-E3B8 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

30,44 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-39 PHB3-HYSB u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200
mm de llargària, 35 W de potència, flux lluminós de 4600 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color
4000 K, muntada superficialment

98,53 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 19/07/24 Pàg.: 1

P-1 EG000001 u Connexió dels elements metàl·lics de l'edifici a la xarxa de terres i a la xarxa existent de

terres del centre

206,39 €

Sense descomposició 206,39000 €

P-2 EG000002 u Legalització elèctrica, certificat final d'obra dels mòduls i l'escomesa, pagament per part de

l'industrial adjudicatari dels vists i dels projectes al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials,

taxes pertinents al Departament de Treball i entrega d'una còpia dels projectes a la propietat.

Inclou derivació individual i instal·lacions del mòdul i acta d'inspecció inicial obligatòria per
entitat de control.

1.300,00 €

Sense descomposició 1.300,00000 €

P-3 JM001 u Treballs de connexió de les instal·lacions de sanejament  del mòdul i a la xarxa existent 150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-4 P2143-4RQ m2 Enderroc de rampa de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor

i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la

DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

32,30 €

Altres conceptes 32,30000 €

P-5 P214R-8GW m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

183,41 €

Altres conceptes 183,41000 €

P-6 P214S-73G4 m Extracció de reixat metàl·lic de 2 d'alçària, com a màxim, a mà càrrega manual sobre camió

o contenidor

7,03 €

Altres conceptes 7,03000 €

P-7 P214S-73G5 m Extracció de tanca de fusta de fins a 1 m d'alçària, com a màxim, a mà i càrrega manual i

mecànica de runa sobre camió o contenidor

17,07 €

Altres conceptes 17,07000 €

P-8 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i

càrrega directa sobre camió

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com

a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

10,27 €

Altres conceptes 10,27000 €

P-9 P221B-EL7R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb miniexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com

a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i

els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes

34,17 €
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 19/07/24 Pàg.: 2

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

Altres conceptes 34,17000 €

P-10 P2251-5489 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 50 cm, com a màxim

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.

31,45 €

B036-21CF t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

30,42928 €

Altres conceptes 1,02072 €

P-11 P2R3-FIO5 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió

de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més

de 15 i fins a 20 km

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els

criteris següents:

Excavacions en terreny fluix: 15%

Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%

Excavacions en roca: 25%

10,22 €

Altres conceptes 10,22000 €

P-12 P2R3-FIO6 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió

de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més

de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions

tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els

criteris següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%

Excavacions en terreny compacte: 20%

Excavacions en terreny de trànsit: 25%

Excavacions en roca: 25%

8,32 €

Altres conceptes 8,32000 €

P-13 P2RA-EU3X m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,50 €

B2RA-28V6 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6

t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de

materials naturals excavats amb codi VNME

6,99 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de

materials naturals excavats amb codi VNME

6,99200 €

Altres conceptes -0,00200 €

P-15 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els

2,92 €
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 19/07/24 Pàg.: 3

criteris següents:

El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.

El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,00995 €

Altres conceptes 2,91005 €

P-16 P312-I5RI m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una

quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles

modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

144,14 €

B06F2-I05P m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació

aigua ciment =< 0.6

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

132,74800 €

Altres conceptes 11,39200 €

P-17 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de

150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20,

abocat des de camió

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

32,32 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

10,58190 €

Altres conceptes 21,73810 €

P-18 P447-DMDH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a

reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els

criteris següents:

El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

10,96 €

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements

d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,

quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les

especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:

El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

3,72000 €

Altres conceptes 7,24000 €

P-19 P44C-DP0V kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb

una capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintura d'acabat color blanc, col·locat a

l'obra amb soldadura

2,48 €
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 19/07/24 Pàg.: 4

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent

sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb

soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,46000 €

Altres conceptes 1,02000 €

P-20 P44D-608U m2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 10 mm
de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a

una alçària <= 3 m

688,19 €

B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 42,02400 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,01677 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 7,06046 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 1,41685 €

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació

antioxidant

550,20000 €

Altres conceptes 87,47192 €

P-21 P531-9R16 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR), amb

un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior nervada color blanc i la cara interior grecada,

galvanitzat en calent i prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm,

junt longitudinal encadellat, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

111,94 €

B0CH1-1E2D m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de

poliisocianurat (PIR) amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior nervada i la cara

interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal

encadellat i sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes

100,68300 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 2,56000 €

Altres conceptes 8,69700 €

P-22 P5ZJ0-4SM m Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm

d'amplària i 50 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al

baixant

54,87 €

B5ZH0-12XD m Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm
d'amplaria i 50 cm de desenvolupament, incloses les peces especials de suport

39,75600 €

Altres conceptes 15,11400 €

P-23 P6182-45CH m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de

400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma

UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari i

reomplert de formigó.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina

de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es

compta a part.

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a

brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.

52,66 €

B0E2-0EKZ u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components

hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

16,38495 €
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 19/07/24 Pàg.: 5

Altres conceptes 36,27505 €

P-24 P6183-4JTO m3 Pilar de 40x40 cm de secció, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm,

amb acabat gris, de cara, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter

ciment de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8 i reomplert de formigó

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

528,06 €

B0E2-0EKE u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 300x300x174 mm, amb components

hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

77,50042 €

Altres conceptes 450,55958 €

P-25 P936-E3FR m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 25,14 €

B011-05ME m3 Aigua 0,09250 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 17,49150 €

Altres conceptes 7,55600 €

P-26 P9G5-61SR m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer
B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de

dilatació i retracció de gruix total 25cm.

44,37 €

Altres conceptes 44,37000 €

P-27 P9V3-H9EC m3 Formigonament de mur de bloc de formigó de 20cm de gruix existent amb formigó

HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb

bomba, remolinat a mà

302,71 €

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,

amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

151,82700 €

Altres conceptes 150,88300 €

P-28 PD15-78QM m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix,

incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

39,69 €

BDY1-0LMW u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN
100 mm i 1 mm de gruix

0,87000 €

BDW1-1C2F u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1

mm de gruix

3,92700 €

BD15-0ME8 m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix 15,02200 €

BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 3,67500 €

Altres conceptes 16,19600 €

P-29 PD32-567J u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de

290x140x100 mm, arrebossada amb morter

79,14 €

B0F1A-075G u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1, per a seguretat i salut

7,59000 €

B07L-1PYE t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

norma UNE-EN 998-2, per a seguretat i salut

4,63296 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

4,14792 €

Altres conceptes 62,76912 €

P-30 PD75-B2PP m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 50 mm de diàmetre

nominal exterior, 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17 segons UNE-EN 12201-2 inclosos

accessoris, carrils i elements de fixació per anar penjat

37,66 €

BD77-1JPE m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de 50 mm de diàmetre nominal, de 8 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,83480 €
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 19/07/24 Pàg.: 6

BFY0-2MRP u Part proporcional de carril de 41x21mm i elements de muntatge metàl·lics per a suspensió de

clavegueró de polietilè alta densitat de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per sistema

d'evacuació sifònica

9,51600 €

BFWF-09V9 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de

plàstic, 8 bar de pressió nominal, per a soldar

4,79660 €

Altres conceptes 18,51260 €

P-31 PD76-B2Q0 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 90 mm de diàmetre

nominal exterior, 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 12201-2, inclosos

accessoris, per anar soterrat

27,46 €

BFWF-09VZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de

plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar

8,51500 €

BD77-1JPJ m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de 90 mm de diàmetre nominal, de 5 bar

de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,74000 €

Altres conceptes 14,20500 €

P-32 PDK1-DX9P u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram

de paleta

48,59 €

BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure

de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

32,85000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2

0,15882 €

Altres conceptes 15,58118 €

P-33 PG2N-EUH9 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa

dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,30 €

BG2Q-1KSW m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa

dielèctrica de 2000 V

0,53040 €

Altres conceptes 0,76960 €

P-34 PG33-E6E4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),

construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del

cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

9,05 €

BG33-G2X0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),

construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del

cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN

50575 amb baixa emissió fums

7,33380 €

Altres conceptes 1,71620 €

P-35 PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 8,10 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,46840 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,34000 €

Altres conceptes 5,29160 €

P-36 PG47-EM8R u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall

segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

84,70 €

BG49-18S2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B,

tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall

segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

74,95000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 19/07/24 Pàg.: 7

Altres conceptes 9,30000 €

P-37 PG4B-DWY u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar

(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

193,90 €

BG4L-09X2 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar

(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

177,91000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

Altres conceptes 15,58000 €

P-38 PGD1-E3B8 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500

mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

30,44 €

BGD5-06SO u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3

mm de diàmetre, estàndard

13,93000 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 5,07000 €

Altres conceptes 11,44000 €

P-39 PHB3-HYSB u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200

mm de llargària, 35 W de potència, flux lluminós de 4600 lm, amb equip elèctric no regulable,

aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color

4000 K, muntada superficialment

98,53 €

BHB1-HYSC u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200

mm de llargària, 35 W de potència, flux lluminós de 4600 lm, amb equip elèctric no regulable,

aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color

4000 K

55,50000 €

Altres conceptes 43,03000 €
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 21,58000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 21,66000 €

A01-FEP2 h Ajudant soldador 19,60000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 19,53000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 19,50000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 19,53000 €

A01-FEP21 h Ajudant soldador 19,60000 €

A0D-0000 h Manobre 17,54000 €

A0D-0007 h Manobre 19,38000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 17,54000 €

A0D-00000 h Manobre 17,54000 €

A0D-00001 h Manobre 17,54000 €

A0D-00002 h Manobre 17,54000 €

A0D-00003 h Manobre 17,54000 €

A0D-00004 h Manobre 17,54000 €

A0D-00005 h Manobre 17,54000 €

A0D-00006 h Manobre 17,54000 €

A0D-00007 h Manobre 17,54000 €

A0D-00008 h Manobre 17,54000 €

A0E-000A h Manobre especialista 20,47000 €

A0F-0000 h Oficial 1a paleta 22,15000 €

A0F-0001 h Oficial 1a soldador 22,51000 €

A0F-000B h Oficial 1a 22,15000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 22,15000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 22,89000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 24,47000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 22,89000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 22,50000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 22,89000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 24,47000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 24,87000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 22,15000 €

A0F-00000 h Oficial 1a paleta 22,15000 €

A0F-00001 h Oficial 1a paleta 22,15000 €

A0F-00002 h Oficial 1a paleta 22,15000 €

A0F-00011 h Oficial 1a soldador 22,51000 €
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 69,54000 €

C135-00LV h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb martell trencador 60,33000 €

C135-00LX h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t 53,57000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 71,72000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 98,69000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 102,70000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 51,15000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 64,01000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 51,08000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 168,25000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,10000 €

C206-00D0 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,81000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €

C206-00D01 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,81000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,98000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 5,86000 €
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,85000 €

B036-21CF t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

18,83000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 15,21000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

20,78000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,30000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

145,42000 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

100,78000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

74,07000 €

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

116,79000 €

B06F2-I05P m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

120,68000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

49,63000 €

B07L-1PYE t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2, per a seguretat i salut

48,26000 €

B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 16,48000 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,16000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,66000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,95000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,00000 €

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,62000 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,77000 €

B0CH1-1E2D m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de
poliisocianurat (PIR) amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior nervada i la cara interior
grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema
de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes

30,51000 €
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 4

MATERIALS

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 320,93000 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 14,07000 €

B0E2-0EKE u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 300x300x174 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,19000 €

B0E2-0EKZ u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,35000 €

B0F1A-075G u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a seguretat i salut

0,23000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,26000 €

B2RA-28V6 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,50000 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

4,37000 €

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,31000 €

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,46000 €

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions
de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

3,10000 €

B5ZH0-12XD m Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm
d'amplaria i 50 cm de desenvolupament, incloses les peces especials de suport

33,13000 €

BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 7,35000 €

BD15-0ME8 m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix 10,73000 €

BD77-1JPE m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de 50 mm de diàmetre nominal, de 8 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,74000 €

BD77-1JPJ m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de 90 mm de diàmetre nominal, de 5 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,74000 €

BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

32,85000 €

BDW1-1C2F u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de
gruix

11,90000 €

BDY1-0LMW u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100
mm i 1 mm de gruix

0,87000 €

BFWF-09V9 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 8 bar de pressió nominal, per a soldar

8,27000 €

BFWF-09VZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar

17,03000 €



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2024001691

Codi Segur de Verificació: 074c4ae4-1737-453d-b1f6-3f94131903de
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082397_2024_21643978
Data d'impressió: 04/02/2025 09:08:42
Pàgina 60 de 132

SIGNATURES

1.- JAUME MOLAS MARTINEZ, 20/09/2024 11:12
2.- Gestor d'expedients, 20/09/2024 13:04

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 Q

U
IR

Z
E

 S
A

F
A

JA
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
07
4c
4a
e4
-1
73
7-
45
3d
-b
1f
6-
3f
Ç~
-3
#È
de
5Î

Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 5

MATERIALS

BFY0-2MRP u Part proporcional de carril de 41x21mm i elements de muntatge metàl·lics per a suspensió de
clavegueró de polietilè alta densitat de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per sistema
d'evacuació sifònica

7,32000 €

BG2Q-1KSW m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,52000 €

BG33-G2X0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

7,19000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,42000 €

BG49-18S2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

74,95000 €

BG4L-09X2 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

177,91000 €

BGD5-06SO u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de
diàmetre, estàndard

13,93000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,34000 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 5,07000 €

BHB1-HYSC u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 35 W de potència, flux lluminós de 4600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K

55,50000 €

BHB1-HZ70 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K

40,11000 €



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2024001691

Codi Segur de Verificació: 074c4ae4-1737-453d-b1f6-3f94131903de
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082397_2024_21643978
Data d'impressió: 04/02/2025 09:08:42
Pàgina 61 de 132

SIGNATURES

1.- JAUME MOLAS MARTINEZ, 20/09/2024 11:12
2.- Gestor d'expedients, 20/09/2024 13:04

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 Q

U
IR

Z
E

 S
A

F
A

JA
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
07
4c
4a
e4
-1
73
7-
45
3d
-b
1f
6-
3f
Ç~
-3
#È
de
5Î

Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 204,48000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 20,47000 = 21,49350

Subtotal: 21,49350 21,49350

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,10000 = 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

400,000      x 0,30000 = 120,00000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,530      x 20,78000 = 31,79340

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 145,42000 = 29,08400

Subtotal: 181,24740 181,24740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21494

COST DIRECTE 204,47834

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,47834

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 87,76000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 20,47000 = 20,47000

Subtotal: 20,47000 20,47000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,10000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 145,42000 = 29,08400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,740      x 20,78000 = 36,15720

Subtotal: 65,61120 65,61120

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20470

COST DIRECTE 87,75590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,75590

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

Rend.: 1,000 2,59000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 21,58000 = 0,21580

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 24,47000 = 0,24470

Subtotal: 0,46050 0,46050

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0102      x 1,95000 = 0,01989

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element

1,050      x 2,00000 = 2,10000
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 8

ELEMENTS COMPOSTOS

Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

Subtotal: 2,11989 2,11989

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00461

COST DIRECTE 2,58500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58500
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

EG000001P-1 u Connexió dels elements metàl·lics de l'edifici a la
xarxa de terres i a la xarxa existent de terres del
centre

Rend.: 1,000 206,39 €

COST DIRECTE 206,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,3900

________________________________________________________________________________________________________________

EG000002P-2 u Legalització elèctrica, certificat final d'obra dels
mòduls i l'escomesa, pagament per part de l'industrial
adjudicatari dels vists i dels projectes al Col·legi
d'Enginyers Tècnics Industrials, taxes pertinents al
Departament de Treball i entrega d'una còpia dels
projectes a la propietat. Inclou derivació individual i
instal·lacions del mòdul i acta d'inspecció inicial
obligatòria per entitat de control.

Rend.: 1,000 1.300,00 €

COST DIRECTE 1.300,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.300,0000

________________________________________________________________________________________________________________

JM001P-3 u Treballs de connexió de les instal·lacions de
sanejament  del mòdul i a la xarxa existent

Rend.: 1,000 150,00 €

COST DIRECTE 150,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P2143-4RQTP-4 m2 Enderroc de rampa de formigó lleugerament armat,
de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 32,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 20,47000 = 18,42300

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 19,38000 = 7,75200

Subtotal: 26,17500 26,17500

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 14,32000 = 5,72800

Subtotal: 5,72800 5,72800
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39263

COST DIRECTE 32,29563
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,29563

P214R-8GWYP-5 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de
ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 183,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,500 /R x 19,38000 = 87,21000

A0E-000A h Manobre especialista 4,500 /R x 20,47000 = 92,11500

Subtotal: 179,32500 179,32500

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,350 /R x 3,98000 = 1,39300

Subtotal: 1,39300 1,39300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,68988

COST DIRECTE 183,40788
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,40788

P214S-73G4P-6 m Extracció de reixat metàl·lic de 2 d'alçària, com a
màxim, a mà càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 7,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,180 /R x 20,47000 = 3,68460

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 19,38000 = 2,32560

Subtotal: 6,01020 6,01020

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,060 /R x 14,32000 = 0,85920

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 98,69000 = 0,06908

Subtotal: 0,92828 0,92828

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09015

COST DIRECTE 7,02863
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,02863
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

P214S-73G5P-7 m Extracció de tanca de fusta de fins a 1 m d'alçària,
com a màxim, a mà i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 17,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 19,38000 = 5,81400

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 20,47000 = 10,23500

Subtotal: 16,04900 16,04900

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 14,32000 = 0,71600

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 98,69000 = 0,06908

Subtotal: 0,78508 0,78508

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24074

COST DIRECTE 17,07482
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,07482

P2217-55SUP-8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Rend.: 1,000 10,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,100 /R x 102,70000 = 10,27000

Subtotal: 10,27000 10,27000
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 10,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,27000

P221B-EL7RP-9 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora de combustible i amb les terres
deixades a la vora
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.

Rend.: 1,000 34,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C135-00LV h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes
de 2 a 5.9 t, amb martell trencador

0,300 /R x 60,33000 = 18,09900

C135-00LX h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes
de 2 a 5.9 t

0,300 /R x 53,57000 = 16,07100

Subtotal: 34,17000 34,17000

COST DIRECTE 34,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,17000

P2251-5489P-10 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons
en tongades de 50 cm, com a màxim
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres.

Rend.: 1,000 31,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,012 /R x 19,38000 = 0,23256

Subtotal: 0,23256 0,23256

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,008 /R x 98,69000 = 0,78952
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,78952 0,78952

Materials

B036-21CF t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,616      x 18,83000 = 30,42928

Subtotal: 30,42928 30,42928

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00349

COST DIRECTE 31,45485
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,45485

P2R3-FIO5P-11 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el
criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament
ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament,
respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%

Rend.: 1,000 10,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,200 /R x 51,08000 = 10,21600

Subtotal: 10,21600 10,21600

COST DIRECTE 10,21600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,21600

P2R3-FIO6P-12 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el
criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i

Rend.: 1,000 8,32 €
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament
ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament,
respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,130 /R x 64,01000 = 8,32130

Subtotal: 8,32130 8,32130

COST DIRECTE 8,32130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,32130

P2RA-EU3XP-13 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V6 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 4,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

COST DIRECTE 4,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50000

P2RB-HFVMP-14 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 6,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 4,37000 = 6,99200
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,99200 6,99200

COST DIRECTE 6,99200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99200

P310-D51NP-15 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les
barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està
incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

Rend.: 1,000 2,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 24,47000 = 0,14682

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 21,58000 = 0,17264

Subtotal: 0,31946 0,31946

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0051      x 1,95000 = 0,00995

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

1,000      x 2,58500 = 2,58500

Subtotal: 2,59495 2,59495

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00479

COST DIRECTE 2,91920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,91920
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

P312-I5RIP-16 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb cubilot
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

Rend.: 1,000 144,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,440 /R x 19,38000 = 8,52720

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 24,47000 = 2,69170

Subtotal: 11,21890 11,21890

Materials

B06F2-I05P m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,100      x 120,68000 = 132,74800

Subtotal: 132,74800 132,74800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16828

COST DIRECTE 144,13518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,13518

P3Z3-D53GP-17 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 32,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 19,38000 = 11,62800

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 24,47000 = 9,78800

Subtotal: 21,41600 21,41600

Materials

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,105      x 100,78000 = 10,58190
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 10,58190 10,58190

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32124

COST DIRECTE 32,31914
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,31914

P447-DMDHP-18 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 10,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,150 /R x 21,66000 = 3,24900

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,150 /R x 24,87000 = 3,73050

Subtotal: 6,97950 6,97950

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,11000 = 0,15550

Subtotal: 0,15550 0,15550

Materials

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
Criteri d'amidament: kg de pes necessari
subministrat a l'obra, calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls.

1,200      x 3,10000 = 3,72000

Subtotal: 3,72000 3,72000
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10469

COST DIRECTE 10,95969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,95969

P44C-DP0VP-19 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant i dues capes de pintura d'acabat color
blanc, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,020 /R x 21,66000 = 0,43320

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 24,87000 = 0,49740

Subtotal: 0,93060 0,93060

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 3,11000 = 0,06220

Subtotal: 0,06220 0,06220

Materials

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,46000 = 1,46000

Subtotal: 1,46000 1,46000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02327

COST DIRECTE 2,47607
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,47607

P44D-608UP-20 m2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina
en perfils laminats en calent, de 10 mm de gruix,
col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 688,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 19,38000 = 19,38000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 22,50000 = 22,50000

A0F-000B h Oficial 1a 2,000 /R x 22,15000 = 44,30000

Subtotal: 86,18000 86,18000

Materials

B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

2,550      x 16,48000 = 42,02400

B0AK-07AS kg Clau acer 0,0101      x 1,66000 = 0,01677
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,022      x 320,93000 = 7,06046

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,1007      x 14,07000 = 1,41685

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

420,000      x 1,31000 = 550,20000

Subtotal: 600,71808 600,71808

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,29270

COST DIRECTE 688,19078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 688,19078

P531-9R16P-21 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb
aillament de poliisocianurat (PIR), amb un gruix total
de 60 mm, amb la cara exterior nervada color blanc i
la cara interior grecada, galvanitzat en calent i
prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes
(ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat, amb
fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a
30%

Rend.: 1,000 111,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,89000 = 4,57800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

Subtotal: 8,48400 8,48400

Materials

B0CH1-1E2 m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat
en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR)
amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior
nervada i la cara interior grecada, color blanc, gruix
de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat i sistema de fixació oculta amb tapajunts,
per a cobertes

3,300      x 30,51000 = 100,68300

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 16,000      x 0,16000 = 2,56000

Subtotal: 103,24300 103,24300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21210

COST DIRECTE 111,93910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,93910

P5ZJ0-4SMYP-22 m Canal exterior de secció rectangular, de planxa
d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm
d'amplària i 50 cm de desenvolupament, col·locada
amb peces especials i connectada al baixant

Rend.: 1,000 54,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 24,47000 = 7,34100

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 22,15000 = 4,43000

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 19,38000 = 2,90700

Subtotal: 14,67800 14,67800

Materials

B5ZH0-12X m Canal exterior de secció rectangular, de planxa
d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm
d'amplaria i 50 cm de desenvolupament, incloses les
peces especials de suport

1,200      x 33,13000 = 39,75600

Subtotal: 39,75600 39,75600

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,44034

COST DIRECTE 54,87434
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,87434

P6182-45CHP-23 m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment
pòrtland amb filler calcari i reomplert de formigó.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció del volum corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100%
del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements
que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en
què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per
a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

Rend.: 1,000 52,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 24,47000 = 19,57600

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 19,38000 = 14,53500

Subtotal: 34,11100 34,11100

Materials

B0E2-0EKZ u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària

12,137      x 1,35000 = 16,38495
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

subministrada a l'obra

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0149      x 87,75590 = 1,30756

Subtotal: 17,69251 17,69251

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,85278

COST DIRECTE 52,65629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,65629

P6183-4JTOP-24 m3 Pilar de 40x40 cm de secció, de bloc de morter de
ciment foradat llis de 400x200x200 mm, amb acabat
gris, de cara, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter ciment de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:8 i reomplert de formigó
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 528,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 7,000 /R x 19,38000 = 135,66000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 12,000 /R x 24,47000 = 293,64000

Subtotal: 429,30000 429,30000

Materials

B0E2-0EKE u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
300x300x174 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

65,1264      x 1,19000 = 77,50042

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,120      x 87,75590 = 10,53071

Subtotal: 88,03113 88,03113

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 10,73250

COST DIRECTE 528,06363
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 528,06363
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

P936-E3FRP-25 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM

Rend.: 1,000 25,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 19,38000 = 0,96900

Subtotal: 0,96900 0,96900

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 71,72000 = 2,51020

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 69,54000 = 2,78160

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 51,15000 = 1,27875

Subtotal: 6,57055 6,57055

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,85000 = 0,09250

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 15,21000 = 17,49150

Subtotal: 17,58400 17,58400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01454

COST DIRECTE 25,13809
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,13809

P9G5-61SRP-26 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i
vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T
15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat
mecànic i part proporcional de junts de dilatació i
retracció de gruix total 25cm.

Rend.: 1,000 44,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9G6-4XON m2 Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

1,100      x 35,95083 = 39,54591

P9Z3-DP8J m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,100      x 4,38818 = 4,82700

Subtotal: 44,37291 44,37291

COST DIRECTE 44,37291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,37291
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

P9G6-4XON m2 Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

Rend.: 1,000 35,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 19,38000 = 7,75200

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 24,47000 = 7,34100

Subtotal: 15,09300 15,09300

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,86000 = 0,29300

Subtotal: 0,29300 0,29300

Materials

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,62000 = 1,94400

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

0,1575      x 116,79000 = 18,39443

Subtotal: 20,33843 20,33843

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22640

COST DIRECTE 35,95083
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,95083

P9V3-H9ECP-27 m3 Formigonament de mur de bloc de formigó de 20cm
de gruix existent amb formigó HA-30/P/10/I+E, de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà

Rend.: 1,000 302,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 19,38000 = 29,07000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,500 /R x 24,47000 = 36,70500

Subtotal: 65,77500 65,77500

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,500 /R x 168,25000 = 84,12500

Subtotal: 84,12500 84,12500

Materials

B06E-12FM m3 Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

1,300      x 116,79000 = 151,82700

Subtotal: 151,82700 151,82700
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,98663

COST DIRECTE 302,71363
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 302,71363

P9Z3-DP8J m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 21,58000 = 0,47476

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 24,47000 = 0,53834

Subtotal: 1,01310 1,01310

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0184      x 1,95000 = 0,03588

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,77000 = 3,32400

Subtotal: 3,35988 3,35988

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01520

COST DIRECTE 4,38818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,38818

PD15-78QMP-28 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió
plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 39,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 22,15000 = 11,07500

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 19,53000 = 4,88250

Subtotal: 15,95750 15,95750

Materials

BDW1-1C2F u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada
amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix

0,330      x 11,90000 = 3,92700

BD15-0ME8 m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN
100 mm i 1 mm de gruix

1,400      x 10,73000 = 15,02200

BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 0,500      x 7,35000 = 3,67500

BDY1-0LMW u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1
mm de gruix

1,000      x 0,87000 = 0,87000
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 23,49400 23,49400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23936

COST DIRECTE 39,69086
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,69086

PD32-567JP-29 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de
fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada amb morter

Rend.: 1,000 79,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 17,54000 = 17,54000

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,000 /R x 22,15000 = 44,30000

Subtotal: 61,84000 61,84000

Materials

B0F1A-075G u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a seguretat i salut

33,000      x 0,23000 = 7,59000

B07L-1PYE t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2, per a seguretat i salut

0,096      x 48,26000 = 4,63296

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,056      x 74,07000 = 4,14792

Subtotal: 16,37088 16,37088

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,92760

COST DIRECTE 79,13848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,13848

PD75-B2PPP-30 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació
sifònica, PE 80 de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17
segons UNE-EN 12201-2 inclosos accessoris, carrils i
elements de fixació per anar penjat

Rend.: 1,000 37,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,430 /R x 22,89000 = 9,84270

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,430 /R x 19,53000 = 8,39790

Subtotal: 18,24060 18,24060

Materials

BFY0-2MRP u Part proporcional de carril de 41x21mm i elements de
muntatge metàl·lics per a suspensió de clavegueró de
polietilè alta densitat de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, per sistema d'evacuació sifònica

1,300      x 7,32000 = 9,51600
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

BFWF-09V9 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 8 bar
de pressió nominal, per a soldar

0,580      x 8,27000 = 4,79660

BD77-1JPE m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
12201-2

1,020      x 4,74000 = 4,83480

Subtotal: 19,14740 19,14740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27361

COST DIRECTE 37,66161
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,66161

PD76-B2Q0P-31 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació
sifònica, PE 80 de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26
segons UNE-EN 12201-2, inclosos accessoris, per
anar soterrat

Rend.: 1,000 27,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,330 /R x 22,89000 = 7,55370

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,330 /R x 19,53000 = 6,44490

Subtotal: 13,99860 13,99860

Materials

BFWF-09VZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5 bar
de pressió nominal, per a soldar

0,500      x 17,03000 = 8,51500

BD77-1JPJ m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80,
de 90 mm de diàmetre nominal, de 5 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
12201-2

1,000      x 4,74000 = 4,74000

Subtotal: 13,25500 13,25500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20998

COST DIRECTE 27,46358
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,46358

PDK1-DX9PP-32 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 48,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 19,38000 = 6,78300

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 24,47000 = 8,56450

Subtotal: 15,34750 15,34750
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

Materials

BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 32,85000 = 32,85000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 49,63000 = 0,15882

Subtotal: 33,00882 33,00882

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23021

COST DIRECTE 48,58653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,58653

PDK2-AJYY u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó
calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 96,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,200 /R x 24,47000 = 53,83400

A0D-0007 h Manobre 1,100 /R x 19,38000 = 21,31800

Subtotal: 75,15200 75,15200

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0015      x 1,85000 = 0,00278

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0032      x 145,42000 = 0,46534

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

44,6084      x 0,26000 = 11,59818

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0384      x 204,47834 = 7,85197

Subtotal: 19,91827 19,91827
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12728

COST DIRECTE 96,19755
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,19755

PG2N-EUH9P-33 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 22,89000 = 0,36624

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000

Subtotal: 0,75624 0,75624

Materials

BG2Q-1KS m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,52000 = 0,53040

Subtotal: 0,53040 0,53040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01134

COST DIRECTE 1,29798
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29798

PG33-E6E4P-34 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 9,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 22,89000 = 0,91560

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,50000 = 0,78000

Subtotal: 1,69560 1,69560

Materials

BG33-G2X0 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 7,19000 = 7,33380

Subtotal: 7,33380 7,33380
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02543

COST DIRECTE 9,05483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,05483

PG3B-E7E6P-35 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 8,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 22,89000 = 2,28900

Subtotal: 5,21400 5,21400

Materials

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 2,42000 = 2,46840

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 2,80840 2,80840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07821

COST DIRECTE 8,10061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,10061

PG47-EM8RP-36 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 84,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 22,89000 = 5,26470

Subtotal: 9,16470 9,16470

Materials

BG49-18S2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 74,95000 = 74,95000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 75,40000 75,40000
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13747

COST DIRECTE 84,70217
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,70217

PG4B-DWYNP-37 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 193,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 22,89000 = 11,44500

Subtotal: 15,34500 15,34500

Materials

BG4L-09X2 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 177,91000 = 177,91000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 178,32000 178,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23018

COST DIRECTE 193,89518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,89518

PGD1-E3B8P-38 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 30,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,266 /R x 19,50000 = 5,18700

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 22,89000 = 6,08874

Subtotal: 11,27574 11,27574

Materials

BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 5,07000 = 5,07000

BGD5-06SO u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de
diàmetre, estàndard

1,000      x 13,93000 = 13,93000
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 19,00000 19,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16914

COST DIRECTE 30,44488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,44488

PHB3-HXTS u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
temperatura de color 4000 K, muntada superficialment

Rend.: 1,000 49,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,220 /R x 22,89000 = 5,03580

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,220 /R x 19,50000 = 4,29000

Subtotal: 9,32580 9,32580

Materials

BHB1-HZ70 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
temperatura de color 4000 K

1,000      x 40,11000 = 40,11000

Subtotal: 40,11000 40,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13989

COST DIRECTE 49,57569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,57569

PHB3-HYSBP-39 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 35 W de potència, flux lluminós de 4600 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
temperatura de color 4000 K, muntada superficialment

Rend.: 1,000 98,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 19,50000 = 19,50000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 22,89000 = 22,89000

Subtotal: 42,39000 42,39000

Materials

BHB1-HYSC u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 35 W de potència, flux lluminós de 4600 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
temperatura de color 4000 K

1,000      x 55,50000 = 55,50000
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/07/24 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 55,50000 55,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63585

COST DIRECTE 98,52585
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,52585
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

PRESSUPOST Data: 19/07/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost SANT QUIRZE

Capítol 01 ENDERROCS

1 P214R-8GWY m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de
gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
(P - 5)

183,41 3,000 550,23

2 P2143-4RQT m2 Enderroc de rampa de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
(P - 4)

32,30 29,340 947,68

3 P214S-73G4 m Extracció de reixat metàl·lic de 2 d'alçària, com a màxim, a mà càrrega
manual  sobre camió o contenidor (P - 6)

7,03 30,000 210,90

4 P214S-73G5 m Extracció de tanca de fusta de fins a 1 m d'alçària, com a màxim, a mà
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 7)

17,07 12,000 204,84

TOTAL Capítol 01.01 1.913,65

Obra 01 Pressupost SANT QUIRZE

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.
(P - 8)

10,27 47,449 487,30

2 P221B-EL7R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora de combustible i amb les
terres deixades a la vora
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els

34,17 13,083 447,05

EUR



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2024001691

Codi Segur de Verificació: 074c4ae4-1737-453d-b1f6-3f94131903de
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082397_2024_21643978
Data d'impressió: 04/02/2025 09:08:42
Pàgina 90 de 132

SIGNATURES

1.- JAUME MOLAS MARTINEZ, 20/09/2024 11:12
2.- Gestor d'expedients, 20/09/2024 13:04

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 Q

U
IR

Z
E

 S
A

F
A

JA
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
07
4c
4a
e4
-1
73
7-
45
3d
-b
1f
6-
3f
Ç~
-3
#È
de
5Î

Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

PRESSUPOST Data: 19/07/24 Pàg.: 2

treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres.
(P - 9)

3 P2251-5489 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de
50 cm, com a màxim
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en
cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
(P - 10)

31,45 20,212 635,67

4 P936-E3FR m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P
- 25)

25,14 18,393 462,40

TOTAL Capítol 01.02 2.032,42

Obra 01 Pressupost SANT QUIRZE

Capítol 03 FONAMENTACIÓ

1 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de
camió
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 17)

32,32 12,570 406,26

2 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu
de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
(P - 15)

2,92 210,602 614,96

3 P312-I5RI m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B /
20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb cubilot
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
(P - 16)

144,14 10,134 1.460,71

TOTAL Capítol 01.03 2.481,93

Obra 01 Pressupost SANT QUIRZE

Capítol 04 PAVIMENTS

1 P9G5-61SR m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla
electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat
remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció de
gruix total 25cm. (P - 26)

44,37 50,530 2.242,02

EUR
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

PRESSUPOST Data: 19/07/24 Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.04 2.242,02

Obra 01 Pressupost SANT QUIRZE

Capítol 05 ESTRUCTURA

1 P6182-45CH m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari i reomplert
de formigó.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més
de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.
(P - 23)

52,66 8,660 456,04

2 P6183-4JTO m3 Pilar de 40x40 cm de secció, de bloc de morter de ciment foradat llis
de 400x200x200 mm, amb acabat gris, de cara, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:8 i reomplert de formigó
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
(P - 24)

528,06 0,768 405,55

3 P447-DMDH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
(P - 18)

10,96 19,680 215,69

4 P9V3-H9EC m3 Formigonament de mur de bloc de formigó de 20cm de gruix existent
amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà (P -
27)

302,71 0,720 217,95

TOTAL Capítol 01.05 1.295,23

Obra 01 Pressupost SANT QUIRZE

Capítol 06 SERRALLERIA

1 P44C-DP0V kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació

2,48 1.005,880 2.494,58

EUR
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

PRESSUPOST Data: 19/07/24 Pàg.: 4

antioxidant i dues capes de pintura d'acabat color blanc, col·locat a
l'obra amb soldadura (P - 19)

2 P44D-608U m2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils
laminats en calent, de 10 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <=
3 m (P - 20)

688,19 0,720 495,50

3 P531-9R16 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de
poliisocianurat (PIR), amb un gruix total de 60 mm, amb la cara
exterior nervada color blanc i la cara interior grecada, galvanitzat en
calent i prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int)
0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat, amb fixació oculta amb
tapajunts, amb un pendent de 7 a 30% (P - 21)

111,94 42,000 4.701,48

TOTAL Capítol 01.06 7.691,56

Obra 01 Pressupost SANT QUIRZE

Capítol 07 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 PG33-E6E4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 34)

9,05 19,000 171,95

2 PG2N-EUH9 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 33)

1,30 19,000 24,70

3 EG000002 u Legalització elèctrica, certificat final d'obra dels mòduls i l'escomesa,
pagament per part de l'industrial adjudicatari dels vists i dels projectes
al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials, taxes pertinents al
Departament de Treball i entrega d'una còpia dels projectes a la
propietat. Inclou derivació individual i instal·lacions del mòdul i acta
d'inspecció inicial obligatòria per entitat de control. (P - 2)

1.300,00 1,000 1.300,00

4 PGD1-E3B8 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 38)

30,44 1,000 30,44

5 PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 35)

8,10 30,400 246,24

6 PG4B-DWYN u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 37)

193,90 1,000 193,90

7 EG000001 u Connexió dels elements metàl·lics de l'edifici a la xarxa de terres i a la
xarxa existent de terres del centre (P - 1)

206,39 1,000 206,39

8 PG47-EM8R u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 36)

84,70 1,000 84,70

9 PHB3-HYSB u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 35 W de potència, flux lluminós
de 4600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color
4000 K, muntada superficialment (P - 39)

98,53 2,000 197,06

TOTAL Capítol 01.07 2.455,38

Obra 01 Pressupost SANT QUIRZE

EUR
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

PRESSUPOST Data: 19/07/24 Pàg.: 5

Capítol 08 INSTAL·LACIONS SANEJAMENT

1 PD75-B2PP m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80
de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 8 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17 segons UNE-EN 12201-2 inclosos accessoris, carrils i
elements de fixació per anar penjat (P - 30)

37,66 8,000 301,28

2 PD76-B2Q0 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80
de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 5 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26 segons UNE-EN 12201-2, inclosos accessoris, per anar
soterrat (P - 31)

27,46 14,500 398,17

3 JM001 u Treballs de connexió de les instal·lacions de sanejament del mòdul i a
la xarxa existent (P - 3)

150,00 1,000 150,00

4 PDK1-DX9P u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 32)

48,59 1,000 48,59

5 PD32-567J u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter (P - 29)

79,14 1,000 79,14

6 P5ZJ0-4SMY m Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8
mm de gruix, de 20 cm d'amplària i 50 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 22)

54,87 15,500 850,49

7 PD15-78QM m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100
mm i 1 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides (P - 28)

39,69 3,500 138,92

TOTAL Capítol 01.08 1.966,59

Obra 01 Pressupost SANT QUIRZE

Capítol 09 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R3-FIO5 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric
excavat, amb els criteris següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%
(P - 11)

10,22 60,532 618,64

2 P2R3-FIO6 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric
excavat, amb els criteris següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%

8,32 29,340 244,11

EUR
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

PRESSUPOST Data: 19/07/24 Pàg.: 6

Excavacions en roca: 25%
(P - 12)

3 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 14)

6,99 60,532 423,12

4 P2RA-EU3X m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04
segons la Llista Europea de Residus (P - 13)

4,50 29,340 132,03

TOTAL Capítol 01.09 1.417,90

EUR
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

RESUM DE PRESSUPOST Data: 19/07/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS 1.913,65

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 2.032,42

Capítol 01.03  FONAMENTACIÓ 2.481,93

Capítol 01.04  PAVIMENTS 2.242,02

Capítol 01.05  ESTRUCTURA 1.295,23

Capítol 01.06  SERRALLERIA 7.691,56

Capítol 01.07  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 2.455,38

Capítol 01.08  INSTAL·LACIONS SANEJAMENT 1.966,59

Capítol 01.09  GESTIÓ DE RESIDUS 1.417,90

Obra 01 Pressupost SANT QUIRZE 23.496,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23.496,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SANT QUIRZE 23.496,68

23.496,68

euros
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Infrastructura per a la instal·lació d´un mòdul prefabricat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 23.496,68

6 % Benefici industrial SOBRE 23.496,68.......................................................................... 1.409,80

13 % Despeses Generals d´Empresa SOBRE 23.496,68................................................... 3.054,57

Subtotal 27.961,05

21 % IVA SOBRE 27.961,05............................................................................................... 5.871,82

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 33.832,87

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS )

                                                      JAUME MOLAS MARTINEZ, arquitecte
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L’EDIFICACIÓ. FACULTATIVES I ECONOMIQUES 
Del CONSELL SUPERIOR DELS CO.LEGIS D’ARQUITECTES D’ESPANYA / CENTRE D'ESTUDIS DE L'EDIFICACIO. 

 

CAPITOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 
Naturalesa i objecte del plec general. 
Documentació del contracte d'obra. 

CAPITOL I: CONDICIONES FACULTATIVES. 
EPIGRAF I: DELIMITACIO GENERAL DE FUNCIONS TECNIQUES 
L'Arquitecte Director 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
El Constructor 
EPIGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
Verificació dels documents del Projecte 
Pla de Seguretat i Salut 
Oficina a l'obra 
Representació del Contractista 
Presència del constructor en l'obra 
Treballs no estipulats expressament 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del Projecte 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
Faltes del personal 
EPIGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS  
MITJANS AUXILIARS 
Camins i accessos 
Replanteig 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
Ordre dels treballs 
Facilitat per a altres contractistes 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major  
Pròrroga per causa de força major 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
Condicions generals d'execució dels treballs 
Obres ocultes 
Treballs defectuosos 
Vicis ocults 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
Presentació de mostres 
Materials no utilitzables 
Materials i aparells defectuosos 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Neteja de les obres 
Obres sense prescripcions 
EPIGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES. 
De les recepcions provisionals 
Documentació final de l'obra 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra  
Termini de garantia 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
De la recepció definitiva 
Prorrogació del termini de garantia 
De les recepcions de treballs la contracta dels quals hagi estat rescindida 
 

CAPITOL II: CONDICIONS ECONOMIQUES 
EPIGRAF 1 
Principi general 
EPIGRAF 2 
Fiances 
Fiança provisional 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
De la seva devolució en general 
Devolució de la fiança en el cas que es fessin recepcions parcials 
EPIGRAF 3: DELS PREUS 
Composició dels preus unitaris 
Preu de Contracta. Import de Contracte 
Preus contradictoris 
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Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
De la revisió dels preus contractats 
Replec de materials 
EPIGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIO 
Administració 
Obres per administració directa 
Obres per administració delegada o indirecte 
Liquidació d'obres per administració 
Abonament al Constructor dels comptes d'administració delegada 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
Responsabilitat del Constructor en el baix rendiment dels obrers 
Responsabilitats del Constructor 
EPIGRAF 5: DE LA VALORACIO I ABONAMENT DELS TREBALLS 
Formes diverses d'abonament de les obres 
Relacions valorades i certificacions 
Millora d'obres lliurement executades 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
Pagaments 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
EPIGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
Demora dels pagaments 
EPIGRAF 7: DIVERSOS 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
Assegurança de les obres 
Conservació de les obres 
Utilització pel Contractista d'edificis o béns del propietari 
 

CAPITOL PRELIMINAR 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells 
tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació 
aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a 
l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en 
ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'OBRA 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les 
seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, medicions i pressupost). 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporà al Projecte com a interpretació, complement o 
precisió de les seves determinacions. 
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a 
escala. 
 

CAPITOL I 
 
CONDICIONS FACULTATIVES 
EPIGRAF 1 
DELIMITACIO GENERAL DE FUNCIONS TECNIQUES 
L'ARQUITECTE DIRECTOR 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes 
parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat 
de final d'obra. 
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L'APARELLADOR O ARQUITECTE TECNIC 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris 
aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i 
econòmic de les obres. 
c) Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients als riscs del treball en la realització de l'obra i aprovar el Pla de 
Seguretat i Salut per a la seva aplicació. 
d) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el 
Constructor. 
e) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la 
seva correcta execució. 
f) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 
construcció. 
g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig 
programades en el pla de  
control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord 
amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, 
les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a 
l'Arquitecte. 
h) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a 
la liquidació final de l'obra. 
i) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
EL CONSTRUCTOR 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions 
provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent i disposant en tot cas, 
l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de 
seguretat i salut en el treball. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de  
replanteig de l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l' obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els 
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els 
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva 
comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
EPIGRAF 2 
DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 
suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, l'Estudi de Seguretat i Salut, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la Direcció facultativa. 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 
Article 7bis.- Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran 
al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 
la Propietat. 
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per la seva acceptació a la Propietat. 
OFICINA A L'OBRA 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin 
extendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- El Llibre d'Incidències. 
- El Reglament i Ordenança de Seguretat i Salut en el Treball. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5. j). 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per a treballar-hi 
amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2024001691

Codi Segur de Verificació: 074c4ae4-1737-453d-b1f6-3f94131903de
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082397_2024_21643978
Data d'impressió: 04/02/2025 09:08:42
Pàgina 100 de 132

SIGNATURES

1.- JAUME MOLAS MARTINEZ, 20/09/2024 11:12
2.- Gestor d'expedients, 20/09/2024 13:04

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

A
N

T
 Q

U
IR

Z
E

 S
A

F
A

JA
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
07
4c
4a
e4
-1
73
7-
45
3d
-b
1f
6-
3f
Ç~
-3
#È
de
5Î

   

                           

 
 

REPRESENTACIO DEL CONTRACTISTA 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà 
el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en  
tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. Quan la importància de les obres ho 
requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista  
serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en 
l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la 
naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que 
sigui esmenada la deficiència. 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal 
de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la 
seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin 
per a la comprovació de medicions i liquidacions. 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, 
encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i 
recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat 
d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint 
consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra  
en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o 
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a 
tornar els originals o les còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos 
o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de 
dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el 
corresponent rebut si així ho sol.licités. 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives 
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO FACULTATIVA 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord 
amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte 
o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si 
ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament 
de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
RECUSACIO PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància 
de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i  
medicions.Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense 
que per això no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 
FALTES DEL PERSONAL 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu 
que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o 
operaris causants de la pertorbació. 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en 
el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 
general de l'obra. 
EPIGRAF 3. 
PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 
CAMINS I ACCESSOS 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament o vallat. L'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
REPLANTEIG 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que 
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos 
en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat 
la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà 
responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIO DELS TREBALLS 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les 
en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin  
executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el 
Contracte. 
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Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del 
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
ORDRE DELS TREBALLS 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRATISTES 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats 
raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. 
Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització  
de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò 
que resolgui la Direcció Facultativa. 
AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els 
treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el  
Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per 
fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest 
servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pgués començar les obres, o 
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada 
per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit 
dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els 
terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa 
la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitar per escrit no se li 
hagués proporcionat. 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DELS TREBALLS 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat 
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte 
o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò 
especificar a l'article 11. 
OBRES OCULTES 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els 
plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: 
un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els 
plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar 
les medicions. 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i 
particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò 
especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i 
de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels 
materials emprats o aparells col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que 
sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els 
treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja  
sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, 
podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això 
a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió 
davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
VICIS OCULTS 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció 
en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els  
assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte 
de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor,  sempre i quan els vicis 
existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDENCIA 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència 
determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les 
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
PRESENTACIO DE MOSTRES 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el 
Calendari de l'Obra. 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
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Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. Es retiraran de l'obra o es 
portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les 
despeses del seu transport. 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no 
tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es 
demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà 
ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha 
fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, 
però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
Article 34.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució de 
les obres, seran per compte de la contracta. 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà començar-se de nou a càrrec 
també de la Contracta. 
NETEJA DE LES OBRES 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, 
fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els 
treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer 
lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 
EPIGRAF 4. 
DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament 
amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional.  
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia 
en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots 
ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes 
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou 
reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
DOCUMENTACIO FINAL DE L'OBRA 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i 
contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de 
l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret  
515/1989, de 21 d'abril. 
MEDICIO DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIO PROVISIONAL DE L'OBRA 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva 
medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per 
triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo 
resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
TERMINI DE GARANTIA 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà 
de ser inferior a nou mesos. 
CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, 
seran a càrrec del Contractista. Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i 
reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les 
instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
DE LA RECEPCIO DEFINITIVA 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les 
mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu 
càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la 
recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les 
obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  
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Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués 
concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest 
Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà  
una sola i definitiva recepció. 
 

CAPITOL II 

CONDICIONS ECONOMIQUES 
EPIGRAF 1 
PRINCIPI GENERAL 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
EPIGRAF 2 
FIANCES 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta 
(art. 53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
FIANÇA PROVISIONAL 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en 
l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a m'inim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini 
fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva 
que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci 
l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no 
excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de 
presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix 
paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional 
que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
EXECUCIO DE TREBALLS AMB CARREC A LA FIANÇA 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 
contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà 
realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a 
les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses 
efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
DE LA SEVA DEVOLUCIO EN GENERAL 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada 
l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 
deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
DEVOLUCIO DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS  
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
EPIGRAF 3. 
DELS PREUS 
COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial. 
Es consideran costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la 
unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris 
per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i salut per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i 
instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals 
per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els 
imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. 
Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració 
pública aquest percentatge s' estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
Benefici industrial 
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El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
Preu d'Execució material  
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici 
Industrial. 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu. 
PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per 
Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent 
(%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 
100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
PREUS CONTRADICTORIS 
Article 54.- Es produiran presu constradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o 
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució 
dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer 
lloc, al concepte més anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més 
freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no 
podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que 
serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D'APLICAR ELS PREUS 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la 
forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions 
Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, 
en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) 
de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la 
fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la 
variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS 
Article 58.- El Contractista està obligat a fet els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per 
escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i 
conservació en serà responsable el Contractista.EPIGRAF 4. 
OBRES PER ADMINISTRACIO 
ADMINISTRACIO 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti 
directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
OBRES PER ADMINISTRACIO DIRECTA 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les 
gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en 
definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin 
realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del 
propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat 
de Propietat i Contractista. 
OBRES PER ADMINISTRACIO DELEGADA O INDIRECTA 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè 
aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.Són, per 
tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la 
realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant 
l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els 
treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, 
els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució 
dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i 
abonades pel Constructor. 
LIQUIDACIO D'OBRES PER ADMINISTRACIO 
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Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que 
amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi 
haguessin, les despese d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual  
s'adjuntaran en l'ordre expressat m'es endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització 
dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores 
treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines  
amb una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i 
solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que 
es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi 
intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la quan hagin intervingut el 
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest 
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin 
al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIO DELEGADA 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el 
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, 
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor 
sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
NORMES PER A L'ADQUISICIO DELS MATERIALS I APARELLS 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a 
l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al 
Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells  
oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin 
notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per 
escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia 
assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el 
Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que 
pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament 
s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà 
el cas a arbitratge. 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin 
sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals 
vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que 
poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i 
a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
EPIGRAF 5. 
DE LA VALORACIO I ABONAMENT DELS TREBALLS 
FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de 
Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a 
l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el 
nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per 
cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els 
documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva 
execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que 
regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, 
segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, 
cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost 
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per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" 
respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les 
dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de 
deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb 
la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies 
següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, 
donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la 
resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les 
obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
 material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per 
cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los  
del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de 
document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no 
suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més 
acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més 
alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, 
qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a 
l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i 
contractada o adjudicada. 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui  
entre els que a continuació s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia 
medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida 
alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, 
exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, 
l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar 
aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost 
aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb 
el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del 
Contractista. 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que 
per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el 
Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari 
per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de 
l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
PAGAMENTS 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. L'import d'aquests terminis correspondrà precisament 
al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 
abonament es procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel 
Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els 
preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu  
defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas 
contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha 
estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels 
materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
EPIGRAF 6. 
DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE LES OBRES 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/00) de l'import total dels treballs 
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
DEMORA DELS PAGAMENTS 
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Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, l 
Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte 
d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest 
pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres 
executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva 
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, 
quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats 
admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
EPIGRAF 7. 
VARIS 
 MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de 
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no 
ser que l'Arquitecte-Director ordeni, tamb'e per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, 
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i 
els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Es seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció 
apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les 
obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar 
amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la 
d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la 
recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els 
objectes assegurats. El import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del 
Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El 
reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En 
cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import 
per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu 
suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, 
materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que 
no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per 
l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si 
res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses 'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
CONSERVACIO DE L'OBRA 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el 
cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del 
Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la 
seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està 
obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. Després de la recepció provisional de l'edifici i 
en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, 
etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini 
expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
UTILITZACIO PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, 
edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega 
a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a 
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el 
Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
signat: L'Arquitecte 
El present Pla General, que consta de ... pàgines numerades, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el 
Contractista en quadruplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per 
l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de 
dubtes o discrepàncies. 
                                                        

                                               Fornells de la Selva, Juliol de 2024 
                                      L’arquitecte  
                                  JAUME MOLAS MARTÍNEZ 
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CONTROL DE QUALITAT                     CTE 

 
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, així 
com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les 
garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els 
assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 
condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, 
conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i 
rebuig. 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals 
de l’edifici. 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de controls, 
que són els següents: 

A) Pels materials. 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats 
satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. 
S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
B) Unitats d’obra. 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i conformitat 
amb el projecte. 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. 
Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que 
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de 
Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d’agressivitat 
potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE C 
“Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad 
Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els Segells 
de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

Assaigs de control del formigó: (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 75º i en 

88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: Només per armadures passives. 

Control a nivell normal: 
S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han de ser 
coneguts abans de formigonar. 
Comprovació de soldabilitat: 
En el cas d’existir empalmes per soldadura 

Altres controls: 
Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades, Control de les beines i 
accessoris per les armadures de pretesat, Control dels equips de tesat i Control dels productes 
d’injecció. 

 
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control d’execució a nivell reduït:  
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control de recepció a nivell normal: 
- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

Fixació de toleràncies d’execució. 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no destructius) 

 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

Control de qualitat dels materials: (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no avalades pel 

certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per 

materials singulars. 
Control de qualitat de la fabricació: (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 
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- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

Control de qualitat de muntatge: 
- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 

- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
 

6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
Recepció de materials: (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Peces: 
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las peces. 
- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 

Control de fàbrica: (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i control 
diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació 
d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
Morters i formigons de replè (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
Armadura: (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de recepció i posada en obra 
Protecció de fàbriques en execució: (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
Subministrament i recepció de productes: 

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part 

del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE. 
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i 

la seva densitat aparent. 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección frente a 

la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 
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13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

a) Mesura de temperatures a la xarxa. 
b) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en 

les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el funcionament 

dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el compliment 

del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques Complementàries. 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, relès, 

etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

       
 
 
 
 
                  S’annexa el Programa de Control de Qualitat  
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CONTROL DE QUALITAT D'OBRA 
Programa de control 

 
 

SITUACIÓ DE 
L'OBRA 

POBLACIÓ: SANT QUIRZE SAFAJA CODI POSTAL: 08189 

COMARCA: El Moianès  

ADREÇA: Carretera BV-1341, 1, p.k. 0,800  

 

Moviment de terres - Control de Recepció 
Comprovacions del marcatge CE 
 

Barreres geosintètiques per a membranes d'impermeabilització entorn a fluids en la construcció de túnels i 
estructures subterrànies. 

 

Moviment de terres - Control d'Execució de l'Obra 
 

U: Unitat d'obra definida per l'usuari 

 

Moviment de terres - Control d'Obra Acabada 
 

U: Prova definida per l'usuari 

Lot 1: Lot 1 

Lot 2: Lot 2 

 

Fonaments - Control de Recepció 
 

Acer per a armadures passives (EHE-08) 

 

Formigó control estadístic (EHE-08) 

Lot 1: Lot 1 

 
Control de la conformitat de la resistència del formigó (programa): 

ZONA DE 
L'OBRA 

DADES DEL PROJECTE 
PREVISIÓ 

D'ASSAIGS 

DESIGNACIÓ 
DEL 

FORMIGÓ 

DISTINTIU 
DE 

QUALITAT 

CÀLCUL DE LOTS 
Núm. 
PAST. 
CONT. 

Núm. 
LOTS 

PASTADES A 
ASSAJAR 

TIPUS 
ELEM. 
ESTR. 

VOLUM 
(m3) 

SET. 
SUP. 

CONS. 
(m2) 

Núm. 
PLT. 

PER 
LOT 

PER 
ZONA 

FONAMENTS HA-25/B/20/IIa Sense M 10,00 1,00 240,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 

PAVIMENTS HM-20/B/12/IIa Sense M 6,00 1,00 40,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Fonaments - Control d'Execució de l'Obra 
 

Murs de contenció 

 

Sabates, rases i encepats 

 

Estructura d'acer - Control de Recepció 
 

Control de qualitat de la fabricació i muntatge d'estructures d'acer 

 

Perfils laminats i buits 

 

Tractaments de protecció 

 

Unions soldades 
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Pressupost dels assaigs del control 
 

Fonaments - Control de Recepció 
 

Formigó control estadístic (EHE-08) 

 

Descripció Quantitat Preu unitari Total 
Fabricació i ruptura d'una sèrie de 3 provetes 3 80,00 240,00 

   240,00 

 
TOTAL PRESSUPOST: 240,00 

 

Seguiment del Programa de control 
 

Fonaments - Control de Recepció 
 

Acer per a armadures passives (EHE-08) 

 

Formigó control estadístic (EHE-08) 

 

Lot 1: Lot 1 

Previ al subministrament 

Control documental   

Comprovació voluntària de les instal·lacions   

Durant el subministrament 

Albarà de subministrament   

Posterior al subministrament 

Certificat del formigó subministrat   

 

Control de la conformitat de la resistència del formigó (seguiment): 

ZONA DE L'OBRA 
REF. 
LOT 

PASTADA LOT 

REF. 
DATA 

FABRIC. 
CON 
(cm) 

Xi 
(fc28) 

 K2 rN X1 K3 s*35 fc,est OBSERVACIONS 

FONAMENTS 1 
1           

 
2           

PAVIMENTS 1 1            

 

Fonaments - Control d'Execució de l'Obra 
 

Murs de contenció 

 

Sabates, rases i encepats 

 

Estructura d'acer - Control de Recepció 
 

Control de qualitat de la fabricació i muntatge d'estructures d'acer 

 

Perfils laminats i buits 

 

Tractaments de protecció 

 

Unions soldades 

 
 
 
 
Aquest control de qualitat no superarà l’ú per cent de l’import de l’obra i aquests costos estan inclosos 
dins dels preus unitaris de les partides d’obra a executar 
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NORMATIVA TÈCNICA GENERAL                Novembre 2021 
 
El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han 
observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es 
remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i 
es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, 
el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que 
s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes 
de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena 
en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la 
certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de 
l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu abast i dels 
usos previstos. 
 
 
 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  
Habitatge 
Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  
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Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
 
 

Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 
CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis existents sense espai lliure de 
seguretat o refugi en els extrems del recorregut 
Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

R 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 
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Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors i modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 
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Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Vehicle elèctric 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 
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Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 
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Control de qualitat 

 
 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) i la seva posterior modificació 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) i les seves posteriors modificacions 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 
Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 

 

Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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INSTRUCCIONS D’ÚS i MANTENIMENT 
 
Introducció 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, l'edificació 
ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions 
d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic. 

• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb la 
corresponent responsabilitat civil. 

• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència 
detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i de 
contaminació atmosfèrica. 

• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen: 

• Codi Civil. 

• Codi Civil de Catalunya 

• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

• Legislacions sobre els Règims de propietat. 

• Ordenances municipals. 

• Reglamentacions tècniques. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de juliol sobre 
Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts específics de la comunitat recollits en 
l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior. 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, i estableix els 
drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de mantenir en bon estat de conservació 
els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i 
manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura 
de Divisió Horitzontal de l'edifici. 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a Administradors de Finques 
col·legiats. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments Urbans 29/1994 del 24 
de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el projecte – 
el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la 
relació dels agents que han intervingut en el procés edificatori, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest 
llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  

Instruccions d’ús: 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per 
desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i 
construït.  
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal:  Situació: 
Educatiu – Aula polivalent Caseta Prefabricada 
Usos subsidiaris: Situació: 
Accessos  Fora la caseta prefabricada 
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Instruccions de manteniment: 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a 
l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de manteniment. 
Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions 
preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions 
legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran 
portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel 
seu manteniment. 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu 
manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. 
Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 

 
Fonaments – Elements de contenció  

I.- Instruccions d’ús:  
Condicions d’ús: 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva seguretat 
estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de salubritat  previstes per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels elements de 
contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, 
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
Incidències extraordinàries: 

• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. L'acció 
continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.  

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) o de terrenys 
veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar les condicions de treball dels 
fonaments i dels elements de contenció de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun element vist de la 
fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 

II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 

• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau de 
impermeabilització exigit. 

 
Instal·lació d'electricitat 

I.- Instruccions d’ús: 
Condicions d’ús: 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i 
de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
Façana est, mòdul entrada 
Tipus comptadors: Situació: 
Únic Façana est, mòdul entrada 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir una 
potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel 
fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes 
estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci 
el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un 
Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del 
personal de la mateixa. 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament pels 
dispositius de comandament i protecció següents :  

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment 
demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que està 
dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els 
circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor 
diferencial desconnecta la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor omnipolar 
magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  
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Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió 
d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques comunes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les 
prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  dutxes i 
banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Neteja: 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en zones 
d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin urgentment les 
mesures oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre tipus de 
combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 

• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la que 
desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial 
de la instal·lació. 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment 
facilitades pels fabricants. 

 
Instal·lació de desguàs 

I.- Instruccions d’ús: 
Condicions d’ús: 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat i de 
funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, gomes, compreses, 
draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar 
obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes que els 
perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i l’execució d’una 
empresa especialitzada. 
Neteja: 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per evitar mals olors, 
comprovar que no hi manca aigua.  
Incidències extraordinàries: 

• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels aparells sanitaris o 
de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la 
xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de 
l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran els sifons i les 
vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o veïns (noves 
construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del terreny i per tant el 
sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

• Revisió de la instal·lació. 

• Neteja d’arquetes. 

• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes d’elevació 
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