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1. ANTECEDENTS 

Mitjançant el Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol de 2018, es crea ATL amb l'objectiu de prestar 

el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i subministrament 

d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les instal•lacions de la xarxa 

d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i construir, conservar, gestionar i 

explotar la xarxa d'abastament Ter Llobregat. 

ATL té personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera, i plena capacitat 

d'obrar per al compliment de les seves funcions. 

L’objectiu d’aquest nou Ens és prestar el servei públic d'abastament d’aigua potable a les 

poblacions per mitjà de les instal·lacions de titularitat de la Generalitat, i construir, mantenir, 

conservar, gestionar i explotar la xarxa d'abastament Ter Llobregat.  

El sistema Ter-Llobregat és una complexa trama d’instal·lacions de captació, plantes de 

tractament d’aigua, dipòsits, estacions de bombament i xarxes de distribució que permeten 

que l’aigua provinent dels rius Ter i Llobregat arribi als municipis amb qualitat òptima per al 

consum humà.  

Les principals infraestructures gestionades per ATL són les següents: 

• ETAP Llobregat (Estació de Tractament d’aigua potable) 

• ETAP del Ter 

• ETAP del Cardener 

• ITAM del Llobregat (Instal·lació de Tractament d’aigua marina del Prat) 

• ITAM de la Tordera  

• Més de 167 dipòsits d’emmagatzematge d’aigua potable amb capacitats compreses 

entre 270 m³ i 180.000 m³. 

• Més de 63 Estacions de bombament: Amb bombes de potència compreses entre 30 

kW i 2,8 MW. 

• Més de 1.017 Km de canonades de diàmetres compresos entre 100 mm i 3.000 mm. 

2. OBJECTE D’AQUEST PLEC 

L’objecte d’aquest document és la definició de les prescripcions tècniques particulars PER A 

LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA REDACCIÓ 

D’ESTUDIS DE SOSTENIBILITAT. 

L’objecte de la licitació és disposar de solucions concretes per a necessitats detectades a ATL 

relacionades amb l’àmbit de la sostenibilitat. Aquests estudis han de permetre incloure 
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actuacions concretes i planificades en el Pla de Sostenibilitat o bé en el Pla d’Inversions, 

segons procedeixi.  

Els estudis que caldrà realitzar per part de l’empresa adjudicatària es defineixen en aquests 

plecs.  

3. ABAST DELS TREBALLS 

L’objecte d’aquest contracte és el desenvolupament i redacció d’estudis definits per l’àmbit de 

sostenibilitat. Caldrà plantejar totes les alternatives possibles per tal de trobar la solució més 

factible.  

Els estudis recolliran les diferents alternatives, analitzant-les i desenvolupant-les des del punt 

de vista tècnic, econòmic, normatiu, energètic, mediambiental i sanitari, a fi de que sigui 

possible triar la solució més adient. Es farà una descripció detallada de les diverses 

alternatives analitzades i de les infraestructures i instal·lacions necessàries per portar-les a 

terme, tot indicant el criteri seguit per a fixar els paràmetres que variïn d’una a altra solució. 

En qualsevol de les peticions que es realitzaran a l’empresa contractada, es poden distingir 

un seguit de fases de treball de manera que cadascuna d’elles comprendrà un major grau de 

definició i concreció de treball respecte l’anterior.  

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

Tal i com s’ha indicat anteriorment l’objectiu de la licitació és la contractació d’un equip de 

consultoria per a la redacció i execució d’un conjunt d’estudis de sostenibilitat dividits en lots 

que permetrà incloure les solucions proposades en el Pla de Sostenibilitat o bé en el Pla 

d’Inversions, segons procedeixi, per la seva execució.  

A continuació es descriuen els estudis a realitzar per part de l’empresa adjudicatària segons 

lots.  

LOT 1. Gestió eficient de l’aigua. 

1. Mapeig i reaprofitament dels efluents de les plantes de producció 

Necessitat: definir alternatives pel reaprofitament dels efluents de les plantes de 
producció. Com a punt de partida, es disposa d’un estudi dels balanços hidràulics en 
el qual es descriuen les entrades i les sortides. El següent pas és estudiar les aigües 
de rebuig que no es recirculen, dibuixar el balanç i buscar alternatives especialment 
per aquelles que tenen com a destí final un recurs natural.  
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L’adjudicatari haurà de lliurar un estudi d’alternatives i mapeig del reaprofitament dels 
efluents de les plantes de producció.  

2. Aprofitament d'aigua regenerada en l'àmbit d'ATL 

Necessitat: La previsió de llargues èpoques de sequera suposen una pressió sobre el 
recurs hidràulic i afecten la disponibilitat d’aigua a tractar. A la vegada, no es pot centrar 
la solució en les dessalinitzadores degut a la seva alta demana energètica. Per tot això, 
es creu necessari estudiar la possibilitat d’incorporar al sistema Ter-Llobregat nous 
recursos hídrics a través de nous punts de connexió i també d’aigua regenerada. Com 
a feina prèvia s’ha elaborat un plànol amb els punts on es podria captar nou recurs i 
partir d’aquí caldria dimensionar cada punt.  

L’adjudicatari haurà de lliurar un estudi d’alternatives per la incorporació a ATL de nous 
recursos hídrics a través d'aigua regenerada i de noves connexions. Es necessari 
descriure: situació, infraestructura necessària, tractaments, cost i impacte ambiental 
de cada alternativa. 

LOT 2. Economia circular  

1. Reaprofitament dels reactius i dels absorbents.  

Necessitat: definir les vies d’aprofitament extern dels reactius quan es fan neteges de 
dipòsits d'emmagatzematge i dels absorbents que es generen a les plantes de 
producció. 

A  ATL els reactius no es poden tornar a utilitzar degut als requeriments de la norma 
ISO 22000 d'innocuïtat alimentària i per tant, es necessiten altres sectors industrials 
on es puguin incorporar. Els principals reactius són: hipoclorit sòdic, hidròxid de sodi, 
clorit sòdic, permanganat potàssic i clorur fèrric. 

Pel que fa als absorbents, són els que estan definits com a codi LER 150203 i 
actualment van a incineració.  

L’adjudicatari haurà de lliurar un estudi d’alternatives de recuperació i reaprofitament 
dels reactius i dels absorbents per tal de donar-los un nou ús.  

2. Valorització dels fangs: viabilitat tècnica en la utilització dels fangs per a la 
producció de ceràmica.  

Necessitat: Conèixer la viabilitat tècnica de la utilització dels fangs generats a les 
ETAPs per a la producció de ceràmica. Es disposa d’un estudi previ el qual va 
concloure que aquesta alternativa podria ser viable. 

L’adjudicatari haurà de lliurar un estudi d’alternatives per a la utilització dels fangs      
residuals generats a les ETAPs en la producció de totxos o material ceràmic. 
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LOT 3. Consultoria ambiental 

1. Valoració de l'impacte ambiental en els estudis i els projectes constructius 
d'ATL. 

Necessitat: Incorporar el concepte d’impacte ambiental en els estudis i els projectes 
d’ATL per tal que la variable de la sostenibilitat es tingui en compte en la presa de 
decisions. Especialment, poder calcular el cost ambiental de les solucions plantejades. 

L’adjudicatari haurà d’elaborar un mètode fàcil i àgil per implementar el concepte 
d’impacte ambiental en els estudis i els projectes d’ATL i, d’aquesta manera,  conèixer 
el cost ambiental de les solucions plantejades. 

A continuació es descriuen les fases, tot i que es preveu que tots els estudis a realitzar (3 lots) 

tindran un abast de treball diferent, de forma genèrica, s’estructuraran en quatre (4) fases. Les 

particularitats de cada estudi es definiran conjuntament amb l'adjudicatari del contracte. 

 

4.1. FASE 1: RECOPILACIÓ DE LA INFORMACIÓ EXISTENT 

En una primera etapa s’haurà d’obtenir tota la informació existent disponible, de manera que 

permeti conèixer amb detall la problemàtica existent.  

Per tant, consistirà en una recopilació i anàlisi de tota la informació disponible per conèixer en 

profunditat el context de la problemàtica o la necessitat existent.  

Inclourà, sense limitació, els següents apartats: 

• Antecedents 

• Situació actual: es pretén realitzar una descripció extensa de la situació de la qual es 

parteix. Per confeccionar aquest punt serà necessària una campanya de recopilació i 

anàlisi de la documentació i informació. En el cas del lot 1 també caldrà recopilar  

plànols que ATL tingui a disposició per: 

- Identificar les problemàtiques i necessitats a les quals es vol donar resposta. 

Contextualitzar-les i limitar-les. 

- Identificar els consums actuals, ja sigui en termes de cabals d’aigua, reactius, 

energètics, fangs, etc.   

L’adjudicatari (en endavant el Consultor) informarà al responsable del contracte d’ATL de 

l’avanç en la recerca i obtenció de la informació/documentació prèvia per tal d’avaluar la 

suficiència de la mateixa com a base per a la redacció de l’estudi d’alternatives. 
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4.2. FASE 2: DESENVOLUPAMENT DE LES ALTERNATIVES 

Una vegada es disposi de la documentació i informació necessària, en la segona fase es 

determinaran i s’estudiaran totes les alternatives possibles per donar resposta a la necessitat. 

En funció de les alternatives concretes que es plantegin caldrà analitzar i incorporar, sense 

limitació, els següents punts: 

• Descripció de les alternatives 

• Criteris de selecció i valoració de les alternatives 

• Pes específic dels criteris 

• Matriu d’anàlisi multi criteri 

 

La decisió sobre la millor alternativa es prendrà a partir d’un anàlisi multi criteri, on es tindran 

en compte criteris econòmics, tècnics, energètics i mediambientals. 

L’anàlisi multi criteri constitueix una forma de modelitzar els processos de decisió en el que 

intervenen més d’un element de decisió per escollir entre diverses alternatives. 

Un problema de decisió multi criteri consta d’un conjunt d’opcions (alternatives) i una sèrie 

d’aspectes (criteris) que avaluen les diferents alternatives. El que pretenen els mètodes 

d’ajuda a la decisió multi criteri és ajudar al decisor, o decisors, a escollir les millors 

alternatives, basant‐se en aquest conjunt de criteris, que representen les preferències del 

decisor. 

El procediment a seguir per fer l’anàlisi multi criteri serà el següent: 

- Disseny, estudi i definició de les diferents alternatives en cada cas. 

- Definició dels criteris d’avaluació de les alternatives. 

- Tècnics: condicionants tècnics, orogràfics, tecnològics, afeccions a la xarxa d’ATL, 

etc. 

- Econòmics: costos de construcció i costos d’explotació (especial estudi en els 

costos de manteniment i energètics) 

- Territori: afeccions a clients d’ATL. 

- Ambientals: afeccions al medi i a la població. 

- Definir el pes específic de cadascun dels criteris. 

- Matriu d’anàlisi multi criteri.  

 

Donada la variabilitat dels estudis a desenvolupar, aquesta fase pot tenir més o menys 

càrrega.  
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4.3. FASE 3: DESENVOLUPAMENT DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

Es desenvoluparan i s’exposaran els aspectes fonamentals de les característiques generals 

de l’alternativa escollida; funcionals, formals, constructives, econòmiques i ambientals per tal 

de proporcionar-ne una imatge global.  

4.4. FASE 4: COMPENDI DE L’ESTUDI 

Per últim, l’estudi finalitzarà amb la concreció d’un programa per a la realització de l’actuació 

si s’estima oportuna la seva execució. Aquest programa establirà justificadament les prioritats, 

els terminis i els costos previstos per a enllestir la globalitat de l’actuació i definirà també els 

projectes a realitzar, el seu abast, els seus costos, objectius i els seus terminis.  

Addicionalment es detallarà amb quins agents externs s’hauran d’establir el contactes i les 

coordinacions per a garantir que s’impulsin i desenvolupin en cada cas les actuacions i 

alternatives seleccionades per cada estudi.  

Aquest compendi haurà de contenir gràfics, diagrames, plànols esquemàtics de les diferents 

actuacions en cas que s’hagi de realitzar l’actuació per fases, diagrames de flux que 

representin modificacions en els processos així com també plànols generals. 

En el cas que a l’estudi es determini o es proposi una solució per etapes, l’assistència haurà 

d’incloure una priorització de les actuacions i establir una planificació estratègica de les 

activitats. 

En funció de la tipologia de l’estudi a realitzar es planteja incorporar, sense limitació, els 

següents punts: 

• Programa pel desenvolupament de l’actuació 

• Terminis 

• Estimació de costos 

5. ESTRUCTURA I CONTINGUT DELS ESTUDIS 

Els estudis hauran de tenir una estructura i contingut (no limitatiu) similar a la que es presenta 

a continuació i s’adaptarà a cada un dels estudis a lliurar: 

 
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
MEMÒRIA 
 

1. Introducció i objectius 
2. Antecedents 
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3. Abastament i situació actual 
4. Definició de les alternatives 
5. Anàlisi i valoració de les alternatives  

5.1. Metodologia d’anàlisi multicriteri 
5.2. Criteris de valoració 
5.3. Pes específic dels criteris 
5.3. Matriu d’anàlisi multicriteri 
5.4. Conclusions 

6. Impacte Ambiental 
7. Valoració econòmica 
8. Programa pel desenvolupament de l’actuació 

 
ANNEXOS 
 
DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS (si procedeix) 
 
- Localització, situació i índex 
- Situació actual 
- Plantes alternatives 
- Canonades 
- Ubicació de dipòsits 
- Ubicació d’estacions de bombament 
 
DOCUMENT NÚM. 3: PRESSUPOST 
 
- Quadre de preus 
- Pressupost 
- Resum de pressupost 
 

 

Els annexos necessaris els determinarà el consultor amb el vist-i-plau del responsable del 

contracte d’ATL però de forma inicial, i com a mínim, s’inclouran els següents: 

- Relació de les actes de reunió amb els interlocutors, documentació i informació 

facilitada per cadascun d’ells. 

- Compendi de la informació i documentació recopilada. 

- Documentació fruit d’algun estudi topogràfic, geotècnic o d’existència de serveis que 

s’hagi desenvolupat. 

- Estudi de solucions alternatives 

- Consums 

- Càlculs hidràulics 

- Reportatge fotogràfic 

- Informe ambiental 
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Com també s’ha indicat, s’haurà de desenvolupar els documents de plànols i pressupost.  

6. ESTUDIS ESPECÍFICS 

El Consultor haurà de redactar, en el cas que sigui necessari o sigui requerit per part d’ATL, 

els informes complementaris i necessaris per la pressa de decisions sobre la idoneïtat o 

elecció de l’alternativa escollida i sobre les mesures proposades per donar compliment als 

requeriments específics de cada necessitats, sense que suposi un sobrecost del contracte.  

7. EQUIP TÈCNIC 

L'equip bàsic que s'exigeix a l’adjudicatari del contracte d’assistència tècnica per a la redacció 

d’estudis de sostenibilitat de cada lot i que es posarà a disposició d’ATL, ha d'estar constituït 

per un Director de projecte (Responsable del Contracte) i l’equip de tècnics especialistes tal 

com es mostra a continuació. 

  EQUIP TÈCNIC LOT 1 
Experiència 

mínima (treballs 
similars)  

Responsable del contracte    

Director del projecte 

10 anys  

Ha d’estar en possessió d’una titulació d’enginyeria de grau superior 

o mig amb competències professionals legalment reconegudes i una 

antiguitat mínima de 10 anys per a desenvolupar les tasques 

corresponents a la redacció de estudis i projectes d’obres 

hidràuliques, instal·lacions de tractament de potabilització d’aigües i 

per instal·lacions de productes químics.  

Desenvoluparà el càrrec d'Autor de l’estudi i com a tal serà el 
coordinador de tot l'equip de redacció, el delegat del Consultor i 
l'interlocutor amb el Responsable dels Treballs que ATL designi per a 
la direcció dels treballs. 

Equip de tècnics especialistes   

 
Especialista en hidràulica i processos de tractament d’aigües 

10 anys   
Titulació acadèmica d’enginyer, llicenciat, graduat o equivalent amb 
una experiència mínima acreditable de 10 anys en el 
desenvolupament de les tasques corresponents a càlculs hidràulics 
d’instal·lacions, xarxes i conduccions i infraestructures hidràuliques. 

Delineant 

 
5 anys 

Delineant amb una experiència mínima acreditable de 5 anys en el 
desenvolupament de tasques corresponents a delineació 
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  EQUIP TÈCNIC LOT 2 
Experiència 

mínima (treballs 
similars)  

Responsable del contracte    

Director del projecte 

10 anys  

Ha d’estar en possessió d’una titulació acadèmica d’Enginyeria 

Ambiental (llicenciat, graduat o màster), amb una experiència mínima 

acreditable de 10 anys en el sector del medi ambient, la sostenibilitat i 

en el desenvolupament de tasques corresponents a la redacció 

d’estudis relacionats amb aquestes temàtiques.  

Desenvoluparà el càrrec d'Autor de l’estudi i com a tal serà el 
coordinador de tot l'equip de redacció, el delegat del Consultor i 
l'interlocutor amb el Responsable dels Treballs que ATL designi per a 
la direcció dels treballs. 

Tècnic especialista   

 
Especialista en residus i economia circular 

10 anys   

Titulació acadèmica en Medi Ambient, enginyeria de materials o 
disseny industrial, llicenciat, graduat, màster o equivalent, amb una 
experiència mínima acreditable de 10 anys en el desenvolupament de 
les tasques corresponents del sector del dels residus i l’economia 
circular. Haurà de poder donar resposta a qüestions i consultes 
relacionades amb la viabilitat econòmica, ambiental i social dels estudis 
que es realitzin en la matèria de residus i economia circular. 

 

 

  EQUIP TÈCNIC LOT 3  Experiència 
mínima (treballs 

similars)  

Responsable del contracte    

Director del projecte 10 anys  
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Ha d’estar en possessió d’una titulació acadèmica relacionada amb 

les ciències ambientals (llicenciat, graduat o màster), amb una 

experiència mínima acreditable de 10 anys en el sector del medi 

ambient, la sostenibilitat i en el desenvolupament de tasques 

corresponents a la redacció d’estudis relacionats amb aquestes 

temàtiques.  

Desenvoluparà el càrrec d'Autor de l’estudi i com a tal serà el 
coordinador de tot l'equip de redacció, el delegat del Consultor i 
l'interlocutor amb el Responsable dels Treballs que ATL designi per a 
la direcció dels treballs. 

Tècnic especialista  

 
Especialista en cicle de vida i càlcul de l’impacte ambiental  

10 anys   

Titulació acadèmica en Medi Ambient o Cicle de vida, llicenciat, 
graduat, màster o equivalent, amb una experiència mínima 
acreditable de 10 anys en el desenvolupament de les tasques 
corresponents a l’anàlisi del cicle de vida i el càlcul del l’impacte 
ambiental. Haurà de poder donar resposta a qüestions i consultes 
relacionades amb la viabilitat econòmica, ambiental i social dels 
estudis que es realitzin. 

 

El Director de projecte de cada lot, com a Autor dels estudis, serà la persona que es 

responsabilitzarà plenament dels estudis del conjunt del lot, de les solucions plantejades, dels 

càlculs, de les definicions, dels amidaments i de tots els seus continguts. Disposarà de la 

titulació acadèmica exigida i reconeguda pel seu Col·legi professional. 

Els estudis se signaran electrònicament pel Director de projecte que hi figurarà com a Autor.  

ATL tindrà únicament un interlocutor pel desenvolupament del contracte i aquest serà el tècnic 

que desenvolupi les tasques de Director de projecte.  

Donades les característiques dels estudis a redactar, els tècnics especialistes de cada lot han 

de garantir el coneixement expert en les matèries descrites en les taules anteriors. 

8. METODOLOGIA EN LA GESTIÓ DELS ESTUDIS 

ATL es troba en procés d’implementació d’una metodologia per a la gestió de projectes, amb 

la intenció que l’aplicació d’un estàndard (com ara PMO) es planteja com a eina per intentar 

aconseguir millorar els resultats i l’establiment d’unes bones pràctiques. 

La metodologia és un conjunt de pràctiques, procediments i regles utilitzades per treballar 

sobre la gestió d’aquests estudis d’enginyeria.  
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En general, podem dir que la metodologia inclou: 

1) Una visió completa del procés de gestió de projectes: Inici, planificació, execució, 

control i tancament, personalitzat. Això inclou processos de projecte, activitats i les 

relacions entre aquests elements. 

2) Llistes de comprovació que un equip de projecte ha de tenir en compte, amb una 

descripció del que es necessita en cada tasca. 

3) Entrades i sortides clau associades a cadascuna de les activitats i tasques.  

4) Construir l'equip: quantes persones i quin tipus d'habilitats.  

5) Una aproximació a la definició dels requeriments i especificacions del projecte. 

6) Estructures de base de dades estàndard: un sistema d'informació de gestió de 

projectes. 

7) Guies per a la selecció, la priorització i la gestió de la cartera de projectes, incloent-hi 

els procediments de cancel·lació del projecte. 

8) Guies per a l'aplicació de metodologies de gestió de projectes de diverses mides i 

complexitat. 

La metodologia estableix els estàndards de procés i les àrees de coneixement, però també 

proporciona mètriques per jutjar el rendiment, per avaluar l'eficàcia de la metodologia una 

vegada que s'implementa. 

Es recomana el seguiment d’aquesta metodologia per part de l’adjudicatari.  

9. DIRECCIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS 

9.1. GESTIÓ DELS TREBALLS 

La direcció, el seguiment, el control i l'acceptació dels treballs de redacció dels estudis  

corresponen a ATL i per tal de poder realitzar les tasques de seguiment i control, el personal 

d'ATL tindrà accés en qualsevol moment, a les dades i documents que el Consultor estigui 

elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en què es trobin. 

D'aquesta manera, l’empresa  facilitarà en el possible la revisió dels treballs en curs en la seva 

pròpia oficina, al personal designat per ATL. 

A l’inici de cada un dels estudis, el Director de projecte lliurarà al responsable d’ATL un Pla de 

Treball a mode de programació i fites d’entrega dels diferents documents que el responsable 

d’ATL haurà d’aprovar i validar. També s’establirà en cada cas i a l'inici dels treballs, el règim 

de reunions de treball a desenvolupar, així com el seu contingut. De cada reunió, l'adjudicatari 

redactarà una acta que haurà de ser signada pels representants de totes les parts participants 

i serà responsable del seu arxiu.  
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9.2. AUTORIA DELS TREBALLS 

L'autoria dels treballs recau en el Director de projecte. El Director de projecte, com Autor de 

l’estudi, es responsabilitza plenament de les alternatives estudiades, dels càlculs, de les 

definicions, dels amidaments i d'altres continguts de l’estudi, llevat que hagi fet constar donant 

fe i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin 

estat establertes per ATL. 

9.3. SIGNATURES I DATES 

Cada un dels estudis que es desenvolupin durant el contracte hauran de ser signats per 

l’Autor/a. Aquesta persona haurà d’acreditar titulació acadèmica amb competències tècniques 

i legals suficients, en la matèria que és objecte de l’estudi, com per a fer-ho. 

En el cas que es generin plànols, ATL subministrarà els caixetins en què s'especifiquen les 

signatures dels mateixos. 

Els documents de l’estudi que requereixin una responsabilitat especial, hauran de ser signats 

pel tècnic especialista responsable de la seva elaboració. 

Es dataran tots els documents dels estudis, expressant el lloc, mes i any de redacció. 

Tots els documents es lliuraran amb signatura electrònica. 

10. EDICIÓ DELS ESTUDIS  

A continuació es defineix com es tractarà l’edició de cada un dels estudis que es 

desenvoluparan, si ho requereix. En relació al format de presentació de la documentació seran 

d'aplicació els següents criteris: 

a) Suport Informàtic. 

Tota la documentació lliurada pel Consultor haurà de ser lliurada a ATL en suport informàtic, 

tant el pdf final de maqueta dels l’estudi com els documents editables que el conformen en 

formats compatibles amb els sistemes exposats a continuació: 

• AUTOCAD 2018 per a tot tipus de plànols. Els fitxers s'entregaran obligatòriament en 

format DWG, independentment del format utilitzat per les diferents aplicacions 

informàtiques emprades en l'elaboració dels estudis. 

• TCQ 2000, per Pressupostos, Amidaments, Justificació de Preus, Quadres de Preus, 

Preus Auxiliars, etc. 
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• MICROSOFT OFFICE, per a la resta de documents alfanumèrics a realitzar durant 

tota l'execució del contracte: textos, fulls de càlcul, presentacions gràfiques i bases 

de dades locals. 

 

En cas de que fos requerit per algun dels estudis, el contractista lliurarà la següent 

documentació: 

- Dues col·leccions enquadernades en A3 de l’estudi, en color i a doble cara, amb tapes 

rígides i cargols amb el model de caràtula proporcionada per ATL, contenint la memòria 

i els annexos, els plànols i el pressupost. 

- 3 exemplars de l’estudi en DVD contenint de manera separada originals i pdf.  

Els documents digitals s’hauran de lliurar amb signatura electrònica per part dels diferents 

especialistes dels diferents documents, cas que hi hagin més d’un. 

11. SEGURETAT I SALUT 

L’adjudicatari ha complir amb els requeriments que es deriven de la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre de prevenció de riscos laborals i del Reial Decret 171/2004 de 30 de gener pel que 

es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 en matèria de coordinació d’activitats 

empresarials. 

L’adjudicatari haurà d’aportar tota la documentació sol·licitada per ATL en matèria de PRL 

mitjançant la plataforma SmartOSH de gestió de la prevenció. 

En el desenvolupament dels seus treballs compliran inexcusablement la normativa vigent 

sobre prevenció de riscos laborals, així com les instruccions, normes i/o procediments que 

siguin d'obligat compliment a l'empresa. 

Si es disposa de personal que realitza treballs a les instal·lacions d'ATL i presenta símptomes 

que afectin al sistema respiratori com grip, refredat, bronquiolitis i/o Covid-19 caldrà posar-se 

una mascareta quirúrgica cobrint completament el nas i la boca durant tota la jornada laboral, 

evitar la interacció amb altres persones i consultar amb el servei públic de salut, si s'escau. 

12. MITJANS AUXILIARS 

El Consultor s'obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions necessàries (fax, telèfon, 

correu electrònic, aparells específics, mobiliari, etc.) Per a un correcte desenvolupament dels 

treballs encarregats, especialment els que es refereixen a eines informàtiques, tant de càlcul, 

com de gestió i disseny gràfic interactiu, etc. 
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13. TERMINI D’EXCUCIÓ DELS TREBALLS 

El termini màxim dels treballs indicats en les PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI 

D’ASSISTÈNCIA TECNICA PER LA REDACCIÓ D’ESTUDIS DE SOSTENIBILITAT, serà de: 

Lot 1 

Dotze mesos (12 MESOS) a comptar des de l’acta d’inici.   

Lot 2 

Dotze mesos (12 MESOS) a comptar des de l’acta d’inici.  

Lot 3 

Sis mesos (6 MESOS) a comptar des de l’acta d’inici.  

14. PRESSUPOST 

Totes les partides incloses en aquest pressupost corresponen a preus d’execució per 

contracte (sense IVA), amb la qual cosa estan incloses les despeses generals i benefici 

industrial. 

El pressupost és calculat segons l’amidament específic per hora que inclou: el treball de l’equip 

tècnic (equip bàsic i especialistes), despeses de desplaçaments, dietes i tasques 

d’administració i de delineació.  

LOT 1 

 

S'estableix com a pressupost pel LOT 1 del Plec de Prescripcions tècniques PER A LA 

CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI D’ASSISTÈNCIA TECNICA PER LA REDACCIÓ 

D’ESTUDIS DE SOSTENIBILITAT, la quantitat de VINT-I-UN MIL NOU-CENTS QUINZE 

EUROS AMB NOU CÈNTIMS (21.915,09 €), IVA exclòs.  

 

 

 

Nº FIGURA
COST MENSUAL 

(€/mes)

ADSCRIPCIÓ AL 

CONTRACTE 

(Mesos)

DEDICACIÓ 

(%)

COST HORA 

(€/h)

ADSCRPCIÓ AL 

CONTRACTE (h)
IMPORT (€)

(P1) Director de projecte 9.317,64 € 12 8,00% 62,39 € 143,36 8.944,93 €

(P2) Tècnic especialista 7.454,11 € 12 13,00% 49,91 € 232,96 11.628,41 €

(P3) Tasques d’administració i delineació 5.590,58 € 8 3,00% 37,43 € 35,84 1.341,74 €

TOTAL SENSE IVA 21.915,09 €

TOTAL IVA 21% 4.602,17 €

TOTAL AMB IVA 21% 26.517,25 €
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LOT 2 

 

S'estableix com a pressupost pel LOT 2 del Plec de Prescripcions tècniques PER A LA 

CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI D’ASSISTÈNCIA TECNICA PER LA REDACCIÓ 

D’ESTUDIS DE SOSTENIBILITAT, la quantitat de VINT MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES 

EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (20.573,35 €), IVA exclòs. 

LOT 3 

 

S'estableix com a pressupost pel LOT 3 del Plec de Prescripcions tècniques PER A LA 

CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI D’ASSISTÈNCIA TECNICA PER LA REDACCIÓ 

D’ESTUDIS DE SOSTENIBILITAT, la quantitat de DOTZE MIL DOS-CENTS NORANTA - 

NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT  CÈNTIMS (12.299,28 €), IVA exclòs.  

Cada licitador presentarà oferta per al preu unitari per hora esmentat i l’aplicarà als 

amidaments del pressupost base de licitació d’ATL, resultant d’aquesta manera la seva oferta 

econòmica, que serà objecte de valoració.  

TOTAL DEL CONTRACTE 

Lot 1. Gestió eficient de l'aigua (IVA exclòs) 21.915,09 € 

Lot 2. Economia circular (IVA exclòs) 20.573,35 € 

Lot 3. Consultoria ambiental (IVA exclòs) 12.299,28 € 

Total (IVA Exclòs) 54.787,71 € 

Total (IVA 21%) 11.505,42 € 

Total (IVA inclòs) 66.293,13 € 

 

 

 

Nº FIGURA
COST MENSUAL 

(€/mes)

ADSCRIPCIÓ AL 

CONTRACTE 

(Mesos)

DEDICACIÓ 

(%)

COST HORA 

(€/h)

ADSCRPCIÓ AL 

CONTRACTE (h)
IMPORT (€)

(P1) Director de projecte 9.317,64 € 12 8,00% 62,39 € 143,36 8.944,93 €

(P2) Tècnic especialista 7.454,11 € 12 13,00% 49,91 € 232,96 11.628,41 €

TOTAL SENSE IVA 20.573,35 €

TOTAL IVA 21% 4.320,40 €

TOTAL AMB IVA 21% 24.893,75 €

Nº FIGURA
COST MENSUAL 

(€/mes)

ADSCRIPCIÓ AL 

CONTRACTE 

(Mesos)

DEDICACIÓ 

(%)

COST HORA 

(€/h)

ADSCRPCIÓ AL 

CONTRACTE (h)
IMPORT (€)

(P1) Director de projecte 9.317,64 € 6 10,00% 62,39 € 89,60 5.590,58 €

(P2) Tècnic especialista 7.454,11 € 6 15,00% 49,91 € 134,40 6.708,70 €

TOTAL SENSE IVA 12.299,28 €

TOTAL IVA 21% 2.582,85 €

TOTAL AMB IVA 21% 14.882,13 €
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15. SOLVÈNCIA TÈCNICA DELS LICITADORS 

Les condicions de solvència tècnica que han d'acreditar els licitadors s’especifica en l’informe 

de necessitat i proposta de contractació i el plec de clàusules administratives. 

16. VALORACIÓ TÈCNICA i ECONÒMICA DE LES OFERTES.  

Els criteris de puntuació per a la valoració de les ofertes tècnica i econòmica s’especifiquen  a 

l’informe de necessitat i proposta de contractació i al plec de clàusules administratives. 

17. RELACIÓ VALORADA DELS TREBALLS A EXECUTAR 

A l’inici de cada un dels estudis, el Director de projecte lliurarà a ATL un Pla de Treball a mode 

de programació i fites d’entrega dels diferents documents que el tècnic designat per ATL haurà 

d’aprovar i validar. En aquesta programació s’indicaran els recursos del consultor designat a 

l’execució de l’estudi, així com l’especificació de les dedicacions i una relació valorada de les 

hores.  

El Responsable Tècnic d’ATL aprovarà si s’escau la relació valorada de les hores executades 

presentada per l’empresa adjudicatària a l’inici de la redacció de l’estudi i les certificacions es 

realitzaran en funció d’aquesta programació acordada. 

18. SUBCONTRACTACIÓ 

Estarà permesa la subcontractació dels tècnics especialistes prèvia autorització d’ATL. Es 

permetrà la subcontractació per motius d’especialització o per algun requeriment legal 

obligatori i sempre que es compleixin els requisits establerts a la clàusula 7 d’aquest plec. Una 

vegada aprovada aquesta subcontractació, aquesta passarà a considerar-se a tots els efectes 

per part d’ATL, com a part corresponent de l’Empresa principal adjudicatària del Contracte. 

La figura del Director del projecte no es pot subcontractar perquè constitueix un element 

essencial per a la bona execució de l’objecte del contracte, i per tant, s’entén que caldrà 

executar-se de forma personalíssima per part de l’adjudicatari amb la finalitat de no desvirtuar 

la prestació contractual. Per aquet motiu, atès que la figura del Director del projecte serà el 

responsable de bona part de la prestació principal del servei no pot ser objecte de 

subcontractació, de conformitat a l’establert a l’article 215.2 e) LCSP. 
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19. CONDICIONS DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA 

Les empreses licitadores hauran de presentar amb la seva oferta el pressupost dels treballs a 

realitzar. 

 

Aquest Plec s’entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica 

 

Cap de Prevenció i Medi Ambient 

 

 

 

Director de Recursos 

 

 

 

 

Sant Joan Despí, en data de la signatura digital.  

 


