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1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Tecniques Particulars té com a objectiu definir les obres necessaries
a les instal-lacions de Baixa Tensi6 i Comunicacions per les estacions T1i T2 de la linia a I'’Aeroport
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb aquestes instal-lacions Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya podra gestionar les instal-lacions de venda i peatge aixi com l'atencio als
seus clients.

En tot allo qué no s’especifica al present Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, el contractista
haura d’acomplir alld especificat en el projecte executiu adjunt com ANNEX 1 i en les normatives
d’obligat compliment, en especial aquelles relatives a la Prevencio de riscos laborals i Reial decret
1627/1997. Per aquest motiu, I'adjudicatari comunicara al/la Coordinadora de Seguretat i Salut (qui
actuara com a representant d’FGC Mobilitat) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva
activitat. Aixi mateix, rebra del/la Coordinador/a de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots
els efectes oportuns.

2. ACTUACIONS

Les actuacions a dur a terme per a la realitzacié de I'obra objecte del present plec sén les que es
contemplen al projecte constructiu que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec.

Els capitols objecte d’aquesta licitacié amb els seus imports son:

Terminal 1 312.556,71€
Terminal 2 533.929,89€
Centre de Gesti6 77.467,03€
Gesti6 de residus 3.310,80€
Seguretat i Salut 10.000,00€
Partides al¢cades a justificar* 85.000,00€
Total PEM 1.022.264,43€

Despeses Generals (13%) 132.894,38€

Benefici Industrial (6%) 61.335,87€

TOTAL PEC (abans d’IVA) 1.216.494,68€

(*) El capitol de Partides algades a justificar no admet baixa i per tant cal ofertar-lo en PEC, segons
preu indicat a aquest plec técnic. En cas contrari I'oferta quedara exclosa, a excepcid que I'oferta
global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneitzacio.

Per a poder disposar d’un millor coneixement de I'estat de 'objecte d’aquesta licitacio i per tal que els
licitadors puguin fer una oferta concorde amb allo demanat per FGC en aquest plec, és molt
recomanable la realitzacié d’una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs, en la qual es
fara una descripcio detallada dels requeriments tecnics, I'abast de les actuacions a executar i els
condicionats especifics a tenir en compte, com a complement a allé descrit en aquest plec técnic.

Serd obligatori per part del contractista, facilitar a la Direccié d’Obra dels diferents projectes
que s’estan duent a terme a les estacions T1 i T2 tota la documentaci6é necessaria per a poder
redactar el Projecte d’Obra Executada.
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3. EXECUCIO DELS TREBALLS

El contractista proposara en el termini de dues setmanes el pla d’obra desenvolupat, el qual haura de
ser aprovat per FGC Mobilitat.

El contractista haura de realitzar la compra de materials amb un termini maxim d’1 mes des de
la data de I’acta de replantejament.

L’ofertant garantira que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal-lacié ni de
construccio.

L’ofertant presentara un pla de control de qualitat on especificara el nimero i tipologia d’assajos a
realitzar.

No sera objecte de cap tipus de reclamacié qualsevol impediment als treballs derivats de la
compatibilitzacio en I'espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes o amb
el propi personal d’FGC Mobilitat que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres dFGC
Mobilitat, ADIF o d’Administracions competents, o degut a inclemencies meteorologiques.

El programa de realitzacié dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats conjuntament amb FGC
Mobilitat i ADIF.

Sera necessari treballar amb 2 equips a la vegada. Un equip a la estaci6 de la T1 (4 operaris/aries+1
encarregat/ada d’obra) i un altre a I'estacio de la T2 (4 operaris/aries+1 encarregat/ada d’obra).

El protocol d’actuacié a complir en els treballs en dependéncies sera el seglent:

1. Cada mati, al'inici de la jornada laboral, a les 8:00h, el responsable de les feines de 'empresa
adjudicataria indicat a I'acta de treballs estipulat per FGC Mobilitat/ ADIF comunicara al
responsable corresponent de I'estacio indicat préviament l'inici de les feines. Es sol-licita que
aquest responsable comuniqui a la persona de contacte d’FGC Mobilitat aquest el fet i que
sol-liciti permis per a que I'empresa adjudicataria pugui realitzar les seves feines en les
dependéncies implicades en aquest projecte (sales tecniques, vestuaris, vestibuls, etc).

2. Amb el permis concedit, el responsable de 'empresa adjudicataria, procedira a realitzar els
treballs.

3. Al finalitzar la jornada laboral, el responsable de I'empresa adjudicataria tornara a posar en
coneixement d’aquest fet als mateixos responsables de la dependéncia que va comunicar
l'inici dels treballs.

Per a I'execucioé de les obres contingudes en el present projecte, es preveu un termini total d’execucié
de 3 mesos, a partir de la data de l'acta de comprovacié de replanteig o de l'acta d'inici de la
instal-lacid.

En cas de que hi hagi materials el subministrament dels quals pugui superar el termini d’execuci6 de
la instal-lacid, aquests hauran de ser informats a FGC i DO abans de la signatura de l'acta de
comprovacio i replanteig.
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4. DELEGAT/DA D’OBRA

El contractista nomenara un/a Delegat/da d’'Obra que sera l'interlocutor/a amb FGC.

Sera obligatori que el/la Delegat/da d’Obra o bé el/la Cap d’obra tinguin signatura digital per tal
realitzar els tramits de forma telematica.

5. ANNEXES

S’adjunta la segiient documentacio técnica, complementaria a aquest Plec:

ANNEX NUM. 1. “PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL-LACIONS DE LES ESTACIONS TERMINAL
T1 | TERMINAL T2 DE LA LLENCADORA AL AEROPORT DE

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.”
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