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Expedient n.: X2025000046 
Plec de Clàusules Administratives Particulars 
Procediment: Contracte d’obres per Procediment Obert Simplificat Abreujat 
Assumpte: Obres d’impermeabilització, recollida d’aigües i pavimentació de la platja de la 
piscina de Can Coll de Torrelles de Llobregat. 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES D’IMPERMEABILITZACIÓ, RECOLLIDA D’AIGÜES I PAVIMENTACIÓ DE LA 
PLATJA DE LA PISCINA DE CAN COLL DE TORRELLES DE LLOBREGAT, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT 
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30. AUGMENT I DISMINUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 18 
31. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'OBRA. 19 
 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
És objecte d’aquest contracte l’execució de la memòria valorada de les Obres 
d’impermeabilització, recollida d’aigües i pavimentació de la platja de la piscina de Can 
Coll a l’expedient núm. X2025000045. 
 
Les obres consisteixen en donar nous pendents a la platja de la piscina, recollir les 
aigües amb una nova canal, col·locar aïllament tèrmic i impermeabilització i un nou 
paviment antilliscant. 
 
També es contempla l’execució de l’acabat de fusta de la barana així com de la 
col·locació de part de les reixes de protecció  de la planta de vestidors, en concret la 
part de la zona de sala de màquines i oficina. 
 
2. PRESSUPOST 
 
Aquesta licitació contempla l’execució íntegra d’allò descrit en la Memòria Valorada 
amb el següent PRESSUPOST  :    
 
El total del projecte té un PEC de 71.074,24 € euros més 14.925,59 € d’IVA, fent un 
total de 85.999,83 €. El preu està determinat d’acord amb la corresponent memòria 
Valorada. 
 
Valor estimat del contracte: 71.074,24 € IVA exclòs. 
 
Sistema de determinació del preu del contracte 
 
CONCEPTE      TOTAL € 
Pressupost d’execució material (PEM)  59.726,25 € 
Despeses generals (13%)    7.764,41 € 
Benefici industrial (6%)    3.583,58 € 
Total (PEC) sense IVA     71.074,24 € 
IVA (21%)      14.925,59 € 
TOTAL       85.999,83 € 
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Partida pressupostària: Consignació pressupostària amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 23/3421/63205. 
 
 
3. QUALIFICACIÓ I OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
Es tracta d’un contracte d’OBRES i té per objectiu l’execució de la memòria Valorada, 
de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives particulars i amb el present 
Plec de Clàusules Tècniques particulars, per a la realització de les Obres 
d’impermeabilització, recollida d’aigües i pavimentació de la platja de la piscina de Can 
Coll a Torrelles de Llobregat. 
 
Nom i autor del projecte:  
 
Obres d’impermeabilització, recollida d’aigües i pavimentació de la platja de la piscina 
de Can Coll, Torrelles de Llobregat.  redactat pels Serveis Tècnics Municipals,  i signat 
per l’arquitecte Oleguer Gelpí, al gener de 2025. 
 
Es refereix a una obra completa, entenent per aquesta la susceptible de ser destinada 
a l’ús general o al servei corresponent, sense perjudici de les ampliacions  de  què  
pugui  ser  objecte  posteriorment,  i  compren  tots  i  cadascun  dels  elements que 
són necessaris per utilitzar l’obra . 
 
 
Codi de Prestacions Objecte del contracte: (Annex 1 LCSP) 
 
Codi CPV:   45000000-7   Treballs de construcció 
 
 
 
a. BREU DESCRIPCIO DE LES OBRES 
 
L'objectiu de la memòria valorada consisteix en les següents actuacions: 
. donar nous pendents a la platja de la piscina 
. recollir les aigües amb una nova canal i connexió a la xarxa. 
. col·locar aïllament tèrmic 
. col·locació de la  impermeabilització  
. Muntatge i connexió dels nous skymers 
. pavimentació de la platja amb un nou paviment antilliscant. 
. Col·locació de la peça de remat de la piscina.  
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. l’execució de l’acabat de fusta de la barana  

. col·locació de part de les reixes de protecció  de la planta de vestidors, en concret la 
part de la zona de sala de màquines i oficina.  
 
 
4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
Les obres es realitzaran en el recinte de les Instal·lacions esportives de Can Coll, que 
està classificat com a Sistema d’Equipaments, Clau E: sistema d’equipaments.  
 
 
5. DIVISIO EN LOTS 
 
NO es preveu. 
 
 
6. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Les obres a realitzar seran les descrites en el projecte objecte d’aquesta licitació, i el 
termini d’execució màxim és de 3 mesos des de la data de formalització de l’acta de 
comprovació del replanteig de l’obra.  
 
Efectuat el replanteig, l'adjudicatari haurà de presentar un programa de treball en el 
termini de 8 dies comptats des de la formalització del contracte que s’ajusti al termini 
previst.  
 
 
7. TERMINIS DE GARANTIA 
 
El termini de garantia queda establert en un any. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.  
 
 
8. REVISIÓ DE PREUS 
 
Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no serà objecte de revisió. 
 
 



DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
EXPEDIENT

2025/000002/2456

Codi Segur de Verificació: cce03b21-d936-4e69-a30c-18eb0086f20d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_22797391
Data d'impressió: 28/01/2025 08:41:00
Pàgina 5 de 18

SIGNATURES

1.- Oleguer Gelpí Sabado (TCAT) (Arquitecte), 21/01/2025 12:10
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 T
O

R
R

E
LL

E
S

 D
E

 L
LO

B
R

E
G

A
T

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
cc
e0
3b
21
-d
93
6-
4e
69
-a
30
c-
18
eb
00
86
f2
0d
!Î

 
 

 
 

9. CLASSIFICACIÓ DE L’EMPRESA 
 
 
Grup Subgrup Categoria 
C 6  B 
 
La classificació serà exigible i sortirà efectes per l’acreditació de la solvència en el 
contractes d’obres amb valor estimat del contracte igual o superior a 500.000.-€. Quan 
l’import del contracte sigui inferior, l’empresari podrà acreditar la seva solvència 
indistintament bé acreditant els requisits establerts en l’apartat G1 del contracte o bé, 
acreditant la classificació. 
 
D'acord amb el que estableix l’article 77 de la LCSP 9/2017 en aquest projecte d'obra 
resulta que NO és exigible la classificació de contractista per a l'execució de les obres 
atès que el Pressupost de Contractació és inferior a 500.000 €.  
 
 
10.  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT: Fins a 100 punts 
 
1. Oferta econòmica: Fins a 65 punts.  
 
Pv=[1-(Ov-Om)/ IL) x (1/M)] x P 
 
Pv = Puntuació de l’Oferta a Valorar 
P = Punts criteri econòmic 
IL = Import Licitació 
M = Factor de Modulació = 2  
Ov = Oferta a valorar 
Om = Millor oferta  
 
2. Altres criteris automàtics: Fins a 35 punts.  
 
1. Capacitat d’execució d’obra civil i d’instal·lacions i experiència (fins a 30 punts).   
Es considera molt desitjable, atesa la tipologia de l’obra objecte del contracte, que el 
licitador compti amb experiència suficient en l’execució d’obres similars a la de 
l’objecte del contracte, ja que en gran mesura dependrà de l’excel·lència en l’execució 
de la mateixa.  
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Serà requisit mínim acreditar com a empresa executant, mitjançant certificat de bona 
execució, l’execució d’una obra d’impermeabilització en el últims 5 anys. 
 
Es valorarà experiència superior a la mínima exigida, en els últims 5 anys, segons el 
següent: 
 
S’atorgaran 3 punts per cada projecte, màxim de 10 projectes, del qual es presenti el 
certificat de bona execució en el qual hi faci referència a impermeabilitzacions .  
 
2. Millora de reducció de termini (fins a 5 punts). Es valorarà la reducció de 
termini de 2,5 punts per cada setmana de reducció dels treballs d’execució, fins un 
màxim de 2 setmanes de reducció. 
 
El total de la puntuació, s’obtindrà de la suma de les puntuacions obtingudes tant en la 
oferta econòmica com en els altres criteris automàtics. 
 
 
11. CONTROL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec 
de prescripcions tècniques, plec de clàusules administratives particulars i al projecte 
que serveix de base al contracte i d’acord amb les instruccions que en interpretació 
tècnica d’aquest doni al contractista la direcció facultativa de les obres. 
 
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà 
de ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció 
de l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest 
contracte 
 
El seguiment de l'execució del treball es realitzarà a partir de reunions entre 
representants de l'empresa adjudicatària, la direcció d’obra i l’Ajuntament de 
Torrelles.  
 
Caldrà presentar un pla de treball per part de l’empresa licitadora amb les tasques a 
realitzar setmana a setmana i els mitjans destinats a aquestes en cada moment, 
prèviament a l’inici de les obres. 
 
 
12. PERSONAL TECNIC ASSIGNAT A L’OBRA 
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L'equip tècnic assignat a l'obra objecte del plec ha de tenir un Cap d'Obra que assumirà 
la interlocució i representació tècnica del constructor de l'obra i que per la seva 
titulació i experiència tindrà la capacitació adequada d'acord amb les característiques i 
la complexitat de l'obra (Arquitecte i / o arquitecte tècnic, enginyer i / Enginyer 
Tècnic), així com una persona que exerceixi d'encarregat. 
 
El Cap d'Obra serà el representant del contractista davant del tècnic designat per  
l'Ajuntament, i la Direcció d'Obra. La seva presència ha de ser continuada, havent 
d'estar en tot moment a disposició de la Direcció d' Obra i del tècnic designat per  
l'Ajuntament. 
 
 
13.  GARANTIA DE PROVEÏDORS I TREBALLADORS 
 
En qualsevol moment l'Ajuntament podrà exigir al contractista l’acreditació suficient 
que verifiqui que els treballadors i proveïdors estan al corrent dels cobraments i 
liquidacions de les seves nòmines i factures. 
 
A criteri de l'Ajuntament i sempre que els pagaments abans esmentats no estiguin al 
corrent, es podrà, sense més tràmit, rescindir el contracte d'obra, retenint l’import de 
la partida d'obra realitzada i no pagada, a costa de la liquidació de nòmines i factures 
pendents de pagament per part de contractista. 
 
 
14.  ASSEGURANCES 
 
El contractista respondrà de la seguretat del seu personal i de totes les reclamacions, 
fins i tot d'aquelles dirigides contra l'Ajuntament, pels danys personals i / o materials 
que, com a conseqüència de l'execució de les obres, de la maquinària o d'accions o 
omissions el contractista i els seus empleats puguin causar a l'Ajuntament, a qualsevol 
altres entitats participants en l'obra o a tercers. 
 
Així mateix, respondrà en els mateixos termes dels danys causats a les instal·lacions 
existents a la zona sobre la qual es durà a terme la construcció o altres béns propietat 
de de l'Ajuntament o de tercers. 
 
El contractista s'obliga a contractar les corresponents assegurances i a mantenir-se al 
corrent en el pagament de les mateixes fins que es produeixi la Recepció de les obres, 
en particular, l'assegurança de el risc de la construcció fins a un import igual a la valor 
de el contracte i l'assegurança de responsabilitat civil per danys i perjudicis a tercers.  
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A aquest efecte, el contractista haurà d'aportar fotocòpies compulsades de les pòlisses 
de les assegurances contractades en el termini dels deu dies següents a la signatura del 
contracte.  
 
15. OBLIGACIONS SOCIALS I SEGURETAT I SALUT 
 
Sense perjudici de les altres obligacions laborals i socials del contractista i, si és el cas, 
dels subcontractistes, hauran de cobrir les contingències d’accidents de treball i 
malaltia professional amb el personal al seu servei en la mutualitat corresponent. 
 
El contractista  ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació vigent 
per a l’activitat que desenvolupa, i singularment, l’alta de l’impost d’activitats 
econòmiques i el pagament de l’IVA.  
 
El contractista  ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha de 
complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 
D'altra banda, no s'admetrà cap partida extra corresponent a l’habilitació d'accessos, 
transport i càrrega-descàrrega de material d'obra, que no estigui inclòs en el 
pressupost general de l'obra, ja que es considera que es troben englobats en els preus 
unitaris de les unitats d'obra. 
 
Així mateix, l'empresa contractista haurà d'instal·lar pel seu compte les senyals 
precises per a indicar l'accés a l'obra, la regulació del trànsit o trànsit vianants a les 
zones de treball i els punts de possible perill, tant en la pròpia zona d'intervenció com 
en els seus límits i voltants, així com a adoptar totes les mesures de seguretat per a les 
persones i béns, que exigeixi la naturalesa de l'obra. 
 
 
16. SUBCONTRATACIÓ 
 
El contractista només, podrà concertar vàlidament amb terceres persones la realització 
parcial de determinades unitats d’obres del contracte, mitjançant l’autorització 
expressa i per escrit de la Corporació, i de conformitat amb els requisits assenyalats als 
articles 215 i 216 de la LCSP. A més haurà d’ajustar-se a les normes generals de la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la 
Construcció. La seva tramitació s’iniciarà  mitjançant comunicació prèvia i per escrit a 
l´ajuntament i de conformitat amb els requisits assenyalats a l´article 215 de la LCSP. 
 



DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
EXPEDIENT

2025/000002/2456

Codi Segur de Verificació: cce03b21-d936-4e69-a30c-18eb0086f20d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_22797391
Data d'impressió: 28/01/2025 08:41:00
Pàgina 9 de 18

SIGNATURES

1.- Oleguer Gelpí Sabado (TCAT) (Arquitecte), 21/01/2025 12:10
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 T
O

R
R

E
LL

E
S

 D
E

 L
LO

B
R

E
G

A
T

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
cc
e0
3b
21
-d
93
6-
4e
69
-a
30
c-
18
eb
00
86
f2
0d
!Î

 
 

 
 

Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a 
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici 
de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació 
d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les 
dades de contacte i els representats legals del subcontractista així com justificant 
l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el 
present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar. 
 
El coordinador de seguretat i salut tindrà accés a el Llibre de Subcontractació, d'acord 
amb el que disposa l'article 8.1 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 
Subcontractació en el Sector de la Construcció (LRSSC). 
 
 
17. DESPESES I IMPOSTOS 
 
El contractista satisfarà totes les despeses, impostos, taxes, arbitris, drets i tributs de 
qualsevol classe o naturalesa, establerts per l'Estat, Comunitat Autònoma o entitats 
locals que origini el contracte a formalitzar i totes aquelles despeses que s'originin com 
a conseqüència de l'execució de les obres fins a la finalització total de les mateixes, 
amb excepció dels honoraris per la redacció dels projectes i estudis tècnics necessaris i 
la direcció facultativa. 
 
Igualment, el contractista s'obliga a tramitar en coordinació amb la direcció facultativa 
i la propietat totes les autoritzacions i diligències siguin necessàries per a l'execució de 
les obres. 
 
 
18. PROGRAMA DE TREBALLS I REPLANTEIG 
 
Efectuat el replanteig, l'adjudicatari haurà de presentar un programa de treball en el 
termini de 8 dies comptats des de la formalització del contracte. 
 
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els 
termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant 
l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis 
generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en 
l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 
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En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf 
anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent 
que consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del 
contracte a què es refereix el present Plec. 
 
La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 
informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, 
en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa 
s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, 
en cap cas, superior a set dies naturals. 
 
19. EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de 
clàusules administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i 
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o 
empreses contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres, 
amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte. 
 
 
20. VISITES D'OBRA 
 
Les visites d'obra es realitzaran sempre que la Direcció d'Obra designada per 
l'Ajuntament ho consideri necessari, i al menys un cop a la setmana. 
 
Hi assistiran obligatòriament els tècnics de la Direcció d'Obra i el Cap d'Obra i 
periòdicament el tècnic designat per l'Ajuntament. 
 
 
21. AUTORITZACIONS PRECISES PER A l'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
 
L'empresa adjudicatària haurà de realitzar les gestions necessàries, tant davant 
empreses subministradores, com administracions competents, per a la obtenció de les 
autoritzacions que siguin necessàries per a l'execució del Projecte, sens perjudici que 
les sol·licituds formals siguin emplenades per l'Ajuntament.  
 
 
22. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES 
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L'Ajuntament, serà l'encarregat de nomenar els responsables de l’execució del 
contracte, integrats en la Direcció Facultativa de les Obres. 
 
La Direcció Facultativa de les obres anirà a càrrec de l'arquitecte (Director d’obra i 
d’execució) i el coordinador de seguretat i salut. 
 
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del 
contracte, d'acord amb el que estableix l'article 62 de la LCSP, els òrgans de 
contractació designarien un responsable del contracte al que correspondrà supervisar 
la seva execució i adoptar les decisions i dictar instruccions necessàries amb la finalitat 
d'assegurar la correcta realització de l'obra.  
 
A aquest efecte, es designa responsable del contracte a l’Arquitecte Municipal i com a 
substitut a l’Arquitecte Tècnic Municipal.  
 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.  
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en 
quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que 
tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 
administradors. 
 
El contractista guardarà i farà guardar el respecte necessari a la Direcció Facultativa, 
que tindrà lliure accés a tots els punts de treball i magatzems de materials destinats a 
les obres per al seu previ reconeixement. 
 
Les certificacions aprovades per la Direcció Facultativa no eximiran al contractista de 
les seves responsabilitats davant vicis ocults no observats en el moment de l'aprovació. 
 
Les instruccions de la Direcció facultativa tindran caràcter executiu i seran complertes 
pel contractista, sense perjudici de les responsabilitats que posteriorment puguin 
derivar. L'Ajuntament es reserva la facultat d’inspeccionar i vigilar el curs de les obres a 
través dels seus tècnics i altre personal en qualsevol estat de les mateixes. 
 
La direcció pot ordenar, amb caràcter d'urgència, l'execució dels treballs necessaris en 
els casos de perill imminent o d'obstacles imprevistos. El contractista haurà d'executar 
tals treballs sens perjudici que la direcció de l'obra promogui amb posterioritat la 
tramitació administrativa  corresponent. 
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Durant el curs de l'obra es podran realitzar els replantejaments parcials que la direcció 
de la mateixa estimi convenients. De tots ells s'aixecarà acta per quadruplicat amb els 
plànols corresponents. Les despeses de material i personal que ocasionin els 
replantejaments seran de compte del contractista. 
 
 
23. LLIBRE D'ORDRES 
 
El contractista està obligat a cursar i tenir disposat en tot moment a la obra el "Llibre 
d'Ordres", que serà diligenciat prèviament per la Direcció Facultativa, s'obrirà en la 
data en què se subscrigui l'acta de replanteig, es tancarà a el moment de la de recepció 
definitiva i estarà sempre a disposició de la Direcció Facultativa. 
 
En el llibre s'anotaran per la Direcció les ordres, instruccions i comunicacions que 
estimin oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura. El contractista anotarà 
“l’assabentat" de les mateixes. Així mateix, la Direcció Facultativa podrà consignar en 
el Llibre d'Ordres el lliurament d'indicacions, suggeriments i reclamacions que efectuï 
el contractista en document a part, quedant  així com reflectides, com les respostes 
efectuades per l’Ajuntament, com annex de l'esmentat Llibre d'Ordres. 
 
 
24. DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA 
 
El contractista col·laborarà amb la Direcció Facultativa en la preparació de la 
documentació de l'obra executada, tant per si mateix, com fent complir aquesta 
condició a les empreses contractades per ell.  
 
 
25. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Atenent a la legislació vigent en matèria de producció i gestió de residus (Reial Decret 
105/2008, d'1 de febrer, Decret 112/2012, de 26 de juny, pels quals es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició), previ a l'inici de l'execució 
del contracte el contractista adjudicatari estarà obligat a presentar a la propietat un 
pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació 
amb els residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra. El pla, una 
vegada aprovat per la direcció d'obra i acceptat per la propietat, passarà a formar part 
dels documents contractuals de l'obra.  
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La gestió de residus es farà en qualsevol cas segons l'exigit pel Decret 112/2012, de 26 
de juny, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
El contractista estarà obligat a prendre totes les mesures necessàries per minimitzar 
l'efecte de les obres sobre la mateixa. 
El contractista està obligat al seguiment i control de la producció de residus a l'obra, la 
seva classificació, aplec i lliurament als corresponents gestors autoritzats, essent les 
despeses a càrrec seu . La retirada de residus es farà amb la freqüència que permeti el 
permanent i adequat estat de neteja. 
 
Un cop acabades les obres i prèviament a la recepció de les mateixes, el contractista 
realitzarà una neteja total de l'emplaçament, retirant runes, residus i totes les 
instal·lacions provisionals utilitzades durant la realització de les obres, deixant 
l'emplaçament en condicions satisfactòries segons el parer de la propietat i de la 
Direcció Facultativa.   
 
 
26. MITJANS AUXILIARS I MATERIALS 
 
L'adjudicatari queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans 
auxiliars que calgui per a la bona execució d'aquelles en els terminis convinguts en el 
contracte. Així mateix haurà d'adoptar totes les mesures necessàries vetllant per a la  
seguretat dels operaris, els propis usuaris de l'edifici, els vianants i propietats 
confrontants. 
 
Els materials a utilitzar en l'obra que hagin de ser adquirits pel contractista a 
subministradors aliens, quina disponibilitat depengui de dates de comanda i processos 
de producció especialitzats, hauran adquirir-se, d’acord amb les especificacions de 
projecte i l'autorització de la direcció facultativa de l'obra, amb la suficient antelació 
com perquè estiguin en mans del contractista prèviament a l'inici dels trams  en què 
hagin de ser utilitzats. 
 
El contractista serà responsable de la recollida, transport, descàrrega, guarda i 
manipulació d'aquests materials i tots els altres necessaris per a l’execució de les 
obres, sigui quin sigui l'espai d'emmagatzematge dels mateixos. 
 
Els materials que es vagin a utilitzar hauran de ser autoritzats per la Direcció 
Facultativa. Els materials i la forma de la seva ocupació estaran d'acord amb els  
documents del contracte, les regles usuals de bona pràctica i les instruccions de la 
Direcció Facultativa.  
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El contractista notificarà a la Direcció Facultativa, amb suficient antelació, la 
procedència de tots els materials a utilitzar, aportant mostres i les dades necessàries 
tant en relació amb la qualitat com amb la quantitat, de manera que pugui procedir-se 
a la realització d'assajos o a l'estudi de solucions alternatives. 
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials així com les unitats o elements de 
seguretat i salut en el treball, que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat 
de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara 
que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 
 
El contractista garantirà el compliment de totes les patents o procediments registrats i 
es responsabilitzarà davant de totes les reclamacions que puguin sorgir per la infracció 
d'aquestes patents o procediments registrats. 
 
Tots els materials defectuosos seran retirats immediatament del lloc de les obres i 
seran substituïts per altres que reuneixin condicions satisfactòries, segons es detalla en 
el plec de condicions tècniques particulars del projecte. 
 
 
27. CONTROL DE QUALITAT: PROVES I ASSAJOS 
 
Es complirà el Pla de Control de Qualitat que consta en el projecte d'obres, d'acord 
amb les exigències de la legislació vigent. 
 
El laboratori designat efectuarà els assajos necessaris pel control de qualitat de les 
obres que marca la legislació vigent i aquells altres que li encarregui la Direcció 
Facultativa. Els resultats d'aquests assajos es comunicaran simultàniament a la Direcció 
Facultativa i a l'empresa contractista. En cas de resultats negatius s'avançarà la 
comunicació telefònicament amb la finalitat de prendre les mesures necessàries amb 
urgència. 
 
Si com a conseqüència d'un mal funcionament de laboratori de control de qualitat es 
produïssin retards en l'execució de les obres per falta de resultats d'assaigs suficients, 
el contractista informarà immediatament la Direcció Facultativa perquè s'adoptin les 
mesures oportunes al respecte. 
 
El que disposa aquesta base deixarà sense efecte el contingut de el plec de condicions 
tècniques generals del projecte tècnic sempre que no resulti compatible o es 
contradigui amb el contingut dels paràgrafs anteriors. 
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La Direcció pot ordenar que es verifiquin els assajos i anàlisis de materials i unitats 
d'obra que en cada cas resultin pertinents. 
 
La mateixa Direcció fixarà el nombre, forma i dimensions i altres característiques que 
han de reunir les mostres i provetes per assaig i anàlisi, cas que no existeixi disposició 
general a l'efecte, ni estableixi aquestes dades el plec de prescripcions tècniques 
particulars. 
 
 
28. CONTROL D'OBRA 
 
El contractista en compliment de l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut prendrà totes les 
precaucions necessàries per a garantir la seguretat dels treballadors en l'obra, així com 
la de tercers, mitjançant els elements necessaris: cartells, tanques, baranes, xarxes, 
etc. 
 
El contractista nomenarà una persona de la seva organització o a un equip de persones 
pel control de l'adopció de les mesures de seguretat necessàries. 
 
Així mateix, el contractista està obligat a vigilar i protegir les obres de qualsevol dany o 
risc de dany fins a la recepció i conforme de les mateixes i ha de posar els mitjans 
necessaris per a això. 
 
 
 
29. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA 
 
L'empresa contractista haurà d’instal·lar pel seu compte els senyals precises per indicar 
l'accés a l'obra, la regulació del trànsit o pas de vianants en les zones de treball i els 
punts de possible perill, tant a la pròpia zona d’intervenció com en els seus límits i 
voltants, així com a adoptar totes les mesures de seguretat per a les persones i béns, 
que exigeixi la naturalesa de l'obra. 
 
El contractista es compromet a col·locar i realitzar al seu càrrec totes les instal·lacions 
provisionals, magatzems, mitjans auxiliars, tancaments, etc, que siguin necessaris per a 
l'execució de les obres. A aquests efectes es farà un croquis en el que es grafiarà 
l'àmbit de sòl públic objecte d'ocupació.  
 
La disposició, dimensió i característiques de la tanca, així com la solució de passos de 
vianants i desviaments, haurà d'obtenir el vistiplau dels Serveis Tècnics Municipals. La 
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protecció i senyalització d'elements provisionals motivats per l'obra s'ajustaran al que 
estableix la normativa sobre condicions d'accessibilitat. En tot cas, l'itinerari vianants 
provisional garantirà un pas mínim lliure d'obstacles de 1,50 metres. En el cas que la 
vorera tingui una amplada inferior, el pas serà igual a aquesta. 
 
L'adjudicatari té l'obligació de mantenir la circulació rodada i de vianants dels voltants 
de l'obra en condicions suficients de seguretat, cosa que exigirà l'adopció de mesures 
reglamentàries de senyalització vertical i / o horitzontal, cartells informatius i rètols 
indicadors que garanteixin en tot moment la seguretat dels vianants, dels 
automobilistes i de el propi personal de l'obra. Així mateix es tindrà cura de la neteja 
de les calçades i voreres per motius de seguretat viària. 
 
Els senyals de trànsit a col·locar seran les reglamentàries, ajustant la seva disposició a 
les característiques urbanes, així com a la localització de la zona d'obres en relació amb 
el tram viari afectat. 
 
L'aigua necessària per a la realització de l'obra anirà a càrrec del contractista, que 
s’ocuparà de les tramitacions oportunes, construcció de canalitzacions i pagament de 
cànons, escomeses i consum d'acord amb la normativa vigent. 
 
L'electricitat necessària per a la realització de les obres anirà a càrrec del contractista, 
que s'ocuparà dels tràmits i permisos oportuns, estesa de línies, centres de 
transformació, xarxa interior i pagament de cànons, escomeses i consum. Tota 
instal·lació interior d'electricitat es farà segons els Reglaments i Ordenances vigents. 
Tots els aparells o equips del contractista seran instal·lats amb presa de terra i totes les 
prevencions siguin legalment exigibles. 
 
El contractista instal·larà igualment pel seu compte, durant les obres, una il·luminació 
provisional suficient per al desenvolupament dels seus treballs, així com per permetre 
la circulació a l'entorn de l'obra. 
 
El contractista s'ocuparà de tots els tràmits que siguin necessaris per aconseguir els 
permisos oficials necessaris per a les instal·lacions provisionals i de seguretat de l'obra, 
com ara grues, serveis higiènics, tanques, etc. Totes aquestes instal·lacions hauran de 
ser retirades dins del termini de 15 dies hàbils des que així li sigui requerit per 
l'Ajuntament o la Direcció Facultativa. 
 
 
30.  AUGMENT I DISMINUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
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L'oferta econòmica s'ajustarà a el preu proposat pel contractista. 
 
Aquells preus d'unitats d'obra que puguin executar-se i no figurin entre els contractats, 
es fixaran per la propietat, prèvia proposta de la Direcció Facultativa en base als preus 
unitaris de mercat en el moment de contractació de les obres, d'acord amb el que 
preveu l' article 242 de la LCSP. 
 
Si el contractista incomplís la seva obligació d'executar les noves unitats d’obra al preu 
proposat, la propietat podrà contractar o executar directament aquestes obres per a la 
seva realització en el moment en què el desenvolupament de les obres objecte de el 
contracte ho exigeixi, descomptant, si s'escau, del preu del contracte l'import de les 
unitats d'obra o de part d'elles o materials no executats per la contractista. 
L'abonament de les unitats d'obra realitzades parcialment s'efectuarà d'acord amb la 
descomposició de preus unitaris establerta en projecte, descomptant aquelles parts de 
la unitat que no s’hagin executat, aplicant la baixa o alça corresponent a l'oferta del 
contractista. 
 
Els preus de les modificacions que, si escau, proposi la propietat, es fixaran de la forma 
que preveu el paràgraf anterior. Si el contractista no consentís executar aquestes 
modificacions al preu proposat, la propietat podrà, segons els casos, contractar o 
executar les obres directament o adquirir els materials necessaris per dur a terme 
aquestes modificacions, descomptant del preu del contracte l'import de les unitats 
d'obra o materials no executats per la contractista. 
 
També es podrà veure afectada l'oferta econòmica en cas de produir-se augment o 
disminució en les unitats d'obra a executar, augment o disminució que proposarà 
l'Ajuntament i el contractista haurà d'acceptar amb el corresponent augment o 
disminució en el preu del contracte. 
 
 
31. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'OBRA 
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els 
articles 201 i 243 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP. 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a 
comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que 
s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu. 
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