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1 INTRODUCCIÓ

Es redacta la present memòria justificativa per donar compliment a les exigències legals 
establertes a l’article 63 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant LCSP), mitjançant el qual es transposen l’ordenament jurídic les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014. 

2 OBJECTE DEL CONTRACTE (Article 99 LCSP)

És objecte d’aquest contracte la DIRECCIÓ FACULTATIVA (Direcció d’obra, Direcció 
d’execució de l’obra , Coordinació de la Seguretat i Salut en l’execució i del conjunt de 
tècnics de suport indicats al Plec de Prescripcions Tècniques de les obres definides al 
projecte d’arquitectura AUM 2024 38 tramitat dins de l’expedient AUM 2024 38, 
PROJECTE REFÓS DE CONSTRUCCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 
APARCAMENT I ARRANJAMENT I DESVIACIÓ DEL CAMÍ DE LA SALUT A LA 
ZONA DE MAS LLUÍ DE SANT JUST DESVERN, ha estat redactat per l’arquitecte 
Marc Grifell Vera, col·legiat: 55134-1, document presentat el 29 d’abril de 2024 amb 
registres 2049 ; 2050 ; 2051 ; 2052 ; 2053 de 2024. 

La licitació de les obres s’ha tramitat a l’expedient AUM 2024 33. 

La direcció facultativa assumeix la funció tècnica de dirigir el desenvolupament de l’obra 
en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics, mediambientals, de dirigir l’execució 
material de l’obra controlant quantitativa i qualitativament la construcció d’acord amb el 
projecte executiu, i la coordinació de la seguretat i salut en l’execució.

Les tasques de la direcció de l’obra i de la direcció de l’execució de les obres, es  
relacionen a la clàusula 5 al Plec de Prescripcions Tècniques.

a) Lots:

No hi ha lots

b) Codificació (codi CPV): 

La codificació estadística d’aquest contracte podria estar vinculada, segons el CPV 
aprovat pel Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió de les Comunitats 
Europees, de 28 de novembre de 2007 a:

71221000-3 Serveis d’arquitectura per edificis

71520000-9 Serveis de supervisió d’obres

c) Duració del contracte: 24 mesos (coincideix amb el termini d’execució de les obres 
del contracte d’obres). 
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Tal i com s’ha fet esment al punt 2 d’aquesta Memòria , aquest contracte de serveis, és 
complementari del contracte d’obres de “CONSTRUCCIÓ DE PAVELLÓ 
POLIESPORTIU, APARCAMENT I ARRANJAMENT I DESVIACIÓ DEL CAMÍ DE 
LA SALUT A LA ZONA DE MAS LLUÍ DE SANT JUST DESVERN (EXP. AUM 
2024 38), tindrà la mateixa durada que aquest. No obstant, en virtut del que estableixen 
les articles 29.7 i 243 LCSP:

a) Una vegada formalitzat, la seva vigència s’iniciarà, si s’escau, en el moment de la 
signatura de l’acta de replanteig de les obres. 

b) La seva durada s’estendrà més enllà dels 24 mesos, si l’execució de les obres 
excedeix d’aquest termini.

c) Caldrà desenvolupar els treballs necessaris per a la recepció de les obres i, un cop 
transcorregut el termini de garantia d’aquestes, per a la liquidació del contracte 
d’obres principal i la devolució al seu contractista de la garantia definitiva 
constituïda.

Si per causa legalment justificada es prorroga el contracte d’execució de les obres 
continuaran les funcions de la Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut fins a 
la finalització de les obres, sense cost addicional per l’Ajuntament.

3 JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

La competència municipal per a la realització de les referides obres té emparament a 
l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les base de règim local 
(LRBRL), concretament la lletra a) que conté la següent matèria: Urbanisme: 
planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni 
històric. Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de 
sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació. És aquesta mateixa 
competència la que fonamenta la contractació dels serveis complementaris de direcció 
facultativa, i coordinació de seguretat i salut, els quals són imprescindibles per a la 
realització del contracte principal d’obres.
En el desenvolupament de les competències definides en el punt 2 d’aquesta memòria 
justificativa i d’acord amb l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
el sector públic, la direcció facultativa de les obres pel qual es licita aquest contracte ha 
de donar compliment a les instruccions definides al projecte arquitectònic AUM 2024 38, 
en el conjunt de la memòria, amidaments, quadres de preus, pressupost, prescripcions 
tècniques, estudi de seguretat, estudi de gestió de residus, control de qualitat.

4 PROCEDIMENT DE LICITACIÓ

El procediment més adequat per a dur a terme la licitació serà el procediment 
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, d’acord 
amb el que estableix l’article 159 de la LCSP.
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5 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST BASE DE 
LICITACIÓ I DURADA DEL CONTRACTE

Valor Estimat del Contracte:  322.056,00 €  IVA exclòs

Pressupost Base licitació: 322.056,00 € + 67.631,76 € (en concepte d’IVA 21%), 

que fan un total IVA inclòs de 389.687,76  euros

Durada del Contracte: 24 MESOS (coincideix amb el termini d’execució de 

les obres del contracte d’obres).

Tal i com s’ha fet esment al punt 2 d’aquesta Memòria, aquest contracte de serveis, és 
complementari del contracte d’obres de “CONSTRUCCIÓ DE PAVELLÓ 
POLIESPORTIU, APARCAMENT I ARRANJAMENT I DESVIACIÓ DEL CAMÍ DE 
LA SALUT A LA ZONA DE MAS LLUÍ DE SANT JUST DESVERN (EXP. AUM 
2024 38), tindrà la mateixa durada que aquest. No obstant, en virtut del que estableixen 
les articles 29.7 i 243 LCSP:

a) Una vegada formalitzat, la seva vigència s’iniciarà, si escau, en el moment de la 
signatura de l’acta de replanteig de les obres. 

b) La seva durada s’estendrà més enllà dels 24 mesos, si l’execució de les obres 
excedeix d’aquest termini.

c) Caldrà desenvolupar els treballs necessaris per a la recepció de les obres i, un cop 
transcorregut el termini de garantia d’aquestes, per a la liquidació del contracte d’obres 
principal i la devolució al seu contractista de la garantia definitiva constituïda

Si per causes legalment justificades es prorroga el contracte d’execució de les obres, 
continuaran les funcions de la Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut fins a 
la finalització de les obres, sense cost  addicional per a l’Ajuntament.

6 CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTARIA

La despesa amb inclusió de l'IVA, es satisfarà amb càrrec als documents comptables de 
futurs que s’indiquen a continuació de l'aplicació pressupostària ST 34206 62299 Projecte 
econòmic: 2018/2/ASP/06:

Exercici 2025: 199.941,09 euros, amb càrrec a l’RC núm. 220249000666

Exercici 2026: 189.746,67 euros, amb càrrec a l’RC núm. 220249000666
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7 JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA

L’obra objecte d’aquesta direcció facultativa és una obra de nova construcció d’un 
equipament esportiu, un aparcament exterior i la desviació d’un camí de les següents 
característiques:

Àmbit total 15.600 m2

Superfície construïda pavelló de 2.119,20 m2

Superfície construïda aparcament de 3.100 m2 

Superfície construïda desviament Camí de la salut de 971,90 m2

Pressupost d’execució material (PEM) de 5.255.464,27 € 

Termini d’execució de l’obra de 24 mesos.

Atenent a les característiques d’aquest contracte, que consisteix en la direcció facultativa 
de les obres, el primer pas és la definició de les necessitats de personal que ha de 
conformar aquest equip pluridisciplinari per tal de garantir una correcta execució de les 
obres. 

El PROJECTE REFÓS DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, APARCAMENT I 
ARRANJAMENT I DESVIACIÓ DEL CAMÍ DE LA SALUT A SANT JUST 
DESVERN (expedient AUM 2024 38) contempla actuacions en les que s’hauran 
d’adaptar in situ requeriments tècnics, estructurals, d’instal·lacions, d’urbanització, de 
jardineria, acústics i arqueològics, ja contemplats en projecte, però que requeriran 
l’obligada atenció específica per part de tècnics especialistes i el seguiment per part de la 
direcció facultativa. Una de les obligacions del director d’obra DO en fase d’execució 
d’obra, és la resolució de problemes i imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el 
projecte i proposar les modificacions d’obra que siguin necessàries degudament 
justificades, el que requerirà la consulta i el seguiment de tècnics especialistes així com 
un tècnic junior de suport a peu d’obra per tal que la resolució sigui eficaç. 
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 Titulació
Director obra 
DO 1 Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer, Enginyer tècnic o equivalent
Director 
Execució 
Obra DEO 1 Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer, Enginyer tècnic o equivalent
Coordinador 
de seguretat 
i salut CSS 1 Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer, Enginyer tècnic o equivalent

Aux tèc obra 1 Arquitecte,  Arquitecte tècnic o equivalent

Delineant 1 Delineant o equivalent
Calculista 
Estructures 1

Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer industrial,  Enginyer de camins, 
Enginyer tècnic d'obres públiques o equivalent

Especialista 
Instal·lacions 1

Enginyer industrial,  Enginyer tècnic industrial o titulació acadèmica i 
professional habilitant.

Especialista 
Acústic 1 Físic, Enginyer industrial,  Enginyer tècnic industrial o equivalent
Especialista 
Obres 
publiques 1

Enginyer Obres publiques, Enginyer tècnic d'obres públiques, Enginyer de 
camins, canal i ports o equivalent

Especialista 
en Verd 1 Enginyer  agrònom, enginyer ambiental o equivalent
Especialista 
Geologia 1 Geòleg, enginyer geològic o equivalent
Especialista 
Topografia 1 Enginyeria topogràfica o equivalent
Especialista 
Arqueologia 1 Arqueòleg o equivalent

Administratiu 1 Administratiu o equivalent

- La intervenció de l’auxiliar tècnic a peu d’obra es justifica en la necessitat de 
donar suport a la direcció de l’obra davant la diversitat d’especialistes intervinents 
i de la magnitud de les actuacions a un àmbit de 15.600 m2 i amb un pressupost 
d’execució material de 5.255.464,27 €.

- La intervenció del delineant es justifica en la necessitat de donar suport a la 
direcció de l’obra en la representació gràfica de solucions constructives front 
problemes i imprevistos que puguin sorgir durant l’obra

- La intervenció del calculista d’estructures es justifica en el fet que les obres 
contemplen la execució de nova edificació amb fonamentacions, murs de 
contenció, i estructura metàl·lica de pòrtics,

- La intervenció de l’especialista en instal·lacions es justifica en el fet que es 
contempla la dotació de nous subministraments d’electricitat, d’aigua,  de 
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telecomunicacions, de protecció contra incendis, així com instal·lacions de 
climatització, electricitat, aigua calenta sanitària, d’evacuació d’aigües, de 
protecció al llamps, de control lumínic i audiovisual, d’intrusió, de plaques 
fotovoltaiques a la coberta, d’aprofitament d’aigües  pluvials per un edifici de 
tipologia de pavelló esportiu amb uns requeriments tècnics específics i totes 
aquelles instal·lacions definides al projecte. 

- La intervenció de l’especialista en acústica es justifica en el fet d’assegurar-se 
que les solucions constructives previstes garanteixen el compliment de la 
ordenança municipal de soroll com la resta de normativa de protecció front el 
soroll, mirant de minimitzar possibles molèsties a les edificacions veïnes, donant 
suport a la direcció de l’obra.

- La intervenció de l’especialista en obres publiques es justifica en el fet que es 
preveu actuacions de desmunt i terraplè de terres per modificar el traçat del camí 
de la Salut així com la construcció d’un aparcament en superfície, tot a la falda de 
Collserola.

- La intervenció de l’especialista en verd es justifica en el fet que es plantegen 
operacions de transplantament d’arbres de l’àmbit d’actuació així com actuacions 
d’enjardinament, reg i aprofitament d’aigües de pluja.

- La intervenció de l’especialista en geologia es justifica en el fet que d’acord a 
l’informe de geotècnic, gran part de la base del pavelló i l’aparcament està 
constituït per terreny de roca i es pot donar el cas de necessitat de planificar, 
dirigir, avaluar i efectuar estudis per determinar l’estructura, la composició y 
gènesis dels minerals, roques, i sòls.

- La intervenció de l’especialista en topografia es justifica en el fet que es 
necessari realitzar l’aixecament dels punts topogràfics del camí de la salut així 
com el replanteig de l’aparcament i del pavelló

- La intervenció de l’especialista en arqueologia es justifica en el fet que s’ha 
previst un gran moviment de terres, tant per la construcció del pavelló esportiu 
com per l’aparcament i pel desviament del camí de la Salut, i cap la possibilitat 
de trobar restes arqueològiques o d’interès local on caldrà fer excavacions per 
unitats estratigràfiques, amb un mètode de registre de les dades arqueològiques, i 
elaboració d’una memòria especifica, així com respondre a la necessitat de 
consulta

- La intervenció de l’administratiu es justifica en la necessitat de donar suport a la 
direcció de l’obra en el volum de gestions i documentació que cal tramitar a l’inici, 
en el transcurs i al final de l’obra.

Tenint en compte les característiques de l’obra, del projecte, i de les obligacions de 
l’equip tècnic de la direcció facultativa, s’ha considerat tant el nombre d’hores de 
dedicació de cada membre com  el seu preu hora sense iva, s’ha determinat el Pressupost 
d’Execució Material (PEM) del servei que es desglossa de la manera següent:
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Hores 
Totals €/h Cost Total  

Director obra DO 1.056 50,00 € 52.800,00 €  

Director Execució Obra DEO 1.056 40,00 € 42.240,00 €  

Coordinador de seguretat i salut CSS 480 40,00 € 19.200,00 €  

Auxiliar tècnic obra 3.360 30,00 € 100.800,00 €  

Delineant 384 25,00 € 9.600,00 €  

Calculista Estructures 384 45,00 € 17.280,00 €  

Especialista Instal·lacions 768 45,00 € 34.560,00 €  

Especialista Acústic 96 40,00 € 3.840,00 €  

Especialista Obres publiques 192 40,00 € 7.680,00 €  

Especialista en Verd 192 35,00 € 6.720,00 €  

Especialista Geologia 96 35,00 € 3.360,00 €  

Especialista Topografia 96 35,00 € 3.360,00 €  

Especialista Arqueologia 96 35,00 € 3.360,00 €  

Administratiu 96 20,00 € 1.920,00 €  

306.720,00 € PEM

Per tant, el Pressupost Base de Licitació del servei és:

Pressupost d’Execució Material (PEM) 306.720,00 €

Despeses general (DG) 2,5% 7.668,00 €

Benefici industrial (BI) 2,5% 7.668,00 €

Valor Estimat del Contracte (VEC) / PEC sense IVA 322.056,00 €

Impost del Valor Afegit (IVA) 21% 67.631,76 €
Pressupost Base Licitació (PBL) / PEC amb IVA 389.687,76 €

En el Pressupost Base Licitació (PBL) s’inclou totes les meritacions que siguin 
necessàries per a la realització dels serveis objecte de la present licitació i la redacció del 
projecte AS-BUILT, l'Estat de Dimensions i de les Característiques de l'obra executada 
(EDC) així com totes les tasques i obligacions descrites en els plecs.
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A aquest efecte, en el preu del contracte es consideraran inclosos de manera enunciativa
no limitativa els següents conceptes:

- Els sous, plusos i dietes de l’equip encarregat de la direcció de les obres del 
personal col·laborador.

- Els impostos i quotes de la Seguretat Social i/o mútues.
- Les despeses generals i d'empresa i el benefici industrial.
- Les despeses i impostos amb motiu del Contracte, excepte l'Impost sobre el 

Valor Afegit.
- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs 

nocturns, tant en hores extraordinàries com en dies festius.
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport 

de material d'oficina, maquinària i programari necessaris.
- Les despeses d’assegurances de l’empresa i del personal tècnic
- Les despeses que s'originin a causa de l'elaboració de l'Estat de Dimensions i de 

les Característiques de l'obra executada (EDC).
- Les despeses que es puguin originar relatius a: visats, fulles de “assumeix”, 

certificacions
- Honoraris diversos.

8 INSUFICIENCIA DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS

La direcció de les obres definides al projecte AUM 2024 38 no es poden prestar 
directament per l’Ajuntament perquè:

- Els perfils professionals requerits per realitzar les obres no figuren en la RLT 
d’aquest Ajuntament o son insuficients.

- La direcció de les obres requereix realitzar una extensió de la jornada i jornades 
especials que no estan previstes a les jornades ordinàries del personal de 
l’Ajuntament.

En resum,  els beneficis de licitar les obres suposa:

- Garantir un seguiment de l’execució de l’obra per professionals amb dedicació 
exclusiva.

- Una major competitivitat econòmica durant l’execució de les obres. 

- Adaptació i millor conducció del temps d’execució de les obres.

9 DECISSIÓ DE NO DIVISIÓ EN LOTS

Per no posar en risc la correcta execució del contracte no es contempla la seva divisió 
en lots, per la qual cosa es realitzarà una única licitació pel conjunt de l’objecte del 
contracte. 
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D’acord amb l’article 99.3 b) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del 
Sector Pública, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, 
es considera que la realització independent de les prestacions compreses a l’objecte del 
contracte dificultaria la seva correcta execució, des dels  punts de vista tècnic, funcional 
i de costos. Les funcions compreses a l’objecte prestades de forma separada sofririen 
un menyscabament o detriment.

Així, per l’envergadura i complexitat de l’obra a realitzar, la multitud d’aspectes a 
considerar i la intervenció de les tres persones, amb la deguda habilitació professional, 
que des d’una concepció integral o unitària del que és la direcció facultativa, però dins 
la respectiva esfera de competències, podran, amb la necessària coordinació, oferir 
capacitat de resposta conjunta davant les vicissituds per les que de ben segur travessarà 
el procés edificatori que ens ocupa i d’aquesta manera aconseguir una major efectivitat 
en la realització dels treballs previstos en conjunt.  En canvi, la realització per separat 
de les tasques descrites a l’objecte del contracte suposaria un incorrecte 
desenvolupament de les tasques o prestacions objecte del contracte, ja que l’obra 
projectada requereix l’execució de les diferents prestacions de forma coordinada i 
integrada a fi de garantir un resultat de qualitat. D’altra banda aquesta disfunció 
suposaria un detriment en el funcionament rutinari de l’obra i en la seva direcció, ja que 
en aquest cas, la complexitat i envergadura de l’obra comportaria un major número de 
problemes i conflictes en la presa de decisions de la Direcció. 

En definitiva, la divisió en lots dificultaria la correcta execució el contracte fent-la 
extremadament difícil des del punt de vista tècnic per la pèrdua d’una eficaç i 

coordinació entre les prestacions derivada de  l’existència d’una pluralitat de 
contractistes diferents. Es considera, per tant, que la contractació conjunta del servei 
aporta a aquesta administració la possibilitat d’una millor coordinació, amb un únic 
adjudicatari i un únic representant que permetrà guanyar eficiència tant a nivell tècnic, 
com econòmic.

Per últim, la divisió en lots, implicaria un increment dels costos i temps, per la 
necessitat de realitzar diferents procediments més complexos comprometent l’execució 
adequada dels treballs també a nivell pressupostari. 

Com a resum, es considera que  la divisió en lots suposaria pel present contracte les 
següents conseqüències:

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control 
en l'execució global del contracte.

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de 
l'execució de les prestacions.

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos 
d'execució per l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perden les economies d'escala.
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- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s’incrementen els temps 
necessaris per la prestació de les funcions

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència.

Així doncs, amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen els 
requisits de procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació i amb els 
principis d’igualtat  i no discriminació.

10 CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS; CAPACITAT I 
SOLVÈNCIA

10.1 Solvència econòmica i financera

La solvència econòmica i financera del licitador s’acreditarà s mitjançant 
l’assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per un import igual o 
superior a 1.000.000 euros.

Aquesta solvència es justificarà documentalment en el tràmit de requeriment previ 
a l’adjudicació presentant aquests dos documents:

1) Certificat emès per companyia asseguradora que acrediti que es disposa 
efectivament de l’assegurança exigida i en el que consti la data de venciment i,

2) Compromís vinculant de renovar-la o prorrogar-la per tal de garantir el 
manteniment de la cobertura durant tota l’execució del contracte.

Justificació del criteri: Aquest criteri de solvència s’estableix a l’article 87.1.b) de 
la LCSP que vincula la seva elecció als casos en què resulti apropiat. En aquest 
sentit, la Resolució 279/2017, de 17 de març de 2017, del Tribunal Administratiu 
Central de Recursos Contractual assenyala que per a determinar l’adequació 
d’aquest criteri de solvència al cas concret s’ha d’estar a “si el objeto de la 
contratación es un servicio de carácter profesional o se trata de una actividad 
empresarial”, essent que, segons la mateixa resolució, “El enfoque tiene un carácter 
objetivo, por tanto, que fija el punto de mira en el objeto del contrato, no en el 
sujeto”. En el contracte que ara ens ocupa, el seu objecte és marcadament 
professional, tota vegada que les prestacions pròpies de la direcció facultativa, 
incloent la coordinació de seguretat i salut, han de ser desenvolupades per imperatiu 
legal per persones amb titulació oficial o habilitació professional adequada, de la 
mateixa manera que les tasques tècniques de col·laboració també han de ser 
desenvolupades per personal titulat per exigències pròpies del seu contingut.

10.2 Solvència tècnica o professional

La solvència tècnica o professional  del licitador s’acreditarà mitjançant la 
presentació en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació d’una relació dels 
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principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als que són 
objecte del contracte en el curs dels darrers TRES ANYS, en la que s’indiqui:

a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar 
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com 
a màxim els tres darrers anys, d’acord amb l’article 90 LCSP.

L’import anual acumulat que s’haurà d’acreditar en l’any de major execució 
dels darrers 3 anys serà igual o superior al 70% de la mitja anual del Valor 
Estimat del Contracte (VEC) amb IVA exclòs, és a dir, a 112.719,60 euros.   

Justificació del criteri: L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica en el 
que, amb l’aval dels serveis o treballs realitzats mitjançant certificats de bona 
execució, es pot presumir l’assoliment d’un alt grau de satisfacció en el 
resultat final.

b) Indicació del personal tècnic o de las unitats tècniques, integrades o no en la 
empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del 
control de qualitat.

Per garantir la màxima eficiència, control i coordinació del servei objecte 
d’aquest contracte, l’empresa adjudicatària haurà d’acreditar i disposar com a 
mínim, dels següents professionals:

o Un Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer, Enginyer tècnic o equivalent, 
que serà el responsable de la direcció de les obres del projecte, amb una 
experiència mínima de 10 anys en obres d’edificació. 

Aquest requisit de solvència s’acreditarà presentant el títol acadèmic 
corresponent, i també serà necessari acreditar la seva incorporació o 
habilitació al Col·legi oficial corresponen mitjanant la presentació del 
Certificat de col·legiació. En el cas de l’experiència s’acreditarà 
mitjançant el Certificat de visats de les obres realitzades com a director 
d’obra del col·legi corresponent o mitjançant els contractes adjudicats 
per les entitats públiques, si el cas.

o  Un Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer, Enginyer tècnic o equivalent , 
que serà el responsable de la direcció executiva de les obres del projecte 
amb una experiència mínima de 10 anys en obres d’edificació. 

Aquest requisit de solvència s’acreditarà present el títol acadèmic 
corresponent, i també serà necessari acreditar la seva incorporació o 
habilitació al Col·legi oficial corresponen mitjanant la presentació del 
Certificat de col·legiació. En el cas de l’experiència s’acreditarà 
mitjançant el Certificat de visats de les obres realitzades com a director 
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d’execució de l’obra del col·legi corresponent o mitjançant els 
contractes adjudicats per les entitats públiques, si el cas. 

o Un coordinador de Seguretat i Salut amb el grau d’arquitectura, 
d’arquitectura tècnica, enginyer o enginyer tècnic o títol habilitant per 
exercir les funcions de CSS, que serà el responsable de la coordinació 
en matèria de seguretat i salut, amb una experiència mínima de 5 anys.

Aquest requisit de solvència s’acreditarà present el títol acadèmic 
corresponent, i també serà necessari acreditar la seva incorporació o 
habilitació al Col·legi oficial corresponen mitjanant la presentació del 
Certificat de col·legiació. En el cas de l’experiència s’acreditarà 
mitjançant el Certificat de visats de les obres realitzades com a director 
d’execució de l’obra del col·legi corresponent o mitjançant els 
contractes adjudicats per les entitats públiques, si el cas. 

Justificació del criteri: 

Aquest criteri de solvència tècnica té com a finalitat l’acreditació de que 
el personal que portarà a terme l’execució d’aquest contracte té els 
coneixements necessaris ja que ha prestat aquests serveis en el passat, 
considerant-se suficient i proporcionat. 

En els serveis de caràcter intel·lectual és imprescindible garantir la 
capacitació professional dels tècnics executors del servei.

10.3 Compromís de dedicació o adscripció de mitjans personals
D’acord amb el que estableix l’article 76 LCSP, a més d’acreditar la solvència conforme
els apartats precedents, els licitadors s’hauran de comprometre a adscriure el personal que 
s’indica a continuació, sigui o no de la seva plantilla, a l’execució del contracte:

 Titulació

Director obra DO  1

Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer, 
Enginyer tècnic o equivalent, amb experiència 
mínima de 10 anys

Director Execució Obra DEO  1

Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer, 
Enginyer tècnic o equivalent, amb experiència 
mínima de 10 anys

Coordinador de seguretat i 
salut CSS  1

Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer, 
Enginyer tècnic o equivalent, amb experiència 
mínima de 5 anys

Auxiliar tècnic obra  1 Arquitecte, Arquitecte tècnic o equivalent

Delineant  1
Batxillerat Superior/Formació professional de 
segon grau, equivalent o superior
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Calculista Estructures  1

Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer 
industrial,  Enginyer de camins, Enginyer tècnic 
d'obres públiques o equivalent, amb experiència 
mínima de 5 anys.

Especialista Instal·lacions  1

Enginyer industrial,  Enginyer tècnic industrial 
o equivalent, amb experiència mínima de 5 
anys.

Especialista Acústic  1

Físic, Enginyer industrial,  Enginyer tècnic 
industrial o equivalent, amb experiència mínima 
de 5 anys.

Especialista Obres publiques  1

Enginyer Obres publiques, Enginyer tècnic 
d'obres públiques, Enginyer de camins, canal i 
ports o equivalent, amb experiència mínima de 5 
anys.

Especialista en Verd  1
Enginyer  agrònom o enginyer ambiental o 
equivalent, amb experiència mínima de 5 anys.

Especialista Geologia  1
Geòleg, enginyer geològic o equivalent, amb 
experiència mínima de 5 anys.

Especialista Topografia  1
Enginyeria topogràfica o equivalent, amb 
experiència mínima de 5 anys.

Especialista Arqueologia  1
Arqueòleg o equivalent, amb experiència 
mínima de 5 anys.

Administratiu  1
Batxillerat Superior/Formació professional de 
segon grau, equivalent o superior

L'equip proposat serà el responsable d'executar la totalitat dels treballs corresponents a la 
Direcció d'Obra, de conformitat amb el que determina la normativa vigent i els plecs que 
regeixen aquesta licitació.

Justificació d’aquest requisit de solvència: Conforme estableix l’article 76.3 de la LCSP, 

“La adscripción de los medios personales o materiales como requisitos de solvència 
adicionales a la clasificiación del contratista deberá ser razonable, justificada y 
proporcional a la entidad y características del contrato, de forma que no limite la 
participación de las empresas en la licitación”, exigències que, malgrat no dir-ho el 
precepte, s’han d’entendre extensibles a aquells supòsits en què no es requereix 
classificació, com és el que ara ens ocupa.
La dedicació o adscripció del personal tècnic col·laborador abans indicat, siguin o no de 
la plantilla del licitador, és necessària tenint en compte l’envergadura de l’obra a realitzar, 
la multitud d’aspectes a considerar i el fet que es tracti de la construcció d’un pavelló 
poliesportiu de grans dimensions amb aparcament i la modificació d’un camí de terres 
d’acord amb el projecte executiu aprovat. Per tant és necessari disposar d’un conjunt de 
tècnics especialistes d’estructures, instal·lacions, acústic, obres públiques, en verd urbà, 
geologia, topografia i arqueologia per dur a terme les actuacions d’una manera efectiva. 
L’existència d’aquest equip col·laborador juntament amb l’equip de direcció facultativa, 
permet presumir l’assoliment d’un alt grau de satisfacció en el resultat final.
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Per aquest motiu resulta imprescindible una bona organització del treball i la millor 
vigilància i solució tècnica per a la correcta execució material de l’obra nova de 
l’edificació i la urbanització exterior.
Aquest compromís té la consideració d’obligació essencial i, conforme estableix l’article 
150.2 de la LCSP, l’acreditació de disposar efectivament dels mitjans personals 
compromesos es farà en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació, mitjançant 
declaració en la que s’identifiquin les persones que exerciran les respectives funcions i 
presentació per a cadascuna d’elles de la següent documentació que correspongui, que 
serà:
- Títol acadèmic o certificat de la titulació requerida.
- Acreditació mitjançant el Certificat de visats de les obres realitzades com a director 
d’obra del col·legi corresponent, o mitjançant els contractes adjudicats per les entitats 
públiques, o certificats d’empresa.

11 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Es valoraran les ofertes presentades d’acord amb els següents criteris de valoració 
quantificables automàticament i amb un MÀXIM de 100 punts:

La ponderació de punts acompleix allò que preveu l’art. 145 apartat 4 de la 
LCSP. 

11.1 Oferta econòmica: Fins a 45 punts.  

Les empreses licitadores indicaran el valor econòmic igual o inferior al Preu Base de 
Licitació (sense iva) =  322.056,00 € i s’aplicarà la formula següent. (Directriu 1/2020 
d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica 
de la Direcció General de Contractació Pública)

On: 

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar

P = Puntuació del criteri econòmic

Om = Oferta millor

Ov = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació, la puntuació màxima són 45 punts , es considera un VP=1,50.
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11.2 Criteris automàtic de qualitat: Fins a 55 punts. 

a) Descripció del criteri  automàtic de qualitat Cost aproximat 
de la millora Punts

11.2.1. Criteri d’Experiència en Direcció d’obres d’edificacions del sector 
terciari 

Es valorarà l’experiència del director d’obra en direccions d’obra d’edificacions del 
sector terciari (pavellons esportius, edificis d’oficines, centres comercials, hotels, 
hospitals, etc.) amb un pressupost d’execució d’obra (PEM) d’un import no inferior 
a 3.000.000 €.

S’haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable i en cas de resultar proposat 
com a adjudicatari mitjançant certificat oficial (visat de col·legi professional o 
similar equivalent), indicant:

-descripció del projecte d’edificació del sector terciari
-client
-càrrec desenvolupat
-pressupost d’execució d’obra (PEM)
-data d’acabament

Per cada direcció d’obra amb un PEM igual o superior als 3.000.000 € acreditada pel 
director d’obra s’obtindran 2 punts, fins a un màxim de 10 punts.

N/A 10

11.2.2. Criteri d’Experiència en Direcció d’execució d’obres d’edificacions del 
sector terciari 

Es valorarà l’experiència del director d’execució d’obra en direccions d’execució 
d’obra d’edificacions del sector terciari (pavellons esportius, edificis d’oficines, 
centres comercials, hotels, hospitals, etc.) amb un pressupost d’execució d’obra 
(PEM) d’un import no inferior a 3.000.000 €.

S’haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable i en cas de resultar proposat 
com a adjudicatari mitjançant certificat oficial (visat de col·legi professional o 
similar equivalent), indicant:

-descripció del projecte d’edificació del sector terciari
-client
-càrrec desenvolupat
-pressupost d’execució d’obra (PEM)
-data d’acabament

Per cada direcció d’execució d’obra amb un PEM igual o superior als 3.000.000 € 
acreditada pel director d’execució d’obra s’obtindran 2 punts, fins a un màxim de 10 
punts.

N/A 10

11.2.3 Criteri d’Experiència en Direcció d’obres d’edificacions de pavellons 
esportius N/A 7,5
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Es valorarà l’experiència del director d’obra en direccions d’obra de pavellons 
esportius amb un pressupost d’execució d’obra (PEM) d’un import no inferior a 
3.000.000 €.

S’haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable i en cas de resultar proposat 
com a adjudicatari mitjançant certificat oficial (visat de col·legi professional o 
similar equivalent), indicant:

-descripció del projecte d’edificació del sector terciari
-client
-càrrec desenvolupat
-pressupost d’execució d’obra (PEM)
-data d’acabament

Per cada direcció d’obra amb un PEM igual o superior als 3.000.000 € acreditada pel 
director d’obra s’obtindran 2,5 punts, fins a un màxim de 7,5 punts.

Les direccions d’obra considerades al criteri 11.2.1 no podran ser considerades al 
criteri 11.2.3 ni a l’inrevés. La presentació de la mateixa direcció d’obra en els dos 
criteris suposarà l’exclusió de la mateixa i no computarà en la puntuació dels criteris 
automàtics de qualitat

11.2.4 Criteri d’Experiència en Direcció d’execució d’obres d’edificacions de 
pavellons esportius

Es valorarà l’experiència del director d’execució d’obra en direccions d’execució 
d’obra de pavellons esportius amb un pressupost d’execució d’obra (PEM) d’un 
import no inferior a 3.000.000 €.

S’haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable i en cas de resultar proposat 
com a adjudicatari mitjançant certificat oficial (visat de col·legi professional o 
similar equivalent), indicant:

-descripció del projecte d’edificació del sector terciari
-client
-càrrec desenvolupat
-pressupost d’execució d’obra (PEM)
-data d’acabament

Per cada direcció d’execució d’obra amb un PEM igual o superior als 3.000.000 € 
acreditada pel director d’execució d’obra s’obtindran 2,5 punts, fins a un màxim de 
7,5 punts.

Les direccions d’execució d’obra considerades al criteri 11.2.2 no podran ser 
considerades al criteri 11.2.4 ni a l’inrevés. La presentació de la mateixa direcció 
d’execució d’obra en els dos criteris suposarà l’exclusió de la mateixa i no computarà 
en la puntuació dels criteris automàtics de qualitat

N/A 7,5

11.2.5. Criteri documental: 

La redacció del projecte ASBUILT amb un model de dades BIM (Building 
Information Modelling) d’acord amb la realitat de l’execució de l’obra,  amb el 
programari REVIT de AUTODESK o equivalent.
Per a la redacció del projecte ASBUILT amb la metodologia BIM, s’emprarà la guia 
de requisits BIM, el llibre d’estil i la plantilla dels BEP utilitzats a l’AMB.

10.500 € 5,5
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El model BIM comprendrà l’arquitectura, l’estructura, les instal·lacions i la 
urbanització exterior d’acord a la realitat de l’execució de l’obra.
El nivell de desenvolupament de detall i informació serà LOI/LOD300 d’acord als 
requisits de l’AMB per a la fase AB -ASBUILT.
Per tal d’obtenir models estandarditzats i facilitar la posterior revisió, coordinació i 
operació, els elements s’han de classificar per funció i per sistema, utilitzant la 
Classificació GUBIMCLASS V.1.2. d’Infraestructures de la Generalitat.
A la disciplina d’instal·lacions el model BIM ha de constar els diferents sistemes que 
siguin necessaris per al projecte. Cada sistema ha de pertànyer a la classificació que 
li correspon, que determina de quin tipus d’instal·lació es tracta. Els diferents 
elements dels sistemes han d’estar connectats correctament de manera que s’evitin 
punts de desconnexió no desitjats. 
Totes les famílies utilitzades en els diferents sistemes han de tenir les categories i els 
connectors pertinents, i hauran d’estar degudament connectades als seus sistemes.
La documentació gràfica generada ha de d’estar vinculada al model. Tots els plànols 
han de ser el resultat de vistes 2D i/o 3D generades a partir de l’arxiu que conté el 
model BIM; també els plànols que continguin elements 2D.
Cal fer ús dels paràmetres informats per exposar la informació dels elements en els 
plànols: Ús d'etiquetes i no de textos.
Cal incloure llegendes amb la informació dels elements INCLOU LLEGENDES, 
simbologia.
S’han de realitzar tots els plànols necessaris per a la bona interpretació de la 
informació del model BIM. Els plànols que es generin cal que responguin a 
l’organització de la ISO de l’AMB (Edificació i Urbanització). El llistat de plànols 
depèn de cada projecte en concret. S’han d'eliminar els plànols que no formin part 
de l’entrega de plànols per evitar confusions.
És necessari garantir un model lliure de col·lisions mitjançant informes de 
col·lisions, que es poden extreure amb el programari. Només s'accepten les 
col·lisions anomenades “falsos positius” que estiguin prèviament pactades amb 
l’ASJD. (Per exemple: quan una canonada de la disciplina d’instal·lacions de 
dimensions reduïdes travessi un envà.). S’ha de realitzar i entregar un informe de 
col·lisions d'on s’hagin extret els falsos positius ja aprovats per l'ASJD. Cal generar 
i entregar un informe de col·lisions segons la matriu de col·lisions acordada en el 
BEP.
En el moment dels lliuraments, la DF ha de lliurar els arxius editables com en format 
obert (IFC) i s'ha de regir per les característiques i la versió estipulades al “Pla 
d'execució BIM”. A més, es lliurarà tota la documentació escrita complementaria 
per la correcta gestió de la documentació. En concret es lliurarà:

- Documents BIM. BEP i matriu de col·lisions del projecte.

- Model/s BIM editable/s: Arxius editables del model BIM, amb les 
característiques que es determinen al BEP (plataforma, nom, versió, 
etc.).

- Model BIM no editable (IFC): Arxius no editables del conjunt del model 
BIM en format IFC

- Documentació annexa al model BIM (Editable. Xrefs CAD JPG) Tota la 
documentació que figuri al model BIM i que hi estigui vinculada, s’ha 
d’entregar conjuntament amb el model BIM. Aquesta documentació està 
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formada principalment per arxius .dwg, .pdf, .xlsx, .jpg, .png i d’altres 
que s’hagin pogut utilitzar.

- Arxiu de revisió: L’arxiu de revisió permet visualitzar, revisar i gestionar 
el model BIM del projecte, però no s'hi poden fer canvis.

- Informe adequació del model. S’ha d’entregar un informe per garantir el 
compliment de la Guia de Requisits BIM.

- Informe de col·lisions: S’ha d’entregar un informe per garantir un model 
lliure de col·lisions no aprovades

- Exportació de dades. S’han d’entregar els arxius d’exportació de dades 
(taules de càlcul) que ajudin a entendre i a donar informació sobre el 
model BIM, en el cas que sigui necessari, i que s’hagin utilitzat per a 
revisió. Les dades que cal entregar són dades d’amidaments, superfícies, 
llistat de plànols.

- Documentació gràfica PDF: Plànols i documentació en format no 
editable (PDF). Documentació gràfica generada al model BIM, segons 
el punt 5.5 Plànols a desenvolupar d’aquesta guia i segons annex.

- Arxiu TCQ vinculat: Pressupost en l’arxiu TCQ. El nivell de vinculació 
dels amidaments es realitzarà segons el nivell d’aplicació de l’annex 2.2 
Usos 

- Control de qualitat. Conté la documentació de control de qualitat de 
l'obra. 

- Altra documentació: Pot ser que a més dels punts anteriors es demani 
l’entrega d’alguna altra documentació, que s’especificarà al BEP de cada 
projecte.

El model i la documentació abans relacionada s’haurà de lliurar a l’ASJD dins dels 
25 dies hàbils següents a l’acta de recepció. 

Tèc aux-. (arq. junior) 30€/h * 100h = 3.000€

Mopdelador Arq. 50€/h * 150h = 7.500€

11.2.6. Criteri per l’execució de l’obra: arquitectura

Redacció de llibret de detalls constructius del pavelló (arquitectura): De totes les 
trobades a escala entre 1:5 i 1:20 (a determinar pels SSTT) amb llegenda de 
materials, acotats. La millora te com objectiu un anàlisis profund del projecte i 
avançar-se a les diferents fases de l’obra. Es preveu redacció de 150 punts de detalls 
constructius per l’execució de l’obra de mida entre A4 i A3. Cada detall estarà format 
per planta – secció i axonometria (segons indiqui els SSTT) Amb indicació i 
actualització de materials i acabats que determini el projecte i la D.O. Termini 
d’execució de la millora 60 dies naturals des de la signatura del contracte. 

Es lliura documentació en format DWG + PDF i 2 copies enquadernades amb tapa 
dura.

Arq. 50€/h * 300h = 15.00€

15.000 € 6

11.2.7. Criteri per l’execució de l’obra: estructures 6.750 € 3
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Redacció de llibret de detalls constructius del pavelló (estructures): De totes les 
trobades a escala entre 1:5 i 1:20 (a determinar pels SSTT) amb llegenda de 
materials, acotats. La millora te com objectiu un anàlisis profund del projecte i 
avançar-se a les diferents fases de l’obra. Es preveu redacció de 75 punts de detalls 
constructius per l’execució de l’obra de mida entre A4 i A3. Cada detall estarà format 
per planta – secció i axonometria (segons indiqui els SSTT). Amb indicació i 
actualització de materials i acabats que determini el projecte i la D.O. Termini 
d’execució de la millora 60 dies naturals des de la signatura del contracte. 

Es lliura documentació en format DWG + PDF i 2 copies enquadernades amb tapa 
dura.

Est. 45€/h * 150h = 6.750€

11.2.8. Criteri per l’execució de l’obra: instal·lacions

Redacció de llibret de detalls constructius del pavelló (instal·lacions): De totes les 
trobades a escala entre 1:5 i 1:20 (a determinar pels SSTT) amb llegenda de 
materials, acotats. La millora te com objectiu un anàlisis profund del projecte i 
avançar-se a les diferents fases de l’obra. Es preveu redacció de 75 punts de detalls 
constructius per l’execució de l’obra de mida entre A4 i A3. Cada detall estarà format 
per planta – secció i axonometria (segons indiqui els SSTT). Amb indicació i 
actualització de materials i acabats que determini el projecte i la D.O. Termini 
d’execució de la millora 60 dies naturals des de la signatura del contracte. 

Es lliura documentació en format DWG + PDF i 2 copies enquadernades amb tapa 
dura.

Eng. 45€/h * 150h = 6.750€

6.750 € 3

11.2.9. Criteri per l’execució de l’obra: aparcament – espais verds - camins

Redacció de llibret de detalls constructius del pavelló (aparcament – espais verds - 
camins): De totes les trobades a escala entre 1:5 i 1:20 (a determinar pels SSTT) amb 
llegenda de materials, acotats. La millora te com objectiu un anàlisis profund del 
projecte i avançar-se a les diferents fases de l’obra. Es preveu redacció de 75 detalls 
constructius per l’execució de l’obra de mida entre A4 i A3. Cada detall estarà format 
per planta – secció i axonometria (segons indiqui els SSTT). Amb indicació i 
actualització de materials i acabats que determini el projecte i la D.O. Termini 
d’execució de la millora 60 dies naturals des de la signatura del contracte. 

Es lliura documentació en format DWG + PDF i 2 copies enquadernades amb tapa 
dura.

O.P 40€/h * 150h = 6.000€

6.000 € 2,5

b) Justificació delscriteris automàtics de qualitat
11.2.1. Criteri d’Experiència en Direcció d’obres d’edificacions 
del sector terciari 

Es valorarà l’experiència del director d’obra en direccions d’obra 
d’edificacions del sector terciari (pavellons esportius, edificis 
d’oficines, centres comercials, hotels, hospitals, etc.) amb un 

L’acreditació d’experiència previa en la 
direcció  d’obres de similar naturelasa 
(edificacions del sector terciari) a la que es 
refereix la present Memòria afavorirà que el 
director d’obra compti amb experiència 
previa en la direcció d’obra d’edificacions 
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pressupost d’execució d’obra (PEM) d’un import no inferior a 
3.000.000 €.

S’haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable i en cas de 
resultar proposat com a adjudicatari mitjançant certificat oficial 
(visat de col·legi professional o similar equivalent), indicant:

-descripció del projecte d’edificació del sector terciari
-client
-càrrec desenvolupat
-pressupost d’execució d’obra (PEM)
-data d’acabament

Per cada direcció d’obra amb un PEM igual o superior als 3.000.000 
€ acreditada pel director d’obra s’obtindran 2 punts, fins a un màxim 
de 10 punts.

de naturalesa i característiques similars a 
l’obra que es planteja.

Així mateix, s’estableix un import mínim 
de les obres respecte a les quals s’ha 
efectuat la direcció d’obra per tal de 
garantir que la complexitat i la envergadura 
de les mateixes es comparable a la de l’obra 
en consideració.

Aquest criteri te relació directe amb el 
contracte, ja que es valora l’experiència 
prèvia en direccions d’obra de similars 
característiques i complexitat

Aquest criteri repercuteix directament a la 
ciutadania, ja que es pretén donar el màxim 
de possibilitats d’èxit del treball realitzat 
per la direcció d’obra, en base a la 
experiència prèvia en direccions d’obra de 
naturalesa, característiques, complexitat i 
envergadura similars, fet que contribuirà a 
la bona direcció i gestió de l’obra tant a 
nivell de qualitat, com de terminis i de 
costos.

11.2.2. Criteri d’Experiència en Direcció d’execució d’obres 
d’edificacions del sector terciari 

Es valorarà l’experiència del director d’execució d’obra en 
direccions d’execució d’obra d’edificacions del sector terciari 
(pavellons esportius, edificis d’oficines, centres comercials, hotels, 
hospitals, etc.) amb un pressupost d’execució d’obra (PEM) d’un 
import no inferior a 3.000.000 €.

S’haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable i en cas de 
resultar proposat com a adjudicatari mitjançant certificat oficial 
(visat de col·legi professional o similar equivalent), indicant:

-descripció del projecte d’edificació del sector terciari
-client
-càrrec desenvolupat
-pressupost d’execució d’obra (PEM)
-data d’acabament

Per cada direcció d’execució d’obra amb un PEM igual o superior 
als 3.000.000 € acreditada pel director d’execució d’obra s’obtindran 
2 punts, fins a un màxim de 10 punts.

L’acreditació d’experiència previa en la 
direcció d’execució d’obres de similar 
naturelasa (edificacions del sector terciari) 
a la que es refereix la present Memòria 
afavorirà que el director d’execució d’obra 
compti amb experiència previa en la 
direcció d’obra d’edificacions de naturalesa 
i característiques similars a l’obra que es 
planteja.

Així mateix, s’estableix un import mínim 
de les obres respecte a les quals s’ha 
efectuat la direcció d’execució d’obra per 
tal de garantir que la complexitat i la 
envergadura de les mateixes es comparable 
a la de l’obra en consideració.

Aquest criteri te relació directe amb el 
contracte, ja que es valora l’experiència 
prèvia en direccions d’execució d’obra de 
similars característiques i complexitat

Aquest criteri repercuteix directament a la 
ciutadania, ja que es pretén donar el màxim 
de possibilitats d’èxit del treball realitzat 
per la direcció d’execució d’obra, en base a 
la experiència prèvia en direccions 
d’execució d’obra de naturalesa, 
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característiques, complexitat i envergadura 
similars, fet que contribuirà a la bona 
direcció i gestió de l’obra tant a nivell de 
qualitat, com de terminis i de costos.

11.2.3 Criteri d’Experiència en Direcció d’obres d’edificacions 
de pavellons esportius

Es valorarà l’experiència del director d’obra en direccions d’obra de 
pavellons esportius amb un pressupost d’execució d’obra (PEM) 
d’un import no inferior a 3.000.000 €.

S’haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable i en cas de 
resultar proposat com a adjudicatari mitjançant certificat oficial 
(visat de col·legi professional o similar equivalent), indicant:

-descripció del projecte d’edificació del sector terciari
-client
-càrrec desenvolupat
-pressupost d’execució d’obra (PEM)
-data d’acabament

Per cada direcció d’obra amb un PEM igual o superior als 3.000.000 
€ acreditada pel director d’obra s’obtindran 2,5 punts, fins a un 
màxim de 7,5 punts.

Les direccions d’obra considerades al criteri 11.2.1 no podran ser 
considerades al criteri 11.2.3 ni a l’inrevés. La presentació de la 
mateixa direcció d’obra en els dos criteris suposarà l’exclusió de la 
mateixa i no computarà en la puntuació dels criteris automàtics de 
qualitat

L’acreditació d’experiència previa en la 
direcció  d’obres de similar naturelasa 
(edificacions del sector terciari) a la que es 
refereix la present Memòria afavorirà que el 
director d’obra compti amb experiència 
previa en la direcció d’obra d’edificacions 
de naturalesa i característiques similars a 
l’obra que es planteja.

Així mateix, s’estableix un import mínim 
de les obres respecte a les quals s’ha 
efectuat la direcció d’obra per tal de 
garantir que la complexitat i la envergadura 
de les mateixes es comparable a la de l’obra 
en consideració.

Aquest criteri te relació directe amb el 
contracte, ja que es valora l’experiència 
prèvia en direccions d’obra de similars 
característiques i complexitat

Aquest criteri repercuteix directament a la 
ciutadania, ja que es pretén donar el màxim 
de possibilitats d’èxit del treball realitzat 
per la direcció d’obra, en base a la 
experiència prèvia en direccions d’obra de 
naturalesa, característiques, complexitat i 
envergadura similars, fet que contribuirà a 
la bona direcció i gestió de l’obra tant a 
nivell de qualitat, com de terminis i de 
costos.

11.2.4 Criteri d’Experiència en Direcció d’execució d’obres 
d’edificacions de pavellons esportius

Es valorarà l’experiència del director d’execució d’obra en 
direccions d’execució d’obra de pavellons esportius amb un 
pressupost d’execució d’obra (PEM) d’un import no inferior a 
3.000.000 €.

S’haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable i en cas de 
resultar proposat com a adjudicatari mitjançant certificat oficial 
(visat de col·legi professional o similar equivalent), indicant:

-descripció del projecte d’edificació del sector terciari
-client
-càrrec desenvolupat
-pressupost d’execució d’obra (PEM)

L’acreditació d’experiència previa en la 
direcció d’execució d’obres de similar 
naturelasa (edificacions del sector terciari) 
a la que es refereix la present Memòria 
afavorirà que el director d’execució d’obra 
compti amb experiència previa en la 
direcció d’execució d’obra d’edificacions 
de naturalesa i característiques similars a 
l’obra que es planteja.

Així mateix, s’estableix un import mínim 
de les obres respecte a les quals s’ha 
efectuat la direcció d’execució d’obra per 
tal de garantir que la complexitat i la 
envergadura de les mateixes es comparable 
a la de l’obra en consideració.
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-data d’acabament
Per cada direcció d’execució d’obra amb un PEM igual o superior 
als 3.000.000 € acreditada pel director d’execució d’obra s’obtindran 
2,5 punts, fins a un màxim de 7,5 punts.

Les direccions d’execució d’obra considerades al criteri 11.2.2 no 
podran ser considerades al criteri 11.2.4 ni a l’inrevés. La presentació 
de la mateixa direcció d’execució d’obra en els dos criteris suposarà 
l’exclusió de la mateixa i no computarà en la puntuació dels criteris 
automàtics de qualitat

Aquest criteri te relació directe amb el 
contracte, ja que es valora l’experiència 
prèvia en direccions d’execució d’obra de 
similars característiques i complexitat

Aquest criteri repercuteix directament a la 
ciutadania, ja que es pretén donar el màxim 
de possibilitats d’èxit del treball realitzat 
per la direcció d’execució d’obra, en base a 
la experiència prèvia en direccions 
d’execució d’obra de naturalesa, 
característiques, complexitat i envergadura 
similars, fet que contribuirà a la bona 
direcció i gestió de l’obra tant a nivell de 
qualitat, com de terminis i de costos.

11.2.5. Criteri documental: 

La redacció del projecte ASBUILT amb un model de dades BIM 
(Building Information Modelling) d’acord amb la realitat de 
l’execució de l’obra,  amb el programari REVIT de AUTODESK 
o equivalent.
Per a la redacció del projecte ASBUILT amb la metodologia BIM, 
s’emprarà la guia de requisits BIM, el llibre d’estil i la plantilla dels 
BEP utilitzats a l’AMB.
El model BIM comprendrà l’arquitectura, l’estructura, les 
instal·lacions i la urbanització exterior d’acord a la realitat de 
l’execució de l’obra.
El nivell de desenvolupament de detall i informació serà 
LOI/LOD300 d’acord als requisits de l’AMB per a la fase AB -
ASBUILT.
Per tal d’obtenir models estandarditzats i facilitar la posterior revisió, 
coordinació i operació, els elements s’han de classificar per funció i 
per sistema, utilitzant la Classificació GUBIMCLASS V.1.2. 
d’Infraestructures de la Generalitat.
A la disciplina d’instal·lacions el model BIM ha de constar els 
diferents sistemes que siguin necessaris per al projecte. Cada sistema 
ha de pertànyer a la classificació que li correspon, que determina de 
quin tipus d’instal·lació es tracta. Els diferents elements dels 
sistemes han d’estar connectats correctament de manera que s’evitin 
punts de desconnexió no desitjats. 
Totes les famílies utilitzades en els diferents sistemes han de tenir les 
categories i els connectors pertinents, i hauran d’estar degudament 
connectades als seus sistemes.
La documentació gràfica generada ha de d’estar vinculada al model. 
Tots els plànols han de ser el resultat de vistes 2D i/o 3D generades 
a partir de l’arxiu que conté el model BIM; també els plànols que 
continguin elements 2D.
Cal fer ús dels paràmetres informats per exposar la informació dels 
elements en els plànols: Ús d'etiquetes i no de textos.

Aquesta millora te relació directe amb el 
contracte, la millora consisteix en aplicar 
una nova metodologia denominada BIM, 
amb un programari per modelar edificis. I 
modelar un document que inicialment seria 
lliurat en DWG (format 2D estandaritzat) 
en un model amb informació.

El modelat aplicant informació als objectes 
que composen l’edificació, permet als 
serveis municipals, millorar la quantificació 
d’elements que s’han de mantenir i realitzar 
les operacions amb més rapides. 

Aquesta informació permet inventariar, 
elements arquitectònics, elements 
estructurals, elements d’instal·lacions 
(electriques, de protecció contra incendis, 
de climatització, d’aigua...). Anar modelant 
els diferetns equipaments municipals amb 
metodologia BIM, permet una 
transformació i millora en la redacció dels 
contractes de prestació de serveis que 
elabora l’Ajuntament.

Aquesta millora repercuteix directament 
sobre la ciutadania, tant per la resolució 
d’incidencies que es puguin produir a 
l’equipament, com en l’optimització de 
despeses en contractes futurs, si es fa una 
implantació global en metodologia BIM.
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Cal incloure llegendes amb la informació dels elements INCLOU 
LLEGENDES, simbologia.
S’han de realitzar tots els plànols necessaris per a la bona 
interpretació de la informació del model BIM. Els plànols que es 
generin cal que responguin a l’organització de la ISO de l’AMB 
(Edificació i Urbanització). El llistat de plànols depèn de cada 
projecte en concret. S’han d'eliminar els plànols que no formin part 
de l’entrega de plànols per evitar confusions.
És necessari garantir un model lliure de col·lisions mitjançant 
informes de col·lisions, que es poden extreure amb el programari. 
Només s'accepten les col·lisions anomenades “falsos positius” que 
estiguin prèviament pactades amb l’ASJD. (Per exemple: quan una 
canonada de la disciplina d’instal·lacions de dimensions reduïdes 
travessi un envà.). S’ha de realitzar i entregar un informe de 
col·lisions d'on s’hagin extret els falsos positius ja aprovats per 
l'ASJD. Cal generar i entregar un informe de col·lisions segons la 
matriu de col·lisions acordada en el BEP.
En el moment dels lliuraments, la DF ha de lliurar els arxius editables 
com en format obert (IFC) i s'ha de regir per les característiques i la 
versió estipulades al “Pla d'execució BIM”. A més, es lliurarà tota la 
documentació escrita complementaria per la correcta gestió de la 
documentació. En concret es llirrà:

- Documents BIM. BEP i matriu de col·lisions del 
projecte.

- Model/s BIM editable/s: Arxius editables del model 
BIM, amb les característiques que es determinen al BEP 
(plataforma, nom, versió, etc.).

- Model BIM no editable (IFC): Arxius no editables del 
conjunt del model BIM en format IFC

- Documentació annexa al model BIM (Editable. Xrefs 
CAD JPG) Tota la documentació que figuri al model 
BIM i que hi estigui vinculada, s’ha d’entregar 
conjuntament amb el model BIM. Aquesta 
documentació està formada principalment per arxius 
.dwg, .pdf, .xlsx, .jpg, .png i d’altres que s’hagin pogut 
utilitzar.

- Arxiu de revisió: L’arxiu de revisió permet visualitzar, 
revisar i gestionar el model BIM del projecte, però no 
s'hi poden fer canvis.

- Informe adequació del model. S’ha d’entregar un 
informe per garantir el compliment de la Guia de 
Requisits BIM.

- Informe de col·lisions: S’ha d’entregar un informe per 
garantir un model lliure de col·lisions no aprovades

- Exportació de dades. S’han d’entregar els arxius 
d’exportació de dades (taules de càlcul) que ajudin a 
entendre i a donar informació sobre el model BIM, en el 
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cas que sigui necessari, i que s’hagin utilitzat per a 
revisió. Les dades que cal entregar són dades 
d’amidaments, superfícies, llistat de plànols.

- Documentació gràfica PDF: Plànols i documentació en 
format no editable (PDF). Documentació gràfica 
generada al model BIM, segons el punt 5.5 Plànols a 
desenvolupar d’aquesta guia i segons annex.

- Arxiu TCQ vinculat: Pressupost en l’arxiu TCQ. El 
nivell de vinculació dels amidaments es realitzarà segons 
el nivell d’aplicació de l’annex 2.2 Usos 

- Control de qualitat. Conté la documentació de control de 
qualitat de l'obra. 

- Altra documentació: Pot ser que a més dels punts 
anteriors es demani l’entrega d’alguna altra 
documentació, que s’especificarà al BEP de cada 
projecte.

El model i la documentació abans relacionada s’haurà de lliurar a 
l’ASJD dins dels 25 dies hàbils següents a l’acta de recepció. 

Tèc aux-. (arq. junior) 30€/h * 100h = 3.000€

Mopdelador Arq. 50€/h * 150h = 7.500€

11.2.6. Criteri per l’execució de l’obra: arquitectura

Redacció de llibret de detalls constructius del pavelló (arquitectura): 
De totes les trobades a escala entre 1:5 i 1:20 (a determinar pels 
SSTT) amb llegenda de materials, acotats. La millora te com objectiu 
un anàlisis profund del projecte i avançar-se a les diferents fases de 
l’obra. Es preveu redacció de 150 punts de detalls constructius per 
l’execució de l’obra de mida entre A4 i A3. Cada detall estarà format 
per planta – secció i axonometria (segons indiqui els SSTT) Amb 
indicació i actualització de materials i acabats que determini el 
projecte i la D.O. Termini d’execució de la millora 60 dies naturals 
des de la signatura del contracte. 

Es lliura documentació en format DWG + PDF i 2 copies 
enquadernades amb tapa dura.

Arq. 50€/h * 300h = 15.00€

Aquesta millora te relació directe amb el 
contracte, si l’empresa que resulti 
adjudicatària opta per fer la millora, es 
preveu que durant la fase d’excavació, 
podrà destinar els recursos previstos per fer 
un anàlisis exhaustiu i resoldre els prop de 
150 punts de trobades entre diferents 
elements arquitectònics. Aquesta millora 
permetrà un coneixement profund de l’obra 
tant la direcció d’obra com a la direcció 
d’execució. 

El format de treball de la millora ha de 
permetre un perfeccionament de la 
metodologia de treball i relació entre 
“constructora” i “direcció d’obra” efectiva, 
eficient i eficaç. Els temps de resposta 
davant de dubtes constructius s’haurien de 
reduir a la mínima expressió. Atenent que la 
millora ha de contemplar un “llibre” de 
solucions per cada punt de l’obra 
arquitectònica.

Aquesta millora es refereix als elements 
arquitectònics en el seu conjunt. 
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Aquesta millora repercuteix directament a 
la ciutadania, es pretén donar el màxim de 
possibilitats d’èxit del treball realitzat per la 
direcció d’obra. Aquest èxit es reflecteix en 
l’eliminació de temps “morts”, 
endarreriments d’obra, aturades 
innecessàries. Tot plegat per reduir al 
màxim el temps de resposta i alhora el 
temps d’execució.

11.2.7. Criteri per l’execució de l’obra: estructures

Redacció de llibret de detalls constructius del pavelló (estructures): 
De totes les trobades a escala entre 1:5 i 1:20 (a determinar pels 
SSTT) amb llegenda de materials, acotats. La millora te com objectiu 
un anàlisis profund del projecte i avançar-se a les diferents fases de 
l’obra. Es preveu redacció de 75 punts de detalls constructius per 
l’execució de l’obra de mida entre A4 i A3. Cada detall estarà format 
per planta – secció i axonometria (segons indiqui els SSTT). Amb 
indicació i actualització de materials i acabats que determini el 
projecte i la D.O. Termini d’execució de la millora 60 dies naturals 
des de la signatura del contracte. 

Es lliura documentació en format DWG + PDF i 2 copies 
enquadernades amb tapa dura.

Est. 45€/h * 150h = 6.750€

Aquesta millora te relació directe amb el 
contracte, si l’empresa que resulti 
adjudicatària opta per fer la millora, es 
preveu que durant la fase d’excavació, 
podrà destinar els recursos previstos per fer 
un anàlisis exhaustiu i resoldre els prop de 
75 punts de trobades entre diferents 
elements estructurals. Aquesta millora 
permetrà un coneixement profund de l’obra 
tant la direcció d’obra com a la direcció 
d’execució. 

El format de treball de la millora ha de 
permetre un perfeccionament de la 
metodologia de treball i relació entre 
“constructora” i “direcció d’obra” efectiva, 
eficient i eficaç. Els temps de resposta 
davant de dubtes constructius s’haurien de 
reduir a la mínima expressió. Atenent que la 
millora ha de contemplar un “llibre” de 
solucions per cada punt de l’obra 
estructural.

Aquesta millora es refereix als elements 
estructurals en el seu conjunt. 

Aquesta millora repercuteix directament a 
la ciutadania, es pretén donar el màxim de 
possibilitats d’èxit del treball realitzat per la 
direcció d’obra. Aquest èxit es reflecteix en 
l’eliminació de temps “morts”, 
endarreriments d’obra, aturades 
innecessàries. Tot plegat per reduir al 
màxim el temps de resposta i alhora el 
temps d’execució.

11.2.8. Criteri per l’execució de l’obra: instal·lacions

Redacció de llibret de detalls constructius del pavelló 
(instal·lacions): De totes les trobades, unions, passos, a escala entre 
1:5 i 1:20 (a determinar pels SSTT) amb llegenda de materials, 
acotats. La millora te com objectiu un anàlisis profund del projecte i 
avançar-se a les diferents fases de l’obra. Es preveu redacció de 75 

Aquesta millora te relació directe amb el 
contracte, si l’empresa que resulti 
adjudicatària opta per fer la millora, es 
preveu que durant la fase d’excavació, 
podrà destinar els recursos previstos per fer 
un anàlisis exhaustiu i resoldre els prop de 
75 punts de trobades entre diferents 
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punts de detalls constructius per l’execució de l’obra de mida entre 
A4 i A3. Cada detall estarà format per planta – secció i axonometria 
(segons indiqui els SSTT). Amb indicació i actualització de materials 
i acabats que determini el projecte i la D.O. Termini d’execució de 
la millora 60 dies naturals des de la signatura del contracte. 

Es lliura documentació en format DWG + PDF i 2 copies 
enquadernades amb tapa dura.

Eng. 45€/h * 150h = 6.750€

elements d’instal·lacions. Aquesta millora 
permetrà un coneixement profund de l’obra 
tant la direcció d’obra com a la direcció 
d’execució. 

El format de treball de la millora ha de 
permetre un perfeccionament de la 
metodologia de treball i relació entre 
“constructora” i “direcció d’obra” efectiva, 
eficient i eficaç. Els temps de resposta 
davant de dubtes constructius s’haurien de 
reduir a la mínima expressió. Atenent que la 
millora ha de contemplar un “llibre” de 
solucions per cada punt de l’obra en fase 
instal·lacions.

Aquesta millora es refereix als elements de 
les instal·lacions (electricitat, clima, 
ventilació, incendis, aigua,...)  en el seu 
conjunt. 

Aquesta millora repercuteix directament a 
la ciutadania, es pretén donar el màxim de 
possibilitats d’èxit del treball realitzat per la 
direcció d’obra. Aquest èxit es reflecteix en 
l’eliminació de temps “morts”, 
endarreriments d’obra, aturades 
innecessàries. Tot plegat per reduir al 
màxim el temps de resposta i alhora el 
temps d’execució.

11.2.9. Criteri per l’execució de l’obra: aparcament – espais 
verds - camins

Redacció de llibret de detalls constructius del pavelló (aparcament – 
espais verds - camins): De totes les trobades a escala entre 1:5 i 1:20 
(a determinar pels SSTT) amb llegenda de materials, acotats. La 
millora te com objectiu un anàlisis profund del projecte i avançar-se 
a les diferents fases de l’obra. Es preveu redacció de 75 detalls 
constructius per l’execució de l’obra de mida entre A4 i A3. Cada 
detall estarà format per planta – secció i axonometria (segons indiqui 
els SSTT). Amb indicació i actualització de materials i acabats que 
determini el projecte i la D.O. Termini d’execució de la millora 60 
dies naturals des de la signatura del contracte. 

Es lliura documentació en format DWG + PDF i 2 copies 
enquadernades amb tapa dura.

O.P 40€/h * 150h = 6.000€

Aquesta millora te relació directe amb el 
contracte, si l’empresa que resulti 
adjudicatària opta per fer la millora, es 
preveu que durant la fase d’excavació, 
podrà destinar els recursos previstos per fer 
un anàlisis exhaustiu i resoldre els prop de 
75 punts de trobades entre diferents 
elements tant als espais verds, a 
l’aparcament o al camí. Aquesta millora 
permetrà un coneixement profund de l’obra 
tant la direcció d’obra com a la direcció 
d’execució. 

El format de treball de la millora ha de 
permetre un perfeccionament de la 
metodologia de treball i relació entre 
“constructora” i “direcció d’obra” efectiva, 
eficient i eficaç. Els temps de resposta 
davant de dubtes constructius s’haurien de 
reduir a la mínima expressió. Atenent que la 
millora ha de contemplar un “llibre” de 
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solucions per cada punt de l’obra en fase 
instal·lacions.

Aquesta millora es refereix als elements que 
composen l’aparcament, qualsevol element 
relacionat amb els espais verds o la 
desviació del camí  en el seu conjunt. 

Aquesta millora repercuteix directament a 
la ciutadania, es pretén donar el màxim de 
possibilitats d’èxit del treball realitzat per la 
direcció d’obra. Aquest èxit es reflecteix en 
l’eliminació de temps “morts”, 
endarreriments d’obra, aturades 
innecessàries. Tot plegat per reduir al 
màxim el temps de resposta i alhora el 
temps d’execució.

12 UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMIENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA 
DEL CONTRACTE

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà el servei de 
projectes i obres de l’Àrea d’Alcaldia.

13 RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D’acord amb l’article 62.1 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector 
públic, amb independència de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària 
del contracte que figuri als Plecs, l’òrgan de contractació haurà de designar un 
responsable del contracte al qual li correspondrà supervisar la seva execució, adoptar les 
mesures i dictar les instruccions  necessàries per assegurar la correcta prestació del servei. 

El responsable del contracte és la persona Cap de projectes i Obres de l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern, i actuarà com a persona substituta l’arquitecte tècnic del servei de 
projectes.

14 CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Aquest contracte ha d’incorporar les línies ètiques i normatives per les quals  es regeix 
aquest Ajuntament i que fan referència a principis de no discriminació,  d’oportunitats 
positives i mediambientals entre altres.

14.1 Clàusula de transparència general: 

L’adjudicatària resta obligada a informar de les retribucions percebudes pels càrrecs 
directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte 
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de les administracions publiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de 
l’empresa.

14.2 Clàusula de dret d’accés a la informació pública: 

La contractista es compromet a facilitar a l’Administració, en compliment de les 
obligacions de transparència a les quals resta sotmesa, aquella informació que li sigui 
requerida per tal de fer efectiva la publicitat activa i el dret d’accés exercit per la 
ciutadania, en relació a la prestació contractada.

14.3 Clàusula de transparència col·laborativa: 

L’adjudicatària resta obligada a facilitar a l’Administració la informació establerta per la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, referent a les activitats directament relacionades amb el sector públic.

14.4 Clàusula de transparència organitzativa: 

L’adjudicatària haurà de lliurar a l’Ajuntament de Sant Just Desvern a l’inici de les 
prestacions, la relació dels llocs de treball permanents adscrits al contracte, el seu règim 
de dedicació, el règim retributiu i les tasques que duu a terme. Haurà de comunicar a 
l’Ajuntament qualsevol variació que experimenti la relació de llocs durant la durada del 
contracte.

14.5 Clàusula de bon govern: 

Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per 
evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.

En aquest sentit i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació esmentat 
en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els 
licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen particularment 
les obligacions següents:

- Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situació de 
conflicte d’interessos.

- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 
influeixi en l’adjudicació del contracte.

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu 
entorn familiar o social.

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

- Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i 
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 
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comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

- Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats 
amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.

- Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la 
legalitat vigent.

- Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats.

14.6 Obligacions en matèria d’igualtat de dones i homes:

- L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en 
l’accés a l’ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així com 
la prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que 
afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar y laboral de les persones 
treballadores adscrites a l’execució del contracte, conforme estableix la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

- En qualsevol documentació, publicitat, imatge o material que es generi amb 
motiu de l’execució del contracte, l’empresa o entitat adjudicatària haurà 
d’emprar un ús no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge 
discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i fomentar una imatge amb 
valors d’igualtat, presència equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i 
pluralitats de rols i identitats de gènere.

14.7 Obligacions en matèria de contractació de persones treballadores amb discapacitat

- D’acord amb el que estableix l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 
29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la  Llei general de drets de 
les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, si l’adjudicatària té 
contractats/ades un nombre de 50 o més treballadors/res, haurà d’acreditar, en 
un termini no superior a 6 mesos des de l’inici del contracte, que, d’entre ells/es, 
almenys el 2% són treballadors/res amb discapacitat. El còmput esmentat es 
realitzarà sobre la plantilla total de l’empresa corresponent, qualsevol que sigui 
el nombre de centres de treball d’aquesta i qualsevol que sigui la forma de 
contractació laboral que vinculi als/a les treballadors/res de l’empresa 
adjudicatària. Igualment, s’entendran inclosos/es en dit còmput els/les 
treballadors/res amb discapacitat que es trobin prestant serveis en virtut de 
contractes de posada a disposició que l’empresa adjudicatària hagi celebrat amb 
empreses de treball temporal.

14.8 Principis ètics i regles de conducta

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de l’activitat, i les  
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
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- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte   d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments  col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la 
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal.

14.9 Obligacions mediambientals

Es podran establir consideracions mediambiental que aconsegueixin:

- El manteniment o millora dels valors mediambiental que poden resultar afectats 
per l’execució del contracte.

- Gestió més sostenible de l’aigua.

- Promoció del reciclat de productes i ús d’envasos reutilitzables.

14.10 Obligacions laborals

- Combatre l’atur, en particular de persones joves, el que afecti a les dones i a les 
persones aturades de llarga durada.

- Afavorir la formació en el lloc de treball.

- Garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment 
dels Convenis Col·lectius sectorials i territorials aplicables. 

- Garantir que el sou de les persones treballadors no es veurà perjudicat per la 
rebaixa de preu que faci l’empresa adjudicatària sobre l’oferta econòmica.

- Establir mesures per prevenir  la sinistralitat laboral.

- Garantir el respecte als drets laborals bàsics en el que fa referència a la cadena 
de producció mitjançant l’exigència del compliment de les Convencions 
fonamentals de l’Organització Internacional del Treball.

- Afavorir a petits productors de països en via de desenvolupament.
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15 OBLIGACIONS ESSENCIALS

15.1 Lloc dels treballs

El lloc fixat per a la prestació dels treballs objecte del contracte és carrer Maria 
Montessori s/n de Sant Just Desvern.

15.2 Pla de seguretat i salut

El coordinador de seguretat i salut serà l’encarregat designat pel licitador i serà 
responsable d’informar l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut, i vetllarà per què 
el Contractista l’executi de la manera correcta.

15.3 Acta de comprovació de replanteig

Efectuada l'adjudicació de la Direcció Facultativa de l'obra, el Director de l’Obra, 
en presència del cap d’obra designat pel contractista, replantejarà les dimensions de 
l’edifici, l’aparcament i el camí, que estan definits al projecte. També s’examinarà 
la superfície, elements adjacents i situats tant a l’àmbit d’obra, com als espais 
adjacents i en particular de: arbrat, fanals i qualsevol element susceptible de patir 
danys i pròxim a la zona d’actuació.

15.4 Oficina d’obra del Contractista i de la Direcció d’Obra

A petició de la Direcció d’Obra el Contractista haurà d’instal·lar abans del 
començament de les obres, i mantenir durant l'execució del Contracte, una "Oficina 
d'Obra" en el lloc que es consideri més apropiat, prèvia conformitat de la Direcció 
de l’Obra. Igualment instal·larà una caseta o sala independent per a la Direcció 
d'Obra. Els costos que se'n derivin aniran a càrrec del Contractista. El Contractista 
haurà de conservar en la seva "Oficina d'Obra" una còpia autoritzada dels 
documents contractuals del projecte base del Contracte i el Llibre d'Ordres. El 
Contractista habilitarà els serveis necessaris per al personal de l'obra, dotats de les 
condicions d'higiene que estableix el Pla de Seguretat i Salut de l'obra i en el seu 
defecte el que estableixin les disposicions vigents. Estarà obligat, també, a mantenir 
a l'obra totes les mesures necessàries per al decòrum i perfecte estat sanitari de tot 
l’espai d’obra, també de les zones adjacents si aquestes es veiessin afectades, havent 
de proveir el subministrament d'aigua potable i electricitat, l'evacuació de les aigües 
residuals, la recollida d'escombraries i la neteja dels lavabos de l’obra i altres serveis 
per la correcta execució de l’obra.

15.5 Inici d’obres

Una vegada notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de seguretat i salut 
en el Treball, el contractista, la direcció d’obra i l’Ajuntament de Sant Just Desvern 
signaran una acta d’inici de les obres en un termini màxim de DEU (10) dies 
naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació.
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16 OFERTES AMB VALORS ANOMALS O DESPROPORCIONATS

Els criteris per apreciar que una o diverses ofertes presentades incorrin en presumpció de 
temeritat o siguin anormalment baixes, són els que s’estableixen a l’article 85 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la llei de contractes 
de les administracions públiques

L’òrgan de contractació aplicarà el que preveu l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic.

Així mateix, l’òrgan de Contractació rebutjarà les ofertes si comprova que són 
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen 
les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, 
incloent l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents. 

17 AUTORITZACIÓ DE VARIANTS

No es preveuen modificacions del contracte diferents a les taxades a la LCSP.

18 GARANTIES EXIGIBLES

D’acord amb el que s’estableix a l’article 106 de la LCSP, els licitadors no hauran 
d’acreditar garantia provisional.

19 REVISIÓ DE PREUS 

No es preveu.

20 CAUSES ESPECIALS DE RESOLUCIÓ DE CONTRACTES

A més de les previstes legalment, els supòsits en que els incompliments de caràcter 
parcial seran causa de resolució són:

a) Incompliment de l’execució parcial de les prestacions i procediments definits al 
contracte.

b) Incompliment dels criteris d’adjudicació que han permès ser adjudicatària del 
contracte. 

c) Incompliment dels compromisos i condicions temporals del contracte. 

21 TERMINI I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA

La duració del contracte coincidirà amb el termini d’execució de l’obra contractada i 
aprovada, i el seu període de garantia s’estendrà fins que tingui lloc la liquidació final de 
l’obra, i en tot cas, fins a la finalització del seu termini de garantia. Per tant, el termini de 
garantia serà de 3 anys des de la recepció de les obres.
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No procedirà el retornament de la garantia definitiva fins que no finalitzi el termini de 
garantia amb l’emissió per part del tècnic responsable del contracte del corresponent 
informe favorable respecte a la seva correcta execució.

Cal tenir en compte que durant el període de garantia de l’obra, la direcció d’obra haurà 
d’estar a disposició de possibles consultes.

22 PENALITATS

Els incompliments contractuals per part de la contractista derivats de l’incompliment de 
les obligacions que aquest Plec Administratiu, el Plec de Preinscripcions Tècniques 
Particulars i el Contracte Administratiu preveuen es classificaran en lleus, greus i molt 
greus.

22.1 Incompliments lleus (un 1% de l’import adjudicat):

- No assistir a una visita d’obra amb o sense justificació.

- No assistir a una reunió d’obra amb l’Ajuntament, amb o sense justificació.

- No lliurar l’informe mensual dins dels 7 dies naturals del mes següent.

- No lliurar l’Acta de reunió setmanal en el màxim de 3 dies després de la reunió.

- Excedir en 10 dies naturals el lliurament de la documentació d’algun dels 
criteris d’adjudicació ofertats o que aquesta presenti deficiències o sigui 
incomplerta.

22.2 Incompliments greus (un 2% de l’import adjudicat):

- Reincidència en la comissió d’incompliments lleus ja penalitzats (3 
incompliments lleus). 

- No lliurar l’informe mensual dins dels 10 dies naturals del mes següent.

- Dades injustificadament errònies i/o fora de termini a l’informe mensual.

- No lliurar l’Acta de reunió setmanal dins dels 7 dies naturals després de la 
reunió.

- No assistir a les visita d’obra durant una setmana natural.

- No resoldre els dubtes que presenti el constructor en 24 hores.

- No enviar-li al constructor els detalls constructius necessaris per a la correcta 
execució en 24 hores.

- La no observació d’incidències en matèria de PRL.

- La no observació d’incidències en matèria d’Execució d’Obra.

- La no observació d’incidències en matèria de Gestió de Residus.

- La no observació d’incidències en matèria de Control de Qualitat.
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- Excedir en 20 dies naturals el lliurament de la documentació d’algun dels 
criteris d’adjudicació ofertats o que aquesta presenti deficiències o sigui 
incomplerta.

22.3 Incompliments molt greus (un 3% de l’import adjudicat):

- Reincidència en la comissió d’incompliments greus ja penalitzats (3 
incompliments greus).

- No lliurar l’informe mensual dins dels 15 dies naturals del mes següent.

- No fer complir les directrius bàsiques en matèria de PRL.

- No lliurar el llibre de l’edifici dins dels 25 dies laborables següents a l’acta de 
recepció.

- L’incompliment d’algun o alguns dels criteri d’adjudicació ofertats pel 
contractista i en el contracte, per causes imputables al contractista.

23 SUBCONTRACTACIÓ

L’adjudicatària només podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte 
mitjançant l’autorització expressa i per escrit de la Corporació, i de conformitat amb els 
requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP.

24 CESSIÓ

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no 
en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els 
requisits següents:  

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si 
transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la 
sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci 
administratiu.  

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa 
contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en 
coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat 
negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a 
una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació 
concursal. 

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la 
solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui 
incursa en una causa de prohibició de contractar. 
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d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en 
escriptura pública. 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 

25 MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

No es preveuen modificacions d’acord amb l’article 204 LCSP.

El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa 
aplicable.

26 CRITERIS DE DESEMPAT EN CAS D’IGUALACIÓ

L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses 
i millores contractuals des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el 
següent: 

a) Major percentatge de treballadors/res amb discapacitat o en situació d'exclusió 
social a la plantilla de cadascuna de les empreses, prioritzant en cas d'igualtat, el 
major nombre de treballadors/res fixos/es amb discapacitat en plantilla, o el major 
nombre de persones treballadores en inclusió a la plantilla.

b) Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les 
empreses.

c) Major percentatge de dones ocupades a la plantilla de cadascuna de les empreses.
d) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a 

desempat.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present apartat 
serà aportada pels licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter 
previ.
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27 CONCLUSIONS

Cal procedir a la redacció del plec de contractació i donar inici a la licitació, per la 
contractació de la direcció facultativa de les obres amb expedient PRO 2025 2.

De la qual cosa s’informa als efectes oportuns.

Efrén Radigales Sánchez
Cap del Servei de Projectes i Obres

 

Servei de Projectes i Obres
ÀREA D’ALCALDIA 

Ref. Exp: PRO 2025 2 1

Sant Just Desvern, a la data de la signatura electrònica
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