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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

| 1.- OBJECTE:

Descripcié: execuci6 de les obres corresponents als Projecte de les obres dels projectes de
reforma de la urbanitzacié de les noves parcel-les i de construccié de sis naus industrials
prefabricades al poligon industrial d’Ascé

D’acord amb l'article 231 de la LCSP [l'adjudicacié del contracte queda condicionada a
I'aprovacio definitiva del projecte d’obres.

Estructura del contracte: el contracte s’estructura en els segients lots, d’acord amb l'informe
justificatiu de I'arquitecte municipal:

LOT 1: obres de reforma de la urbanitzaci6 de les noves parcel-les al poligon industrial
d’Asco, redactat per I'enginyer de camins canals i ports, Angel Mulet Babui; aprovat per la
Junta de Govern Local en la sessio del dia 11 de juliol de 2024 (exp. 1482/2024)

LOT 2: obres de construccido de sis naus industrials prefabricades al poligon industrial
d’Ascé, redactat per I'enginyer de Camins, Canals i Ports, Jordi Elvira Nolla. Aprovat per
I'Ajuntament en la sessi6 plenaria de 2 d’agost de 2024 (exp. 1712/2024)

Codi CPV:

LOT 1: 45233140-2 obres de vials
LOT 2: 45213250-0 treballs de construccié d’edificis industrials

L'drgan de contractacié competent per la realitzacié del present contracte és el Ple, d'acord
amb la DA 22 de la LCSP. Si bé per aquest expedient, per acord del Ple en la sessi6 del dia
2 d’agost de 2024 es delega la competencia a favor de la Junta de Govern Local, publicat en
el BOP de Tarragona del dia 9 d’agost de 2024 (CVE 2024-07210).

2.- DADES ECONOMIQUES:

Determinacié del preu: d'acord amb l'article 102 LCSP, el preu es determina atenent al preu
general de mercat en el moment de fixar el pressupost base de licitacié

Pressupost base de licitacio: 2.577.238,77 € euros (IVA inclos), d'acord amb el segient
desglossament:

Lot 2 obres de construccié de sis naus industrials prefabricades al poligon
industrial
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Lot 1: obres de reforma de la urbanitzacié del poligon industrial
Pressupost d’execucié material (PEM) 346.152,23 € 8
13% Despeses generals 44.999,79 € ﬁg“\
6% benefici industrial 20.769,13 € £8
a©
38
Pressupost d’execucié per contracte (PEC) 411.921,15 € 02
21 % IVA sobre PEC 86.503,44 € %%
g
| Total pressupost de licitacié Lot 1 | 498.424,59 € a¢
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Pressupost d’execucié material (PEM)

1.443.721,22 €

13% Despeses generals

187.683,76 €

6% benefici industrial

86.623,27 €

Pressupost d’execucié per contracte (PEC)

1.718.028,25 €

21 % IVA sobre PEC

360.785,93 €

| Total pressupost de licitacié Lot 2

2.078.814,18 €

Quadre resum de la licitacié

| | LOT 1 | LOT 2 |  LICITACIO
pressupost execucio per contracte (pec) 411.921,15 € 1.718.028,25 € 2.129.949,40 €
IVA (21%) 86.503,44 € 360.785,93 € 447.289,37 €
Pressupost licitacié 498.424,59 2.078.814,18€ 2.577.238,77 €

El desglossament del pressupost base de licitacié del present contracte (quadre de preus
unitaris, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici
industrial i IVA) es troba en el projecte tecnic aprovat per I'’Ajuntament.

Aquest pressupost pot ser millorat a la baixa pels licitadors. En cap cas s'admetra una oferta
gue superi el pressupost base de licitacié, d’acord amb el que preveu l'article 84 del RD
1098/2001, de 12 d'octubre, el qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes del es

Administracions Publiques.

A tots els efectes s’entendra que el pressupost aprovat per la Corporacié, compren totes les
despeses, directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar per a la normal execucid
de I'obra contractada, les taxes per la prestacié dels treballs d’inspecci6é i qualsevol altre
despesa que resulti d'aplicaci6 segons la normativa vigent, i tota classe d'impostos,
llicéncies municipals, provincials, autonomiques i estatals

Valor estimat de la licitaci6: 2.129.949,40 euros

| | LOT 1 | LOT 2 | LICITACIO
pressupost execucio per contracte (pec) 411.921,15 € 1.718.028,25 € 2.129.949,40 €
prorroga 0€ 0€ 0€
maodificacions 0€ 0€ 0€
Valor estimat del contracte (VEC) 411.921,15 € 1.718.028,25 € 2.129.949,40 €

| 3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE:

- El termini d’execuci6é de les obres del LOT 1 sera de 5 mesos, a comptar des de la data de
formalitzacio de l'acta de comprovacio de replanteig, sempre que ja hagi estat notificada
I'aprovacié del Pla de seguretat i salut elaborat per I'adjudicataria, o des de la data de I'acta

d’inici d'obres.

El termini d'inici de I'execuci6 de les obres no pot excedir d'un mes des de la data de

formalitzacié del contracte.

Possibilitat de prorrogues i termini: segons el previst en la clausula 6 del Plec relativa al
Compliment del Termini d’execucié de les obres.

(2]
(el
a
[T
N
a
wn
N~
=
~
a
<
(6]
[ae}
T
el
s
v
I
o
©
~
a
w0
©
e}
o
©
il
©
=
©
3
[$)

®
<
il
o
o
£
B
£
S
kel
©
]
(o]
(5]
12}
i
1)
s
=
e}
o
©
L
=
3]
>

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 6 de 101




AJUNTAMENT D'ASCO (Ribera d'Ebre)

\ 4

- El termini d’execuci6 de les obres del LOT 2, sera de 8 mesos a comptar des de la data de
formalitzacio de l'acta de comprovacio de replanteig, sempre que ja hagi estat notificada
I'aprovacio del Pla de seguretat i salut elaborat per I'adjudicataria, o des de la data de I'acta
d’inici d'obres.

La liquidacio del contracte de I'obra es produeix un cop s’hagi exhaurit el termini de garantia,
d'acord amb el previst en larticle 243 de la LCSP, en el moment en qué l'drgan de
contractacié hagi aprovat la liquidacié del contracte de I'obra

Quedaran excloses de la licitaci6 aquelles empreses que presentin un termini d’execucio
superior que el previst en aquests plecs.

| 4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

Existeix credit adequat i suficient en el pressupost municipal per atendre les obligacions
derivades de la present contractacié a la segiient aplicacié pressupostaria:

Exercici | Aplicacié pressupostaria

2025 05/422/68200/01

5.- TRAMITACIO DE L’EXPEDIENT | PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO:

L'expedient es tramita amb caracter ordinari, mitjancant procediment obert no subjecte a
regulacio harmonitzada, amb valoracié6 de varis criteris d'adjudicaci6. Es pot presentar
qualsevol empresa que reuneixi els requisits de solvéncia i capacitat.

La presentacio d’'ofertes sera mitjangant I'eina de Sobre Digital i s’haura d’especificar per quin
lot es presenta.

| 6. SOLVENCIA | CLASSIFICACIO EMPRESARIAL |

En el cas que I'empresa estigui inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de les Administracions Publiqgues (ROLECE) o en el Registra d’Empreses
Licitadores de Catalunya (RELI), I'acreditaci6 documental de la solvéncia sera en funcio del
gue consti en els registres, sempre que es compleixi els minis exigits en aquests plecs.

Per acreditar la inscripcié cal presentar un certificat acreditatiu juntament amb una declaracio
responsable del licitador en el que manifesti que les circumstancies reflexades en el
corresponent certificat no han experimentat variacié.

Tot i que l'empresa estigui inscrita en el RELI o en el ROLECE, caldra aportar la
documentacié demanada en aquest apartat que no consti en I'esmentat registre o no estigui
vigent.

6.1. Solvencia economica i financera

LOT1iLOT 2:

S’acreditara per un dels seglients mitjans:
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1.- Volum anual de negocis dels tres ultims exercicis conclosos. Almenys en una de les tres
anualitats, el volum minim anual exigit sera el d'una vegada i mitja el valor estimat del
contracte (VEC) anteriorment indicat.

El volum anual de negocis sera acreditat mitjangant els seus comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, si 'empresari estigues inscrit en 'esmentat registre, i en cas
contrari, pels dipositats en el registre oficial en qué hagi d'estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis
mitjangant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2.- Asseguranca d’indemnitzacié per riscos professionals vigent fins a la finalitzacié del
termini de presentacié d'ofertes per import de cobertura no inferior al valor estimat del
contracte del lot 1, aixi com aportar el compromis vinculant de subscripcio, en cas de resultar
adjudicataris, de l'asseguranca exigida. Aquest compromis s’haura de fer efectiu dins del
termini dels deu dies habils al que es refereix l'article 150 LCSP (requeriment previ a
I'adjudicacio).

L'acreditacio d'aquest requisit es fara mitjancant certificat emés per la companyia
asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de
'asseguranca, i mitjangcant el document de compromis vinculant de subscripcid, prorroga o
renovacio de I'asseguranca, en els caso en qué procedeixi.

6.2. Solvéncia técnica i professional: Classificacié empresarial

LOT 1:

Donada la quantia del present contracte (inferior a 500.000.00 €) i de conformitat amb el
previst en larticle 77 de la LCSP, la classificacid del contractista no és necessaria la
classificacié com a contractista d'obra.

Les empreses podran acreditar la seva solvéncia amb el justificant de disposar de la
corresponent classificacié empresarial en el grup, subgrup i categoria segient:

Segons article 25 i 26 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
publiques on es regula els grups i categories, I'obra esta classificada com:

Grup Subgrup Categoria contracte
G 6 3

De conformitat amb l'article 88 de la LCSP, la solvencia técnica o professional minima de
'empresari per executar aquest contracte s’haura d'apreciar tenint en compte els seus
coneixements tecnics, eficacia, experiencia i fiabilitat, d'acord amb els mitjans segients:

- Relacio de les obres executades en el curs dels cinc dltims anys, de caracteristiques
similars a I'obra que es licita. El requisit minim de solvéncia sera que I'import acumulat
del millor any d’execucioé ha de ser igual o superior al 70% de la anualitat mitjana del
contracte. L'import minim que s’ha de complir és de 288.344,81 €

S’entendra per obres similars les que siguin del mateix grup i subgrup de classificacié
que el corresponent contracte

Acreditacié documental:

Quan el destinatari sigui una entitat del sector public s’acreditaran mitjancant certificats
expedits o visats per I'0rgan competent.
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\ 4

Quan el destinatari sigui un subjecte privat s’acreditaran mitjancant un certificat expedit
per aquest 0, a manca d’aquest, mitjangant una declaracié de I'empresari.

Si la relacié dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix
ens contractant, no sera necessari I'acreditacio mitjancant certificat.

- Quan el contractista sigui una empresa de nova creacio, entenent com a tal aquella que
tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la solvencia técnica podra acreditar-se amb una
relaci6 de maquinaria, material i equips técnics de que disposa el licitador per a
I'execucid del contracte. Els requisits minim que haura de complir son els que es
requereixen per I'execucio de I'obre en la memaria técnica

6.2.2. LOT 2:

La classificacio és de caracter obligatori:

Grup Subgrup Categoria contracte
C 2 4

7.- CRITERIS D’ADJUDICACIO:

Els previstos en I'annex 2 del Plec

8-CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA
D’OFERTES ANORMALMENT BAIXES:

els previstos en la clausula 15 del Plec.

9.- GARANTIES

- Garantia provisional: No

- Garantia definitiva: 5% del pressupost del contracte (IVA no inclos).

- Garantia complementaria: 5% del pressupost del contracte (IVA no inclos) en cas de baixes
temeraries 0 amb valors anormals o desproporcionats

| 10.- VARIANTS: |

NO s’accepten variants.

| 11.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO: |

S’estableixen les seguents condicions especials d’execucid (article 202 LCSP) vinculades
amb l'objecte del contracte:

a) Verificacions prévies.

- L’adjudicatari comprovara els documents del Projecte amb antelaci6 a la data de la signatura
de l'acta de inici i replanteig.

- L'adjudicatari haura de conéixer fisicament I'estat de I'ambit d’obra i de les instal-lacions
afectades. També haura de comprovar les principals dimensions reals i comparar-les amb
les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués qualsevol
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AJUNTAMENT D'ASCO (Ribera d'Ebre)

incompatibilitat amb els treballs projectats, haura de fer-lo constar a la Direccié d'Obra i a la
Propietat amb anterioritat a la signatura de I'acta de inici i replanteig de les obres.
L’adjudicatari haura de presentar amb anterioritat a la signatura de I'Acta de Inici i Replanteig
de les obres un Planning detallat de I'obra.

Planificacié horaria dels treballs.

L'adjudicatari posara els mitjans humans i materials per minimitzar I'impacte de les obres en
I'entorn immediat. Per a aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els segients :

- Amb caracter general, I'horari de treball sera de 8:00 h a 20:00h de dilluns a

divendres.

- De manera excepcional qualsevol treball que I'adjudicatari vulgui portar a terme fora
d’aquest horari haura de ser comunicat amb antelacié a la propietat, que podra
aprovar-lo o denegar-lo.

- Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb 'acord comunicacié prévia a la
propietat.

- Donada la particular agenda dels diferents espais de I'edifici, la Propietat podra
exigir a I'Adjudicatari l'aturada immediata dels treballs per raons d’algun acte o
activitat, encara que aquesta es desenvolupin en horaris en els que la propietat
hagués donat préviament permis per a treballar.

- El contractista es compromet, a peticié de la Propietat i en compliment dels terminis
predisposats, a executar la parcialitat necessaria de les obres en dies no laborables
o en hores fora de I'horari laboral dels departaments implicats als que pugin afectar
les obres.

c) Materials d’obra.

- El contractista es compromet, a la correcta gestié ambiental del servei i a supervisar
I'execucio del contracte amb el maxim respecte al medi ambient.

Dins el contracte s'incorporen les mesures de contractacio publica sostenible seguents:

a) Quan per I'execucid de I'obra objecte d’aquest Plec, el contractista requereixi ocupar nou
personal, aquest ha d'estar en situacié legal de desocupacio, d'acord amb el que
estableix I'article 208 del TR de la Llei General de la Seguretat Social, i per a la seva
contractacié es posara a la seva disposicié els serveis de I'Ajuntament d’Ascé, a
I'objecte d'articular un procés de seleccid agil i acordat amb I'empresa. Aquesta és una
condicié especial d’execucié a la qual s’atribueix el caracter d'obligacié essencials als
efectes assenyalats a 'article 202 de la LCSP

b) Manteniment de les condicions laborals durant la vigéncia del contracte. El contractista
esta obligat, durant tot el periode d'execuci6é del contracte, a mantenir i actualitzar les
condicions laborals, aixi com a incorporar qualsevol millora sobre la legislacié laboral
basica aplicables que correspongui a cada moment als treballadors adscrits al contracte
en funcié del conveni col-lectiu que resulti d'aplicacié al presentar-se I'oferta, obligant-se
a facilitar a I'drgan de contractacié qualsevol informacié o documentacié que li sigui
requerida per acreditar el compliment d’aquesta mesura

c) Aplicaci6 del conveni sectorial adequat a l'activitat del treballador. El contractista
s'obliga, respecte als treballadors adscrits a I'execucio del contracte, a complir durant tot
el periode d'execucio del contracte les normes i condicions fixades en el conveni
col-lectiu d’'aplicacio, si bé en tot cas, I'adjudicatari s'obliga a complir les condicions
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salarials dels treballadors conforme al conveni col-lectiu sectorial d’aplicacié quan
aquestes siguin més favorables per als treballadors

d) Pagament del preu a les empreses subcontractistes. Quan una empresa subcontractista
al-legui morositat de I'empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui
per la prestacio realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, s’estableix com a obligacid contractual entre les parts, que l'dérgan de
contractacié pagui directament a I'empresa subcontractista. Davant el requeriment d’'una
empresa subcontractista, I'érgan de contractaci6 donara audiéncia a I'empresa
contractista perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui convenient. Si
no justifica lI'impagament del preu, I'dorgan de contractaci6 podra fer el pagament
directament a 'empresa subcontractista amb detraccio del preu al contractista principal, i
amb efectes alliberadors

e) L'empresa vigilara per l'estricte compliment de les mesures de prevencié de riscos
laborals en relaci6 amb els seus treballadors i s’exigira el compliment del deure de
coordinacié d'activitats en matéria de prevencié de riscos en cas de subcontractacio,
conforme a l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencid de Riscos
Laborals i el RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995, per garantir la seguretat i proteccié de la salut en el lloc de treball, conforme a
I'estipulat als convenis col-lectius d’aplicacié.

f) Als efectes del que disposa l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparencia, accés a la informacié publica i bon govern, els licitadors, contractistes i
subcontractistes assumeixen les obligacions segients:

o Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes

o0 No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar

o Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucio dels contractes

0 Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacié d'ofertes, assignacié de mercats, rotacié d'ofertes, etc)

o En el moment de presentar la oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacio
de possible conflicte d'interes, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o
relacio equivalent respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
I'execucid del contracte es produis una situacid d'aquestes caracteristiques el
contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'drgan de
contractacio

0 Respectar els acord i les normes de confidencialitat

o Col-laborar amb I'drgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que Ii sigui sol-licitada per aquestes finalitat i que la legislacié de
transparéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié
amb I'’Administracié o administracions de referencia, sens perjudicis del compliment
de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio
legal

12.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA:
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AJUNTAMENT D'ASCO (Ribera d'Ebre)

| 13.- CESSIO DEL CONTRACTE

D’acord amb l'article 214 de la LCSP

| 14.- SUBCONTRACTACIO:

Limitacio de partides que no es podran subcontractar: prestacions de caracter accessori de
I'objecte del contracte, no es preveu cap limit més enlla de la regulacié legal (article 215
LCSP)

| 15.- REVISIO DE PREUS:

No procedeix

| 16.- TERMINI DE GARANTIA:

S’estableix el termini de UN ANY a partir de la data de I'acta de recepcio de les obres, a
'empara del que disposa l'article 243 de la LCSP. Tot aix0 sense perjudici de la
responsabilitat que pugui existir per vicis ocults, la qual, d’acord amb l'article 244 d la LCSP
podra reclamar-se dins | termini de 15 anys a comptar de la data de recepcié de les obres.

Durant el termini de garantia és de compte i risc del contractista la conservacio i
manteniment de les obres per ells realitzades.

17.- TERMINI DE VIGENCIA DE LES OFERTES

D’acord amb l'article 158 de la LCSP, el termini maxim d’adjudicacié sera de dos mesos a
comptar des de l'obertura publica de les proposicions. Per tant les empreses licitadores
restaran obligades a mantenir les seves ofertes durant aquest termini.

18.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

Data limit de presentacio: el 26é dia natural des del dia segtient de la publicacié de I'anunci
de la convocatoria en el perfil del contractant a les 15:00:00 hores, de manera que les
ofertes rebudes amb posterioritat, es a dir, a les 15:00:01 hores en endavant es
consideraran extemporanies.

Si I'dltim dia coincideix en dia inhabil, aquest s’entendra prorrogat al primer dia habil
seguent.

Documentacié a presentar: descrita en la clausula tretzena d’'aquests plecs

Contractacié electronica: tramitacié mitjancant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible a
I'espai virtual d’aquesta licitacié en el perfil del contractant de I'Ajuntament d’Asc6

Informacid addicional: els licitadors podran sol-licitar informacié addicional sobre els plecs i
la documentacié complementaria, aquesta s’ha de facilitar, almenys, quatre dies abans de la
data limit fixada per la recepcié d'ofertes, sempre que hagi estat sol-licitada com a minim 10
dies abans d’aquesta mateixa data.

Es podra sol-licitar per mitja de correu electronic (ajuntament@asco.cat) o per I'aplicacié del
Sobre Digital i es publicara en el perfil del contractant.
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AJUNTAMENT D'ASCO (Ribera d'Ebre)

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PER LA LICITACIO DE LES OBRES DELS
PROJECTES DE REFORMA DE LA URBANITZACIO DE LES NOVES PARCEL.LES | DE
CONSTRUCCIO DE SIS NAUS INDUSTRIALS PREFABRICADES AL POLIGON
INDUSTRIAL D’ASCO

EXP. 2457-2024

l.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

El projecte de reforma de la urbanitzacié de les noves parcel-les al poligon industrial d’Ascé
té per objectiu 'ampliacié, adequaci6 i millora de la urbanitzacié existent, per tal d'adequar-la
a les necessitats actuals i futures de la poblacio i del territori.

Aquesta actuacié se situa entre l'avinguda de la Central, I'estacid depuradora d'aigiies
residuals, la via ferroviaria (al costat del riu Ebre) i el carrer Mirador.

En quan al projecte de construccié de sis naus industrials prefabricades al poligon industrial
d’Asco, té com a objectiu atendre les peticions de la ciutadania en quan a la manca de naus
industrial destinades a lloguer. Aquesta construccio es realitzar a una de les noves parcel-les
creades a la nova urbanitzacio.

Les superficies construides totals de I'actuacié consten en el projecte técnic i en la memaoria
justificativa de la licitacié.

L'objecte del contracte es divideix en els segiients lots:

Lot 1. Reforma de la urbanitzacio de les noves parcel-les al poligon industrial d'Ascé
Lot 2. Construcci6 de sis naus prefabricades al poligon industrial d’Asco

L'expressi6 de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
contractes (CPV) i la Codificacié de la Classificacié Estadistica de Productes per Activitats
és la que es detalla en I'apartat A del quadre de caracteristiques del contracte.

2.- NECESSITATS QUE CAL SATISFER | IDONEITAT DEL CONTRACTE

Les causes que justifiquen la necessitat i la idoneitat de contractar aquestes obres consten
en l'informe del servei técnic proposant aquesta licitacio, aixi com en el projecte técnic.

3.- NATURALESA, QUALIFICACIO | REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE

El contracte té caracter administratiu i es regeix per aquest plec de clausules administratives
i pel plec de prescripcions técniques, el projecte técnic, les clausules dels quals es
consideren part integrant del contracte.

Els planols, la memodria, en els aspectes assenyalats en l'article 128 del Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat per Reial Decret
1098/2001, de 12 d'octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus del projecte
aprovat tenen caracter contractual i regeixen I'adjudicacio i I'execucio del contracte d'obres.
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En conseqliéncia, han de ser signats en el moment de la seva formalitzacié per I'empresa
adjudicataria en prova de conformitat.

A més es regeix per la normativa en matéria de contractacié publica continguda
principalment en les seguents disposicions:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen
a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23//UE i - 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

- Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacio
publica

- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector public (d’ara endavant, RD 817/2009)

- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot alld no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP)

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccio de les persones fisiqgues pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE

- Reial decret 203/2021, de 30 de marg, pel que s'aprova el Reglament d'actuacié i
funcionament del sector public per mitjans electronics.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector public
en I'ambit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicacio.

Supletdriament al contracte li resulten d’'aplicacié les normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.

La remissié a aquestes normes s’entén produida igualment a totes aquelles altres que,
d’escaure’s durant I'execucio del contracte, les modifiquin, substitueixin o complementin.

Aixi mateix, la prestacié dels serveis objecte del contracte haura d'observar la normativa de
caracter técnic, mediambiental, de seguretat i salut i d'altre ordre, inclosos convenis
col-lectius del sector, que en cada moment li sigui d’aplicacid.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empres adjudicataria de
I'obligaci6 de complir-les.

En cas de discordanca entre aquest plec i qualsevol altre dels documents contractuals
restants, prevaldra el plec de clausules administratives particulars que conté els drets i les
obligacions que assumiran les parts del contracte.

| 4.- DRGAN DE CONTRACTACIO

L'organ de contractacio és el Ple, d’acord amb el que disposa la Disposicié Addicional 22 de
la LCSP. Si bé per aquest expedient, per acord del Ple en la sessié del dia 2 d’agost de 2024
es delega la competéncia a favor de la Junta de Govern Local, publicat en el BOP de
Tarragona del dia 9 d’agost de 2024 (CVE 2024-07210).
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L'Ajuntament d’Ascé té el seu domicili al carrer Hospital 2 d’Ascé, codi postal 43791. La
direcci6é web de I'ajuntament d’Asco6 és www.asco.cat

De conformitat amb l'article 62 de la LCSP el/la responsable del contracte, des de la vessant
tecnica, sera el/la director/a facultatiu/va de les obres, conforme als articles 237 a 246 de la
LCSP, al qual li correspondra revisar I'execucio del contracte i, adoptar les decisions i dictar
les instruccions necessaries amb la finalitat d'assegurar la correcta realitzacié de les
prestacions pactades, dins de I'ambit que aquests plecs li atribueixin.

En concret, tindra les funcions seglents:

- Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals

- Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcio
especifica no correspongués a altres persones

- Informar del nivell de satisfaccio de I'execucié del contracte. A banda de totes aquelles
altres informacions i informes que el/la responsable del contractes consideri procedents,
aquest/a emetra un informe d’avaluacio6 final de la contractacié que fara referéncia als
diferents aspectes de I'execucié del contracte, I'adequacié del disseny, als objectius
previstos amb la contractacié i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes
econOmics i pressupostaris i als de caracter tecnic.

Entre aquestes funcions, hi ha la de fer el seguiment i control en matéria de subcontractacié.

Als efectes previstos a la disposicié addicional trenta dotzena de la LCSP, I'drgan
administratiu en matéria de comptabilitat publica és al Intervencié Municipal.

5.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

El sistema per a la determinacio del preu és el que s’indica en el quadre de caracteristiques
del contracte.

El valor estimat del contracte i el métode de calcul es el que s'assenyala en el quadre de
caracteristiques del contracte.

El pressupost base de licitaci6 és el que s'indica en el quadre de caracteristiques del
contracte.

Les referéncies economiques contingudes en aquest plec i en el plec de prescripcions
tecniques i en la resta documentacié no s’inclou I'import de I'lmpost sobre el Valor Afegit
(IVA) que s’haura de fer constar, si s’escau, com a partida independent.

El preu del contracte és el d’adjudicaci6 i ha d'incloure, com a partida independent, I'impost
sobre el Valor Afegit. En el preu es consideren inclosos els tributs, taxes, els canons de
qualsevol tipus que siguin d'aplicacio, aixi com totes les despeses que s'originin com a
consequeéencia de les obligacions establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions
tecniques que s’han de complir durant tota I'execucio del contracte.

Per la comparacio de I'element “preu” en les ofertes que presentin les licitadores es tindra en
compte, exclusivament, el preu sense IVA.

En virtut de la disposicié addicional tercera de la LCSP, es podran tramitar anticipadament
els contractes I'execucié material hagi de comencar en I'exercici seglient o aquelles en que
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el financament dels quals depengui d'un préstec, un crédit o una subvenci6 sol-licitada a una
altra entitat publica o privada, sotmetent I'adjudicacio a la condicié suspensiva de I'efectiva
consolidacié dels recursos que han de financar el contracte corresponent.

En el preu inicial del contracte i en els preus unitaris del document de desglossament i detall
s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s'originin com a conseqiéncia de les
obligacions establertes en aquests plecs

| 6.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE

El termini maxim per a l'execuci6 de les obres és el previst en el quadre de
caracteristiques del contracte.

El termini total i els terminis parcials sén els que es fixen en el programa de treball que
s'aprovi, si s'escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalitzacié de
I'acta de comprovacié de replanteig.

L'acta de comprovaci6 de replanteig s’ha d'estendre en el termini maxim d’'un mes a comptar
des de la data de formalitzacié del contracte.

L'acta de comprovacio del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i,
per tant, son exigibles

El contracte no es podra prorrogar.

7.- TRAMITACIO DE L’EXPEDIENT | PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

La forma de tramitacié de I'expedient és ordinaria.

El procediment d’adjudicacié del contracte és el procediment obert, de conformitat amb
l'article 156 i seglents de la LCSP.

No esta subjecte a regulacié harmonitzada atés que el valor estimat del contracte no supera
els 5.538.000 € establert en l'article 20.1 de la LCSP.

8.- ADMISSIO DE VARIANTS

No s’admeten variants, d’acord amb el quadre de caracteristiques del contracte

9.- MITJANS DE COMUNICACIO ELECTRONICS

D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacio
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixo €s, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
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comunicacié oral documentat degudament, per exemple, mitjancant els arxius o resums
escrits o sonors dels principals elements de la comunicacio.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i
durant la vigéncia del contracte s'efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de
notificacié e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comd de les administracions publiques. A aquests efectes, s’enviaran els
avisos de la posada a disposicié de les naotificacions i les comunicacions a les adreces de
correu electronic i als teléfons mobils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el
DEUC, d'acord amb el que s’indica en la clausula onzena d'aquest plec. Un cop rebuts el/s
correu/s electronic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils, els SMS, indicant
gue la natificacié corresponent s’ha posat a disposicié en I'e-NOTUM, haurd/n d’'accedir-hi
la/les persones designadal/es, mitjancant I'enlla¢ que s’enviara a aquest efecte. En I'espai
virtual on hi ha dipositada la notificacié, es permet accedir a dita notificacio amb certificat
digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificacid6 es computaran des de la data d’enviament de
l'avis de notificacio, si I'acte objecte de notificacio s’ha publicat en el perfil de contractant de
I'organ de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la
notificacié per part de I'empresa a qui s’adreca. No obstant aixd, els terminis de les
notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Catala
de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de I'avis de natificacié.

D’altra banda, per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les empreses
gue ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades
en aquesta licitacié, a través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de
licitacid6 que a tal efecte es posa a disposicié a I'adreca web del perfil de contractant de
I'dorgan de contractacio, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat/asco

Les empreses que, que activin I'oferta amb I'eina Sobre Digital s’inscriuran a la licitacio
automaticament.

Aquesta subscripcidé permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta
licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasi6 o com a
consequencia del procediment de licitacio i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran
mitjancant el tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d'aquesta licitacié de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que
deixa constancia fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicaci6 de la
informaciod publicada, també es publicara informacié relativa tant a la licitacié, com al
contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prévia
l'autenticacio requerida. El Perfil del licitador estd constituit per un conjunt de serveis
adrecats a les empreses licitadores amb I'objectiu de proveir un espai propi a cada empresa
licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten I'accés i la gestié d’expedients de contractacié
del seu interés. Per donar-se d'alta cal fer “clic” en l'apartat “Perfil de licitador” de la
Plataforma de Serveis de Contractacio Publica i disposar del certificat digital requerit.
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Certificats digitals:

D'acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I'is de la
signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electronica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els
serveis de confianca per a les transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es
deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari
del certificat de signatura electronica admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s'acceptaran els certificats qualificats a
gualsevol pais de la Uni6 Europea d'acord amb [larticle 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificacié electronica i serveis de confianca, esmentat, el qual disposa
gue “una signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emes a un Estat
membre sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats
membres”.

10.- APTITUD PER CONTRACTAR

Estan facultades per participar en aquesta licitacié i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions seguents:

- Tenir personalitat juridica i plena capacitat d'obrar, d’acord amb el que preveu l'article 65
de la LCSP;

- No estar incurses en alguna de les circumstancies de prohibicié de contractar recollides en
l'article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l'article 85 de la LCSP;

- Acreditar la classificacié o, si s'escau, la solvencia requerida, en els termes establerts
previstos en el quadre de caracteristiques del contracte

- Tenir I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme
la prestacid que constitueixi I'objecte del contracte; i

- A més, quan, per aixi determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a I'empresa
determinats requisits relatius a la seva organitzacié, destinacio dels seus beneficis, sistema
de financament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicacio, aquests s’han
d’acreditar per les empreses licitadores.

Aixi mateix, les prestacions objecte d'aquest contracte han d’'estar compreses dins de les
finalitats, objecte o ambit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o de les seves regles fundacionals.

-A més, quan, per aixi determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a I'empresa
determinats requisits relatius a la seva organitzacié, destinacio dels seus beneficis, sistema
de financament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicacid, aquests s’han
d’acreditar per les empreses licitadores

-No haver participat en I'elaboracié de les especificacions técniques o dels documents
preparatoris del contracte, sempre que aquesta participacié pugui provocar restriccions a la
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lliure concurréncia o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses
licitadores

-La contractista ha d'indicar la part del contracte que I'empresari té la voluntat se
subcontractar.

Les circumstancies relatives a la capacitat, solvéncia i absencia de prohibicions de
contractar han de concorre en la data final de presentacié d'ofertes i subsistir en el moment
de perfeccio del contracte.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones juridiques s'acredita mitjancant
I'escriptura de constitucié o modificacié inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible

conforme a la legislacié6 mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita mitjancant I'escriptura o
document de constitucio, estatuts o acta fundacional, en qué constin les normes que regulen
la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el
NIF de 'empresa.

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones fisiques s'acredita amb la
presentacio del NIF.

La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea o
signataris de I’Acord sobre Espai Economic Europeu s’ha d'acreditar mitjancant la inscripcié
en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la
presentacié d'una declaracio jurada o una de les certificacions que s’indiquen en 'annex XI
de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unié Europea
ni signataris de I'Acord sobre Espai Economic Europeu s'acredita amb l'aportacié d'un
informe emeés per la missié diplomatica permanent o per I'oficina consular d’Espanya del lloc
del domicili de I'empresa, en el qual consti, prévia acreditacié per I'empresa, que figuren
inscrites en el registre local professional, comercial o analeg, o, en el seu defecte, que
actuen habitualment en el trafic local dins I'ambit de les activitats que abasta I'objecte del
contracte. També han d’aportar un informe de la missié diplomatica permanent d’Espanya o
de la Secretaria General de Comer¢ Exterior, que acrediti que I'Estat del qual sén nacionals
ha signat I'Acord sobre contractacié publica de I'Organitzaci6 Mundial del Comer¢ (OMC),
sempre que es tracti de contractes subjectes a regulacié harmonitzada —de valor estimat
igual o superior a 5.382.000 euros— o, en cas contrari, I'informe de reciprocitat al que fa
referencia 'article 68 de la LCSP.

També poden participar en aquesta licitacié les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-les en
escriptura publica fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden
obligades solidariament davant I’Administracio i han de nomenar una persona representant o
apoderada unica amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extincid, sense perjudici que les empreses atorguin
poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’'una quantia significativa.

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extincié.

Les empreses que vulguin constituir unions temporals d'empreses per participar en
licitacions publiques es poden trobar mitjancant la utilitzacié de la funcionalitat punt de
trobada de la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat, que es troba
dins I'apartat “Perfil del licitador”.

Les empreses que hagin participat en I'elaboracié de les especificacions tecniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a I'0organ de contractacié durant la
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preparacioé del procediment de contractacié, poden participar en la licitaci6 sempre que es
garanteixi que la seva participacio no falseja la competéncia.

11.- CLASSIFICACIO | SOLVENCIA DE LES EMPRESES LICITADORES

Per participar en la licitacid les empreses han d'acreditar el compliment dels requisits minims
de solvencia mitjancant I'aportacié de la classificacié empresarial detallada en el quadre de
caracteristiques.

De conformitat amb l'article 88 de la LCSP, els licitadors, per tal d’acreditar la seva solvencia
tecnica i professional, hauran d'aportar certificat expedient per la Junta Consultiva de
Contractacié del Ministeri d’'Economia i Hisenda, o per la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que lI'empresa es troba
classificada en el Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i
categoria que es detalla en el quadre de caracteristiques del contracte.

Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a I'execucié del
contracte els mitjans personals o materials suficients que s'indiquen en el quadre de
caracteristiques. Aquest compromis s'integrara en el contracte, essent obligacié essencial
del contracte als efectes previstos a l'article 211.1 apartat f) de la LCSP. Especificant els
noms i qualificacions professionals del personal responsable destinat a I'execucio del
contracte de conformitat amb l'article 76 de la LCSP.

Les empreses licitadores poden recOrrer per a I'execucié del contracte a les capacitats
d'altres entitats, amb independéncia de la naturalesa juridica dels vincles que tinguin amb
elles, per tal d’acreditar la seva solvéncia econdomica i financera, i técnica, sempre que
aguestes entitats no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que les empreses
licitadores demostrin que durant tota la durada de I'execucié del contracte disposaran
efectivament dels recursos necessaris mitjancant la presentacio a tal efecte del compromis
per escrit de les entitats esmentades

No obstant aix0, respecte als criteris relatius als titols d'estudis i professionals i a
I'experieéncia professional, les empreses només poden recérrer a les capacitats d'altres
entitats si aquestes executen les obres per als quals s6n necessaries les capacitats
esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recorrer a les capacitats dels participants en la
unié o d'altres entitats.

Si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de solvéncia
econOmica i financera, s'exigeix que les formes de responsabilitat sigui conjunta entre
'empresa i les entitats, essent responsables solidariament.

Els certificats comunitaris d’inscripcid o documents similars que acreditin la inscripcié en
llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia l'article 97 de la
LCSP constitueixen una presumpcié d'aptitud en relacid6 amb els requisits de seleccio
gualitativa que figurin en aquests.

En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvéncia, en els

termes indicats en el quadre de caracteristiques. Per tal de determinar la solvéncia de la
unié temporal, s'acumula I'acreditada per cadascuna de les seves integrants.
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Per als casos en qué sigui exigible la classificacié i concorrin en la unid6 empresaris
nacionals, estrangers que no siguin nacionals d'un Estat membre de la Unié Europea ni d'un
Estat signatari de I'Acord sobre I'Espai Economic Europeu i estrangers que siguin nacionals
d'un Estat membre de la Uni6 Europea o d'un Estat signatari de I'Acord sobre I'Espai
Econdomic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d'acreditar la seva
classificacio, i aquests ultims la seva solvencia econdomica, financera i técnica o professional.

Il. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIO, L‘ADJUDICACIO | LA FORMALITZACIO
DEL CONTRACTE

12.- PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO | DE PROPOSICIONS

La presentacid d’'una proposicié suposa l'acceptacié incondicionada per I'empresari del
contingut de la totalitat de les clausules o condicions previstes en els plecs que regeixen el
contracte, sense excepcio i reserva possible.

D’acord amb l'article 23 del RGLCAP les empreses estrangeres han de presentar la
documentacid traduida de forma oficial al catala i/o castella.

Les empreses licitadores han de presentar la documentacio que conformi les seves ofertes
en TRES SOBRES, en el termini maxim que s’assenyala en I'anunci de licitacié, mitjancant
I'eina de Sobre Digital, accessible a I'adreca seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/asco

Un cop accedeixin a través d'aquest enllagc a I'eina web de Sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’'omplir un formulari per donar-se d'alta a I'eina i, a continuacio, rebran un
missatge, al/s correu/s electronics/ indicat/s en aquest formulari d’'alta, d’activacié de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripcié de I'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'is de I'eina de sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que desighin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjancant I'e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de l'oferta, atés
gue l'enllaga que es conte en el missatge d'activaci6 és de l'accés exclusiu de qué
disposaran per presentar les seves ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a l'espai web de presentacié d'ofertes a través d’aquest enlla¢ trameés, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en
format electronic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i
enviar aquesta documentacio de forma esglaonada, abans de fer la presentacioé de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part
de la licitacid (pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta
xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la
documentacid. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme I'eina de Sobre Digital, de
manera que les empreses licitadores NO han de xifrar préviament els arxius mitjancant una
altra eina. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjancant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte
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la importancia de custodiar correctament aquesta 0 aquestes claus (poden ser la mateixa
per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores
la/les tenen (I'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i s6n
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjangcant el correu electronic assenyalat en el
formulari d'inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web de
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'iniciara el procés de desxifrat
de la documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat4 que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de
I'acte d'obertura dels sobres, en la data i I'hora establertes.

Les empreses licitadores han d'introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalitzacié de
I'acte d’obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacio d'ofertes a través de I'eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentacié i requereix necessariament la introduccié
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podra efectuar la
valoracié de la documentacié de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver
introduit 'empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentacio de 'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de
'eina. A partir del moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la
documentacio tramesa.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un
cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta. En
cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins
del termini de presentacio d'ofertes, pretenent que I'Gltima substitueixi a una o unes ofertes
anteriors, ha d'informar-ho aixi fefaentment a I'6rgan de contractacié i aquest o, en el seu
cas, la mesa de contractacio, valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentaci6 de les proposicions, I'empresa licitadora podra completar la tramitacid
corresponent per a la presentacié de l'oferta en el moment en qué aixo resulti possible,
sense que es requereixi en tot cas que I'drgan de contractacio, si s'escau, adopti una decisio
prévia expressa respecte d’'una possible ampliacid del termini pel temps que es consideri
imprescindible, publicant al Perfil del contractant 'esmena corresponent.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjancant I'eina de sobre
digital a I'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica, a I'adreca web seguent:

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/
index.xhtml?set-locale=ca_ES)

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposicio addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjancant I'eina de sobre Digital es podra fer en dues fases,
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transmetent primer 'empremta electronica de la documentacio de I'oferta, dins del termini de
presentaci6 d'ofertes, amb la recepcid de la qual es considerara efectuada la seva
presentacié a tots els efectes, i després fent I'enviament de la documentacié de l'oferta
propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona
remissio en el termini de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d'aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en
aguesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
'empremta digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacio dels fitxers
electronics que configuren la documentacié de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la
importancia de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que
siguin de contingut idéntic) per tal de no variar-ne I'empremta electronica, que és la que es
comprovara per assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues
fases.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

Les ofertes presentades han d'estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus
amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d'arribar documents
de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que I'’Administracié no pugui
accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en blanc
o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacio valorara,
en funcié de quina sigui la documentacio afectada, les conseqiiéncies juridiques respecte de
la participaci6 d'aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de I'oferta. En cas de tractar-se
de documents imprescindibles per conéixer o valorar I'oferta, la mesa podra acordar
I'exclusid de 'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una cOpia de seguretat dels documents
electronics presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas
gue estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular
aquests arxius per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara
per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat, tramesos en suport
fisic electronic, i dels tramesos en I'oferta, a través de I'eina de Sobre Digital. Aixi mateix, cal
tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat
documents amb virus a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en
aquests casos de poder fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de
poder garantir la no modificacio de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

L'eina de Sobre Digital no permet la presentacié d'arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La particidé s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip
o winrar de partici6 automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius
resultants de la particié s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2,
part 2 de 2).

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacié electronica d'ofertes es

troben disponibles a l'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica, a I'adreca web segient:
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(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/
index.xhtmi?set-locale=ca ES)

El format de document electronic admissible és el .pdf i les propostes han d’anar
signades electronicament.

Les persones interessades en el procediment de licitacié6 podran sol-licitar a I'drgan de
contractacid informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
qual la facilitara almenys sis dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacio
d’'ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'drgan de
contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacio, a través de I'apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitaci6. Aquestes preguntes i respostes seran publiques i accessibles a través
del tauler esmentat, residenciat en el perfii de contractant de [I'Organ
(https://contractaciopublica.gencat.cat/asco)

Les proposicions sén secretes i la seva presentacié suposa l'acceptacié incondicionada per
part de 'empresa licitadora del contingut del present plec, aixi com del plec de prescripcions
tecniques, aixi com l'autoritzacid a la mesa i a I'd0rgan de contractacié per consultar les
dades que recullen el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public, o les
llistes oficials d’operadors economics d’'un Estat membre de la Unié Europea.

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’'una proposicié. Tampoc pot subscriure cap
proposta en UTE amb d'altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’'una unié
temporal. La infraccié d’aquestes normes dona lloc a la no-admissié de cap de les propostes
gue hagi subscrit

| 13.- CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS |

La Mesa de Contractacié podra demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat
o part de la documentaci6 justificativa, quan consideri que existeixin dubtes raonables sobre
la vigéncia o fiabilidad de la declaracié, quan resulti necessari pel bon desenvolupament del
procediment i, en tot cas, abans de I'adjudicaci6 del contracte.

No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que la impedeixin de
coneixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la, no tinguin concordanca
amb la documentaci6é examinada i admesa; excedeixin del pressupost maxim establert en el
present Plec i variin substancialment el model de proposici6 establert.

Les ofertes es referiran al conjunt de les obres del Projecte i no s'admetran ofertes parcials o
d'execucio de partides del pressupost.

La presentacid d'ofertes comporta que I'organ de contractacié pugui consultar o obtenir en
gualsevol moment del procediment contractual informacié sobre tot alld declarat per les
empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament.

Documentacié gue ha de constar en el sobre A: documentacié general
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a) Document europeu Unic de contractacié (DEUC)

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu Unic de contractacio
(DEUC), el qual s’adjunta com a annex a aquest plec, mitjangant el qual declaren el seguent:

- Que la societat esta constituida validament i que de conformitat amb el seu objecte social
es pot presentar a la licitacid, aixi com que la persona signataria del DEUC té la deguda
representacié per presentar la proposicio i el DEUC;

- Que disposa de la classificacié corresponent, si s'escau, o que compleix els requisits de
solvencia economica i financera, i técnica, de conformitat amb els requisits minims exigits en
aquest plec;

- Que no esta incursa en prohibicié de contractar;

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden
acreditar mitjangant el DEUC.

Aixi mateix, s’ha d'incloure la designacié del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les adreces de
correu electroniques i, addicionalment, els numeros de telefon mobil on rebre els avisos de
les notificacions, d'acord amb la clausula vuitena d'aquest plec. Per tal de garantir la
recepcido de les notificacions electroniques, es recomana designar més d'una persona
autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu electronic i teléfons mobils on
rebre els avisos de les posades a disposicié. Aquestes dades s’han d'incloure en I'apartat
relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informaci6 relativa a la
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitacié. EIl DEUC s’ha de
presentar signat electronicament per la persona o les persones que tenen la deguda
representacio de I'empresa per presentar la proposicio.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitacio amb el compromis d’agrupar-se en una unio
temporal si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha d'acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han
d’aportar un document on consti el compromis de constituir-se formalment en unié temporal
en cas de resultar adjudicataries del contracte.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d'altres empreses de
conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la intencid de subscriure
subcontractes, ha d'indicar aquesta circumstancia en el DEUC i s’ha de presentar altre
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvéncia de les quals recorri o que
tingui intencié de subcontractar.

D’acord amb l'article 71.1, lletra d) de la LCSP, I'acreditacio del compliment de la quota de
reserva de llocs de treball i de I'obligacioé de disposar d’'un pla d’'igualtat s’ha de fer mitjangant
la presentacio del DEUC.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de
la Unié Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema d’emmagatzematge
electronic de documents o un sistema de prequalificacid, d’accés gratuit, només han de
facilitar en cada part del DEUC la informacié que no figuri en aquestes bases. Aixi, les
empreses inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat
de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria
Tecnica de la Junta Consultiva de Contractaci6 Administrativa, o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector public, només estan obligades a indicar en el
DEUC la informacié que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o
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actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d'indicar en el DEUC la informacio
necessaria que permeti a I'organ de contractacié, si escau, accedir als documents o
certificats justificatius corresponents.

L'aportacio de la documentaci6 justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest
plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, I'haura d’efectuar I'empresa licitadora
en qui recaigui la proposta d'adjudicacié per haver presentat l'oferta més avantatjosa
economicament, amb caracter previ a I'adjudicacio.

Tanmateix, I'drgan de contractacio o la mesa de contractacié podra demanar a les empreses
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentacié justificativa del
compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la
vigencia o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del
procediment. No obstant aix0, I'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public o que figuri en una
base de dades nacional d'un Estat membre de la Unié Europea d'accés gratuit, no esta
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades
inscrites en aquests registres.

b) Declaracié de submissié als jutjats i tribunals espanyols

d)

Les empreses estrangeres han d'aportar una declaracié de submissié als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidéncies que puguin sorgir del contracte,
amb renuncia expressa al seu fur propi.

Sucursal a Espanya

Declaracio de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unié Europea de qué
tenen oberta una sucursal a Espanya i que han designat persones apoderades o
representants per a les seves operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil, quan
aixi es requereixi.

Compromis d’adscripcié de mitjans materials ilo personals
Declaracié de I'empresa de comprometre’s a adscriure a I'execucié del contracte determinats

mitjans materials i/o personals, d’acord amb I'apartat 6.2 del quadre de caracteristiques
del contracte.

e) Compromis de constituir-se formalment en UTE, quan escaigui

Si és el cas, compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar
adjudicataries del contracte. En I'escrit de compromis s’indicara: els noms i circumstancies
dels quals la constitueixin; la participacid de cadascun d’ells, aixi com l'assumpcié del
compromis de constituir-se formalment en UTE en cas de resultar adjudicataris del
contracte. El document haura d’anar signat pels representant de cadascuna de les empreses
gue componen la unié.

f) Declaracié de grup empresarial

En el seu cas, s’haurd d'aportar el document conforme I'empresa forma part d’'un grup
empresarial, segons el model de I'annex 1D d’aquest plec

g) Altra documentacié
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Qualsevol altra documentacié que s’exigeixi en el quadre de caracteristiques.

Documentacié que ha de constar en el sobre B: relativa als criteris avaluables segons judici
de valor

Les empreses han d'incloure en el Sobre B la documentacio relativa als criteris d’adjudicacio
gue siguin avaluables segons un judici de valor, segons es detalla en 'annex 2 d’aquest

plec

També s'incloura la relacié dels documents que es consideren de caracter confidencial,
d'acord amb I'annex 5

Tota la documentaci6 d’aquest sobre haura d’anar signada electronicament.

La documentacié que conté aquest sobre no pot incloure cap informacié que permeti
coneixer el contingut del Sobre C. L'incompliment d’aquesta obligacié comporta I'exclusié de
I'empresa licitadora de la licitacio.

Documentacié que ha de constar en el sobre C: relativa als criteris avaluables de forma
automatica

Les empreses han d'incloure en aquest sobre la seva proposicid economica, aixi com la
documentacio que s’estableixi en el model d’oferta econdmica, si s’escau.

La proposicié econdmica, signada electronicament, s’ha de formular conforme al model que
s'adjunta com Annex 6 A i 6 B d’'aquest plec i com a plantilla al sobre C d’aquesta licitacié
inclos en 'eina de Sobre Digital.

Els models que, en el seu cas s'elaborin i s'annexin al present plec s’inclouen com a
plantilles en el moment de configurar els sobres a través de I'eina Sobre Digital, per tal que
les empreses licitadores els trobin en I'espai de preparacio de les seves ofertes en accedir-
hi.

No s’acceptaran proposicions economiques que continguin omissions, errades 0 esmenes
gue no permetin conéixer clarament alld que es considera formalment per valorar-les.

A través de I'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de
les seves ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest
document conté les empremtes electroniques de tots els documents que la composen.

D’acord amb la Disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, és
suficient I'is d'aquesta signatura electronica en els termes previstos en el Reglament
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la
identificaci6 electronica i els serveis de confianca per a les transaccions electroniques en el
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE)

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si
resulten adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la
composen. La persona o les persones que signin I'oferta ha o han de ser la persona o les
persones signants del DEUC.
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Declaraci6 de confidencialitat (sobre B i C)

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en I'eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informacid confidencial,
si conté informacid d’'aquest tipus.

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si
s'escau, en el sobre C, es poden considerar de caracter confidencial si inclouen secrets
industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual i la seva difusio a terceres
persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims, perjudicar la
competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser
contrari a les previsions de la normativa en materia de proteccié6 de dades de caracter
personal. Aixi mateix, el caracter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un
contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competéncia, ja sigui en aquest procediment de
licitaci6 o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caracter confidencial I'oferta
economica de I'empresa, ni les dades incloses en el DEUC.

La declaracié de confidencialitat de les empreses ha de ser necessaria i proporcional a la
finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genériques o no justificades del caracter confidencial.

En tot cas, correspon a I'drgan de contractacio valorar si la qualificacié de confidencial de
determinada documentacié és adequada i, en conseqiiéncia, decidir sobre la possibilitat
d'accés o de vista de dita documentacid, prévia audiencia de I'empresa o les empreses
licitadores afectades.

Tal com s’ha assenyalat, les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat,
en suport fisic electronic, dels documents de les seves ofertes que han presentat mitjancant
'eina de Sobre Digital. Aquesta copia s’haura de lliurar a sol-licitud de I'érgan de
contractacié / de la mesa de contractacid, en cas que es requereixi, i haura de contenir una
copia de l'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes empremtes
digitals— que els aportats en I'oferta mitjancant I'eina de Sobre Digital.

14. MESA DE CONTRACTACIO

Conformen la Mesa de contractacio els seglients membres:

Presidenta: Carolina Baiges Gabalda, regidora de Promocié Econdmica

Vocal: Joan M. Monté Ferras, Secretari accidental de la corporacio

Vocal: Josep Lluis Serra Orensanz, Vocal, Interventor accidental de la Corporacio.

Vocal: Enric Morell6 Elies, arquitecte municipal

Vocal: Montserrat Cércoles Marti, Técnica d’administracié general

Secretaria de la mesa: Nuria Madico Vilella, funcionaria de I'ajuntament o persona que la
substitueixi

Tots els membres de la Mesa tindran veu i vot, a excepcid de la secretaria de la mesa que
només tindra veu.

A les reunions de la Mesa es podran incorporar els funcionaris o assessors especialitzats

gue resultin convenients, segons la naturalesa dels assumptes a tractar, amb veu pero
sense vot.
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Obertura del sobre A- documentacié general

La Mesa de contractacio obrira el sobre A, comprovara la correccié de les signatures de les
ofertes i qualificara la documentacio continguda en el Sobre A. En cas d’'observar defectes
esmenables, ho comunicara a les empreses licitadores afectades perque els esmenin en el
termini de tres dies.

Una vegada esmenats, si s'escau, els defectes en la signatura o en la documentacio
continguda en el Sobre A, la mesa l'avaluara i determinara les empreses admeses a la
licitacio i les excloses, aixi com, en el seu cas, les causes de I'exclusio.

Sense perjudici de la comunicacio a les persones interessades, es faran publiques aquestes
circumstancies mitjancant el seu perfil de contractant.

Aixi mateix, d’acord amb l'article 95 de la LCSP la Mesa podra sol-licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perqué en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb I'article
22 del RGLCAP, disposaran d’'un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentar-
se després de declarades admeses les ofertes.

Les sol-licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a
I'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcié,
amb l'enlla¢ per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio
corresponent.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a I'empresa mitjangant
comunicacio electronica a través de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica, d’acord amb la clausula vuitena d’'aquest plec.

Els actes d'exclusi6 adoptats per la Mesa en relaci6 amb l'obertura del sobre A seran

susceptibles dimpugnacié en els termes establerts a la clausula cinquanta-unena
d’aquests Plecs

Obertura del sobre B- documentacio relativa als criteris avaluables segons judici de valor

D’acord amb I'article 157.3 de la LCSP les proposicions s’han d’'obrir en el termini maxim de
deu dies comptats des de la data de finalitzacié del termini per presentar-les; si la proposicio
ha de tenir més d’un sobre, dit termini s’entendra complert quan s’hagi obert. Dins del mateix
termini, el primer dels sobres que componen la proposicio.

S’iniciara I'acte amb el recompte de les proposicions presentades, amb expressio de les
proposicions admeses i les excloses.

En aquest acte només s’ha d'obrir el sobre corresponent als criteris no quantificables
automaticament.

Després de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa sol-licitara els informes técnics a
la comissié tecnica per a la valoracié d'aquestes d'acord amb els criteris i a les ponderacions
establertes en aquest Plec; aixi mateix s’ha de deixar constancia documental de totes les
actuacions.
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La comissio técnica disposara de cinc dies habils per I'emissié de linforme i I'haura de
remetre a la Mesa de Contractacio.

Els criteris de valoracio consten en I'annex 2 d’aquest plec

Obertura del sobre C- documentacid relativa als criteris avaluables de forma automatica

El dia, lloc i hora de celebracié de I'acte public de I'obertura dels sobres C es publicara en el
perfil del contractant de I'ajuntament d’Ascé.

Reunida la Mesa, es donara a conéixer la ponderacidé assignada als criteris del sobre B i a
continuacio es procedira a I'obertura dels sobres C presentats per les empreses licitadores.

La Mesa podra sol-licitar informe a la comissio tecnica, qui a més de la valoracié de les
propostes presentades també verificara que les ofertes compleixen amb les especificacions
tecniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoracio.

Els criteris de valoraci6 consten en 'annex 2 d’aquest plec

També podra requerir informes a les organitzacions socials d'usuaris destinataris de la
prestacio, a les organitzacions representatives de I'ambit de I'activitat al qual correspongui
I'objecte de contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la
igualtat de génere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i
ambientals.

Un cop acabat l'acte d'obertura des sobres, les empreses licitadores poden fer constar
davant la mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es
recolliran en l'acta.

La Mesa podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes quan siguin
de tipus material o formal, no substancials, i no impedeixin conéixer el sentit de la oferta.
Unicament es permetra l'aclariment i 'esmena d’errors en les ofertes sempre que no
comportin una modificacié o concrecié de I'Oiferta amb la finalitat de garantir el principi
d’igualtat de tracte entre les empreses licitadores.

Les sol-licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a
I'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcié,
amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio
corresponent.

Seran excloses de la licitacié, mitjancant resolucié motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitacio, modifiquin substancialment els models de proposicié establerts
en aquest plec, comportin un error manifest en I'import de la proposicié i aquelles en les
guals I'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa inviable.

L'existéncia d’errors en les proposicions economiques de les empreses licitadores implicara
I'exclusié d’aquestes del procediment de contractacid, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caracter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoracio de les ofertes.
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Una vegada valorades les ofertes, la Mesa de Contractacio remetra a I'drgan de contractacio
la relaci6 classificada per ordre decreixent de valoracié de les ofertes i formulara la proposta
d’adjudicaci6 corresponent.

Els actes d’'exclusio adoptats per la Mesa en relaci6 amb l'obertura del sobre A seran
susceptibles d'impugnacié en els termes establerts a la clausula cinquanta-unena
d’aquests Plecs

D’acord amb l'article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de I'drgan
de contractacié totes les actes de la mesa de contractacidé relatives al procediment
d’'adjudicacié, aixi com linforme de valoracid dels criteris d'adjudicacié quantificables
mitjancant un judici de valor de cadascuna de les ofertes.

També l'article 159, apartat 1.5, de la Llei 5/2017, de mesures, preveu que els organs de
contractacié han de publicar integrament els informes de valoraci6 de les proposicions a la
Plataforma de serveis de contractacio publica, llevat de la informacié declarada confidencial.

Si durant la tramitacié del present procediment i abans de la formalitzacié del contracte es
produis l'extincid de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusid, escissio,
transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva
posicié en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusio, la beneficiaria de
I'escissié o I'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva
solvencia i classificacié, quan aquesta sigui exigible, en les condicions exigides al present
Plec per a poder patrticipar en el procediment d’adjudicacié.

Situacions d’empat

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindra preferencia en I'adjudicacié del contracte:

La proposici6 presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentacid d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les
gue hagin empatat quant a la proposicié més avantatjosa acrediten tenir relacié laboral amb
persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindra
preferéncia en I'adjudicacié del contracte I'empresa licitadora que disposi del percentatge
més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.

La proposicio presentada per les empreses d'insercié que regula la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per a la regulacié del regim de les empreses d'insercid, que compleixin els
requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideracio.

La proposici6 presentada per empreses que, al venciment del termini de presentacio
d’'ofertes, incloguin mesures de caracter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.

Les empreses licitadores han d’aportar la documentacié acreditativa dels criteris de
desempat en el moment en qué es produeixi 'empat.

Aquests criteris seran acumulatius de manera que en cas d’empat des del punt de vista dels
criteris que serveixen de base a I'adjudicacid, tindra preferencia en el seu cas I'empresa que
compleixi amb major nombre de dits criteris, i la prevalenca del licitador que disposi de major
percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla.
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Si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra mitjancant sorteig.

15. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS

En el suposit que s’identifiquin ofertes amb valors anormals o desproporcionats, la Mesa de
contractacié seguira el procediment de I'article 149 de la LCSP.

Per a determinar si una oferta té valors anormalment baixos es tindra en considerara:

- Quan concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacio en més de 25
unitats percentuals

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
I'altra oferta

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, s’excloura pel comput de
'esmentada mitja I'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10
unitats percentuals a I'esmentada mitja. En qualsevol cas, es considerara
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a I'esmentada mitja en més de 10 unitats
percentuals, es
procedira al calcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el suposit
indicat. En tot cas, si el nUmero de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es
calculara sobre les tres ofertes de menor quantia.

En el suposit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpcio
de anormalitat, la Mesa de contractacio requerira a I'/les empresa/es licitadora/es que I'/les
hagi/n presentat perqué les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell
dels preus, o de costos, 0 qualsevol altre parametre sobre la base del qual s’hagi definit la
anormalitat de I'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerira a I'/les empresales licitadora/es,
les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les pertinents
justificacions. L'empresa licitadora disposara d’'un termini de 10 dies habils per presentar la
informacio i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Les sol-licituds de justificacid es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte

té I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a I'adreca o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcié, amb I'enllag
per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacié corresponent.
Aquest requeriment es comunicara a I'empresa mitjangcant comunicacié electronica a travées
de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractaci6 no rep la informacio i la
documentacio

justificativa sol-licitada, ho posara en coneixement de Il'organ de contractacid i es
considerara

gue la proposici6 no podra ser complerta, quedant I'empresa licitadora exclosa del
procediment.

Si la Mesa de contractacio rep la informacié i la documentacié justificativa sol-licitada dins de
termini, l'avaluara i elevara la corresponent proposta d'acceptacio o rebuig de la proposicio6,

33

(2]
(el
a
[T
N
a
wn
N~
=
~
a
<
(6]
[ae}
T
el
s
v
I
o
©
~
a
w0
©
e}
o
©
il
©
=
©
3
[$)

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 33 de 101

Verificacio: https://asco.eadministracio.cat/




AJUNTAMENT D'ASCO (Ribera d'Ebre)

degudament motivada, a I'drgan de contractacié, per tal que aquest decideixi, previ
'assessorament técnic del servei corresponent, o bé l'acceptacié de l'oferta, perquée
considera

acreditada la seva \viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

L'organ de contractacié rebutjara les ofertes incurses en presumpcié de anormalitat si es
basen en hipotesis o practiques inadequades des d’'una perspectiva técnica, economica o
juridica. Aixi mateix, rebutjara les ofertes si comprova que sén anormalment baixes perquée
vulneren la normativa sobre subcontractacié o no compleixen les obligacions aplicables en
matéria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclos I'incompliment dels
convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacié del que estableix I'article 201 de la LCSP.

16. CLASSIFICACIO DE LES OFERTES | REQUERIMENT DE DOCUMENTACIO PREVI A
L’ADJUDICACIO

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractacié les classificara per ordre decreixent i,
posteriorment, remetra a I'érgan de contractacio la corresponent proposta d’adjudicacio6.

Per realitzar aquesta classificacié, la mesa tindra en compte els criteris d’adjudicacio
assenyalats en 'ANNEX 2 d’aquests plecs

La proposta d’adjudicacié de la mesa no crea cap dret a favor de I'empresa licitadora
proposada com a adjudicataria, ja que I'0rgan de contractacié podra apartar-se’n sempre
gue motivi la seva decisio.

Un cop acceptada la proposta de la mesa per I'organ de contractacio, els serveis
corresponents requeriran a I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a que,
dins del termini de deu dies habils a comptar des del seglient a aquell en qué hagués rebut
el requeriment, presenti la documentacio justificativa a qué es fa esment a continuacio.

Aquest requeriment s’efectuara mitjangant notificacié electronica a través de I'e-NOTUM,
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica.

L'aportacio de documentacio es dura a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’enviara un correu electronic a I'adreca o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcié, amb I'enllag
per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacié corresponent.

A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o que
no figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea

L'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haura d’aportar la documentacio
seglient —aquesta documentacio, si escau, també s’haura d'aportar respecte de les
empreses a les capacitats de les quals es recorri-:

- Documentacié corresponent acreditativa de la capacitat d'obrar i de la personalitat
juridica, d'acord amb les previsions de la clausula desena

- Documents acreditatius de la representacié i personalitat juridica de les persones
signants de les ofertes: poder per comparéixer o signar proposicions en nom d’un altre i
el document nacional d’identitat o el passaport.

- Certificat de classificacié corresponent o, si s'escau, documentacié acreditativa del
compliment dels requisits especifics de solvencia.
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- Si s'escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la
qualitat i de gesti6 mediambiental.

Aixi mateix, 'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haura d’aportar:

- Si s'escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la

qualitat i de gesti6 mediambiental.

En cas que I'empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromis de disposar

dels recursos necessaris al que es refereix I'article 75.2 de la LCSP.

- Documents acreditatius de I'efectiva disposicid de mitjans que s’hagi compromés a
dedicar o adscriure a I'execucio del contracte d’acord amb l'article 76.2 de la LCSP.

- Document acreditatiu de la constitucié de la garantia definitiva, d’acord amb el que

s’estableix a la clausula dissetena

Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del contracte, es

determini en el quadre de caracteristiques del contracte.

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) o en
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o que
figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unié Europea

L'empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar tota la documentacié relativa a la
capacitat i solvéncia requerida per participar en la licitacid que no consti inscrita en aquests
registres o no hi consti vigent o actualitzada, d’acord amb el previst en la clausula onzena
d’aquest plec, aixi com la documentacié seguent:

- Encas que I'empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromis de disposar
dels recursos necessaris al que es refereix I'article 75.2 de la LCSP.

- Documents acreditatius de I'efectiva disposicid6 de mitjans que s’hagi compromés a
dedicar o adscriure a I'execucio6 del contracte d’acord amb l'article 76.2 de la LCSP.

- Document acreditatiu de la constitucié de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s'estableix a la clausula dissetena.

- Qualsevol altra documentacid que, especificament i per la naturalesa del contracte, es
determini en el quadre de caracteristiques del contracte.

Un cop aportada per I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentacié
requerida, aquesta es qualificara. Si s'observa que en la documentacié presentada hi ha
defectes o errors de caracter esmenable, s’ha de comunicar a 'empresa afectada perqué el
corregeixi o esmeni en el termini de 3 dies.

Les sol-licituds d’'esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adrecara un correu electronic a I'adreca o les
adreces assenyalades per 'empresa o empreses licitadores en el formulari d'inscripcio, amb
'enllag per a qué accedeixin a l'espai de l'eina en qué han d’aportar la documentacio
corresponent.

Aquestes peticions d'esmena es comunicaran a l'empresa mitjancant comunicacio
electronica a través de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentaci6é en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s'entendra que I'empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedira a requerir la mateixa documentacié a
'empresa licitadora seglient, per I'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes.
Aquest fet pot comportar I'exigencia de l'import del 3 per cent del pressupost base de
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licitacid, IVA exclds, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la
garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués constituit i, a més, pot donar lloc a declarar
a I'empresa en prohibicio de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP.

Aixi mateix, I'eventual falsedat en allo declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en
altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibicié de contractar amb el sector public
prevista en l'article 71.1.e de la LCSP.

| 17. GARANTIA DEFINITIVA

L'import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en el quadre de caracteristiques del
contracte.

Les garanties es poden prestar en alguna de les formes segiients:

a. En efectiu o en valors de deute public amb subjeccio, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentariament. L'efectiu i els certificats d’'immobilitzacié en els valors
anotats s’han de dipositar a la Tresoreria de I'’Ajuntament d’Asco6 (Carrer Hospital, nam.
2 d’Asco).

b. Mitjangcant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentariament, per
algun
dels bancs, caixes d’'estalvi, cooperatives de credit, establiments financers de credit o
societats de garantia reciproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar
a la Tresoreria de I'’Ajuntament d’Ascoé.

c. Mitjancant contracte d’asseguranca de caucié amb una entitat asseguradora autoritzada
per a operar en la forma i condicions establertes reglamentariament. El certificat de
'asseguranca s’ha de lliurar a la Tresoreria de I'Ajuntament d’Ascé

En el cas d'unidé temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en el
guadre de caracteristiques i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la
unié temporal.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l'article 110 de la LCSP.

En cas d’amortitzacié o substitucio total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
'empresa adjudicataria esta obligada a reposar-los en la quantia necessaria per tal que
I'import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia documentada
de I'esmentada reposicio.

Quan a consequéncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti
variacié, la garantia constituida s’haura d'ajustar a la quantia necessaria perque es
mantingui la deguda proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada
moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en qué es notifiqui a
'empresa I'acord de
modificacio. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin
com a una consequéncia d'una revisido d'aquest de conformitat amb el que assenyala el
capitol

relatiu a la revisio de preus en els contractes del sector public de la LCSP.

36

(2]
(el
a
[T
N
a
wn
N~
=
~
a
<
(6]
[ae}
T
el
s
v
I
o
©
~
a
w0
©
e}
o
©
il
©
=
©
3
[$)

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 36 de 101

Verificacio: https://asco.eadministracio.cat/




AJUNTAMENT D'ASCO (Ribera d'Ebre)

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
'empresa adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucio.

En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en l'apartat anterior,
I’Administracio pot resoldre el contracte.

D’acord amb l'article 107.2 de la LCSP, I'drgan de contractacié pot acordar que, en cas
gue l'oferta de I'empresa adjudicataria hagués estat incursa en presumpcié d’anormalitat,
hagi

de presentar garantia complementaria de fins un 5% del preu.

18. DECISIO DE NO ADJUDICAR O SUBSCRIURE EL CONTRACTE | DESISTIMENT

L'drgan de contractacid podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interés public degudament justificades i amb la corresponent notificacié a les empreses
licitadores, abans de la formalitzacié del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-ho a
les empreses licitadores, quan aprecii una infracci6 no esmenable de les normes de
preparacio del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacio.

En ambdds suposits es compensara a les empreses licitadores amb 120,00 euros per les
despeses en qué hagin incorregut.

La decisio de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicaci6 es publicara en el Perfil de contractant.

| 19. ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Un cop presentada la documentacid a que fa referéncia la clausula setzena, I'd0rgan de
contractacié acordara I'adjudicacié del contracte a I'empresa o les empreses proposades
com a adjudicataries, dins del termini de cinc dies habils seglients a la recepcié de dita
documentacio.

La licitacié no es declarara deserta si hi ha alguna proposicié que sigui admissible d'acord
amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaraci6, en el seu cas, que aquest
procediment ha quedat desert es publicara en el Perfil de contractant.

La resolucié d'adjudicacio del contracte es notificara a les empreses licitadores mitjancant
notificacié electronica a través de I'e-NOTUM, i es publicara en el Perfil de contractant de
I'drgan de contractacié dins del termini de 15 dies, indicant el termini en qué s’haura de
procedir a la formalitzacié del contracte.

A aquest efecte, s’enviara, a I'adreca de correu electronic —i, en cas que s’hagi informat, al
telefon mobil- que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves
proposicions, un avis de la posada a disposicié de la notificacié. Aixi mateix, el correu
electronic contindra I'enllag per accedir-hi.
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20. FORMALITZACIO | PERFECCIO DEL CONTRACTE

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzaci6é i aquesta sera imprescindible per
poder iniciar-ne I'execucio.

La formalitzacié del contracte en document administratiu s'efectuara no més tard dels quinze
dies habils seglents a aquell en qué es realitzi la notificacié de I'adjudicacié als licitadors i
candidats; constituint aquest document titol suficient per accedir a qualsevol registre public.

El contractista podra sol-licitar que el contracte s'elevi a escriptura publica, corrent del seu
carrec les corresponents despeses.

El contingut del contracte sera el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no incloura cap clausula que impliqui alteracié dels termes de I'adjudicacio.

Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripcid, les dades basiques, entre les quals
figuraran la identitat de I'empresa adjudicataria, l'import d’'adjudicacié del contracte,
juntament amb el desglossament corresponent de I'IlVA; i posteriorment, si s'escau, les
modificacions, les prorrogues, les variacions dels terminis o de preus, I'import final i I'extincio
del contracte.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a I'empresa
adjudicataria, se li exigira I'import del 3% del pressupost base de licitacid, IVA exclos, en
concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha
constituit. A més aquest fet pot donar lloc a declarar a I'empresa en prohibicié de contractar,
d’acord amb I'article 71.2.b) de la LCSP.

En el suposit que el contracte no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria,
s'adjudicara a I'empresa segient que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l'ordre en
gué hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentacié préevia de la documentacié a
gué es refereix la clausula setzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats
anteriors.

Les empreses que hagin concorregut amb el compromis de constituir-se en UTE hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat I'adjudicacié del contracte al seu favor, I'escriptura publica
de constitucié de la unié temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona
representant o de la persona apoderada Unica de la uni6 amb poders suficients per exercir
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio.

El contingut del contracte sera el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no incloura cap clausula que impliqui alteracié dels termes de I'adjudicacio.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacio i aquesta sera requisit imprescindible
per poder iniciar-ne I'execucio.

La formalitzacioé d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicara en un termini
no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant i en el
Diari Oficial de la Uni6 Europea.

Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripcid, les dades basiques, entre les quals
figuraran la identitat de I'empresa adjudicataria, l'import d’'adjudicacié del contracte,
juntament amb el desglossament corresponent de I'IlVA; i posteriorment, si s'escau, les
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modificacions, les prorrogues, les variacions de terminis o de preus, I'import final i I'extincié
del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no
tinguin caracter de confidencials.

ll. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

21. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Les condicions especials en relaci6 amb I'execucid, dobligat compliment per part de
lempresa o0 les empreses contractistes i, si escau, per I'empresa o les empreses
subcontractistes, so6n les que s'estableixen en I'apartat onzé del quadre de
caracteristiques, aixi com les que s’estableixen com a tals en altres clausules d'aquest
plec.

El caracter de les condicions especials i/0 essencials precedents establertes es fonamenten
en l'article 76.2 pel que fa al compromis d’adscripcié dels mitjans personals, I'article 202 pel
gue fa al conveni sectorial i compliment dels principis étics i I'article 217 de la LCSP pel que
fa a les obligacions de comprovaci6 de pagament dels subcontractistes.

22.EXECUCIO | SUPERVISIO DE LES OBRES

Les obres s’executaran amb estricta subjeccié a les estipulacions contingudes en el plec de
clausules administratives i técniques particulars i al projecte que serveix de base al contracte
i conforme a les instruccions que en interpretacié técnica del contracte doni a I'empresa o
empreses contractistes la persona que exerceix la direccioé facultativa de les obres, amb
independéncia de la unitat encarregada del seguiment i I'execucié ordinaria del contracte.

23.PROGRAMA DE TREBALL | DOCUMENTACIO RELATIVA A LA SEGURETAT |
SALUT EN EL TREBALL

En el termini de trenta dies naturals des de la formalitzaci6 del contracte I'empresa
contractista presentara a I'’Administracié un programa de treball, el qual haura d’incloure les
dades que s’indiquen en l'article 144.3 del RGLCAP.

El programa de treball haura de ser aprovat per I'organ de contractacié quan aixi es
determini en el quadre de caracteristiques del contracte.

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificaci6 de I'adjudicacié I'empresa
contractista presentara a I’Ajuntament el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicacio
de I'estudi de seguretat i salut o de I'estudi basic de seguretat i salut, d'acord amb ['article 7
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccio.

Aquest Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat per I'Ajuntament abans de l'inici de
l'obra.
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La persona que exerceix les funcions de Coordinacid en materia de Seguretat i Salut
informara en el termini de set dies naturals sobre la procedéncia de la seva aprovacio i, en
cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s'assignara un
termini d’'acord amb la importancia de les correccions, que no podra ser, en cap cas,
superior a set dies naturals.

En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacioé del Pla de Seguretat i Salut en el treball sera
de mes i mig des de la notificacié6 de l'adjudicacié de I'obra. Si per incomplir 'empresa
contractista els terminis indicats en el paragraf anterior no fos possible comencar les obres
en rebre I'autoritzacié per al seu nici, no podra reclamar cap ampliacié del termini per aquest
motiu.

24.COMPLIMENT DE TERMINIS | CORRECTA EXECUCIO DEL CONTRACTE

L'empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte i els
terminis parcials fixats en el programa de treball.

Si 'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total
0 parcials, per causes a ella imputables, I'Administraci6 podra optar, ateses les
circumstancies del cas, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o per la
imposici6 de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la
LCSP.

L’Administracié tindra la mateixa facultat si I'empresa contractista incompleix parcialment,
per causes imputables que li siguin imputables, I'execuci6 de les prestacions definides en el
contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a
'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucié, se
li concedira un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en
demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitucié en demora de I'empresa contractista no requerira intimacio prévia
per part de '’Administracio.

En cas de compliment defectuds de la prestacié objecte del contracte o d’'incompliment dels
compromisos assumits per I'empresa o les empreses contractistes o de les condicions
especials d’execucid establertes en la clausula vintena d’aquest plec es podra acordar la
imposicié de penalitats equivalents al 5% del preu del contracte, IVA exclos.

En cas d'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a qué
es refereix la clausula trenta-quatrena d'aquest plec, s'imposaran penalitats equivalents al
5% del preu del contracte, IVA exclos.

En cas d'incompliment de 'obligacié de I'empresa contractista de remetre relaci6é detallada
de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista

en la clausula quaranta-quatrena d’'aquest plec, es podran imposar penalitats equivalents
al 5% del preu del contracte, IVA exclos.

Els imports de les penalitats que s'imposin es faran efectius mitjangant la deducci6 de les
guantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a I'empresa
contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s’hagués constituit, quan no es puguin deduir
dels pagaments esmentats.
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En els suposits d’incompliment parcial o compliment defectués o de demora en I'execucié en
gué no estigui prevista penalitat 0 aquesta no cobreix els danys causats a I'’Administracio,
s’exigira al contractista la indemnitzacié per danys i perjudicis.

25.CONTROL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

Les obres s’han d’executar amb estricta subjeccié a les estipulacions que conté el plec de
clausules administratives i tecniques particulars i al projecte que serveix de base al contracte
i d’acord amb les instruccions que en la interpretacio técnica d’aquest doni al contractista la
direccio facultativa de les obres.

En el cas d'obres incloses dins I'ambit d’aplicacio de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra
publica, la persona que exerceix la direccié de I'obra també ha de controlar el manteniment
dels nivells de solvéncia técnica de les unions temporals d’empreses.

La persona que exerceix les funcions de delegat d'obra de 'empresa contractista haura de
ser la persona amb coneixements tecnics que exigeixi qui s’encarrega de la direccié de
'obra amb experiéncia acreditada en obres similars a les que sén objecte d'aquest
contracte.

26.PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i I'execucié ordinaria del
contracte, es designara una persona responsable del contracte que exercira les funcions
seguents

- Supervisar I'execucio del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacio de la prestacid, sempre dins de les facultats
gue li atorgui I'érgan de contractacio.

- Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

- Emetre un informe on determini si el retard en I'execucid és produit per motius imputables
al contractista.

Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que disposen
els articles 237 a 246 de la LCSP

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execuci6 del contracte juntament amb el seu clausurat i els plecs.

27.RESOLUCIO D’INCIDENCIES

Les incidencies que puguin sorgir entre ’Administracio i I'empresa contractista en I'execucio
del contracte, per diferéncies en la interpretacio del que s’ha convingut o bé per la necessitat
de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjancant expedient contradictori que
inclourd necessariament les actuacions descrites en l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho
requereixi, la seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.
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28.RESOLUCIO DE DUBTES TECNICS INTERPRETATIUS

Per a la resolucié de dubtes técnics interpretatius que puguin sorgir durant I'execucié del
contracte es pot sol-licitar un informe técnic extern a I’Administracié i no vinculant.

29.- PROJECTE

S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d'obra, en
el present Plec i tota la documentacié facilitada, aixi com la documentacié integrant de
I'oferta del Contractista; tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les
componen i les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucio,
condicions que haura de reunir I'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i
salut que el Contractista desenvolupara; la informacié obtinguda en els restants documents
qgue formen part del Projecte lliurat als licitadors, tal com estudis geotécnies i urbanistics,
amidaments i d'altres, tindran un caracter merament il-lustratiu.

Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara
els planols detallats d’execucié que la Direccié Facultativa estimi convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a rad dels planols del
Projecte Executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de
Prescripcions Técniques Particulars, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacié, que fixara la Direcci6
Facultativa, a la data programada per a I'execucio de la part d'obra a qué es refereix i hauran
d’ésser aprovats per la Direcci6é Facultativa.

En concordanga amb el fet que el Contractista adquireix el compromis i deure del
reconeixement suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries, aixi com el seu compromis i deure d’'estudiar detingudament la documentacio
definitoria de les obres, per a I'execucié d’aquestes, el Contractista restara obligat, quan la
Direccié Facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries
perqué es mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes
en el Projecte.

Aixi mateix, el Contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per
a que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de
prevencio de riscos laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacio i definicid
d’aquestes condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre I'obra projectada i d’acord amb les circumstancies regulades en clausula
trenta-sisena d’aquest Plec, a la Direcci6é Facultativa, que I'elevara amb la seva conformitat
de I'drgan de contractacio per a I'adopcio de I'acord que procedeixi. Tal peticié per si mateixa
no donara dret al Contractista a fer cap modificacié sobre el Pla de Treballs.

Al cursar la proposta esmentada en I'apartat precedent, el Contractista haura d’assenyalar el
termini dintre del que necessitara rebre la contestacid per tal que no es vegi afectat el Pla de
Treballs. La manca de contestacié dins de I'esmentat termini, s’entendra en tot cas com a
denegacio de la peticié formulada.
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30.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L'OBRA

El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les
més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions
relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccié. Per tant, el Contractista haura de
donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a
terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial, aquelles
relacionades amb la funcié d’organitzar la coordinacié d’'activitats empresarials prevista en
l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenci6 de Riscos Laborals.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general,
d’'informacié, relacionades amb I'aplicacié i execuci6é del Pla de Seguretat i Salut, elaborat
d'acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de
Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra”, i el
compliment de la normativa de prevencié de riscos laborals. En concret, el Contractista
subministrara al Coordinador de Seguretat i Salut la informacié necessaria per a complir el
Reial Decret 1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcci6
Facultativa de I'obra observés I'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira
d’aquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucio de
treballs determinats o de la totalitat de [I'obra quan considerés que concorren
circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execuci6é de I'obra, de I'evolucié dels treballs, de la contractacié de tercers contractistes i
de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes
modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

Els intervinents en I'execuci6 de I'obra, aixi com les persones u organs amb responsabilitats
en materia de prevencio de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants
dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per
escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A quests
efectes, el Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de les esmentades
persones i organs aixi com de la Direccié Facultativa de I'Obra.

El Pla de Seguretat i Salut estara a disposici6 permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i dels técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de
I’Administracié Publica competent.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i
execuci6 del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels
seus subcontractistes.

El Contractista certificara les despeses d’execucio del Pla de Seguretat i Salut per aplicacio
dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els amidaments
reals, de la mateixa manera que la certificacié6 de la resta d'obra. La relaci6 valorada
corresponent a aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de seguretat i salut.
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El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’'incidéncies i el gestionara
d’acord amb el disposat per l'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que
s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio.

El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que al
coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competéncies propies assignades
per la per la Llei 38/1999, d'Ordenacié de I'edificacié sens perjudici de la col-laboracié de
tots el professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a I'arquitectura del projecte,
d’acord amb el previst per I'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.

31.- PLA DE TREBALLS

El Pla de treballs detallara la programacioé de les obres d’acord amb I'oferta del Contractista,
a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres, i que donara com a resultat el termini
total d’execucié del contracte.

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d'inici i final de les diverses activitats en les
gue es descompondra l'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d’acabament.

El Contractista actualitzara el Pla de Treballs, seguint les normes i instruccions que a tal
efecte li dicti els serveis tecnics municipals o la Direccié Facultativa, i desenvolupant el
format i model de contingut en el Pla de treballs del contracte.

Quan en funcié dalld previst en la clausula trenta-sisena, es modifiqui, augmenti o
disminueixi les obres objecte del contracte, es procedira a la reprogramacié de l'obra,
obtenint- se un nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons el format i model del
contracte d'acord a l'oferta del Contractista.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacid, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin
o disminueixin, se’ls aplicara els rendiments del contracte d'acord amb [I'oferta del
contractista del Quadre de preus de I'obra. Si d'aquests no es poguessin deduir els oportuns
rendiments (per extrapolacio, interpolacié o proporcionalitat), aquests s'establiran de forma
contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del
contracte que els serveis técnics municipals determini, es mantingui dins dels limits previstos
en la clausula trenta-sisena, el Contractista vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els
rendiments concretats en el contracte. En conseqiiéncia, el Contractista es comprometra a
disposar dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments
o disminucions de les obres contractades, dins dels limits convinguts.

L'actualitzacié del termini total s’establira com a consequéncia de l'actualitzacié del Pla de
Treballs, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a conseqiiéncia de la
modificacid, augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el
cami critic del Pla de Treballs, i amb aix0 retardar la data final de les obres.

Si per causa no imputable al Contractista, s'alterés el Pla de Treballs o els rendiments
previstos, s’establiran de forma contradictoria els sobre costos en els que incorregués el
Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment
del termini total d’execucié de l'obra, si aquests afectessin al cami critic. En el cas que
malgrat les alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no
incrementés el termini total de les obres en més de 30 dies, el Contractista no podra
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reclamar cap tipus d'extra cost o compensacié economica. La quantificacio, si escau, dels
sobre costos abans esmentats no podra excedir-la quantitat de (Pressupost d’Execucio per
Contracta de I'obra x 6%/ termini contractual de I'obra) euros.

Cas que es produissin situacions d’emergencia en el decurs de I'execucio de les obres, el
Contractista haura de donar compliment al protocol d’emergéncies del contracte.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS

32. ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISTA

La persona que exerceix la direcci6 facultativa de I'obra expedira mensualment la certificacio
gue comprendra I'obra executada durant aquest periode de temps. Aquesta certificacié s’ha
d’expedir durant els primers deu dies seguents al mes al que corresponguin d'acord amb
I'article 240 de la LCSP.

El pagament per I'import de la certificaci6 mensual que ha emés el director de I'obra a
'empresa contractista s'efectuara contra presentacio de factura, expedida i d'acord amb la
normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a I'article 198 i 243 de la LCSP.

En les factures s’haura d'incloure, a més de les dades i requisits establerts en el Reial
Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen
les obligacions de facturacio, els segiients extrems previstos a l'apartat segon de la
Disposicié addicional 32a de la LCSP 2017, aixi com en la normativa sobre facturacio
electronica.

Necessariament s’haura d’'incloure el nimero d’expedient de contractacié

L’Ajuntament d’Ascé s’ha adherit a la plataforma electronica e-FACT, servei de factura
electronica de les administracions publiques catalanes per a la recepcié de les factures
electroniques (e-factures) per part dels seus proveidors, prevista a la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’'impuls de la factura electronica i creacié del registre comptable de factures del
sector public.

Conforme a l'article 4 de la Llei, estan obligades a I'Gs de la factura electronica i a la seva
presentacio a través del punt general d’entrada que correspongui les segiients entitats:

a) Societats anonimes

b) Societats de responsabilitat limitada

c) Persones juridiques i entitats no residents que no tinguin la nacionalitat espanyola

d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els
termes establerts a la normativa tributaria

e) Unions temporals d’empreses

f)  Agrupacions d'interés economic

Per tant, els proveidors que presentin factures a I'Ajuntament, les hauran de presentar de la
seguent manera:

1. De forma manual a través de la bustia de lliurament de la nostra pagina web

A través de la pagina web municipal www.asco.cat, al banner anomenat "e-Fact - Facturacié
electronica”. A través d'aguest banner es redirecciona a una espai on es facilita informacio
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sobre l'e-factura, i fent clic sobre "Accés a e.FACT" s'accedeix a la bustia. L'enlla¢ és el
seguent: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=729

Es tracta d'una bustia de lliurament per enviar la factura electronica i consultar el seu estat.

2. Si com a empresa ja disposen de solucié6 avancada de facturacio electronica, es
poden adherir directament al servei e.FACT.

Actualment les plataformes adherides sén les seglients: CaixaFactura (La Caixa), eFactura-
Essers, PRIMEFACTURA TS-FACTURA, la plataforma EDICOM, EdasFacturas (Zerocoma),
B2B Router (Invinet Sistemes), Camerfactura (Camerfirma), Bavel (Voxel Group),
Hazteunafacturae Premium (Extendra), BS Factura (Banc Sabadell) i eDiversa (Intercanvi
Electronic de Documents, SL)

Si el sistema de facturacié del proveidor no és cap d’aquestes plataformes, el proveidor pot
indicar-li a la seva empresa de sistema de facturacid que contacti amb el Consorci
d’Administracié Oberta de Catalunya, a I'email implantacio@aoc.cat o trucar al 902901080
per sol-licitar la integracio i rebre el suport necessari.

S’haura d’afegir a la factura electronica el Codi DIR3 segtient:

Oficina comptable : L01430192
Organ gestor : L01430192
Unitat de tramitadora : L01430192

L'empresa contractista podra lliurar els serveis amb major celeritat de I'establerta en el
contracte. Tanmateix, no tindra dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui I'import del
gué s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada a
I'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicacié.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacié corresponent
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Es podran realitzar abonaments a compte, previa peticio escrita de 'empresa contractista,
per operacions preparatories realitzades, com instal-lacions i adquisici6 de materials o
equips de maquinaria pesada adscrits a I'execucié de I'obra, amb la forma i les garanties
establertes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.

En cas de contractes d’'obres a tant alcat o amb preu tancat, 'empresa adjudicataria del
contracte, en el termini que Ss’estableixi en el plec de prescripcions técniques, ha de
presentar el projecte de construccido de les variants o millores ofertes, per a la seva
preceptiva supervisio i aprovacio. En cap cas el preu o el termini de l'adjudicacié patira
variacié com a consequeéncia de I'aprovacio d’aquest projecte.

L’empresa contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts en l'article 200 de la LCSP.

33. RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA

L'empresa contractista respon de I'execucié correcta de les obres d’acord amb el projecte
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.
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L’'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a consequéncia de les
operacions que requereixi I'execucio del contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a consequéencia immediata i directa d'una ordre de I'’Administracié o que els
danys siguin consequéncia dels vicis del projecte elaborat per I'’Administracio.

L'empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la construccio, sense perjudici dels suposits de forca
major establerts en l'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la
recepcio de les obres, d’acord amb el que estableix I'article 244 de la LCSP.

L’'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a consequeéncia de les
operacions que requereixi I'execucio del contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a consequéncia immediata i directa d’'una ordre de I'’Administracio.

34. ALTRES OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

A. PERMISOS | LLICENCIES

- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de
Treballs, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses
gue correspongui les corresponents autoritzacions 0 permisos que requereixi I'ocupacio,
manteniment o reposicié de vies de comunicacid, serveis afectats o qualsevol altra
actuacio similar que comporti I'execucié de I'obra i que per llei hagi d'assumir el
Contractista.

Fent-se carrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tramits necessaris per a
I'obtencié de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes
i preus publics que comportin.

- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses provisionals d'obra, etc. (i els pagaments que comportin, a excepcio dels
drets d’escomesa) necessaris per a la obtencié de l'alta/permis/legalitzacid de totes les
instal-lacions

B. SON TAMBE OBLIGACIONS DE L’'EMPRESA CONTRACTISTA

i. L’'empresa contractista esta obligada en I'execucio del contracte al compliment de
les obligacions aplicables en materia mediambiental, social o laboral que estableixen
el dret de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a
I'Estat, i en particular les que estableix I'annex V de la LCSP.

L'empresa contractista esta obligada al compliment de les disposicions vigents en
materia de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d'integracié social
de persones amb discapacitat i fiscals.

L'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament
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dels salaris o l'aplicaci6 de condicions salarials inferiors a les derivades dels
convenis col-lectius que sigui greu i dolosa, donara lloc a la imposicio de penalitats a
que es refereix la clausula vint-i-tresena d’'aquest plec.

A aquest efecte, I'empresa contractista haura de remetre la justificaci6 de la
realitzacio efectiva d'aquests pagaments a I'0rgan de contractacié quan aquest li ho
sol-liciti.

L'empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col-lectiu sectorial aplicable.

L'empresa contractista s'obliga a aplicar en executar I'obra les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones.

L'empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la
interpretacid tecnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direccié de
I'obra.

L'empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direccio de I'obra i
a I'’Administracié lI'accés a tota la informacid, tant documental com de camp, que li
requereixin en qualsevol moment durant I'execucio de les obres.

L’'empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

L'empresa contractista ha de presentar a I’Administracio, en el cas d’obres subjectes
a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica, la memaria final. La memoria final
ha de tenir en contingut establert en I'article 49 de la Llei esmentada.

L'empresa contractista ha d'emprar el catala en les seves relacions amb
I'Ajuntament d’Asco derivades de I'execucié de l'objecte d’aquest contracte. Aixi
mateix, I'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han
d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de
comunicacions de caracter general que es derivin de I'execucié de les prestacions
objecte del contracte.

En particular, I'empresa contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica
requerida per al compliment de I'objecte del contracte almenys en llengua catalana.
Especificament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del
programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rétols
informatius de I'obra, els rétols de senyalitzacid i tota la resta de documents relatius a
informes i annexos técnics de les incidencies d’execucié segons les determinacions
del clausurat especific del plec de prescripcions técniques particulars.

L'empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys,
en catala. Especificament, 'empresa contractista ha de redactar en llengua catalana
la documentacio del projecte i les llegendes dels planols i la documentacié técnica
annexa, tant en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la
realitzacio dels treballs segons les determinacions del clausurat especific del plec de
prescripcions técniques particulars.

En tot cas, 'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes queden

subjectes en I'execucié del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de politica linglistica i de les disposicions que la desenvolupen.
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iX. L'empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte els senyals
necessaris per a indicar I'accés a l'obra, la circulacié a la zona que ocupen els
treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra, tant en la zona esmentada
com en els limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres a les quals fa
referencia la clausula 23 del vigent plec de clausules administratives generals de
I’Administracié General de I'Estat. A més, I'empresa contractista ha de tenir cura de
la conservacio i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estara obligada a la
seva immediata reposicid. Les despeses que s’originin aniran al seu carrec.

Aixi mateix, ha de comunicar a I’Administracié, mitjancant la persona que exerceix la
direcci6 facultativa de I'obra, les incidéncies que puguin sorgir durant I'execucié, a
I'efecte de I'oportuna informacio a la ciutadania i a les administracions afectades, i a
realitzar les actuacions d’'informacio, en el cas que I'’Administraci6 aixi ho requereixi.

L'empresa contractista ha d'assumir el cost d'altres mesures d'informacio a la
ciutadania i a les persones usuaries, en el seu cas, que I'’Ajuntament decideixi dur a
terme.

X. L'empresa contractista, com a minim vuit dies abans de la data de l'inici de les
obres, esta obligada a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat dels serveis
técnics municipals, la tanca publicitaria que informi sobre l'inici i la finalitzacié de les
obres.

Xi. L'empresa contractista s’obliga al compliment de tot alldo que estableix la Llei
organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels
drets digitals i aixi com tot alld que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les
persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentacio i la informacié que es desprengui 0 a la qual tingui accés amb
ocasio de I'execucié de les obres objecte d’aquest contracte i que correspon a
I’Administracié contractant responsable del fitxer de dades personals, té caracter
confidencial i no podra ésser objecte de reproduccié total o parcial per cap mitja o
suport. Per tant, no se'n podra fer ni tractament ni edicié informatica, ni transmissi6 a
terceres persones fora de I'estricte ambit de I'execucié directa del contracte.

Xii. L'empresa contractista s'obliga a facilitar la informacié que sigui requerida per
I'Ajuntament d’Ascé d’'acord amb el que preveu l'article 3.5 de la Llei 19/2014, de
transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern.

C.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE.

En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que I'integren
s’entendran inclosos sense que la relacid que segueix sigui limitativa, sind merament
enunciativa:

- Control de qualitat. Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d'obres i
dels informes especifics que la persona que exerceixi la direccié facultativa ordeni,
sense perjudici d’aquells previstos en la documentacié técnica del contracte
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Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucié de l'obra,
amb excepcié de I''VA, en cas d'ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies
d’obra.

Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, Projecte Executiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucié, proves, recepci6 i
liquidacié de I'obra.

Rétols o tanques informatives, d'acord amb les instruccions dels serveis técnic
municipals, fins a un maxim de dos.

Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucié
de les obres, a excepcio6 feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

Conservacio de I'obra durant la seva execucio i durant el periode de garantia.

Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
magquinaria.

Despeses d'instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

Despeses de proteccié d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

Despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions per al subministrament
d’'aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucid de I'obra, aixi com drets, taxes o
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a
les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

Despeses d’explotacio i utilitzacio de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

Execucio, remocio, reposicid i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d'aigies i la neteja i arranjament de la zona
d’'obres, compreses zones d'instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments,
després de I'acabament de I'obra.

Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

Despeses de reparaci6 i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzaci6 dels treballs.

Conservacio i policia de la zona d'obres durant I'execucié; el subministrament,
col-locaci6é i conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les
zones de tercers i en les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia
d’afeccions a tercers, amb especial atenci6 al transit.
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- Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccié en relacid a la perillositat i molesties
produides per les obres.

Aixi com aquelles que derivades de la instal-lacid, manteniment i retirada de les tanques
publicitaries que informin al public sobre linici i final d'obra i de la resta de mesures
d’'informacié que s'acordin

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucio de I'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat,
aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacid per a la correcta explotacié de les obres
objecte del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides
en el projecte. Aquestes despeses fan referencia als drets de connexié de les
companyies subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva
materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en el projecte.

- Despeses derivades de la redacci6 i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes
eléctrics, dels projectes de recipients a pressio, etc.

- Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i manteniment
dels equips electromecanics, del manual técnic d'obra civil i edificacid i daltres
documents de caracter técnic vinculats a I'execucio de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d'aiglies a la xarxa de clavegueram
existent.

- Despeses derivades de la proteccio de les obres per fer front a fendmens naturals
normals (inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzaci6 de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per
complir el Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present
document i duts a terme sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en
els esmentats periodes de temps, sempre que aquests majors costos siguin
consequencia directa de la necessitat de recuperar retards respecte d'allo establert al
Programa de Treballs no imputables a causes de forca major.

- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacié, minves i pérdues, etc.

- Les despeses d’elaboracid, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en els
termes que resulten de la clausula vint-i-tresena del Plec.

- Les despeses d'elaboracio, aplicacio i execucié del Pla d’Assegurament de la Qualitat i
el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

- Totes les despeses generals, d’'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en els percentatges citats en la clausula cinquena del Plec

35. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIQ|
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Dins dels limits i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I'drgan de
contractacié ostenta les prerrogatives d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interés public, declarar la responsabilitat
imputable a I'empresa contractista arran de la seva execucid, suspendre’n I'execucio,
acordar la seva resolucio i determinar-ne els efectes.

Aixi mateix, l'drgan de contractacié té les facultats d'inspecci6 de les activitats
desenvolupades per 'empresa contractista durant I'execucié del contracte, en els termes i
amb els limits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti I'd0rgan de contractacié en I'exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i s6n immediatament executius.

L'exercici de les prerrogatives de I’Administracio es dura a terme mitjancant el procediment
establert en I'article 191 de la LCSP

36. MODIFICACIO DEL CONTRACTE

Sense perjudici dels suposits de successioO en la persona contractista, la cessié del
contracte, la revisié dels preus (en cas que fos d'aplicacié al contracte), i ampliacié del
termini d’execucié, el contracte nomes podra ser modificat per raons d’interés public en els
suposit i forma prevista en la present clausula.

Les modificacions dels contractes que es duguin a terme derivades de l'aplicaci6 de
mesures d’estabilitat pressupostaria, s'entendran fetes per raons d’interes public.

Llevat dels supdsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest plec,
només podran produir.se quan la modificacié en questié compleixi els seglients requisits:

i. Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en |'apartat seguent
d’aquesta clausula.

i. Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a
la causa objectiva que la faci necessaria.

Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacid no prevista, sempre i
guan es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, son els segients:

a) Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i quan
es donin els seglents requisits:

1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus economic o tecnic, per
exemple que obligués a I'Organ de Contractacid a adquirir obres amb caracteristiques
tecniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferencies donin lloc a
incompatibilitats o a dificultats tecniques d'Us o de manteniment que resultin
desproporcionades; i aixi mateix que el canvi de Contractista generés inconvenients
significatius o un augment substancial de costos per a 'Organ de Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una nova
licitacio per a permetre el canvi de Contractista.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no

excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb
aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.
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b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seguents:

i. Que la necessitat de la modificacio es derivi de circumstancies que I'Ajuntament d’Asco
no hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

¢) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié d'un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol
cas, una modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les
condicions seguents:

la) Que la modificacié introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permeés la selecci6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o I'acceptacié d’'una oferta diferent a I'acceptada inicialment o
hagués atret a més participants en el procediment de contractacio.

2a) Que la modificacid alteri I'equilibri economic del contracte en benefici del Contractista
d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el sup0sit previst en el paragraf anterior quan,
com a conseqléncia de la modificaci6 que es pretén realitzar, s'introduirien unitats
d'obres noves l'import de les quals representaria més del 50 per cent del pressupost
inicial del contracte.

3a) Que la modificaci6 amplii de forma important I'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest sup0sit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 15 per
cent, IVA exclos, o bé que se superi el llindar previst a I'article 20 de la LCSP per a
considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada

Les madificacions acordades per I'Ajuntament d’Ascé recollides en aquesta clausula, seran
obligatories pel Contractista quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la
guantia que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclds. En cas que la
modificacié suposi una supressio o reduccié d’'unitats d’obra el Contractista no tindra dret a
reclamar cap indemnitzacio.

Tanmateix, quan la modificacié no resulti obligatoria pel Contractista d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquest clausula, aquest fet sera
causa de resolucio del contracte.

Abans de procedir a la modificaci6 del contracte, si I'Ajuntament d’Ascé ho considerés

adient, donara audiencia al redactor del projecte o de les especificacions técniques d’'aquest,
sempre que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer alié a I'Organ de
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Contractacio, a fi que formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no
inferior a 3 dies naturals.

Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es
valoraran d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra del Quadre de preus de
I'oferta del Contractista.

Si la modificacié implica I'execucié d’'una nova unitat d’obra no prevista en el Quadre de
preus de l'oferta del Contractista, ni deduible d'aquest, el preu de I'esmentada nova unitat
d’obra es fixara contradictoriament d’acord amb alld especificat a la LCSP.

Les modificacions consistents en una substitucid d'unitats d’obra es valoraran de conformitat
amb els paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccié i augment
d'obres.

No tindran consideracié de modificacions:

a) L'excés d’amidaments, entenent per tal, la variacié que durant I'execucié de I'obra es
produeixi exclusivament en el nimero d’unitats realment executades sobre les previstes
en el projecte, sempre que el global no representin un increment de la despesa
superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d'amidaments sera
recollit en la certificacio final de I'obra.

b) La inclusi6 de nous preus, fixats contradictoriament sempre que no suposin un
increment global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi
del 3% del preu inicial

En el cas d’obres incloses dins I'ambit d’aplicacio de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra
publica, s’ha de donar compliment també a alld establert en el seu article 48.

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix I'article
153 de la LCSP i la clausula vintena d’aquest plec.

L'anunci de modificaci6 del contracte, juntament amb les al-legacions de I'empresa
contractista i de tots els informes que, si s'escau, es sol-licitin amb caracter previ a
I'aprovacié de la modificacio, tant els que aporti 'empresa adjudicataria com els que emeti
I'drgan de contractacio, es publicaran en el perfil de contractant.

Al tractar-se d’'un contracte que esta subjecte a regulacié harmonitzada, si la modificacio es
fonamenta en la concurréncia d'algun dels suposits que preveuen les lletres a) i b) de
l'apartat 2 de l'article 205, el plec pot preveure que l'anunci de modificacié també es
publicara en el DOUE

| 37. SUSPENSIO DEL CONTRACTE

El contracte podra ser suspés per acord de I'’Administracié o perqué el contractista opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4
mesos, comunicant-ho a I’Administracié amb un mes d’antelacio.

En tot cas, '’Administracié ha d'estendre l'acta de suspensid corresponent, d'ofici o a

sol-licitud de I'empresa contractista, de conformitat amb el que disposa I'article 208.1 de la
LCSP.
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L'acta de suspensio, d’acord amb l'article 103 del RGLCAP, I'hauran de signar una persona
en representacidé de I'drgan de contractacid i 'empresa contractista i s’ha d'estendre en el
termini maxim de dos dies habils, a comptar de I'endema del dia en que s’acordi la
suspensio.

L’Administracié ha d’abonar a 'empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament
se li causin de conformitat amb el previst en l'article 208.2 de la LCSP. L'abonament dels
danys i perjudicis a I'empresa contractista només comprendra els conceptes que s'indiquen
en aquest precepte.

38.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIO DELS TREBALLS

El Contractista estara obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
operari qualificat que resultara de la documentacié de I'adjudicaci6 i restara establert en el
Pla de Treballs. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la
direcci6 dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin
de la Direccid Facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se
de la zona de I'obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificaci6 de funcions, sera lliurement apreciada per la
Direcci6

Facultativa que tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucid, per
causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-Ili I'exercici d’aquella facultat.
No obstant, el Contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a I'obra i de la seva qualificacio i especialitzacié.

Aixi mateix la Direccidé Facultativa tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la
substitucio, en els termes de I'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del
Contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a
terme els treballs.

El Contractista no podra disposar per a I'execucio d'altres treballs, de la maquinaria que
d'acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la
zona d'obres, llevat I'expressa autoritzacid de la Direccio Facultativa. Aixi mateix, si d'acord
amb el quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge, el Contractista haura de
tenir disponible per a I'obra en tot moment els materials compromesos en el Pla.

A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com I'Us
d’explosius (si és el cas), el d'instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres
d’'aplicacié, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes
les mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de
'obra i de tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu
propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte
compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals i
gualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacié.

L'organitzacié dels treballs haura de garantir un escrupolos respecte als valors paisatgistics i
ecologics de I'entorn.
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El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament,
previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte.

39.- APROFITAMENT DE MATERIAL | OBJECTES TROBATS DURANT L’EXECUCIO DE
LES OBRES

El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aigiies que brollessin com a consequencia
de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que
sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

El Contractista tampoc no podra exigir el dret d’explotacié de les mines o materials que com
a consequéncia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -d’acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccio de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini pablic.

El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art que
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser
indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin /o a la
corresponent ampliacié del termini d’execucié de I'obra, en el seu cas. Tot aixd sense
perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucio de les obres,
gue quedara en propietat de l'ajuntament d'Ascd, llevat que -a judici de la Direccio
Facultativa- sigui necessari per a I'obra.

40.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en mateéria fiscal, laboral,
de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en el
treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota
indemnitat de I’Ajuntament d’Asc6 del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part de I'Ajuntament d’Ascé, sense que aixd impliqui no obstant
cap obligacié per aquesta Ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que li sigui
requerit per I'drgan de contractacio, tenir complides totes les obligacions esmentades en el
paragraf anterior, posant a disposicié de I'’Ajuntament d’Ascd, en tot moment, els documents
i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement dels serveis técnics municipals les
contractacions de nou personal que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la
seva afiliacié i alta en la Seguretat Social, mitjancant la presentacié del document RNT
(Relaci6 Nominal de Treballadors). Es designara al Coordinador de Seguretat i Salut
contractat per Ajuntament d’Ascé com a persona responsable de vetllar pel compliment de
I'obligacié del Contractista de que els treballadors destinats a I'execucié del contracte
estiguin afiliats i donats d’alta en la Seguretat Social.

En qualsevol cas, el Contractista esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de

les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret
de la Uni6é Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret
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internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que
estableix I'annex V de la LCSP.

Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per rao
de la constitucio de fiances derivades d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacio de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de I'obra
0 a terceres persones com a consequeéncia de la realitzacié dels treballs encomanats, sense
perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter
preceptiu.

El Contractista es responsabilitzara plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats, sense
perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter
preceptiu.

El Contractista tindra especial interés en la proteccio i conservacio del terreny, edificacions,
entorn, i tots aquells elements que puguin veure’'s afectats pel desenvolupament del
contracte. Tanmateix haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicacio
a la zona de les obres.

Si com a conseqiiéncia d'actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per I'aplicacié de la normativa mediambiental, el Contractista no tindra
dret a cap tipus de reclamacié economica ni de termini; sense perjudici de les accions que
I'Ajuntament d’Asco pugui prendre al respecte.

El Contractista, com a minim vuit dies abans de la data d'inici de les obres, estara obligat a
instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat de I'’Ajuntament d’Ascé, la tanca publicitaria
que informi sobre [l'inici i finalitzacié de les obres a qué fa referéncia la clausula trenta-
quatrena apartat B.

També restara obligat a complir el Manual de senyalitzaci6 d'obres del Departament
promotor de I'obra que li sigui d’aplicacié. A tal efecte, el Contractista haura de presentar
una proposta de senyalitzacié de les obres que contempli com a minim les especificacions
contemplades en el projecte que haura de ser validada per I'Ajuntament d’Asco.

41.- RISC DE L’'OBRA

L’execuci6 del contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

En consequéncia les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d'execucié i art de
construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglents supdsits de forca
major, i sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fenomens naturals d'efectes catastrofics, com sismes submarins, terratremols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de 'ordre public.
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La sola presentacié d’'oferta implicara la declaracié per part del Contractista d’haver complert
amb la seva obligacié de reconeixer tots els llocs en qué han d’executar-se obres i tenir
coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat
detingudament els documents del Projecte base de I'oferta, que considera suficients tant per
a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i,
en conseqlieéncia, que es responsabilitzara de I'execucio de I'obra fins al seu lliurament en
perfectes condicions d’Us i en la forma i condicions convingudes.

Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
gualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucio de les obres
alliberant a I'ajuntament d’Ascé de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al
respecte.

Sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els
talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d'ésser
indemnitzats.

El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels subcontractistes,
en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi
de respondre, d’acord amb la legislacié vigent.

El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans de
la seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, Ajuntament Ascé podra
prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys
per manca de vigilancia.

El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es
causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir
previstos els mitjans precisos d’investigacié prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de
limitar I'afectaci6 a allo indispensable i projectar i programar I'oportuna substitucié en el
seu cas.

Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracio de la
garantia per vicis ocults de la construcci6, degut a incompliment contractual per part del
Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de
la data que resulti anterior entre la de recepcié o I'estimada de conclusié de les obres.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la
responsabilitat del Contractista restara extingida totalment

42.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

Es a carrec del Contractista la subscripcid de les polisses d’asseguranca de béns i de
responsabilitat civil, d’acord amb els annexos 4A, 4B i 4C del Plec, que aportara amb
caracter previ a la formalitzacié del contracte d’acord amb l'establert a la clausula setzena,
juntament amb els certificats emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que les
hagués intermediat, que acreditin el compliment dels requisits exigits en aquest Plec.
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Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepcié de I'obra i durant el termini
de garantia fins a I'aprovacio de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.

En el suposit que s’incrementés I'import de I'obra contractada, també s’haura d’incrementar
l'import de I'obra assegurada.

En cas dincompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i I'ajuntament d’Ascé podra subscriure
directament I'oportd contracte d’asseguranca i repercutir la prima o primes corresponents al
Contractista i esta facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o
factures que generi aquesta repercussié

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIO, CESSIO, LA
SUBCONTRACTACTACIO I LA REVISIO DE PREUS DEL CONTRACTE

43. SUCCESSIO | CESSIO DEL CONTRACTE

Successi6 en la persona del contractista:

En el suposit de fusié6 d’empreses en qué participi la societat contractista, el contracte
continuara vigent amb [l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d'escissié, aportacié o transmissid6 d’empreses o branques d'activitat, el
contracte continuara amb I'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara subrogada
en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat, abséncia de prohibici6 de contractar i la solvéncia exigida en acordar-se
I'adjudicaci6 del contracte o que les societats beneficiaries d’'aquestes operacions i, en cas
de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades,
es responsabilitzin solidariament de I'execucié del contracte.

L’empresa contractista ha de comunicar a I'drgan de contractacio la circumstancia que s’hagi
produit.

En cas que I'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissio o transmissio
de branca d’'activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria.
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o
'adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera
necessari que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de
contractar i que es mantingui la solvéncia, la capacitat o classificacio exigida.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplacar, a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta Ultima entitat. En tot cas, I'antiga garantia definitiva
conserva la seva vigencia fins que estigui constituida la nova garantia.

Si la subrogacié no es pot produir perqué I'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no
reuneix les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra, considerant-se a
tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa de 'empresa contractista.

Cessio del contracte:
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Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per 'empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de qui
cedeix no hagin estat raé determinant de I'adjudicacid del contracte ni que de la cessio no en
resulti una restriccié efectiva de la competéncia en el mercat, quan es compleixin els
requisits seguents:

a) L’organ de contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio. Si transcorre el
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolucié sobre la sol-licitud
d’'autoritzacié de la cessio, aquesta s’entendra atorgada per silenci administratiu.

b) L'empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de limport del contracte.
Aquest requisit no s’exigeix si la cessié es produeix trobant-se I'empresa contractista en
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidacié, o ha posat en coneixement del
jutjat competent per a la declaracio del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a
un acord de refinangcament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de
conveni, en els termes que preveu la legislacioé concursal.

c) L’empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb I’Administracid, la solvencia
exigible en funci6 de la fase d’execucié del contracte, i no estigui incursa en una causa
de prohibicié de contractar.

d) La cessi6 es formalitzi, entre 'empresa adjudicataria i 'empresa cedent, en escriptura
publica.

No es podra autoritzar la cessid a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

L'empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a 'empresa que cedeix el contracte.

| 44. SUBCONTRACTACIO

El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte amb
tercers d’acord amb els requisits de l'article 215 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18
d’'octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio, i a la seva
normativa de desplegament. Aixi mateix, en el cas d'obres objectes de la Llei catalana
3/2007, de 14 de juliol, d'obra publica, també resulta aplicable aquesta Llei.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a I'execucié dels treballs subcontractats i de la qualificacio i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. L'ajuntament d’Ascé restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent
responsable en cap cas per les conseqiiencies derivades del contracte que celebri aquell
amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots
els efectes.

El Contractista haura de comunicar a I'ajuntament d’Ascé per escrit, una vegada adjudicat el
contracte i com a molt tard, abans de l'inici de la seva execuci6 la informacié seglient en
relacié als subcontractes que té intencié realitzar, per tal que I'ajuntament d’Ascé doni la
seva conformitat:
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- ldentificaci6 de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacié suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiencia. En el cas que el subcontractista tingués
la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte de subcontractacio,
i/o en el cas que la seva solvencia técnica i professional hagués quedat acreditada a
I'oferta presentada pel contractista, la comunicacié d’aquestes circumstancies eximira al
Contractista de la necessitat de justificar I'aptitud d’aquell, si bé en aquest suposit es
requerira I'aportacié d’una declaracio responsable del subcontractista donant fe que no
esta incurs en suspensio de classificacio, i que no esta inhabilitat per a contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d'acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjangant declaraci6 responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de
prevencid de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre.

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al
Coordinador de Seguretat i Salut als efectes previstos en I'article 24 de la Llei de Prevencio
de Riscs Laborals.

L’'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'organ de contractacid, I'’Ajuntament
d’Ascé, qualsevol modificacié que pateixi aquesta informacié durant I'execucio del contracte,
i tota la informacié necessaria sobre els nous subcontractes.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment
comunicats pel Contractista hauran de comptar amb la prévia conformitat de I'ajuntament
d’Asc6 que podra donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals segiients a
la recepcié de la notificaci6 de la proposta de canvi per part del contractista. Cas de
denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant I'esmentat
termini, el Contractista restara obligat a mantenir la subcontractacié inicial. A I'escrit dirigit a
I'ajuntament d’Ascé s’adjuntara la informacié precedent prevista en el present apartat.

El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensié de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels
suposits que determinen la prohibicié d'intervenir com a subcontractista en els termes
establerts per la LCSP. Si I'ajuntament d’Ascd comprova que les empreses subcontractistes
es troben incurses en dits supdsits el Contractista haura de substituir-les.

En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que
assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront I'ajuntament d'Ascé,
d'acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclds el compliment de les
obligacions mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa
nacional i de la Unié Europea en matéria de protecci6 de dades.

El coneixement que I'ajuntament d’Ascé tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacio prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva del
Contractista.

Les empreses subcontractistes no tenen accio directa davant de I'’Ajuntament d’Ascé per les

obligacions contretes amb elles per I'empresa contractista, com a consequéncia de
I'execucié del contracte principal i dels subcontractes.
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Previ a I'inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligara a disposar de
I'acceptacié expressa i per escrit per part d’'aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la
qgue en donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduira
modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri adient,
amb I'expressa aprovacio del Coordinador de Seguretat i Salut.

L'acceptacio expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer
Contractista i successius contractistes d’'aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.

El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucié de I'obra,
derivats d’aquest contracte. Aquesta prohibicié no incloura la cessié dels drets economics
gue es deriven de la contraprestacié acordada.

El Contractista sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en I'obra. Al respecte, una relacio de funcions que li correspondran és la segiient
(relacié no limitativa):

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances
de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a Unic responsable enfront I'ajuntament
d’Ascé i la Direccid Facultativa de la totalitat dels treballs.

- Organitzacio de I'abassegament i emmagatzematge dels materials.

- Organitzaci6 de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.)

- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

- Subministrament de les dades requerides per la Direccid Facultativa dels industrials
subcontractistes; entre d'altres les relatives a control de qualitat.

- Vigilancia de I'execucio dels treballs dels industrials i resoluci6 de les possibles
interferéncies entre ells.

Sera una obligacié del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb caracter
previ a linici de l'activitat subcontractada, la afiliacié i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacié a I'ajuntament d’Ascd. Tanmateix el Contractista haura d’informar a qui
exerceix la representacio de les persones treballadores de la subcontractacio, d’acord amb
la legislacio laboral.

El Contractista ha de notificar per escrit a I'ajuntament d’Ascé qualsevol modificacié en
aquesta informacio durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

La infraccié de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacid, aixi com la falta d'acreditacio de I'aptitud de I'empresa subcontractista o de
les circumstancies determinants de la situacido d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacio, poden donar lloc a la imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de
fins un 50% de 'import del subcontracte.

Quan aixi es determini en el quadre de caracteristiques del Plec, les tasques critiques, en el
seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de subcontractacio i, per
tant, hauran de ser directament executades pel Contractista, d’acord amb els termes de
l'article 215.2 e) de la LCSP.

D’acord amb l'article 216 de la LCSP, el Contractista s'obligara a satisfer als subcontractistes
i les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els terminis i condicions que
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no siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, i es computaran des de la data en que tinguin lloc I'acceptacié o verificacié de
les prestacions o dels béns pel Contractista, sempre que el subcontractista o el
subministrador hagin lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L'acceptacio s’haura d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del
lliurament dels béns o de la prestacié. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el
seu cas, els motius d’una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini,
s’entendran acceptats els béns o verificada la conformitat de la prestacio.

El contractista haura d’abonar les factures en el terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de
desembre.

D’acord amb l'article 217.2 de la LCSP, I'ajuntament d’AscO esta obligat a comprovar el
pagament per part del Contractista als subcontractistes o subministradors si I'import de la
subcontractacié és igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relacié als
pagaments a subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el Contractista
principal el compromis a realitzar determinades partides o unitats d'obra.

A tal efecte, el Contractista haura de remetre a I'ajuntament d’Ascd, quan ho sol-liciti, la
relacié detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el
moment en qué es perfeccioni aquesta participacid, amb les condicions de subcontractacio o
subministrament relacionades amb el termini de pagament. Aixi mateix, el Contractista haura
d’'aportar a peticié I'ajuntament el justificant de compliment dels pagaments dintre del termini
de pagament de 30 dies previst en l'article 216 de la LCSP. Aquestes condicions tenen la
consideracié de condicié especial d'execucié, de manera que el seu incompliment pot
comportar la imposicié de les penalitats que es preveuen en la clausula cinquantena
d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

L'ajuntament d’Ascd, si s'escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes
sempre que es compleixin les condicions previstes en l'article 215 i DA 50 2 de la LCSP.
Aquests pagaments s’entendran realitzats per compte del Contractista, mantenint la mateixa
naturalesa d’abonaments a compte que les certificacions d’obra.

45. REVISIO DE PREUS

No es preveu la revisio dels preus del contracte.

VII. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACTE

46. RECEPCIO | LIQUIDACIO

La recepcio i la liquidacié del contracte es realitzara conforme al que disposen els articles
210i 243 de la LCSP i l'article 163 a 169 del RGLCAP.

Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista informara

a I'ajuntament d’Asco de la data concreta de la seva finalitzacié, interessant-se perque es
dugui a terme la recepcié d’'aquesta.
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S’entendra que pot fer-se la recepcié de I'obra, si estan completament finalitzats tots els
treballs encomanats al Contractista com a consequéncia del present contracte, i de
conformitat amb el que en aquest s’especifica.

L'ajuntament d’Ascé fixara la data d'inspeccio conjunta de les obres, prévia a la seva
recepcid, dins del mes segiient al seu acabament, i designara a la persona o persones que,
en el seu nom, hauran d'efectuar la inspeccié a la que per part del Contractista hauran
d’assistir representants amb plens poders. En el cas que I'ajuntament d’Ascé considerés que
d'acord amb el contracte no es troba en condicions per a aquesta recepcid, ho
especificara en forma raonada, i el Contractista a tenor d’aguesta comunicacié haura de
continuar les obres fins el seu acabament.

De la inspeccid conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que
com a resultat d'aquesta inspeccié de les obres es considerés que les obres es troben
aptes per a la seva recepcio, es considerara que en la data indicada pel Contractista ha
finalitzat el termini d’execucioé d’aquestes a efectes de I'eventual penalitzacio prevista en la
clausula cinquantena. En el termini de vint dies des de la data de la inspecci6 conjunta de
les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepcio, I'ajuntament d’Asco
comunicara per escrit al Contractista que I'ajuntament ha rebut les obres, fent-se carrec
d’elles. A partir d’'aquesta data comencara a comptar el periode de garantia previst en
I’Apartat nové del quadre de caracteristiques i de 'ampliacié de la garantia ofertada pel
licitador, en el seu cas.

Per a la recepcio seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucio
de I'obra, les proves efectuades per la Direccié Facultativa i la inspeccié directa de les obres
executades.

D’acord amb la DA 32 de la LCSP I'drgan interventor assistira a la recepcié material de les
obres, prévia convocatoria del responsable del contracte.

Quan com a resultat de I'esmentada inspeccid conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d’aquesta, I'ajuntament d’Ascé estableixi que les obres no es
troben en bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions del contracte,
s'aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes deficiencies s’apreciessin, i
'ajuntament d’Ascé assenyalara al Contractista un termini per acabar-les esmentant els
defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el termini
maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
I'ajuntament d’Asco procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimara com
a data de conclusio de les obres la que resulti d’addicionar al dia en queé I'ajuntament es faci
carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacio, un termini igual al que d’acord amb el
paragraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les
mateixes es troben aptes per a la seva recepci6, es considerara com a data de conclusié
de les obres, als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del
termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que resulti d’addicionar a la data
indicada pel Contractista d’acord amb allo previst a la clausula quaranta-sisena el termini
emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.
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Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels
amidaments definitius i del valor de I'obra i la seva liquidacié conforme a les condicions
economiques i de pagament previstes en el Plec i el contracte, en un termini maxim de tres
mesos.

De I'esmentat valor de la liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini de quinze
dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions
gue estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se’l
considerara conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent
liquidacid. Si el Contractista hagués fet alguna observacid, els serveis técnics municipals
determinaran si €s atendible total o parcialment per a I'establiment de la liquidacio.

En cas que resulti procedent podra ser objecte de recepcié parcial aquelles parts d’obra
susceptibles de ser executades per fases que poden ser entregades a I'Us public.

Aixi mateix, sempre que per raons excepcionals i d'interés public degudament motivades
s’acordi I'ocupacié de les obres o la seva posada en servei per a I's public, ja sigui d'una
part o de la totalitat de I'edifici, amb la formalitzacié de la corresponent Acta d’ocupacio o
posada en servei, aquesta produira els mateixos efectes que I'acte de recepcié de les obres.

L'adopcié de les anteriors mesures no eximira al Contractista del compliment de les
obligacions que resultin de la inspeccidé conjunta de les obres que en el seu moment es
practiqui amb caracter previ a la recepcid parcial o la posada en servei per a I'is public de
les obres.

A més, els serveis técnics municipals i/o la direcci6 facultativa del contracte comprovaran el
compliment efectiu de les clausules contractuals que estableixen obligacions de I'Gs del
catala, fent-ne referéncia expressa en els certificats de recepcié i de correcta execucio.

47. TERMINI DE GARANTIA | DEVOLUCIO O CANCEL:LACIO DE LA GARANTIA
DEFINITIVA

El termini de garantia és I'assenyalat en I’Apartat nové del quadre de caracteristiques i de
I'ampliacié de la garantia ofertada pel licitador, en el seu cas i comencara a computar a partir
de la recepcid de les obres.

Si durant el termini de garantia s’acredita I'existéncia de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamara a 'empresa contractista que els esmeni.

Un cop s’hagin acomplert per 'empresa contractista les obligacions derivades del contracte,
si no hi ha responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva i
transcorregut el termini de garantia, es procedira d'ofici a dictar I'acord de devolucio o
cancel-laci6 de la garantia definitiva, d'acord amb el que estableix I'article 111 de la LCSP.

48. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia es correspon amb el periode previst en | ’Apartat nové del quadre
de caracteristiques i de 'ampliacié de la garantia ofertada pel licitador, en el seu cas, a
comptar des de la recepcié de les obres. Durant aquest termini, el Contractista sera
responsable d’executar en I'obra tota classe de correccions i reparacions que I'’Ajuntament
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d’Asc6 consideri necessaries per a qué aquestes obres compleixin totalment a la fi del
periode de garantia les condicions del projecte i execucié. Sera a més responsable de la
conservacio de les obres i instal-lacions, llevat en alld referent a I'explotaci6 normal de
l'obra.

El Contractista podra disposar d’una organitzacio especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament,
als serveis ordinaris de I'Ajuntament d’Ascé. En el primer supdsit, si el Contractista no
complis els terminis i condicions assenyalats per la conservacié i funcionament, els serveis
tecnics municipals, prévia comunicacido per escrit al Contractista, podran encarregar
directament aquells treballs als seus serveis de conservaci6 o a altres empreses. En
gualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel Contractista,
siguin pels serveis ordinaris de conservacio o per altra empresa, seran sempre a carrec del
Contractista amb I'inica excepcio de I'import dels materials consumits per a I'explotacio, tals
com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a consequiéncia
de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa
d’aquests danys.

Aixi mateix, també seran a carrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinacié de
Seguretat i Salut, de direccio, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests
necessaris durant el periode de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant
aquest periode.

49. RESOLUCIO DEL CONTRACTE

49.1.- El contracte quedara resolt de ple dret en els seglents suposits:

A. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o Il'extincié de la
personalitat juridica de la societat contractista

B. En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, entenent-se com un suposit de resolucié
per culpa del Contractista.

C. L'impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la possibilitat
certa de produccié d'una lesi6 greu a linterés public de continuar-se executant la
prestacio en els segiients termes: quan no sigui possible modificar el contracte d’acord
amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les circumstancies establertes
en larticle 205 de la LCSP, les maodificacions impliquin, aillada o conjuntament,
alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu
inicial del contracte, amb exclusio de I'IVA.

D. L'abandonament de l'obra per causes imputables al Contractista. S'entendra per
abandonament de l'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i
materials de l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i
vigilancia d'aquesta.

E. Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte, en
algun dels motius d’exclusi6 de la licitacio.

F. Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existéncia d’'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel
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Tribunal de Justicia de la Uni6 Europea en un procediment seguit conforme a
l'article 258 del Tractat de Funcionament de la Uni6 Europea (TFUE).

49.2. L’'Ajuntament d'’Ascd podra acordar la resolucié del contracte cas que es
produeixin els segiients supasits:

a. La declaracié d'insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaraci6 de concurs de creditors.

b. L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execucié de
les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execucié contractual de
'obra) mesos, o lincompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla de Treballs s’evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del
termini total assenyalat anteriorment.

c. Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucio de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracio de les obres.

d. L'incompliment de l'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacié i del previst
en la clausula quaranta-quatrena del Plec, aixi com del que disposa la Llei Reguladora
de la Subcontractacié en el Sector de la Construccié, I'incompliment de I'obligacié de
comprovar amb caracter previ a l'inici de 'activitat subcontractada la afiliacio i alta a la
Seguretat Social dels treballadors de les empreses que subcontracti, 'incompliment per
part de I'empresari de subcontractar I'execuci6 de la part de I'obra amb altres
empresaris que disposin d’habilitacié i, si s'escau, classificacid necessaria a la que
s’havia compromes en la seva oferta, o la subcontractaci6 amb empresaris diferents als
compromesos a la seva oferta sense la prévia conformitat I'’Ajuntament d’Ascé, quan
concorri la causa de resolucio tipificada en la clausula quaranta-novena del Plec.

e. L’incompliment de l'obligacié per part del Contractista del deure de afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucioé del contracte.

f. Lincompliment de les condicions essencials del contracte previstes en I’Apartat onzé
del quadre de caracteristiques, i a clausula vint-i-unena del Plec, i en qualsevol cas,
les corresponents al

(i) compliment del Conveni sectorials i territorials aplicables al personal del Contractista
adscrit al contracte i

(i) al compliment de compromis d’adscripci6 dels mitjans personals quan concorri la causa
de resolucio tipificada en la clausula quaranta-novena del Plec. Tanmateix sera
causa de resolucié la manca de pagament durant I'execucio del contracte del salaris
per part del Contractista als seus treballadors assignats al contracte.

g. L'incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte quan concorri la causa de
resolucié tipificada en la clausula quaranta-novena del Plec.

h. L'incompliment de les obligacions de caracter etic i regles de conducta durant I'execucié
del contracte.

L’incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
l'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'Gs del catala que es deriven
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les
disposicions que la desenvolupen.
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j.  L'aplicacié de mesures d’'estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interes public.

k. ElI mutu acord amb el Contractista, sempre que no concorri causa de resolucié imputable
al Contractista i que raons d'interés public facin innecessaria o inconvenient la
permanéncia del contracte.

49.3. El Contractista podra sol-licitar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seguents suposits:

a. Lademora en la formalitzacié de I'acta de replanteig o la suspensié del comencament de
les obres, en ambdds casos, per termini superior a sis mesos, per part de I'ajuntament
d’Asco.

b. La suspensi6é total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada per
I'ajuntament d’Asco

c. El mutu acord amb I'ajuntament d’Ascé, sempre que no concorri causa de resolucio
imputable al Contractista i que raons d'interés public facin innecessaria o inconvenient
la permaneéncia del contracte.

49.4. Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst I’'apartat C de la
clausula 49.1, el Contractista tindra dret a una indemnitzacié del 3% de l'import de la
prestacio deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable al Contractista.

Fins que es formalitzi el nou contracte, el Contractista estara obligat, en la forma i amb
I'abast que determini I'ajuntament d’Asco, a adoptar les mesures necessaries per raons de
seguretat o indispensables per a evitar greu trastorns al servei public o la ruina del construit
o fabricat.

La concurréncia de qualssevulla de les causes assenyalades a la clausula 49.1, a la
clausula 49.2 tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les parts,
sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida l'altra
part.

49.5. Quan el contracte es resolgui per la concurréncia dels supasits anteriors, llevat dels
suposits de resolucié anteriors al comengament de les obres, produira els segiients efectes:

i. Es procedira a una liquidacid6 sumaria de les obres realitzades i sera satisfet al
Contractista el treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable,
independentment de les rebaixes percentuals a quée donés lloc I'aplicacié de la
clausula 50.D d’aquest contracte i de les condicions de pagament acordades. En
els suposits de la clausula 49.2, el Contractista estara obligat a abandonar I'obra
en un termini no superior a un mes des de la notificacié de la resolucio, sense que ni
la discrepancia sobre les causes de la resolucid ni I'oposicié a la resolucié acordada
per I'ajuntament d’Asco, ni I'existéncia de glestions econdmiques per resoldre ni la
manca de liquidaci6é de I'obra puguin ésser al-legats per no abandonar-la en aquest
termini. Transcorregut I'esmentat termini, I'ajuntament d’Ascd podra continuar les
obres immediatament pel procediment que estimi més convenient.

. L'ajuntament d’Ascé tindra dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars
instal-lades pel Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas,
facultant a I'ajuntament per prendre per si mateixa possessié de les mateixes,
sempre que -en tot o en part- li convingui per a la continuacio de les obres. Aquesta
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disponibilitat es formalitzara, llevat d’altre acord entre les parts, a titol d’arrendament
amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la constructora que
continués les obres. El preu i condicions de I'arrendament es fixara entre les parts,
amb valoracid contradictoria; a falta d'acord, les parts podran recorrer al
procediment arbitral previst en aquest Plec en defensa dels seus drets, sense
perjudici de l'aplicacié provisional del preu i altres condicions proposades per
I’Ajuntament d’Ascd en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

iii. 'ajuntament d’Ascé fara efectius amb carrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els
danys i perjudicis causats i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la
pertinent relacio i liquidacioé d’aquests danys i perjudicis sense detriment del dret de
I'ajuntament de reclamar al Contractista I'excés que eventualment no restés cobert
per 'import de la garantia, sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les
accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacié
comunicada per I'ajuntament d’Ascé.

La resoluci6 pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 49.3
sera comunicada per escrit a I'ajuntament d’Ascé. El Contractista vindra obligat a abandonar
I'obra en un termini no superior a un mes. La liquidacio de les obres, si s’escau, es realitzara
conforme al que esta disposat en la clausula 49.5.

L'ajuntament d’Asc6 haura de tornar al Contractista la garantia dins del termini maxim de
trenta dies des de la data de resolucio, llevat que existissin causes contractuals justificades
per denegar aquesta devolucio.

L'ajuntament d’Ascé podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacio, mitjancant I'abonament al Contractista de I'import de I'obra executada i dels
materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en I'obra i, a més,
una indemnitzaci6 calculada en el percentatge que s'indica a continuacié sobre el
Pressupost d’Execucio Material contractat que resulti per I'obra pendent d'execucio al temps
de declarar la resolucio:

a. Cas de no haver-se signat I'acta de replanteig: 2% del preu d’adjudicaci6, IVA exclos.

b. Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del contacte:
3%, IVA exclos.

c. Cas dhaver-se executat més del 20% de l'obra en el moment de la resolucié del
contracte: 6%, IVA exclos.

D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats
que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d'alld establert a les
Clausules 31 i 37 del present Plec.

Aixi mateix, en aquest suposit de resolucid unilateral
del contracte per part de l'ajuntament d’Asco, haura de tornar-se al Contractista la
garantia dins del termini maxim de trenta dies des de la data de resolucio, llevat que
existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta devolucié

50.- REGIM DE PENALITZACIONS

Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat de I'ajuntament d’Ascé de resoldre el
contracte d'acord amb la clausula anterior, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seglients causes:
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- Defecte de qualitat de I'obra executada.
- Deficiéncia i/o endarreriments en la informacié o incompliment del protocol d’emergencies.
- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d’ordres de la Direccid Facultativa.

Incompliment d’'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o lliceéncies
atorgades pels organismes competents.

Talls o restriccions de transit total o parcial com a conseqiiéncia d'un incident o
sinistre imputable al Contractista.

Incompliment de les condicions essencials del contracte

Incompliment de criteris d’adjudicacio del contracte.

Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio..

A. Penalitzacio per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu I'Ajuntament d’Ascé, donaran lloc a la seva
demolicié. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals
de fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en l'obra realitzada siguin imputables al
Contractista, I'Ajuntament d'Asc6 podra imposar, motivadament, penalitzacions
economiques, no substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt
greus quina quantia sera, respectivament, d’'un 1%, d'un 5% o d'un 10% del pressupost del
contracte.

- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les segients
situacions:

a) Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execucié
de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

c) Quan produeixin un retard en I'execucid de l'obra que representi fins a un 5% del
termini d’execucio de I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

c) Quan produeixin un retard en I'execuci6 de I'obra que representi més del 5% i fins a un
15% del termini d’execucio de I'obra.
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- Es considerara que lincompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seguents situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost d’execucid
de 'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de prondstic molt greu o mortals.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15% del
termini d’execucio de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independéncia de la seva obligacié
contractual de reparar els defectes i d'altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord
amb el contracte i la normativa vigent aplicable.

B. Penalitzacions per deficiencies i/o endarreriments en la informacié o per
incompliment del protocol d’'emergéencies

En cas d'incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, I'ajuntament d’Ascé podra
aplicar una penalitzacid fins una quantia maxima per cada incompliment de 3.000 euros, que
es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs.

Aixi mateix, en cas que per deficiencies o endarreriments en la informaci6 o per
incompliment del protocol d’emergéncies, féra necessaria la realitzacié de treballs
suplementaris 0 es donés lloc a costos no previstos, segons criteris de la Direccié
Facultativa, el major cost anira a carrec del Contractista.

C. Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execucio
de l'obra (detallat a la clausula 3), el Contractista podra ser objecte de penalitzacié
consistent en la deduccié mensual de la quantitat de (Pressupost d’'Execucié per Contracte x
8,5%/ termini contractual de I'obra) euros, en cadascun dels mesos (o fraccid) que s’allargui
I'execucié, més enlla dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que I'ajuntament d’Ascé pugui
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada
a les propies assisténcies a I'obra..

En cas de forca major o causes imputables a Ajuntament d’Asco, es confeccionara un nou
Pla de Treballs que haura d’aprovar I'érgan de contractacié

D. Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D'acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per
incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que
segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacié consistira en una retencié d'un 10% de la diferéncia entre l'import
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el
moment de practicar la penalitzacio i I'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira
de I'import de la certificacio del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de I'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacid de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas.
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E. Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa

En cas de que el Delegat d'Obra o el cap d'obra incompleixi les ordres de la Direcci
Facultativa, de manera que la propia Direcci6 Facultativa consideri que es perjudica
greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direccidé Facultativa podra proposar
a Ajuntament d’Ascd una penalitzacid6 econdomica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacié, Ajuntament d’Ascd ho
comunicara al Contractista per tal de que solucioni I'incompliment de forma immediata. De
no produir-se l'oportuna reparacio, l'ajuntament d’Ascé podra aplicar la penalitzacié
proposada per la Direcci6 Facultativa fins una quantia maxima, per cada penalitzacio, de
6.000 euros, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs. En el suposit
gue l'esmentat incompliment tingui com a consequencia un resultat sense possibilitat
d’esmena o reparacio, I'esmentada penalitzacid sera aplicable en la certificacié mensual en
curs a proposta de la Direccié Facultativa.

L'aplicacié de tres penalitzacions d’'aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

F. Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla
de Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’'Obra, el Cap d'obra o el Responsable de Seguretat i
Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié o es
produeixi un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de
Seguretat i Salut podra proposar a I'ajuntament d’Ascd una penalitzacié econdomica cada
vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzacio, I'ajuntament ho comunicara al Contractista per tal de que esmeni
l'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna esmena, I'ajuntament podra
aplicar la penalitzacio proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia
maxima, per cada penalitzaci6, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificacio
mensual del mes en curs. En el suposit que lI'esmentat incompliment tingui com a
consequeéncia un resultat sense possibilitat d’esmena o reparacid, 'esmentada penalitzacié
sera aplicable en la certificaci6 mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i
Salut.

L'aplicacié de tres penalitzacions d’'aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut, atenent a
qui hagi incomplert les ordres.

G. Penalitzacions per _incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,

permisos o llicéncies atorgades pels organismes competents.
L'ajuntament d’Ascé podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de sis mil euros

davant I'incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condici6 a la que s’hagi
subjectat I'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicéncies, sens perjudici, en el seu cas,
de les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d'incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,

I'ajuntament d’Asc6 podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccio de temps en excés sobre I'horari autoritzat.

H. Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial com a conseqiiéncia d’'un
incident o sinistre imputable al Contractista
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L’Ajuntament d’Ascé podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fracci6 de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricci6 de transit
consequencia d'un incident o sinistre imputable al Contractista.

I. _Penalitzacions per incompliment de les condicions essencials o especials del contracte

L'incompliment de les condicions essencials previstes en I’Apartat onzeé del quadre de
caracteristiques, i allo previst en la clausula vint-i-unena del Plec, donara lloc a la
imposicié al Contractista de les segilients penalitats:

- En relacié als mitjans personals previstos en que tenen la consideracié de condicio
essencial del contracte i que han estat objecte de valoracié de I'oferta del Contractista,
en cas que el nou técnic proposat, d'acord amb els criteris de valoracié de la licitacio, no
tingués les mateixes caracteristiques del técnic substituit de forma que, aplicats dits
criteris, la puntuacié obtinguda fos inferior a I'obtinguda pel técnic substituit, i I'oferta del
Contractista no es mantingués com la millor valorada en la licitacid, aquest suposit sera
causa de resolucié del contracte.

Respecte de la resta de mitjans personals que tenen la consideracié de condicid
essencial del contracte, i que no han estat objecte de valoraci6 de l'oferta del
Contractista, una eventual substitucid dels mateixos requerira necessariament el
compliment dels requisits previstos en I'apartat sisé del quadre de caracteristiques, i
en cas contrari, serd causa de resolucié del contracte.

- En relacié a l'incompliment de la resta de condicions essencials, com a regla general
s'aplicara la quantia d’un 1% del pressupost del contracte, llevat que I'incompliment sigui
greu o molt greu, en quin suposit la penalitat sera d'un 5% o d'un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucio del contracte.

J. Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte

L'incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva
oferta i en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat
rellevants per a I'adjudicacié del contracte, donara lloc a l'aplicacié del segient régim i
penalitzacions:1% del pressupost del contracte amb caracter general i 5% en cas
d’'incompliment greu.

L’incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacié obtinguda
pel Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicacié incomplert/s, resulta que la seva oferta
no hauria estat la millor valorada. També és considerara com a greu més de dos
incompliments reiterats.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié
del contracte.

K. Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio

L'ajuntament d’AscO podra aplicar una penalitzacio de fins els 50% de limport del
subcontracte, amb el limit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas
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d’infraccio per part del Contractista de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i
en la clausula quaranta-quatrena del Plec.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit sup0Osit sera causa de resolucio
del contracte.

Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats B, E, F i G d’aquesta clausula
tingui com a consequéncia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides
clausules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels
apartats E i F, s’aplicaran de forma immediata.

La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a limit
maxim quantitatiu el 50% del preu final de I'obra.

Aquestes penalitzacions seran aplicades per I'’Ajuntament d’Asc6 al Contractista en el mes
en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacié
d'abonament de la penalitzacio, Ajuntament d’Ascé podra executar, per aquest import, la
garantia constituida.

Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a reclamar
indemnitzacio per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a I'ajuntament d’Ascé o
tercers com a conseqiiéncia de I'actuacio penalitzada del Contractista.

VIl. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS | SUPOSITS ESPECIALS DE NUL.LITAT
CONTRACTUALS

51. REGIM DE RECURSOS

Els anuncis de licitacid, els Plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions
gue han de regir la contractacié; els actes de tramit que decideixin directament o
indirectament sobre I'adjudicacid, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensié o perjudici irreparable a drets o interessos legitims; els acords
d’adjudicacio6 i els adoptats en relaci6 amb els efectes, la modificacié i I'extincio d'aquest
contracte son susceptibles de recurs potestatiu de reposicid davant I'organ que I'ha adoptat,
en el termini d'un mes comptat a partir del dia segiient al de la recepcio de la notificacio, o es
pot interposar directament recurs contencids administratiu davant el Jutjat Contencios
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos comptats des del dia segient al de
la recepcié d'aquesta notificacio.

Contra la desestimacié6 tacita del recurs potestatiu de reposicio, que s'entendra produida un
cop transcorregut un mes comptat des del dia seglient al de la seva interposicié sense que
s'hagi notificat resolucié expressa, es pot interposar recurs contenciés administratiu davant
el Jutjat Contencios Administratiu de Tarragona, en el termini de sis mesos comptats des del
seglient al que s'hagi produit la desestimaci6 tacita.

52. ARBITRATGE

Sens perjudici del que estableix la clausula anterior, es podra acordar el sotmetiment a
arbitratge de la solucié de totes o alguna de les controversies que puguin sorgir entre
'administracio contractant i la/es empresales contractista/es, sempre que es tracti de
matéries de lliure disposici6 conforme a dret i, especificament, sobre els efectes, el
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compliment i I'extincié d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003,
de 23 de desembre, d’'Arbitratge.

53. MESURES CAUTELARS

Abans d'interposar el recurs especial en materia de contractacid, les persones legitimades
per interposar-lo podran sol-licitar davant I'd6rgan competent per a la seva resolucié I'adopcié
de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix I'article 49 de la LCSP i el RD
814/2015, d'11 de setembre.

Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en matéria
de contractacio o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicio.

La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector
Puablic d’acord amb allo previst a l'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils
seglents a la presentacié del | recurs o escrit en que se sol-licitin. Si la sol-licitud fos prévia a
la interposicié del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs,
el Tribunal acumulara en el recurs la peticié de mesures cautelars.

La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucié de
caucié o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva
adopci6 d’'acord amb allo previst a I'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les
mesures cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucié.

La suspensio del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas al
termini concedit per la presentacié d'ofertes o proposicions pels interessats.

Les mesures cautelars que se sol-licitin i acordin amb anterioritat a la presentacié del recurs
especial en matéria de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert per la
seva interposicié sense que l'interessat I'hagi deduit.

54. REGIM D’INVALIDESA

Aquest contracte esta sotmés al régim d'invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP.

55. JURISDICCIO COMPETENT

L'ordre jurisdiccional contenciés administratiu és el competent per a la resolucié de les
glestions litigioses que es plantegin en relacié amb la preparacio, I'adjudicacid, els efectes,
la modificacid i I'extincié d’aquest contracte.
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ANNEX NUM. 1A: DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL DELEGAT D'OBRA

(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per I'ajuntament
d’Ascé, no s’ha d’adjuntar en el sobre nim. A)

Obra:
Licitador (1):

Dades de I'obra i del licitador

(1) Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge
corresponent a cadascuna d’elles

Declaracié del licitador i dades del Delegat de I'obra

El/la sotasignant, en qualitat de I'empresa licitadora de I'obra del projecte executiu del LOT 1

o LOT 2 (segons correspongui)

compromet a tenir com a Delegat de I'obra al técnic indicat en el quadre seglient:

(expedient 24577/2024) es

Nom i cognoms

NIF

Titulacio (en el

seu cas)

Data obtencio
titol (en el seu
cas)

Numero de
col-legiat i
col-legi
lprofessional
(en el seu
cas)

Empresa
a la que
pertany

Tipus
contracte

Data inici vigenci

Data:

1

10

Signatura del

licitador/representant de
I'empresa licitadora

Signatura del delegat de I'obra

7~

Re-Pagiha+6

Pl

b

(o}
SP b
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ANNEX NUM. 1B: DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE
DE SEGURETAT | SALUT

(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per I'ajuntament
d’Asco pel LOT 1, no s’ha d’adjuntar en el sobre nim. A)

Dades de I'obra i del licitador

Obra:
Licitador (1):

(1) Si es tracta d'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el
percentatge corresponent a cadascuna d’elles

Declaracio del licitador i dades del Responsable de Seguretat i Salut

El/la sotasignant, en qualitat de I'empresa licitadora de I'obra del projecte executiu del LOT 1

0 LOT 2 (Segons cCOrreSPONGUI) .......cccceereceeeeisiieeenainirneeans (expedient 24577/2024) es
compromet a tenir com a responsable de Seguretat i Salut al técnic indicat en el quadre
seguent:
Ndmero de
Nom i cognoms NIF Titulacio (en el | Data obtencio col-legiati  |[Empresa Tipus Data inici vigéncia
seu cas) titol (en el seu col-legi la la que | contracte
cas) professional (en |pertany
el seu cas)
=)
3
Data: R
g
Signatura del Signatura del Responsable de 5;_
licitador/representant de Seguretat i Salut 5

Ceaat
St

I'empresa licitadora
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Fraa-esPubi
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ANNEX NUM. 1C: DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL CAP D’OBRA

(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per I'ajuntament
d’Ascé, no s’ha d’adjuntar en el sobre nim. A)

Dades de I'obra i del licitador

Obra:
Licitador (1):

(1)Si es tracta d'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge
corresponent a cadascuna d’elles

Declaracid del licitador i dades del Cap d’obra
El/la sotasignant, en qualitat de I'empresa licitadora de I'obra del projecte executiu del LOT 1

0 LOT 2 (segons cCOrreSPONGUI) .......ooccceoeemeeeeaaeesiaiiiieeeeann (expedient 24577/2024) es
compromet a tenir com a Cap d’obra al técnic indicat en el quadre seglient:

Ndmero de
col-legiat i
Nom i cognoms NIF Titulacié (en el Qat;a obtelncw fcol-_legll Erlnpresa Tipus Data inici vigéncia
set cas) titol (en el seu | professional (en |a la que |contracte
cas) el seu cas) |pertany
Data:
Signatura del Signatura del Cap d’obra

78-de—4

Re-Pagiha+3-¢

licitador/representant de
I'empresa licitadora

bl
ot
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ANNEX NUM. 1 D: DECLARACIO DE GRUP EMPRESARIAL (SOBRE
A)

Ellla senyor/a.........cccovvveeeeeiiiiiiciiiineeeeen, (o0 1 (senyaleu les vostres
facultats de representacio: per exemple, administrador/a Unic/a, apoderat/da,...) de
Fempresa.....ccccccceeeevieiciiennnennnn, ,amb NIF................. declara,

Que I'empresa, (marqui la casella que correspongui):
a) NO conforma grup empresarial

b) Sl conforma grup empresarial, segons allo previst en l'article 42 del
Codi de Comerg

El grup es denomina.........ccccvevieeeieiiinnniinnnnn i el
conformen les entitats seguents:

I, perqué consti, signho aquesta declaracié responsable

(lloc i data)

Signatura del/de la declarant
Segell de I'empresa licitadora
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AJUNTAMENT D'ASCO (Ribera d'Ebre)

ANNEX NUM. 2 A: CRITERIS D’ADJUDICACIO DEL LOT 1

Per a la valoraci6 de les proposicions i la determinacié de I'oferta més avantatjosa s’atendra
als segients criteris de valoracié:

Criteris de valoracio Puntuacié maxima Forma
d'avaluacio
1 Oferta Econdmica 50 Férmula automatica
2 Termini de garantia 2 Formula automatica
3 Garantia de responsabilitat civil 5 Formula automatica
4 Experiéncia equip responsable d'Obra 8 Formula automatica
5 Millores en I'execuci6 d’obres 10 Formula automatica
6 Estudi de I'obra: entorn i accessibilitat 15 Judici de valor
7 planificacio de I'obra i termini d’execuci6 10 judici de valor

Total 100
Criteris avaluables de forma automatica: 75 %
Criteris que depenen d’un judici de valor: 25%

| A. CRITERIS VALORACIO OBJECTIVA (Automatica)

Els criteris objectius valorats automaticament que serviran de base per a I'adjudicacid, son
els segients:

1. Oferta econdmica: fins a 50 punts

Es valorara segons la segient formula

PEi = 50 - 0,50 * (Bmax - Bi)

On:

Bi = baixa de l'oferta respecte tipus licitacié del Lot (expressada en % arrodonida a 2
Decimals)

Bmax= baixa maxima respecte tipus de licitacié del Lot (expressada en % arrodonida a 2
decimals)

PEi = Puntuacié economica de l'oferta i en base 50

per a determinar el parametre Bmax i assignar la puntuacié econdmica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié6 que concorren en dit moment, sense
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa
en el seu conjunt d’'acord amb el previst en la clausula quinzena del Plec. En qualsevol
cas, es considerar que una oferta té valors anormals o desproporcionats, aquelles que
superin el 10 % de baixa de la mitjana de les ofertes presentades.

2. Termini de garantia: fins a 2 punts

Es valorara I'augment del termini de garantia de I'obra a ra6 de 0,5 punts per cada 6 mesos
d’ampliacié de la garantia, fins a un maxim de 2,00 punts
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AJUNTAMENT D'ASCO (Ribera d'Ebre)

3. Garantia de responsabilitat civil: fins a 5 punts

Es valorara l'acreditaci6 documental d'estar en disposicio i vigent d'una asseguranga de
responsabilitat civil per a danys a tercers, de conformitat amb la seglient barem:

- Fins a 2 milions d’euros 1 punt

- De més de 2 milions a 3 milions d’euros 2 punts
- De més de 3 milions a 6 milions d’euros 3 punts
- De més de 6 milions d’euros 5 punts

No es donara com a acceptable, i per tant no es puntuara, la carta de compromis o
document d’una asseguranca especifica per aquesta obra.

4. Experiencia de I’equip responsable de I'obra en actuacions similars: Fins a 8 punts

L'article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicacié es pugui incloure la
qualificacio i experiéncia del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat d'aquest
personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execucié.

4.1. Experiéncia dell/la cap d’obra
Tant I'experiéncia com una titulacié superior acrediten majors coneixements que faciliten la
feina com a cap d'obra. Aix0 repercuteix en la pressa de decisions, l'organitzacié dels

treballs i la resolucio de problemes que puguin sorgir durant les obres, entre d'altres.

Aquesta sera la valoracio objectiva per a les propostes en relacio amb aquest criteri:

Proposta de millora de la gualificacio i experiencia del cap d’'obra Puntuacio
Qui acrediti experiéncia superior a deu (10) anys com a cap d'obra 2,0 punts
Qui acrediti una titulacidé d'arquitecte superior o enginyer superior 2,0 punts

4.2. Experiéncia de I'’encarregat/da d’obra

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars als de I'obra objecte de licitaci6 li
permetra identificar i anticipar situacions que poden dificultar I'execucié material de cada
partida en funcié de les dificultats descrites, aportar solucions o alternatives factibles i
contrastades, actuar en conseqiiéncia i organitzar amb major coneixement de la casuistica
la sequiencia d’intervenci6 i organitzacio dels diferents equips de treball.

Experiencia acreditada mitjancant certificat de bona execucié del promotor i/o de la direccio

d’'obra en obres similar. (Obra d'urbanitzacié en general tant de titularitat publica o privada)
en els dltims 10 anys, amb un import superior a 300.000 €

La puntuacié sera a raé de 0,5 punt per obra en un maxim de 4 punts

5. Millores en I’execucié de I’obra Fins a 10 punts

Plantacié en continuacio del passeig existent i instal-lacié de reg

Es valorara I'aportacié economica per la plantacio en la part del carrer Mirador existent en la
zona amb terres al costat del carril bici de 25 especies d'Eucalyptus globulus, dotat amb un
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AJUNTAMENT D'ASCO (Ribera d'Ebre)

sistema de reg amb 250 metres de tub de polietilé soterrat PE 100, diametre nominal DN 50 i
amb 26 anelles de reg, tot com el descrit a les partides del projecte.

També estara inclosa en aquesta millora la col-locaci6 d'una electrovalvula i d'un
programador de reg alimentat a la xarxa eléctrica dins I'arqueta del projecte per al control del
reg tant de la zona ja projectada com la de la millora.

CRITERIS VALORACIO SEGONS JUDICI DE VALORS

Els criteris amb dependéncia a un judici de valor que serviran de base per a I'adjudicacio,
son els segients:

6. Estudi de I’obra: entorn i accessibilitat fins a 15 punts

Es realitzara un estudi de I'obra i el seu entorn. Concretament com s’executara I'obra tenint
en compte la mobilitat de I'entorn, els talls dels carrers, I'accés de materials i maquinaria, la
situacié de les casetes d'obra,... per una correcta execucié i minimitzant I'afectacié diaria
dels usuaris

Concretament I'estudi haura de tenir en compte els seglents punts:

o Descripcid de I'entorn i de I'obra: Dificultats i solucions a utilitzar (0 a 5 punts)
0 Implantaci6 de I'obra i tancaments (0 a5 punts)
0 Descripcio del equip a emprar a I'obra: maquinaria, personal, ... (0 a 3 punts)
0 Minimitzacié de I'impacte ambiental de I'obra. (0 a 2 punts)

Es valorara el grau de concrecié de tots els punts i el seu aprofundiment. En funcié de seva
idoneitat

L’estudi no pot superar els 25 fulls DIN A-4. Si supera aquest nombre de pagines no es
valorara. Si hi ha algun full DINA-3 aquest comptaran per dos fulls DIN A-4

7. Planificacié de I’obra i termini d’execucié fins a 10 punts

Els licitadors faran una planificaci6 temporal de I'execucid de les obres que de forma
detallada garanteixi una execuci6 creible del termini d’obra proposat. Es valorara la major
concrecié en la planificacié de I'obra. Com a minim caldra un estudi per setmanes de la
planificacié de les obres amb les tasques a realitzar i el seu pressupost en un diagrama de
Gantt o similar.

Es valorara el grau de concreci6 de les tasques, ma d’'obra, maquinaria, etc i el seu
aprofundiment.

Planificacié molt idonia 5 punts
Planificaci6 idonia 3 punts
Planificacié6 amb mancances 1 punts
Planificacié no presentada o gens idonia 0 punts

El termini d’execuci6 de I'obra es valorara a raé de 1 punt per setmana d’avangament del
termini d’execucié amb un maxim de 5 punt.

L’estudi no pot superar els 10 fulls DIN A-4. Si supera aquest nombre de pagines no
es valorara. Si hi ha algun full DINA-3 aquest comptaran per dos fulls DIN A-4
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AJUNTAMENT D'ASCO (Ribera d'Ebre)

ANNEX NUM. 2 B: CRITERIS D’ADJUDICACIO DEL LOT 2

Per a la valoraci6 de les proposicions i la determinacié de I'oferta més avantatjosa s’atendra
als segients criteris de valoracié:

Criteris de valoracio Puntuacié maxima Forma
d'avaluacio
1 Oferta Economica 50 Foérmula automatica
2 Termini de garantia 2 Formula automatica
3 Garantia de responsabilitat civil 5 Férmula automatica
4 Experiéncia equip responsable de 'obra 8 Formula automatica
5 Millores en I'execucio6 de les obres 10 Férmula automatica
6 Estudi de I'obra: entorn i accessibilitat 15 Judici de valor
7 planificacié de I'obra i termini d’execucié 10 judici de valor

Total 100
Criteris avaluables de forma automatica: 100 %
Criteris avaluables de forma automatica: 75 %
Criteris que depenen d’un judici de valor: 25%

| C. CRITERIS VALORACIO OBJECTIVA (Automatica)

Els criteris objectius valorats automaticament que serviran de base per a I'adjudicacié, sén
els segients:

1. Oferta economica: fins a 50 punts

Es valorara segons la segiient formula

PEi =50 - 0,50 * (Bmax - Bi)

On:

Bi = baixa de l'oferta respecte tipus licitacié del Lot (expressada en % arrodonida a 2
Decimals)

Bmax= baixa maxima respecte tipus de licitacio del Lot (expressada en % arrodonida a 2
decimals)

PEi = Puntuacié economica de l'oferta i en base 50

per a determinar el parametre Bmax i assignar la puntuacié econdmica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié que concorren en dit moment, sense
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa
en el seu conjunt d’'acord amb el previst en la clausula quinzena del Plec. En qualsevol
cas, es considerar que una oferta té valors anormals o desproporcionats, aquelles que
superin el 10 % de baixa de la mitjana de les ofertes presentades.

2. Termini de garantia: fins a 2 punts
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AJUNTAMENT D'ASCO (Ribera d'Ebre)

Es valorara 'augment del termini de garantia de I'obra a raé de 0,5 punts per cada 6 mesos
d’ampliaci6 de la garantia, fins a un maxim de 2,00 punts

3. Garantia de responsabilitat civil: fins a 5 punts

Es valorara l'acreditaci6 documental d’estar en disposicié i vigent d'una asseguranga de
responsabilitat civil per a danys a tercers, de conformitat amb la segiient barem:

- Fins a 2 milions d'euros 1 punt

- De més de 2 milions a 3 milions d’euros 2 punts
- De més de 3 milions a 6 milions d’euros 3 punts
- De més de 6 milions d’euros 5 punts

No es donara com a acceptable, i per tant no es puntuara, la carta de compromis o
document d’una asseguranca especifica per aquesta obra.

4. Experiéncia de I’equip responsable de I'obra en actuacions similars: Fins a 8 punts
L'article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicacié es pugui incloure la
gualificacio i experiéncia del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat d’aquest
personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execucié.

4.1. Experiéncia del/la cap d’obra

Tant I'experiéncia com una titulacié superior acrediten majors coneixements que faciliten la
feina com a cap d'obra. Aix0 repercuteix en la pressa de decisions, l'organitzacié dels
treballs i la resolucio de problemes que puguin sorgir durant les obres, entre d'altres.

Aquesta sera la valoracié objectiva per a les propostes en relacié amb aquest criteri:

Proposta de millora de la qualificacié i experiéncia del cap d'obra Puntuacid
Qui acrediti experiéncia superior a deu (10) anys com a cap d’obra 2,0 punts
Qui acrediti una titulacié d’arquitecte superior o0 enginyer superior 2,0 punts

4.2. Experiéncia de ’encarregat/da d’obra

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars als de I'obra objecte de licitaci6 li
permetra identificar i anticipar situacions que poden dificultar I'execucié material de cada
partida en funcié de les dificultats descrites, aportar solucions o alternatives factibles i
contrastades, actuar en conseqliéncia i organitzar amb major coneixement de la casuistica
la sequiencia d'intervenci6 i organitzacio dels diferents equips de treball.

Experiéncia acreditada mitjancant certificat de bona execucié del promotor i/o de la direccio
d’obra en obres similar. (Obra d’'urbanitzacié en general tant de titularitat pablica o privada)
en els ultims 10 anys, amb un import superior a 300.000 €

La puntuaci6 sera a rad de 0,5 punt per obra en un maxim de 4 punts

5. Millores en I’execucié de I'obra Fins a 10 punts

Pont grua a les naus prefabricades
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Es valorara la modificacié de I'estructura prefabricada per instal-lar unes ménsules per poder
muntar ponts grua a les diferents naus.

CRITERIS VALORACIO SEGONS JUDICI DE VALORS

Els criteris amb dependéncia a un judici de valor que serviran de base per a I'adjudicacié,
sbn els seglents:

6. Estudi de I'obra: entorn i accessibilitat fins a 15 punts

Es realitzara un estudi de I'obra i el seu entorn, Concretament com s’executara I'obra tenint
en compte la mobilitat de I'entorn, els talls dels carrers, I'accés de materials i maquinaria, la
situacio de les casetes d'obra,...per una correcta execucid i minimitzant I'afectacid diaria de
les persones que viuen a la zona.

Concretament I'estudi haura de tenir en compte els segiients punts:

o0 Descripcio de I'entorn i de I'obra: Dificultats i solucions a utilitzar (0 a 4 punts)
0 Implantacié de I'obra i tancaments (0 a 4 punts)
0 Descripcio del equip a emprar a I'obra: maquinaria, personal, ... (0 a 3 punts)
0 Sistema constructiu (0 a2 punts)
0 Minimitzacié de I'impacte ambiental de I'obra. (0 a 2 punts)

Es valorara el grau de concrecié de tots els punts i el seu aprofundiment. En funcié de seva
idoneitat

L’estudi no pot superar els 25 fulls DIN A-4. Si supera aquest nombre de pagines no es
valorara. Si hi ha algun full DINA-3 aquest comptaran per dos fulls DIN A-4

7. Planificacié de I’obra i termini d’execucié fins a 10 punts

Els licitadors faran una planificaci6 temporal de I'execucid de les obres que de forma
detallada garanteixi una execuci6 creible del termini d’obra proposat. Es valorara la major
concrecié en la planificacié de I'obra. Com a minim caldra un estudi per setmanes de la
planificacié de les obres amb les tasques a realitzar i el seu pressupost en un diagrama de
Gantt o similar.

Es valorara el grau de concreci6 de les tasques, ma d’'obra, maquinaria, etc i el seu
aprofundiment.

Planificacié molt idonia 5 punts
Planificaci6 idonia 3 punts
Planificacié6 amb mancances 1 punts
Planificacié no presentada o gens idonia 0 punts

El termini d’execuci6 de I'obra es valorara a raé de 1 punt per setmana d’avangament del
termini d’execucié amb un maxim de 5 punt.

L’estudi no pot superar els 10 fulls DIN A-4. Si supera aquest nombre de pagines no
es valorara. Si hi ha algun full DINA-3 aquest comptaran per dos fulls DIN A-4
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ANNEX NUM. 3 MODEL DE GARANTIA DEFINITIVA

L'entitat... (rad social de l'entitat de credit o societat de garantia reciproca), NIF..., amb
domicili...(a efectes de notificacions i requeriments) en la carrer/pla¢a/avinguda..., codi
postal..., localitat....., i en el seu nom... (nom i cognoms dels apoderats), amb poders
suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la validacié de poders que es
ressenya a la part inferior d'aquest document,

AVALA a:

(Nom i cognoms o raé social de I'avalat), NIF/CIF...

En virtut del disposat per I'article 107 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/2/3UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, per respondre de les obligacions seguents:

GARANTIA  DEFINITIVA de Tl'adjudicaci6 de [I'expedient de contractacié
NUM. e

DAVANT de I'ajuntament d’Asco

Per import de............... (en lletra i en xifra).

L'entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos a
l'article 56.2 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de contractes de les Administracions Publiques.

Aquest aval s'atorga solidariament respecte a l'obligat principal, amb rendncia expressa al
benefici d'excussio i amb compromis de pagament al primer requeriment de la Tresoreria de
'Ajuntament d’Asc6 o organ equivalent de les restants Administracions Publiques, amb
subjecci6 als termes previstos en la legislacié vigent de contractes de les Administracions
Publiques, en les seves normes de desenvolupament i en la normativa reguladora de la
Caixa General de Diposits.

El present aval continuara en vigor fins que I'ajuntament d’Ascé o qui, en el seu hom sigui
habilitat legalment per a fer-ho, autoritzi la seva cancel-laci6é o devolucié d'acord amb el que
estableixi la legislacio vigent en matéria de contractacido administrativa i la seva normativa
complementaria.

Aquest aval queda inscrit en data...............ccueeee. al registre especial d’avals de I'entitat amb
el NUMero.........ccoevvveenineens
(Lloc i data)

(Rao Social de I'entitat)
(Firma dels apoderats)

(2]
(el
a
[T
N
a
wn
N~
=
~
a
<
(6]
[ae}
T
el
s
v
I
o
©
~
a
w0
©
e}
o
©
il
©
=
©
3
[$)

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 88 de 101

Verificacio: https://asco.eadministracio.cat/




AJUNTAMENT D'ASCO (Ribera d'Ebre)

ANNEX NUM. 4A: CONTRACTE D’ASSEGURANCA: REQUISITS

FONAMENTALS

L'adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les polisses d'asseguranca de béns i de
responsabilitat civil que acompleixin satisfactoriament els requisits que es determinen a
continuacio. Qualsevol excepcié requerira la prévia acceptacid expressa per part de
I’Ajuntament d’Asco

A. REQUISITS GENERALS:

1.- A les polisses d’assegurances figurara com a prenedor de I'asseguranca el Contractista
adjudicatari d’aquesta licitacié.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les polisses I'Ajuntament d’Ascé

3.- A més del Contractista hauran d’'estar emparats sota les garanties de les polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a 'obra.

4.- Les polisses hauran d'ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins
I'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvencia acreditada.

5.- S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d'assegurances. No obstant aixo, I'import de les franquicies
gue es puguin donar, en cas de sinistre, seran a carrec del Contractista adjudicatari
d’aquesta licitacio.

B. REQUISITS ASSEGURANCA DE BENS:

1.- L'asseguranca haura d'ésser del tipus "Tot risc construccié" i contractada especialment
pel cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.

2.- Figuraran com a beneficiaris I'Ajuntament d’Asco.

3.- La durada de la pdlissa sera fins 'acabament i recepci6 de I'obra adjudicada.

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el suposit
gue s'incrementés l'import de I'obra a executar, el prenedor de I'asseguranca haura
d’'incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

5.- En les condicions particulars d'aquesta polissa es fara constar que sera obligacid del
prenedor de l'asseguranca comunicar a I'assegurador qualsevol modificacid o variacid
que pugui haver o afectar el projecte constructiu.

6.- L'asseguran¢ca quedara prorrogada durant el periode establert de manteniment i/o
conservacio, amb les limitacions d'aplicacié comunes a aquestes prorrogues.

7.- L'asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreguts

a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’'obra) realitzats i en curs de
realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de I'obra.

c) Mesures de I'Autoritat: 5% del valor de I'obra.

d) Hores extraordinaries i treballs urgents: 10% del valor de I'obra.

e) Honoraris professionals: 5% del valor de I'obra.
Actes de caire politic o social (vaga, moti, commocié civil i terrorisme): 15% del valor de
I'obra.

g) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.

h) Béns preexistents: quan es precisi garantir-los.

C. REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
1.- L'asseguranca de responsabilitat civil extracontractual cobrira:
a) Responsabilitat Civil d’Explotacié: Les indemnitzacions que I'assegurat hagués de
satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves
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AJUNTAMENT D'ASCO (Ribera d'Ebre)

persones o béns, per accid o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria,
com a conseqiiencia d'accidents relacionats amb I'execucié de I'obra, aixi com qualsevol
reclamacié contra Ajuntament d’Ascé que tingui el seu origen en els propis treballs
assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

b)
<)
d)
e)

f)

g)

h)
i)
)

Responsabilitat Civil Patronal.

Responsabilitat Civil Creuada

Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

Responsabilitat Civil per contaminacio accidental

Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
Als efectes d'aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla
d’Ajuntament d'Ascé que tinguin relaci6 directa amb [I'execuci6 de les obres
assegurades.

Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de
I'organitzacio de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideracié
de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

Despeses de defensa Civil i Penal

Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

Alliberament de despeses

2.- La durada de la polissa sera fins 'acabament i recepcid de I'obra adjudicada.
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ANNEX NlJM'. 4B: CERTIFICAT D’ASSEGURANCA TOT RISC
CONSTRUCCIO

Aquest certificat és unicament informatiu de I’existéncia d’una asseguranca del tipus
“Tot risc construccidé” i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les
condicions generals, particulars i especials d’aquesta, que han estat acceptades per
l'assegurat i que regeixen la cobertura de la polissa que s’indica a continuacio.

El Sr/la Sra.................. (indicar nom i carrec de la persona que signa)
en

representacié de ... (indicar nom de la Companyia asseguradora o
corredor).................. en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor
d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L’'empresa constructora adjudicataria disposa d’'una

polissa

de tot risc de construccié amb el n°. asseguradora contractada
gue cobreix els amb [l'entitat

danys a l'obra:

« Denominacio:

« Clau d'obra:

e Pressupost d'obra: €

- Data inici cobertura: Data inici d'obra (data acta de replanteig)

« Data de finalitzacié de la cobertura: Data de recepci6 + data fi periode de garantia

i que compleix amb els requisits d’assegurament establerts per TAJUNTAMENT D’ASCO en
el contracte subscrit amb
per a I'execucié de les obres a dalt indicades.

Prenedor de
l'asseguranca:
Assegurats
addicionals:

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 4 C: CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE
RESPONSABILITAT CIVIL

Aquest certificat és unicament informatiu de I'existéncia d’una asseguranca de
Responsabilitat Civil i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les
condicions generals, particulars i especials d’aquesta, que han estat acceptades per
l'assegurat i que regeixen la cobertura de la polissa que s’indica a continuacio.

El Sr/la Sra........e.... (indicar nom | carrec de la persona que signa).
en representacio de ............... (indicar nom de la Companyia asseguradora o
corredor).................. en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor
d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria, disposa d'una
polissa de Responsabilitat Civil amb el n° contractada amb I'entitat
asseguradora

que cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a
consequencia de I'execucié de 'obra:

Denominacio:

Clau d’obra:

Pressupost d’obra: €
Data inici cobertura: Data inici d'obra (data acta de replanteig)
Data de finalitzacio de la cobertura: Data de recepcio

i que compleix amb els requisits d’assegurament establerts per TAJUNTAMENT D’ASCO
en el contracte subscrit amb
per a I'execucié de les obres a dalt indicades.

Prenedor de

l'asseguranca:

Assegurats addicionals:

Limits de suma L’asseguranca és valida per al conjunt de danys corporals, materials i

assegurada: (expressat en perjudicis economics consecutius, fins a les sumes assegurades que

Euros) per a cadascun dels riscos s’indiquen tot seqguit:

Risc assegurat Limit per Limit per Limit per Franquici |

sinistre anualitat victima a Tﬁ

Explotacié .

Patronal g

Periode de vigéncia de S’inicia el dia: i finalitza el dia: e

I'asseguranca: g
©
o
3

| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a ..........cccceeeeeeeeennnns a 3

de E

........................ de 202 3
o
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(Nom de la persona que signa)

ANNEX 5: DECLARACIO DE CONFIDENCIALITAT DE LES DADES |
DOCUMENTS DE LA PLICA (SOBRE BIC

Elfla  senyor/a........ccccocceiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee COMLiiiiiiiiiee et (senyaleu les
vostres facultats de representacio: per exemple, administrador/a Unic/a, apoderat/da,...) de
Fempresa.......cccoeceveeeeeeeecciivennen, ,amb NIF.................. declara,

Que de conformitat amb l'article 133 de la LCSP formen art dels secrets técnics o
comercials de I'empresa i tenen caracter confidencials les part de I'oferta segients:

De conformitat amb l'article 39 de I'’Acord sobre aspectes dels drets de propietat intel-lectual
relacionats amb el comer¢ de I'Organitzaci6 Mundial del Comer¢ (ADPIC) aquestes
informacions o coneixements que son necessaris per a la fabricacié o comercialitzacié del
producte, per a la produccié o prestacié del servei o bé per a I'organitzacié i financament de
I'empresa suposen una avantatge davant dels competidors perqué:

I, perqué consti, signo aquesta declaracio responsable

(lloc i data)

Signatura del/de la declarant
Segell de 'empresa licitadora
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ANNEX NUM. 6 A: OFERTA ECONOMICA | CRITERIS DE
VALORACIO OBJECTIVA (SOBRE C) DEL LOT 1

Expedient nimero OBRES DELS PROJECTES DE REFORMA DE LA URBANITZACIO
DE LES NOVES PARCEL.LES | DE CONSTRUCCIO DE SIS NAUS INDUSTRIALS
PREFABRICADES AL POLIGON INDUSTRIAL D’ASCO, amb expedient niimero 2457-
2024

LOT 1 REFORMA DE LA URBANITZACIO DE LES NOVES PARCEL.LES AL POLIGON
INDUSTRIAL D’ASCO

El/la Sr./a major d’edat vei de i amb domicili al c/placa/Avda. teléfon
amb DNI nam. , actuant en nom i representacio (propi o de I'empresa a que
representi), amb NIF... d'acord amb I'escriptura publica de data.... atorgada davant del/de la
notari/a.... amb nim. De protocol.... o, en el seu cas, document equivalent de data...., vigent
a data d’avui.

MANIFESTO

Que estic assabentat/ada de I'anunci del procediment obert, tramitacid ordinaria, per a
I'adjudicacié del contracte de les OBRES DELS PROJECTES DE REFORMA DE LA
URBANITZACIO DE LES NOVES PARCEL.LES | DE CONSTRUCCIO DE SIS NAUS
INDUSTRIALS PREFABRICADES AL POLIGON INDUSTRIAL D’ASCO, amb expedient
nuamero 2457-2024

LOT 1 REFORMA DE LA URBANITZACIO DE LES NOVES PARCEL.LES AL POLIGON
INDUSTRIAL D’ASCO i de les clausules que regeixen I'esmentat procediment i del projecte
executiu de I'obra

Que accepto integrament les esmentades clausules, i em comprometo a la seva execucié
amb les seguients condicions:

OFERTA ECONOMICA (LOT 1)

101

Oferta econdmica IVA (21%) Pressupost del
contracte

04
Yo

Unicament es tindran en compte dos decimals, les quanties s’han d’expressar en Euros
TERMINI DE GARANTIA (LOT 1)

El termini de garantia s'incrementa en ............ mesos

Cal indicar el nombre de mesos que s’amplia el termini de garantia

AMPLIACIO DE LA COBERTURA DE LA GARANTIA DE RESPONSABILITAT CIVIL (LOT
1)

Que disposa d’'una garantia de responsabilitat civil per a danys de tercers per import
Lo [ euros

Per la valoracié d'aquest criteri cal aportar la documentacié que ho justifiqui d’acord amb
I'annex 2A. Si no s'aporta aquesta documentacié en el Sobre C no es valorara
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UNTAMENT D'ASCO (Ribera d'Ebre)

Cal aportar el document que s’annexa amb el nimero 6 B d’aquest plec. En cas que no

s’aporti aquest document, no es valorara aquest apartat.

5. MILLORES EN L’EXECUCIO DE LES OBRES

Plantacié en continuacié del passeig existent i instal-lacié de reg

S’ofereix I'aportacié economica per la plantacié en la art del carrer Mirador existent en
la zona amb terres al costat del carril bici de 25 espécies d’Eucalyptus globulus, dotat
amb sistema de reg amb 250 metres de tub de polietile soterrat PE 100, diametre
nominal DN 50 i amb 26 anelles de reg, d’acord amb la descripcid de les partides del
projecte.

També s’inclou la col-locacié d'una electrovalvula i d’'un programador de reg alimentat a
la xarxa electrica dins I'arqueta del projecte per al control de reg de la zona projectada
com la de la millora.

SI/NO

En l'apartat cal indicar amb un “Sl” si s'ofereix aquesta millora, i en cas que no s’ofereixi cal
posar un “NO”. En cas que no s’indiqui res o hi hagi una confusié amb la proposta del

licitadors, s’entén que no ofereix aquesta millora

................... , ... de .......... de .... (Signatura de qui fa la proposta) .

(*) en cas d'unié temporal d’empreses s’hauran de fer constar les dades de

cadascun dels representant de les empreses que la formen.
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ANNEX NUM. 6 B: PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L’EXPERIENQIA DE
L’'EQUIP RESPONSABLE DE L'OBRA UE S’ASSIGNARA AL
CONTRACTE (sobre C DEL LOT 1)

Dades de I'obra i del licitador

Obra:
Licitador (1):

(1) Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge
corresponent a cada una d’elles.

El SOtasignal , ....cooveiiiiieieeee e , en qualitat de representant de I'empresa
licitadora de

I'obra:

......................................................................................................................................... Clau: ........

es compromet a tenir el seglient equip responsable de I'obra que podra acreditar I'experiéncia seguent:

1) Dades de I’Experiéncia del perfil de Cap d'obra

Relacié d'obres similars als de I'obra objecte de licitacid (obres d'urbanitzacié en general, tant de
titularitat publica o privada), en els ultims 10 anys, per un import superior a 300.000 €

Per la valoracié d’aquest criteri cal aportar certificat de bona execucié del promotor i/o de la direcci6 de
I'obra.

Ndm. d’obra Titol de I'obra Import de I'obra (*) | Documentacio acreditativa
que aporta

96-de-404

gire-96-¢

(*) Els imports seran referenciats al PEC final d’obra, IVA no inclos.

2) Dades de I'experiéncia de I’encarregat/da d'obra

plataforma esPublico GestiortaP

FP39

=

Relacié d'obres similars als de I'obra objecte de licitacio (obres d'urbanitzacié en general, tant
titularitat publica o privada), en els Gltims 10 anys, per un import superior a 300.000 €

a

3CAD7M7

istracio.c
ent des de

Per la valoracio d’aquest criteri cal aportar certificat de bona execucié del promotor i/o de la direccioz:

[+

I'obra. 58
Qo=

Num. d’obra Titol de I'obra Import de I'obra (*) | Documentacio acreditativafu.gg;
que aporta 858

Sgg

; .:_(3

S2a
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(*) Els imports seran referenciats al PEC final d’obra, IVA no inclos.

Signatura del licitador / representant
de 'empresa licitadora: ..........oooivviiiieiieeiiiiiieeeee e
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ANNEX NUM. 7A: OFERTA ECONOMICA | CRITERIS DE VALORACIO OBJECTIVA
(SOBRE C) DEL LOT 2

Expedient nuimero OBRES DELS PROJECTES DE REFORMA DE LA URBANITZACIO
DE LES NOVES PARCEL.LES | DE CONSTRUCCIO DE SIS NAUS INDUSTRIALS
PREFABRICADES AL POLIGON INDUSTRIAL D’ASCO, amb expedient nimero 2457-
2024

LOT 2 'CONSTRUCCI(') DE SIS NAUS PREFABRICADES AL POLIGON INDUSTRIAL
D’ASCO

El/la Sr./a major d’edat vei de i amb domicili al c/plagca/Avda. teléfon
amb DNI nam. , actuant en nom i representacio (propi o de I'empresa a que
representi), amb NIF... d'acord amb I'escriptura publica de data.... atorgada davant del/de la
notari/a.... amb niim. De protocol.... 0, en el seu cas, document equivalent de data...., vigent
a data d’avui.

MANIFESTO

Que estic assabentat/ada de I'anunci del procediment obert, tramitacié ordinaria, per a
I'adjudicacié del contracte de les OBRES DELS PROJECTES DE REFORMA DE LA
URBANITZACIO DE LES NOVES PARCEL.LES | DE CONSTRUCCIO DE SIS NAUS
INDUSTRIALS PREFABRICADES AL POLIGON INDUSTRIAL D’ASCO, amb expedient
numero 2457-2024 i de les clausules que regeixen l'esmentat procediment i del projecte
executiu de I'obra

Que accepto integrament les esmentades clausules, i em comprometo a la seva execucié
amb les seglients condicions:

OFERTA ECONOMICA (LOT 2)

Oferta economica IVA (21%) Pressupost del
contracte

Unicament es tindran en compte dos decimals, les quanties s’han d’expressar en Euros
TERMINI DE GARANTIA (LOT 2)

El termini de garantia s'incrementa en ............ ANYS

Cal indicar el nombre d’anys que s’amplia el termini de garantia
AMPLIACIO DE LA COBERTURA DE LA GARANTIA DE RESPONSABILITAT CIVIL (LOT 2)

Que disposa d’'una garantia de responsabilitat civil per a danys de tercers per import
(o [T euros

Per la valoracié d’aquest criteri cal aportar la documentacié que ho justifiqui d’acord amb
I'annex 2A. Si no s’aporta aquesta documentacié en el Sobre C no es valorara

EXPERIENCIA DE L’EQUIP RESPONSABLE DE L’OBRA (LOT 2)
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s’aporti aquest document, no es valorara aquest apartat.
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5. MILLORES EN L’EXECUCIO DE LES OBRES

Pont grua a les naus prefabricades
S'ofereix modificar I'estructura prefabricada per instal-lar unes ménsules per poder
muntar ponts grua a les diferents naus.

SI/NO

En l'apartat cal indicar amb un “Sl” si s'ofereix aquesta millora, i en cas que no s’ofereixi cal
posar un “NO”. En cas que no s’indiqui res o hi hagi una confusié amb la proposta del
licitadors, s’entén que no ofereix aquesta millora

................... , ... de .......... de .... (Signatura de qui fa la proposta) .

(*) en cas d'unié temporal d'empreses s’hauran de fer constar les dades de
cadascun dels representant de les empreses que la formen.
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$NTAMENT D'ASCO (Ribera d'Ebre)

ANNEX NUM. 7 B: PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L’EXPERIENCIA DE L’EQUIP RESPONSABLE DE
L’OBRA QUE S’ASSIGNARA AL CONTRACTE (sobre C DEL LOT 2

Dades de I’obra i del licitador

Obra:
Licitador (2):

(1) Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge
corresponent a cada una d’elles.

El SOtASIGNAL , .vvveeiiiiiiie e , en qualitat de representant de I'empresa
licitadora de

l'obra:

......................................................................................................................................... Clau: ........

es compromet a tenir el segiient equip responsable de I'obra que podra acreditar I'experieéncia seglent:

3) Dades de I'Experiéncia del perfil de Cap d'obra

Relacié d'obres similars als de I'obra objecte de licitacié (obres de construcciod de naus, tant de titularitat
publica o privada), en els ultims 10 anys.

Per la valoracié d’aquest criteri cal aportar certificat de bona execucié del promotor i/o de la direccio de
I'obra.

Num. d’obra Titol de I'obra Import de I'obra (*) | Documentaci6 acreditativa
que aporta

10
10

100

Dk
Pagtrat

(*) Els imports seran referenciats al PEC final d’obra, IVA no inclos.

4) Dades de I’experiéncia de I’encarregat/da d'obra

s de la pldt&forma esPublico Gestiona |

Relacié d'obres similars als de I'obra objecte de licitacié (obres de construccié de naus, tant de titula@:ta
publica o privada), en els dltims 10 anys. 8.
Per la valoracio d’aquest criteri cal aportar certificat de bona execucié del promotor i/o de la dlrecmég&é%-:
I'obra. Teg
532
Nudm. d’obra Titol de I'obra Import de I'obra (*) | Documentaci6 acreditativas
que aporta 8

erfficac|d: https://ascd eadminist]
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UNTAMENT D'ASCO (Ribera d'Ebre)

(*) Els imports seran referenciats al PEC final d’obra, IVA no inclos.

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora: .........cocveeeeiiiiieiniiieee e

................... , ... de .......... de .... (Signatura de qui fa la proposta) .

(*) en cas d'unié temporal d’empreses s’hauran de fer constar les dades de
cadascun dels representant de les empreses que la formen.
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