
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS que han de regir la 
contractació per a les obres de reforma interior i adequació de l’edifici 
existent “Manhattan” per ampliació d’escola d’educació especial Joan Riu, 
amb codi d’expedient CL03-2024. 
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE  
 

 

A. Objecte  

Descripció:  

El present projecte té com a objecte reformar l’antic auditori Joan Riu, edifici 
anomenat Manhattan, per tal de poder donar acollida a més alumnes a l’Escola Joan 
Riu d’educació especial. I ampliar fins a 11 unitats concertades i un total de 88 alumnes 
(ràtio 8 alumnes/aula) situant l’escola en ràtios vigents i dotant l’escola d’unes millors 
prestacions per a les necessitats actuals dels alumnes. 

Actualment l’auditori té gran problemes d’accessibilitat, ja que es va dissenyar 
deprimit respecte a la cota natural del terreny, dels porxos i dels patis de l’escola. 
Actualment la seva sala principal auditori es troba 1.10m per sota de la cota de 
paviment exterior i la sala del costat sud també es troba deprimida uns 0.74m. 

Actualment, a aquests espais només s’hi pot accedir a través d’una escala o a través 
d’unes rampes que han quedat obsoletes, ja que no compleixen les pendents 
normatives actuals del codi d’accessibilitat de Catalunya o el CTE. 

Per tant, la primera premissa del projecte és fer accessible l’edifici. Es proposa 
modificar la cota actual de paviment dels espais deprimits i generar un terra tècnic 
per tal d’elevar-los a cota de paviment de l’escola i dels porxos, de manera que 
l’escola actual i l’ampliació estiguin a la mateixa cota. 

Aquesta operació obligarà a enderrocar un forjat en una de les ales de l’auditori ( la 
que donava accés i que tenia un altell des del qual es podien fer les projeccions). 

Aquesta mesura permetrà una millor mobilitat entre els diferents edificis del centre i 
millorarà les connexions amb els jardins i espais  exteriors que envolten l’edifici, 
aconseguint visuals continues que travessen l’edifici i establir així connexions més 
directes entre les dos edificacions. 

També permetrà recuperar espais sota el porxo que actualment tenen escales i 
rampes que n’impedeixen el seu gaudi. 

Forma part del present expedient, de manera imprescindible, els següents 
documents:  

- Document “Projecte bàsic i d’execució Reforma interior i adequació de l’edifici 
existent “Manhattan” per ampliació d’escola d’educació especial Joan Riu 
Ctra. de les Planes s/n, 17150 Sant Gregori. Girona de data juliol 2024  i signat 
per l’arquitecta Anna Sabrià. (consta de tres toms)  

- Document “Projecte bàsic i executiu de les instal·lacions de la reforma interior 
i adequació de l’edifici existent “Manhattan” per ampliació de l’escola 
d’educació especial Joan Riu a Sant Gregori”. De data juny 2024 i signat per 
Marta Badenas i Pielias (Enginyer Tècnic Industrial)  
   



 

 

 

 

 

 

 

 

- Documents relatius a les millores (millora 1; millora 2.1; 2.2 i 2.3 i millora 3) de 
data juliol 2024  i signats per l’arquitecta Anna Sabrià.  
 

Les prescripcions i els detalls tècnics com dels annexos corresponent als Amidaments 
i Pressupost d’execució material  resulten  d’obligat compliment pel contractista, atès 
que neix de l’estudi tècnic preeliminar de l’entorn i la contextualització de les obres a 
executar.  

En cap cas podrà alterar-se el contingut literal dels documents esmentats al present 
apartat, ni de l’annex corresponent als Amidaments i Pressupost d’execució material, 
on es recull el contingut literal de les prestacions a contractar.  

- Lots:  

Atenent a la naturalesa del present contracte, no es considera adient la seva divisió 
en lots ja que la realització independent de les diverses prestacions compreses en 
l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de 
vista tècnic i econòmic. Així mateix, es busca l’optimització dels recursos públics, pel 
que fa a la concurrència de diferents contractistes. 

Per tal d’explicar de manera mes entenedora de la manca de lotització es fa constar 
per coneixement de les empreses:  

• Que es fonamenta en la conveniència de racionalitzar els recursos a 
emprar en la seva  execució i executar les obres seguint la lògica 
constructiva, tenint en compte que les prestacions que comprèn el 
contracte no són susceptibles d’aprofitament individual i funcional ni de 
ser executades, per tant, de manera independent sense menyscabar la 
correcta execució dels treballs. 

• Atenent al concepte d’unitat funcional i en tractar-se d’una unitat  
constructiva única, d’acord amb els principis generals previstos a la Llei 
3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública. 

• L’execució de l’obra en diferents lots implica que els diferents contractes 
són complementaris i es condicionen mútuament; és a dir, l’execució d’un 
lot influeix en l’execució d’un altre, i la deficient execució d’un lot pot 
suposar la presència de patologies en altres parts de l’obra o lots. Això, a 
més, implicaria dificultats en la determinació de responsabilitats i, per tant, 
en l’atribució de les competències en la reparació de defectes i 
deficiències en l’execució detectats i les possibles indemnitzacions a 
l’administració o a la resta de contractista.  

• La existència de diversos contractistes, la dificultat en la coordinació de la 
seva execució i la separació de les responsabilitats podrien tenir 
conseqüències negatives en la correcta execució de les obres, garanties 
posteriors i els terminis d’execució als previstos al projecte, a més, 
l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguirien en el cas de 
fraccionament per lots de l’objecte de la licitació. 

- Codi CPV:  

La codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes 
(CPV), és CPV CPV: 45220000-5 Obres d'enginyeria i treballs de construcció; de 



 

 

 

 

 

 

 

 

conformitat al Reglament (CE) 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, 
pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell pel 
qual s'aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 
2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre procediments 
dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV. 

B. Dades econòmiques  

B1. Determinació del preu:  

D’acord amb l’article 309 de la LCSP, es preveu que la determinació del preu del 
contracte es fixa en tant alçat.  

B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants 
de la LCSP, és de 897.999,72€ (IVA exclòs). No hi ha possibilitat de pròrroga ni es 
preveuen modificacions contractuals. 

B3. Pressupost base de licitació:  

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat total de 
987.799,69€, IVA inclòs, IVA inclòs, aquest import correspon a la totalitat del 
contracte, els 5 mesos de durada previstos i queda desglossat d’acord amb el següent 
detall:  

 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (PBL) 
Concepte  Import en € 
Total execució material  754.621,61€ 
Despeses Indirectes 143.378,11€ 
-Despeses generals (13%) 98.100,81€ 
  - Benefici industrial (6%) 45.277,30€ 
Total Preu Execució 
Contracte 

897.999,72€ 

IVA (10%) 89.799,97€ 
Total PBL amb IVA 987.799,69€ 

 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de 
licitació i hauran d’indicar l’IVA a aplicar mitjançant partida independent preu però en 
cap cas podrà alterar-se el contingut literal del projecte executiu i/o altres annexos, 
on es recull el contingut literal de les prestacions a contractar per part del Consorci. 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes 
previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP. 

El pressupost base de licitació del contracte s’ha fixat d’acord amb la justificació de 
preus de l’annex corresponent als Amidaments i Pressupost d’execució material del 
“Projecte bàsic i d’execució Reforma interior i adequació de l’edifici existent 
“Manhattan” (volum 3) per ampliació d’escola d’educació especial Joan Riu que forma 
part de l’expedient i que s’integra com a obligació contractual.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Existència de crèdit  

C1. Partida pressupostària:  

Es constata l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’entitat per 
a 2024. 

 

C2. Expedient d’abast plurianual: 

Si.  

D. Termini de durada del contracte  

Termini:  

La vigència del contracte serà de 5 mesos per a la finalització total de l’obra, des de 
la data de signatura de l’acta de comprovació i replanteig,  sense possibilitat de 
pròrroga.  

En cas d’ofertar-se per part del contractista qualsevol de les millores previstes als 
criteris de valoració, aquestes s’hauran de realitzar dintre del termini de vigència del 
contracte, essent una obligació essencial del contractista la seva coordinació interna 
per a gestionar les obres contractades i descrites al projecte executiu i les possibles 
millores ofertades. 

L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a 
comptar des de la formalització del contracte. Aquest termini pot modificar-se en 
casos justificats i excepcional.  

Possibilitat i durada de les pròrrogues: No es preveu la possibilitat d’aprovar cap 
prorroga.  

E. Variants  

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.  

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

Forma de tramitació: ordinària.  

Procediment d’adjudicació: procediment obert, amb pluralitat de criteris 
d’adjudicació (automàtics), en virtut d’allò que preveu l’art. 156 de la LCSP.  

Termini de presentació d’ofertes: 50 dies naturals, comptats des de la data de 
publicació al perfil del contractant.   

G. Solvència i classificació empresarial  

G1. Criteris de selecció relatiu a la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional  

Solvència econòmica i financera:  



 

 

 

 

 

 

 

 

De conformitat amb el que disposa l’article 87 de la LCSP, la justificació de la solvència 
econòmica i financera del licitador s’acreditarà pels mitjans següents:  

Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles.  

Mínim: Import superior al valor estimat del contracte en el promig del volum de 
negoci dels tres (3) últims anys. 

Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en 
què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

Solvència professional o tècnica:  

De conformitat amb el que disposa l’article 88 de la LCSP, la justificació de la 
solvència tècnica del licitador s’acreditarà pels mitjans següents:  

Relació de les obres executades en el decurs dels últims cinc (5) anys que siguin de 
mateix grup o subgrup de classificació que corresponent al contracte, avalada per 
certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats 
indicaran l’objecte, l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres.  

Mínim: l’import anual acumulat en l’any de major execució del període de cinc (5) anys 
ha de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte. 

Documentació acreditativa dels treballs:  

- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal 
aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent.  

- Quan els treballs o obres s’hagin realitzat en entitats del sector privat, 
mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/ 
obres o a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel 
representant legal de l’empresa licitadora acompanyada dels documents en 
poder seu que acreditin la realització de la prestació. 

En cas que la licitadora no acrediti la solvència tècnica mínima exigida, serà exclosa 
de la licitació.  

• Empresa de nova creació: Quan el licitador sigui una empresa de nova creació 
(això és, una empresa amb antiguitat inferior a cinc anys), podrà acreditar la 
seva solvència tècnica, de conformitat amb allò establert a l’art.88.4 LCSP. En 
concret, d’acord amb el apartats e) i h) hauran d’acreditar disposar de l’equip 
tècnic suficient i adequat d’acord amb les especificacions del present plec i 
del Projecte per a la correcta execució del contracte (especialment, pel que fa 
a les especificacions del equip mínim de treball). En concret caldrà acreditar 
disposar de l’equip de treball mínim definit en l’apartat G.3 del present quadre 
de característiques. 

G2. Classificació empresarial:  

Aquesta és obligatòria atès el VEC del contracte, acreditant-se, com a mínim, amb 
les següents classificacions:  



 

 

 

 

 

 

 

 

Grup: C Subgrup: 2 Categoria: 3 
Grup: I Subgrup: 9 Categoria: 2 

 

En el cas de presentar-se com a Unió Temporal d’Empreses (UTE), totes les empreses 
que en formin part hauran d’estar classificades en el grup i subgrup, i caldrà que 
assoleixin la categoria necessària conjuntament, de conformitat amb l’article 52 del 
RD1098/2001. La manca de classificació d’alguna d’elles suposarà l’exclusió de la UTE. 

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte  

Els mitjans tècnics i materials mínims per a la correcta execució del contracte.  

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat 
i/o de gestió mediambiental  

No es preveu.  

H. Criteris d’adjudicació  

H1. Criteris i ponderació:  

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es 
detalla per a cadascun dels punts següents.  

Criteris de valoració automàtica Puntuació màxima 
a) Oferta econòmica  Fins a un màxim de  28 

punts 
b) Millora 2.1 (Fonam i pav. per a 

pèrgola i barana a l´ escola d´ 
educació especial Joan Riu) 

9 punts 

c) Millora 2.2(Estructura metàl.lica per 
a pèrgola) 

 9 punts 

d) Millora 2.3 (Instal.lació plaques 
fotovoltàiques) 

6 punts 

e) Millora 3 (Mobiliari urbà i 
enjardinament) 

3 punts 

f) Oferta ampliació termini garantia  Fins a un màxim de 15 
punts 

Criteris de valoració subjectes a judici de valor Puntuació màxima 
g) Proposta d’execució dels treballs 

dels treballs  
Fins a un màxim de 15 
punts  

h) Diagrama de Gantt i memòria 
detallada d’execució de les obres. 

Fins a un màxim de 15 
punts 

 

 

H2. Descripció dels criteris que depenen de judici de valor  

g) Implementació de la seguretat i compatibilitat amb els usos i l’activitat 
escolar i del servei residencial de la Residencia Infantil Joan Riu:  



 

 

 

 

 

 

 

 

- En aquest apartat, el licitador ha d’explicar les mesures -ordinàries i si en 
preveu d’extraordinàries-  de seguretat i de mobilitat dins la finca i en especial 
de la zona d’actuació, a l’hora d’executar les diferents fases per tal de conciliar 
els treballs de l’obra en si amb els usos, horaris, activitats i la pròpia mobilitat 
del servei escolar i residencial (persones, transport escolar i de serveis), 
d’acord amb el document ACTIVITATS i USOS Centre Escolar i Residencial 
JOAN RIU, que es troba annexat a l’expedient  (fins a 15 punts). 

 

Caldrà identificar la proposta del punt de càrrega i descàrrega de materials. 

Es valorarà la seva coherència i abast analitzat així com les diverses solucions 
proposades. 

La presentació pot ser gràfica i/o escrita. 

La puntuació s’assignarà, atenent al contingut i qualitat de l’oferta, d’acord amb els 
paràmetres fixats a continuació: 

  

Presentació mesures. Des d’un punt de vista general, es valorarà la presentació de les 
mesures generals i mesures específiques en funció de cada fase constructiva. Es 
valoraran mesures extraordinàries. tenint en compte el detall, la simplicitat per al seu 
anàlisi, la lògica de la presentació, etc. (fins a 6 punts). 

DESCRIPCIO MESURES I ASSIGNACIO DE PUNTS 

o Complerta, lògica per el seu seguiment amb molt detall gràfic. 
S’aporten mesures de seguretat extraordinàries 15,00 

o Complerta, lògica per el seu seguiment amb molt detall gràfic. No 
s’aporten mesures de seguretat extraordinàries 12,00-14,90 

o Presenta algunes deficiències, per dificultat de seguiment, per manca 
o excés de detall 9,00-11,90 

o Presenta algunes mancances de presentació que dificulten la seva 
comprensió. 4,00-8,90 

o Presenta moltes mancances de presentació o es molt genèrica 1-3,90 

o No explica amb detall. Molt poc adequada 0,00-0,90 

 

h) Diagrama de Gantt i memòria detallada d’execució de les obres. 

Cal incloure les principals fites del projecte, atès que tant el Diagrama de Gantt com 
la memòria detallada seran els documents de treball. 

- En aquest apartat es valora el procés constructiu com a tal i la seva idoneïtat 
en funció de les fases proposades, activitats exposades, ritme d’execució, 
afectacions a tercers, etc. Es tracta d’un valoració global de la proposta 
d’execució. (fins a 15 punts). 



 

 

 

 

 

 

 

 

o IDONEITAT PROCES CONSTRUCTIU / FASES ASSIGNACIO DE PUNTS 
o Es considera correcta i la millor opció d’execució, amb fases adequades 

per optimitzar rendiments alhora que minimitzar afectacions. 15,00 
o Es considera correcta però millorable en algun aspecte no principal en 

referencia a les fases proposades. 9,00-14,90 
o Te alguns aspectes principals que cal millorar 4,00-8,90 
o Poques fases, molta afectació usuaris o moltes fases amb poc 

rendiment i poca efectivitat dels mitjans. Procés proposat poc 
adequat. 0,00-0,90 
 

 

H3. Descripció dels criteris automàtics  

 
a) Oferta econòmica ( fins a 28 punts)  

 
El Pressupost d'Execució per Contracte s'obtindrà afegint al Pressupost d'Execució  
Material, que serà la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments 
respectius del pressupost del Projecte i el Capítol de Seguretat i Salut, els 
percentatges corresponents al tretze per cent (13%), en concepte de despeses 
generals i el sis per cent (6%) en concepte de benefici industrial, així com l'IVA 
corresponent.  

 
Es valorarà assignant la puntuació de 28 punts al licitador que presenti l’oferta més 
baixa i la resta d’ofertes obtindran la puntuació que resulti d’aplicar la fórmula 
següent, seguint la directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació 
de les proposicions econòmica i Técnica de la Direcció General de Contractació 
Pública del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya.  

 

 
S’entendrà que el valor de VP és igual a 1,28. 

 
 

b) Oferiment de realització, sense cost addicional al Consorci, la millora 
número 2.1 relativa a  “Fonamentació i pavimentació per pèrgola i barana a l’escola 
d’educació especial Joan Riu” (9 punts)  
 
 
Els licitadors podran ofertar la realització de l’acció descrita a l’annex millora 
número 2.1 relativa a  “Fonamentació i pavimentació per pèrgola i barana a l’escola 



 

 

 

 

 

 

 

 

d’educació especial Joan Riu” sense cost addicional al Consorci ni sense ampliació 
temporal.  
 
La realització de la millora descrita és coherent amb l’objecte del contracte i 
proporcional en quant a la ponderació d’aquesta. 
 
Segons se’n desprèn de la referida memòria, el pressupost d’execució material 
d’aquesta actuació és de 25.536,64 €.  
 
En cas d’ofertar-se aquesta millora s’atorgaran 9 punts. En cas de no ofertar-se 
s’atorgaran 0 punts.  
 
 
c) Oferiment de realització, sense cost addicional al Consorci, la millora 
número 2.2 relativa a  “Estructura metàl·lica per a pèrgola” (9 punts)  
 
 
Els licitadors podran ofertar la realització de l’acció descrita a l’annex millora 
número 2.2 relativa a  “Estructura metàl·lica per a pèrgola” sense cost addicional al 
Consorci ni sense ampliació temporal.  
 
La realització de la millora descrita és coherent amb l’objecte del contracte i 
proporcional en quant a la ponderació d’aquesta. 
 
Segons se’n desprèn de la referida memòria, el pressupost d’execució material 
d’aquesta actuació és de 27.167,65€.  
 
En cas d’ofertar-se aquesta millora s’atorgaran 9 punts. En cas de no ofertar-se 
s’atorgaran 0 punts.  
 
 
 
 
d) Oferiment de realització, sense cost addicional al Consorci, la millora 
número 2.3 relativa a  “Instal·lació plaques fotovoltaiques” (6 punts)  
 
 
Els licitadors podran ofertar la realització de l’acció descrita a l’annex millora 
número 2.3 relativa a  “Instal·lació plaques fotovoltaiques” sense cost addicional al 
Consorci ni sense ampliació temporal.  
 
La realització de la millora descrita és coherent amb l’objecte del contracte i 
proporcional en quant a la ponderació d’aquesta. 
 
Segons se’n desprèn de la referida memòria, el pressupost d’execució material 
d’aquesta actuació és de 14.408,53€.  
 
En cas d’ofertar-se aquesta millora s’atorgaran 6 punts. En cas de no ofertar-se 
s’atorgaran 0 punts.  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

e) Oferiment de realització, sense cost addicional al Consorci, la millora 
número 3 relativa a  “Mobiliari urbà i enjardinament” (3 punts)  
 
 
Els licitadors podran ofertar la realització de l’acció descrita a l’annex millora 
número 3 relativa a  “Mobiliari urbà i enjardinament” sense cost addicional al 
Consorci ni sense ampliació temporal.  
 
La realització de la millora descrita és coherent amb l’objecte del contracte i 
proporcional en quant a la ponderació d’aquesta. 
 
Segons se’n desprèn de la referida memòria, el pressupost d’execució material 
d’aquesta actuació és de 4.474,55€.  
 
En cas d’ofertar-se aquesta millora s’atorgaran 3 punts. En cas de no ofertar-se 
s’atorgaran 0 punts.  
 
 
 
 
 
f) Oferta ampliació termini garantia (15 punts)  
 
 
Els licitadors podran presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia 
respecte del termini de garantia mínim. 
 
Les unitats què el licitador haurà d’especificar és el número de mesos addicionals 
i fins a un màxim que suposi doblar el termini de garantia mínim.  
 
El termini de garantia mínim es fixa en 12 mesos des del dia següent al de l'Acta de 
recepció. Per aquest motiu, la garantia màxima que poden ampliar els licitador és 
només per 12 mesos addicionals. 
 
Fórmula de càlcul puntuació:  
 

 
 
essent: 
Pi: Puntuació de l’oferta 
AGi: Mesos ampliació termini de garantia de l’oferta respecte de l’especificat al 
Plec. 
AGmax: Mesos ampliació màxims del termini de garantia del total de les ofertes. 
Pmax: Puntuació màxim (15punts) 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En cas que resulti un empat a la puntuació final entre diversos licitadors, es 
proposarà l’adjudicació a aquell dels licitadors que acrediti tenir un major nombre 
de persones amb discapacitat a la plantilla, prenent com a referència la data de 
finalització del termini per a presentar les ofertes (no es tindrà en compte el 2% 
legalment obligatori per a les empreses que els correspongui. Si persistís l’empat, 
s’efectuarà un sorteig. 
 
 

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals  

Per considerar que una oferta és anormal o desproporcionada s’aplicaran els criteris 
que s’indiquen a l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament 
anormal o desproporcionada, la Mesa de contractació donarà a l’empresa o empreses 
licitadora/es que estiguin incurses en presumpció de valor anormal o 
desproporcionat un termini d’audiència de cinc (5) dies hàbils com a màxim, per tal 
puguin justificar la viabilitat de la seva oferta presentant aquelles al·legacions i 
documents que estimin adients. 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es 
considerarà que la proposició no pot prosperar i l’empresa licitadora quedarà exclosa 
del procediment. 

Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini 
esmentat, degudament informada, la sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que 
previ l’assessorament tècnic corresponent, resolgui, o be l’acceptació de l’oferta 
perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

El Consorci rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa perquè no 
compleix les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral. 

Si el darrer dia del termini fos inhàbil s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent 

Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica 
a través de l’eNOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, 
d’acord amb la clàusula 2.14 d’aquest plec.  

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la 
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant 
l’empresa licitadora exclosa del procediment.  

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada 
dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de 
la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest 
decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de 



 

 

 

 

 

 

 

 

l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu 
rebuig.  

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si 
es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, 
econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són 
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no 
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials 
vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 

J. Altra documentació que han de presentar les empreses licitadores o les empreses 
proposades com a adjudicatàries  

J1. Característiques formals de la documentació:  

No s’exigeix.  

J2. Altre documentació a presentar:  

No s’exigeix.  

K. Garantia provisional 

No s’exigeix la constitució de garantia provisional.  

L. Garantia definitiva  

Si, s’exigeix la constitució de garantia definitiva.  

Import: 5% del preu final ofert, IVA exclòs.  

Forma de constitució: En alguna de les formes establertes en l’article 108.1 de la LCSP. 
També estimant-se la retenció del preu.  

M. Condicions especials d’execució 

Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligat per part 
de l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses 
subcontractistes, són les següents:  

• Forma part del present expedient, de manera imprescindible tant el 
document “Projecte bàsic i d’execució Reforma interior i adequació de l’edifici 
existent “Manhattan” per ampliació d’escola d’educació especial Joan Riu 
Ctra. de les Planes s/n, 17150 Sant Gregori. Girona de data juliol 2024  i signat 
per l’arquitecta Anna Sabrià. (consta de tres toms) com el document “Projecte 
bàsic i executiu de les instal·lacions de la reforma interior i adequació de 
l’edifici existent “Manhattan” per ampliació de l’escola d’educació especial 
Joan Riu a Sant Gregori”. De data juny 2024 i signat per Marta Badenas i Pielias 
(Enginyer Tècnic Industrial)  ja que es descriu amb precisió i detall la memòria 
i les dades generals del projecte, les dades de l’establiment, la justificació i 
compliment de la normativa vigent, la gestió de residus i un estudi bàsic de 
seguretat i salut.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Les prescripcions i els detalls tècnics tant dels esmentats documents com de 
l’annex corresponent als Amidaments i Pressupost d’execució material  
resulten  d’obligat compliment pel contractista, atès que neix de l’estudi 
tècnic preeliminar de l’entorn i la contextualització de les obres a executar.  
 

• En cap cas podrà alterar-se el contingut literal de Projecte bàsic i d’execució 
Reforma interior i adequació de l’edifici existent “Manhattan” per ampliació 
d’escola d’educació especial Joan Riu Ctra. de les Planes s/n, 17150 Sant 
Gregori. Girona de data juliol 2024  i signat per l’arquitecta Anna Sabrià. (consta 
de tres toms) com el document “Projecte bàsic i executiu de les instal·lacions 
de la reforma interior i adequació de l’edifici existent “Manhattan” per 
ampliació de l’escola d’educació especial Joan Riu a Sant Gregori”. De data 
juny 2024 i signat per Marta Badenas i Pielias (Enginyer Tècnic Industrial)   ni 
de l’annex corresponent als Amidaments i Pressupost d’execució material, on 
es recull el contingut literal de les prestacions a contractar per part del 
Consorci. 
 

• Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base 
de licitació i hauran d’indicar l’IVA a aplicar mitjançant partida independent 
preu però en cap cas podrà alterar-se el contingut literal de dels documents 
Projecte bàsic i d’execució Reforma interior i adequació de l’edifici existent 
“Manhattan” per ampliació d’escola d’educació especial Joan Riu Ctra. de les 
Planes s/n, 17150 Sant Gregori. Girona de data juliol 2024  i signat per 
l’arquitecta Anna Sabrià. (consta de tres toms) com el document “Projecte 
bàsic i executiu de les instal·lacions de la reforma interior i adequació de 
l’edifici existent “Manhattan” per ampliació de l’escola d’educació especial 
Joan Riu a Sant Gregori”. De data juny 2024 i signat per Marta Badenas i Pielias 
(Enginyer Tècnic Industrial).  
 

• El contractista haurà de garantir a les persones treballadores adscrites a 
l’execució del contracte, i durant tota la seva vigència, l’aplicació i 
manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu del 
sector. Per aquest motiu el contractista haurà de remetre a l’òrgan de 
contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que 
permetin comprovar aquest compliment.  
 

• L'empresa contractista ha de garantir la afiliació, l'alta en la Seguretat Social i 
el pagament de les cotitzacions de les persones treballadores destinades a 
l'execució del contracte. Aquesta obligació s’estendrà a tot el personal 
subcontractat pel contractista principal destinat a l’execució del contracte (en 
el cas que s’hagi previst a la clàusula 2.11). A efectes de comprovació, el 
contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho 
sol·liciti, una declaració en què constin les dades que permetin comprovar 
aquest compliment i pel que fa a les cotitzacions.  
 

• L’empresa contractista ha de garantir el pagament en temps i forma dels 
salaris del personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el 
contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho 



 

 

 

 

 

 

 

 

sol·liciti, una declaració en què constin les dades que permetin comprovar 
aquest compliment.  
 

• L’empresa contractista ha de garantir que el salari de les persones adscrites a 
l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles 
categories/grups professionals equivalents. A efectes de comprovació, el 
contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho 
sol·liciti, una declaració en què constin les dades que permetin comprovar 
aquest compliment.  
 

• L'empresa contractista, en tota la documentació, publicitat, imatge o 
materials necessaris per a l'execució del contracte ha de fer un ús no sexista 
del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o 
estereotips sexistes, i ha de fomentar amb valors d'igualtat la presència 
equilibrada, la diversitat i la corresponsabilitat.  
 

• L'empresa es sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria 
de protecció de dades. Aquesta obligació es considera essencial. 

• El contractista es responsabilitzarà que les instal·lacions d'aigua, gas i 
electricitat siguin executades per instal·ladors autoritzats. A aquest efecte, cal 
que acreditin posseir els títols corresponents, expedits per l'administració 
competent.   
 

• El contractista haurà de fer-se càrrec, de conformitat amb les prescripcions 
que doni la direcció facultativa, de les obres i de la redacció de tots els 
documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per legalitzar 
les instal·lacions davant dels Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya  
 

• La instal·lació no es considerarà conclosa fins que els tràmits esmentats no 
estiguin totalment efectuats. Si es tracta de nous subministraments de 
serveis, s'haurà de portar a terme el projecte de legalització i la gestió de la 
contractació i legalització, així com tota la tramitació necessària. 
 

• En els casos de modificacions de serveis existents, el projecte de modificació 
i la gestió davant el titular del servei també aniran a càrrec del contractista. 
Per aquest motiu, se li atorgarà una autorització perquè faci les gestions 
davant dels serveis corresponents. També haurà de fer-se càrrec de la 
legalització de la variació davant dels Serveis d'Indústria o de l'organisme 
competent.  
 

• En el termini màxim dels 8 dies següents a la signatura del contracte, el 
contractista haurà de comunicar al responsable del contracte la designació 
del delegat d'obra, del cap d'obra i de l'encarregat d'obra. El delegat d'obra 
haurà de ser un tècnic titulat, amb experiència acreditada en obres de 
naturalesa similar a les que són objecte del contracte. Aquests no podran ser 
substituïts durant l'obra, sense el consentiment de la direcció d'obra i del 
responsable del contracte. 
 

• Termini per presentar el Pla de Seguretat Salut i el Pla de Gestió de residus: 10 
dies 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
• El contractista col·locarà les tanques i realitzar la vigilància de l'obra, fent-se 

càrrec de les despeses corresponents i netejarà de forma diària i sistemàtica 
la zona d’obres i la via pública que resulti afectada per la realització de les 
obres, així com les zones adjacents. 
 

• El contractista farà una correcta gestió ambiental i prendrà les mesures 
necessàries per minimitzarne els   impactes: l'acústic sobre l'entorn, correcta 
gestió dels residus i embalatges, etc.  
 

• El contractista custodiarà el llibre d'ordres i assistència, el d'incidències i el de 
subcontractació i es responsabilitzarà de que tots els elements metàl·lics de 
la instal·lació estiguin a l'abast, tant dels vianants com del personal que els 
hagi de manipular, es connectin amb presa de terra segons la Instrucció 
tècnica complementària ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual 
s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i modificacions 
posteriors.  
 

• El contractista elaborarà al seu càrrec i sota la supervisió de la direcció 
facultativa de les obres, periòdicament al llarg de l'execució de les obres, el 
projecte final d'obra o as built, que  incorporarà totes les modificacions que hi 
hagi hagut en l'execució del projecte.  
 

• Amb motiu de garantir la capacitat de l’empresa per a fer front a les 
responsabilitats dels danys que pugui causar, el contractista haurà de 
presentar un certificat que acrediti la contractació d’una assegurança de 
responsabilitat civil, emès per una entitat asseguradora degudament 
autoritzada, llevat que consti a la inscripció del RELI o ROLECE que en disposa. 
La vigència de la pòlissa ha de ser durant el període de vigència del contracte. 
La cobertura del risc serà com a mínim de 600.000,00 € per sinistre i de 
300.000,00 € per responsabilitat civil patronal per víctima. 
 

• En el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de la totalitat de l’obra, el 
contractista haurà de lliurar al responsable del contracte  original i còpia en 
format digital dels documents següents, degudament ordenats: 
 

o a) Sobre el control de qualitat: llistats dels assajos finals, cartes de 
subministraments, homologacions, certificats, segells i altres garanties 
dels materials o elements col·locats en l'obra que ho requereixin o que 
en posseeixin. 

o b) Les característiques tècniques dels equips i aparells instal·lats, així 
com els certificats de garantia i els manuals d'ús, manteniment i 
conservació corresponents a les instal·lacions i equips que s'haguessin 
instal·lats a l'obra. 

o c) Els projectes de les instal·lacions, verificats pels organismes 
competents, els butlletins de llum i aigua i els plànols definitius del 
traçat de les instal·lacions. 

o d) L'acceptació, per part dels titulars de les companyies de serveis, de 
les noves infraestructures i dels nous serveis disposats en l'execució 
del projecte. 

o e) Certificat o certificats de gestió de residus a l’abocador autoritzat. 
o f) El projecte final d'obra o as built.  



 

 

 

 

 

 

 

 

o g) Aportar guies i Manual d’Ús i manteniment. 
 
Aquests documents hauran de ser titulats a nom del responsable del 
contracte o de la persona o entitat que aquest designi 

 
• Rebudes les obres, es procedirà seguidament al seu mesurament general amb 

assistència del contractista, formulant-se per la direcció facultativa 
responsable del contracte i si s’escau del responsable del contracte de serveis, 
en el termini d'un mes des de la recepció, el mesurament de les realment 
executades d'acord amb el projecte. 
 

• En el termini de 3 mesos a comptar des de la data de l'acta de recepció, l'òrgan 
competent haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, 
d'acord amb allò que disposen els articles 243.1 de la LCSP i 166 del RGLCAP, 
que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte. 
 

• Posteriorment, un cop lliurada la documentació final d’obra i as built, i previ 
informe de la direcció facultativa i responsable municipal del contracte, 
s’abonarà al contractista la quantitat descomptada en les certificacions 
d’obres amb motiu de garantir el lliurament de la documentació d’obra i as 
built. 
 

N. Modificació del contracte prevista  

No es preveu.  

Modificacions no previstes:  
 
Les modificacions per causes no previstes en l’apartat a) d’aquesta Clàusula 2.3 del 
PCAP o que, tot i haver-les previst, no s’ajustin al que estableix l’article 204 de la LCSP, 
només podran operar quan es compleixin els requisits previstos en l’article 205 de la 
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les 
particularitats previstes en els articles 207 i 242 de la LCSP. En els supòsits de 
modificació que recull l’article 205 de la LCSP, les modificacions seran obligatòries 
per al CONTRACTISTA quan impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en 
la seva quantia que no excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En 
cas que les modificacions previstes a l’article 205 de la LCSP no siguin obligatòries, la 
modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per 
escrit del CONTRACTISTA. En cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la 
causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.  
 
Les modificacions es valoraran d’acord amb els preus adjudicats.  
 
Sempre que es donin els requisits i es compleixin els límits previstos per a les 
modificacions del contracte establertes als articles 204, 205 i 206 de la LCSP, el 
CONTRACTISTA no tindrà dret a reclamar cap indemnització en cas que aquestes 
modificacions suposin la supressió o reducció d’unitats d’obra, tal com preveu l’article 
242.1 de la LCSP. 
 
El procediment a seguir per a la modificació serà el següent:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Dues setmanes abans d’iniciar la tramitació de la modificació del contracte 

per l’òrgan competent,  el Consorci comunicarà al CONTRACTISTA els termes 
de la modificació –condicions, import, data d’efectes- que hauran de 
respectar els límits previstos en els apartats anteriors.  

 
• Una vegada aprovada la modificació, serà notificada al CONTRACTISTA que 

haurà de formalitzar el corresponent contracte de conformitat amb el que 
estableix l’article 153 de la LCSP i la clàusula 1.20 del present plec, previ 
reajustament de la garantia, en el seu cas.  

 
No tindran consideració de modificacions:  
 

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variació que durant l’execució de 
l’obra es produeixi exclusivament en el número d’unitats realment executades 
sobre les previstes en el projecte, sempre que el global no representin un 
increment de la despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest 
excés d’amidaments serà recollit en la certificació final de l’obra.  

 
b) La inclusió de nous preus, fixats contradictòriament sempre que no suposin 

un increment global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu 
conjunt excedeixi del 3% del preu inicial. 

 
O. Cessió del contracte  

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia 
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts 
en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència 
en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió 
suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si 
aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

P. Subcontractació  

El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte, 
mitjançant comunicació prèvia i per escrit al Consorci Sant Gregori del subcontracte 
a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP així 
com les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció.  

El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat 
laboral abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el cap d’obra o la persona designada 
expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions 
realitzades en l’obra.  

Anotada la subcontractació en el Llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-la al 
coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i 
següents del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 



 

 

 

 

 

 

 

 

32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció.  

Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista podrà informar per escrit al 
Consorci Sant Gregori, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva 
execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot 
indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de 
contacte i els representats legals del subcontractista així com justificant l’aptitud 
d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el present 
plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar. 

El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte 
principal, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes. 

Q. Revisió de preus  

No es preveu.  

 

R. Termini de garantia  

Es fixa un termini de garantia mínima de 12 mesos, sense perjudici de la 
responsabilitat del contractista pels vicis ocults que es manifestin en el termini de 15 
anys des de la recepció, de conformitat amb l'article 244 LCSP.  

El termini de garantia es podrà millorar segons la oferta realitzada pel contractista, 
ates que es tracta d’un criteri de valoració.  

S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les 
empreses adjudicatàries  

No es preveu despeses de publicitat.  

T. Programa de treball  

No es preveu.  

U. Unitat encarregada del seguiment i l’execució del contracte  

Es designa a Isabel Juidias Portalo com a persona responsable del contracte, a qui 
correspon supervisar l’execució, adoptar les decisions que corresponguin al respecte 
i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada, tot d’acord amb la previsió de l’art. 62.1 LCSP 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DISPOSICIONS GENERALS  

Primera. Objecte del contracte  

1.1 L’objecte del contracte és el que es descriu a l’apartat A del quadre de 
característiques.  

1.2 El present contracte no es divideix en lots, tal i com s’estableix en l’apartat A del 
quadre de característiques. 

1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú 
de Contractes (CPV), d’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 
de novembre de 2007, que modifica el Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament 
Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el Vocabulari Comú de Contractes públics 
(CPV) i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell 
sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV, 
és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques. 

Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte  

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte objecte de la 
present convocatòria, són les que consten a l’expedient en els seus corresponents 
informes, així com les que es desprenguin de les instruccions, que en la interpretació 
del mateix, realitzi l’ens contractant.  

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit  

3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica a l’apartat 
B.1 del quadre de característiques.  

3.2 2 El valor estimat del contracte és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre 
de característiques. El valor estimat del contracte inclou, en el seu cas, els conceptes 
a què fa referència l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(en endavant, LCSP). 

3.3. El pressupost base de licitació és el que es determina en l’apartat B.3 del quadre 
de característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que pot 
comprometre l’òrgan de contractació per aquest contracte i és per tant el preu 
màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació del contracte.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat dels costos derivats de 
l’execució de l'objecte del contracte i es desglossa de la manera que s’indica en 
l’apartat B.3 del quadre de característiques. 

3.4 En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol 
tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a 
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir 
durant l’execució del contracte. 

3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit 
per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest 
crèdit és la que s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques. 

Quarta. Termini de durada del contracte  

4.1 El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de 
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el 
programa de treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a 
comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 

4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un 
mes a comptar des de la formalització del contracte.  

4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen 
integrants del contracte i, per tant, són exigibles.  

4.4 El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del quadre de 
característiques. En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i 
serà obligatòria per a l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, 
dos mesos d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga 
no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts. 

Cinquena. Règim jurídic del contracte  

El contracte objecte d’aquesta licitació no està sotmès a regulació harmonitzada, per 
la qual cosa és d’aplicació l’article 318.b de la LCSP. 

Es regeix per aquest plec de clàusules particular (PCP), pels seus annexos, pel PPT i 
per la proposició presentada per l’adjudicatària. Tots aquest documents tenen 
caràcter vinculant i contractual i regulen l’adjudicació i execució del contracte. 

La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada per part de les 
licitadores del contingut d’aquest plec i de la totalitat de documentació que 
conforma la present licitació, sense cap excepció o reserva. 

Igualment, en tot allò previst en els referits documents contractuals, ambdues parts 
queden sotmeses expressament a tota la normativa que li sigui d’aplicació prevista a 



 

 

 

 

 

 

 

 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE. 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes i dels 
altres documents contractuals i normativa de tota indole que puguin tenir aplicació 
en l’execució de la cosa pactada no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-
les. 

El contracte se celebrarà a risc i ventura del contractista. 

Sisena. Admissió de variants 

S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques.  

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte 
són els establerts en l’apartat F del quadre de característiques.  

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics i notificacions 

Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans 
electrònics.  

S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al 
seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del 
Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).  

El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, 
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en 
cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 

L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les 
persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web del Consorci 
AOC (https://www.seu.cat/consorciaoc).  

Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop 
s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut deu (10) dies naturals 
sense que s’hagi accedit al seu contingut. L’ús de mitjans electrònics en aquest 
procediment seguirà les instruccions accessibles al Perfil de Contractant. 

Novena. Aptitud per contractar  

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el 
contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que reuneixin les condicions següents:  



 

 

 

 

 

 

 

 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que 
preveuen els articles 65 i següents LCSP.  

- No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni 
incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de 
contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar 
recollides en l’article 71 de la LCSP.  

- D’acord amb el nou redactat de l’esmentat article 71.2 d’acord amb el RDL 
14/2019, de 31 d’octubre, constituirà també circumstància que impedeixi als 
empresaris contractar amb les entitats compreses a l’article 3 LCSP, la d’haver 
donat lloc (- per causa de la que haguessin estat declarats culpables -) a la 
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb una entitat de les 
compreses en l’esmentat article 3. La prohibició, per altra banda, comprendrà 
a les empreses el contracte amb les quals hagués quedat resolt per 
incompliment culpable del contractista de les obligacions que els plecs 
haguessin qualificat com essencials d’acord amb l’article 211.1 f) LCSP.  

- Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a 
no estar al corrent de les seves obligacions tributàries o amb la seguretat 
social o d’haver estat excloses per sentència ferma de la participació en 
procediments de contractació, no quedaran excloses del procediment si 
demostren la seva fiabilitat, mitjançant la presentació de proves suficients de 
les mesures que hagin adoptat. A tal efecte, les empreses hauran de 
demostrar que han pagat o s'han compromès a pagar indemnització 
corresponent per qualsevol dany causat per la infracció penal o la falta, que 
ha aclarit els fets i circumstàncies de manera exhaustiva col·laborant 
activament amb les autoritats investigadores i que ha adoptat mesures 
tècniques, organitzatives i de personal concretes, apropiades per evitar noves 
infraccions penals o faltes.  

- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes 
establerts en la clàusula desena d’aquest plec; i  

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per 
dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.  

- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a 
l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels 
seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el 
procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses 
licitadores. 

Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses 
dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons 
resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament.  

Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar 
s’han de complir en la data final de presentació d’ofertes i s’han de mantenir fins al 
moment de l’adjudicació i de formalització del contracte. 

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, 
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en 



 

 

 

 

 

 

 

 

què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el 
corresponent registre oficial. També cal aportar el CIF de l’empresa.  

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF. La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats 
membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu 
s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils 
adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada 
o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.  

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina 
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia 
acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, 
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local 
dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar 
l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP. A més, aquestes 
empreses han de tenir oberta una sucursal a Espanya, amb designació de persona 
apoderada o representant per a les seves operacions, i estar inscrites en el Registre 
Mercantil. 

9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària 
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de 
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per 
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 
extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a 
cobraments i pagaments d’una quantia significativa. La durada de la UTE ha de 
coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.  

9.4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar 
en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat 
punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, 
que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.  

9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques 
o dels documents preparatoris del contracte, poden participar en la licitació sempre 
que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 

Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores 

10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència 
suficients que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques, següents:  

- El volum global de negoci anual haurà de ser d’una vegada i mitja el valor 
estimat del contracte del contracte referit al millor exercici dins dels tres (3) 
últims disponibles.  

- Relació de les obres executades en el decurs dels últims cinc (5) anys que 
siguin de mateix grup o subgrup de classificació que corresponent al 



 

 

 

 

 

 

 

 

contracte, avalada per certificats de bona execució per a les obres més 
importants; aquests certificats indicaran l’objecte, l’import, les dates i el lloc 
d’execució de les obres. Per un import acumulat l’any de més execució sigui 
igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte.   

Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència 
suficients que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques.  

10.2 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als quals fa 
referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació 
amb els requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.  

Així mateix, les empreses estrangeres no comunitàries han de justificar la seva 
solvència mitjançant un informe que l’estat de procedència de l’empresa estrangera 
admet al seu torn la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb els 
ens del sector públic assimilables als que enumera l’article 3 de la LCSP, en forma 
substancialment anàloga. Aquest informe l’ha d’elaborar la corresponent oficina 
econòmica i comercial d’Espanya a l’exterior i s’ha d’adjuntar a la documentació que 
es presenti.  

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ 
DEL CONTRACTE  
 

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions  

11.1 Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de 
licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant del Consorci.  

Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document 
“Instruccions sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” 
publicat en el perfil de contractant del Consorci; Administració Oberta de Catalunya 
(AOC). 

Qualsevol dubte en relació a la presentació d’ofertes es pot consultar a través del 
Perfil del Contractant del Consorci Sant Gregori.  

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, signada electrònicament, en els termes següents: 

 

SOBRE A 

a) Document europeu únic de contractació (DEUC), signat electrònicament.  

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació 
(DEUC), del qual s’adjunta l’enllaç en l’Annex I d’aquest plec. La plantilla per emplenar 
el DEUC amb les dades del licitador estarà disponible en format xml en l’eina sobre 
Digital. Caldrà utilitzar el servei en línia de la Comissió Europea per obrir el fitxer del 



 

 

 

 

 

 

 

 

DEUC corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo, descarregar-lo en format pdf 
per la seva signatura i posterior presentació a través de l’eina del Sobre digital 2.0. En 
aquesta mateix eina hi haurà disponible el guia d’ajuda per fer el tràmit. 

Les empreses licitadores han de presentar el DEUC mitjançant el qual declaren:  

-Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la 
deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;  

-Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i 
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;  

-Que no està incursa en prohibició de contractar;  

-Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es 
poden acreditar mitjançant el DEUC.  

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les 
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on 
rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions 
electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així 
com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les 
posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona 
o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.  

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa 
a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.  

El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que 
tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.  

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar 
la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del 
DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte, indicant 
els noms i DNI dels empresaris que la subscriguin, així com la participació de cada un 
d’ells en termes percentuals. El document haurà d’estar signat pels representants de 
cada una de les empreses components de la UTE.  

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de 
subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de 
presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les 
quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.  

Les empreses licitadores que figurin en una llista oficial d’operadors econòmica 
autoritzats només han de facilitar en cada part el formulari del DEUC la informació no 



 

 

 

 

 

 

 

 

inscrita nen aquestes llistes. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 
107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa, o en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació 
que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En 
tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que 
permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats 
justificatius corresponents.  

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar 
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat 
l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació 
justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon 
desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui 
inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius 
o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 

b) El compromís de constitució d’unió temporal d’empreses, si escau, d’acord amb 
l’Annex 2 del present plec. En el cas d’unió temporal d’empresaris, s’ha de presentar 
un compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicataris del contracte. Aquest document ha d’anar signat pels representants de 
cadascuna de les empreses integrants de la unió.  

c) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols  

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir 
del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi, d’acord amb el model que 
s’adjunta com Annex 3 als present plecs.  

 

SOBRE B 

El licitador haurà de presentar, en els termes indicats al Quadre de característiques:  

- Implementació de la seguretat i compatibilitat amb els usos i l’activitat escolar i del 
servei residencial de la Residencia Infantil Joan Riu: 

- Diagrama de Gantt i memòria detallada d’execució de les obres.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE C 

 

Oferta de criteris avaluables automàticament  

Contindrà la proposició, signada electrònicament, relativa als criteris d’adjudicació 
avaluables de forma automàtica, d’acord amb el model de l’Annex al PCAP. 

11.3 No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que 
no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.  

 

A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” 
de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat 
qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de 
l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els 
documents que la composen.  

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores 
i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se 
en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les 
empreses que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de 
ser la persona o una de les persones signants del DEUC.  

11.5 La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o 
obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò 
declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin 
expressament. 

Dotzena. Mesa de contractació  

12.1 Els membres de la Mesa seran els que constin en la composició definida a la 
resolució d’aprovació de l’expedient.  

La Mesa de contractació haurà d’estar constituïda per un President, per els vocals que 
es determinin reglamentàriament i per un Secretari. La composició de la mesa es 
publicarà al perfil del contractant de l’òrgan de contractació. 

La Mesa de contractació podrà, igualment, sol·licitar l’assessorament de tècnics o 
experts independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades 
amb l’objecte del contracte. Aquesta assistència serà autoritzada per part de l’òrgan 
de contractació i haurà de ser reflectida expressament a l’expedient, amb referència 
a la identitat dels tècnics o experts assistents, la seva formació i la seva experiència 
professional. 

La Mesa de contractació que intervé en el present procediment es considerarà 
vàlidament constituïda si ho està per el President, el Secretari, un funcionari d’entre 
els qui tinguin atribuït legal o reglamentàriament l’assessorament jurídic de l’òrgan 



 

 

 

 

 

 

 

 

de contractació i un funcionari que tingui atribuïdes les funcions relatives al seu 
control econòmic-pressupostari.  

12.2 La mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada, 
exercirà les següents funcions:  

a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels 
requisits previs, acordant, si s’escau, l’exclusió dels licitadors que no 
acreditin dit compliment, previ tràmit d’esmena.  

b) La valoració de les proposicions dels licitadors.  
c) Si s’escau, la proposta sobre la qualificació d’una oferta com 

anormalment baixa, prèvia tramitació del procediment de l’article 149 
LCSP.  

d) La proposta a l’òrgan de contractació d’adjudicació en favor del 
licitador que hagi presentat la millor oferta d’acord amb els plecs. 

Tretzena. Comitè d’experts 

13.1 No procedeix la designació d’un Comitè d’experts.  

Catorzena. Determinació de la millor oferta  

14.1 Criteris d’adjudicació del contracte  

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha 
d’atendre als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de 
característiques.  

14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes  

L’obertura dels sobres, per part de la Mesa de contractació, que contenen les 
proposicions es farà per l’ordre que procedeixi de conformitat amb allò establert a 
l’article 145 en funció del mètode aplicable per a valorar els criteris d’adjudicació 
establerts als plecs.  

La Mesa de contractació en el dia, lloc i hora indicats, obrirà el sobre únic comprovarà 
la correcció de les signatures de les ofertes i qualificarà la documentació continguda. 
En cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores 
afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies.  

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat 
que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent.  

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriorment, es procedirà a la valoració de les proposicions quantificables de forma 
automàtica  

Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer 
constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les 
quals hauran de quedar reflectides en l’acta.  

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en 
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors 
en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb 
la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. Així 
mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses 
licitadores els aclariments que li calguin sobre els documents presentats o requerir-
les perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran del termini de cinc 
(5) dies naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les 
ofertes. 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat 
que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent.  

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.  

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, 
les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els 
models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en 
l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui 
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.  

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 
realitzar la valoració de les ofertes.  

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 
formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes 
quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions 
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran 
objecte de valoració. 

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de 
la prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual 
correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les 



 

 

 

 

 

 

 

 

organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per 
verificar les consideracions socials i ambientals.  

D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació totes les actes de la mesa de contractació relatives al 
procediment d’adjudicació, així com l’informe de valoració dels criteris d’adjudicació 
quantificables mitjançant un judici de valor de cadascuna de les ofertes. També 
l’article 159, apartat 1.5, de la Llei 5/2017, de mesures, preveu que els òrgans de 
contractació hauran de publicar íntegrament els informes de valoració de les 
proposicions a la Plataforma de serveis de contractació pública, llevat de la 
informació declarada confidencial.  

14.3 Criteris de desempat  

En cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses (empat en les 
puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores), s’adjudicarà el 
contracte a una de les empreses que hagin empatat en funció del compliment dels 
següents criteris o condicions, correlativament:  

1r) L’adjudicatari seria aquell que en el moment de la presentació de la licitació tingui 
en la seva plantilla un número de treballadors amb discapacitat superior al que 
determina la normativa, i en funció del percentatge. S’adjudicarà el contracte a 
l’empresa que demostri tenir un major percentatge de treballadors contractats amb 
discapacitat.  

4t) En cas de persistir l’empat, s’adjudicarà el contracte d’acord amb l’aplicació dels 
criteris supletoris previstos a l’article 147.2 LCSP. 

14.4 Ofertes amb valors anormalment baixos  

1. La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha 
de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat 
I del quadre de característiques.  

2. Quan la Mesa de contractació hagués identificat una o vàries ofertes incurses en 
presumpció d’anormalitat, requerirà al licitador o licitadors que les haguessin 
presentat, donant-los un termini de cinc (5) dies hàbils per tal que les justifiquin i 
desglossin raonada i detalladament el baix nivell de preus, o de costos, o qualsevol 
altre paràmetre en base al qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la 
presentació d’aquella informació i documents que resultin pertinents a aquests 
efectes. En concret, la Mesa de contractació podrà demanar justificació a aquests 
licitadors sobre aquelles condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar 
el baix nivell de preu o costos de la mateixa, i, en particular, pel que fa als següents 
valors:  

- L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el 
mètode de construcció.  

- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment 
favorables de que disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o 
executar les obres.  

- La innovació o originalitat de les solucions proposades, per a subministrar els 
productes, prestar els serveis o executar les obres.  



 

 

 

 

 

 

 

 

- El respecte d'obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, 
social o laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus per sota de 
mercat o que incompleixin allò establert a l’article 201 LCSP.  

- O la possible obtenció d’un ajut d’Estat.  

En el procediment s’haurà de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei 
corresponent.  

Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent.  

Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica 
a través de l’eNOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis de contractació pública, 
d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.  

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no rep la informació i la 
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, de manera 
que l’empresa licitadora quedarà exclosa del procediment.  

Si la Mesa de Contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada 
dins el termini corresponent, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta 
d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de 
contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei 
corresponent, o bé acceptar l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o 
bé, en cas contrari, rebutjar-la.  

3. En qualsevol cas, els òrgans de contractació refusaran les ofertes si comproven que 
són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no 
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, incloent el incompliment dels convenis col·lectius sectorials 
vigents, en aplicació d’allò que disposa l’article 201 LCSP.  

4. S’entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell 
de preus o costos proposats pel licitador quan aquesta sigui incomplerta o es 
fonamenti en hipòtesis o pràctiques inadequades des de punt de vista tècnic, jurídic 
o econòmic. 

5. En aquells casos que es comprovi que una oferta és anormalment baixa degut a 
que el licitador ha obtingut una ajuda d’Estat, només podrà rebutjar-se la proposició 
per aquesta única causa si el licitador no pot acreditar que dita ajuda s’ha concedit 
sense contravenir les disposicions comunitàries en matèria d’ajudes públiques.  

6. La Mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació proporcionada 
pel licitador en termini i elevarà, de forma degudament motivada, la corresponent 
proposta d’acceptació o de rebuig al òrgan de contractació.  

7. Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els 
informes esmentats, estimés que la informació recavada no explica satisfactòriament 



 

 

 

 

 

 

 

 

el baix nivell dels preus o costos proposats pel licitador i que, per tant, l'oferta no pot 
ser acomplerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals, l’exclourà de la 
classificació i acordarà l’adjudicació a favor de la millor oferta, d’acord amb l’ordre en 
que han estat classificades d’acord amb l’article 150.1 LCSP.  

En general, es rebutjaran les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si estan 
basades en hipòtesis o pràctiques inadequades des d'una perspectiva tècnica, 
econòmica o jurídica.  

8. Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat hagués 
resultat adjudicatària del contracte, l’òrgan de contractació establirà els mecanismes 
adients per tal de realitzar un seguiment exhaustiu de la seva execució amb l’objectiu 
de garantir la correcta execució del contracte sense que es produeixi cap disminució 
en la qualitat dels serveis, obres o subministraments contractats. 

Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació prèvia a 
l’adjudicació  

15.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre 
decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent 
proposta d’adjudicació.  

Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació 
assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques.  

La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n 
sempre que motivi la seva decisió.  

15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per 
a què, dins del termini de deu (10) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en 
què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa 
esment a continuació.  

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-
NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb 
la clàusula vuitena d’aquest plec.  

L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari 
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar 
la documentació corresponent. 

A.1 Empreses no inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o en 
el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que no 
figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea  



 

 

 

 

 

 

 

 

L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la 
documentació següent (aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar 
respecte de les empreses a les capacitats de les quals es recorri):  

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la 
personalitat jurídica.  

- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 
persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions 
en nom d’un altre i el document nacional d’identitat o el passaport.  

- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de 
solvència o del certificat de classificació corresponent.  

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar:  

- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia 
de la qualitat i de gestió mediambiental.  

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 
disposar dels recursos necessaris al quals es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb 
l’article 76.2 de la LCSP.  

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.  
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del 

contracte, es determini en l’apartat J del quadre de característiques del 
contracte.  

A.2 Empreses inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o en el 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figurin 
en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea.  

La Mesa de Contractació comprovarà en el registre d’empreses licitadores 
corresponent que l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament 
constituïda, el signant de la proposició té poder suficient per formular l’oferta, té la 
solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i 
no està incursa en cap prohibició per contractar. Aquesta comprovació, si escau, 
també es farà respecte de les empreses a les capacitats de les quals aquella empresa 
recorri. Per tant, l’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar únicament 
la documentació relativa a la capacitat i solvència requerida per participar en la 
licitació que no consti inscrita en aquests registres o no hi consti vigent o 
actualitzada, d’acord amb la clàusula onzena d’aquest plec:  

• En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 
disposar dels recursos necessaris al quals es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  

• Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb 
l’article 76.2 de la LCSP.  

• Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva. 
• Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de 

solvència o del certificat de classificació corresponent.  



 

 

 

 

 

 

 

 

• Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del 
contracte, es determini en l’apartat J del quadre de característiques del 
contracte.  

En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre 
de la Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, es pot acreditar la seva 
capacitat, solvència i absència de prohibicions mitjançant una consulta a la llista 
oficial corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé 
mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que 
s’ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini de deu dies hàbils.  

15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 
documentació requerida, aquesta es qualificarà.  

Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter 
esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o 
esmenin en el termini màxim de tres (3) dies hàbils.  

Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent.  

Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.  

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en 
el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que 
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa 
documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent 
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà 
efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués 
constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar 
per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.  

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el 
DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar 
amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 

Setzena. Garantia definitiva  

16.1 L’import i la forma de constitució de la garantia definitiva és el que s’assenyala en 
l’apartat L del quadre de característiques.  

16.2 La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan 
competent de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació 
presentada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment  

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per 
raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les 
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.  

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, 
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de 
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació.  

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant, segons la legislació vigent.  

Divuitena. Adjudicació del contracte  

18.1 Es constata la disposició adequada i suficient de crèdit.  

18.2 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena i, en 
els casos en què sigui preceptiva, amb la fiscalització prèvia del compromís de la 
despesa per la Intervenció en un termini no superior a cinc dies, l’òrgan de 
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a 
adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la dita 
documentació.  

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible 
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que 
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.  

18.3 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 
vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir 
a la formalització del contracte. 

Dinovena. Formalització i perfecció del contracte  

19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica. (D’acord amb la Disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 
31 de maig, és suficient l'ús d’aquesta signatura electrònica en els termes previstos 
en el Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 
2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 
1999/93/CE)  

L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a 
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.  



 

 

 

 

 

 

 

 

19.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze (15) dies 
hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació.  

19.3 Quan, per causes imputables a l’adjudicatari, no es formalitzés el contracte dins 
del termini indicat en el punt anterior, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base 
de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que s’haurà de fer efectiva, en 
primer lloc, contra la garantia definitiva constituïda. Aquest fet pot donar lloc a 
declarar l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b) de la LCSP.  

En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en què 
haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació 
preceptiva i amb aplicació dels terminis establerts a l’apartat anterior.  

Si les causes de no formalització fossin imputables a l’Administració, s’indemnitzarà 
al contractista dels danys i perjudicis que se li pugui ocasionar.  

19.4 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació, amb el 
compromís de constituir-se en UTE, hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat 
l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de constitució de la unió 
temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la 
persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i 
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.  

19.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 
del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de 
l’adjudicació. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà 
requisit imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.  

19.6 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en 
un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de 
contractant.  

19.7 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes 
de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les 
quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del 
contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, 
si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, 
l’import final i l’extinció del contracte.  

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés 
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, 
sempre que no tinguin caràcter de confidencials. 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

Vintena. Condicions especials d’execució  

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa o les empreses contractistes, són les que s’estableixen en l’apartat M del 
quadre de característiques. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vint-i-unena. Execució i supervisió del contracte  

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec 
de clàusules administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, 
i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o 
empreses contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres, 
amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte 

Vint-i-dosena. Programa de treball  

L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies 
comptats des de la formalització del contracte, un programa de treball quan així es 
determini expressament en l’apartat N del quadre de característiques.  

Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte  

23.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.  

23.2 Si l’empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels 
terminis totals o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració pot 
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de 
la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i les condicions establertes 
en els articles 193 i 194 de la LCSP.  

L’Administració té la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix 
parcialment, per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions 
definides en el contracte. 

Si el retard respecte al compliment dels terminis és produït per motius no imputables 
a l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial 
d’execució, se li ha de concedir un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys 
que el contractista en demani un altre de més curt.  

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requereix intimació 
prèvia per part de l’Administració.  

Vint-i-quatrena. Propietat intel·lectual  

Les obres que es realitzin en el marc de l’execució del contracte objecte d’aquest plec 
seran propietat del Consorci  

D’altra banda, l’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol signe 
distintiu o material que li hagi facilitat el Consorci Sant Gregori fora de les 
circumstàncies i fins d’aquest contracte, ni un cop acabada la seva vigència. 

L’empresa adjudicatària exonerarà el Consorci Sant Gregori de qualsevol tipus de 
responsabilitat davant de tercers per reclamacions de qualsevol índole provinents de 
materials, procediments o mitjans utilitzats per a l’execució del contracte, procedents 
dels titulars de drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquests.  



 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d’accions dirigides contra el Consorci Sant Gregori per tercers titulars de drets 
sobre els mitjans utilitzats per l’empresa adjudicatària per a l’execució del contracte, 
aquesta respondrà davant del Consorci Sant Gregori del resultat d’aquestes accions, 
i està obligada, a més, a prestar-li ajuda plena en l’exercici de les accions que 
competeixin a l’òrgan de contractació.   

Vint-i-cinquena. Persona responsable del contracte  

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte que s’indica en l’apartat U del quadre de característiques, es designarà una 
persona responsable del contracte que exercirà, a més de les funcions generals de 
supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les 
característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar 
l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de 
garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte.  

En concret, tindrà les funcions següents:  

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i 
condicions contractuals.  

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta 
funció específica no correspongués a altres persones.  

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta 
realització de la prestació pactada.  

d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte 
consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la 
contractació que farà referència als diferents aspectes de l’execució del 
contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació 
i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris 
i als de caràcter tècnic.  

Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que 
disposen els articles 237 a 246 de la LCSP.  

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 

Vint-i-sisena. Resolució d’incidències  

Les incidències que puguin sorgir entre el Consorci Sant Gregori i l’empresa 
contractista en l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que 
s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es 
tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les 
actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.  

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vint-i-setena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius  

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució 
del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern i no vinculant.  

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista  

La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra a 
efectes del seu pagament.  

El pagament es realitzarà per part del Consorci en els terminis establerts en l’article 
198.4 LCSP, sense perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de 
cotització del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de comprovar 
que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat 
Social. 

Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de 
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els 
requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu 
electrònica. 

Les factures s’han de presentar en el Registre de factures, que és l’òrgan que té les 
competències en matèria de comptabilitat.  

Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista  

L’empresa CONTRACTISTA és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que 
dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les 
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de 
les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del 
contracte.  

L’empresa CONTRACTISTA executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en 
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Administració.  

En conseqüència, el CONTRACTISTA és responsable de qualsevol dany i perjudici que 
pugui causar al Consorci Sant Gregori o a tercers, en ocasió de l'execució del 
contracte, siguin els fets en qüestió constitutius o no d'infracció.  

La responsabilitat del CONTRACTISTA inclou la directa per l'actuació de l'empresari 
com per qualsevol actuació o omissió del seu personal i dels subcontractistes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Dins la quantificació dels danys a rescabalar, s’inclourà tant els danys directes com 
els indirectes, així com els danys morals, el lucre cessant i, en el seu cas, els danys 
produïts a la imatge i bon nom del Consorci.  

En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de 
contractació pot —un cop escoltada l’empresa CONTRACTISTA— declarar la 
responsabilitat causada a tercers o al propi Consorci Sant Gregori que li sigui 
imputable arran de l'execució del contracte, determinar l'import a què ha de fer front 
en concepte d'indemnització de danys i perjudicis, i procedir a l'execució total o 
parcial de la garantia definitiva constituïda, en cas que n'hi hagi, de la garantia 
complementària, si l'import de la definitiva no fos suficient, així com, si s'escau, a fer 
efectiu l'import restant a càrrec de l'assegurança de responsabilitat civil exigida en 
aquest Plec, i a iniciar, si s'escau, el corresponent procediment de rescabalament, a 
més a més d'aplicar les penalitats corresponents previstes a la clàusula 23 d'aquest 
PCAP.  

La imposició de penalitats o multes, així com l'execució de la garantia prestada, no 
alliberen al CONTRACTISTA de l'obligació de rescabalament aquí prevista.  

Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista  

Veure les condicions especials d’execució.  

Trenta-unena. Prerrogatives del Consorci  

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan 
de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els 
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, 
declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva 
execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els 
efectes.  

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els 
termes i amb els límits que estableix la LCSP.  

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.  

L’exercici de les prerrogatives es durà a terme mitjançant el procediment establert en 
l’article 191 de la LCSP. 

Trenta-dosena. Modificació del contracte  

32.1. El contracte només es pot modificar, per raons d’interès públic, en els casos 
expressament previstos en els articles 203 i següents de la LCSP i d’acord amb el 
procediment regulat en l’article 191 amb les particularitats previstes a l’article 207.2 
LCSP.  

El contracte només es podrà modificar, per altra banda, durant la seva vigència, quan 
concorri algun dels següents supòsits: 



 

 

 

 

 

 

 

 

a) Per les causes previstes a l’apartat M del quadre de característiques.  
b) Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació no prevista al 

PCAP sempre i quan es compleixin les condicions establertes a l’article 205 
LCSP. 

c) En el cas que, dins la vigència del contracte, les necessitats reals siguin 
superiors a les estimades inicialment. 

En el cas de modificació del contracte d’acord amb les previstes a l’article 205 LCSP, 
les modificacions acordades per l’òrgan de contractació, seran obligatòries per al 
contractista quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia 
que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, d’acord amb allò 
previst a l’article 206 LCSP. 

Atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge 
verd i etiquetatge digital, així com de les obligacions assumides per l’aplicació del 
principi de no causar un dany significatiu, preveu com a causa de modificació del 
contracte l’ordre de l’autoritat responsable per adoptar mesures correctores al 
respecte, en compliment de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual 
es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Trenta – tresena. Suspensió del contracte  

El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista 
opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu 
superior a quatre (4) mesos, comunicant ho a l’Administració amb un mes d’antelació. 

En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a 
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 
de la LCSP. 

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una 
persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha 
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en 
què s’acordi la suspensió. 

L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que 
efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. 
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els 
conceptes que s’indiquen en aquest precepte. 

Trenta – quatrena. Clàusula ètica  

34.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs 
administratius i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, 
que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractació 
pública estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la 
contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota 
actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord 
amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.  



 

 

 

 

 

 

 

 

La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els 
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 

34.2.Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions 
següents:  

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels 
contractes.  

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte 
o de les prestacions a licitar.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos 
de contractació pública o durant l’execució dels contractes.  

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna 
situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 
de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el 
projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes 
característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en 
coneixement de l’òrgan de contractació.  

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment 
del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per 
a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de 
contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 
previsió legal. 

34.3 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o 
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i 
de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la 
normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin 
considerats paradisos fiscals per la Unió Europea. 

34.4 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte.  

34.5 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les 
següents:  

• En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 34.1.A 
s’estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu 
del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i 



 

 

 

 

 

 

 

 

proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de 
cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA 
exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.  

• En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 34.1.A l’òrgan 
de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en 
matèria de competència.  

• En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 34.1.A l’òrgan 
de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent 
informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.  

• En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els 
posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de 
control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria. 

 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I 
LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE  

Trenta-cinquena. Successió del contracte i cessió del contracte  

35.1 Successió en la persona del contractista:  

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.  

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida 
en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, 
empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del 
contracte.  

L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància 
que s’hagi produït. En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc 
respecte d’alguna o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de 
fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte 
amb la unió temporal adjudicatària.  

En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 
l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, 
serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició 
de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.  

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la 



 

 

 

 

 

 

 

 

nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga 
garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova 
garantia.  

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el 
contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, 
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa 
contractista. 

 

35.2 Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia 
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts 
en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència 
en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió 
suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si 
aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

Trenta – sisena. Subcontractació  

36.1 Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la 
pandèmia del crèdit que finança aquest contracte, de conformitat amb l’article 16.1.g) 
del Decret llei 5/2021, en els supòsits previstos en l’article 215 de la LCSP, es pot limitar 
la subcontractació de la prestació principal. No obstant això, l’empresa contractista 
pot concertar amb altres empreses la realització parcial dels elements objecte 
d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del quadre de 
característiques. 

36.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements del 
contracte que tinguin previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil 
professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o 
tècnica, i, en tot cas, les condicions tècniques, de preu i de pagament dels 
subcontractistes a qui tinguin previst encomanar-ne la realització. En aquest cas, la 
intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un 
DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.  

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no 
s’ajustin al que s’indica en l’oferta, no es podran subscriure fins que hagin 
transcorregut vint dies des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i 
s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que s’hagi 
autoritzat expressament amb anterioritat o que es doni una situació justificada 
d’emergència o que exigeixi adoptar mesures urgents, excepte si l’Administració 
notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 

En qualsevol cas, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit després de 
l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de 
contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació 
que pretén subcontractar i la identitat de l’empresa o empreses subcontractistes, i 
justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als 



 

 

 

 

 

 

 

 

elements tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència, i acreditant que el 
mateix no es troba incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’art.71 LCSP. El 
contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que afecti a la informació facilitada durant l’execució del contracte 
principal, i tota la informació necessària sobre els nous contractistes. 

36.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, 
i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 

36.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.  

36.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en els articles 215 
de la LCSP i 16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la subcontractació, així com la 
falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies 
determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, 
té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte:  

a) a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import 
del subcontracte.  

b) a la resolució del contracte, sempre i quan es compleixin els requisits establerts a 
la LCSP. 

36.6 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 
contractista principal, que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 
contracte davant l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes 
del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, 
social o laboral a què es refereix la clàusula trentena d’aquest plec, així com de 
l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes 
subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del 
contractista principal.  

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com 
a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 

36.7 En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució 
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb 
l’ordenament jurídic o compreses en algun dels supòsits previstos a l’article 71 LCSP. 

36.8 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les 
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  

36.9 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Trenta – setena. Revisió de preus  

La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla a l’apartat Q del quadre de 
característiques. 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  

Trenta – vuitena. Recepció i liquidació  

Segons s’estableix en l’article Article 243 LCSP, dins el termini de tres mesos comptats 
a partir de la recepció de l’obra, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació 
final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a compte de la 
liquidació del contracte en el termini que preveu aquesta Llei. En el cas d’obres amb 
un valor estimat que superi els dotze milions d’euros en què les operacions de 
liquidació i mesurament siguin especialment complexes, el termini de tres mesos per 
aprovar la certificació final al qual es refereix el paràgraf anterior pot ser ampliat, 
sempre que no superi en cap cas els cinc mesos.  

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el 
director d’obra i representants del Consorci les ha de donar per rebudes i aixecar 
l’acta corresponent; s’inicia llavors el termini de garantia.  

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes s’ha de fer constar així en l’acta, i 
el director de les obres ha d’assenyalar els defectes observats i detallar les 
instruccions necessàries, i fixar un termini per posar-hi remei. Si transcorregut el 
termini el contractista no ho ha efectuat, se li pot concedir un altre termini 
improrrogable o declarar resolt el contracte. 

Trenta – novena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia 
definitiva  

Es fixa un termini de garantia de dos anys a comptar de la data de recepció de l’obra, 
sense perjudici de la responsabilitat del contractista pels vicis ocults que es 
manifestin en el termini de 15 anys des de la recepció, de conformitat amb l'article 
244 LCSP. 

El termini de garantia es pot millorar segons l’apartat H del quadre de 
característiques.  

Quarantena. Resolució del contracte  

Són causes de resolució del contracte les següents:  

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de 
la personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que 
preveu l’article 98 relatiu a la successió del contractista.  

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 
procediment. - El mutu acord entre l’Administració i el contractista.  

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.  



 

 

 

 

 

 

 

 

- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior 
a sis mesos.  

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment 
de les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan 
no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de 
la LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la 
LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del 
preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial 
del contracte, amb exclusió de l’IVA.  

- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa 
imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini 
superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu 
començament.  

- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del 
contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de 
contractació. 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 
contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o 
l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis col·lectius en 
vigor per a aquests treballadors durant l’execució del contracte.  

- L’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte 
d’interès –DACI.  

- L’incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions 
públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa 
europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.  

- La no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de 
compliment dels principis transversals establerts en el PRTR i que puguin 
afectar l’àmbit objecte de gestió. 

- L’incompliment d’algun dels requisits que estableix el DNSH dona lloc a 
l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora 
corresponents.  

- La demora injustificada en la comprovació del replantejament.  
- Les restants causes de resolució previstes als articles 211 i 313 de la LCSP.  

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 246 de la LCSP.  

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 
establert en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 



 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT 
CONTRACTUAL  

Quaranta-unena. Règim de recursos  

El termini d’interposició del recurs d’alçada corresponent és el previst als articles 121 
i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

Quaranta-dosena. Arbitratge  

Sens perjudici del que estableix la clàusula quaranta-unena, es podrà acordar el 
sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que 
puguin sorgir entre l’Administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, 
sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, 
específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge. 

 
Quaranta-tresena. Règim d’invalidesa 

Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim 
general d’invalidesa previst en els articles 38 i següents de la LCSP. 


