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Expedient: 2024/43133P
Ref. Addic.:
UO Responsable: S. Manteniment d'Edificis i Instal·lacions Mpals.
Assumpte: Licitació de les obres  d'adequació del sistema de ventilació de la biblioteca de 

Can Casacuberta.
Procediment: Incoació Expedient de Contractació (P1)
Interessat/da:  
Representant:  

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA:

Objecte del contracte:  Licitació de les obres d'adequació del sistema de ventilació de la biblioteca 
de Can Casacuberta i l’Espai Betúlia.

L’article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic (LCSP), indica 
que s’haurà de publicar en el perfil del contractant una memòria justificativa del contracte i un informe 
d'insuficiència de mitjans en el cas de contractes de serveis. Pel que fa a la justificació del contracte, 
l’article 28 de la LCSP estableix que l’Ajuntament no podrà celebrar altres contractes que aquells que 
siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals. A tal efecte, la naturalesa 
i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les són determinades amb precisió en aquesta 
memòria, que formarà part de la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat 
a la seva adjudicació.

Per altra banda, l’article 116.4 de la LCSP demana que es justifiqui adequadament en l’expedient les 
decisions sobre els aspectes següents:

• L’elecció del procediment de licitació.
• La classificació empresarial que podran aportar els licitadors per acreditar la seva solvència.
• Els requisits de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera.
• Els criteris de valoració de les ofertes per a adjudicar el contracte.
• Les condicions especials d’execució del contracte.
• El valor estimat del contracte con una indicació de tots els conceptes que l’integren com són 

el pressupost base de licitació desglossat per costos directes i indirectes (i dins dels costos 
directes els costos de personals segons categoria professional de conformitat amb el 
conveni col·lectiu vigent, les eventuals pròrrogues i els supòsits de modificació de contracte 
que s’hagin de prevere en els plecs de clàusules administratives particulars (desglossant els 
preus unitaris per al seu càlcul).

• Les necessitats de l’Ajuntament que es pretenen satisfer mitjançant  la contractació de les 
prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que haurà de ser 
directa, clara i proporcional.

• La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, quan escaigui.

A aquests efectes s’expedeix la memòria següent:

https://seu.badalona.cat/validacio
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1.   Objecte del contracte

1.1. L’objecte del contracte:  
L’objecte d’aquesta contractació consisteix en la licitació de les obres d'adequació del sistema de 
ventilació de la biblioteca de Can Casacuberta i l’Espai Betúlia.

Aquest projecte parteix de la necessitat de donar un servei correcte de climatització a l’edifici, tot de 
conformitat amb  el projecte tècnic  redactat per l’enginyer tècnic Daniel Alvarez Nieto, amb número 
de col·legiat 23.663, per encàrrec municipal a través del contracte menor corresponent a l’expedient 
2023/29291Q, adjudicat per resolució núm. 2023007985 en data 26 de juliol de 2023 i aprovat per 
resolució núm. 2024011251, de la primera tinença d’alcaldia, de data 25 d’octubre de 2024.

1.2.  Codi CPV de les obres:

Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 
28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el 
Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 
2014/24/UE de 26 de febrer de 1014, publicada al BOE de 9 de novembre de 2017, que va entrar en 
vigor el 9 de març de 2018 i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa 
referència a la revisió del CPV, són1:

• 45331000-6 Treballs d’instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat com a codi 
principal.

1.3. Codi CPA de les obres:
Els codis CPA d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 451/2008 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2008, pel qual s’estableix una nova classificació estadística de 
productes per activitats (CPA) i es deroga el Reglament (CEE) núm. 3696/93 del Consell són2:

• 43.22.12 Treballs d’instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat

1.4 Motivació de la no divisió en lots del contracte:
No escau la divisió en lots de l’objecte del contracte perquè:

Es tracta d’una obra complerta i indivisible, que cal que sigui executada per un únic contractista, amb 
diferents treballs vinculats entre ells que requereixen ser executats de forma continua i en alguns 
capítols de forma simultània i conjunta. 

1Els codis CPV els podreu localitzar en l’enllaç següent: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:ES:PDF

2Els codis CPA els podreu localitzar en l’enllaç següent:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0451&from=ES
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Un sol contractista (amb les subcontractacions permeses que calguin) ha de liderar l'obra sense 
interferències, tant des del punt de vista constructiu, com de gestió dels diversos treballs dins del 
mateix equipament  (instal·lació de maquinària, canalitzacions, ajudes, acabats etc), ja sigui perquè 
s'han de fer de manera simultània, intercalada  o entrellaçada superposant tasques.

És imprescindible l'execució coordinada de les diferents actuacions, amb l'objectiu d'optimitzar  i 
simplificar l’execució dels treballs i, alhora, minimitzar els riscos per tal de garantir la seguretat dels 
usuaris  mentre sigui possible la compatibilització dels treballs amb les activitats pròpies de 
l’equipament.

D’acord amb l’anterior, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 
del contracte dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic.

2 .Subcontractació

Prestacions que s’han de reservar la seva execució al contractista principal:

Totes les  prestacions i subprestacions seran susceptibles de ser subcontractades de conformitat amb 
l’article 215 de la LCSP. 

3.   Idoneïtat del contracte

3.1. L’Ajuntament és competent en matèria de conservació dels edificis municipals de la ciutat de
conformitat amb la legislació següent: Article 25.2 apartat d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.

D’acord amb l’informe emès en data13/03/2024 pel Servei de Patrimoni d’aquesta corporació el  bé 
conegut com «Biblioteca Popular de Can Casacuberta» correspon a un equipament municipal d’ús 
cultural, inclòs a l’Inventari de bens Immobles de l’ajuntament amb el número 176. Immoble ubicat al 
carrer de Mossèn Antón números 40-48, cadastrat amb les referències UTM 7187906DF3878E, 
7187905DF3878E i 7187901DF3878E. Aquest immoble, pendent de regularitzar, el formen tres 
finques registrals que inclouen la declaració d’obra nova. Finca 41.810, Finca 41.812 i Finca 41.814. 
Totes inscrites a favor de l’ajuntament de Badalona al Registre de la Propietat Badalona- 1. 

3.2. És tramita ara aquest expedient de contractació d’obres  perquè de conformitat amb la memòria 
del projecte:
El sistema de ventilació de la biblioteca, està obsolet i amb continus problemes de funcionament. Un 
dels principals problemes és que falta un sistema sense recuperació de calor, de mode que els equips 
han de funcionar a ple rendiment amb aire sense temperar de l’exterior, el qual fa que siguin poc 
eficients i redueix la seva vida útil empitjorant les condicions de manteniment del mateix. A més, les 
unitats interiors de climatització del tipo conductes (fancoils) que donen servei a la zona de biblioteca, 
estan espatllats o en un estat dolent de manteniment, motiu pel qual s’han de substituir.
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4.    Necessitats a satisfer amb el contracte

Els objectius d’aquest contracte  d’obres, de conformitat amb el què estableix la memòria del projecte, 
són:

• Renovar la instal·lació de renovació d’aire de l’edifici.
• Garantir  el confort dels usuaris en qualsevol època de l’any.
• Millorar l’eficiència energètica de l’edifici.
• Complir amb la normativa bàsica d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE)
• Legalitzar la instal·lació.

5.    Requisits de solvència tècnica-professional i econòmica 

5.1. Requisits de solvència econòmica i financera mínima a exigir als licitadors:

a) De conformitat amb l’article 87.1.a) de la LCSP:

• D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis en l’àmbit del 
contracte referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les 
proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir 
un valor superior a 248.487,60 €.  euros. En el cas de què la data de constitució de l’empresa o 
d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de 
proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període.  

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència:L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica 
en el fet que la xifra anual de negocis és un clar indicador del nivell d’activitat de l’empresa i del seu 
grau d’acceptació en el mercat. El volum de negocis es pot associar al funcionament i a la capacitat 
productiva i, per tant, permet avaluar la possibilitat que l’empresa assumeixi la realització de les 
prestacions objecte d’aquest contracte. Pel que fa a la resta de criteris assenyalats a l’article 87.1 de 
la LCSP, es descarta el patrimoni net perquè es centra més aviat en la dimensió i la situació 
econòmica patrimonial i no en la producció.

L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant:
- Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el 
Registre oficial que correspongui.
- Les empreses individuals no inscrites en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de 
negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
- En el cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a un 
any haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent. 

5.2.  Requisits de solvència tècnica o professional mínima a exigir als licitadors:
a) De conformitat amb l’article 88.1.a) de la LCSP:

• Haver realitzat correctament un mínim de 2 obres d’igual  o similar naturalesa que la que 

https://seu.badalona.cat/validacio


Pàgina 5 de 15

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el 
CSV: 15264400331047220400 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J  - Plaça La Vila, 1 - 08911

constitueix l’objecte del contracte en el curs de com a màxim, els cinc últims anys, per un 
import mínim de 248.487,60€ de cadascuna d’elles.

S’acreditarà mitjançant certificats de bona execució; aquests certificat han d’indicar l’import, les 
dates i el lloc d’execució de les obres.

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència:
Es requereix d’especialització tècnica en l’execució d’instal·lacions en edificis de pública concurrència 
per tal de garantir la bona execució de les obres així  com el compliment del termini màxim establert 
en el projecte. L’experiència en l’execució de treballs de la mateixa tipologia és considera una 
garantia de que aquests treballs seran executats a satisfacció de l’administració i en el termini 
especificat en el pla de treball de l’obra.

b) De conformitat amb l’article 88.1.f) de la LCSP:

Haurà de disposar d’un cap d’obra, que serà el responsable de l’obra per part de l’empresa contractista, 
amb qualificació professional mínima d’enginyer Industrial (grau/llicenciatura), amb un mínim de 3 anys 
d’experiència en obres d’instal·lacions tèrmiques.

S'acreditarà mitjançant currículum signat per l'interessat on es detalli aquesta experiència i declaració 
responsable del la veracitat del contingut del currículum. 

D’acord amb l’article 88.2 de la LCSP, en el cas de concórrer una empresa de nova creació (antiguitat 
inferior a 5 anys), per a l’acreditació de solvència tècnica mínima s’estarà a l’apartat b) d’aquest punt.

Alternativament, els licitadors podran acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica o 
professional, mitjançant l’acreditació de la classificació professional Grup J, Subgrup 2 i categoria 2. 

Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència exigida en 
aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d’acord amb la previsió 
de l’article 69 LCSP.

Així mateix, les empreses estrangeres no comunitàries han de justificar la seva solvència mitjançant 
un informe que l’estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la participació 
d’empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic assimilables als que 
enumera l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga. Aquest informe l’ha d’elaborar la 
corresponent oficina econòmica i comercial d’Espanya a l’exterior i s’ha d’adjuntar a la documentació 
que es presenti.

D’acord amb l’article 16.1.b del Decret llei 5/2021, es tindrà en compte per a les empreses 
estrangeres no comunitàries l'existència de reciprocitat.

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència:
Es requereix d’especialització tècnica en l’execució d’instal·lacions en edificis de pública concurrència 
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per tal de garantir la bona execució de les obres així  com el compliment del termini màxim establert 
en el projecte. Disposar del personal de direcció tècnica de l’obra per part del contractista adequat,  
per executar l’obra és considera una garantia de que aquests treballs seran executats a satisfacció de 
l’administració i en el termini especificat en el pla de treball  de l’obra.

5.3   Disposar de la corresponent inscripció en el (RASIC) Registre d’Agents de la seguretat 
industrial.
El contractista haurà de disposar d’acreditacions del Departament d’indústria de la Generalitat de 
Catalunya o equivalent, com a mínim en els següents apartats:

• Instal·ladora/mantenidora d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.

5.4. Classificació empresarial alternativa al mitjans d’acreditació de la solvència
Certificat expedit per la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat , o per la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que l’empresa es troba 
classificada en el Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i categoria 
següents de conformitat amb els articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques:

1

Grup J

Subgrup 2

Categoria 2

6.    Termini d’execució o durada del contracte i eventuals pròrrogues

El contractista  haurà d’executar les obres en el termini QUATRE MESOS (4) a comptar des de 
l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.

7.   Elecció del procediment de licitació

Es proposa que la licitació es tramiti pel procediment obert simplificat per raó de la quantia de 
conformitat amb l’article 159 de la LCSP.

8.   Aspectes econòmics del contracte

8.1. Pressupost base de licitació i preu del contracte:
8.1.a) Pressupost base licitació:

Concepte Base imposable IVA Total, IVA inclòs

https://seu.badalona.cat/validacio
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Obres d'adequació del sistema de 
ventilació de la biblioteca de Can 
Casacuberta i l’Espai Betúlia

248.487,60 € 52.182,40 € 300.670,00 €

El pressupost base de licitació, és de  300.670,00 €, de conformitat amb 100 de la LCSP es 
desglossa per costos directes i indirectes de la manera següent:

Concepte Import

A. Total costos Directes
 208.813,11 €

A.1. Costos de personal
50.788,19 €

A.2. Costos de materials i equips adscrits a 
l’execució del contracte 158.024,92 €

B. Total costos indirectes 39.674,49 €
B.1. Despeses generals 27.145,70 €
C. Benefici industrial 12.528,79 €

Base imposable   248.487,60 €
IVA al tipus del 21%               52182,40 €
TOTAL 300.670,00 €

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu del treball 
de la indústria de la construcció y obres públiques  de la província de Barcelona (codi de conveni 
núm.08001065011994)  actualitzat segons resolució de 01/03/2024 de la Direcció General de Treball 
pel que es registra i publica l’acta de la Comissió paritària, en la que s’acorden les taules salarials del 
conveni col·lectiu del treball de la indústria de la construcció y obres públiques  de la província de 
Barcelona per a 2024.  (BOE núm. 63 de 12/03/2024). Aquesta indicació no prejutja el conveni que li 
sigui d’aplicació.

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores amb les  
categories professionals i hores de dedicació, segons les necessitats  previstes en el projecte d’obres 
aprovat.

La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà 
que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació. En aquest sentit, els licitadors hauran de 
presentar el pressupost desglossat tenint en compte les necessitats d’aquesta contractació, que són:

• Preus unitaris oferits d’acord amb el desglòs especificat en el projecte aprovat i percentatge final de 
baixa global oferits.

Tots els preus consignats hauran de portar implícits tots els conceptes previstos en el projecte 
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aprovat.

El pressupost base de licitació establert per aquest contracte compren la totalitat de l’objecte del 
contracte i s’ha obtingut en base a preus de mercat.

8.2. Valor Estimat del Contracte:

De conformitat amb els articles 101 i 116.4 de la LCSP  el valor estimat del contracte (VEC) és de  

Concepte Total Base imposable
Pressupost base de licitació 248.487,60 €
Supòsits de modificació previstos en PCAP 
(fins el 20%) 

49.697,52 €

Total 298.185,12 €

8.3. Afectació als principis d’estabilitat pressupostària  i sostenibilitat financera:

La despesa actual  de manteniment ordinari en relació a les instal·lacions tèrmiques de l’edifici és de  
2.882,37 €/ any.

Els costos previstos de manteniment per els propers tres anys un cop renovada tota la instal·lació 
seran de :
 Primer any Segon any Tercer any

4.520,59 € 4.520,59 €  4.520,59 €

Aquesta quantitat  anual que representa un augment d’import anual de 1.638,22 € ja s’ha contemplat 
en la proposta de pressupost municipal anual per l’any 2025.

8.4. Finançament:

L’aplicació pressupostària per a fer front a la despesa és: 30036094/3321/63300 projecte 2024-53-I.

Per assegurar l'existència de crèdit suficient i adequat s’ha expedit document comptable de retenció 
de crèdit, de conformitat amb l’article 116.3 de la LCSP, amb número d’operació comptable 
12024000052125. 

9.    Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris, tots avaluables de forma automàtica, a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la 
proposició més avantatjosa econòmicament seran, (i fins a un màxim de 100 punts), els que tot seguit 
s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 

Criteri 1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació. Fins a 90 punts.

https://seu.badalona.cat/validacio
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El preu a la baixa del pressupost base de licitació (IVA exclòs) representa el 90% de la puntuació total a 
obtenir, Es calcularà mitjançant l’aplicació de la fórmula:

(Oferta més baixa/ oferta a valorar) x 90.

Criteri 2. Ampliació de garantia de l’obra. Fins a 10 punts.El termini de garantia establert per aquesta 
obra i les seves instal·lacions és de 12 mesos des de la signatura de l’acta de recepció. 

S’atorgaran 10 punts a l’oferta que proposi 24 mesos addicionals de garantia, i 5 punt a l’oferta que 
proposi 12 mesos addicionals de garantia. En cas contrari no s’atorgarà puntuació. Un cop efectuada 
la recepció començarà a córrer el termini de garantia.

Motivació de l'elecció d’aquests criteris: Es justifica el preu a la baixa com a criteri de valoració de les 
ofertes pel fet de que l’objecte del contracte està perfectament definit en el projecte aprovat, a on es 
detallen totes les característiques tant estètiques com funcionals, tècniques i de qualitat dels materials 
i equips emprats, així com la seva posta en obra i el seu preu descompost, fets que determinen de 
forma clara i precisa el seu preu. La fórmula utilitzada compleix criteris de transparència, igualtat de 
tractament, proporcionalitat, presenta lògica i no és arbitrària.
Es justifica l’elecció d’aquests criteris pel fet de que allargar el termini de garantia de l’obra dona una 
major seguretat de que l’obra s’ha executat amb la màxima professionalitat i cura.

Criteris relatius a la identificació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats:
 Els criteris relatius a la identificació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats és el que segueix :

Llindar de temeritat: Ofertes anormals i/o desproporcionades. Per determinar si una oferta econòmica 
és anormal i/o desproporcionada, atès el previst en l’article 149 de la LCSP (en concordança amb 
l’article 85 del Reglament general).
En cas d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores s’estarà a 
allò previst a l’article 147.2 de la LCSP 

10.     Sistema de determinació del preu del contracte

El sistema de determinació del preu del contracte s’estableix a tant alçat sobre el pressupost base de 
licitació. 

11.  Designació del responsable del contracte i de la unitat de seguiment

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, de conformitat amb l’article 62 
de la LCSP, és el Departament d’obres i projectes de manteniment, al qual li correspondrà:

• Efectuar les propostes d’interpretació dels plecs i el contracte a l’òrgan de contractació (article 
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190 LCSP).
• Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execució (article 193 LCSP).
• Calcular els danys i perjudicis irrogats a l’Ajuntament que poguessin incórrer els contractistes 

(article 194 LCSP).
• Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197 LCSP).
• Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, laborals i 

mediambientals del contractista (article 201 LCSP).
• Controlar el compliment de condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, 

ètic, mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP).
• Comprovar la idoneïtat de les modificacions plantejades pel responsable del contracte 

(articles 203 a 207 de la LCSP).
• Promoure la suspensió del contracte quan escaigui (article 208 LCSP).
• Promoure les causes de resolució del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 213 

LCSP).
• Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP).
• Controlar la subcontractació del contracte (article 215 LCSP).
• Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 LCSP).

El responsable del contracte, de conformitat amb l’article 62 LCSP, és el Cap del departament d’obres 
i projectes de manteniment a qui li correspondran les següents obligacions:

• Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries 
per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui 
l’òrgan de contractació.

• Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plec
• Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
• Proposar els mecanismes interns necessaris per assegurar la qualitat de prestació del servei 
• Conformar les factures del contracte (article 198 LCSP).
•  Assistir a l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig de les obres juntament amb la 

direcció facultativa
•  Proposar les modificacions del contracte que estimi pertinents d'acord amb les eventualitats 

que en el seu cas hagi pogut advertir la direcció facultativa
•  Assistir a la recepció de les obres juntament amb la direcció facultativa
•  Informar la devolució de la garantia definitiva de les obres com a facultatiu designat per 

l'Administració i com a representant d'aquesta.

Així mateix, per a les actuacions previstes en els articles 237 a 246 de la LCSP, les facultats del 
responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu de les obres que es contracti a tal 
efecte.

12.     Condicions especials d’execució caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre tipus

De conformitat amb l’article 202.1 de la LCSP són condicions especials d’execució d’aquest contracte:

De caràcter socials:

• Afavorir la formació en el lloc de treball.
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L’adjudicatari tindrà l’obligació d’organitzar accions de formació professional en el lloc de treball que 
millorin l’adaptabilitat, capacitació i qualificació professional de les persones adscrites a l’execució del 
contracte.

Per acreditar el compliment d’aquestes condicions especials el contractista haurà de lliurar  la 
documentació següent: Pla de formació de l’empresa 

La justificació d’escollir aquest criteri com a condicions d’especial execució ve donada per la 
voluntat de contribuir a garantir la formació continuada dels treballadors per tal de que 
adquireixin mes coneixements en aplicació de materials noves tecnologies aplicables a la 
seva professió que redundaran en una millor execució en els diferents oficis que intervenen 
en l’obra objecte de contracte.

L’incompliment de la condició especial d’execució donarà lloc a la imposició de penalitats greus.

13. Adscripció de mitjans personals i materials

L’equip tècnic destinat a l’execució del contracte haurà d’estar integrat per:
• un tècnic encarregat o cap d’obra, amb qualificació professional mínima  d’enginyer 

Industrial (grau/llicenciatura),  amb un mínim de 3 anys d’experiència en obres d’instal·lacions 
tèrmiques,  també serà el responsable de l’obra per part de l’empresa contractista. 

• El personal, materials, medis auxiliars i maquinària necessaris per tal d’executar 
l’obra d’acord amb el projecte aprovat.  

14.  Obligacions  del contracte

Són obligacions del contracte:

• L'empresari haurà de comptar amb tots els mitjans materials i personals que figuren al 
projecte d’obres incorporat en l'expedient per poder executar l'obra.

• Executar les prestacions d’acord amb l’oferta formulada pel contractista  de conformitat amb 
l’article 122.3 de la LCSP.

• Subscripció d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre- la ja 
contractada i per al cas de resultar-ne proposat a l’adjudicació d’aquest contracte – per a 
cobrir les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar de la realització dels serveis que 
en constitueixen l’objecte del contracte, per un import mínim coincident amb el pressupost 
base de licitació (IVA exclòs).

L’incompliment de les quals comportarà, d’acord amb l’article 211.1.f) de la LCSP, la resolució del 
contracte.

15.   Supòsits de modificació de contracte que s’han preveure en els plecs
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1. D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan de 
contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen:

- La rehabilitació o reforma de l’edifici pot ocasionar treballs sobrevinguts provocats per la descoberta 
d’elements ocults.

En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20% del preu inicial i no podrà 
suposar l’establiment de nous preus unitaris del contracte, tot d’acord amb les previsions de l’article 
204 LCSP. La modificació requerirà informe previ del responsable del contracte.

2. D’acord amb l’article 242.4 i. de la LCSP, no tindrà la consideració de modificació, l'excés de 
mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l'execució correcta de l'obra es produeixi 
exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments 
del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent 
del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s'ha de recollir en la certificació final de 
l'obra.

3. Tampoc no tindrà la consideració de modificació, atès el que preveu l’article 242.4.ii. de la LCSP, la 
inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en aquesta Llei i en les 
seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni 
afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d'aquest.

4. Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LSCP en 
les condicions i requisits establerts legalment. El procediment per aquesta modificació requerirà 
l’audiència al contractista i, si s’escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la 
seva formalització en document administratiu. 

16.   Règim de penalitats del contracte

16.1. Penalitat per mora en l’execució:

La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de l’Ajuntament.

Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, l’Ajuntament pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució 
del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 
euros del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, 
IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la 
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

L’Ajuntament té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats anteriors respecte a 
l’incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagi previst en el plec de 
clàusules administratives particulars o en el projecte d’obres o quan la demora en el compliment 
d’aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total.

https://seu.badalona.cat/validacio


Pàgina 13 de 15

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el 
CSV: 15264400331047220400 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J  - Plaça La Vila, 1 - 08911

16.2. Altres penalitzacions per incompliment del contracte

En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament podrà 
constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de penalitats, o acordar-ne la resolució.

El incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de 
penalitats.

Seran causes d’imposició de penalitats:
MOLT GREUS:
1.- El compliment defectuós d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
2.- L’incompliment o no execució d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
3.- L’incompliment o el compliment defectuós de la totalitat o part de l’oferta presentada pel   
contractista.
GREUS:
1.- L’Incompliment d’alguna de les condicions especials d’execució.
2.- L’incompliment d’algun de les obligacions previstes en la LCSP.
3.- La paralització de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte imputable al 
contractista.
4.- La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament, a través de l’òrgan de contractació, de la 
unitat de seguiment o del responsable del contracte, o la seva inobservança.
5. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un perjudici en l’execució del 
contracte.
6.- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
7.- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions, si escau.
8.- L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau.
9.- Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del contracte, així com de les 
seves circumstàncies contractuals, que no es comuniquin al responsable del contracte, per a donar 
compte a l’òrgan de contractació o per a l’autorització prèvia d’aquest.
10.- Fer un ús indegut dels recursos municipals i el seu equipament durant l’execució del contracte.
11.- L’incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de 
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat, i en particular les que estableix 
l’annex V de la LCSP.

LLEUS:
1.- No facilitar tota la informació que requereixi l’Ajuntament, en ordre a la identificació de la plantilla i 
responsables de cada treball.
2.- No documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei que hagi de prestar el servei en 
instal·lacions municipals.
3.- No comunicar immediatament tota resolució administrativa o judicial que afecti al personal 
depenent de l’adjudicatari.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis (article 194 LCSP), en cas d’incompliment 
que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

•  Incompliments considerats molt greus: penalitat de fins a un 10 % del preu del contracte, IVA 
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exclòs. En cas de reiteració, s’acordarà la confiscació de la garantia definitiva.
• Incompliments considerats greus: penalitats de fins a un 6 % del preu del contracte, IVA 

exclòs.
• Incompliments considerats lleus: penalitats de fins a un 3 % del preu del contracte, IVA 

exclòs.
El conjunt de les penalitats que es poden interposar durant la vigència d’un contracte no poden 
superar el 50% del preu d’adjudicació.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista, per un termini de 5 des hàbils, per 
a que pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.
Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l’article 
194.2 de la LCSP. Si aquestes fossin insuficients es podrà confiscar la garantia definitiva.
En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions exigibles al 
contractista, aquest ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini 
de quinze dies des de l’execució; en cas contrari, incorre en causa de resolució.

17.  Documentació a entregar  prèviament a l’inici de les obres

Prèviament a l’inici de les obres l’adjudicatari haurà de presentar a aprovació municipal el Pla de 
Seguretat i Salut de l’obra que haurà d’anar signat pel contractista i pel redactor del pla. 

S’haurà de presentar un pla de treball de les obres.

18.   Documentació final d’obra

La documentació final d’obra que s’haurà de redactar per la part del contractista serà supervisada per 
la direcció facultativa de l’obra que es nomeni i un cop revisada s’haurà d’entregar a l’administració en 
el termini de dos mesos a comptar des de la data de signatura de  l’acta de recepció de l’obra.

Aquesta documentació serà com a mínim la següent:

Document 1.- Plànols As-built obra executada
Com a màxim als dos mesos de la data de recepció de les obres, el contractista haurà de lliurar la 
documentació As built de l’obra executada. Aquesta s’ha de lliurar en format digital, incloent la 
documentació: escrita (en format PDF i Word), gràfica (en format PDF i DWG), pressupostària (en 
format PDF i TCQ).

L’as built inclourà com a mínim:

• Plànols amb l’obra i les instal·lacions executades
• Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte
• Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats
• Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats

Document 2.- Control de Qualitat / Registre de materials i subcontractistes
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2.1 - En aquest apartat s’inclourà tota la documentació relacionada amb la certificació de qualitat dels 
materials emprats a l’obra (segells de qualitat, certificats de garantia, etc...) i de les seves 
instal·lacions, així com la relació d’assaigs realitzats en compliment del Programa de control de 
qualitat de l’obra i la certificació del seu compliment per part de la Direcció facultativa, si és el cas.

2.2 - Documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus, en compliment de Reial Decret 
105/2008, de 10 de febrer, on es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició.

2.3 - Relació completa de les empreses subministradores i/o subcontractistes intervinents durant el 
procés d’execució de les obres, amb les seves dades de contacte, indicant la unitat d’obra realitzada 
i/o subministrada.

Document 3 - 
3.1. Projecte i legalització d’instal·lacions: Instal·lacions tèrmiques

3.2  Certificats i butlletins

19.   Senyalització de les obres

El contractista  tindrà la obligació d’adquirir, instal·lar, eventualment reparar i desinstal·lar un cartell de 
publicitat de les obres, en lloc visible i segons model oficial normalitzat que serà facilitat a l’empresa 
adjudicatària i es col·locarà atenent a les instruccions que al respecte facilitin la direcció de les obres i 
el tècnic municipal encarregat del seguiment.

Badalona, a la data de la signatura digital

La Cap del Servei

________________________________________________________________________
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