
 

Exp. 3396/2024
Contracte d’obres renovació xarxa distribució d’aigua
JA

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

Per Sociedad General  de Aguas de Barcelona, S.A.U.  (AGBAR),  mitjançant 
contracte  de  serveis  adjudicat,  s’ha  redactat  el  Projecte  constructiu  per  la 
renovació de la xarxa de distribució d’aigua.

El  projecte  inclou  l’actuació  en  les  canonades  de  distribució  soterrades  de 
l’Avinguda Carboneres i del Carrer Pintor Terruella. 

2. Descripció de la situació actual

L'objecte de la present "Projecte constructiu per la renovació de la xarxa de 
distribució d’aigua, és la definició completa de les obres necessàries per tal 
renovar la  Xarxa d’Abastament d’Aigua Potable en Baixa atès que la  xarxa 
actual, de PVC ha esdevingut obsoleta i presenta constants incidències que 
obliguen a la interrupció del servei. 

Actualment  la  xarxa  del  municipi,  i  específicament  de  la  zona  del  Port  del  
municipi de Llançà té un RTH baix, degut a l’alt nombre d’avaries, fuites, l’edat  
avançada i al material de les canonades que el componen. Aquesta zona ha 
patit un nombre elevat d’incidències.

La  necessitat  del  contracte  es  justifica  en  la  renovació  de  les  canonades 
d’aigua en la zona de l’Avinguda Carboneres i del Carrer Pintor Terruella.

3. Objecte del contracte

L’objecte del contracte són els treballs de construcció de noves canonades de 
distribució de l’aigua i així renovar la xarxa actual per obsoleta i evitar avaries 
amb pèrdua d’aigua i les incidències derivades.

El Projecte defineix amb precisió les zones i els treballs a realitzar.

4. Anàlisi tècnica

Són els que consten en el Projecte tècnic de l’actuació. 

5. Anàlisi econòmica

Valor estimat :  299.978,54 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL            ............................................  252.082,81 € 
13 % DESPESES GENERALS       ...................................................................   32.770,77 € 
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6 % BENEFICI INDUSTRIAL           ..................................................................   15.124,97 € 
Total pressupost d’execució del contracte    ..................................  299.978,54 €

21 % IVA                             .................................    52.937,39 €
Total pressupost per contracte amb IVA        ..................................  352.915,93 €

 

6. Anàlisi del procediment

Justificació del procediment

El  procediment  adoptat  d’acord  amb  les  necessitats  del  contracte  és  el 
procediment obert simplificat d'acord amb l'article 159.1 de la Llei 9/2017 de 
contractes del sector públic. Aquest tipus de procediment és l'idoni per a les 
obres amb un valor estimat del contracte inferior a 2.000.000 €, ja que l’import  
màxim del contracte d'obres  és de 299.978,54 € sense impostos.

La tramitació serà electrònica.

Qualificació del contracte

Es tracta d’un contracte d’obres d'acord amb la definició de l’article 13 i  les 
previsions dels articles 156 i següents del capítol I del títol I de la Llei 9/2017 de 
8 de novembre de contractes del sector públic.

7. Anàlisi de l’execució  en lots

Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  traslladen  a 
l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant,  
LCSP), aquests Serveis Tècnics consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar 
la no divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents: 

a) Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic: 
Les  prestacions  compreses  en  l'objecte  del  contracte  no  constitueixen  una 
unitat  funcional  per  si  mateixes,  ja  que  les  empreses  contractistes 
especialitzades en l'objecte del contracte ofereixen les prestacions d'una forma 
global i conjunta fent que la separació d'aquestes impossibiliti l'efectivitat real 
de l'execució de l'obra. 

b) Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de 
l'objecte  d'aquest,  en  implicar  la  necessitat  de  coordinar  l'execució  de  les 
diferents prestacions. 

Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència. Amb un únic 
contractista  el  temps  d'execució  és  pot  reduir  al  poder  ser  la  data  d'inici 
coincident  en  les  diferents  prestacions.  Amb  diversos  contractistes  les 
prestacions  d'aquest  contracte  s'haurien  d'executar  esglaonadament  el  que 
perjudica l'optimització de l'execució del contracte. 
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Amb  la  divisió  en  lots  de  l'objecte  del  contracte  s'incrementen  els  costos 
d'execució per l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents. 

Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte: 
- es compleixen amb els requisits de procediment i publicitat establerts en la 
normativa de contractació. 

- es compleixen els principis d'igualtat i no discriminació establert a la normativa 
de contractació.

8. Durada

La durada del contracte s’estableix en 3 mesos. 

9. Pròrrogues

El contracte podrà prorrogar-se només per causes de força major, inclemències 
meteorològiques,  o  altra  causa no imputable  al  licitador,  sempre  i  quan se 
sol·liciti abans d’expirar el termini d’execució del contracte.

10. Conclusions

El contracte consisteix en l’execució de les obres descrites en el Projecte tècnic 
de renovació de la xarxa de distribució d’aigua.  

El procediment proposat d’acord amb el seu import, és el procediment obert 
simplificat, amb la no divisió del contracte en lots. 

L’arquitecte tècnic municipal

Llançà, amb data de signatura electrònica
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