



Ajuntament de Rellinars

INFORME justificatiu de la necessitat i la idoneïtat del contracte de renovació xarxa aigua al municipi de Rellinars dels diferents trams: tram d'abastament d'aigua potable al c/roser, el tram d'enllaç i abastament d'aigua potable entre els dipòsits, (fase a) i el tram d'enllaç i abastament d'aigua potable entre els dipòsits, (fase b)

Identificació de l'expedient: X2025/000064

S'emet el present informe, segons el que estableix l'article 116 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, en relació a l'article 28 de la mateixa llei, per tal de justificar la necessitat i idoneïtat del contracte menor.

Antecedents

En Junta de Govern Local de data 30 d'octubre de 2024, s'acorda aprovar definitivament el projecte d'obres que porta per títol: " PROJECTE EXECUTIU RENOVACIÓ XARXA AIGUA AL MUNICIPI DE RELLINARS", redactat per l'enginyer industrial Joan Vilella Vilana de l'empresa OICOS ESTRATÈGIA GLOBAL - Ecostudi, amb un pressupost total d'1.745.134,42 € IVA, separat en fases, l'execució de les quals pot ser independent, no consecutiva i sense que hagin de seguir cap ordre concret:

- Canonada entre dipòsits Ballesta- Planet, tram A
- Canonada entre dipòsits Ballesta – Planet, tram B
- Carrer Roser
- Implantació d'actuacions de sectorització i telecontrol
- Resta de xarxa, diferenciada en diversos sectors

Objecte del contracte

L'objecte principal del present projecte és per la renovació xarxa aigua al municipi de Rellinars dels diferents trams.

Els codis CPV d'aquest contracte, de conformitat amb el Reglament CE213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el Consell pel qual s'aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, són:

45232410	Obres de sanejament
45262520	Treballs de paleta
44162500	Canalització d'aigua potable
45200000-7	Treballs de construcció
45200000-9	Treballs de construcció completa o parcial i obres d'enginyeria civil

D'acord amb els termes de l'article 99.3 de la LCSP, no s'escau dividir el contracte en lots ja que la realització independent de les diverses prestacions compreses en



Ajuntament de Rellinars

l'objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic.

Motivació de la necessitat de contractar

L'aigua potable és un recurs limitat i com a tal és vital realitzar-ne un bon ús. En aquest sentit, una bona planificació de l'abastament de la població és cabdal a l'hora de dur a terme una gestió eficient de l'aigua, preveure futures actuacions per evitar-ne el malbaratament així com possibles actuacions per millorar l'abastament en el futur.

En aquest context, l'Ajuntament de Rellinars, ha impulsat la redacció del Pla, i en conseqüència la redacció de diferents projectes, on es definiran les actuacions necessàries que garanteixin un ús responsable de les captacions d'aigua pel consum humà, el seu correcte tractament i el manteniment i les millores de les instal·lacions que permetran optimitzar la seva distribució i aprofitament.

Així doncs, l'objecte del present Plec és analitzar la infraestructura actual, analitzar les alternatives existents per tal d'incrementar els recursos disponibles així com millorar i adequar el conjunt de les instal·lacions d'abastament tenint en compte la demanda futura degut al possible creixement del municipi i les activitats econòmiques.

I per tant l'objecte de l'actuació es pot definir com a l'Obra Civil per renovar els trams que a continuació descriurem d'abastament d'aigua potable de Rellinars.

Pel que fa als objectius a aconseguir amb la present actuació plantejada, són els següents:

- Assegurar l'abastament d'aigua potable al municipi, sempre en quantitat suficient i amb una pressió adequada a cada punt de la xarxa, amb un control de les fuites i per tant, optimitzant el rendiment general de la xarxa d'abastament.
- Assegurar la qualitat de l'abastament d'acord amb els requeriments legals vigents.
- Assegurar que el sistema tarifari actual presenta un balanç adequat entre ingressos i despeses.
- Estudiar la viabilitat d'implantació de sistemes de telecontrol d'acord amb les característiques específiques del municipi, (orografia, falta de telecomunicacions, etc.).

Per disponibilitats pressupostàries i capacitat de gestió els punts d'actuació seran:

- el tram d'abastament d'aigua potable al c/Roser
- el tram d'enllaç i abastament d'aigua potable entre els dipòsits, (Fase A)
- el tram d'enllaç i abastament d'aigua potable entre els dipòsits, (Fase B)

Conclusions

Per portar a terme la contractació corresponent s'ha d'iniciar un procediment obert simplificat, d'acord amb allò que estableixen els articles 159 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre adjudicació dels contractes

Jaume Vallès Busquets, arquitecte
Rellinars, datat i signat electrònicament