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INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR 
REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE “REPOSICIÓ DELS 
TUBS DN1250 MALMESOS EN LA CANONADA ETAP LLOBREGAT - DIPÒSIT 
COTA 250”  
Codi Exp.: EC24/000178 

 
1. Antecedents 
 
El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), que regula aquesta 
contractació, estableix la documentació que s’ha d’incloure al sobre B per part de 
les empreses licitadores. La secretària de la Mesa de Contractació, ha donat trasllat 
a la Direcció de Manteniment les propostes tècniques presentades pels licitadors, 
per tal que emeti l’informe de valoració corresponent. 
 
 
2. Objecte 
 
L’objecte d’aquest document és valorar la documentació tècnica de les propostes 
admeses en aquesta licitació atenent els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de 
valor especificats al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
En data 21 de gener 2025 té lloc l’obertura dels sobres corresponents als criteris 
d’adjudicació no ponderables automàticament, es procedeix a fer-ne la valoració 
corresponent d’acord amb els criteris de valoració del Plec. 
 
L’empresa admesa a la licitació és: 
 

• ESOROSA 
 
 
3. Aplicació dels criteris de valoració a les proposicions presentades pels 

licitadors. 
 
D’acord amb el Plec de clàusules administratives, l’adjudicació recaurà sobre 
aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa com la que obtingui 
la major puntuació resultant de la suma de la valoració del preu i de la qualitat. 
 
Ponderació/puntuació: La valoració màxima de la qualitat mitjançant l’aplicació de 
criteris sotmesos a judici de valor serà de 18 punts sobre un total de 100 punts. 
 
La puntuació mínima que s’estableix per obtenir la valoració dels criteris sotmesos a 
judici de valor és de 9 punts 
 
S'han valorat totes les ofertes admeses, segons les indicacions de l’apartat 
corresponent als Criteris d’Adjudicació, del Plec Clàusules Administratives. 
 
Una vegada revisades i analitzades les documentacions tècniques sotmeses a 
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judici de valor presentades per les diferents empreses admeses al procediment i 
aplicats els diferents criteris de valoració fixats als plecs contractuals, el resultat 
s'exposa tot seguit. 
 
L’empresa que es presenta és: 

 

• ESOROSA 
 
 
4. Valoració de les propostes presentades 
 
A la taula que s'adjunta a continuació es detalla la valoració que s'ha atorgat a cada 
empresa d'acord als diferents apartats que s'especifiquen en cadascun dels criteris 
descrits al Plec de Clàusules Administratives. 
 
Per a cada apartat s'han detallat aquells aspectes que, a judici del tècnic sota 
signant, són els més importants i que l'oferta avaluada hauria d'incloure per tal de 
dotar-la de la màxima puntuació. 
 
El quadre següent, a mode de resum, assenyalen les valoracions per a cada 
empresa: 

 

  Punts màx. ESOROSA 

TOTAL 18,00 18,00 

 
 
Sant Joan Despí, en data de la signatura electrònica, 
 
 
 
 
 
Tècnic de Manteniment Director de Manteniment 
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CRITERI DESCRIPCIÓ Justificació de la puntuació otorgada Punts màx. ESOROSA Comentaris

A Memòria tècnica descriptiva:  (10 punts)

a1) Descripció de les obres i principals condicionants

Descripció de les característiques principals de l’obra i dels condicionants propis o externs a les
mateixes que poden afectar el seu normal desenvolupament, en especial: accessos, acopi de
materials o de terres, afectacions del medi ambient o residus, maniobres d’aïllat de la canonada i
buidat, etc. També s’exposaran les avantatges i desavantatges que ofereix el tipus de canonada
d’acer definida al projecte i quines empreses especialistes intervindran durant la fabricació dels
materials i els treballs de camp.

5p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BÉ
3,75p si s'ha exposat NOTABLEMENT
2,5p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BÉ
1,25 si l'aspecte a valorar s'ha exposat 
SUFICIENTMENT
0 si l'aspecte a valorar no s'ha exposat.

5,00 3,75

La majoria de continguts s’ajusten en 
aspectes concrets d’aquesta actuació, però 
en d’altres no, com ara els tràmits 
d'ocupació temporal dels treballs i les 
seves afectacions.

V1 SUBTOTAL V1 5,00 3,75

P1 SUBTOTAL P1 aplicant coef. de proporcionalitat 5,00

a2) Organització de l'obra i fases constructives

Es descriuran les diferents fases constructives en les que es pot organitzar l’obra i de les activitats
principals de cadascuna d’elles. També s’hauran de descriure els sistemes constructius dels
principals treballs a executar en cadascuna de les activitats anteriorment previstes. Es
desenvoluparan les fases previstes: localització, excavació i estintolament del tram afectat,
fabricació i retall de la canonada, maniobres d’aïllament i buidat, treballs de reposició i proves de
servei. Observacions, suggeriments, etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin valor.

5p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BÉ
3,75p si s'ha exposat NOTABLEMENT
2,5p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BÉ
1,25 si l'aspecte a valorar s'ha exposat 
SUFICIENTMENT
0 si l'aspecte a valorar no s'ha exposat.

5,00 5,00

V2 SUBTOTAL V2 5,00 5,00

P2 SUBTOTAL P2 aplicant coef. de proporcionalitat 5,00

TOTAL CRITERI A 10,00 10,00

B Programació Temporal (8 punts)

b1) Programa de treball
Programa de treball mitjançant un programa amb diagrama de Gantt en el que quedin reflectides 
les diferents fases constructives, les activitats a desenvolupar en cadascuna de les fases, els 
treballs principals de cada activitat, el termini d’execució dels treballs principals, les afeccions dels 
talls sobre el servei i els equips de treballs necessaris, el termini de l’obra i les fites parcials de 
termini d’obligat compliment. També cal tenir en compte el termini de lliurament dels principals 
materials o equips a instal·lar. S’han d’incloure dins el diagrama de barres les seqüències lògiques 
entre les diferents actuacions, incloent també la xarxa de precedències entre elles i el camí crític.

3p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BÉ
2,25p si s'ha exposat NOTABLEMENT
1,5p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BÉ
0,75 si l'aspecte a valorar s'ha exposat 
SUFICIENTMENT
0 si l'aspecte a valorar no s'ha exposat. 3,00 3,00

V3 SUBTOTAL V3 3,00 3,00

P3 SUBTOTAL P3 aplicant coef. de proporcionalitat 3,00

b2) Anàlisi del programa i camí crític 

Proposta tècnica ressaltant els possibles punts singulars que puguin esdevenir conflictius per a 
l’execució de les obres i les alternatives que es proposen per atenuar o eliminar la conflictivitat i 
complir amb el termini contractual. Es definirà el camí crític resultant i les propostes per a 
l’acompliment del mateix. També s’ha d’indicar si el termini d’entrega de les canonades i 
accessoris a instal·lar pot afectar el pla de treballs, havent d’indicar en aquest cas la data límit de 
formalització de la comanda dels mateixos.

5p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BÉ
3,75p si s'ha exposat NOTABLEMENT
2,5p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BÉ
1,25 si l'aspecte a valorar s'ha exposat 
SUFICIENTMENT
0 si l'aspecte a valorar no s'ha exposat.

5,00 5,00

V4 SUBTOTAL V4 5,00 5,00

P4 SUBTOTAL P4 aplicant coef. de proporcionalitat 5,00

TOTAL CRITERI B 8,00 8,00

18,00 18,00PUNTUACIÓ TOTAL JUDICI DE VALORS
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