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Informe justificatiu i proposta de contracte

Justificació de la proposta per contractar
Unitat proposant

Necessitat de contractar (desenvolupar-la al màxim possible)

D’acord amb aquesta justificació i atès que el Departament no disposa de mitjans adequats ni suficients per dur a terme aquest
contracte, que requereix la intervenció de tècnics especialistes en la matèria, es proposa la licitació del contracte administratiu amb les 
dades que es detallen a continuació.

Dades del contracte de referència
Objecte

Pressupost de licitació
Import amb IVA exclòs Import amb IVA inclòs Import amb IVA exempt IVA suportat (%)

Termini d’execució

Centre gestor Posició pressupostària Any pressupostari

Valor estimat

Possibilitat de pròrroga Opció de compra Urgent

Sí No Sí No Sí No

Únic proveïdor (En cas afirmatiu, cal adjuntar-hi certificat de l’empresa o informe justificatiu d’únic proveïdor)

Sí No

Nom i cognoms / càrrec

Lloc

Signatura

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació
i Formació Professional 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Substitució d'arrambadors ceràmics, tancaments de pavés i creació de juntes de dilatació (3a fase) a l'Escola 
Can Sorts de Sentmenat, codi centre: 08028990, codi ENS: 02726. 

148.077,59  179.173,88  21,00

60 dies

EN0119  D/610000100/4210/0000 2025

148.077,59

Montserrat Capdevila Tatché / Directora dels Serveis Territorials

Sabadell

Els arrambadors dels passadissos, de rajola ceràmica de 20x20, degut als moviments de dilatació i
contracció de la façana de 200 m linials, s'han anat desprenen del suport. Es preveu la seva substitució
per un nou arrambador DM, ignífug i pintat a l'esmalt. També es preveu la substitució del vidres emmoltllats
(pavès) de 20x20 que formen les finestres de la façana nord, ja que es van esmicolant i hi ha perill de 
caiguda de trossos de vidre. Finalment també es preveu la creació de noves juntes de dilatació a la façana
d'obra vista. Atès l'abast de les obres aquesta s'ha anat executant per fase i aquesta seria la tercera.

Aquestes obres per motius de seguretat i per minimitzar les molèsties de soroll i pols al usuaris, s'han de 
realitzar de forma coordinada amb l'activitat docent que es desenvolupa al centre.

No és possible la divisió en lots del contracte, jaq ue els treballs previstos formen una unitat d'obra i disposen
d'un mateix pla de seguretat i salut
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